

**INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE L'OBJECTE, LA DURADA, EL PRESSUPOST DE LICITACIÓ, EL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC), CRITERIS DE SOLVÈNCIA, CAUSES TÈCNiques DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNiques ESPECIALS D'EXECUCIÓ, DEFINICIÓ D'ESPECIALISTES ADDICIONALS, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE DE:**

**SERVEIS DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DEL NOU EDIFICI PER L'AMPLIACIÓ DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA, A LA PLAÇA DELS ÀNGELS, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA. ACTUACIÓ 2**

De conformitat amb els articles 100, 101 i 116.4 - lletres c), d) i g) - de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els següents criteris en relació als serveis referenciats a l'encapçalament:

- Objecte del contracte
- Durada del contracte
- Pressupost de Licitació
- Valor Estimat de Contracte (VEC)
- Criteris de solvència
- Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor
- Causes tècniques de modificació a preveure
- Condicions tècniques especials d'execució
- No divisió en lots

## **1. OBJECTE DEL CONTRACTE:**

Serveis de control de qualitat de les obres del nou edifici per l'ampliació del museu d'art contemporani de Barcelona, a la plaça dels Àngels, al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona. Actuació 2; d'acord amb el Projecte Modificat del projecte d'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, separata actuació 2, redactat per la UTE HARQUITECTES+CHRIST&GANTENBEIN en data juny de 2025, i aprovat per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge en data 15 de juliol de 2025.

## **2. DURADA DEL CONTRACTE**

Durada dels treballs, s'estima en 18 mesos d'execució d'obra, més la posterior verificació i proves de la posada en marxa de l'edifici.

## **3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ**

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (amidaments, preus unitaris, IVA) es troba al document del projecte d'execució de les obres, concretament al seu Annex 3. Pla de Control de Qualitat ("AN.3-PLA DE CONTROL DE QUALITAT\_MACBA2.pdf"), annex al present procediment de licitació.

D'acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost Base de Licitació s'ha fet a partir del annex núm. 3 del projecte d'execució separata actuació 2, en base als següents conceptes:

### **RESUM PRESSUPOST LICITACIÓ:**

- Pressupost d'Execució Contracte (PEC) = 85.253,31 €
- IVA (21% sobre (PEC)) = 17.903,20 €
- **Total Pressupost Base de Licitació: 103.156,51 € IVA inclòs**

Es tracta d'un contracte de serveis, i per tant no procedeix el desglossament d'aquest pressupost en termes com mà d'obra, materials, maquinària, etc.

#### 4. VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC)

**VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:** El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a **102.303,97 €**, amb el següent desglossament:

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):	85.253,31 euros
- Possible pròrroga:	0,00 euros
- Possibles modificacions 20% s/PBL:	17.050,66 euros
- Possibles opcions eventuais:	0,00 euros
<b>Total valor estimat del contracte:</b>	<b>102.303,97 euros</b>

#### 5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA:

Atenent a que l'objecte del contracte és la realització de **Serveis de control de qualitat de les obres del nou edifici per l'ampliació del museu d'art contemporani de Barcelona, a la plaça dels Àngels, al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona. Actuació 2**, i que el seu valor estimat és **102.303,97 €** (IVA no inclòs), es proposen els següents criteris de solvència:

- Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:
  - Solvència tècnica o professional:
    - S'haurà de presentar una relació dels principals treballs realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests treballs s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**Serveis de control de qualitat**), amb pressupost no inferior a **51.151.99 €** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.
    - S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
    - Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.
  - Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com a mínim, de **71.612,78 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

## 6. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE

De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- Derivades d'increments d'amidaments
- Derivades de la necessitat de nous assajos per canvis en el projecte que afectin a nous materials o noves solucions constructives

## 7. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Els serveis corresponents al control de qualitat de les obres, al tractar-se d'uns serveis vinculats amb l'execució d'aquestes, es duran a terme durant l'execució de les obres i la seva posada en marxa.
- La oferta presentada haurà d'incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el treball.

## 8. DEFINICIÓ ESPECIALISTES ADDICIONALS

Independentment de l'equip per al servei de control de qualitat, es podrà comptar amb l'assessorament puntual dels següents tècnics especialistes:

#	POSICIÓ / ESPECIALITAT	EXPERIÈNCIA REQUERIDA
1	Estructures	5 anys
2	Instal·lacions Mecàniques i Climatització	5 anys
3	Instal·lacions Elèctriques	5 anys
4	Acústica	5 anys

## 9.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Es determinen com a més adients els següents criteris d'adjudicació, avaluable tots ells de forma automàtica:

- A)** 30 punts Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació
- B)** 10 punts Oferta baixa sobre preus contradictoris
- C)** 30 punts Oferta d'especialistes addicionals
- D)** 30 punts Oferta informes resum addicionals mensuals

## 9. NO DIVISIÓ EN LOTS

De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present apartat s'emet als efectes de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

### I.- NORMATIVA QUE REGULA LA QÜESTIÓ RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D'UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

*“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.*

*No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.”*

Tal i com s'exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

### II.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.

En el present cas, al tractar-se d'un contracte que té per objecte la prestació de Serveis de control de qualitat de les obres del nou edifici per l'ampliació del museu d'art contemporani de Barcelona, a la plaça dels Àngels, al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona. Actuació 2, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no admet la seva divisió.

El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l'objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

Per tot l'indicat, s'informa que, a criteri d'aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Adrià Benavides Calvo  
Director Tècnic Adjunt d'Edificació  
d'Obra Nova

Anna Valverde Matillas  
Directora d'Edificació d'Obra Nova

Barcelona, a data de la signatura electrònica

PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI  
DE BARCELONA (MACBA) - SEPARATA ACTUACIÓ 2 - CONTROL DE QUALITAT  
H ARQUITECTES + CHRIST & GANTENBEIN  
JUNY 2025

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		85.253,31
	<b>Subtotal</b>	85.253,31
21 % IVA SOBRE 85.253,31.....		17.903,20
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	€	103.156,51

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT TRES MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS )

---



La **COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE**, en sessió de 15 de juliol de 2025, ha aprovat la següent proposta d'acord:

(1BC2025\_167) APROVAR el Projecte modificat del Projecte d'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), al districte de Ciutat Vella a Barcelona. Separata Actuació 2, d'iniciativa municipal, que té com a finalitat l'actualització dels preus, basada en una revisió detallada de partides i unitats d'obra, així com una regularització dels costos indirectes, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del Projecte de data 8 d'abril de 2024 que el qualifica amb una B (favorable amb condicions a aplicar durant la fase de l'execució de l'obra o posada en funcionament de l'activitat) i d'acord amb l'Informe de la Direcció Tècnica de Gestió de Projectes de BIMSA i de l'Informe Jurídic de BIMSA que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import d'11.633.145,77 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar al pressupost inicialment previst de la Separata Actuació 2 de 9.697.038,00 euros (IVA inclòs) i l'import de la present actualització d'1.936.107,77 euros (IVA inclòs), representant aquesta actualització un increment del 19,97% sobre el Pressupost per al Coneixement de l'Administració (PCA) inicialment previst per aquesta Separata Actuació 2, així doncs l'import total PCA del Projecte d'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), al districte de Ciutat Vella a Barcelona, és de 15.896.527,72 euros (IVA inclòs), que és el resultat del sumatori, del projecte originari aprovat per la Comissió de Govern en sessió d'11 de juliol de 2024 per import de 13.854.627,87 euros (IVA inclòs), el projecte modificat de la Separata Actuació 1 – Lot 2 (instal·lacions) aprovat per la Comissió de Govern en sessió de 17 d'octubre de 2024 per import de 105.792,08 euros (IVA inclòs), més la present actualització de la Separata Actuació 2 per import d'1.936.107,77 euros (IVA inclòs), representant aquesta actualització un 13,87% sobre el total del Pressupost per al Coneixement de l'Administració (PCA); NOTIFICAR aquest acord als interessats en aquest procediment; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gasetta municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona.

Secretaria General, ,