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1. Introducció 

En compliment del que s’estableix a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (en 
endavant, LCSP), la celebració de contractes per part de les administracions públiques 
requereix la prèvia tramitació del corresponent expedient que incorporarà, entre d’altres 
i llevat dels casos en què la legislació sobre contractació pública o sectorial simplifiqui 
aquest requisit o en faci excepció, el plec de clàusules administratives particulars (en 
endavant, PCAP) i el plec de prescripcions tècniques particulars (en endavant, PPTP) 
que hagin de regir el contracte. 

La finalitat d’aquest PPTP és, per tant, definir les condicions i criteris tècnics establerts 
des del Servei de Millora i Humanització Viària (en endavant, SMHV) de la Diputació de 
Barcelona (en endavant, Diputació) que han de servir de base per a l’execució del 
contracte, definir els treballs a realitzar i concretar els diferents documents que han de 
ser lliurats per l’adjudicatari del contracte o contractista. 

2. Objecte del contracte 

L’objecte del contracte és la redacció del projecte constructiu “Reurbanització de la 
travessera N-141z entre el PK 1+950 i 2+160 (Av. Pau Casals) i actuacions en la xarxa 
de clavegueram del Carrer Barcelona. TM Calldetenes” (en endavant, projecte), amb un 
pressupost base de licitació de les obres previst de 1.600.000,00 euros (IVA inclòs). 

Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris per a la realització 
de l’objecte del contracte d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest 
document, assolint els requisits necessaris per a la correcta i completa definició de les 
obres a executar incloent, entre d’altres (relació no exhaustiva): 

 Realització de l’aixecament topogràfic de l’àmbit definit a l’annex corresponent  

 Realització d’estudi de l’estat actual de la xarxa de clavegueram amb càmera. 

 Lliurament d’un document de presentació ciutadana.  

 Redacció de l’estudi de gestió de residus. 

 Redacció de l’estudi de seguretat i salut.  

 Redacció del pla de control de qualitat. 

Es desenvoluparan, si s’escau, les solucions previstes als informes i/o estudis previs 
amb les variacions que s’hagin establert per informació pública, per la documentació 
lliurada per Diputació o a causa de modificacions introduïdes per la Direcció del projecte 
o per l’autor/a del projecte (en aquest cas, prèvia aprovació de la Direcció del projecte). 

3. Àmbit actuació 

La proposta del projecte consisteix en la reurbanització del tram comprés entre els PK 
1+950 i 2+160 de la carretera N-141z, al terme municipal de Calldetenes, tal i com es 
detalla a l’annex corresponent. 

Aquest àmbit és correspon, segons el nomenclàtor municipal, amb la travessera de 
Calldetenes. 
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4. Abast de les actuacions 

Les actuacions definides pel projecte consisteixen en la reurbanització completa de 
l’àmbit d’actuació definit a l’apartat anterior que inclou: 

 Pavimentació de l’espai públic (calçada, vorera, aparcaments, etc.). 

 Reordenació de la mobilitat urbana de l’àmbit: ampliació de voreres, eliminació vials 
laterals i tercianes, redistribució espais d’aparcament, etc. 

 Servei de sanejament / drenatge 

 Servei de subministrament d’aigua 

 Renovació i reordenació de l’enllumenat públic. 

 Introducció de verd urbà. 

També caldrà actuar a la xarxa de clavegueram del carrer Barcelona, via de titularitat 
municipal. 

Durant la redacció del projecte, es podran ajustar aquestes premisses inicials de nivell 
intervenció així com el límit entre elles, en funció dels requeriments funcionals i/o tècnics 
que se’n puguin derivar de l’anàlisi tècnica i requeriments constructius, quan es disposi 
de la informació detallada de l’estat de les xarxes de serveis, topografia i/o altres. 

5. Seguiment tècnic dels treballs 

La direcció, control i acceptació dels treballs inclosos en aquest plec serà dut a terme 
pels tècnics de Diputació (en endavant, Direcció del projecte o Direcció). 

Per a poder dur a terme aquest seguiment i control, s’utilitzarà el programa Microsoft 
TEAMS com a plataforma unificada de comunicació i colꞏlaboració basada en el núvol, 
de tal manera que la Direcció del projecte tindrà accés, en qualsevol moment, a les 
dades i documents que l’autor/a del projecte estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de 
desenvolupament en què es trobin. 

 

6. Descripció dels treballs a realitzar 

6.1. Autor del projecte 

L’objecte del contracte serà assumit i coordinat (en cas que hi hagi altres tècnics 
colꞏlaboradors dirigint altres aspectes i/o àmbits de l’objecte del contracte en funció de 
les seves titulacions professionals o coneixements específics) per l’autor/a del projecte, 
que és la persona, amb titulació adequada i suficient, responsable de les propostes, 
càlculs, definicions, amidaments i altres continguts del projecte i que exercirà les 
funcions que siguin vigents en aquest tipus d’actuacions que, a títol merament 
enunciatiu, es relacionen a continuació: 

 Assistència a quantes visites a l’àmbit d’actuació del projecte i reunions siguin 
necessàries per desenvolupar de forma adequada les seves tasques. 

 Supervisió de les comunicacions amb companyies de serveis i reunions amb tècnics 
especialitzats per tal de definir acuradament les actuacions a realitzar en obra.  

 Assegurar la coherència tècnica i integració de tots els documents aportats al 
projecte. 
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 Gestió de les cales o testimonis necessaris per caracteritzar el terreny i/o l’estat i 
gruix del paviment existent i valoració dels resultats. 

 Elaboració i signatura del plànol de treball “Diagnosi sobre l’estat actual”, si escau. 

 Elaboració i signatura del plànol de treball “Planta general de definició geomètrica”. 
En cas d’estudi d’alternatives, caldrà un plànol per cada alternativa. 

 Elaboració del pressupost aproximat desglossat per àmbits previ a la maqueta o 
esborrany del projecte. En cas d’estudi d’alternatives, un pressupost per cada 
alternativa. 

 Elaboració del document de presentació ciutadana, si escau. 

 Realització i/o supervisió dels càlculs estructurals, hidràulics, lumínics o qualsevol 
altre que sigui necessari per a l’obtenció de la solució adequada. 

 Elaboració i signatura d’un esborrany o maqueta del projecte complet per a la seva 
revisió per part de la Direcció del projecte. 

 Elaboració de la nota de premsa del projecte. 

 Elaboració i signatura del projecte validat per la Direcció. 

 Incorporació de les modificacions a realitzar en base a les possibles alꞏlegacions 
resultat dels tràmits d’aprovació administrativa (informació pública, etc.) en cas 
d’errors o omissions imputables al contractista o redacció de l’informe necessari, en 
cas de projectes constructius. 

 Altres funcions que li siguin encomanades dins l’àmbit de la seva competència i que 
siguin vigents en aquests tipus d’actuacions. 

La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de 
l’objecte del contracte serà per compte del Contractista, excepte d’allò indicat a l’apartat 
“Documentació a lliurar per part de Diputació”. 

Tota la normativa legal o tècnica d’aplicació i/o referència indicada al present document 
serà substituïda per la vigent en el moment de realització de l’objecte del contracte, en 
cas que aquella hagués estat derogada. 

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest document per justificar 
l’omissió d’estudis, descripcions o treballs que, a judici de Diputació, hagin d’integrar 
l’objecte del contracte. 

6.2. Especialista en xarxa de clavegueram 

La definició i tasques de l’especialista de xarxa de clavegueram del projecte són les 
següents: 

 Recopilació d’informació i diagnosi inicial: revisar la documentació existent relativa a 
les xarxes de sanejament del sector, identificant punts de connexió, capacitat de la 
xarxa receptora i condicionants hidràulics i topogràfics. 

 Definició i dimensionament del sistema de sanejament: definir el tipus de xarxa 
(unitària, separativa o altres) segons planejament i criteris tècnics, realitzar els 
càlculs hidràulics necessaris (cabals, pendents, velocitats, capacitats i 
comprovacions). 
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 Determinar la disposició de colꞏlectors, pous de registre, embornals, arquetes i 
escomeses i establir criteris de materials, classes de càrrega, resistències i sistemes 
de connexió. 

 Elaboració de plànols d’implantació, perfils longitudinals i detalls constructius de la 
xarxa de clavegueram. 

 Contacte amb l’ajuntament i/o companyies de serveis concessionària de la xarxa de 
clavegueram i reunions amb tècnics especialitzats per tal de definir acuradament les 
actuacions a realitzar en obra.  

 Comprovació d’interferències o afectacions en el traçat en planta i/o secció amb 
altres serveis.  

 Participació coordinada amb autor del projecte en la redacció de la memòria, plec 
de materials, amidaments i pressupost del projecte, així com la definició del pla de 
control de qualitat aplicable. 

6.3. Especialista en xarxes de serveis 

La definició i tasques de l’especialista de xarxa de serveis del projecte són les següents: 

 Recopilació d’informació i diagnosi de serveis existents: revisar la documentació 
facilitada per les companyies de serveis, identificar afectacions que condicionin el 
disseny i verificar la situació de serveis existents quan sigui necessari. 

 Disseny de les xarxes de servei Incloent, segons l’abast del projecte: 

 Xarxa d’aigua potable i hidrants. 

 Xarxa elèctrica de baixa i mitjana tensió, centres de transformació i 
canalitzacions associades. 

 Xarxa d’enllumenat públic, incloent càlcul lumínic i sistemes de control. 

 Xarxes de telecomunicacions i fibra òptica. 

 Xarxa de gas. 

 Altres serveis específics (xarxes de reg, district heating/cooling, sensors urbans, 
etc.). 

 Coordinació 

 Gestió de consultes i requeriments amb les companyies subministradores fins a 
l’obtenció de l’acord tècnic. 

 Comprovació de compatibilitats entre serveis i amb la xarxa de sanejament. 

 Integració de les instalꞏlacions en el conjunt del projecte.  

 Participació coordinada amb autor del projecte en la redacció de la memòria, plec 
de materials, amidaments i pressupost del projecte, així com la definició del pla de 
control de qualitat aplicable. 

6.4. Perfils professionals addicionals 

6.4.1. Especialista en espai verd urbà i sostenibilitat 

El tècnic especialista en verd urbà i sostenibilitat assumirà la responsabilitat tècnica de 
totes les tasques vinculades al disseny, dimensionament, justificació i integració 
paisatgística dels espais verds i de l’arbrat urbà dins el projecte constructiu de la 
urbanització. Les tasques a realitzar són: 
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 Anàlisi i diagnosi inicial revisant les condicions existents del sòl, climàtiques, 
topografia i hidrologia relacionades amb zones verdes i que afectin a la selecció de 
la vegetació, identificant-ne l’existent susceptible de preservació, trasplantament o 
eliminació.  

 Disseny i dimensionament de zones verdes: 

 Definir la tipologia i la distribució dels espais verds (parterres, gespes, parcs 
lineals, arbrat viari, etc.). 

 Seleccionar espècies adequades en funció del clima, disponibilitat hídrica i 
manteniment previst. 

 Definir el disseny de plantacions, marcs, densitats vegetals i estratègies de 
biodiversitat. 

 Determinar la necessitat d’estructures de plantació, millores del sòl i sistemes de 
retenció d’aigua. 

 Coordinació i integració del verd urbà amb el projecte d’urbanització, 
compatibilitzant-ho amb els serveis soterrats, contemplant criteris de sostenibilitat i 
renaturalització urbana. 

 Participació coordinada amb autor del projecte en la redacció de la memòria, plec 
de materials, amidaments i pressupost del projecte, així com la definició del pla de 
control de qualitat aplicable i del pla de manteniment. 

6.4.2. Especialista en sistemes de drenatge sostenible 

El tècnic especialista és responsable del disseny, justificació hidrològica, integració i 
definició constructiva de les solucions de drenatge sostenible incorporades al projecte 
d’urbanització. Les tasques a realitzar són: 

  Anàlisi hidrològica i diagnosi: estudiant la conca d’aportació i les condicions 
hidrològiques naturals i urbanes del sector, avaluant el grau d’impermeabilització 
previst i les necessitats de laminació, infiltració i retenció, i identificar riscos 
d’inundabilitat i condicions de la xarxa de sanejament existent. 

 Disseny dels sistemes de drenatge sostenible segons les necessitats del projecte. 

 Càlculs i justificació hidrològica: temps de concentració, cabals, volums i infiltració, 
comprovació de la capacitat hidràulica en episodis de pluja de diferent recurrència. I 
definició de punts de sobreeiximent, seguretat i manteniment. 

 Participació coordinada amb autor del projecte en la redacció de la memòria, plec 
de materials, amidaments i pressupost del projecte, així com la definició del pla de 
control de qualitat aplicable i del pla de manteniment. 

 Coordinació i integració dels sistema de drenatge urbans sostenibles amb el projecte 
d’urbanització, compatibilitzant-ho amb els serveis soterrats i el verd urbà, 
contemplant criteris de sostenibilitat i renaturalització urbana 

7. Documentació a lliurar per part de l’adjudicatari 

A continuació, es fa una breu descripció dels documents principals que el Contractista 
ha de lliurar a Diputació així com del contingut, forma i termini de lliurament. 

Tota la documentació es lliurarà en format digital i de forma telemàtica, en la forma 
prevista a l’annex corresponent. 
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7.1. Plànol de diagnosi de l’estat actual 

Descripció 

El plànol de diagnosi de l’estat actual mostrarà gràficament, i d’una forma clara i senzilla, 
informació i anàlisi sobre les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (similar a una 
anàlisi de tipus DAFO) a tenir en compte per al desenvolupament de la proposta del 
projecte, incloent els condicionants existents. 

Contingut 

Es mostrarà l’anàlisi realitzada del planejament vigent, trànsit de vehicles, itineraris 
naturals de vianants, problemes d’accessibilitat, accidentalitat, excés de velocitat, 
visibilitat, ocupacions de terrenys, afectacions a serveis, etc.; en definitiva, caldrà recollir 
tots els condicionants que, posteriorment, motivaran la solució proposada. 

Format 

Segons es defineix en annex de format del projecte, l’escala permetrà visualitzar tant la 
totalitat de l’àmbit de diagnosi com el detall dels diferents elements analitzats. 

Termini 

Segons indicacions PCAP. 

7.2. Plànol de planta general de definició geomètrica 

Descripció 

El plànol de planta general de definició geomètrica és un avenç de la solució que es 
proposa a la problemàtica plantejada en base a la diagnosi realitzada i que permetrà 
realitzar les superposicions necessàries per a detectar possibles incompatibilitats. 

En cas d’estudi d’alternatives, es proposaran diferents alternatives. 

Contingut 

Es dibuixaran, en primera aproximació, les alineacions de vorada, marques viàries, 
elements reductors de velocitat, zones d’estacionament, guals d’accés de vehicles, 
parterres, etc., i s’acotaran els elements necessaris per a la perfecta aplicació i 
compressió dels criteris emprats. A més, es realitzaran 4 plànols de superposició de la 
planta sobre: 

 La cartografia (estat actual). 

 El planejament (zonificació i parcelꞏlació, indicant els ajustos que respecte d’aquest 
proposi el projecte quan es consideri adient). 

 El cadastre. 

 Els serveis existents. 

Format 

Segons es defineix en annex de format del projecte. 
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Termini 

Segons indicacions PCAP. 

7.3. Pressupost aproximat i desglossat per àmbits 

Descripció 

El pressupost aproximat és un avenç del cost econòmic aproximat de les obres i es 
desglossarà per àmbits segons plànol de definició d’àmbits prèviament acordat amb la 
Direcció. Aquests àmbits serviran per establir l’estructura del pressupost del projecte. 

En cas d’estudi d’alternatives, es realitzarà un pressupost per a cada alternativa. 

Contingut 

Per obtenir el cost aproximat de les obres, es poden utilitzar diversos mètodes com la 
multiplicació de les unitats d’actuació per un coeficient obtingut d’altres obres similars, 
amidaments aproximats per preus unitaris del banc de preus del projecte o qualsevol 
altre proposat per l’autor/a del projecte i validat per la Direcció. 

Format 

El document es redactarà amb els programes TCQ i/o Excel. 

Termini 

El pressupost aproximat podrà lliurar-se juntament amb el plànol de planta general de 
definició geomètrica o dins del termini establert per la Direcció posterior al lliurament 
d’aquest plànol. 

7.4. Maqueta o esborrany del projecte 

Descripció 

La maqueta o esborrany del projecte és una versió preliminar d’aquest elaborada a partir 
de la planta general de definició geomètrica. 

Contingut 

La maqueta o esborrany del projecte contindrà tots els documents previstos per aquest 
juntament amb una proposta de finançament del cost d’execució de les obres. 

Aquest pressupost es desglossarà per àmbits de titularitat entre l’Ajuntament i Diputació 
en funció dels criteris de cofinançament de Diputació. 

Format 

Segons es defineix en annex de format del projecte. 

La maqueta es lliurarà en format “pdf” juntament amb els arxius editiables, d’acord amb 
les indicacions de la Direcció. 

La proposta de finançament es lliurarà en format compatible amb el programa Excel. 
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Termini 

Es lliurarà aquest document al llarg dels deu (10) dies hàbils previs a l’últim mes del 
termini d’execució vigent i haurà de rebre el vistiplau per escrit de la Direcció del projecte. 
En cas contrari, disposarà de deu (10) dies hàbils comptats des de la comunicació per 
escrit de la Direcció per a corregir les mancances i/o indefinicions detectades. 

7.5. Nota de premsa 

Descripció 

La nota de premsa és un document mitjançant el qual es presenta la informació més 
rellevant del projecte de forma resumida per tal que es pugui publicar als diferents canals 
de comunicació de Diputació i/o aparegui a la premsa externa. 

Contingut 

La nota de premsa contindrà un quadre amb algunes dades de la carretera i del projecte, 
una breu descripció de la situació prèvia, de l’objectiu de l’actuació i de la proposta, tot 
segons model facilitat per la Direcció. 

Format 

El document es lliurarà en format compatible amb el programa Word, segons model 
facilitat per Diputació, amb una extensió no superior a dues (2) pàgines. 

Termini 

La nota de premsa es lliurarà juntament amb l’estudi o projecte. 

7.6. Document de presentació ciutadana 

Descripció 

El document de presentació ciutadana s’utilitzarà per presentar la proposta i que s’hi 
puguin fer les aportacions i valoracions escaients. 

Contingut 

El contingut del document de presentació ciutadana serà el següent: 

 Àmbit d’actuació. 

 Diagnosi de la problemàtica existent (imatges, plànols, etc.). 

 Planta general de definició geomètrica proposada. 

 Pressupost i terminis. 

Format 

El document es lliurarà en format compatible amb el programa PowerPoint, segons 
model facilitat per Diputació, i tindrà una extensió no superior a vint (20) pàgines. 

Termini 

Des de la Direcció del projecte, es comunicarà a l’autor/a del projecte la data de 
lliurament amb una antelació mínima de deu (10) dies hàbils. 
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7.7. Projecte constructiu 

Descripció 

El projecte constructiu és el document que conté el desplegament complet de la solució 
adoptada en relació amb la problemàtica plantejada, que es redacta d’acord amb la 
normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la 
construcció i l’explotació posterior de l'obra i que compta amb el vistiplau de la Direcció 
del projecte i de l’Ajuntament. 

Contingut 

El contingut mínim del projecte constructiu s’especifica a l’annex corresponent. 

Format 

Segons es defineix en annex de format del projecte. 

Termini  

Es lliurarà dins del termini previst al contracte, comptat a partir del dia següent a aquell 
en que s’hagi produït la notificació de l’adjudicació o des de la signatura del contracte 
(la última de les dues dates) i haurà de rebre el vistiplau per escrit de la Direcció del 
projecte. En cas contrari, disposarà de deu (10) dies hàbils comptats des de la 
comunicació per escrit de la Direcció per a corregir les mancances i/o indefinicions 
detectades. 

7.8. Prospecció amb georadar 

Descripció 

El georadar o radar de penetració terrestre és una tècnica de prospecció no invasiva 
que utilitza ones electromagnètiques per obtenir imatges del subsol i detectar elements 
o anomalies sense necessitat d’excavar. 

A través dels treballs d’escanejat i prospecció, es localitzaran i cartografiaran els serveis 
soterrats, així com elements presents al subsol (estrats rocosos, estructures soterrades, 
fonaments, etc.) que puguin interferir en les obres de reurbanització. 

Contingut 

Els treballs es realitzaran amb els següents mitjans humans i materials: 

 Humans: Mínim un tècnic qualificat en interpretació de dades i un ajudant. 

 Materials: Mínim un radar de detecció amb antena de doble freqüència (detecció 
objectes profunds i superficials) fins a una profunditat de 10 m. 

Es lliurarà informe de prospecció signat pel tècnic qualificat i amb el contingut indicat a 
l’annex de serveis existents i afectats. 

Format 

El document es redactarà en format PDF signat digitalment. 
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Termini  

Es lliurarà un document durant la primera fase d’execució del contracte. 

7.9. Resum lliuraments parcials 

A la finalització de les diferents fases, es lliuraran els següents documents, que hauran 
de ser validats per Diputació per poder passar a la fase següent: 

 Fase 1. Plànol de diagnosi de la situació actual. 

 Fase 2. Plànol de planta general de definició geomètrica. 

 Fase 3. Maqueta o esborrany del projecte. 

 Fase 4. Projecte constructiu. 

La resta de documentació que ha de ser lliurada pel Contractista es podrà demanar 
durant qualsevol de les fases previstes i serà necessari el seu lliurament per donar per 
finalitzada la fase en qüestió. 

8. Documentació a lliurar per part de Diputació 

Des de Diputació, es lliurarà la següent documentació a l’adjudicatari del contracte: 

 Informes i estudis previs relacionats amb l’objecte del contracte. 

 Dades de trànsit procedents d’aforaments propis i d’accidentalitat. 

 Informació serveis existents obtinguda a través de la plataforma ACEFAT. 

 Cartografia a escala 1:1.000 / 1:5.000 del municipi. 

 Arxius en format DWG de detalls tipus d’unitats d’obra del SMHV. 

 Contactes dels diferents agents implicats. 

 Títols i inscripcions que han de constar als caixetins, portades, encapçalaments, 
lloms, etc. dels documents a lliurar. 

 Plantilles per a la confecció dels diferents documents a lliurar. 

Tota aquesta documentació serà lliurada en un termini màxim de quinze (15) dies 
comptats a partir del dia següent a aquell en que s’hagi produït la notificació de 
l’adjudicació o des de la signatura del contracte (la última de les dues dates). 

9. Autoria dels treballs 

Tots els documents lliurats a Diputació seran signats per l’autor/a del projecte. 

En cas que alguna part del projecte requereixi d’un/a altre/a tècnic/a especialitzat/da, 
aquest també el signarà indicant expressament la part que ha elaborat. 

10. Propietat dels treballs 

Els documents, en qualsevol fase de la seva redacció, seran propietat de Diputació que, 
en qualsevol moment, podrà solꞏlicitar el lliurament de part del treball contractat, sempre 
i quan sigui compatible amb el programa de treballs presentat (en cas de redacció 
d’estudis o projectes) i no afecti al correcte desenvolupament d’aquests. 
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El Contractista no podrà utilitzar per a si mateix ni proporcionar a tercers cap dada dels 
treballs contractats ni publicar, total o parcialment, el contingut dels mateixos sense 
autorització per escrit de la Diputació. 

El Contractista tindrà l’obligació de proporcionar a Diputació totes les dades, càlculs i 
procediments emprats durant l’elaboració dels treballs. 

 

 

Document signat electrònicament 

Josep Mendoza Nieto Tècnic de la Unitat de Travesseres i Seguretat Autor 
 Viària Urbana. Demarcació Oriental 
 
Hugo Moreno Moreno Cap del Servei de Millora i Humanització Viària Vist i plau 
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ANNEX A. Projecte constructiu 

A.1. Objectiu de l’annex 
El present annex té per objectiu definir el contingut del projecte que es redacti per a al 
SMHV Diputació de Barcelona a fi d’aconseguir un contingut d’informació adequat, 
coherent i homogeni. 

A.2. Condicions tècniques generals 
El projecte ha de definir i determinar les exigències tècniques de l’obra i ha de justificar 
i desenvolupar completament la solució proposada, d’acord amb les especificacions 
requerides per la normativa tècnica aplicable. 

El projecte s’ha de referir a una obra completa, és a dir, susceptible d’ésser lliurada per 
a l’ús general o el servei corresponent, i ha de contenir els elements necessaris per a la 
utilització correcta de l’obra, incloses les instalꞏlacions, si escau. 

El projecte s’ha de redactar de manera que els treballs d’execució de les obres puguin 
ésser dirigits per un facultatiu/va diferent a l’adjudicatari del contracte de redacció. 

A.3. Contingut del projecte 
El contingut mínim del projecte serà el que s’indica a continuació: 

 Una memòria, amb els annexos que la complementen, en la qual es descrigui 
l’objecte de les obres, que ha d’incloure els antecedents i la situació prèvia, les 
necessitats a satisfer i la justificació de la solució adoptada. 

 Els plànols de conjunt i de detall necessaris perquè el conjunt de l'obra quedi 
perfectament definit i també els que delimiten l’ocupació de terrenys i la restitució de 
servituds i altres drets reals, si escau, i els serveis afectats per l’execució. 

 El plec de prescripcions tècniques particulars, en què s’ha de fer la descripció de les 
obres i s'ha de regular l'execució de les obres, amb l’especificació de la manera com 
s'han d'executar, les obligacions de caràcter tècnic que corresponen al contractista, 
el sistema de mesurament de les unitats executades i el control de la qualitat dels 
materials emprats i del procés d'execució. 

 Un pressupost, que pot ésser integrat per diversos pressupostos parcials, en què 
constin els preus unitaris i els desglossats, si escau; l’estat dels amidaments i els 
detalls per a la valoració. També ha d'incloure el cost estimat dels assaigs necessaris 
per a controlar la qualitat de l’obra i l’import estimat de les actuacions de prevenció 
de riscos laborals. 

 Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra indicatiu, amb previsió, 
si escau, del temps i el cost. 

 L’estudi de seguretat i salut en el treball o, si escau, l’estudi bàsic de seguretat i salut 
en el treball, d'acord amb la legislació sobre la matèria i adequat al projecte concret 
d'obra de què es tracti. 
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 Qualsevol documentació prevista en normes de caràcter legal o reglamentari 
necessària perquè l’obra quedi completament definida i perquè qualsevol facultatiu 
amb la titulació requerida pugui dirigir les obres corresponents. 

L’estructura del projecte serà la que s’indica a continuació, sens perjudici d’incloure o 
extreure els elements que es consideri adient: 

 Portada del projecte. 

 Full de signatures. 

 Índex general del projecte. 

 Portada del document “Memòria i annexos”. 

 Portada de la Memòria. 

 Índex de la memòria. 

 Memòria. 

 Portada de l’Annex núm. X. Xxxx. 

 Índex de l’Annex núm. X. Xxxx (si s’escau). 

 Annex núm. X. Xxxx. 

 Portada del document “Plànols”. 

 Plànols. 

 Portada del document “Plec de prescripcions tècniques particulars”. 

 Índex del Plec de prescripcions tècniques particulars. 

 Plec de prescripcions tècniques particulars. 

 Portada del document “Pressupost” 

 Pressupost. 

Les portades, full de signatures, índex general, memòria, determinats annexos, plànols 
i plec (en cas de projecte) s'elaboraran a partir de models facilitats per Diputació. 

A.4. Memòria 
La memòria del projecte és el document que descriu de forma ordenada i resumida tot 
el seu contingut i serveix de nexe d’unió entre la resta de documents que el formen.  

Inclourà una exposició dels antecedents, l’objecte i l’àmbit, la situació actual, 
condicionants (econòmics, administratius, socials, tècnics, estètics, etc.), així com la 
justificació de la solució adoptada en els aspectes tècnics i econòmics. 

Des de Diputació, es lliurarà una plantilla de la memòria per facilitar la seva redacció 
amb els apartats a incloure-hi tot i que, segons els casos, poden haver-hi apartats que 
no resultin necessaris o pot resultar necessari afegir-ne d’altres. 

A.5. Annexos a la memòria 
Els annexos a la memòria desenvolupen, justifiquen o aclareixen apartats específics de 
la memòria, permetent que aquesta no perdi la continuïtat expositiva i n’hi hauran tants 
com siguin necessaris per a definir i justificar el Projecte d’obra executada. 
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Cada annex contindrà un índex (si s’escau) i és numerarà correlativament en el mateix 
ordre en el que apareix a la memòria. 

Hi haurà, com a mínim, els annexos que s’indiquen a continuació, tot i que, segons els 
casos, poden haver-hi alguns que no siguin necessaris o d’altres que s’hagin d’afegir: 

A.5.1. Annex d’antecedents 

L’objectiu d’aquest annex és presentar i analitzar tota aquella documentació 
administrativa i tècnica convenient per informar de les diferents fases administratives 
prèvies a la redacció del projecte i d’utilitat per a la justificació de la solució finalment 
adoptada. 

El contingut mínim d’aquest annex és el següent: 

 Objectiu de l’annex. 

 Llistat de documents administratius i tècnics previs en ordre cronològic. 

 Breu anàlisi dels documents presentats, indicant les dades d’interès i acompanyant 
dels plànols, esquemes o qualsevol altre que es considera necessària. 

A.5.2. Annex de reportatge fotogràfic 

L’objectiu d’aquest annex és adquirir una idea general de l’estat previ a la redacció del 
projecte de l’àmbit d’actuació i poder ubicar-lo en el seu context real. 

El contingut mínim d’aquest annex és el següent: 

 Plànol de referència. 

 Imatges estat actual, triant aquells punts de vista que puguin servir de referent per 
el desenvolupament de les obres i poder fer la comparació amb la situació final. 

A.5.3. Annex de trànsit i accidentalitat 

L’objectiu d’aquest annex és presentar les dades de volum de trànsit (ja sigui a través 
d’aforaments manuals o automàtics) i d’accidentalitat viària i realitzar una anàlisi que 
permeti obtenir una solució adequada des del punt de vista de la intensitat d’ús de la via 
i de la seguretat viària. 

El contingut mínim d’aquest annex és el següent: 

 Objectiu de l’annex. 

 Dades de volum de trànsit. Aforaments automàtics. Es presentarà la informació en 
taules indicant el codi de l’estació d’aforament, el seu punt quilomètric (PK) i el tram 
de validesa (en cas que la informació hagi estat proporcionada per la Direcció del 
projecte), data d’obtenció de les dades, intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles i 
% pesants i s’acompanyarà de la informació gràfica corresponent que faciliti la 
interpretació de les dades. 

 Dades de volum de trànsit. Aforaments manuals. En cas que l’objecte del contracte 
els inclogui, es realitzaran durant 8 hores, distribuïdes pel matí i la tarda, de forma 
que s’inclogui l’hora punta relativa de cada franja. 

 Dades d’accidentalitat. Es presentarà la informació (proporcionada per la Direcció 
del projecte i/o per l’Ajuntament corresponent) en taules indicant el PK, la data, la 
tipologia i la gravetat de cada accident i s’acompanyarà de la informació gràfica 
corresponent que faciliti la interpretació de les dades. 
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 Anàlisi i diagnosi de les dades de trànsit i accidentalitat. 

 Apèndix núm. 1. Informes intensitat trànsit. 

 Apèndix núm. 2. Plànol localització accidents, indicant PK, nombre d’accidents a 
cada PK, tipologia i gravetat. 

A.5.4. Annex de diagnosi de la situació actual 

L’objectiu d’aquest annex és incloure, només en cas de projectes constructius, el plànol 
de diagnosi de la situació actual. En cas d’estudis, aquest plànol s’inclourà al document 
núm. 2 de plànols. 

A.5.5. Annex de planejament 

L’objectiu d’aquest annex és analitzar la informació del planejament urbanístic vigent  a 
l’àmbit de les obres del projecte i identificar, si és el cas, les afeccions produïdes per 
aquestes sobre aquell. 

A.5.6. Annex de topografia 

L’objectiu d’aquest annex és presentar les dades d’aixecament topogràfic necessàries 
per a l’elaboració del projecte i exposar la metodologia emprada per a la seva obtenció. 
Amb aquestes dades, es realitzarà el replanteig i els treballs topogràfics complementaris 
durant l’execució de les obres. 

El contingut mínim d’aquest annex és el següent: 

 Objectiu de l’annex. 

 Metodologia i instrumentació. 

 Reportatge fotogràfic. 

 Fitxes bases replanteig amb coordenades (x,y,z), croquis i fotos per identificar-les. 

 Coordenades punts de radiació. 

 Llistat de capes d’AutoCad. 

 Plànols, preparats per a ser impresos en format UNE A1 a escala 1:200. Cada 
element estarà en una capa diferenciada i identificada. 

Juntament amb l’informe topogràfic (signat pel topògraf autor de l’aixecament) en format 
digital que conformarà l’annex, es lliuraran els arxius dels plànols (en format DWG) 2D i 
3D amb línies de ruptura, punts i corbes de nivell. 

A.5.6.1. Criteris d’elaboració de l’aixecament topogràfic 

L’aixecament topogràfic es realitzarà segons els següents criteris: 

 Sistema de coordenades UTM (ETRS89 UTM Fus 31). El sistema geodèsic de 
referència utilitzat és el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) 
basat en l’elꞏlipsoide GRS80 (Geodetic Reference System 1980). 

 Àmbit topografia abastarà les següents dades: 

 Accessos: marxapeus i guals (habitatges, aparcaments, etc.) indicant cota 
superior i inferior (prenent 3 punts de la cota superior del marxapeus o gual: punt 
central i els dos laterals). 

 Finques: límit de propietat (tanca, mur, etc.) i elements sortints de façana 
(balcons, voladissos, etc.). 
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 Serveis (en diferents capes i colors): aeris i soterrats (pericons, pous, etc.). 

 Drenatge: embornals, obres de fàbrica, etc. 

 Senyalització vertical i marques viàries. 

 Arbrat: definits per 3 punts per determinar el diàmetre del tronc i la seva ubicació 
dins l’escocell i/o respecte la línia de vorada. En cas que l’arbre estigui inclinat, 
alçada lliure de pas a una distància d’1,80 m respecte la part exterior del tronc. 

 Cota vorera i calçada i cota del mig de la calçada (eix). 

 Vorera definida per 3 punts: façana (marxapeus) i vorada (punt alt i punt baix). 

 Calçada definida per 3 punts: les dues línies blanques i eix de calçada, 

 En carrers adjacents o interseccions amb la carretera, entrar un mínim 15 m 
(consultar amb Direcció, tècnic de Diputació i/o segons plànol àmbit topografia). 

 Cada element cal que estigui en una capa diferenciada i identificada (edificació, 
murs, senyalització, serveis, etc.). 

 Definició del plànol: preparat per a ser imprès en DinA1 a escala 1/200 

A.5.7. Annex de serveis existents i afectats 

L’objectiu d’aquest annex és determinar aquells serveis i servituds que resulten afectats 
per l’execució de les obres del projecte i definir les actuacions necessàries per resoldre 
les afeccions, deixant el servei en les mateixes condicions tècniques i d’explotació que 
tenia prèviament a la implantació de les obres. 

El contingut mínim d’aquest annex serà el següent: 

 Objectiu de l’annex. 

 Metodologia emprada en la localització del serveis existents. S’identificaran les 
companyies, entitats i associacions d’àmbit local, així com els afectats particulars, 
mitjançant les visites de camp oportunes i la informació obtinguda per part de 
l’Ajuntament i altres. 

 Relació de companyies titulars de servei i dades de contacte. S’indicaran els 
contactes emprats de cada companyia. 

 Informació obtinguda. S’indicarà de quins serveis s’ha obtingut informació i 
s’explicarà breument la informació obtinguda. Les cartes i plànols de serveis 
existents es presentaran en un apèndix. 

 Afeccions detectades. S’identificaran les afeccions que la infraestructura produeixi 
als serveis existents, especialment les d’aquells que poden ser considerats com a 
serveis crítics (poden condicionar fortament el disseny de la infraestructura, el cost 
de la inversió o l’execució de les obres com, per exemple, abastament en alta 
d’aigua, gasoductes d’alta pressió, etc.). 

 Solució de les afeccions. Es definiran les actuacions que cal realitzar per tal de 
solucionar les afeccions produïdes (desplaçament o variant del servei, protecció o 
estintolament, desviament provisional, anulꞏlació temporal i posterior reposició 
ocupant l’espai originari, interferències, emplaçament escomeses, comptadors de 
companyia, etc.), consensuades amb la companyia corresponent. Per a cada 
afecció, es concretaran els treballs que durà a terme la companyia, valorats en el 
seu estudi, i els treballs que farà el contractista, valorats a preus de projecte. 

 Expropiacions i servituds per a la reposició de serveis. S’indicaran les reposicions 
de serveis que requereixin d’expropiacions i/o establiment de noves servituds. La 
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relació de béns i drets afectats i els seus titulars, així com els criteris establerts, es 
trobaran a l’annex d’expropiacions, autoritzacions i mutacions demanials. 

 Taula resum amb la relació dels serveis i instalꞏlacions afectats. 

 Apèndix serveis existents (un per a cada servei). S’inclouran els correus, informes 
i/o altres comunicacions rebudes, els plànols corresponents així com un reportatge 
fotogràfic (serveis aeris dins de l’àmbit del projecte, arquetes, cambres i pous de 
registre, etc.) amb plànol de planta amb la situació de cadascuna de les fotos. 

 Apèndix serveis afectats (un per a cada servei). Es presentarà la proposta de 
reposició (estudis econòmics de companyies, plànols de planta i alçat del projecte, 
etc.). Els plànols de detall es realitzaran a l’escala adequada i contindran tots aquells 
detalls necessaris per a la total definició de la reposició (seccions tipus de rases i 
canalitzacions, arquetes, pous i cambres de registre, etc.; tot segons les normes 
tècniques de cada companyia). 

A.5.7.1. Apèndix inspecció càmera xarxa clavegueram / drenatge (si s’escau) 

L’objectiu d’aquest apèndix és presentar les dades de la inspecció visual amb càmera 
de la xarxa de clavegueram i/o drenatge per conèixer el seu traçat i l’origen, localització 
i causa dels possibles problemes existents (esquerdes, amuntegaments, etc.). 

La inspecció es realitzarà sempre amb presència de la Direcció del projecte o en qui 
aquesta delegui. 

El contingut mínim d’aquest apèndix (informe d’inspecció) estarà format per: 

 Una memòria, com a cos principal del document, en la que s’indicaran, entre d’altres, 
la situació de la zona d’estudi, les dates del treball de camp, la maquinària emprada 
i les seves característiques tècniques més destacables. 

 Un annex amb el plànol on es localitzaran els trams inspeccionats sobre la base de 
l’aixecament topogràfic realitzat per a l’elaboració del projecte. 

 Un annex amb les fitxes de resultats amb la següent informació: 

 Data inspecció i localització del tram (segons nomenclàtor municipal). 

 Diàmetre de la conducció i material 

 Especificació dels extrems del tram (pous, cambres, etc.) 

 Cota superior i inferior dels pous i de la làmina d’aigua. 

 Croquis del tram i sentit avenç de la càmera amb indicació de qualsevol element 
i/o incidència (escomesa, pou, amuntegament, ruptura, etc.) així com la seva 
posició (distància des de l’origen i posició en la secció). 

 Fotografies dels diferents elements i/o incidència detectats. 

 Un annex amb fotografies del treball de camp realitzat. 

Juntament amb l’informe d’inspecció lliurat en format digital que conformarà l’apèndix, 
es lliuraran els arxius de vídeo (en format MPEG o AVI) i fotografies (en format JPEG). 

A.5.7.2. Apèndix detecció de serveis existents amb georadar (si s’escau) 

L’objectiu d’aquest apèndix és presentar les dades de l’estudi geofísic amb radar del 
subsol i radiodetecció per conèixer la localització dels serveis soterrats, garantint una 
penetració mínima en el subsòl d’entre 1 i 1,5 m. 
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La inspecció es realitzarà sempre amb presència de la Direcció del projecte o en qui 
aquesta delegui. 

El contingut mínim d’aquest apèndix (informe d’inspecció) estarà format per: 

 Una memòria, com a cos principal del document, en la que s’indicaran, entre d’altres, 
la situació de la zona d’estudi, les dates del treball de camp, la maquinària emprada 
i les seves característiques tècniques més destacables, la metodologia emprada i 
l’anàlisi dels resultats. 

 Un annex amb plànol on es localitzaran els àmbits inspeccionats i les línies de 
serveis detectades sobre la base de l’aixecament topogràfic realitzat per a 
l’elaboració del projecte. 

 Un annex amb els perfils obtinguts del treball de camp (radargrames o similar).  

 Un annex amb fotografies del treball de camp realitzat. 

Juntament amb l’informe d’inspecció lliurat en format digital que conformarà l’apèndix, 
es lliuraran els arxius dels plànols (en format DWG). 

A.5.8. Annex de geologia i geotècnia (si s’escau) 

L’objectiu d’aquest annex és presentar l’estudi realitzat per conèixer les característiques 
geològiques del sòl (reconeixement estructural, geomètric, litològic, hidrogeològic, etc.) 
en el que es realitzaran les obres per, posteriorment, conèixer les característiques 
geotècniques per a poder preveure el comportament del materials del subsòl, tot a partir 
de la informació bibliogràfica disponible i d’estudis previs realitzats a l’àrea d’estudi i la 
campanya geotècnica realitzada per al projecte. 

A partir dels resultats obtinguts, s’arribarà a conclusions i a recomanacions per a la 
inclinació de talussos, mètodes d’excavació, fonaments, reblerts i terraplens, tipologia 
de les obres de fàbrica, utilització dels productes de l’excavació, etc. 

A.5.9. Annex d’anàlisi d’alternatives (si s’escau) 

L’objectiu d’aquest annex és presentar, en cas que s’hagin valorat diferents solucions al 
problema plantejat i que l’extensió així ho requereixi, el gruix de l’anàlisi realitzada. 

Caldrà incorporar una comparativa qualitativa (variables) i quantitativa (incloent el cost) 
de les diferents alternatives estudiades i el criteri de selecció de l’alternativa escollida. 

A.5.10. Annex de traçat i replanteig (si s’escau) 

L’objectiu d’aquest annex és justificar, en cas que sigui necessari, la definició en planta 
i en alçat dels eixos de les diferents alineacions proposades així com, si s’escau, 
comprovar la seva afectació als marxapeus de les edificacions confrontades. 

Per a l’encaix del traçat es realitzaran les proves necessàries, al perfil longitudinal i en 
planta, per a la seva optimització en relació als diversos condicionants existents, 
justificant, finalment, el traçat escollit. 

El contingut mínim d’aquest annex és el següent: 

 Objectiu de l’annex. 

 Descripció de la situació actual i dels elements de traçat proposats. 

 Normativa tècnica de referència. 

 Metodologia emprada. 
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 Estudi de visibilitat, en cas que sigui necessari. 

 Llistats d’alineacions, rasant, etc. 

 Alineacions en planta (recta, corba o clotoide): hi haurà de constar la longitud de 
cada alineació, azimut de les rectes i el d’entrada i sortida a les corbes, 
coordenades (x,y) i PK dels punts de tangència i radi i coordenades (x,y) del 
centre de cada corba. 

 Alineacions en alçat (recta o paràbola): hi haurà de constar el paràmetre Kv de 
cada acord vertical, el pendent de cada rasant i les coordenades (x,y,z) dels 
punts de tangència i els vèrtexs dels acords. 

 Perfils transversals amb la separació necessària segons del detall requerit de totes 
les alineacions proposades. 

S’explicitaran les dades per a materialitzar els punts definits en el traçat, a partir de les 
bases de replantejament existents o que s’hagin de construir en la zona, i qualsevol altra 
dada necessària per a definir i replantejar correctament les obres a executar. 

A.5.11. Annex de la xarxa de fibra òptica Xarxa Oberta 

L’objectiu d’aquest annex serà diferent en funció de l’existència o no de canalitzacions 
de la xarxa de fibra òptica de Xarxa Oberta implantada per Diputació a les carreteres de 
la seva titularitat. 

En cas que hi hagi canalitzacions d’aquest servei, caldrà definir les afeccions per 
l’execució de les obres del projecte i les actuacions necessàries per resoldre-les i deixar 
el servei en les mateixes condicions tècniques i d’explotació que tenia prèviament a la 
implantació de les obres. 

En cas que no hi hagi canalitzacions d’aquest servei i es consideri necessària la seva 
implantació, caldrà definir les obres a executar (traçat canalitzacions, localització 
arquetes, cambres, detalls, etc.). 

A.5.12. Annex d’expropiacions, autoritzacions i mutacions demanials (si s’escau) 

L’objectiu d’aquest annex és definir els béns i drets afectats per les obres del projecte, 
així com conèixer la titularitat dels mateixos, esbrinar els de titularitat pública i els de 
titularitat privada i, si s’escau, servir de base de partida per la incoació i subsegüent 
tramitació de l’expedient d’expropiació. 

El contingut mínim d’aquest annex serà el següent: 

 Memòria que contindrà, entre d’altres, la legislació aplicable, els criteris de definició 
del domini públic viari i de les expropiacions o servituds per serveis, les tipologies 
d’afecció, els criteris de valoració i la previsió del cost de les afeccions. 

 Apèndix núm. 1. Relació de béns i drets afectats. 

 Apèndix núm. 2. Plànols parcelꞏlaris. 

Des de Diputació, es lliurarà una plantilla de l’annex per facilitar la seva redacció amb 
els apartats a incloure-hi. 

A.5.12.1. Relació de béns i drets afectats 

S'identificaran les propietats i es desenvoluparà la relació concreta i individualitzada de 
béns i drets afectats amb la descripció de tots els seus aspectes materials i jurídics. 
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La informació s’haurà d’obtenir necessàriament i sense excepció mitjançant la conjunció 
de dades cadastrals obtingudes en: 

 Ajuntaments i centres de gestió cadastrals. 

 Registres de la Propietat (consulta dels llibres, no essent necessàries certificacions). 
Aquesta informació serà proporcionada per Diputació. 

 Dades obtingudes sobre el terreny. Aquesta informació, si s’escau, serà 
proporcionada per Diputació. 

La informació d’aquesta relació s’agruparà per termes municipals i es diferenciaran les 
expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposició dels serveis afectats, així 
com les expropiacions, autoritzacions, cessions, etc. per part d’organismes públics. 

A.5.12.2. Plànols parcelꞏlaris 

Per a aconseguir el màxim nivell de definició, es superposaran la cartografia, el cadastre 
(indicant límits de parcelꞏla i subparcelꞏla i amb el número de polígon i finca afectada) i 
la planta de definició geomètrica. 

Es confeccionaran a l’escala adequada (normalment 1:500, 1:1.000 o 1:2.000) que 
permeti identificar la posició de les parcelꞏles al terreny i efectuar amidaments fiables. 

Hi haurà una llegenda amb les diferents afeccions que es produeixen, la superfície de 
les quals haurà de trobar-se clarament diferenciada per trames i/o colors, essent la línia 
de límit d’expropiacions de color negre. 

A.5.13. Annex de ferms i paviments (si s’escau) 

L’objectiu d’aquest annex és analitzar, en cas que sigui necessari, les diferents 
possibilitats de seccions de ferms (amb indicació de la normativa utilitzada) i qualsevol 
altre tipus de paviment (voreres, mitjanes elevades, etc.) així com vorades 
(prefabricades, in situ, etc.) i justificar la seva elecció. 

En projectes de condicionament o reforç de ferm existent, aquest annex es redactarà 
seguint les indicacions de la “Instrucción 6.3-IC de refuerzo de firmes”. En aquests 
casos, s’adjuntarà l’estudi de deflexions que haurà de servir per al disseny i 
dimensionament de la solució. 

A.5.14. Annex d’accessibilitat 

L’objectiu d’aquest annex és justificar els diferents paràmetres usats en el disseny de la 
solució projectada (rampes, amplades, paviments, etc.), basant-se en els criteris 
establerts a la normativa legal de referència sobre accessibilitat. 

A.5.15. Annex d’hidrologia i drenatge (si s’escau) 

L’objectiu d’aquest annex és definir i dimensionar, en cas que sigui necessari, les obres 
i elements de drenatge longitudinal i transversal, indicant la seva ubicació i assignació 
de cabals i adjuntant la justificació i càlculs hidràulics de les seccions adoptades, segons 
la normativa vigent. 

Si s’escau, s’efectuarà un estudi de les dades climàtiques de la zona d’influència del 
projecte i s’analitzaran les dades de pluviometria de la zona, per tal de calcular els cabals 
de disseny per a cadascuna de les conques i les seves característiques, que afecten la 
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via objecte d'aquest projecte per tal de determinar les seccions hidràuliques necessàries 
per a desguassar-los. 

Caldrà incloure totes les dades per a definir amb precisió la localització, orientació, 
dimensions i pendent hidràulic de tots els elements de drenatge dissenyats. 

A.5.16. Annex d’enllumenat (si s’escau) 

L’objectiu d’aquest annex és justificar els criteris emprats i les solucions adoptades per 
a les obres i les instalꞏlacions d’ilꞏluminació.  

El contingut mínim d’aquest annex és el següent: 

 Objectiu de l’annex. 

 Normativa de referència: Decret 190/2015 de desplegament de la Llei 6/2001 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament (...) i Reglament d’eficiència energètica 
en instalꞏlacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

 Estat actual de la instalꞏlació. 

 Criteris de disseny i nivell d’ilꞏluminació, tenint en compte el següent per a establir 
els nivells d’ilꞏluminació, uniformitat, lluminària, etc.: 

 Classificació via B (velocitat moderada) en àmbits urbans i situació projecte B1. 

 Valorar enllumenat en àmbits de vianants i específics (addicional en passos de 
vianants en àmbits periurbans, etc.) 

 Descripció de la instalꞏlació projectada: 

 Apèndix núm. 1. Estudi luminotècnic amb els nivells d’ilꞏluminació per a cada zona 
(calçada, voreres, parterres, etc.). 

 Apèndix núm. 2. Estudi elèctric. 

A.5.17. Annex de semàfors (si s’escau) 

L’objectiu d’aquest annex és justificar els criteris emprats i les solucions adoptades per 
a les obres i les instalꞏlacions de regulació semafòrica, que hauran d'ajustar-se a 
l’establert per la Direcció del projecte i normatives d’aplicació. 

El contingut mínim d’aquest annex és el següent: 

 Objectiu de l’annex. 

 Descripció de l’actuació. Plans i fases de regulació. 

 Descripció dels elements semafòrics i les seves característiques tècniques. 

 Potència de les instalꞏlacions (a instalꞏlar, de càlcul i solꞏlicitada). 

 Quadre d’escomesa, protecció i comandament. 

 Línies generals i canalitzacions. 

 Columnes, bàculs i braços mural i fonamentacions corresponents. 

 Òptiques. 

 Apèndix núm. 1. Plànols (també formaran part del document Plànols). 

 Apèndix núm. 2. Càlculs elèctrics. 
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A.5.18. Annex de titularitat i catàleg (si s’escau) 

L’objectiu d’aquest annex és indicar els titulars actuals (previs a les obres) del viari 
existent i els titulars posteriors a l’execució de les obres, indicant també els organismes 
encarregats dels treballs de manteniment i conservació, tant dels vials, com de 
l’enjardinament, enllumenat i ornamentació dels illots centrals de les rotondes, mitjanes, 
etc. 

El contingut mínim d’aquest annex serà el següent: 

 Objectiu de l’annex. 

 Titularitats actuals. 

 Catàleg de Carreteres de Catalunya. 

 Proposta de canvi de titularitat. Dels diferents elements del viari i serveis. 

 Apèndix núm. 1. Plànol viari existent. 

 Apèndix núm. 2. Plànol viari posterior a les obres. 

A.5.19. Annex de resum característiques tècniques 

L’objectiu d’aquest annex és detallar les principals magnituds i característiques 
tècniques de l’obra a projectar d’acord amb el model facilitat per Diputació. 

Es calcularan els diferents coeficients relacionats amb el cost que s’indiquen a 
continuació (imports de pressupost abans d’aplicació d’IVA): 

 Pressupost total / Superfície total àmbit actuació, incloent: 

 Pressupost total àmbit Diputació / Superfície calçada carretera Diputació. 

 Pressupost total àmbit Ajuntament / Superfície no calçada carretera Diputació. 

 Pressupost total paviments voreres / Superfície total àmbit voreres. 

 Pressupost total paviments calçades / Superfície total àmbit calçades. 

 Pressupost total serveis afectats / Pressupost total. 

 Pressupost total serveis clavegueram i enllumenat / Pressupost total. 

A.5.20. Annex del programa de desenvolupament dels treballs de l’obra 

L’objectiu d’aquest annex és justificar la durada total prevista de les obres a través de 
l’estudi de les unitats d’obra més importants, els equips adequats per la seva execució i 
els rendiments mitjans previstos, així com la pròpia lògica del procés constructiu. 

El contingut mínim d’aquest annex serà el següent: 

 Objectiu de l’annex. 

 Estudi de rendiments de les unitats d’obra més importants, exposant els 
procediments a emprar i els mitjans humans i materials a utilitzar. 

 Estudi d’unitats d’obra crítiques. 

 Estudi de dependències entre activitats. 

 Diagrama temporal de barres tipus Gantt o similar. 

El diagrama temporal contindrà una indicació de la previsió de certificació mensual i les 
fites més importants per al control dels terminis parcials d’execució, el camí crític, format 
per les tasques en les que qualsevol retard suposa un retard de la data d’acabament de 
les obres, les folgances així com altres dades considerades d’interès. 
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A.5.21. Annex de justificació de preus 

L’objectiu d’aquest annex és presentar les dades del càlcul dels preus adoptats i les 
bases fixades per a la valoració de les unitats d’obra i partides alçades que es basarà 
en la determinació dels costos precisos per a la seva execució i no inclouran l’IVA. 

L’autor/a del projecte treballarà amb el Banc de Preus d’ITEC (BEDEC) i la seva 
justificació, que haurà de complementar amb la dels preus nous que siguin necessaris, 
però sempre prèvia consulta a la Direcció. 

Els costos a tenir en compte seran de dos tipus: directes (materials, ma d’obra, 
maquinària i despeses auxiliars) i indirectes, essent aquests últims un percentatge fix 
dels directes a justificar segons el tipus d’obra. 

Sempre seguint els criteris establerts al banc BEDEC, s’aplicaran els coeficients de 
correcció dels imports dels diferents elements en base al volum d’obra. 

Tot i que el contingut d’aquest annex no té caràcter contractual, servirà de base per a 
l’elaboració dels quadres de preus del pressupost. 

El contingut mínim d’aquest annex serà el següent: 

 Objectiu de l’annex. 

 Metodologia emprada. 

 Justificació percentatge costos indirectes i coeficient corrector per volum d’obra. 

 Llistats obtinguts amb programa TCQ: elements bàsics, auxiliars, etc. 

A.5.22. Annex de l’estudi de seguretat i salut 

L’objectiu d’aquest annex és establir les directrius en matèria de prevenció de riscos 
laborals (accidents, malalties professionals, etc.) a seguir durant l’execució de les obres 
i les instalꞏlacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

Aquest annex es redactarà sempre, independentment de l’import total de les obres. 

La normativa legal de referència és el RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. En aquesta normativa es recull, entre 
d’altres, el contingut mínim de l’Estudi de seguretat i salut: 

 Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s’hagin 
d'utilitzar o la utilització dels quals es pugui preveure; identificació dels riscos laborals 
que es puguin evitar, indicant a aquest efecte les mesures tècniques necessàries 
per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar de conformitat amb 
el que s’ha assenyalat anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques per a controlar-los i reduir-los i valorant-ne l’eficàcia, en 
especial quan es proposin mesures alternatives. 

Així mateix, s'hi ha d’incloure la descripció dels serveis sanitaris i comuns de què ha 
d'estar dotat el centre de treball de l'obra, en funció del nombre de treballadors que 
els han d’utilitzar. 

 Plànols per a la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides a 
la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. 

 Plec de condicions particulars en què s’han de tenir en compte les normes legals i 
reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra de què 
es tracti, així com les prescripcions que s'han de complir en relació amb les 
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característiques, la utilització i la conservació de les màquines, estris, eines, 
sistemes i equips preventius. 

 Pressupost, format pels amidaments i quadres de preus unitaris corresponents. 

El pressupost d’execució material de l’estudi de seguretat i salut s’incorporarà al 
pressupost de l’obra com un capítol més i es recollirà com a "Partida Alçada 
d’abonament íntegre de Seguretat i Salut", figurant com a tal en els Quadres de Preus 
Unitaris i en el Pressupost del projecte. 

A.5.23. Annex del Pla de control de qualitat 

L’objectiu d’aquest annex és establir la sistemàtica del control de determinades unitats 
d’obra (Pla de Control de Qualitat), especificant i justificant tant la tipologia com la 
quantitat del total d’assaigs a realitzar per garantir un òptim nivell de control. 

Per obtenir aquest pla de control, caldrà analitzar els elements constructius del 
pressupost que requereixin control d’assaigs i establir les freqüències de control 
adequades, estudiar la segmentació de l’obra més adient per al desenvolupament i 
seguiment del pla de control 

A.5.24. Annex de l’estudi de gestió de residus 

L’objectiu d’aquest annex és establir els objectius en matèria de residus de la 
construcció i demolició que el contractista de l’obra haurà de complir de forma que 
l’activitat constructiva es desenvolupi de la forma més sostenible possible 

La normativa legal de referència és el RD 105/2008 mitjançant el qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició. En aquesta normativa es 
recull, entre d’altres, el contingut mínim d’aquest estudi: 

 Estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició que es generaran a 
l’obra, codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 

 Mesures per la prevenció de residus a l’obra. 

 Operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus. 

 Mesures per la separació dels residus a l’obra en les fraccions establertes al RD 
105/2008 en la mateixa obra, sempre que sigui possible i tècnicament viable. En cas 
de no poder fer aquesta separació en origen, caldrà preveure encomanar la seva 
gestió a un gestor de residus. 

 Plànols de les instalꞏlacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, 
separació i altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins 
de la pròpia obra. 

 Prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 
a l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels 
residus de la construcció i demolició dins de la pròpia obra. 

 Pressupost d’aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 
Demolició que s’incorporarà al Pressupost d’Execució Material de l’obra com a 
“Partida Alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició”. 

En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, incloure un inventari dels 
residus perillosos que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar 
mescles entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva gestió 
mitjançant gestors autoritzats. 
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A.5.25. Annex d’organització i desenvolupament de les obres 

L’objectiu d’aquest annex és preveure les accions a realitzar per aconseguir que les 
afectacions al trànsit de vianants i vehicles siguin les mínimes possibles, procurant, 
sempre que sigui possible, segregar la circulació d’obra de la de la resta d’usuaris. 

En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del trànsit, aquest s’estudiarà per 
a cada una de les fases d’execució de l’obra, incloent-hi un croquis explicatiu del mateix 
(quan no requereixi la realització d’obra nova) o un plànol (en cas contrari). 

S’establiran els plànols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les 
vies reservades als usuaris, si s’escau, les de circulació per l’obra, les d’accés en les 
diferents fases d’execució de l’obra, etc. 

La normativa tècnica de referència per al disseny dels desviaments provisionals i/o de 
la senyalització, abalisament i defenses provisionals és la norma 8.3 – IC de 
Senyalització d’obres així com els seus manuals d’exemples de senyalització d’obres 
fixes i de senyalització mòbil d’obres. 

El pressupost d’execució material es calcularà a partir de l’amidament dels diferents 
materials i ma d’obra emprats i dels preus recollits als Quadres de Preus Unitaris tenint 
en compte que el preu de subministrament dels elements de senyalització, abalisament 
i defensa ha de reflectir la seva reutilització per part del Contractista en altres obres 
anteriors o posteriors a les de l’objecte del contracte. 

Aquest pressupost d’execució material s’incorporarà al pressupost de l’obra com un 
capítol més. 

A.6. Plànols 
Els plànols són els documents que representen gràficament les actuacions i abast del 
projecte per obtenir la comprensió visual del conjunt i, per tant, ha de ser complets, 
suficients i concisos, buscant la uniformitat del conjunt de plànols. 

En general, disposaran de llegenda que faciliti la interpretació dels elements dibuixats. 

Els plànols que formaran part del projecte seran, com a mínim, els que s’indiquen a la 
següent taula i en el mateix ordre. Per a estudis (E/EA) i projectes d’obra executada 
(POE), es marquen amb una creu en columna corresponent. Poden haver-hi plànols que 
no resultin necessaris o pot resultar necessari afegir-ne d’altres. També es poden 
combinar plànols, per reduir el seu nombre, sempre d’acord amb Diputació. 

Títol orientatiu nivell 1 Títol orientatiu nivell 2 E/EA POE 

Índex i situació  X X 

Emplaçament Planta general X X 

Ortofoto Planta general / Planta tram X de Y X  

Topografia Planta general / Planta tram X de Y   

Planejament vigent Planta general / Planta tram X de Y X  

Diagnosi estat actual Planta general / Planta tram X de Y X  

Proposta Planta general / Planta tram X de Y X X 
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Títol orientatiu nivell 1 Títol orientatiu nivell 2 E/EA POE 

Superposició proposta i estat actual Planta general / Planta tram X de Y X  

Superposició proposta i planejament Planta general / Planta tram X de Y X  

Expropiacions, autoritzacions i 
mutacions demanials 

Parcelꞏlaris X  

Superposició proposta i Cadastre Planta general / Planta tram X de Y X  

Definició geomètrica Planta general / Planta tram X de Y X X 

Definició eixos Planta general / Planta tram X de Y   

Perfils longitudinals    

Perfils transversals    

Seccions tipus  X  

Enderrocs Planta general / Planta tram X de Y   

Replanteig Planta general / Planta tram X de Y   

Urbanització Planta general / Planta tram X de Y   

Estructures Situació X X 

Estructures Plantes, alçats i seccions X X 

Estructures Detalls X X 

Paviments i vorades Planta general / Planta tram X de Y  X 

Paviments i vorades Detalls  X 

Mobiliari urbà Planta general / Planta tram X de Y  X 

Mobiliari urbà Detalls  X 

Senyalització vertical i abalisament Planta general / Planta tram X de Y  X 

Senyalització vertical i abalisament Detalls  X 

Senyalització d'orientació Planta general / Planta tram X de Y  X 

Senyalització d'orientació Detalls  X 

Marques viàries Planta general / Planta tram X de Y  X 

Marques viàries Detalls  X 

Elements de contenció / Defenses Planta general / Planta tram X de Y  X 

Elements de contenció / Defenses Detalls  X 

Semàfors Planta general / Planta tram X de Y X X 

Semàfors Detalls  X 

Enjardinament / Vegetació Planta general / Planta tram X de Y  X 

Enjardinament / Vegetació Detalls  X 

Xarxa d'enllumenat públic Planta general / Planta tram X de Y  X 

Xarxa d'enllumenat públic Detalls  X 
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Títol orientatiu nivell 1 Títol orientatiu nivell 2 E/EA POE 

Xarxa de clavegueram Planta general / Planta tram X de Y  X 

Xarxa de clavegueram Perfil longitudinal  X 

Xarxa de clavegueram Detalls  X 

Xarxa de reg Planta general / Planta tram X de Y  X 

Xarxa de reg Detalls  X 

Serveis existents. Xarxa de … Planta general / Planta tram X de Y X  

Serveis afectats. Xarxa de … Planta general / Planta tram X de Y X X 

Serveis afectats. Xarxa de … Detalls  X 

Superposició serveis Planta general / Planta tram X de Y   

Superposició serveis Seccions transversals   

Creuaments en previsió de serveis Planta general / Planta tram X de Y  X 

Desenvolupament obres Planta, seccions i detalls   

Altres  X X 

Els plànols de Topografia, Planejament vigent, Expropiacions, Serveis Afectats i 
Desenvolupament d’obra hauran d’aparèixer també als annexos respectius. 

Índex i situació 

Es situarà l’àmbit d’actuació a nivell comarcal (escala referència 1:50.000), reflectint les 
principals carreteres, línies de ferrocarril, ciutats i pobles de l’entorn, etc., i a nivell local 
(escala referència: 1:5.000) (municipi, ciutat, terreny, etc.). 

A més, s’afegirà l’índex de tots els plànols que conté l’estudi o projecte. 

Emplaçament 

Es tracta d’un zoom de l’àmbit d’actuació en el que es poden llegir textos i, per tant, 
s’assenyalaran les preexistències i noms dels carrers i vies de l’entorn i s’indicaran els 
equipaments, serveis i llocs d’interès municipal. 

L’escala de presentació serà l’adequada per a la visualització del conjunt de les 
actuacions amb una cartografia de fons d’acord amb aquesta escala. S’indicarà, si 
s’escau, el paginat de les plantes. 

Ortofoto 

Una ortofoto és una foto aèria del terreny però georreferenciada a l’espai i rectificada 
per oferir les mateixes propietats geomètriques que un plànol. 

El mapa es realitzarà a la mateixa escala que el de situació a nivell local. 

Topografia 

Ha d’incloure el llistat de les bases de replanteig, indicant si les cotes i coordenades són 
relatives o UTM, corbes de nivell, etc. 
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Planejament vigent 

En aquest plànol, s’indicarà la classificació i/o qualificació urbanística del sòl d’acord 
amb les figures de planejament aprovades. S’indicarà l’àmbit d’actuació. 

Proposta 

Es dibuixarà la planta viària del projecte amb el detall que permeti entendre la solució 
plantejada (alineacions vorades, parterres, escocells, escales, etc.) i situar cada element 
dins del conjunt. No s’empraran trames ni diferents colors, excepte per diferenciar algun 
element de vegetació i/o mobiliari urbà, ja que la proposta s’utilitzarà per realitzar les 
superposicions necessàries. 

Superposició proposta i estat actual 

Es dibuixarà en un únic color tot el que pertany a l’estat actual i, en un altre color, tot el 
que forma part de la proposta d’intervenció  

Superposició proposta i planejament vigent 

Es dibuixarà amb els mateixos criteris que el plànol de superposició de proposta i estat 
actual. 

Expropiacions, autoritzacions i mutacions demanials 

Aquest plànol serà el parcelꞏlari o parcelꞏlaris de l’annex corresponent. 

Superposició proposta i Cadastre 

En cas que no hi hagi béns i drets afectats, es dibuixarà la informació del Cadastre, ja 
sigui en un color o tal i com apareix al web, i, en un altre color, tot el que forma part de 
la proposta d’intervenció. 

Definició geomètrica 

S’acotaran els elements principals (amplades de calçada, voreres, passos de vianants 
etc.) per comprendre les dimensions i característiques generals de la intervenció. 

Definició eixos 

Es dibuixaran els eixos longitudinals i coordenades (x,y,z) i punt quilomètric dels inicis i 
acabaments de les alineacions, intersecció d’eixos i punts de tangència de les corbes. 
S’especificaran el radi i les coordenades del centre en les corbes circulars i el paràmetre 
de les clotoides, si n’hi ha.  

S’indicaran els pendents dels carrers i s’hi situaran els perfils transversals. 

Perfils longitudinals 

El perfil longitudinal és una secció vertical al llarg de l’eix de l’obra a realitzar i està format 
per una gràfica amb la rasant actual (o terreny) i la projectada i, per sota d’aquesta, els 
valors numèrics relatius al perfil (disposició tipus guitarra) que inclourà, com a mínim: 

 Distàncies parcials i a l’origen de cada tall (cada 10 m en àmbit urbà) i cotes. 

 Diagrama de curvatures i de peralts, si s’escau. 

 Definició dels acords verticals i situació perfils transversals. 
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Es dibuixaran els perfils longitudinals de tots els eixos del viari projectat i de la línia de 
façana, quan sigui necessari, precisant la continuïtat en els perfils longitudinals dels 
eixos amb el que enllacen en els seus dos extrems. 

Caldrà indicar les obres de drenatge i les obres de fàbrica. 

S'utilitzarà una escala normalitzada que permeti una correcta concreció en horitzontal 
(escala de referència: 1:1000) i en vertical (normalment, entre 5 i 10 cops superior a 
l’horitzontal per apreciar millor els desnivells). 

S’inclourà un esquema al costat de perfil dels eixos diferenciant el que es presenta. 

Perfils transversals 

El perfil transversal és una secció vertical produïda per plànols perpendiculars a l’eix 
longitudinal de la proposta en el que apareixen la rasant actual (o terreny) i la rasant 
proposada (indicant les cotes més rellevants) amb al seva caixa indicant, quan sigui el 
cas, l’excavació de terra vegetal. 

S’ha d’obtenir, com a mínim, un perfil a cada punt de canvi de pendent afegint altres a 
una certa distància en funció de la longitud de l’eix (normalment, entre 10 i 30 m). 

Els perfils es disposaran de forma seqüencial un sota de l’altre i alineats per l’eix 
longitudinal, identificats cadascun pel seu PK del plànol de definició d’eixos. 

S’utilitzarà la mateixa escala horitzontal i vertical (normalment, la vertical emprada al 
perfil longitudinal). 

Seccions tipus 

La secció tipus és un tall amb un plànol vertical en diferents parts que es considerin 
representatives de la proposta i en el que es representaran, a part dels diferents 
elements del tall, tots els elements de l’entorn immediat (fanals, arbrat, etc.). 

Per a cada secció, es dibuixaran els següents elements: 

 Nombre de carrils, amplades de mitjana, si és el cas, desmunt, terraplè, etc. 

 Pendents, amb indicació del valor i del sentit, límits de coronació de terraplè, o 
d’assentament en desmunt; les capes granulars, les capes bituminoses, les capes 
tractades o de formigó del ferm; els reblerts i els recobriments de terra vegetal. 

 Voreres, rigoles, canalitzacions, cunetes, drenatges, colꞏlectors, reblerts filtrants, 
barreres, estructures, defenses de vorals, bàculs i columnes d’ilꞏluminació, etc. 

Tots els elements s’acotaran horitzontalment i s’acotaran els gruixos, si són uniformes, 
i els seus valors mínims, si són variables, amb indicació expressa de què són. 

Quan es consideri necessari, es farà referència dels detalls que hi intervinguin . 

S’inclourà un petit esquema indicant la localització de la secció presentada. 

Enderrocs 

Es dibuixaran els elements de tot tipus a enderrocar o retirar, incloent mobiliari urbà, 
enllumenat, semàfors i altres, diferenciant amb trames entre materials, gruixos, etc. 
S’indicaran també les espècies vegetals que s’hauran de talar i/o trasplantar. 
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Replanteig 

Es situaran, sobre les alineacions dels diferents elements de la planta de proposta, els 
punts de replantejament i les seves coordenades (x, y). Si hi ha espai suficient, es pot 
eliminar aquest plànol i incloure la informació en el plànol de definició geomètrica. 

Urbanització 

Es dibuixarà la planta viària de l’estat final de l’estudi o projecte, indicant tots els 
elements que es vegin en superfície quan les obres estiguin realitzades i utilitzant una 
gama de colors d’acord amb els materials proposats. 

Estructures 

Es dibuixaran, als diferents plànols, tots els elements necessaris per a la completa 
definició geomètrica de les estructures, incloent la planta, l’alçat longitudinal i tots els 
talls transversals que siguin necessaris. 

S’indicaran els punts de replantejament i, en un quadre, les seves coordenades. 

S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per ilꞏlustrar 
amb precisió l’obra a executar: unions, interseccions de paraments, colꞏlocació 
d’embornals, defenses viàries, baranes, juntes de dilatació, etc. i l’especejament 
d’armadures i quadres amb les característiques i especificacions dels materials. 

Paviments i vorades 

En la planta, s’indicaran els diferents tipus d’elements i paviments superficials de 
calçada i vorera i elements lineals que delimiten (vorades, rigoles aparcament, etc.). 

També s’indicaran els escocells, guals, espais per a contenidor d’escombraries, etc. i en 
general, qualssevol element que conformi l’acabat superficial, tant de la calçada com de 
les voreres. 

Inclourà una llegenda amb la descripció de les diferents trames, línies i elements. 

S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per ilꞏlustrar 
amb precisió l’obra a executar: entroncaments diferents paviments entre si i, en general, 
de qualsevol solució constructiva que ilꞏlustri i aclareixi la seva posada en obra i el 
diferents tipus de paviments i vorades que composen la proposta. 

Mobiliari urbà 

En la planta, es dibuixaran els elements de mobiliari urbà (baranes, bancs, papereres, 
contenidors, etc.) dimensionats en funció de la seva utilització. A més, s’inclourà la 
seqüència de gual, escossell, punt de llum i altres elements que no siguin de mobiliari 
urbà per assegurar que no es produeixin interferències no desitjades. 

S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per ilꞏlustrar 
amb precisió l’obra a executar. 

Senyalització vertical i d’abalisament, d’orientació i marques viàries  

Els diferents elements es poden agrupar en un mateix plànol, sempre a criteri de la 
Direcció de l’estudi o projecte i evitant un sobrecàrrega d’informació. 
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En la planta, els senyals verticals, d’abalisament i d’orientació es dibuixaran en posició 
abatuda amb el senyal en detall i identificat segons Norma 8.1-IC (vertical i abalisament), 
Criteris d’abalisament a Catalunya i manuals de disseny de senyalització d’orientació de 
Catalunya (urbana i interurbana). 

Quant a les marques viàries, es dibuixaran en la seva posició en planta i s’identificaran 
segons Norma 8.2-IC. 

S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per ilꞏlustrar 
amb precisió l’obra a executar: dimensions plaques i la seva naturalesa, tipus de làmina 
reflectant, mida i tipus de lletra, color de fons, etc., així com la disposició geomètrica 
(alçada i distància respecte a l’eix del vial), estructures dels suports i fonaments, 
amplada de línia, tipus de pintura i geometria (traç) en cas de ratlles discontínues. 

Elements de contenció 

En la planta, s’hi dibuixaran les barreres de seguretat colꞏlocades, indicant la tipologia 
així com la disposició de tots els elements de transició. 

S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per ilꞏlustrar 
amb precisió l’obra a executar: tipus de barrera, amb indicació del tipus de suport, 
separació d’aquests, fixacions, tipus de galvanitzat, etc. 

Semàfors 

En la planta, s’indicarà la posició dels semàfors i la seva tipologia segons llegenda 
subministrada per Diputació. També les línies elèctriques, indicant cablejat a instalꞏlar, 
pericons i localització de l’armari del regulador i, si s’escau, de l’armari d’escomesa 
elèctrica i d’altres armaris requerits per la companyia subministradora. 

S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per ilꞏlustrar 
amb precisió l’obra a executar: alçats dels diferents elements de la instalꞏlació 
(semàfors, suports, armaris, etc.), secció canalitzacions, esquema quadres 
comandament i escomesa. 

Enjardinament / Vegetació 

En la planta, s’especificarà el tipus d’arbre i l’enjardinament de les superfícies que es 
proposa amb el grau de precisió necessari per a la seva posada en obra. 

S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per ilꞏlustrar 
amb precisió l’obra a executar: preparació del terreny, terra vegetal, drenatges, espècies 
vegetals, tutors, etc. 

Xarxa d'enllumenat públic 

En la planta, es situaran i numeraran els punts de llum (bàculs, lluminàries, làmpades, 
fonaments, piquetes de presa de terra, etc.) i la tipologia de cadascun, canalitzacions 
(nombre de tubs i diàmetre), línies elèctriques, arquetes de registre, creuaments de 
calçada, conversions, quadres de comandament i qualsevol altre element significatiu. 

Es diferenciarà l’enllumenat existent del projectat i es dibuixaran els escocells per poder 
veure la idoneïtat de la implantació. 
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S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per ilꞏlustrar 
amb precisió l’obra a executar: seccions de canalitzacions, alçats de columnes, bàculs, 
lluminàries, planta i seccions de suports i ancoratges, etc. 

Xarxa de clavegueram / drenatge 

En la planta, es dibuixaran tots els elements integrants de la xarxa proposada amb 
llegenda d’aquests. S’especificarà el diàmetre o tipus de secció de cada segment i els 
pous estaran numerats i tindran una simbologia diferent segons el seu tipus. 

També es dibuixaran els embornals amb els seus tubs de connexions, així com les 
parcelꞏles i les seves connexions. 

Es donarà un grafisme diferent per a cada tipus de xarxa projectada, tot diferenciant la 
xarxa existent de la projectada, i la xarxa separativa de la unitària. 

També es dibuixaran perfils longitudinals dels diferents trams indicant la rasant 
proposada i els colꞏlectors proposats i existents (connexió a la xarxa existent). 

S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per ilꞏlustrar 
amb precisió l’obra a executar: tipus de pous, tapes, reixes, embornals, seccions i 
materials dels conductes, etc. 

Xarxa de reg 

En la planta, es dibuixaran tots els elements integrants de la xarxa de reg, indicant 
diàmetre i tipus de material de la conducció. 

S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per ilꞏlustrar 
amb precisió l’obra a executar: vàlvules, automatismes, hidrants, etc. 

Serveis existents. Xarxa de … 

Es dibuixaran tots els elements integrants de la xarxa corresponent. 

Serveis afectats. Xarxa de … 

Es dibuixaran tots els elements integrants de la xarxa corresponent, segons els 
assessoraments de la companyia, indicant els elements a retirar i/o desplaçar. 

S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per ilꞏlustrar 
amb precisió l’obra a executar 

Superposició serveis 

En la planta, es dibuixaran tots els serveis soterrats amb l’objectiu de detectar possibles 
incompatibilitats. 

En les seccions, es farà un estudi per tram i/o carrer dels serveis que passin amb la seva 
acotació en coordenades (x, y). El nombre de seccions a incorporar serà el suficient per 
entendre tots els possibles casos que resultin. 

Creuaments en previsió dels serveis 

Es relacionaran els creuaments de serveis executats en previsió de pas de serveis en 
la zona de viari, tot indicant la seva profunditat. 

Pàgina 35
Codi Segur de Verificació (CSV): 69f702e3de6c0b96c006   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 Àrea d’Infraestructures i Territori 
 Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 Servei de Millora i Humanització Viària 
 Tel. 934 022 195 - s.mihu@diba.cat - www.diba.cat 
 

36 

 

Desenvolupament obres 

Aquests plànols definiran els desviaments provisionals de trànsit de vehicles i de 
vianants segons les diferents fases d’execució plantejades. Es procurarà, sempre que 
sigui possible, segregar la circulació pertanyent a l’obra de la reservada als usuaris. 

La senyalització vertical, d’abalisament i marques viàries provisionals es presentaran de 
la mateixa forma que als plànols de senyalització i marques viàries definitius. 

Si es considera necessari, es presentaran seccions i detalls. 

A.7. Plec de prescripcions tècniques particulars 
El Plec de prescripcions tècniques particulars del projecte és el document que conté, 
entre d’altres, la descripció de les obres i els elements que serviran de base per a regular 
la seva execució, amb expressió de la forma en que aquestes es duran a terme, les 
obligacions d’ordre tècnic que corresponguin al contractista i la forma en què es durà a 
terme l’amidament de les unitats executades i el control de qualitat dels materials 
emprats i del procés d’execució. 

El contingut mínim d’aquest document s’estructurarà de la següent forma: 

 Una primera part en la que es fa, entre d’altres, una descripció de les obres, dels 
criteris i aspectes normatius, legals i tècnics, a considerar per l’empresa contractista 
encarrega de l’execució de les obres i per la Direcció facultativa de les obres, tot 
d’acord al model lliurat per Diputació. 

 Una segona part en la que es fa una descripció complerta i específica de cadascuna 
de les unitats d’obra del projecte d’acord als següents conceptes: 

 Especificacions finals exigibles a l’element rebut en obra o acabat, indicant la 
normativa bàsica de referència, si n’hi hagués. 

 Especificacions exigibles al subministrament i emmagatzematge dels elements 
simples i a les especificacions d’elaboració i utilització dels elements auxiliars. 

 Especificacions exigibles al procés d’execució de les unitats d’obra. 

 Condicions d’amidament i abonament. 

 Normativa vigent d’obligat compliment. 

 Condicions de control de qualitat dels materials, acceptació o rebuig. 

A.8. Pressupost 
El pressupost s’elaborarà amb el programa TCQ i s’utilitzarà com a referència un dels 
bancs de preus BEDEC de l’any en curs o, cas que no estigui publicat, de l’any anterior. 
A la memòria del projecte, hi ha un apartat específic en el que s’indicarà quin ha estat 
el banc de preus utilitzat. 

Els elements de l’esmentat Banc estan codificats segons una estructura determinada, 
que haurà de ser conservada. En cas que l’autor/a del projecte consideri oportú afegir 
al pressupost elements que no figurin al Banc o fer qualsevol modificació en els 
existents, haurà d’elaborar una relació amb les descripcions dels nous elements i una 
codificació específica, junt amb una proposta de justificació, que es lliurarà a la Direcció 
del projecte per a la seva valoració i autorització. 
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Totes les unitats d’obra es desenvoluparan amb el detall suficient com per poder 
elaborar un preu unitari desglossat. Així, no es podrà utilitzar cap partida alçada, ni a 
justificar, ni d’abonament íntegre, llevat en determinats i justificats casos en que la 
Direcció del projecte ho autoritzi. 

Les partides alçades s’abonaran d’acord a l’indicat al PPTP. Si no s’indiqués res, es 
considerarà el següent: 

 Les partides alçades a justificar hauran de poder ser mesurades en unitats d’obra 
amb preus unitaris del projecte. 

 Les partides alçades d’abonament íntegre es referiran a treballs definits als 
documents contractuals del projecte i que no es puguin mesurar segons el PPTP. 

El contingut mínim d’aquest document s’estructurarà de la següent forma: 

 Amidaments detallats, incloent amidaments auxiliars, de totes les unitats d’obra. 

 Estadística de partides (si es considera necessari). 

 Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2, que tenen caràcter contractual. 

 Pressupostos parcials de cada capítol obtinguts a partir del producte de l’amidament 
de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i afegint les partides alçades. 

 Resum del pressupost. 

 Pressupost Base de Licitació (en endavant, PBL) que s’obtindrà a partir de la suma 
dels imports dels següents conceptes: 

 Pressupost d’Execució Material (en endavant, PEM) obtingut a partir de la suma 
dels pressupostos parcials. 

 Despeses generals. 13 % sobre l’import del PEM. 

 Benefici industrial. 6 % sobre l’import del PEM. 

 IVA. 21 % sobre l’import del PEM + Despeses generals + Benefici industrial. 

Es detallarà amb números i lletres el Pressupost Base de Licitació i s’indicaran els 
percentatges que s’apliquen per arribar a aquest pressupost.  

S’haurà d’incloure la unitat o partida d’obra “Subministrament, instalꞏlació i retirada de 
cartell d’obra, segons model de la Diputació de Barcelona, incloent suports, fonaments 
i qualsevol altre subministrament i treball per a que la unitat quedi totalment acabada”. 
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ANNEX B. Format de l’estudi o projecte 

B.1. Objectiu de l’annex 
El present annex té per objectiu definir els criteris bàsics de format establerts des del 
SMHV de la Diputació per a l’elaboració d’estudis, estudis d’alternatives, projectes de 
traçat, projectes constructius i projectes d’obra executada. 

B.2. Condicions tècniques generals 
S’ha d’adoptar un format uniforme, amb el corresponent encapçalament per als fulls de 
la Memòria, Annexos, PPTP (en cas de projecte constructiu) i Pressupost, així com de 
format i caixetí per als Plànols, tot d’acord amb les plantilles lliurades per Diputació. Els 
peus de pàgina no contindran cap informació, reservant-se aquest espai per a la inserció 
del codi segur de verificació o “CSV” de l’estudi o projecte. 

Tots els documents inclouran un índex de contingut, excepte els annexos, en els que 
caldrà valorar la seva necessitat (per exemple, l’annex del reportatge fotogràfic no 
necessita un índex ja que només conté el plànol de referència i les fotografies). 

S’haurà de respectar el format de les plantilles lliurades per Diputació tot i que, en el cas 
dels arxius compatibles amb el programa Microsoft Word, es podran modificar alguns 
aspectes del format dels diferents estils. 

També es permet afegir el logotip del Contractista al costat del de Diputació, o a l’espai 
del caixetí del plànol habilitat per a les dades de l’autor/a de l’estudi o projecte, sempre 
i quan no sigui més gran que el de Diputació. 

B.3. Plànols 
Tot i que des de Diputació es lliurarà una plantilla de la caràtula i el caixetí dels plànols, 
hi ha alguns elements de format a tenir en compte en l’elaboració dels plànols: 

 Preparats per impressió en suport paper A1 (594 x 841 mm) i A3 (279 x 420 mm). 

 Sempre que sigui possible, s’utilitzaran les escales de reducció previstes a la norma 
UNE-EN ISO 5455 (1:2, 1:5 i 1:10 multiplicats per potències de 10). 

 L’escala dependrà de la complexitat de l’objecte a representar i de la finalitat de 
la representació. 

 L’escala ha de ser suficientment gran per permetre una interpretació fàcil i clara 
de la informació mostrada. 

 Els detalls massa petits per a una definició completa en la representació principal 
han de representar-se en una vista de detall a una escala més gran. 

 Es faran servir colors, gruixos de línia, trames, etiquetes, etc. que serveixin a 
l’escala i objecte del plànol. 

 El bloc de títols o caixetí així com els marges i marc a emprar venen definits a la 
plantilla que lliurarà Diputació. 

 La numeració i ordenació dels plànols seguirà el procés lògic d’execució de l’obra. 
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 El número d’identificació de cada plànol exigeix una codificació específica i haurà 
d’estar format per diversos grups de xifres i/o lletres. 

 Als plànols tipus mapa, s’haurà d’indicar el Nord Geogràfic. 

B.4. Edició digital 
L’edició digital de l’estudi o projecte estarà formada per un fitxer (o més d’un, en cas que 
la mida superi els 300 MB) en format “pdf” i portarà les signatures digitals en un full 
específic (full de signatures) del seu autor/a (o autors/es), colꞏlaboradors que s’estimin 
oportuns i dels responsables de la seva supervisió, que hauran d’estar emparades per 
un dels certificats digitals definits a la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics. 

En cas que l’estudi o projecte estigui format per més d’un fitxer, cada fitxer es 
correspondrà amb un tom i es diferenciarà, a l’índex general, el contingut que forma part 
del tom respectiu. 

L’estudi o projecte es lliurarà sense paginar, ja que aquesta acció es durà a terme a 
través del programa de la Diputació que comprova i valida els certificats digitals de les 
signatures i autentica el document. 

L’arxiu PDF haurà de dur marcadors que remetin directament a cadascun dels 
documents i annexos de l’estudi o projecte. 

En cas que sigui necessari, ha d’estar preparat per a l’edició impresa de l’estudi o 
projecte, que es realitzarà en format UNE A-3, imprès a doble cara, a excepció del 
document de Plànols que s’imprimirà a una cara. 

B.5. Fitxers editables o font 
Els fitxers editables o font són els emprats per a la redacció de l’estudi o projecte en els 
formats originals o propis dels programes amb els que s’hagin generat i seran: 

 Documents text. Format “docx” compatible amb Microsoft Word. 

 Fulls de càlcul. Format “xlsx” compatible amb Microsoft Excel. 

 Plànols. Format “dwg” compatible amb AutoCAD. 

 Diagrames temporals. Format “mpp” compatible amb Microsoft Project. 

 Pressupost. Format “TCQ” compatible amb TCQ de l’ITEC. 

 Imatges reportatge fotogràfic. Format “JPEG” 

 Si s’escau, s’inclouran fitxers ASCII que permetin passar dades a altres programes 
amb l’estructura de dades en files i columnes determinat per Diputació.  
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ANNEX C. Lliurament final de la documentació 

C.1. Objectiu de l’annex 
El present annex té per objectiu definir els criteris d’ordenació de tota la documentació 
a elaborar pel Contractista inclosa a l’objecte del contracte i que ha de lliurar al final de 
l’execució d’aquest. 

C.2. Condicions tècniques generals 
Tota la documentació a lliurar estarà continguda en una carpeta (en endavant, carpeta 
principal) que contindrà arxius i altres carpetes segons estructura que s’indica a aquest 
annex i que es lliurarà a Diputació de forma telemàtica. 

El nom de les diferents carpetes i arxius serà el més curt possible i estarà format només 
per lletres majúscules (sense accents), caràcters numèrics del 0 al 9, subguions i espais 
en blanc. 

Cap dels arxius lliurats tindrà una mida superior a 300 MB. 

La composició del nom de la carpeta principal es realitzarà de la següent forma: 

CODI ENCÀRREC + ABREVIATURA TIPUS ESTUDI O PROJECTE + TERME 
MUNICIPAL 

Les abreviatures a emprar per definir el tipus d’estudi o projecte són: E (estudi), EA 
(estudi d’alternatives), PT (projecte de traçat), PC (projecte constructiu) i POE (projecte 
d’obra executada). 

C.3. Contingut de la carpeta 
La informació a incloure a la carpeta principal s’estructurarà de la següent forma: 

 Edició digital de l’estudi o projecte (un o més fitxers en format PDF). 

 Una carpeta per a cadascun dels documents que formen l’estudi o projecte. 

 Una carpeta que contindrà la portada, full de signatures, índex general de l’estudi o 
projecte i qualsevol altra documentació lliurada per part del Contractista. 

La composició del nom de l’arxiu de l’edició digital de l’estudi o projecte es realitzarà de 
la següent forma: 

TIPUS D’ESTUDI O PROJECTE + RESUM TÍTOL + CODI ENCÀRREC + NÚM. DE 
TOM “DE” NOMBRE TOTAL TOMS (si s’escau)+ TERME MUNICIPAL 
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En accedir a la carpeta principal, la informació apareixerà segons la figura següent. 

 
Fig. 1. Exemple de carpetes i arxiu en accedir a la carpeta principal d’un projecte constructiu. 

C.3.1. Carpeta “DOC 1 MEMÒRIA I ANNEXOS” 

Aquesta carpeta contindrà carpetes independents per als fitxers font o editables de la 
memòria i per a cadascun dels annexos de l’estudi o projecte. Els noms de les carpetes 
dels annexos contindran la paraula “ANNEX”, seguida del seu número d’ordre i del nom 
del contingut de l’annex de forma que sigui fàcilment identificable. 

 
Fig. 2. Exemple de contingut de la carpeta de memòria i annexos. 

C.3.2. Carpeta “DOC 2 PLÀNOLS” 

Aquesta carpeta contindrà els fitxers font o editables dels plànols i totes les referències 
emprades. Els noms dels plànols contindran un número d’ordre seguit del nom del 
contingut del plànol de forma que sigui fàcilment identificable. 

 
Fig. 3. Exemple de contingut de la carpeta de plànols. 

C.3.3. Carpeta “DOC 3 PPTP” 

Aquesta carpeta contindrà els fitxers font o editables del plec de prescripcions tècniques 
particulars. 

Pàgina 41
Codi Segur de Verificació (CSV): 69f702e3de6c0b96c006   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 Àrea d’Infraestructures i Territori 
 Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 Servei de Millora i Humanització Viària 
 Tel. 934 022 195 - s.mihu@diba.cat - www.diba.cat 
 

42 

 

C.3.4. Carpeta “DOC 4 PRESSUPOST” 

Aquesta carpeta contindrà el fitxers font o editables del pressupost. 

C.3.5. Carpeta “PORTADA I ALTRES” 

Aquesta carpeta contindrà els fitxers font o editables (i pdf, si s’escau) de la portada de 
l’estudi o projecte, del full de signatures, de l’índex general i de qualsevol altre fitxer que 
no es pugui incloure a les altres carpetes, com el document de presentació ciutadana o 
altres lliurats al llarg de la redacció de l’estudi o projecte. 

 
Fig. 4. Exemple de contingut de la carpeta de portada i altres. 
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ANNEX D. Plànols d’àmbits 

D.1. Objectiu de l’annex 
El present annex té per objectiu presentar gràficament l’àmbit d’actuació del projecte. 

La superfície indicada al plànol és una estimació que es podrà acabar d’ajustar en base 
a les dades de topografia obtingudes, a les necessitats d’abast d’intervenció en les 
diferents xarxes de serveis i/o als ajustos geomètrics i/o funcionals necessaris de la 
proposta final. 
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