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PLEC DE BASES 
 
1 OBJECTE DEL CONCURS 

El present Plec de Bases Tècniques té per objecte definir les especificacions tècniques particulars que 
han de regir en la presentació d’ofertes per a la contractació dels serveis d’ASSISTÈNCIA TÊCNICA en 
la direcció d’obra, així com treballs complementaris a l’oficina tècnica del Consorci d’Aigües de Tarragona. 

 
2 ABAST DELS TREBALLS I DIVISIÓ EN LOTS 

Les prestacions sol·licitades en la present petició d’ofertes són per a la realització d’un contracte entre 
l’empresa adjudicatària per a la realització dels treballs d’assistència tècnica i entre el Consorci d’Aigües 
de Tarragona (en endavant CAT). 
 
Les característiques del contracte són: 
 
 Tipus de valoració: preus unitaris de recursos assignats 

 Termini del contracte: 18 mesos, a partir data signatura contracte  

 Aplicació del contracte: els treballs assignats a l’adjudicatària es valoraran en unitats de 
recursos que s’hagin de destinar a la feina per a la seva correcta execució. Aquestes unitats de 
recursos tindran un preu fix durant la vigència del contracte que conformarà el valor total de la 
feina. 

 
Donades les característiques dels serveis a prestar és adequat realitzar la següent distribució de LOTS: 

 
 LOT 1: Assistència tècnica a la direcció d’obra  
 LOT2: Assistència tècnica al control de qualitat 

 
A continuació es descriu l’abast dels serveis objecte de la contractació durant l’execució de les feines que 
desenvolupi l’empresa adjudicatària per a cadascun dels LOTS, així com els diferents conceptes relatius 
a la presentació d’ofertes per a cada un d’ells. 

 
3 LOT 1: ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D’OBRA 

 
3.1 Abast dels serveis 

 
L’ENGINYERIA adjudicatària prestarà els serveis sol·licitats en cada projecte i/o obra concret pel CAT 
i el director de projectes i recursos de l’ENGINYERIA assignarà els treballs als responsables 
d’especialitat i als tècnics necessaris. Aquests treballs es realitzaran en base als preus cotitzats i en 
base a una prestació d’hores de dedicació de cada un dels recursos de l’ENGINYERIA a cada obra. 
 
No obstant, en cada projecte que li sigui assignat es definirà l’abast dels treballs a realitzar acordant 
prèviament entre les dues parts l’abast concret de la prestació del servei. 
 
L’ENGINYERIA adjudicatària estarà obligada a presentar una valoració i planificació de cadascun dels 
projectes que se li sol·liciten per part del CAT en els termes i responsabilitats que estableixi el present 
plec i el contracte. El termini màxim de presentació de la documentació per a cada projecte serà de 15 
dies després del lliurament de la documentació per part del gestor del contracte. 
 
L’ENGINYERIA tindrà en compte l’abast indicat de les feines per a l'elaboració de la planificació i 
valoració dels treballs, ja que aquests seran exigits pel CAT a l’execució de cada projecte que integri el 
present contracte. 

 
Seguidament es fa referència a les diferents fases que conformen l’operativa del departament d’oficina 
tècnica i desenvolupament (OTiD) del CAT, així com les especificacions dels treballs a realitzar, i que 



 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS. 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D’OBRA (2 Lots) 
EXP. 

54/2026 
   

 

PLEC DE BASES TÈCNIQUES ANNEX  1  4 
 

haurà de complir i en els que quedarà integrada l’ENGINYERIA que aporti els serveis referits. 
 

A. Procés d’execució d’ENGINYERIA 

1. Estudis i avantprojectes: existiran treballs que requeriran el desenvolupament de la fase de 
consolidació de l’enginyeria bàsica i estudis de viabilitat tècnic-econòmica. El grau 
d’elaboració de la documentació en aquesta fase serà explicitada pel CAT en el procés de 
definició de l’abast concret per als projectes d’aquest tipus. 

 
2. Projectes Constructius: l’execució de l’enginyeria de detall es realitzarà mitjançant estricte 

compliment de les especificacions i criteris de disseny establerts en els estàndards de 
redacció de projectes i execució d’obra del CAT. A continuació es descriu la naturalesa 
d’alguns d’aquests projectes: 

 
 Projectes constructius de dipòsits del CAT. Comprendran com a mínim: 

- Integració hidràulica dintre de la xarxa del CAT tenint en compte les demandes dels 
usuaris i la seva viabilitat, definició de cotes de solera, d’explotació, màxima, etc., estudi 
de règim permanent i transitoris.  

- Justificació mitjançant càlcul tots els elements estructurals tant en els seus estats límits 
últims com en els seus estats límits de servei, i es realitzarà un càlcul sísmic segons 
normativa. 

- Simulació de ruptura de dipòsits i anàlisis de risc. 
 
 Projectes constructius de subministrament d’aigua als consorciats. Al seu abast general 

s’estudiarà: 

- Traçat òptim, i estudi hidràulic complert del ramal integrat a la xarxa del CAT, tant en 
règim permanent com en règim transitori, utilitzant programes de càlcul dels existents al 
mercat i acceptats pel Director del projecte. 

- Càlculs estructurals de les canonades segons el determinat al Plec General de 
Prescripcions Tècniques de Canonades del CAT. 

 
 Disseny d’instal·lacions electromecàniques, elèctriques i de telecomandament. 

Comprendrà, com a mínim i si existeixen, els tipus següents: Instal·lacions elèctriques 
d’alta tensió, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, funcionament de la instal·lació 
(explotació), lògiques de control, instrumentació, control i telecomandament, aparells a 
pressió, equips electromecànics especials o particulars, ventilacions i climatitzacions, 
il·luminació, esquemes hidràulics, de control i altres, escada elèctric i hidràulic, estudi de 
l’escomesa elèctrica 

 Projectes constructius de noves instal·lacions de millora de la qualitat de l’aigua.  
 

3. Assistència Tècnica a la Direcció d’Obra: l’ENGINYERIA estarà obligada a prestar la seva 
assistència a la supervisió d’obra i, en el cas que sigui necessari, aclarir dissenys, definir 
parts no contemplades en el Projecte Constructiu, o en el re-disseny d’elements que no 
puguin ser construïts per errors o interferències de construcció.  

 
4. Coordinació de Seguretat i Salut: l’ENGINYERIA portarà una vigilància sistemàtica del 

compliment de les disposicions vigents que en relació amb les mesures que sobre Seguretat 
i Salut en el Treball imposa la normativa vigent. Més concretament, es revisarà l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte i el corresponent Pla que el desenvolupa, col·laborant en la 
redacció del preceptiu avís previ a l’obertura de l’obra com a Centre de Treball i aprovant, 
en el seu cas, el PSS del contractista i revisant la documentació de personal, empresa i 
maquinària sobre la plataforma e-ASSETS. 

 
5. Projecte de Liquidació (“As-built”): formarà part de les feines de l’ENGINYERIA en cada 

projecte ofertat, la recopilació de tota la documentació relativa a les feines de redacció 
d’avantprojecte, projecte constructiu, direcció d’obra i tancament d’obra, per definir el 
Projecte de Liquidació i tancar l’expedient. 
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6. Preparació de documentació de base: existiran treballs que no quedaran emmarcats 

directament a cap projecte constructiu en concret, però que s’entendran com treballs de 
preparació d’aquella documentació que servirà de base per a tots ells; s’engloben aquí els 
treballs de preparació de bases de preus, modificació de plànols de normalització, càlculs i 
estudis globals, etc. 

 
L’ENGINYERIA tindrà l’obligació de procedir a realitzar la verificació que la documentació prèvia 
compleix amb l’abast definit i en cas de detectar alguna incoherència o dada incomplerta ho 
indicarà al responsable del projecte del CAT. 

 
B. Especificacions i Formats 

L’ENGINYERIA utilitzarà de forma obligada tots els formats i especificacions aplicables emeses 
pel CAT i en estat de vigència. Tota la documentació generada per l’ENGINYERIA haurà de ser 
retornada  sense excepció en format informàtic, podent ser motiu de sanció l’omissió del 
lliurament de documentació segons quedi especificat en contracte. 
 
Per al desenvolupament de projectes l’ENGINYERIA estarà obligada a realitzar les següents 
accions respecte a la gestió documental de projectes: 

 
 A l’inici del contracte s’haurà de realitzar un pla de qualitat per a la gestió dels documents 

dels projectes inclosos en l’abast del present contracte. 
 

 L’ENGINYERIA treballarà tota la documentació en línia al servidor del CAT, estant 
disponible en tot moment. 

 
 Com a norma general, en el cas que el projecte contempli instal·lacions existents, 

l’ENGINYERIA generarà els plànols nous a partir de plànols existents. 
 

 Es treballaran els plànols amb l’ús del programari AutoCAD i CivilCAD. L’organització 
dels plànols, capes, gruixos i simbologia haurà de ser acordada prèviament amb l’oficina 
tècnica del CAT i haurà de ser inclosa en l’estratègia documental del projecte acordada 
entre dues parts. 

 
C. Arxiu i Organització del projecte 

L’ENGINYERIA tindrà l’obligació de mantenir un arxiu de documentació ordenat i numerat segons 
el procediment de gestió documental del CAT. Serà responsabilitat de l’Enginyer de Projectes de 
l’ENGINYERIA el manteniment d’aquest arxiu amb els criteris demanats pel CAT i periòdicament, 
si pertoca, aquest arxiu serà auditat pels responsables que el CAT decideixi. 
 
L’ENGINYERIA habilitarà i disposarà dels mitjans necessaris per a l’arxiu de la documentació del 
projecte, tan per a l’arxiu de la documentació informatitzada com en suport paper. 
 
Tota la documentació final dels projectes estarà en format digital, no acceptant-se parts de 
projectes en suport paper per a ser lliurades al CAT. 
 
L’índex de documents de cada projecte s’elaborarà d’acord amb el que estableix el procediment 
de gestió documental del contracte. 
 

D. Relació de projectes i obres 

Queda especificada en el punt anterior la naturalesa dels treballs a desenvolupar durant la 
prestació de l’assistència tècnica per part de l’ENGINYERIA. 
 
Seguidament, i amb caràcter aproximat de les feines concretes a realitzar durant aquest període 
de prestació, s’adjunta una relació de projectes i obres en els que l’ENGINYERIA prendrà part. 
Caldrà tenir en compte la possibilitat que, fruit del dia a dia, es puguin incorporar feines 
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complementàries i/o no previstes en aquesta fase. 
 

Clau DEMOMINACIÓ OBRA / PROJECTE Naturalesa 
del treball 

ANY 
previst 

realització 
TERMINI 
(mesos) 

PRESSUPOST 
(€-PEC) 

BE76P Projecte de nou dipòsit d’aigua crua a 
l’ETAP de l’Ampolla. 

AT 
ATCQ 2026-2027 18 249.961,21 € 

- Treballs complementaris i/o imprevistos PC + AT 
ATCQ 2026-2027 18 - 

 PC – Redacció de Projecte Constructiu  AT – Assistència Tècnica a la Direcció d’Obra 
  ATCQ – Assistència Tècnica al Control de Qualitat 

 

E. Organització i coordinació 

Per tal que el conjunt de feines i l’avançament dels treballs sigui el correcte, s’establiran uns 
criteris d’organització i coordinació entre l’ENGINYERIA i el CAT. 

 
La planificació de les dates de lliurament dels treballs serà realitzada directament pel CAT en 
funció de les prioritats de cada moment. No obstant això, quan l’ENGINYERIA rebi la tasca estarà 
obligada a revisar-la i acceptar-la de manera que s’estableixi un compromís previ de lliurament 
del projecte en un termini establert. 
 
El responsable de l’ENGINYERIA revisarà periòdicament el desenvolupament dels serveis per 
assegurar l’execució en termini de totes elles. 
 
L’ENGINYERIA haurà de complir en la mesura del possible els terminis indicats en les 
planificacions de projecte, posant especial atenció a les fites de lliurament de documentació. 
 
Mensualment es realitzarà una reunió entre el CAT i l’ENGINYERIA on es verificarà el 
desenvolupament dels serveis. La periodicitat d’aquesta reunió podrà ser alterada per part del 
CAT i/o de l’ENGINYERIA segons es cregui convenient, mantenint el mínim d’una reunió 
mensual. 
 
El lliurament de les planificacions i el seu control i seguiment es realitzaran mitjançant el 
programa MS Project i/o Excel. 
 
La planificació i el seguiment d’aquesta serà responsabilitat de l’ENGINYERIA i per tant li 
pertocarà l’actualització de les planificacions i tasques incloses. 

 
F. Control de Projectes 

L’ENGINYERIA estarà obligada a realitzar un seguiment dels projectes contractats, mantenint 
els avenços de forma regular. L’ENGINYERIA serà responsable de la introducció dels avenços, 
de manera que es mantinguin com els avenços reals de cada un dels treballs. 
 
L'ENGINYERIA ha de mantenir en tot moment, els documents a disposició dels responsables del 
projecte del CAT, per al control de la situació del projecte. Una llista de les planificacions en 
execució en el projecte, indicant la situació de cada un d'ells. 

 
G. Pla de qualitat, seguretat i medi ambient 

A fi de garantir la màxima qualitat en el contracte, l’ENGINYERIA desenvoluparà un pla de 
qualitat específic per al contracte. En aquest pla s’inclouran una definició dels processos que 
l’ENGINYERIA executarà, eines de treball i recursos utilitzats. 
 
En aquest pla s’inclourà tota la informació relativa als mètodes de treball proposats, sistemes de 
càlcul, equips i programes informàtics disponibles, suports per al disseny gràfic, procediments de 
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planificació i control, mètodes de gestió, etc.  
 
L’ENGINYERIA s’integrarà al pla de seguretat i medi ambient establert i vigent per part del CAT; 
d’aquesta manera estarà obligada a participar en el programa de seguretat del CAT i a realitzar 
les reunions periòdiques de seguretat i medi ambient que siguin necessàries. 

 
H. Coordinació ENGINYERIA - CAT 

Prèviament a l’inici dels treballs inclosos en l’abast del present contracte, s’elaborarà 
conjuntament entre l’ENGINYERIA i el CAT un document d’utilització i aplicació del contracte en 
el qual s’han s’establiran les condicions mitjançant les quals es realitzarà la determinació de les 
ofertes per a cada projecte en concret en base a la relació de preus contractuals així com els 
imports que hauran de ser satisfets per l’ENGINYERIA per la utilització dels recursos del CAT. 
 
Aquest document serà aprovat prèviament a l’inici dels treballs i tindrà vigència durant tot el 
contracte, encara que serà revisat anualment per establir els valors de cada indicador que 
estiguin alineats amb objectius departamentals de l’any en curs. 
 

I. Canvis d’abast 

El CAT es reserva el dret a realitzar els canvis d’abast que es considerin oportuns durant el 
desenvolupament dels projectes. 
 
Quan es produeixi un canvi d’abast l’ENGINYERIA haurà de presentar una revisió de la 
planificació i valoració de la feina mencionada si pertoca. 

 
3.2 Solvència Tècnica 

 
L’ENGINYERIA, conjuntament amb la presentació de l’oferta, haurà de presentar una proposta 
d’organització per a l’execució dels serveis objecte del contracte incloent tots aquells mitjans i recursos 
previstos. 

 
Un cop adjudicat el contracte, l’ENGINYERIA estarà obligada a desenvolupar els processos de gestió 
per a l’execució dels projectes explicitats en la seva oferta tècnica, portant-los a terme de forma segura, 
experta i diligent. 
 
El desenvolupament d’aquests processos, documents i procediments generats quedarà recollit en el 
pla de qualitat que s’aprovarà a l’inici i tindrà vigència durant tota la vida del contracte, podent patir 
alguna adaptació en funció del mapa de processos del departament d’enginyeria. 
 
Per a la gestió del contracte entre el CAT i l’ENGINYERIA, el CAT designarà, per a cadascun dels 
projectes, una persona responsable, de la seva plantilla, que dirigirà els treballs a realitzar per 
l’ENGINYERIA. Aquest responsable del CAT mantindrà reunions periòdiques amb l’ENGINYERIA a 
través del seu Director de projectes i recursos, la funció del qual consistirà en la gestió de l’equip de 
treball que estarà al 100% del temps al centre de treball habilitat pel CAT. 
 
El director del projecte ofert i acceptat pel CAT serà el responsable únic enfront de la propietat de la 
totalitat de la feina realitzada per l’ENGINYERIA. Per això, haurà de: 

 
 Obtenir i analitzar totes les dades bàsiques que siguin necessàries en cada moment per a 

l’execució de les activitats. 

 Aprovar tots els plànols i documentació emesa per l’ENGINYERIA. 

 Coordinar tots els treballs i activitats del projecte, tant internes de l’ENGINYERIA, com amb 
relacions amb el personal del CAT. 

A més, caldrà que l’ENGINYERIA presenti un organigrama indicat i definint les persones assignades a 
cada lloc. Aquests perfils correspondran als que s’adjunten a la taula de Perfils de Competències 
adjunta en l’annex 1 del present plec i que hauran de ser degudament complimentats en les ofertes de 
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les empreses de serveis. L’incompliment de qualsevol dels perfils significarà el descart de l’oferta 
tècnica. 
 
El CAT considera molt important que l’ENGINYERIA seleccioni molt acuradament el personal proposat 
en cada perfil de l’organigrama, ja que quedarà compromès en el projecte corresponent fins a la 
finalització de les feines, no podent ser substituït sense el coneixement i autorització expressa per part 
del CAT. 
 
Es requereix que el personal proposat tingui una antiguitat mínima de 3 anys a l’empresa, demostrable 
mitjançant TC2. 
 
A les reunions de coordinació entre el responsable de projecte del CAT i el responsable de 
l’ENGINYERIA, l’empresa contractada haurà de presentar gràfics de disponibilitat i càrrega de treball, 
en els quals figurin els seus compromisos actuals i futurs, per tal de demostrar la seva capacitat per 
assumir nous projectes. 
 
En aquests gràfics s'indicarà els recursos compromesos per a urgències, valoracions, auxilis i projectes 
en funció de la seva prioritat sense ser considerats urgents. 
 
L’ENGINYERIA tindrà la capacitat per gestionar els recursos necessaris per a la prestació de servei, 
de manera que sempre s'estigui en disposició de donar el servei en les condicions sol·licitades. 
 
Caldrà que tant el responsable del Contracte com el director de projecte i recursos disposin de telèfon 
d'empresa i han d'estar localitzables fora de l'horari de treball. 
 
Es valorarà positivament l’agilitat de resposta de l’ENGINYERIA davant de problemes puntuals que 
necessiten una solució ràpida i precisa. 
 
El CAT es reserva el dret d’exigir la substitució al seu criteri d’aquell o aquells treballadors de 
l’ENGINYERIA que consideri oportú, abans o durant l’execució del contracte. 

 
3.3 Requisits tècnics de l’oferta 

 
En la presentació de la seva oferta l’ENGINYERIA haurà d’aportar la següent documentació: 

 
L’ENGINYERIA haurà d’acreditar la solvència tècnica dels recursos humans assignats al contracte. 
Exigint-se com a mínim:  

 
a. L’enginyer de grau superior (Director de projectes) que hagi participat en els darrers 10 anys 

en projectes i obres de naturalesa equivalent als especificats en aquest plec, i que la suma de 
pressupostos superi els 10 milions d’euros. 

b. L’enginyer de grau mitjà (Enginyer projectista) que hagi participat en els darrers 10 anys en 
projectes i obres de naturalesa equivalent als especificats en aquest plec, i que la suma de 
pressupostos superi els 10 milions d’euros. 

c. Delineant projectista que hagi participat en els darrers 10 anys en projectes i obres de 
naturalesa equivalent als especificats en aquest plec. 

d. Tècnic Supervisor d’Obra que hagi participat en els darrers 5 anys en feines de supervisió i 
vigilància d’obra de naturalesa equivalent als especificats en aquest plec. 

Les dades exigides es reflectiran a la taula següent, que s’omplirà per a cada perfil, i s’haurà d’afegir la 
documentació acreditativa de la seva participació i càrrec en cadascun dels projectes mencionats: 

 
 
 
 
 
 

CLAU 
Denominació 

obra / 
Projecte 

Naturalesa 
del treball Breu descripció Càrrec ANY 

execució Localització Termini 
(mesos) Pressupost 
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Els licitadors hauran de presentar un llistat d’un mínim de quinze (15) referències tècniques de treballs 
de natura i de magnitud similar duts a terme per part de l’ENGINYERIA en els últims 10 anys, de 
redacció de projectes (5), assistències tècniques (5) i direcció d’obra (5) que compleixin amb els 
requisits tècnics especificats en el present plec. 
 
S’adjuntarà una taula resum amb el global de totes elles, on s’especificarà l’any, el tipus de treballs 
desenvolupats, el termini i l’import global de les feines desenvolupades, així com el client o 
l’administració contractant. 

 
En cas de presentar-se empreses com a UTE, tots els requeriments anteriors s’hauran de complir de 
forma individual per part de totes les empreses que la conformen. 

 
Per passar a la fase d’adjudicació serà requisit necessari informe tècnic favorable del CAT de la 
documentació relativa als requisits tècnics de l’oferta. 

 
3.4 Requisits econòmics de l’oferta 

 
L’ENGINYERIA presentarà en un primer document la oferta econòmica corresponent al global dels 
treballs desprès de realitzar un estudi exhaustiu dels requeriments tècnics i l’abast concret de les feines 
a realitzar descrites en el present plec i relacionades a l’Annex núm. 2 “Relació de Projectes i Obres”, 
tenint en compte la relació de projectes i obres, així com la possibilitat que, fruit del dia a dia, es puguin 
incorporar feines complementàries i/o no previstes en aquesta fase. 
 
S’omplirà la taula de l’Annex esmentat ajustant el valor del preu/hora dels serveis de l’equip d’enginyeria 
segons l’oferta presentada del licitador, que inclourà la dedicació corresponent de cada perfil segons 
especificacions de la taula adjunta. A més, l’oferta econòmica a presentar per l’ENGINYERIA inclourà 
tot tipus de despeses generals, directes i indirectes, obtenció de la documentació i seguiment de 
projecte, salari brut, assegurances socials, vacances, despeses de desplaçament, despeses generals 
de l’empresa i el seu benefici industrial, així com tot tipus de despeses dels serveis necessaris per a la 
gestió del contracte (certificacions, missatgeria, sistemes d’informació, etc.). 
 
Els preus unitaris referits en la justificació del preu/hora de l’equip d’enginyeria seran els inclosos en la 
relació de preus que es remetrà desprès de l’aprovació del contracte i en base als que s’emetran les 
factures corresponents. 
 
No s’acceptarà la presentació de despeses extres per durada addicional dels treballs respecte al que 
està programat, que no quedin totalment justificades per causes alienes a l’ENGINYERIA. 

 
El número d’hores, considerat en un màxim de 40 hores/setmanals, i els preus/hora establerts per al 
càlcul de les dedicacions i preu base de licitació, donen sobrat compliment a les determinacions del 
Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2022-2024 (codi 
de conveni núm. 79000375011994) - Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9030 - 30.10.202. 
CVE-DOGC-A-23296073-2023. 
 
El preu base de licitació, referenciat al global dels treballs especificats en aquest plec, i tenint en compte 
el conjunt d’especificacions exigides és de 222.684 €. 
 

3.5 Jornada de treball 
 

Serà jornada partida, i a excepció de casos puntuals marcats pels treballs, amb el muntant total d’hores 
estipulades al conveni de la pròpia ENGINYERIA. 
 
Les vacances es realitzaran escalonadament, de forma que no coincideixin dos perfils de la mateixa 
categoria en període de vacances. En tots els casos, es farà de manera coordinada amb els 
responsables del contracte. 
 
D’aquesta manera, especificarà en l’abast de l’oferta tècnica l’organització prevista per a l’execució dels 
treballs i indicarà clarament el tipus de jornada emprada i la quantitat d’hores dedicades a l’activitat. 
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3.6 Especificacions particulars 

 
A continuació es relacionen una sèrie de punts que l’ENGINYERIA haurà de contemplar com 
especificacions particulars i que formaran part de l’abast de l’oferta: 

 
 Totes les persones del contracte disposaran d’un espai físicament a les instal·lacions del CAT 

on poder desenvolupar la seva activitat, que anirà lligada amb la dedicació demandada. 

 L’ENGINYERIA haurà de contrastar SEMPRE, i de forma preventiva, la documentació de partida 
respecte a les instal·lacions a actualitzar segons el projecte en curs. 

 S’hauran de lliurar els arxius originals de càlculs, plànols, documents, etc. 

 Serà obligatori que l’ENGINYERIA disposi, com a mínim, de dos telèfons mòbils que disposin de 
càmera de fotografies i de dades de connexió a internet. 

 Serà obligatori que l’ENGINYERIA disposi de vehicles per als propis desplaçaments, per 
l’assistència a les obres. Podran ser exigibles fins a un màxim de dos vehicles per a atendre de 
manera satisfactòria els treballs en funció del nivell de feines coincidents. 

 El CAT facturarà a l’ENGINYERIA la prestació dels recursos que es presenten a la següent taula: 

 

RECURS COS UNITARI 
(mes) 

Lloc físic de treball d’ús 135,00 € 

Estació de treball amb connexió 
a internet 80,00 € 

 
 
3.7 Confidencialitat 

 
Durant tota la duració de la prestació l’ENGINYERIA tindrà accés a materials i documentació de 
propietat del CAT la qual haurà de gestionar de tal forma que garanteixi la confidencialitat de la 
informació que conté. 
 
L’ENGINYERIA serà responsable del bon ús i de garantir la confidencialitat dels documents als que 
pugui tenir accés per al desenvolupament dels seus treballs i es compromet a mantenir i no divulgar la 
informació de caràcter restringit. Aquest exprés compromís quedarà reflectit per part dels seus 
treballadors en l’Acord de Confidencialitat del CAT que hauran de signar a l’inici de la prestació a títol 
individual. 
 
Qualsevol tipus d'informació, oral o escrita, que el CAT pugui facilitar a l'ENGINYERIA, s'entendrà de 
la propietat exclusiva del CAT. Per tant, la informació a què queda feta referència no podrà ser divulgada 
a terceres parts ni utilitzada amb fins diferents d'aquells a què es contrau el present Contracte, sense 
el previ consentiment, per escrit, del CAT. 
 
En cas d'informació confidencial rebuda de tercers, les parts es comprometen a informar-se mútuament 
i a complir els termes i condicions de l'obligació de confidencialitat establerta amb aquests tercers, 
havent de respondre cadascuna de les parts de l'eventual mal ús que els empleats i altres persones 
vinculades a elles poguessin fer d'aquesta informació. 
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3.8 Puntuació tècnica 
 

- Criteris avaluables segons un judici de valor (70 punts): 
 

1) Metodologia de treball i seguiment ....................................... 15 punts 
2) Perfils de Competències ....................................................... 30 punts 
3) Recursos propis .................................................................... 10 punts 
4) Propostes de millora valorades ............................................ 15 punts 

 
1) Metodologia de treball que l’ENGINYERIA pretén implantar per a dur a terme l’objecte del contracte i 

mecanismes de control i seguiment que pretén introduir per assegurar la qualitat dels treballs a 
realitzar. Aquesta informació haurà de ser resumida en un màxim de 5 pàgines. El CAT desestimarà 
qualsevol oferta que sobrepassi aquest límit. 
Fins un màxim de 15 punts. 

 
2) Recursos que l’ENGINYERIA posarà a disposició per tal de desenvolupar els treballs sol·licitats. Es 

valorarà en aquest punt el compliment de l’equip de treball especificat a la taula de l’Annex 1 de 
“Perfils de Competències”, i es puntuarà la millora dels perfils sempre que sigui justificada i 
demostrable. 
Fins un màxim de 30 punts. 

 
3) Es valorarà la capacitat per part de l’ENGINYERIA de fer front als requeriments específics en temps 

i amb recursos tècnics (personal, actius materials i immaterials, etc.). 
Fins un màxim de 10 punts. 

 
4) Propostes de millora i/o ampliacions de treballs, que el licitador presentarà de forma valorada i que 

no suposin cap cost addicional al CAT. Entre d’altres: mitjans facilitats per a assolir les feines, 
increment d’hores de treball, col·laboracions externes (experts per a fer front a problemes de 
naturalesa molt específica), mesures a prendre per a l’assegurament de la qualitat del projecte, pla 
d’autocontrol de qualitat, etc. 

No es tindran en compte aquelles propostes de millora que s’entenguin intrínseques al propi 
desenvolupament i requeriment de les feines. 
Fins un màxim de 15 punts. 

 
En cas de presentar-se empreses com a UTE, tots els requeriments anteriors s’hauran de complir de 
forma individual per part de totes les empreses que la conformen. 
 
Els anteriors criteris seran avaluables ponderant les puntuacions individuals de cada licitador en cada 
apartat, a la puntuació global que determina el plec en cadascun d’aquests apartats, obtenint d’aquesta 
manera el total de la puntuació tècnica. 

 
-  
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Paràmetres de valoració dels criteris avaluables: 
 

 
 
3.9 Termini del contracte 

 
La duració estimada total i previsible del contracte és de 1,5 anys, executant-se en funció dels terminis 
de cada obra i de la simultaneïtat entre elles. 
 

3.10 Documentació relativa al LOT 1 
 

- ANNEX 1.  Perfils de competències LOT 1 
 

- ANNEX 2.  Relació de dedicacions, preus i Imports LOT 1 
 
 
4 LOT 2: ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

 
4.1 Abast dels serveis 

 
Un cop adjudicades les obres de construcció, la Direcció Facultativa rebrà per part del contractista 
adjudicatari el programa de treballs i el seu Pla d’Autocontrol de Qualitat (PAQ). 
 
Aquesta documentació, juntament amb el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i els amidaments 
del projecte de construcció seran lliurades al LABORATORI, per a que en base a aquesta informació 
torni a elaborar i proposi a la Direcció Facultativa el Pla de Control de Qualitat amb el qual s’iniciaran 
les obres. 
 
Qualsevol informació addicional que necessiti li serà facilitada per la Direcció d’Obra (Plànols, Annex 
Geològic, etc.). 
 
Es facilitarà a l’adjudicatari el Pla de Seguretat de les obres, el contingut del qual s’ha de respectar per 
a l’execució dels treballs. 
 

4.2 Execució del Pla de Control de Qualitat de les Obres 
 
La Direcció Facultativa, bé sigui mitjançant el Cap d’Assistència Tècnica o de la Direcció d’Obra, 
mantindrà contínuament informat al Cap del LABORATORI de l’avanç dels treballs, de manera que 
pugui planificar i ajustar la previsió dels assaigs a realitzar amb una antelació suficient. 
 

Nivell de detall Avaluació % Puntuació del 
critèri avaluable

No rellevant No aporta la informació demandada al Plec i/o no s'ajusta al Projecte de l icitació 0%

Bàsic Presenta informació poc rellevant on es plantegen els aspectes bàsics però no 
s'aprofundeix en la proposta

25%

Bàsic / Correcte Presenta la informació bàsica que es demanda amb un grau de precisió correcte i  
aprofundint en aspectes rellevants

50%

Correcte Presenta la informació que es demanda de forma detallada i  rellevant considerant 
aspectes complementaris que s'adeqüen a les solucions plantejades

75%

Exhaustiu
Presenta la informació que es demanda de forma molt detallada i  rellevant 
considerant aspectes complementaris i/o plantejant propostes innovadores, adaptant-
se a les solucions establertes i/o proposades

100%
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Per al control mitjançant sèries de provetes dels formigons “in situ”, l’avís es donarà al LABORATORI 
el dia anterior, havent en aquest cas de garantir la seva presencia. 
 
El personal de l’adjudicatari que hagi d’accedir a les obres per a la presa de mostres, realització de 
provetes, etc., haurà de tenir coneixement del Pla de Seguretat de les obres a més de les pròpies 
normes de prevenció de riscos laborals de la seva empresa, i seguirà les indicacions que li siguin 
donades pel CSS de l’obra. 
 

4.3 Avançament de resultats dels assaigs 
 
Durant l’execució del Pla d’Assaigs, el Cap del LABORATORI lliurarà a la Direcció Facultativa l’avanç 
dels resultats dels assaigs realitzats en el mínim termini possible. 
 
El sistema per al lliurament d’aquest avanç de resultats serà el més àgil, bé sigui per correu electrònic 
o altres procediments que facilitin la rapidesa del seu lliurament. 
 
Els resultats negatius o que donin valors insuficients amb relació a la normativa d’aplicació, seran 
comunicats immediatament, admetent-se en aquest cas la comunicació telefònica. 
 
Als informes de resultats figurarà sempre el compliment o no del resultat dels assaigs respecte als 
valors de referència. 
 

4.4 Informes dels assaigs 
 
Mensualment el Cap del LABORATORI lliurarà a la Direcció Facultativa els informes dels assaigs 
realitzats durant el mes. La data d’aquest lliurament haurà de ser amb anterioritat al dia 10 del mes 
següent. 
 
Al final de les obres el LABORATORI recaptarà tots el assajos de qualitat realitzats al control de qualitat 
del contractista de les obres, així com a el assajos realitzats a aquesta assistència de control de qualitat.  
 
Es facilitarà un dossier complet amb la totalitat del Control de Qualitat realitzat, mitjançant el lliurament 
d’un exemplar en paper i altre digital amb el fitxer informàtic tipus PDF.  

 
4.5 Assistència tècnica  

 
L’adjudicatari assessorà a la Direcció Facultativa respecte qualsevol aspecte tècnic relacionat amb la 
realització des assaigs de control de qualitat, tal com els valors de referència a aconseguir en cada 
assaig, bé siguin referits al Plec de Prescripcions Tècniques del projecte o a altres normes d’aplicació, 
la conveniència o no de realitzar assaigs no previstos al Pla de Control, l’anàlisi de les divergències 
possibles amb el PAQ del contractista i les seves causes, com realitzar les proves de contrast en aquest 
cas, etc. 

 
4.6 Modificacions introduïdes en el pla de control de qualitat per la Direcció Facultativa 

 
Durant l’execució de les obres i quan les necessitats d’aquesta ho justifiquin, la Direcció d’Obra podrà 
modificar el Pla d’Assaigs de Control de Qualitat mitjançant l’ampliació o reducció del nombre d’assaigs 
a realitzar o bé indicant la necessitat de realitzar altres assaigs no previstos en el Pla. 
 
En cas que la modificació només faci referència al nombre d’assaigs per als quals existeix preu en el 
contracte, s’entendrà que sempre que l’alteració no suposi una variació superior al 25% en més o en 
menys, el LABORATORI està obligat a acceptar-la sense cap dret a reclamació econòmica. 
 
En cas que la Direcció d’Obra proposi assaigs no previstos en el Pla de Qualitat, i que el LABORATORI 
tingui capacitat per a realitzar-los, s’elaboraran els preus contradictoris necessaris per a procedir a 
l’abonament dels nous assaigs. Si no existeix acord en l’elaboració dels preus, el CAT es reserva la 
llibertat de contractar-los amb un altre LABORATORI diferent a l’adjudicatari, sense que aquest tingui 
cap dret a reclamació econòmica. 
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4.7 Relacions entre el LABORATORI i la direcció facultativa 

 
En cas que el CAT hagi contractat els serveis d’assistència tècnica a la direcció d’obra, les relacions 
per a la organització, seguiment, planificació i certificació del Pla de Control de Qualitat s’establiran 
principalment entre el Cap de l’Assistència Tècnica i el Cap del LABORATORI. 
 
Correspon al Cap de l’Assistència Tècnica 
 La supervisió i seguiment del PAQ del contractista així com el PCQ del present contracte. 

 La notificació al Cap del LABORATORI de la planificació dels assaigs, i els avisos per a la seva 
realització. 

 La recepció dels avançaments de resultats i des informes mensuals, la seva gestió i els seu arxiu. 

 La recepció dels avisos urgents de resultats negatius, en el cas dels quals es comunicaran també 
per part del Cap del LABORATORI a la Direcció d’Obra. 

 L’elaboració dels amidaments mensuals dels treballs realitzats pel LABORATORI. 

Correspon a la Direcció d’Obra 
 L’aprovació inicial del Pla de Control de Qualitat de l’Obra, així com les modificacions posteriors, 

prèvia presentació de proposta del LABORATORI o del Cap de l’Assistència Tècnica. 

 L’aprovació dels preus contradictoris motivats per la necessitat d’executar assaigs no previstos. 

 La certificació dels treballs mensuals realitzats pel LABORATORI. 

 La convocatòria de reunions conjuntes entre el Cap del LABORATORI, el Cap de l’Assistència 
Tècnica i el Contractista per a analitzar el compliment per aquest últim dels requisits de qualitat de 
les obres establerts en el contracte, i resoldre possibles divergències entre els resultats del seu 
PAQ i els realitzats pel LABORATORI del CAT. 

 
4.8 Relació de projectes i obres 

 
Seguidament, i amb caràcter aproximat de les feines concretes a realitzar durant aquest període de 
prestació, s’adjunta una relació de projectes i obres en els que el LABORATORI prendrà part. Caldrà 
tenir en compte la possibilitat que, fruit del dia a dia, es puguin incorporar feines complementàries i/o 
no previstes en aquesta fase. 

 

Clau DEMOMINACIÓ OBRA / PROJECTE Naturalesa 
del treball 

ANY 
previst 

realització 
TERMINI 
(mesos) 

PRESSUPOST 
(€-PEC) 

BE76P Projecte de nou dipòsit d’aigua crua a 
l’ETAP de l’Ampolla. 

AT 
ATCQ 2026-2027 18 27.277,21 € 

- Treballs complementaris i/o imprevistos PC + AT 
ATCQ 2026-2027 18 - 

 PC – Redacció de Projecte Constructiu  AT – Assistència Tècnica a la Direcció d’Obra 
  ATCQ – Assistència Tècnica al Control de Qualitat 

 
 

4.9 Solvència tècnica 
 

a. Acreditacions. Els possibles laboratoris hauran d’acreditar tenir integrats en les seves 
instal·lacions fixes i mòbils, com a mínim: 

 Sistema d’Assegurament de la Qualitat segons norma ISO 17025:2017 acreditat o en el seu 
defecte un Sistema de Gestió de la Qualitat certificat segons norma ISO 9001:2015 

 Sistema de Gestió Ambiental certificat segons ISO 14001:2015 

 Sistema de Seguretat i Salut en el Treball certificat segons ISO 45001:2018 
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b. Treballs. Els licitadors hauran de presentar un llistat d’un mínim de cinc (5) referències tècniques 
de treballs de natura i de magnitud similar duts a terme per part del LABORATORI en els últims 
10 anys. 

 S’adjuntarà una taula resum amb el global de totes elles, on s’especificarà l’any, treballs 
desenvolupats, el termini i l’import global de les feines desenvolupades, així com el client o 
l’administració contractant. 

c. Personal. S’inclourà un organigrama de laboratori d’obra: 
 S’adjuntarà una fixa amb la seva titulació, dedicació, experiència i currículum, i les 

assistències tècniques en les que ha participat com a Cap i també en les que va participar 
com a integrant de l’equip responsable de la Assistència Tècnica. El concursant en cas 
d’ésser l’adjudicatari no podrà substituir al Cap de l’Assistència Tècnica proposat sense 
conformitat escrita del CAT. 

 Tècnics que participaran en l’Assistència Tècnica al Control de Qualitat, amb les funcions i 
responsabilitats de cadascun. S’indicarà la seva titulació, dedicació, experiència i currículum 
i les Assistències Tècniques de l’apartat anterior en les que han col·laborat. 

 
Per passar a la fase d’adjudicació serà requisit necessari informe tècnic favorable del CAT de la 
documentació relativa als requisits tècnics de l’oferta. 

 
4.10 Puntuació tècnica 

 
- Criteris avaluables segons un judici de valor (60 punts): 

 
1) Metodologia de treball i seguiment ....................................... 15 punts 
2) Perfils de Competències ....................................................... 20 punts 
3) Recursos propis .................................................................... 25 punts 

 
1) Metodologia i organització de treball que el LABORATORI pretén implantar per a dur a terme l’objecte 

del contracte i mecanismes de control i seguiment que pretén introduir per assegurar la qualitat dels 
treballs a realitzar. 
Fins un màxim de 15 punts. 

 
2) Perfils de Competències Tècniques: el licitador presentarà una relació nominativa i currículum 

professional del personal adscrit a l’execució de les obres. Aquesta composició no podrà ser 
modificada per l’Adjudicatari, excepte amb consentiment del CAT. 
 
Com a mínim s’exigeix: 

 Cap de laboratori amb la formació adient per a fer front a les tasques requerides, preferentment 
titulació enginyer, geòleg, químic. Amb una experiència com a Cap de Laboratori d’Obra de 10 
anys. 

 Laborants d’obra sense cap titulació especial, però amb 5 anys d’experiència en obres similars. 
 
Fins un màxim de 20 punts. 

 
3) Es valorarà la capacitat per part del LABORATORI d’assolir el compliment d’aquests objectius i fer-

los front en temps i amb recursos tècnics (personal, eines, equips, etc.).  
Fins un màxim de 25 punts. 
 

En cas de presentar-se empreses com a UTE, tots els requeriments anteriors s’hauran de complir de 
forma individual per part de totes les empreses que la conformen. 
 
Els anteriors criteris seran avaluables ponderant les puntuacions individuals de cada licitador en cada 
apartat, a la puntuació global que determina el plec en cadascun d’aquests apartats, obtenint d’aquesta 
manera el total de la puntuació tècnica. 
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- Paràmetres de valoració dels criteris avaluables: 
 

 
 
4.11 Requisits econòmics de l’oferta 

 
S’inclou l’amidament i pressupost, quadre de preus núm. 1 i resum, per a cadascun dels contractes 
objecte del present Plec de bases. 
 
El LABORATORI presentarà en un primer document la oferta econòmica corresponent al global dels 
treballs desprès de realitzar un estudi exhaustiu dels requeriments tècnics i l’abast concret de les feines 
a realitzar descrites en el present plec i relacionades a l’Annex núm. 3 “Relació de Projectes i Obres”, 
tenint en compte la relació de projectes i obres, així com la possibilitat que, fruit del dia a dia, es puguin 
incorporar feines complementàries i/o no previstes en aquesta fase. 
 
S’omplirà la taula de l’Annex esmentat ajustant el preu unitari de cada línia d’amidament segons l’oferta 
presentada del licitador. A més, l’oferta econòmica a presentar pel LABORATORI inclourà tot tipus de 
despeses generals, directes i indirectes, obtenció de la documentació i seguiment de projecte, salari 
brut, assegurances socials, vacances, despeses de desplaçament, despeses generals de l’empresa i 
el seu benefici industrial, així com tot tipus de despeses dels serveis necessaris per a la gestió del 
contracte (certificacions, missatgeria, sistemes d’informació, etc.). 
 
Els preus unitaris referits en la justificació anterior seran els inclosos en la relació de preus que es 
remetrà desprès de l’aprovació del contracte i en base als que s’emetran les factures corresponents. 
 
No s’acceptarà la presentació de despeses extres per durada addicional dels treballs respecte al que 
està programat, que no quedin totalment justificades per causes alienes al LABORATORI. 

 
El preu base de licitació, referenciat al global dels treballs especificats en aquest plec, i tenint en compte 
el conjunt d’especificacions exigides és de 27.277,21 €. 
 

4.12 Termini del contracte 
 
La duració estimada total i previsible del contracte és de 1,5 anys, executant-se en funció dels terminis 
de cada obra i de la simultaneïtat entre elles. 

 
4.13 Documentació relativa al LOT 3 

 
- ANNEX 2.  Relació de dedicacions, preus i Imports LOT 2 
- ANNEX 3.  Amidament i Pressupost, Quadre de Preus núm. 1 i Resum 

Nivell de detall Avaluació % Puntuació del 
critèri avaluable

No rellevant No aporta la informació demandada al Plec i/o no s'ajusta al Projecte de l icitació 0%

Bàsic Presenta informació poc rellevant on es plantegen els aspectes bàsics però no 
s'aprofundeix en la proposta

25%

Bàsic / Correcte Presenta la informació bàsica que es demanda amb un grau de precisió correcte i  
aprofundint en aspectes rellevants

50%

Correcte Presenta la informació que es demanda de forma detallada i  rellevant considerant 
aspectes complementaris que s'adeqüen a les solucions plantejades

75%

Exhaustiu
Presenta la informació que es demanda de forma molt detallada i  rellevant 
considerant aspectes complementaris i/o plantejant propostes innovadores, adaptant-
se a les solucions establertes i/o proposades

100%
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ANNEX 1 PERFILS DE COMPETÈNCIES 

 
  



EQUIP 
d'ENGINYERIA

Experiència
laboral

Formació
obligatòria

Competències
tècniques

Eines
informàtiques

Competències
de gestió Funcions Localització

Director de 
Projectes

Experiència mínima de 10 anys en el 
desenvolupament de projectes 
d'especialitat hidràulica i estructures

Enginyer superior

- Expert en la seva especialitat
- Coneixements dels procediments
  generals de Projectes i Obres, i
  Assistències Tècniques
- Domini de programes de càlcul
  específics i conneixements de disseny 
d'equips i instal·lacions hidràuliques

- Epanet, Watergems o similars
- AFT Imulse o similars
- SAP2000 o similars
- AutoCAD i CivilCAD
- Presto i domini de bases de dades
- MS Project
- Ofimàtica

- Capacitat de lideratge i gestió de
  personal, orientació en el treball,
  compromís i proactivitat
- Ordre, rigor, compromís, treball
  en equip, capacitat de lideratge
  i capacitat de delegar.

- Autor dels Projectes i Estudis a redactar
- Supervisió de càlculs, especificacions, plecs,
  pressupostos i preparació de tota la
  documentació que conforma els diferents projectes
- Ressolució de dubtes que es plantegin durant la
  fase d'obres
- Organització interna del departament
  d'Assistència Tècnica i assignació de les
  càrregues de treball
- Gestió integral del contracte

CAT

Enginyer 
Projectista

Experiència mínima de 10 anys en el 
desenvolupament de projectes 
d'especialitat  hidràulica i estructures. 
Formació adequada i específica i 
experiència prèvia per a realitzar les 
tasques de coordinado de Seguretat i 
Salut

Enginyer tècnic o 
superior

- Coneixements dels procediments
  generals de Projectes i Obres, i 
  Assistències Tècniques
- Experiència en coordinacion de SiS
- Domini de programes de càlcul i de
  disseny d'instal·lacions hidràuliques

- Epanet, Watergems o similars
- AFT Imulse o similars
- SAP2000 o similars
- AutoCAD i CivilCAD
- Presto i domini de bases de dades
- MS Project
- Ofimàtica

Ordre, rigor, compromís i
treball en equip

- Tècnic especialista
- Realització de càlculs, especificacions i
  pressupostos
- Planificacions de projectes i obres

CAT

Delineant 
Projectista

Experiència mínima de 10 anys 
desenvolupant treballs de delineació 
de projectes d'especialitat  hidràulica i 
estructures

CFGS Relatives a les de la seva especialitat - AutoCAD + civil CAD
- Ofimàtica

Ordre, rigor, compromís i
treball en equip

- Preparació de plànols
- Recolzament a l'edició del document final de
  projecte (formats, arxius, recopilació de
  documentació, etc.)
- Edició de biblioteques de treball gràfic

CAT

Supervisor 
d'Obra

Experiència mínima de 5 anys en 
feines de supervisió i vigilància 
d'obres

CFGS Relatives a les de la seva especialitat - Ofimàtica Ordre, rigor, compromís i
treball en equip

- Presència a Obra
- Control i vigilància d'obra, procediments constructius, 
revisió de partides i amidaments, vigilància 
d'assegurament de la qualitat
- Recopilació de documentació fotogràfica i informes de 
seguiment

CAT
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ANNEX 1.  PERFILS DE COMPETÈNCIES (LOT 1)

Dedicació

50%

60%
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ANNEX 2 RELACIÓ DE DEDICACIONS, 
PREUS i IMPORTS 

 
  



EXP. 54/2026

40,00

Dedicació 2720,00 Dedicació 320,00

Enginyer Cap de l'Assistència Tècnica 40% 1056,00 10% 264,00 1320,00 2640,00 50% 62,00 € 81.840,00 €

Enginyer Projectista 40% 1056,00 20% 528,00 1584,00 2640,00 60% 47,00 € 74.448,00 €

Delineant Projectista 10% 264,00 10% 264,00 528,00 2640,00 20% 25,00 € 13.200,00 €

Supervisor d'Obra 60% 1584,00 10% 264,00 1848,00 2640,00 70% 22,00 € 40.656,00 €

 Mitjans auxiliars (vehicles, telèfons, etc.) 2640,00 2640,00 100% 4,75 € 12.540,00 €

NOTA: El licitador omplirà solament la columna de "Preu €/h" , sense modificar el global de la resta de valors. El valor resultant serà l'Import de la seva oferta econòmica 222.684,00 €

 Import
TOTAL 

27.277,21 €

Pressupost del Control de Qualitat 0,00 €

NOTA: El licitador omplirà els documents corresponents a cada Pressupost de Qualitat, modificant els "Preus Unitaris" de cada línia. El valor resultant serà l'Import de la seva oferta econòmica

PLEC DE BASES TÈCNIQUES ANNEX 2  20

                                       -   € 

LOT 2

ASISTÈNCIA TÈCNICA AL CONTROL DE QUALITAT 
DE LES OBRES

BE76
Nou dipòsit d'Aigua Crua

27.277,21 €

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS. 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D'OBRA (2 LOTS)

ANNEX 2.  RELACIÓ DE DEDICACIONS , PREUS I IMPORTS

 Preu €/h  Import 
LOT 1

ASISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D'OBRA
 Dedicació   TOTAL

HORES 

 TERMINI 
de l'AT 

(1,5 anys) 

Hores Conveni 
d'Oficines i Despatxos 

(hores/setmana)

BE76
Nou dipòsit d'Aigua Crua

XXX
Varis
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ANNEX 3 Amidament i Pressupost 
Quadre de preus núm. 1 
Resum 

 
  



CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

Annex 3. BE76P. Nou dipòsit d'aigua crua - DAC_2 EXP.
54-2026

01  BE76P. NOU DIPÒSIT D'AIGUA CRUA - DAC_2. ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT
01.01  MOVIMENT DE TERRES

01.01.01  REBLIMENT RASES I TERRAPLENS
01.01.01.01 Ut. Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100.

870050001
3 3,000

3,000 6,51 19,53

01.01.01.02 Ut. Assaig de piconatge pel mètode Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103500 o NLT 107.
870050011

3 3,000
3,000 40,92 122,76

01.01.01.03 Ut. Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 933-8.
870030003

3 3,000
3,000 18,07 54,21

01.01.01.04 Ut. Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma UNE ASTM D 2017 e1.
870050028

3 3,000
3,000 11,66 34,98

01.01.01.05 Ut. Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o
NLT 104.
870050003

3 3,000
3,000 27,07 81,21

01.01.01.06 Km. Desplaçament a obra (radi superior a 15 Km).
872010100

100 100,000
100,000 0,27 27,00

01.01.01.07 Ut. Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502.
870050015

3 3,000
3,000 102,23 306,69

Suma  01.01.01 ............................... 646,38 €

01.01.02  REBLIMENT TRASDÓS MATERIAL EXCAVACIÓ
01.01.02.01 Ut. Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100.

870050001
3 3,000

3,000 6,51 19,53

01.01.02.02 Ut. Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o
NLT 104.
870050003

3 3,000
3,000 27,07 81,21

01.01.02.03 Ut. Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106.
870050007

3 3,000
3,000 30,86 92,58

01.01.02.04 Ut. Determinació del contingut de matèria orgànica pel mètode permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204.
870050104

3 3,000
3,000 21,71 65,13
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01.01.02.05 Ut. Assaig de piconatge pel mètode Proctor normal d'una mostra de sòl, segons norma UNE
103501 o NLT 107
870050012

3 3,000
3,000 41,15 123,45

01.01.02.06 Ut. Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

870050016
3 3,000

3,000 78,35 235,05

01.01.02.07 Ut. Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma UNE ASTM D 2017 e1.
870050028

3 3,000
3,000 11,66 34,98

01.01.02.08 Km. Desplaçament a obra (radi superior a 15 Km).
872010100

100 100,000
100,000 0,27 27,00

Suma  01.01.02 ............................... 678,93 €

01.01.03  REBLIMENT MATERIAL FILTRANT I EMMACAT
01.01.03.01 Ut. Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100.

870050001
3 3,000

3,000 6,51 19,53

01.01.03.02 Ut. Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o
NLT 104.
870050003

3 3,000
3,000 27,07 81,21

01.01.03.03 Ut. Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106.
870050007

3 3,000
3,000 30,86 92,58

01.01.03.04 Ut. Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 933-8.
870030003

3 3,000
3,000 18,07 54,21

01.01.03.05 Ut. Partícules amb 2 o més cares de fractura, segons norma NLT-358.
870120107

3 3,000
3,000 31,73 95,19

Suma  01.01.03 ............................... 342,72 €
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01.02  FERMS
01.02.01  BASE TOT-Ú ARTIFICIAL

01.02.01.01 Ut. Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100.
870050001

5 5,000
5,000 6,51 32,55

01.02.01.02 Ut. Assaig de piconatge pel mètode Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103500 o NLT 107.
870050011

5 5,000
5,000 40,92 204,60

01.02.01.03 Ut. Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o
NLT 104.
870050003

5 5,000
5,000 27,07 135,35

01.02.01.04 Ut. Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106.
870050007

5 5,000
5,000 30,86 154,30

01.02.01.05 Ut. Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502.
870050015

5 5,000
5,000 102,23 511,15

01.02.01.06 Ut. Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 933-8.
870030003

5 5,000
5,000 18,07 90,35

01.02.01.07 Ut. Desgast de "Los Angeles", segons norma NLT-149.
870120108

5 5,000
5,000 55,24 276,20

01.02.01.08 Ut. Determinació del coeficient de neteja, segons norma NLT-172..
870120105

5 5,000
5,000 29,81 149,05

01.02.01.09 Ut. Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma UNE ASTM D 2017 e1.
870050028

20 20,000
20,000 11,66 233,20

01.02.01.10 Ut. Índex de llentes, segons norma NLT-354
870120106

5 5,000
5,000 37,91 189,55

01.02.01.11 Ut. Partícules amb 2 o més cares de fractura, segons norma NLT-358.
870120107

5 5,000
5,000 31,73 158,65

01.02.01.12 Km. Desplaçament a obra (radi superior a 15 Km).
872010100

50 50,000
50,000 0,27 13,50

Suma  01.02.01 ............................... 2.148,45 €

DOCUMENT 1.  MEMÒRIA i ANNEXOS  CONTROL DE QUALITAT. Amidament i Pressupost 3



CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

Annex 3. BE76P. Nou dipòsit d'aigua crua - DAC_2 EXP.
54-2026

01.02.02  AGLOMERAT
01.02.02.01 Ut. Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat fabricat, fins tres provetes, incloent: fabricació de

les provetes, determinació de la densitat aparent, trencament, càlcul de buits.
870130100

2 2,000
2,000 60,11 120,22

01.02.02.02 Ut. Contingut de lligants d'una mostra d'aglomerat asfàltic, segons norma NLT-164.
870130101

2 2,000
2,000 21,46 42,92

01.02.02.03 Ut. Granulometria dels àrids extrets, segons norma NLT-165.
870130102

2 2,000
2,000 22,17 44,34

01.02.02.04 Ut. Determinació de la temperatura extesa.
870130103

2 2,000
2,000 4,37 8,74

01.02.02.05 Ut. Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una probeta testimoni de mescla
bituminosa, segons norma NLT-168.
870130104

2 2,000
2,000 24,81 49,62

01.02.02.06 Ut. Tapat del forat deixat per l'extracció.
870130105

2 2,000
2,000 3,84 7,68

Suma  01.02.02 ............................... 273,52 €
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01.03  FORMIGONS i ACERS
01.03.01  CONTROL FORMIGÓ OBRA

01.03.01.01 Ut. Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la forma UNE
83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3.
870080003

Mòduls 80 80,000
Solera 40 40,000

120,000 66,78 8.013,60

01.03.01.02 Ut. Assaig de determinació de la humitat de la sorra, mitjançant assecat amb alcohol, segons
NLT-103.
870030100

2 2,000
2,000 9,56 19,12

01.03.01.03 Km. Desplaçament a obra (radi superior a 15 Km).
872010100

100 100,000
100,000 0,27 27,00

01.03.01.04 Ut. Mes Laborant a mitja jornada, per a control de formigó en obra (con d'Abrams).
872010200

8 8,000
8,000 1.029,86 8.238,88

Suma  01.03.01 ............................... 16.298,60 €

01.03.02  ACER
01.03.02.01 Ut. Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la

tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN 10002-1.
870090003

5 5,000
5,000 54,02 270,10

01.03.02.02 Ut. Determinació de les característiques geomètrique d'una proveta d'acer, per a armar
formigons, segons la norma UNE 36068.
870090001

5 5,000
5,000 70,24 351,20

01.03.02.03 Ut. Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer, per a armar formigons,
segons la norma UNE 36068.
870090006

5 5,000
5,000 15,33 76,65

01.03.02.04 Ut. Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer, per a
armar formigons, segons la norma UNE 36068.
870090009

5 5,000
5,000 24,16 120,80

01.03.02.05 Km. Desplaçament a obra (radi superior a 15 Km).
872010100

200 200,000
200,000 0,27 54,00

Suma  01.03.02 ............................... 872,75 €
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01.04  VARIS
01.04.01  VARIS

01.04.01.01 Ut. Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i
classificació, segons la norma UNE-EN 12517.
870100001

5 5,000
5,000 26,51 132,55

01.04.01.02 Ut. Jornada d'inspector de soldadures, mitjançant el mètode de líquids penetrants.
872010104

5 5,000
5,000 159,00 795,00

01.04.01.03 Ut. Inspecció del recobriment exterior de polipropilé tricapa amb aparell de deteccó de porositat
elèctrica a alta tensió. Segons Plec de Condicions de projecte.

870140015
1 1,000

1,000 13,73 13,73

01.04.01.04 Ut. Determinació de l'espesor de recobriment interior d'un morter.
909000001

2 2,000
2,000 9,11 18,22

01.04.01.05 Ut. Determinació de la resistència a tracció i allargament en trencament de mostra de junta de
PVC, segons norma UN 53.510.
870900100

1 1,000
1,000 59,56 59,56

01.04.01.06 Ut. Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines impermeabilitzants.
870140001

5 5,000
5,000 8,45 42,25

01.04.01.07 Ut. Determinació de les dimensions i la massa de superfície d'una mostra de làmina bituminosa
per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 1848-1 i 1849-1.
870140003

5 5,000
5,000 43,33 216,65

01.04.01.08 Ut. Determinació del doblegament d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104281-6-4.
870140005

5 5,000
5,000 37,56 187,80

01.04.01.09 Ut. Determinació de la resistència a la calor, la pèrdua d'escalfament i la fluència d'una mostra
de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104281-6-3.
870140007

5 5,000
5,000 39,80 199,00

01.04.01.10 Ut. Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 12311-1.
870140009

5 5,000
5,000 72,72 363,60

01.04.01.11 Ut. Determinació de l'estabilitat dimensional d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104281-6-7.
870140013

5 5,000
5,000 28,16 140,80

01.04.01.12 Ut. Presa de mostres d'un tub de fosa dúctil.
900000025

1 1,000
1,000 6,28 6,28

01.04.01.13 Ut. Assaig de tracció d'un tub de fosa dúctil, segons la norma UNE EN 545.
900000026

1 1,000
1,000 40,38 40,38
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01.04.01.14 Ut. Assaig de resiliencia (1 joc de 3 provetes). Temperatura ambient d'un tub de fosa dúctil,
segons la norma UNE EN 545.
900000027

1 1,000
1,000 40,38 40,38

01.04.01.15 Ut. Duresa Brinell o Rockwell (tres petjades) d'un tub de fosa dúctil, segons la norma UNE EN
545.
900000028

1 1,000
1,000 11,22 11,22

01.04.01.16 Ut. Estructura microgràfica d'un tub de fosa dúctil, segons la norma UNE EN 545.
900000029

1 1,000
1,000 50,83 50,83

01.04.01.17 Ut. Preparació metalogràfica.
900000030

1 1,000
1,000 39,59 39,59

01.04.01.18 Ut. Geometria i ovalització d'un tub de fosa dúctil, segons la norma UNE EN 545 per 1/2 jornada
d'estància o fracció.
900000031

1 1,000
1,000 450,00 450,00

01.04.01.19 Ut. Mecanitzat de provetes de resiliencia (1 joc de 3 provetes) Ø 500 mm.
900000032

1 1,000
1,000 199,16 199,16

01.04.01.20 Ut. Determinació de l'espesor de recobriment interior d'un morter. Segons la norma UNE EN 545.
900000033

1 1,000
1,000 13,26 13,26

01.04.01.21 Ut. Mecanitzat de provetes de tracció tub Ø 500 mm.
900000034

1 1,000
1,000 160,16 160,16

01.04.01.22 Ut. Assaig d'anel d'estanqueitat per a canonada de fosa dúctil, inclusivament comprovació de
geometria, duresa Shore, envelliment accelerat, resistència a l'ozó i compressió set.
900000050

1 1,000
1,000 1.150,00 1.150,00

01.04.01.23 Ut. Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització
d'inspecció i informe final.
871010001

1 1,000
1,000 380,07 380,07

01.04.01.24 Ut. Prova de fissuració i trencament de canonada de formigó armat amb camisa de xapa a la
planta del fabricant, incloent la realització de l'informe corresponent.
871030005

1 1,000
1,000 505,37 505,37

01.04.01.25 Ut. Jornada d'inspecció d'equips a fabrica per par de técnic (enginyer industrial o similar) per fer
les comprovacions adients a la recepció dels equips
900000060

1 1,00
1,000 800,00 800,00

Suma  01.04.01 ............................... 6.015,86 €
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0001 870030003 Ut. 18,07 €Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 933-8.

Són DIVUIT EUROS i SET CÈNTIMS

0002 870030100 Ut. 9,56 €Assaig de determinació de la humitat de la sorra, mitjançant assecat amb alcohol, segons NLT-103.

Són NOU EUROS i CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0003 870050001 Ut. 6,51 €Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100.

Són SIS EUROS i CINQUANTA-UN CÈNTIMS

0004 870050003 Ut. 27,07 €Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o NLT 104.

Són VINT-I-SET EUROS i SET CÈNTIMS

0005 870050007 Ut. 30,86 €Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106.

Són TRENTA EUROS i VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0006 870050011 Ut. 40,92 €Assaig de piconatge pel mètode Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
o NLT 107.

Són QUARANTA EUROS i NORANTA-DOS CÈNTIMS

0007 870050012 Ut. 41,15 €Assaig de piconatge pel mètode Proctor normal d'una mostra de sòl, segons norma UNE 103501 o
NLT 107

Són QUARANTA-UN EUROS i QUINZE CÈNTIMS

0008 870050015 Ut. 102,23 €Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502.

Són CENT DOS EUROS i VINT-I-TRES CÈNTIMS

0009 870050016 Ut. 78,35 €Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

Són SETANTA-VUIT EUROS i TRENTA-CINC CÈNTIMS

0010 870050028 Ut. 11,66 €Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons
la norma UNE ASTM D 2017 e1.

Són ONZE EUROS i SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0011 870050104 Ut. 21,71 €Determinació del contingut de matèria orgànica pel mètode permanganat de sòdic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-204.

Són VINT-I-UN EUROS i SETANTA-UN CÈNTIMS

0012 870080003 Ut. 66,78 €Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la forma UNE 83300,
UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3.

Són SEIXANTA-SIS EUROS i SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0013 870090001 Ut. 70,24 €Determinació de les característiques geomètrique d'una proveta d'acer, per a armar formigons,
segons la norma UNE 36068.

Són SETANTA EUROS i VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0014 870090003 Ut. 54,02 €Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
10002-1.

Són CINQUANTA-QUATRE EUROS i DOS CÈNTIMS

0015 870090006 Ut. 15,33 €Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la
norma UNE 36068.

Són QUINZE EUROS i TRENTA-TRES CÈNTIMS
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0016 870090009 Ut. 24,16 €Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer, per a armar
formigons, segons la norma UNE 36068.

Són VINT-I-QUATRE EUROS i SETZE CÈNTIMS

0017 870100001 Ut. 26,51 €Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i
classificació, segons la norma UNE-EN 12517.

Són VINT-I-SIS EUROS i CINQUANTA-UN CÈNTIMS

0018 870120105 Ut. 29,81 €Determinació del coeficient de neteja, segons norma NLT-172..

Són VINT-I-NOU EUROS i VUITANTA-UN CÈNTIMS

0019 870120106 Ut. 37,91 €Índex de llentes, segons norma NLT-354

Són TRENTA-SET EUROS i NORANTA-UN CÈNTIMS

0020 870120107 Ut. 31,73 €Partícules amb 2 o més cares de fractura, segons norma NLT-358.

Són TRENTA-UN EUROS i SETANTA-TRES CÈNTIMS

0021 870120108 Ut. 55,24 €Desgast de "Los Angeles", segons norma NLT-149.

Són CINQUANTA-CINC EUROS i VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0022 870130100 Ut. 60,11 €Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat fabricat, fins tres provetes, incloent: fabricació de les
provetes, determinació de la densitat aparent, trencament, càlcul de buits.

Són SEIXANTA EUROS i ONZE CÈNTIMS

0023 870130101 Ut. 21,46 €Contingut de lligants d'una mostra d'aglomerat asfàltic, segons norma NLT-164.

Són VINT-I-UN EUROS i QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0024 870130102 Ut. 22,17 €Granulometria dels àrids extrets, segons norma NLT-165.

Són VINT-I-DOS EUROS i DISSET CÈNTIMS

0025 870130103 Ut. 4,37 €Determinació de la temperatura extesa.

Són QUATRE EUROS i TRENTA-SET CÈNTIMS

0026 870130104 Ut. 24,81 €Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una probeta testimoni de mescla bituminosa,
segons norma NLT-168.

Són VINT-I-QUATRE EUROS i VUITANTA-UN CÈNTIMS

0027 870130105 Ut. 3,84 €Tapat del forat deixat per l'extracció.

Són TRES EUROS i VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0028 870140001 Ut. 8,45 €Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines impermeabilitzants.

Són VUIT EUROS i QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0029 870140003 Ut. 43,33 €Determinació de les dimensions i la massa de superfície d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 1848-1 i 1849-1.

Són QUARANTA-TRES EUROS i TRENTA-TRES CÈNTIMS

0030 870140005 Ut. 37,56 €Determinació del doblegament d'una mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions,
segons la norma UNE 104281-6-4.

Són TRENTA-SET EUROS i CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0031 870140007 Ut. 39,80 €Determinació de la resistència a la calor, la pèrdua d'escalfament i la fluència d'una mostra de
làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104281-6-3.

Són TRENTA-NOU EUROS i VUITANTA CÈNTIMS

0032 870140009 Ut. 72,72 €Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de làmina
bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 12311-1.

Són SETANTA-DOS EUROS i SETANTA-DOS CÈNTIMS
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0033 870140013 Ut. 28,16 €Determinació de l'estabilitat dimensional d'una mostra de làmina bituminosa per a
impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104281-6-7.

Són VINT-I-VUIT EUROS i SETZE CÈNTIMS

0034 870140015 Ut. 13,73 €Inspecció del recobriment exterior de polipropilé tricapa amb aparell de deteccó de porositat
elèctrica a alta tensió. Segons Plec de Condicions de projecte.

Són TRETZE EUROS i SETANTA-TRES CÈNTIMS

0035 870900100 Ut. 59,56 €Determinació de la resistència a tracció i allargament en trencament de mostra de junta de PVC,
segons norma UN 53.510.

Són CINQUANTA-NOU EUROS i CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0036 871010001 Ut. 380,07 €Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització
d'inspecció i informe final.

Són TRES-CENTS VUITANTA EUROS i SET CÈNTIMS

0037 871030005 Ut. 505,37 €Prova de fissuració i trencament de canonada de formigó armat amb camisa de xapa a la planta del
fabricant, incloent la realització de l'informe corresponent.

Són CINC-CENTS CINC EUROS i TRENTA-SET CÈNTIMS

0038 872010100 Km. 0,27 €Desplaçament a obra (radi superior a 15 Km).

Són ZERO EUROS i VINT-I-SET CÈNTIMS

0039 872010104 Ut. 159,00 €Jornada d'inspector de soldadures, mitjançant el mètode de líquids penetrants.

Són CENT CINQUANTA-NOU EUROS

0040 872010200 Ut. 1.029,86 €Mes Laborant a mitja jornada, per a control de formigó en obra (con d'Abrams).

Són MIL VINT-I-NOU EUROS i VUITANTA-SIS CÈNTIMS

0041 900000025 Ut. 6,28 €Presa de mostres d'un tub de fosa dúctil.

Són SIS EUROS i VINT-I-VUIT CÈNTIMS

0042 900000026 Ut. 40,38 €Assaig de tracció d'un tub de fosa dúctil, segons la norma UNE EN 545.

Són QUARANTA EUROS i TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0043 900000027 Ut. 40,38 €Assaig de resiliencia (1 joc de 3 provetes). Temperatura ambient d'un tub de fosa dúctil, segons la
norma UNE EN 545.

Són QUARANTA EUROS i TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0044 900000028 Ut. 11,22 €Duresa Brinell o Rockwell (tres petjades) d'un tub de fosa dúctil, segons la norma UNE EN 545.

Són ONZE EUROS i VINT-I-DOS CÈNTIMS

0045 900000029 Ut. 50,83 €Estructura microgràfica d'un tub de fosa dúctil, segons la norma UNE EN 545.

Són CINQUANTA EUROS i VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0046 900000030 Ut. 39,59 €Preparació metalogràfica.

Són TRENTA-NOU EUROS i CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

0047 900000031 Ut. 450,00 €Geometria i ovalització d'un tub de fosa dúctil, segons la norma UNE EN 545 per 1/2 jornada
d'estància o fracció.

Són QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS

0048 900000032 Ut. 199,16 €Mecanitzat de provetes de resiliencia (1 joc de 3 provetes) Ø 500 mm.

Són CENT NORANTA-NOU EUROS i SETZE CÈNTIMS

0049 900000033 Ut. 13,26 €Determinació de l'espesor de recobriment interior d'un morter. Segons la norma UNE EN 545.

Són TRETZE EUROS i VINT-I-SIS CÈNTIMS
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0050 900000034 Ut. 160,16 €Mecanitzat de provetes de tracció tub Ø 500 mm.

Són CENT SEIXANTA EUROS i SETZE CÈNTIMS

0051 900000050 Ut. 1.150,00 €Assaig d'anel d'estanqueitat per a canonada de fosa dúctil, inclusivament comprovació de
geometria, duresa Shore, envelliment accelerat, resistència a l'ozó i compressió set.

Són MIL CENT CINQUANTA EUROS

0052 900000060 Ut. 800,00 €Jornada d'inspecció d'equips a fabrica per par de técnic (enginyer industrial o similar) per fer les
comprovacions adients a la recepció dels equips

Són VUIT-CENTS EUROS

0053 909000001 Ut. 9,11 €Determinació de l'espesor de recobriment interior d'un morter.

Són NOU EUROS i ONZE CÈNTIMS
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01  BE76P. NOU DIPÒSIT D'AIGUA CRUA - DAC_2. ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT

 01.01  MOVIMENT DE TERRES ......................................................................................................... 1.668,03
 01.01.01 REBLIMENT RASES I TERRAPLENS 646,38
 01.01.02 REBLIMENT TRASDÓS MATERIAL EXCAVACIÓ 678,93
 01.01.03 REBLIMENT MATERIAL FILTRANT I EMMACAT 342,72

 01.02  FERMS...................................................................................................................................... 2.421,97
 01.02.01 BASE TOT-Ú ARTIFICIAL 2.148,45
 01.02.02 AGLOMERAT 273,52

 01.03  FORMIGONS i ACERS............................................................................................................. 17.171,35
 01.03.01 CONTROL FORMIGÓ OBRA 16.298,60
 01.03.02 ACER 872,75

 01.04  VARIS ....................................................................................................................................... 6.015,86
 01.04.01 VARIS 6.015,86

27.277,21

Total ASSAIGS de CONTROL DE QUALITAT  ................. 27.277,21 €

Són VINT-I-SET MIL DOS-CENTS SETANTA-SET  EUROS i VINT-I-UN CÈNTIMS.
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