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1 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITATS

LCSP: 28/63.3a)/116.1/116.4 e)

L'objecte del present document és definir les condicions de contractacié6 de I'empresa
constructora per dur a terme les obres necessaries per a la reforma de I'espai sota coberta
de la zona destinada al public del Teatre Fortuny de Reus, amb la finalitat de corregir les
patologies derivades de les filtracions d'aigua, substituir els elements deteriorats i garantir
unes condicions adequades de seguretat estructural, d'Us i de manteniment.

L'actuacié es considera especialment necessaria per l'elevat risc associat als treballs de
manteniment en aquest ambit, atés que qualsevol fallida podria comportar una caiguda
aproximada de 14 metres des de la zona del pati de butaques.

Informacié prévia:

El Teatre Fortuny, situat al centre de Reus, és un equipament cultural de referéncia
construit el 1882, amb un alt valor patrimonial i reconegut oficialment com a Bé d'Interés
Nacional i local. EI 1982 es va dur a terme la restauracio6 i remodelacié del teatre mantenint
I'estil del segle XIX, conservant I'estructura del teatre avui dia. També s'hi introduiren nous
elements decoratius com el gran lampadari del pati de butaques, al-legoria al sol.

L'edifici esta compost per dos volums totalment diferenciats. D'una banda, I'espai per al
public, al qual s'hi accedeix des de la Plaga del Prim. De l'altra banda, I'espai de la caixa
escénica, camerinos, oficines, magatzems i serveis, amb accés des del carrer Boule.

Criteri general d’intervencié

La proposta d'intervenci6 es planteja amb criteris de seguretat, funcionalitat i respecte pels
elements existents que mantenen unes condicions adequades de conservaci6. L'emfasi
principal de la reforma recau en la seguretat durant l'execucié dels treballs i en les futures
operacions de manteniment, atés que es tracta d'un espai de dificil accés, amb desnivells
interiors importants i sense marge admissible per a errades d'execucié o d'Us.

En aquest sentit la intervencidé s'ha de plantejar amb una especial exigencia pel que fa a
'ordre d'execucid, la sectoritzacié dels treballs, la proteccié temporal dels buits i la
implantacié de sistemes de proteccié col-lectiva i individual adequats en totes les fases de
I'obra.

L'actuacié objecte del present projecte es localitza a I'espai sota coberta.
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Actualment, a causa de les deficiéncies de I'estat de conservacié de I'entarimat detectades
durant unes tasques de manteniment per part de personal de El Consorci Teatre Fortuny
de Reus, es fa necessaria una intervencié de restauracié d’aquesta part de la coberta de
I'edifici.

La superficie total d'intervencio és de 604 m2

2 INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS
LCSP:63.3a)/116.4f)

Les obres han de ser executades per una empresa de construccié amb la capacitacio
técnica suficient.

El Consorci Teatre Fortuny no disposa dels mitjans técnics materials ni humans necessaris
per executar una obra d'aquestes caracteristiques.

3 CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les caracteristiques de l'encarrec no fan necessaries cap mena d'estudi i consulta de
mercat previ.

4 RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El/s responsable/s del contracte als efectes de supervisar 'execucié d'obra, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d'assegurar la correcta
execucio del treball sera l'arquitecte director de les obres. En tot moment assistits pel
departament d'Arquitectura de I'Ajuntament de Reus i el Consorci Teatre Fortuny.

La direcci6 d'obres sera encarregada externament per part del Consorci.

5 OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haura de satisfer I'execucioé de les obres descrites en el projecte redactat per
I'arquitecte Sr. Anton Banus Tella.
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El Consorci del Teatre Fortuny i 'Ajuntament de Reus han formalitzat una encomana de
gestio, per a la realitzacié de totes aquelles activitats de caracter material i técnic
necessaries per a l'assistencia técnica d'aquestes obres, la tramitacié de l'expedient de
contractacio d'aquesta licitacié i mentre duri I'execucié de les obres fins a la seva recepcio.
L'encomana implica la participacié dels serveis municipal d’Arquitectura i Urbanisme i
d'aprovisionaments, contractacio i patrimoni de 'Ajuntament.

L'Ajuntament de Reus, en virtut d'aquesta encomana, va aprovar (per decret de la regidora
delegada de I'Area d'Urbanisme i Habitatge nim. 2026008790, de 14 d'abril de 2026)
inicialment el Projecte basic i executiu espai sota coberta del Teatre Fortuny de Reus, que
quedat definitivament aprovat, en no haver-se presentat al-legacions durant el tramit
d’exposicié publica que finalitza el 13 de maig de 2026.

Aixi mateix, considerant que l'equipament del Teatre té la condicié6 de BCIN (Bé Cultural
d’Interés Nacional), aquest projecte ha estat autoritzat per la Comissié Territorial del
Patrimoni Cultural de Tarragona en sessi6 celebrada el 22 d'abril de 2026 i s'ha emeés acord
favorable, a data 07/05/2026, que autoritza l'actuacié i que consta a l'expedient.

6 LOTS
LCSP:99/116.4 g)

La divisié en lots no resulta necessaria ni convenient per raons d'economia i eficiencia
administrativa, atés que les obres comprenen una unitat funcional executable amb els
mateixos mitjans técnics d'un Unic adjudicatari.

La divisié de l'objecte del contracte en lots dificultaria excessivament I'execucié del mateix
davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i podria
comportar risc greu de soscavar I'execucié adequada del contracte.

La realitzacié de les partides de I'obra susceptibles de ser separades en lots independents,
esta molt vinculada amb la resta de partides d'obra i d'instal-lacions, de manera que la
separacié en lots podria afectar negativament la correcta coordinacié dels treballs i la
sequeéncia logica d'execucio, comprometent la qualitat final del conjunt i el compliment de
terminis.

7 CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics)
LCSP: 2.4

45261210-9 Treballs de recobriment de cobertes

45454100-5 Treballs de restauracio
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8 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
LCSP: 124 /125/126 /127

El Plec de prescripcions tecniques particulars esta inclos en el projecte redactat.

9 DURADA
4] LCSP: 29
«Q
>
2
2 El projecte no indica termini d'execucié i s'estableix per part del sotasignat en 3 mesos.
(]
S
=3
8 .
3 10 SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL
>
LCSP: 130
No es preveu subrogacié del contracte.
0 11 FINANCAMENT
«Q
2 LCSP:116.3/117 / DA 3?
o
[0
% Partida economica: 31461 33480 622
=3
% El Consorci dur a terme aquesta actuacid, en virtut del contracte d'arrendament amb el
3 Circol, que actualment es troba vigent.

12 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
LCSP: 100

El pressupost base de licitacié IVA inclds és de dos-cents vint-i-cinc mil vuit-cents disset
euros amb trenta-nou céntims segons detall:
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Import
Actuacions pravies 5.601,10
Demclicions 21.860,38
Zcabaments 1 ajudes 2.753,81
Estructures 110.733,84
iments i extradossats 1.919,80
uretat i salut 13.652,58
& de residus 307,01
exscucid material 156.828,52
generals 20.387,71
ndustrial 9.409,71
Suma 186.625, 94
21% IVA 3%.191,45
(_/). Pressupost d'execucid per contracta 225.817,39
S
& Puja el pressupost d'exsecucid per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL
gl VUIT-CENTS DISSET EUROS AME TRENTA-NOU CENTIMS.
3
2 El detall del pressupost base de licitacié del present contracte (quadres de preus unitaris,
£ amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA)
) . N .
2 es troba en el corresponent projecte tecnic.
13 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101 /116.4d)
=) El valor estimat del contracte i el seu métode de calcul és el seguent:
]
D
o Pressupost sense IVA: 186.625,94 £
§,
3 Modificacions previstes (20%): 37.325,19 €
3
= Total VEC sense IVA: 223.951,13 €

14 REVISIO DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisio de preus.

15 PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO
LCSP: 116.4a) /131 /159.6

El procediment d'adjudicacio és obert, no subjecte a regulacié harmonitzada.

16 TRAMITACIO
LCSP: 116 /117 /119/120
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La tramitacio és la urgéncia.

De conformitat amb el que estableix I'article 119 de la LCSP, la justificacié de la tramitacio
d'urgencia, per aquesta licitacio, ho és per necessitats inajornables, a tenor de la realitat
fisica amb la que es troba la sota coberta de l'edifici fet que comporta que l'actuaci6 és
especialment necessaria per minimitzar qualsevol risc associat als treballs de manteniment
en aquest ambit, atés que qualsevol fallida podria comportar una caiguda aproximada de
14 metres des de la zona del pati de butaques. Per la seva part, si bé no es tracta d'un
espai obert al public, 'accés a aquesta zona del teatre és indispensable per a dur a terme
alguns manteniments (com ara, en els aires condicionats i manipulacié de la lampada).

Aixi mateix, la urgeéncia ve motivada als efectes de comprometre, el menor temps possible,
la programacio artistica i teatral del Consorci, aprofitant el tancament ordinari de l'activitat
durant el periode d'estiu.

17 CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 42

Pel tipus de contracte es tracta d'un "contracte no reservat".

18 HABILITACIO PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

No es requereix

19 SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA
LCSP: 74 /87 /116.4 ¢)

S'acreditara pels dos mitjans seguents:

1.- Volum anual de negocis, dels tres ultims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres
anualitats, el volum anual de negocis haura de ser igual o superior a una vegada i mitja el
valor estimat del contracte (335.926,69 euros).

El volum anual de negocis sera acreditat mitjangant els seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si I'empresari estigués inscrit en I'esmentat registre, i en
cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis,
mitjancant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
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2.- Asseguranca d'indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a la finalitzacié del
termini de presentacié d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble del valor
estimat del contracte (447.902,26 euros), aixi com aportar el compromis vinculant de
renovacié o prorroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota
I'execucio6 del contracte.

Aquest requisit s'entendra complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un
compromis vinculant de subscripci6, en cas de resultar adjudicataris, de l'asseguranca
exigida. Aquest compromis s'haura de fer efectiu dins del termini dels deu dies habils al
que es refereix I'article 150 de la LCSP (requeriment previ a I'adjudicacio).

L'acreditaci6 d'aquest requisit es fara mitjancant certificat emes per la companyia
asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de
I'asseguranca, i mitjangcant el document de compromis vinculant de subscripci6, prorroga o
renovacié de I'asseguranca, en els casos en que procedeixi.

20 SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
LCSP: 74/88/89/90/116.4 c)

L'empresa licitadora haura d'acreditar documentalment haver executat com a empresa
adjudicataria, en els darrers 10 anys, un minim de 2 obres de rehabilitacié, restauracié i
o reforma en edificis catalogats com a BCIN (Bé cultural d'interés nacional)l o BCIL (Bé
cultural d'interés local).

- Cadascuna de les dues obres ha de tenir un pressupost no inferior a 115.000 euros (IVA
inclos)

L'article 88 a) de la LCSP indica que la solvéncia técnica o professional dels empresaris que
optin a licitar s’haura d'acreditar entre d'altres amb una relacié de les principals obres rea-
litzades d'igual o similar naturalesa a les de I'objecte del contracte com a maxim en els dar-
rers cinc anys. Igualment, el mateix article admet I'ampliacié d'aquest termini de forma jus-
tificada per tal de garantir un nivell adequat de competéncia.

Per aquest motiu, atenent a la possibilitat d'ampliar aquest termini i atesa la naturalesa
d’'aquesta actuacio tan especifica en I'ambit de la intervencié en un edifici amb valor patri-
monial, es considera justificada I'ampliacié d'aquest termini d’acreditacié de la solvencia
técnica requerida als licitadors de cinc a deu anys, per tal de garantir el principi de concur-
réncia, de competéncia i per facilitar I'accés als professionals del sector.

Les obres efectuades s'acreditaran mitjancant certificats de bona execucié expedits o visats
per I'drgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector public o, quan el
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destinatari sigui un subjecte privat, mitjancant un certificat expedit per aquest o, a manca
d'aquest certificat, mitjancant una declaraci6 de l'empresari acompanyada de la
documentacié de que disposi que acrediti la realitzacié dels treballs; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a l'0rgan de contractacié per [lautoritat
competent.

De conformitat amb el que disposa l'article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d’'un contracte
d'obres no subjecte a regulacié harmonitzada, les empreses de nova creacid, es a dir,
empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldra que compleixin el requisit de
l'execucié d'un determinat nombre d'obres, sind que hauran de complir amb un o varis
dels mitjans establers en l'article 88.1 lletres b) a f).

21 CLASSIFICACIO
LCSP:74/77/7116.4 )

En la present licitacié correspon una classificacié orientativa, segons I'Annex Il del RD
1098/2001, de 12 d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques:

GRUP K (especials)
Subgrup 7. Restauraci6 de béns immobles historic-artistics.
CATEGORIA 2, si la quantia del contracte entre 150.000 € i 360.000 €

Segons estableix l'article 77 de la LCSP, per tractar-se d'un contracte d'obres el valor
estimat del qual és inferior a 500.000 euros, la classificacié6 de I'empresari en el grup o
subgrup que correspon, acreditara la seva solvéncia economica i financera i solvéncia
técnica per a contractar. En aquests casos, I'empresari podra acreditar la seva solvéncia
indistintament mitjangant la seva classificaci6 com a contractista d'obres en el grup o
subgrup de classificacié corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels
requisits especifics de solvéncia exigits en I'anunci de licitacié.

MITJANS PERSONALS ADSCRITS AL CONTRACTE

L'empresa adjudicataria ha d'adscriure a una persona especialitzada com a cap d'obra amb
els seglients requisits:

1).- que en els ultims 10 anys, hagi intervingut en l'execuci6 un minim de 2 obres de
rehabilitacié, restauracid i o reforma en edificis catalogats com a BCIN (Bé cultural
d'interés nacional) o BCIL (Bé cultural d'interés local). Cadascuna d'elles amb un
pressupost no inferior a 115.000 euros (IVA Inclos).
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Aquestes obres poden ser les mateixes que serveixen per acreditar la solvéncia técnica o
professional de 'empresa licitadora.

2.- Categoria professional: arquitecte, arquitecte técnic o d'oficial de primera.

Pel que fa a la documentacié acreditativa a aportar de la persona adscrita al contracte, en
cas d'obres d'ens publics, caldra aportar certificats emesos pels ens publics que continguin
les dades necessaries per a comprovar els requisits exigits. Com a minim ha d'especificar la
identitat de la persona que ha executat les tasques, la categoria professional o titulacio
segons s'escaigui, les obres realitzades i Iimport de les obres.

En cas d'obres de subjectes privats, caldra aportar declaracions de la propietat certificant
I'execucié de les obres, o declaraci6 responsable de I'Autor/a signada, on s'especifiqui, com
a minim, la identitat de la persona que ha executat les obres, la categoria professional o
titulacié segons s'escaigui, les obres realitzades i I'import de els obres, acompanyada de la
documentacié de que disposi, que acrediti la realitzacié de les dues obres.

En el cas que en el certificat emés per I'ens public o bé en les declaracions de subjectes
privats, no hi figuri alguna de les dades anteriors que acreditin els requisits que s'exigeixen
a la persona adscrita al contracte, es podra complimentar amb documentacié per tal de
poder-les comprovar (certificat d'empresa, informes de la direccié d'obra, informes
d'arquitectes municipals...).

Caldra acreditar també la titulacié exigida i la categoria professional, quan correspongui.

Per tant, 'empresa licitadora es compromet a adscriure a I'execucié del contracte a la
persona esmentada, la qual haura indicat a la declaracié responsable (sobre A).

L'empresa licitadora presentara en el Sobre A una declaracié responsable en la qual hi
figurara el nom i cognom, titulacié/categoria de la persona que s'adscriura al contracte, les
obres realitzades i I'import d'aquestes obres.

L'efectiva adscripcié a I'execucié del contracte dels mitjans personals es considera obligacio
contractual essencial d'acord amb l'article 76.2 de la LCSP.

En I'eventual supdsit de necessitat de canvi sobrevingut de la persona adscrita a I'execucio
del contracte es requerira la substitucié de la mateixa, al seu criteri, per una altra que
reuneixi idéntiques caracteristiques o superiors a les requerides.

22 VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s'estableix.
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23 CRITERIS D'ADJUDICACIO
LCSP: 116.4¢)/ 145/ 146

Els criteris automatics d'adjudicacié (100 punts) que es tindran en consideracié en el
present procediment seran:

- L'ampliacié del termini de garantia

Aquest criteri es motiva en el fet que l'ampliacié del termini de garantia en contracte
d'obres assegura major qualitat i durabilitat de I'obra, redueix els costos de manteniment, i
incentiva la responsabilitat per part dels contractistes. Aquesta practica també reforca que
les obres es duguin a terme amb el maxim rigor i compromis a llarg termini.

- L'oferta econdmica, atés que el preu és I'element que defineix el cost de l'actuacié i, per
tant, és el component basic per a determinar la millor relacié qualitat-preu previst a l'article
145 de la LCSP.

Pel que fa a I'establiment de la formula per a calcular les diverses propostes economiques,
aquesta és senzilla i precisa, i assegura que I'oferta més economica sigui la que obtingui
major puntuacio, aplicant criteris de proporcionalitat en funcié de les baixes ofertades en
relacié al tipus de licitacid, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte

el tipus de licitacié no pot tenir puntuacié per aquest criteri d'adjudicacié.

Ampliacié6 del termini de garantia de I'obra (de 0 a 16 punts).

Tenint en compte que la garantia minima de l'obra és d’'un any, es valorara ampliar aquest
termini segons el seguent criteri:

Garantia de 2 anys 4 punts
Garantia de 3 anys 8 punts
Garantia de 4 anys 12 punts
Garantia de 5 anys 16 punts

Criteris econdmics - Oferta economica (de 0 a 84 punts).
Per a la valoraci6 de les ofertes economiques s'aplicara la formula seglent:
S'aplicara la formula seguent:

(Import de licitacié - Oferta que es valora)

* punts maxims que s'atorguen
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(Import de licitaci6 - Oferta més baixa)

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes
econdmiques que es trobin en algun dels seglients suposits i hagi obtingut 12 punts o més
en el criteri de la garantia de 'obra:

- Quan concorrent un sol-licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié en més de
25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
I'altra oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, s'excloura pel comput de
'esmentada mitja I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a I'esmentada mitja.

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a l'esmentada mitja en més de 10 unitats
percentuals, es procedira al calcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es
trobin en el suposit indicat. En tot cas, si el nUmero de les restants ofertes és inferior a tres,
la nova mitja es calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.

Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tramit previst legalment.

24 COMITE D’EXPERTS - ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d'aplicacio.

25 MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203/ 204

De conformitat amb larticle 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del
contracte, fins a un maxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclos.
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Ates lI'ambit d'execucié de les obres es podra modificar el contracte sempre i quan
concorrin alguna de les circumstancies que seguidament es detallen, i amb I'abast, limits i
naturalesa seglents:

e Modificacions estructurals que es puguin veure afectades al tractar-se d'una
intervencié en un edifici existent.

e Modificacions de revestiments en aspectes no contemplats en el projecte que
siguin sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions fisiques de detall de
I'edifici existent.

e Modificacions de les instal-lacions que es puguin veure afectades per trobar-se en
una situacié propera a la zona d'actuacio.

e Modificacions vinculades a aspectes vinculats al valor patrimonial de I'edifici ja que
es tracta d'una intervencié en un BCIN (Bé cultural d'interés Nacional)

e Imprevistos meteoroldgics que repercuteixin en l'estat de l'obra.

26 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO
LCSP: 116.4¢) / 122.2 /202 /2171

1 L'empresa contractista té I'obligacié de complir, de manera estricta, amb el pagament a
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.

En cas dincompliment d'aquesta condicié s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena del plec de clausules administratives.

2 Garantir el compliment dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables i
garantir la seguretat i la proteccié en el lloc de treball.

En cas dincompliment d'aquesta condicié s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena.

3 El contractista assumeix les obligacions seglents, les quals tenen la consideracié de
condicions especials d'execucio:

a Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

¢ Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

d Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte
dimpedir, restringir o falsejar la competéncia com, per exemple, els
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comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d'ofertes, assignacié de mercats, rotacié d'ofertes, etc.).

e Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f  Collaborar amb I'd6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transpareéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relaci6

o0
i}% amb I'Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
% o de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
28 legal.
£5
@D =.
o8 Aquestes obligacions tenen la consideraci¢ d'obligacions contractuals essencials.
23
O 35
g =2
R
27 OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 /202 / 211f)

1 L'adjudicatari haura de fer-se carrec del cost i de la installacié d'un cartell
S o anunciador d'aquesta actuacié d'acord amb les indicacions que li facilitara el
@ % responsable del contracte.
-O L
Oa
c & 2 Les condicions especials d’execuci6 a les quals s'hagi atribuit el caracter d'obligacié
Z o contractual essencial.
o =
58
g3
a3

28 PENALITATS ESPECIFIQUES
LCSP: 76.2/192.1/193.3/202.3

S'aplicara l'establert a la Llei de contractes del sector public.

29 CAUSES DE RESOLUCIO
LCSP: 211.1f)

Les previstes a la Llei.

30 CESSIO DEL CONTRACTE
LCSP: 214

D'acord amb l'article 214 de la LCSP.
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31 SUBCONTRACTACIO
LCSP: 214

Si s'admet.

32 REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE

2 LCSP: DA 323
«Q
[oa=]
> 2
w2 Es tracta d'una despesa d'inversio.
29
s
g 2 La inversié no genera ingressos ni de caracter recurrents ni excepcionals.
QD
2 3
§ S La inversié generara les despeses propies del manteniment de I'edifici.
R
Es tracta d'una intervencioé de rehabilitacié del sota coberta de I'edifici.
No es modifica I'Us de I'edifici ni dels espais afectats per I'obra.
. Per la naturalesa de I'obra, aquesta intervencié no genera un augment de les despeses de
§ Q manteniment de [l'edifici, més aviat el contrari, que puguin derivar en previsions
'g % especifiques en els pressupostos municipals futurs.
58
Zo La vida util dels elements d'inversi6 s'estima en 25 anys.
83
g_’ 9) . Y .
5 3 Reus, a data de signatura electronica.
=1

Cap de Servei d'Arquitectura
Gabriel Bosques Sanchez
Vistiplau

Josep Oriol Nicolau Tell
Director Gerent de I'lMRC

Que signa en virtut del
decret 2023000945 de 5/10/2023
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