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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 
necessàries per a la contractació de l’execució de les obres d'estabilització dels talussos de prioritat 
P2 BV43TA09E i BV43TA10E (Bellaterra) de la línia Barcelona - Vallès de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista 
haurà d’acomplir allò especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles relatives 
a la Prevenció de riscos laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà 
al/la Coordinador/a de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC) els seus riscos i 
mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del/la Coordinador/a de Seguretat 
i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l’inici de 
les obres, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

2. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al projecte constructiu que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.  

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

  
Oferta 
PEC 

ESTABILITZACIÓ TALUSSOS BV43TA09E I BV43TA10E 

PPA1OB01 Partida alçada abonament íntegre per mobilització i transport 6.000,00 € 

XPA2OBR1 Partida alçada a justificar per aplicació pla Seguretat i Salut 6.996,86 € 

XPAI0101 Partida alçada a justificar per a actuacions i proteccions 
derivades de la descoberta de riscos a tractar, no observables fins a 
l'entrada en obra, segons criteri de direcció d'obra 

2.500,00 € 

H232 Homologació pilot catenària 979,00 € 

Actuacions sanejament talús BV43TA09E 5.529,60 € 

Actuacions estabilització talús BV43TA09E 64.426,67 € 

Actuacions sanejament talús BV43TA10E 11.566,40 € 

Actuacions estabilització talús BV43TA10E 80.962,58 € 

Actuacions estabilització mur BV43MU16E 34.137,60 € 

Total PEM 213.098,71 € 

 13% Despeses Generals 27.702,83 € 

 6% Benefici Industrial 12.785,92 € 

 PEC 253.587,46 € 

(*) Les partides alçades a justificar (XPA2OBR1, XPAI0101) no admeten baixa i per tant cal fer oferta 
per elles segons preu indicat a aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, a excepció 
que l’oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 
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Tots els permisos d’ocupacions temporals en superfície que s’hagin de tramitar amb l’Ajuntament de 
Bellaterra (Cerdanyola) seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i estan inclosos en els preus unitaris 
de les partides.  

Per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta licitació i per tal que els 
licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per FGC en aquest plec, és molt 
recomanable la realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es 
farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l’abast de les actuacions a executar i els 
condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista proposarà en el termini de dues (2) setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haurà 
de ser aprovat per FGC. 

El contractista haurà de realitzar la compra de materials amb un termini màxim d’un (1) mes 
des de la data de l’acta de replantejament. 

El contractista garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal·lació ni 
de construcció. 

Es consideren inclosos en el pressupost de licitació de l’obra els costos associats als següents 
aspectes: 

• Topografia i replantejament 

• Taxes per obtenir els permisos necessaris per part d’administracions i/o propietaris privats. 

• Subministraments d’aigua i energia. 

• Control de qualitat i assajos 

 

No serà objecte de cap tipus de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la 
compatibilització en l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o amb 
el propi personal d’FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC o 
d’Administracions competents, o degut a inclemències meteorològiques. 

El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC.  

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria. 

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les esmentades 
autoritzacions. 

  

 

3.1 PREPARACIÓ DE L’OBRA 

El contractista proposarà en el termini de dues (2) setmanes des de la signatura del contracte el 
següent: 

- Planificació de l’obra desenvolupada. 
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- Accessos, zones d’abassegament i altres zones de treball que preveu utilitzar durant les obres. 

Aquestes propostes hauran de ser consensuades i validades per FGC. 

Els horaris de treball s’hauran de ser consensuats i validats per FGC. 

La realització dels treballs es farà de forma que afectin el menys possible el servei comercial d’FGC 
així com als acords establerts amb l’Ajuntament de Barcelona en quant a l’establiment dels horaris i 
zones de descarrega de materials. 

Les condicions per executar les obres seran de treballs nocturns i els aplecs de material a l’estació 
caldrà consensuar-los prèviament entre l’adjudicatari i l’Àrea d’Operadora. En aquest sentit també 
caldrà consensuar les condicions d’entrada a la zona andana pel que fa a l’entrega diària de materials. 
Aquesta zona d’andana haurà de quedar lliure de materials o, en cas de delimitar alguna zona de 
treball, aquests elements hauran de tenir els elements de protecció corresponents si s’escau. 

 

3.2 ASPECTES INCLOSOS EN EL PRESSUPOST 

Es consideren inclosos en el pressupost de licitació de l’obra els costos associats als següents 
aspectes: 

- Topografia i replantejament de l’obra 

- Treball en zona de via en banda de manteniment nocturn 

- Responsable de brigada, protector de via i pilot de catenària homologats per FGC 

- Preparació, manteniment i reposició final d’accessos, zones d’abassegament i altres zones de 
treball que es preveu utilitzar durant les obres 

- Taxes per obtenir els permisos necessaris per part d’Administracions i/o propietaris privats 

- Subministraments d’aigua i energia 

- Control de qualitat, fins a l’1% del pressupost d’execució per contracta adjudicat de l’obra 

- Senyalització de via 

- Senyalització de carrers en superfície 

- Senyalització i tancaments d’obra 

- Ordre, manteniment de la zona d’obres, i neteja diària per deixar l’estació en condicions al 
finalitzar cada jornada. Inclou totes les mesures necessàries per eliminar la pols generada per 
l’obra.  

 

3.3 TREBALLS EN ZONA DE VIA 

Quan es facin treballs en zona de via, es donarà compliment a les instruccions vigents. 

El contractista redactarà les cartes de maniobres per programar els treballs en zona de via i les 
aportarà a FGC abans de dimecres de la setmana prèvia a la què sigui necessari treballar a via. 
Aquestes cartes hauran de tenir estar signades pel contractistes, la Direcció d’Obra i del Coordinador 
de Seguretat i Salut. 

No serà objecte de cap tipus de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la 
compatibilització en l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o amb 
el propi personal d’FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC o 
d’Administracions competents, o degut a inclemències meteorològiques. 
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3.4 AFECTACIONS A TERCERS 

El contractista serà responsable de fer els tràmits i gestions per obtenir els permisos necessaris de 
propietaris privats i/o Administracions competents per realitzar els treballs.  

No seran objecte de reclamació de cap tipus els danys materials o personals ni les pèrdues de 
rendiment de treball produïdes per avingudes durant les obres. 

No serà objecte de reclamació de cap tipus la demora en l’inici o l’aturada de les obres per causes 
alienes a FGC. 

El contractista haurà de minimitzar les afectacions produïdes per l’obra a tercers i haurà de tenir en 
compte allò que indiqui FGC o altres Administracions competents al respecte, prenent les mesures 
corresponents sense que això pugui donar lloc a cap tipus de reclamació econòmica. 

Quan es facin treballs nocturns es prendran les mesures de minimització acústica que correspongui. 

El contractista farà les comprovacions necessàries per evitar afectar cap servei. En cas que s’afecti 
algun servei, haurà de fer les gestions amb les companyies subministradores per a desviar-lo.  

 

3.5 PREVENCIÓ, QUALITAT I MEDI AMBIENT 

El contractista haurà de donar solució a les deficiències a nivell de seguretat i salut que notifiqui el 
coordinador de seguretat i salut de l’obra. 

El personal del contractista tindrà les qualificacions i homologacions necessàries per poder realitzar 
les tasques assignades. 

El contractista garantirà que els treballs i materials no tinguin defectes ni d’instal·lació ni de construcció 
i en garantirà la qualitat. 

El contractista serà responsable de mantenir i entregar l’obra en un estat d’ordre i neteja correctes. 

El contractista vetllarà per minimitzar la generació de residus. El contractista serà el responsable de 
la correcta gestió de residus. El cost de la gestió de residus es considera inclòs en el pressupost de 
licitació de l’obra. 

El contractista garantirà que el treballs s’executen sense afectar a les andanes. Es tindrà especialment 
cura durant els treballs de neteja que s’hauran de realitzar al final de cada jornada. En aquest sentit 
es protegirà per tal de que no caigui material que pugui fer malbé l’entorn existent.  

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de complir les 
mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa vigent 
aplicable en la matèria. 

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les esmentades 
autoritzacions. 

 

3.6 SEGUIMENT DE L’OBRA 

El Delegat d’Obra haurà d’assistir a les visites d’obra que s’estableixin i disposar a obra dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar amidaments, comprovacions, etc. 
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3.7 TERMINI I PLANIFICACIÓ 

El termini d’execució dels treballs inclosos en aquest plec serà el que s’indica en el Plec Administratiu, 
havent-se de tenir en compte que s’ha d’adaptar a l’execució dels treballs que condicionen l’execució 
de l’abast del present plec i s’hauran de coordinar amb d’altres possibles treballs en execució a l’àmbit 
de treball.  

El contractista proposarà en el termini de dues (2) setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haurà 
de ser aprovat per FGC. 

El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC.  

La majoria de les actuacions d’aquesta obra s’executaran un cop finalitzi el servei ferroviari comercial, 
durant les hores en que l’estació roman tancada al servei (horari nocturn), i els treballs es realitzaran 
segons estan previstos i consensuats amb FGC i la Direcció d’obra vers a la necessitat o no de fer un 
tall de tensió segons compatibilitat. Aquests treballs permetran esmenar les filtracions i reparar les 
patologies existents i assegurar la funcionalitat i seguretat de l’andana a llarg termini. Les  reparacions 
s’executaran durant les jornades consensuades al pla d’obra i les dates exactes es concretaran una 
vegada signat el contracte en funció de la disponibilitat d’FGC. 

4. DELEGAT/DA D’OBRA 

El contractista nomenarà un/a Delegat/da d’Obra que serà l’interlocutor/a amb FGC. 

Aquest Delegat/da, en cas de ser Enginyer/a de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació 
com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.  

Serà obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal 
realitzar els tràmits de forma telemàtica. 

5. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “PROJECTE D’ESTABILITZACIÓ DELS TALUSSOS DE PRIORITAT P2, 
BV43TA09E I BV43TA10E (BELLATERRA). LINIA BARCELONA - VALLÈS 
DELS FGC (AO-0017/25)”. 

ANNEX NÚM. 2: “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM 
D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE 
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA” 
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ANNEX NÚM. 2 



(Juny de 2024) 

GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL  
PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM 

D’ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A 
EMPRESES QUE TREBALLEN PER FGC A XARXA 

FERROVIÀRIA  
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1. CONSIDERACIONS GENERALS. 
 
 
La present guia es redacta per definir el contingut mínim del Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin per FGC 
en contractes gestionats per l’àrea de Xarxa Ferroviària.  
 
Previ a l’inici de les obres, el Contractista elaborarà el “Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball”, que s’inclourà com a annex al Pla de Seguretat i Salut de les 
obres, en el qual es detallaran els requeriments inclosos en els posteriors apartats del present 
document i que seran definits amb el Responsable del Contracte i presentats per a la seva 
aprovació en base al que s’estableix en la present guia. 
 
 

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL I 
DROGUES EN EL TREBALL. 

 
 
Aquest pla haurà de contenir, com a mínim, el següent contingut, indispensable, per a ser 
considerat com a tal (pla):  
 

1) Detallar el compliment de les mesures que són obligatòries per contracte per assegurar la 
prevenció de consum d’alcohol i drogues en l’execució del contracte i el seu control. Així, 
s’haurà d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del 
temps que duri l’obra.  
 
El pla haurà de contemplar com a obligació la següent: 

En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat a les 
obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevenció 
de riscos laborals la prevenció i detecció de possibles accidents que es puguin 
produir com a conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments. 
Per tant i en aplicació de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevenció i 
detecció de les possibles incidències en el seu personal i/o del personal de les 
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la 
ingesta o incorporació a l’ organisme psicotròpics, estimulants tòxics o altres 
substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte 
dels quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar en les 
condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades. 

El contractista s’obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu 
personal com el de les seves subcontractes, com a mínim cada tres mesos, i 
sempre que li requereixi FGC. 

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipació, quan 
i quines proves efectuarà, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si 
les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgència, ho comunicarà el més 
aviat possible. 
Aquest cronograma detallarà, com a mínim, la realització d’una prova inicial a tot el 
personal del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a l’execució del 
contracte, i la següent, com a mínim, als 3 mesos següents, així com  totes aquelles 
accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el 
compliment de les obligacions indicades.  
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El Contractista comunicarà a FGC la realització de les proves i els resultats agregats, 
juntament amb un informe del servei aliè contractat a aquest efecte, així com còpia de 
les factures que assegurin la seva realització o qualsevol altre document que acrediti la 
realització de les mateixes i que sigui acceptat com a vàlid per FGC (ex. certificació de 
l’empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).    

 
2) Contindrà l’obligació expressa del contractista d’adoptar les mesures necessàries, amb les 

persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a 
instàncies d’FGC, per assegurar la correcta execució del contracte sense incompliments 
en relació a l’execució de treballs havent consumit/donant positiu en l’esmentat control. 
  

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d’FGC, el 
contractista restarà obligat a realitzar una formació de, com a mínim, 2 hores amb tot el 
personal de l’obra, propi i d’empreses subcontractades, en matèria relacionada amb el 
consum de substàncies tòxiques i alcohol en el treball. Aquesta formació s’haurà 
d’acreditar documentalment a FGC a través de la justificació del control d’assistència 
obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de les despeses 
incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessió d’espais o altra 
documentació que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar l’anterior.  
 

4) L’obligació del contractista de fer difusió entre el seu personal i del corresponent a les 
empreses subcontractistes, del material que els facilitarà FGC per conscienciar sobre els 
riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC.  
 
Els quatre punts anterior són el contingut mínim que haurà de contenir el pla, el qual podrà 
incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en l’objectiu 
d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball.   
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