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A. PODER ADJUDICADOR 

 

Administració contractant Ajuntament Calonge i Sant Antoni 

Òrgan de contractació Junta de Govern Local 

Àrea/Unitat encarregada del seguiment i execució 

del contracte (art. 62 LCSP). Consulta expedient 

Unitat d’Urbanisme i Obres 

Data resolució inici expedient de contractació  

Adreces electròniques perfil del contractant  (Inserit 

en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

de la Generalitat de Catalunya) 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/CALONGEISANTANTONI 

 

Petició informació complementària, dubtes, 

preguntes 

A la mateixa adreça anterior, apartat “tauler 

d’anuncis” i dins d’aquest “dubtes i preguntes” 

 
B. OBJECTE DEL CONTRACTE  

 

B.1. Objecte del contracte:  

És objecte del contracte les obres de construcció dels horts socials de Calonge i Sant Antoni. 

Aquestes obres estan definides en el corresponent projecte tècnic aprovat (EXP 2024/12946). 

Les actuacions previstes en aquest projecte són les necessàries per tal d’implantar uns horts socials  

urbans que siguin d’ús per tot el municipi. El projecte contempla la creació de diverses parcel·les 

delimitades per tal de ser destinades a horts individuals, així com un espai central d’ús comú i 

d’interrelació entre els usuaris. El projecte també contempla:  

  

- Actuacions prèvies consistents en l’enderroc, desmuntatge i retirada dels elements existents a 

l’àmbit d’actuació. 

- Moviments de terra i pavimentació. 

- Xarxa de reg. 

- Drenatge. 

- Confinaments i tanques perimetrals. 

- Plantació de vegetació. 

   

Justificació de la necessitat de la contractació.  

 

La justificació de la necessitat de contractació queda descrita en el projecte aprovat. Es tracta d’unes 

actuacions necessàries per tal que Calonge i Sant Antoni disposi d’un espai d’horts públics, amb els 

consegüents beneficis per a la població, principalment pel que fa a la salut i com a espai de relació.  

 

A.- Naturalesa i extensió de les necessitats: 

 

Les necessitats concretes estan degudament exposades en el projecte esmentat, i deriven d’un 

programa definit per la unitat de l’Ajuntament responsable de la gestió de l’espai públic que es generarà. 

El projecte en el seu conjunt defineix un equipament públic destinat a promoure l’activitat física, els 

hàbits de vida saludable, la producció i consum  d’aliments de proximitat i ecològics. D’altra banda, 

aquest equipament s’ha emplaçat estratègicament en una zona de nou creixement del nucli de Sant 

Antoni, a tocar de la zona d’equipaments esportius i educatius del municipi. Aquesta decisió deriva 

d’una estratègia municipal d’equilibri territorial i de potenciació i dinamització dels espais públics 

municipals.  

 

B.- Idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les: 

 

Després d’analitzar les demandes realitzades per la unitat que gestionarà aquest espai, el projecte 
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aprovat proposa adoptar les millors solucions possibles per aconseguir els objectius previstos, des d’un 

punt de vista sostenible, econòmic i funcional: 

 

- Dissenyar un espai urbà qualificat, funcional i respectuós amb l‘entorn. 

- Dissenyar un espai urbà sostenible, bio-divers i coherent en el seu conjunt. 

- Ser partícip de la mobilitat i accessibilitat a peu i en bicicleta. 

- Crear un espai urbà saludable, amable i inclusiu per a totes les persones. 

- Dissenyar les instal·lacions amb criteris d’eco-disseny, eficiència energètica i innovació 

mediambiental. 

 

Projecte d’obres Sí 

Data d’aprovació del projecte “Projecte de construcció dels horts socials de Calonge i 

Sant Antoni”. Novembre 2024. Exp. 2024/12946. 

Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en 

data 12 de desembre de 2024. 

Plec de prescripcions tècniques (PPT) Sí, en el projecte d’obra corresponent. 

B.2. Lots No. 

Justificació inexistència de lots: 

 

- La divisió podria  fer l'execució del contracte excessivament difícil i onerosa des del punt de 

vista tècnic i econòmic. 

 

Justificació de la causa triada: 

 

- Les característiques dels treballs definits en el projecte, les dimensions de l’àmbit d’actuació i 

l’abast de la mateixa, fa tècnicament impossible executar l’obra per lots. 

 

B.3. CODI CPV 45112700-2 Treballs de paisatgisme. 

B.4 CONTRACTE RESERVAT No 

B.5. COMPROVACIO MATERIAL DEL 

CONTRACTE 

Es sol·licita la comprovació material del contracte. 

 
C. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

Forma de tramitació Ordinària 

Anticipada No 

Procediment  d’adjudicació Obert simplificat 

Tramitació electrònica Sí 

Expedient plurianual No 

 
D. DADES ECONÒMIQUES 

 

D.1. Sistema per a la determinació del preu Tant alçat amb preus unitaris 

Justificació del preu del contracte: El cost del contracte esta justificat adequadament en els 

documents de pressupost del Projecte tècnic aprovat. 

 

 

D.2.  Valor estimat del contracte (VEC) 196.461,48 € 

 

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC  

ANY VE prestació VE eventuals 

pròrrogues 

VE eventuals 

modificacions 

TOTAL 
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2026 196.461,48 € - - 196.461,48 € 

TOTAL 196.461,48 € - - 196.461,48 € 

 

D.3. Pressupost Base de Licitació (PBL): 

 

 

237.718,39€ € (196.461,48 € + 41.256,91 € d’IVA) 

 

Aquest pressupost està desglossat a la vegada en el 

pressupost del projecte tècnic aprovat. 

 

DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS  

Any Aplicació Import net %IVA Import IVA Import total 

2026 R51.1511.62101.01 

R01.1521.68100.01 

  80.444,63 € 

116.016,85 € 

21% 

21% 

16.893.37 € 

24.363,54 € 

  97.338,00 € 

140.380,39 € 

TOTAL 
 

196.461,48 € 21% 41.256,91 € 237.718,39 € 

 

D.4. Sistemàtica de licitació:  

 

Tant alçat pel total de les obres o prestacions recollides al projecte d’obres, que constituirà el preu 

màxim que podrà millorar-se a la baixa. 

 

D.5. Aplicació pressupostària primera o 

única anualitat:  

R51.1511.62101.01 – Obres adequació terrenys per 

implementar horts urbans. 

R01.1521.68100.01 – Patrimoni municipal del sòl 

 

D.6. Forma de pagament: Certificació d’obra mensual i factura posterior. 

A la factura s’indicarà obligatòriament el núm. 

d’expedient i l’àrea o unitat responsable del contracte. 

 

D.7. Pagaments a compte per operacions 

preparatòries 

No 

  
E. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE  
 

Durada del contracte  El termini d’execució de les obres queda establert 

d’acord amb el projecte en 4 mesos des de la 

signatura de l’acta de comprovació del replanteig, la 

qual, se signarà en un termini màxim d’1 mes des de 

la formalització del contracte, llevat que en aquesta 

acta siguin suspeses les obres. En el moment que 

s’aixequi la suspensió s’iniciarà el còmput d’execució 

de les obres. Aquest termini s’entén sens perjudici de 

la suspensió d’execució del contracte que es determini 

per causa d’afectació en la temporada turística, entre 

el 15 de juny i el 15 de setembre. 

 

Data d’inici de les obres en cas que no 

pugui coincidir amb la data de signatura de 

l’acta de comprovació del replantejament 

La que figuri a l’acta de comprovació del replanteig, en 

el benentès que si per alguna raó d’interès públic, 

entre les qual s’inclou l’inici de la temporada turística, 

no es pogués iniciar de forma immediata les obres, 

aquestes restarien suspeses fins la data que es 

determini que ja hauran desaparegut aquestes causes. 

La pròpia acta de comprovació del replanteig també 

tindrà naturalesa d’acta de suspensió de les obres. 
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Aquesta suspensió haurà de ser ratificada per l’òrgan 

de contractació per a la seva eficàcia. 

 

Pròrrogues/ampliacions del termini 

d’execució 

No 

Durada superior a la màxima legal 

fonamentada la recuperació de les 

inversions 

No 

 
F. VARIANTS 
 

Admissió de variants No 

 
G. EXPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT, PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ I DE LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE 
 

Exposició expedient Perfil de contractant 

Publicitat de la licitació Perfil de contractant 

Publicitat de la formalització del contracte Perfil de contractant 

 
H. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL ESPECIAL 
 

Habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o 

prestació que constitueixi l’objecte del contracte: 

 

No s’escau 

 

 
I.CONFIDENCIALITAT 
 

Dades confidencials a que tindrà accés el licitador o l’adjudicatari, a banda de les personal, i 

que són confidencials: 

 

No es preveuen 

 

 
J. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 
 

S’eximeix de justificar la solvència  en 
tractar-se d’un contracte de valor estimat 
igual o inferior a 80.000€? 

No. 
 

La classificació és obligatòria en tractar-se 
d’unes obres amb valor estimat igual  o 
superior a 500.000€ (iva exclòs) 

No. 
 

En cas negatiu, s’exigeix la següent solvència econòmica i financera i la següent solvència 
tècnica o professional: 

 
J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera: 
 
D’acord amb l’article 87 de la LCSP, els licitadors acreditaran la seva solvència econòmica i financera 
pels següents mitjans:  
 
Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres 
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últims anys conclosos, haurà de ser almenys el 70% del VEC del contracte (137.523,04 €). 
 
El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari pels 
comptes anuals dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no 
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Alternativament es pot presentar també 
el resum de la declaració d’IVA presentada a Hisenda (model 390 ó 303). 
 

 
J.2. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional:  
 
Caldrà presentar una relació signada de les principals obres d’igual o similar naturalesa realitzats en 
els últims cinc anys que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, relacionats amb l’objecte del 
contracte.  
 
Les obres executades s’acreditaran mitjançant certificats (d’acord amb el corresponent model ANNEX 
del PCAP) expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic 
o quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents existents en 
poder del mateix que acreditin la realització de la prestació (caldrà acreditar motivada i fefaentment la 
impossibilitat d’obtenir els altres certificats); si s’escau aquests certificats seran comunicats directament 
a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 
 
Als efectes de determinar la correspondència entre les obres executades pel licitador i les que 
constitueixen l’objecte del contracte, quan hi hagi classificació aplicable a aquest últim, s’atendrà a la 
pertinença al mateix subgrup de classificació i en la resta de casos a la igualtat dels tres primers dígits 
dels seus respectius CPV. 
 
L’import mínim d’acreditació serà l’equivalent al VEC del contracte (196.461,48 €). 
 
S’acreditaran, com a mínim, tots els certificats suficients corresponents als cinc anys inclosos en la 
relació aportada d’aquestes obres o treballs realitzats, segons l’establert als paràgrafs anteriors, que, 
entre tots, permeti assolir el mínim de solvència exigit. 
 
Solvència tècnica i professional per empreses de nova creació (antiguitat inferior a 5 anys): 
  
La seva solvència s’acreditarà mitjançant declaració responsable on s’indiqui que disposa per a 
l’execució del contracte de personal tècnic degudament qualificat, estigui o no integrat a l’empresa, 
havent-se de presentar llistat amb el nom del treballador i el càrrec i/o lloc de treball que ocupa.  
 
En qualsevol cas, haurà de disposar d’un tècnic amb la titulació d’arquitecte tècnic, enginyer tècnic (o 
equivalent) que pugui exercir les tasques de cap d’obra i amb una experiència de 3 anys, com a mínim, 
la qual, cas de resultar adjudicatària del contracte, s’acreditarà aportant currículum signat i certificat de 
col·legiació en el col·legi professional corresponent. 
 
Aquesta disposició es justificarà de la següent manera: 
 

- En cas que el tècnic de què es disposi estigui integrat a l’empresa: 
 

• Contracte laboral/Certificat de l’empresa en que consti la seva antiguitat. 

• Rebut de liquidació de cotitzacions (RLC) o Relació nominal de treballadors (RNT) on 
consti el treballador i la seva categoria. 
 

- En cas que el tècnic de què es disposi NO estigui integrat a l’empresa: 
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• Contracte mercantil o document que acrediti la col·laboració del tècnic amb l’empresa. 

• Declaració responsable del tècnic conforme prestarà els seus serveis per l’empresa en 
l’execució d’aquest contracte, en cas que aquesta en resulti adjudicatària. 

 

Alternativament a la solvència es podrà 
acreditar la següent classificació 

- Posterior a l’entrada en vigor del RD773/2015 
 
Grup K Subgrup 6 Categoria 2 
 

Justificació de la solvència: 
 
Econòmica: Els criteris de selecció relatius a la solvència econòmica es consideren adequats i 
pertinents per acreditar que els licitadors tenen un volum de negoci mínim anual derivat de la seva 
activitat professional suficient per a satisfer les necessitats contractuals.  
 
Tècnica: S’utilitza l’experiència a fi de salvaguardar el coneixement i pràctica en aquestes obres. Per a 
les empreses de nova creació es considera tenir en compte l’equip tècnic responsable de l’execució 
del contracte com a garantia de que l’empresa podrà portar-lo a terme de manera viable.  
 
En termes generals, la solvència exigida és proporcional a l’execució de l’obra que es licita i a l’import 
de la mateixa. En aquest sentit, la solvència econòmica i la tècnica requerides tenen en especial 
consideració la tipologia de les obres que s’han d’executar i  durada de les  mateixes, considerant que 
és suficient per tal de garantir-ne el correcte compliment i, alhora, no és desmesurada, per no impedir 
l’accés de les PIMES a la licitació. 
 
Amb aquests criteris es garanteix que les empreses licitadores disposen dels recursos suficients per la 
iniciació i execució del contracte d’acord amb l’import i tipologia de les obres. 
 

Compromís d’adscripció de mitjans personals o materials per a l’execució del contracte: 
 
No s’escau. 
  

 
K. GARANTIES  

 

Provisional No 

Definitiva Sí 

5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs).  

Complementària No 

Es permet  el dipòsit de la garantia amb la 

retenció en el preu 

Si.  

Forma i condicions de la retenció: 

 

Es fa d'acord amb l'article 108.2 de la LCSP. L'import total d'aquesta serà retingut del primer o únic 

abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia 

definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el següent abonament i així 

successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva. 

 

 
L. PROGRAMA DE TREBALL  

 

Programa de treball Si, detallant el camí crític de l’obra. 

Moment de la presentació En el moment de la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig. 

http://www.calonge.cat/


 

 
Plaça de la Concòrdia, 7 

17251 Calonge i Sant Antoni 
Tel. 972 66 03 75 
www.calonge.cat 

 

 

 

 

 
M. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ  

 

Cessió Sí, segons règim general de l’article 214 LCSP. 

Subcontractació Sí, segons règim general de l’article 215 LCSP. 

Tasques que obligatòriament s’hauran de 

fer per l’adjudicatari 

La coordinació de l’execució de l’obra (tasques 

pròpies del cap d’obra, que no inclou la direcció 

facultativa). 

 

Justificació: Per assolir una correcta execució de l’obra es considera que les tasques pròpies del cap 

d’obra l’ha de realitzar el propi adjudicatari atès que impliquen el seguiment, i interlocució amb la 

direcció facultativa.  

 

Obligació del licitador a indicar en la seva 

oferta la part del contracte prevista a 

subcontractar, indicant  import i nom o 

perfil professional dels subcontractistes 

No  

Pagaments directe als subcontractistes 

per part de l’Ajuntament 

No  

Comprovació de l'estricte compliment dels 

pagaments que la persona contractista ha 

de fer a totes les persones 

subcontractistes 

No 

Percentatge de subcontractació a favor de 

Centres Especials de Treball i/o empreses 

d’inserció 

No es preveu 

 
N. REVISIÓ DE PREUS  

 

Revisió de preus No 

 
O. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRACTE I DIRECTORS TÈCNICS  
 

Director facultatiu i responsable del 

contracte  

Esteve Navarrete Iniesta, arquitecte municipal. 

Director executiu Elisabet Estiarte Galera, Enginyera Tècnica municipal 

d’Obres públiques. 

Coordinador de Seguretat i Salut A designar. 

Supervisió municipal Jordi Garcia Salse, Arquitecte cap de la Unitat 

d’Urbanisme i Obres. 

 
P. TERMINI DE GARANTIA OBRES  

 

Termini de garantia 2 anys  

Obligacions durant el termini de garantia:  

 

Durant els dos anys de garantia el Director de les obres vetllarà pel bon estat de les obres, reclamant 

al Contractista totes aquelles deficiències que resultin d’una execució defectuosa. 

 

Durant aquest termini, el contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i 

reparacions que l’Ajuntament consideri necessàries perquè aquestes obres compleixin totalment, a la fi 
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del període de garantia, les condicions del projecte i les d’execució. Serà a més responsable de la 

conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 

 

Si el contractista no complís els terminis i condicions assenyalats per la conservació i funcionament, 

l’Ajuntament, prèvia comunicació per escrit al contractista, podrà encarregar directament aquells 

treballs als seus serveis de conservació o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i 

l’import dels treballs executats, seran per compte del contractista, amb l’única excepció de l’import dels 

materials consumits per a l’explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de 

realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se 

degudament la causa d’aquests danys. 

 

 
Q. OBLIGACIONS CONTRACTUALS  

 

Q.1. Obligacions essencials  a més de les que es deriven de la normativa d’aplicació. 

 

A. GENERALS 

 

a) L’incompliment de la prestació principal del contracte. 

b) L’incompliment de les condicions ètiques i normes de conducte incloses al PCAP.  

c) Criteris d’adjudicació de les ofertes. 

 

B. LABORALS 

 

a) El contractista donarà compliment a tot allò a què obliguen les lleis en matèria LABORAL, 

havent d'estar al corrent en el pagament de les quotes de les Assegurances Socials, 

Accidents, Mutualitats i altres de caràcter laboral. Recaurà únicament sobre el contractista les 

responsabilitats que es derivin de l'incompliment d’aquestes obligacions.  El responsable del 

contracte podrà requerir al contractista, o consultar d'ofici, perquè aporti la documentació 

acreditativa del compliment de les obligacions d'índole laboral, als quals deurà, 

inexcusablement, donar compliment, i especialment les empreses adjudicatàries i, en el seu 

cas, totes les empreses de la cadena de subcontractació estaran obligades a aplicar el 

conveni col·lectiu sectorial que legalment correspongui i especialment el pagament puntual 

del salari als treballadors adscrits a l'execució del contracte tot en consonància al previst al 

PCAP. 

 

b) Les Obligacions i regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista 

previstes al PCAP 

 

Q.2. Condicions especials d’execució: 

 

A.- GENERALS  

 

Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; 

també serà l'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del contracte. 

 

B.- SUBCONTRACTACIÓ  

 

L'òrgan de contractació podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que la persona 

contractista ha de fer a totes les persones subcontractistes o subministradores que participin en el 

contracte. Si el PCAP incorpora aquesta opció, fent-lo constar en el Quadre de característiques o si la 

subcontractació supera el 30% del preu del contracte, s'estableixen les següents condicions especials 

d'execució amb el caràcter d'obligacions contractuals essencials:  
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a) La persona contractista remetrà a l'òrgan de contractació, quan aquest el sol·liciti, relació 

detallada d'aquelles persones subcontractistes o subministradores que participin en el 

contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles condicions de 

subcontractació o subministrament de cadascun d'elles que guardin una relació directa amb el 

termini de pagament. 

 

b) Així mateix, haurà d'aportar, a sol·licitud de l'òrgan de contractació, justificant de compliment 

dels pagaments a aquelles una vegada acabada la prestació dins dels terminis de pagament 

legalment establerts i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en el que li sigui aplicable 

 

C.- MEDIAMBIENTALS  

 

a) S'establiran mesures de minimització i reutilització del consum d'aigua i energia necessària per 

a l'execució dels treballs.  

 

b) La maquinària que, en el seu cas, s'utilitzi en els treballs haurà de complir estrictament amb 

tota la normativa vigent en matèria de consum energètic, emissions de gasos i sorolls, i es 

garantirà l'ús de maquinària i mètodes de treball menys contaminants i que suposi un major 

estalvi energètic. La neteja de la maquinària i equips es realitzarà amb productes no 

contaminants i en llocs adequats per a això. 

 

Justificació de les condicions especials d’execució: 

 

Generals: Es necessita un interlocutor únic i determinat a fi de possibilitar un intercanvi ràpid i fluït de 

comunicació  

 

Subcontractació: Les que afecten a la subcontractació pretenen controlar els corresponents 

pagaments als subcontractistes i evitar possibles responsabilitats subsidiàries de l’Ajuntament.  

 

Mediambientals: Les de caràcter mediambiental pretenen racionalitzar el consum de l’aigua i evitar, 

en la mesura del possible, les immissions de sorolls en domicilis. 

 

Control de les condicions essencials i especials d’execució i conseqüències del seu 

incompliment: 

 

A. ESSENCIALS 

 

El seu incompliment determinarà, en aplicació del principi de proporcionalitat, que l'òrgan de 

contractació pugui optar per continuar amb l'execució del contracte, amb la imposició d'una penalitat 

per infracció molt greu, tot de conformitat amb el que determini el PCAP o per a la resolució del 

contracte. 

 

B. ESPECIALS 

 

La verificació del compliment de les condicions especials d'execució del contracte serà realitzada pel 

responsable del contracte amb el suport de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 

d'aquest. 

 

A aquest efecte, haurà d'exigir-se, si cal, al contractista, prova documental del compliment de les 
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condicions especials d'execució indicades a la present memòria, que seran adjuntades a la factura 

corresponent al moment de la seva adopció o en el moment de la recepció final de les prestacions que 

constitueixen l’objecte contractual. 

 

En altre cas, del compliment de la resta d'obligacions de caràcter social, mediambiental o d'un altre 

tipus, en serà prova suficient el que informi el responsable del contracte en finalitzar l'execució, on faci 

una referència expressa al compliment de tals obligacions, sense perjudici de la documentació que a 

aquest efecte necessiti recavar del contractista.  

 

Els incompliments d'aquestes condicions especials d'execució per part del contractista seran 

considerats incompliments greus/molt greus en els termes i amb les conseqüències establertes en 

l’Annex 7 en relació amb la clàusula 16.3 del Plec de clàusules administratives particulars. 

 

 
R. PÒLISSES  
 

R.1. Pòlissa Responsabilitat civil. Import sinistre/any: 250.000€ sinistre/any   

R.2. Altres pòlisses No 

 
S. CRITERIS/ASPECTES D’ADJUDICACIÓ/NEGOCIACIÓ 
 

Els criteris de valoració d’apreciació automàtica, i la ponderació que se’ls hi atribueix són les 

següents: 

 

1. Millora a la baixa del preu ofert. (Fins a 70 punts). El procediment a seguir per establir la 

puntuació pel que fa referència a aquest apartat serà el següent:  

A les proposicions econòmiques presentades s’aplicarà la següent fórmula: 

 

Pi = 70 x Bi x K 

 

On: 

 

Pi  és la puntuació obtinguda per la proposició (i) 

Bi  és la baixa oferta per la proposició (i) 

Bmax  és la baixa de l’oferta més econòmica 

K  és una constant que adopta el següent valor: 

 K = 10, si Bmax és igual o inferior a 0,10 (1/10) 

 K = 1/ Bmax  si Bmax és superior a 0,10 (1/10) 

 

Bi i Bmax s’expressen segons la fórmula:  (preu màxim de la licitació - preu ofert) 

                                                                        (preu màxim de la licitació) 

 

 

2. Millora 1 – Mòdul de fusta exterior per magatzem d’eines (guixetes). (20 punts). 

 

La millora consisteix en la instal·lació d’un mòdul exterior de fusta per guardar les eines amb 

estructura lleugera, que pot ser prefabricat o executat in situ, de mides 7,5x2,4m. en planta i 3m. 

d’alçada. 

 

Seguidament es realitza una descripció amb les qualitats mínimes:  

 

 -Estructura amb muntants cada 62,5cm. Bigues de sostre de 7x12cm. Entramat lleuger de fusta           

d’avet tractat de 90x46mm i forrat de l’estructura amb taulers OSB de 12 mm de gruix tant per dins 
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com per fora. S’inclou aïllament tèrmic en les cambres de façana i coberta. Inclou 2 unitats de 

finestres practicables superiors amb vidre laminat amb cambra així com la barrera de vapor, la 

impermeabilització de la coberta i l’aïllament corresponent.  

       -Interiorment i amb talulell OSB es dividirà l’espai en guixetes individuals. 

 -Façana ventilada amb rastrells de 4,5x2,5cm i acabat vist amb fusta de pi tractat a l’autoclau de   

9x2cm de gruix.  

      -Porta exterior amb pany i clau forrada per l’exterior amb fusta de pi, a l’igual que la façana.  

-Pèrgola de 7x2m. feta amb biguetes i puntals en pi cuperitzat amb els anclatges elevats del terra  

per protegir la fusta de l’humitat del subsòl.  

 

S’inclou en la millora la part proporcional de subbase i solera necessària per la instal·lació del 

mòdul de magatzem d’eines, les portes i ferramentes, el seu transport en cas de ser prefabricat, 

així com tot el necessari per al correcte funcionament de la partida. 

 

La valoració econòmica d’aquesta millora és de 14.700 €, a efectes del càlcul de la temeritat. 

 

3. Millora 2 - Ampliació del termini de garantia. (Fins a 10 punts).  

 

Es valorarà l’increment, en mesos, del termini de garantia del contracte establert en aquest plec (2 

anys) fins a un màxim de 3 anys més. 

 

Aquest apartat es valorarà atenent a la següent fórmula: 

 

                  T                                                                  

P = 10 x  ----- 

                36 

On: 

P = puntuació de l’oferta. 

T = increment del període de garantia de l’oferta que es valora (en mesos sencers) 

 

Els licitadors hauran de presentar en la seva oferta l’increment de la garantia en mesos, sense 

comptar el termini de garantia mínim obligatori establert en el PCAP (2 anys), és a dir, han d’indicar 

quin termini de més ofereixen. No s’ha d’indicar el termini total, que inclou el mínim determinat en 

els plecs, més el que s’ofereixi com a millora, sinó únicament el que s’ofereix com a millora. 

 

La valoració econòmica d’aquesta millora a efectes del càlcul de la temeritat és:100 €/mes ofert 

 

Puntuació dels criteris de valoració automàtica 100 PUNTS 

Criteris de valoració subjecte a judici de valor i la ponderació que se’ls hi atribueix són les 

següents: No se’n fixen 

Puntuació dels criteris de valoració subjectiva 0 PUNTS 

Puntuació de la totalitat de criteris 100 PUNTS 

Justificació dels criteris de valoració: 

 

S’han escollit dos criteris que es considera que atorguen una correcta ponderació qualitat – preu. 

 

Es dóna rellevància al preu del contracte, amb 70 punts, ja que es considera que hi ha poc marge de 

discrecionalitat tècnica en la qualitat dels materials a utilitzar, que ja es troben perfectament definits al 

projecte. 

 

Per altra banda, i com a criteris relacionats amb la correcta execució i qualitat de les obres, es valora el 

següent: 
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-La millora consistent en la instal·lació d’un mòdul exterior de fusta per magatzem d’eines (guixetes) 

amb estructura lleugera, que es valora amb 20 punts, suposa una millora qualitativa en relació al 

funcionament dels horts socials i de l’obra per a la seva immediata implementació i utilització. 

 

-L’oferiment d’una ampliació del termini de garantia valorat amb 10 punts, permet un allargament en el 

control i manteniment de l’obra realitzada. 

 

Justificació de les fórmules triades per a la valoració dels diferents criteris: 

 

- Oferta econòmica: la fórmula utilitzada atorga la millor puntuació a la millor oferta i a la resta de 

forma proporcional, amb un coeficient corrector lineal que pretén evitar resultats desproporcionats 

en cas de baixes reduïdes. 

 

- Millora 2: la fórmula atorga la màxima puntuació a qui ofereixi 3 anys addicionals en el termini de 

garantia i a la resta de forma proporcional. 

 

 
T. BAIXES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES 
 

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals o 

desproporcionades (no es tindran en compte els criteris sotmesos a un judici de valor): 

 

Els criteris perquè una oferta pugui ser considerada com anormal o desproporcionada seran els 

següents: 

 

Es determina la baixa teòrica de cada licitador, que s’obté com a suma de la baixa econòmica més els 

imports econòmics de les millores ofertes. La baixa teòrica s’utilitza en la formulació següent: 

 

Es calcula la baixa mitjana del percentatge de baixes: 

 

 
Després es calcula la desviació estàndard (σ): 

 

     σ:  

 

Entre les n ofertes s’escolliran aquelles n’ ofertes que, a més, compleixin la condició: 

 
 

El conjunt d’ofertes s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR). 

 

S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes) és presumptament anormal o desproporcionada 

quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació (Bi) sigui superior als següents 

valors: 

 

- Si n’ és igual o superior a 5: 

 

Caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el límit de la presumpció de valors 

desproporcionats o anormals: 
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Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta a la qual Bi > BR + 10 

 

- Si n’ és inferior a 5: 

 

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta a la qual Bi > BM + 10 

Per a les proposicions econòmiques susceptibles de ser considerades anormals o desproporcionades, 

es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l’oferta i en precisi 

les condicions excepcionalment favorables de què disposa per executar la prestació, l’originalitat de les 

prestacions proposades, el respecte de les condicions relatives a la protecció de l’ocupació i les 

condicions de treball vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació. 

 

Justificació: 

 

Aquesta metodologia és una derivada de l’article 85 del RD 1098/2001 aplicat, matemàticament, quan 

hi ha diferents criteris de valoració, de manera que es determini l’oferta desproporcionada atenent tant 

al criteri cost com a qualsevol altre que es valori matemàticament. 

La formulació considera la mitja de les baixes, establint la presumpta temeritat en un percentatge per 

sobre d’aquesta mitja, corregida considerant la desviació estàndard, en funció del nombre de licitadors. 

 

 
U. CAUSES DE RESOLUCIÓ DERIVADES DE LES RECOLLIDES LEGALMENT. 
 

L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstos a l’apartat Q.1 

 
V. MODIFICACIONS CONVENIADES DEL CONTRACTE  
 

Modificacions conveniades del contracte No se’n preveuen 

 
W. ACTA D’INICI  
 

Necessitat d’acta d’inici per iniciar la 

prestació contractada 

Sí, l’acta de comprovació del replanteig. 

En cas afirmatiu, termini màxim per portar-

la a terme 

1 mes des de l’endemà de la data de signatura del 

contracte. 

 
 
X. ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S’EXIGEIXI EN EL SOBRE ÚNIC, O PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE  
 

X.1. Característiques formals de la documentació relativa als aspectes tècnics que ha  de reunir 

la proposició tècnica: 

 

 No escau. 

 

X.2. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores: 

 

 No escau. 

 

X.3. Altra documentació per a l’adjudicació del contracte: 
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Certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de 

venciment de les assegurances exigides. 

 

 
Y. CONTACTE AMB MENORS 
 
Sense contingut. 
 
Z. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA RECEPCIÓ DE LES OBRES: 
 

 

Plànols as built de l’obra realment executada, amb indicació de pas d’instal·lacions, en suport 

informàtic, format PDF i signat digitalment.  

 

Legalització de les diferents instal·lacions i serveis executats a l’obra. 

 

A més, els tècnics responsables del contracte podran sol·licitar al contractista la presentació del 

projecte en format editable per realitzar les comprovacions i amidaments necessàries (memòria en 

arxiu de text, plànols en format *.dwg i pressupost en TCQ). 

 

 
ZZ. INFRACCIONS I PENALITATS (a més o substituint  les previstes a l’Annex 7 i les previstes a la 
clàusula 16 “in fine” del PCAP)  
 

ZZ.1.- Infraccions:  
Les previstes amb caràcter general al PCAP. 
 
ZZ.2: Penalitats: 
Les previstes amb caràcter general al PCAP. 

 
UNITAT D’URBANISME I OBRES  
 
El regidor/a,                                                                                                    El coordinador, 
Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica 

 
 

http://www.calonge.cat/

