
  

Partida Planing de l'operació

0

Descripció dels treballs: AUDITORIA AMB SEGUIMENT DINÀMIC €/UT Total
0.1

1,00 ut 16.505,31 16.505,31

SUBTOTAL AUDITORIA DINÀMICA 16.505,31 €

1 Estimació costos Equip durant l'execució de les obres
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Director de l'Equip Consultor / 
Director d'Execució d'Obra  

Tècnic titulat competent
10 anys d'experiència

30% 24,00 11.515,20 82.909,44
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tècnic pel Seguiment de Mobiliari Tècnic titulat competent 10 anys d'experiència 10% 3,00 9.972,32 2.991,70
1 1 1

Adjunt a Director d'Execució i seguiment d'obra
Tècnic competent 5 anys d'experiència 40% 24,00 7.442,03 71.443,49

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tècnic especialista estructures Tècnic titulat competent 10 anys d'experiència 20% 6,00 9.972,32 11.966,78
1 1 1 1 1 1

Tècnic especialista instal·lacions Tècnic competent amb 10 anys d'experiència 20% 12,00 9.972,32 23.933,57
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tècnic especialista en restauració Tècnic competent amb 10 anys d'experiència 20% 14,00 9.972,32 27.922,50
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SUBTOTAL FASE A i B 221.167,48

Funció Formació mínima exigida i experiència €/UT Total

SUBTOTAL FASE C 19.450,94

1.3

Descripció dels treballs: SUBMINISTRAMENTS ut €/UT Total
1.3.1

1,00 1.250,00 1.250,00

1.3.2

5,00 175,00 875,00

SUBTOTAL CORRECCIÓ 2.125,00 €

SubTotal Partida 0 16.505,31
SubTotal Partida 1 242.743,42

TOTAL 259.248,73 €
IVA 21% 54.442,23 €

NOTA: TOTAL (IVA INCLÒS) 313.690,96 €

1.2

1.1

Mesos
B: Fase seguiment de mobiliari i senyalèctica

C: Fase de tancament i documentació

Quant

Director d'Execució d'Obra  
Tècnic titulat competent
10 anys d'experiència

0,50 ut

ut

11.515,20 5.757,60

Adjunt a Director d'Execució i seguiment d'obra
Tècnic competent 5 anys d'experiència 0,50

SERVEIS D’AUDITORIA AMB SEGUIMENT DINÀMIC DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I SERVEI DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE 
LA CASA DE LA PREMSA A L’ AVINGUDA DE RIUS I TAULET 5, AL DISTRICTE DE SANTS MONTJUÏC A BARCELONA.

A: Fase d'execució d'obra equipament

Serveis d'auditoria dinàmica

Serveis de seguiment dinàmica del projecte i de redacció d'informe final i preceptiu d'auditoria i lliurament de documentació 
segons criteris del plec Tècnic.

Quant

2026-2028

A
B

7.442,03 3.721,02

9.972,329.972,32Tècnic especialista instal·lacions Tècnic competent amb 10 anys d'experiència 1,00

Correcció d'ofertes VAO SUBMINISTRAMENTS

Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades, inclosa la homogeneïtzació de les mateixes i
l'elaboració d'informe justificatiu de les ofertes anormalment baixes. En el cas de presentar-se en aquest procediment de licitació un
total de 1 a 5 licitadors.

Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades, inclosa la homogeneïtzació de les mateixes i
l'elaboració d'informe justificatiu de les ofertes anormalment baixes. En el cas de presentar-se en aquest procediment de licitació un
total de 6 o més licitadors, es facturaran aquest import €/u per cada licitador de més.

L'import econòmic total d'adjudicació per a la prestació dels serveis serà el corresponent a la suma de la partida núm.0.1, 
1.1, 1.2 i 1.3. No obstant això, l'adjudicatari facturarà únicament els serveis realitzats en base a les partides que realment 
corresponguin en funció del nombre total de licitadors que es presenti (partida 1.3.1 o 1.3.2) més les partides 0.1, 1.1, 1.2.                                                                                                      

ut
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