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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

ANTECEDENTS

Mitjangant decret num. 2025001372. de data 29 de maig de 2025 la regidora delegada d’Esports va
adjudicar la redaccié del projecte de substitucié dels exutoris i arranjament de la coberta del pavellé
poliesportiu de la ciutat esportiva de Blanes a I'enginyeria GESA, S.L. amb CIF B60566627, representada
per el Sr. Josep Barberillo Nualart, enginyer industrial i enginyer civil col-legiat n® 16.134.

En data 23 de juliol de 2025, el Sr. Josep Barberillo Nualart, en representacié de GESA, S.L. entrega a
I’Ajuntament el Projecte de Substitucio dels exutoris i arranjament de la coberta del pavell6 poliesportiu de
la ciutat esportiva de Blanes. En data 30 d’octubre de 2025 I'empresa GESA, SL dona resposta als
requeriments dels técnics municipals i ha presentat novament el projecte tecnic per a la seva aprovacio.

En data 4 de novembre de 2025, el Director de Serveis de I'area de Territori informa favorablement la
supervisio del projecte, d’acord amb els informes emesos per diferents técnics del departament. Proposant
I'aprovacio del projecte.

En data 13 de novembre de 2025 la Junta de Govern Local aprova inicialment el “projecte de substitucio
dels exutoris i arranjament de la coberta del pavellé poliesportiu de la ciutat esportiva de Blanes”.

En data 26 de novembre de 2025 es publica I'anunci al DOGC i el 27 de novembre de 2025 al BOPG
atorgant 30 dies d’exposicio publica per tal que es puguin formular les al-legacions pertinents.

En no haver-se presentat al-legacions, el projecte ha quedat aprovat definitivament. L’aprovacié definitiva
s’ha publicat al DOGC en data 27 de gener de 2026, i al BOPG en data 28 de gener de 2026.

A. Objecte del contracte

Descripcié: L'objecte del projecte és resoldre les infiltracions i goteres que té la coberta de I'edifici del
pavellé esportiu de la Ciutat Esportiva de Blanes tot fent la substitucié dels exutoris i realitzar I'arranjament
de la coberta amb I'objectiu de solucionar totes les patologies i deficiéncies que esdevenen en degoters
quan hi ha pluges. Aixi mateix, s'inclou el manteniment anual de tota la instal-lacié (exutoris, quadres de
control, compressors, etc.), d’acord amb el protocol preventiu del fabricant, durant el periode dels 4 primers
anys (3 revisions anuals, a partir del primer any d’instal-lacio).

El manteniment anual dels exutoris s’haura d’executar de conformitat amb la clausula 21a d’aquest plec.

Donat que per solucionar les infiliracions d’aigua, cal substituir tots els exutoris i lluernaris, 'empresa
adjudicataria de la instal-lacié dels exutoris i arranjament de la coberta del pavell6 poliesportiu sera
encarregada de preparar tot tipus de documentacio técnica per passar el control preventiu de bombers,
d’acord amb la “Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevencié i seguretat en matéria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis”, que es preparara un cop definits els models i tipus
d’exutoris a instal-lar.

La instal-lacid i manteniment de les instal-lacions haura de complir els requisits i obligacions que
s’assenyalen en el RIPCI, aixi com la totalitat de la normativa que sigui d’aplicacio.

Projecte: Substitucié dels exutoris i arranjament de la coberta del pavellé poliesportiu de la Ciutat Esportiva
de Blanes

Codis CPV:

CPV: 45343000-3 Treballs d’instal-lacié de dispositius de proteccié contra incendis
CPV: 45261000-4 Treballs de coberta i altres treballs especials de construccio
CPV: 50413200-5: Serveis de reparacié i manteniment d'equips contra incendis.

Divisié en lots: No. La no divisio en lots es troba degudament justificada a I'expedient.
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B. Dades economiques del contracte i existéncia de crédit

B1. Determinacioé del preu del contracte:

El calcul del pressupost per a la licitacié d'aquest projecte a la Ciutat Esportiva de Blanes segueix una
metodologia estructurada d'acord amb la normativa de contractacié publica (LCSP).

El servei de manteniment anual dels exutoris s’ha calculat a tant algat, d’acord amb consultes de preus de
mercat fet a empreses especialitzades pel redactor del projecte:

Capitol 04 del pressupost: 2.823,60 € anuals.

Per al calcul de I'obra, el métode es basa en la descomposicio del cost total en diversos nivells, des del
preu unitari fins al pressupost base de licitacio.

Els preus utilitzats al projectes son una combinacié de la base de dades ITEC (BEDEC) per a les partides
genériques amb un estudi de mercat especific per als sistemes d'evacuacioé de fums i seguretat.

Per a I'elaboracio del pressupost d’execucié material (PEM) s’ha utilitzat un programa de pressupostos
i les base de preus de referencia BEDEC d'ITEC (Institut de Tecnologia de la Construccid), aixi com la
consulta de preus a empreses especialitzades en funcié de I'actuacid. Els preus de referéncia inclosos en
les bases de preu contenen partides d’obra amb descripcidé d’aquesta, dels elements que la componen i
poden descriure les particularitats de I'execucio, aixi com la unitat i el criteri d’amidament. Aquests preus
de referencia recullen tipologies diverses de partides d’obra, amb un preu per unitat d’amidament (ut, ml,
m2, m3) depenent de la partida, que esta format per material, ma d’obra, maquinaria i mitjans auxiliars.

El projecte inclou els preceptius quadres de preus unitaris de materials, ma d’obra (incloent-hi
especialitzacions per ram i categories professionals), maquinaria i eines que formen les diverses partides,
amb la justificacié dels elements que formen cadascun dels preus.

Els preus unitaris de cadascuna de les partides de I'obra han estat definits mitjancant la descomposicio
dels seus costos directes (ma d'obra, materials i maquinaria) tal com es detalla a I'Annex 9: Justificaci6 de
Preus. Aquests preus queden recollits formalment al Quadre de Preus nium. 1 (preus unitaris expressats
en lletra) i al Quadre de Preus nim. 2 (desglossament de la unitat).

D'acord amb el que estableix la normativa vigent i la justificacié técnica del projecte, s'ha aplicat un
percentatge del 4% en concepte de costos indirectes sobre el cost directe de cada partida. Aquest
percentatge inclou les despeses d'instal-lacié d'oficines, tallers, personal directiu i altres despeses generals
d'obra que no son imputables directament a una unitat d'obra especifica perd que sén necessaries per a
la seva correcta execucio.

El pressupost base de licitacio es desglossa en 5 capitols:

01 Desmuntatge Exutoris 13.367,74
02 Impermeabilitzacio i Reparacio Coberta 65.011,72
03 Instal-lacié Exutoris i Control Accionament (Patologia F) 275.298,39
04 Manteniment Recomanat (3 Anys — 2.823,6 € anuals) 8.470,80
05 Partides Complementaries 32.137,80
Pressupost d'Execucié Material (PEM) 394.286,45
13,00 % Despeses Generals 51.257,24
6,00 % Benefici industrial 23.657,19
Pressupost d'execucié del Contracte (PEC) 469.200,88

B2. Pressupost Base de Licitacio:
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El pressupost base de licitacid, als efectes d’allo que disposen l'article 100 i concordants de la LCSP,
determina el limit maxim de despesa (IVA inclos) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre I'6rgan
de contractacio, i constitueix el preu maxim que poden oferir els licitadors que concorrin a la licitacié.

El pressupost base de licitacié, que determina el limit maxim de despesa al qual es compromet
I'Ajuntament, és el segient:

Pressupost d’Execucié per Contracte, IVA exclos (PEC): 469.200,88 euros
Import corresponent a I'lVA (Tipus d’IVA aplicable: 21 %): 98.532,18 euros
Pressupost base de licitacid, IVA inclos: 567.733,06 euros

L’Ajuntament no esta obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats executades siguin
inferiors a les unitats previstes en el Plec. L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir I'import adjudicat, sin6é
que ho fara en funcié dels preus unitaris previstos en el Plec i realment executats.

B3. Valor estimat del contracte i métode aplicat per al seu calcul:

El valor estimat del contracte, als efectes d’alld que disposen I'art. 101 i concordants de la LCSP és de:

Pressupost, IVA exclos 469.200,88 €
Total 469.200,88 €

B4. Preu del Contracte

Als efectes d’alld que disposen l'article 102 i concordants de la LCSP, el preu del contracte esdevindra el
preu cert que s’abonara al contractista en funcié de la prestacio realment executada i d’acord amb el pactat.
En el preu s’entendra inclos I'import a abonar en concepte d’'IVA, que en tot cas s’indicara com a partida

independent.

C. Existéncia de credit

C1. Partida pressupostaria:
L’import de les obres anira a carrec de I'aplicacié pressupostaria 12 342 63200 del Pressupost d’'inversions.

L’import corresponent al manteniment anira a carrec de l'aplicacié pressupostaria 510.342.21200 del
pressupost municipal.

C2. Expedient d’abast plurianual
Si

Distribucio de les anualitats:

Exercici Partida Import

2026 12 342 63200 555.535,96 €
2027 510.342.21200 4.065,70 €
2028 510.342.21200 4.065,70 €
2029 510.342.21200 4.065,70 €

D’acord amb l'article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel que s’aprova el Text refos
de la Llei reguladora de les hisendes locals, I'autoritzacié o realitzacié de les despeses de caracter
plurianual, es subordinara al crédit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que
cal condicionar la despesa a I'existéncia de crédit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats
que correspongui.

C3. Tramitacié anticipada
No
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D. Termini de durada del contracte

La durada del contracte sera de quatre (4) anys incloent-hi una primera fase corresponent a I'obra i,
posteriorment, els treballs de manteniment executats els 2n, 3r i 4t any.

Atés que I'equipament esportiu es troba en Us, els treballs s'executaran preferentment entre I'1 de juny i el
28 d'agost. Fora d'aquest periode, les actuacions que afectin el desenvolupament d’activitats en les pistes
es programaran en els dies de la setmana amb menor impacte per a I'activitat, amb l'acord i autoritzacié
de la direccio facultativa i del responsable del departament d’esports.

Tot i que el projecte preveu que I'obra es pugui executar en 2,5 mesos, per tenir en compte possibles
inclemeéncies meteorologiques o altres sobrevinguts, el periode maxim d’execucio sera de 4 mesos.

El procés s’executara d’acord amb la seglient sequiéncia temporal:

1.

Fase prévia: Com a fase prévia a l'inici dels treballs, el contractista adjudicatari redactara el
Projecte Técnic per a la Legalitzacié de les instal-lacions i convocara una reunié amb els
responsables de bombers per validar la solucié técnica i el sistema de gestié dels exutoris. Una
vegada validada aquesta solucio, es procedira a la signatura de l'acta de comprovacié del
replanteig.

Documentacioé obligatoria: En paral-lel, es procedira a la presentacié i aprovacié del Pla de
seguretat i salut i el cronograma de treballs.

Per a la determinacié del cronograma, caldra tenir en compte el que s’exposa al punt 13.3 del
projecte executiu i a 'annex 5, on es determinen les dates en qué és imprescindible que cada pista
estigui disponible per al seu Us. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar puntualment el
calendari per motius d’activitats sobrevingudes. Aquests ajustos es coordinaran amb I'adjudicatari
per tal de garantir que alterin el termini total d’execucié previst.

Acta de replanteig i inici d'obres: Un cop aprovada la documentacié anterior, es procedira a la
signatura de I'acta de comprovacio del replanteig, fet que marcara l'inici oficial de I'obra. Es preveu
que I'execucio fisica comenci, si el calendari d’adjudicacio ho permet, a partir de I'1 de juny, amb
I'objectiu d'aprofitar el periode de menor activitat de I'equipament.

L’informe favorable de prevencid i extincié d’incendis emés pel cos de Bombers de la Generalitat (segons
I'article 22bis de la Llei 3/2010) s’incorporara amb la documentacio de final d’obra.

E. Variants

No

F. Tramitacio de ’expedient i procediment d’adjudicacié

Forma de tramitacio: ordinaria

Subjecte a regulacié harmonitzada: No

Procediment d’adjudicacié: Procediment obert simplificat i adjudicaci6 amb més d’un criteri
d’adjudicacié, de conformitat amb el que estableixen els articles 145, 146, 159 de la LCSP.

Presentacio d’ofertes mitjangant eina de Sobre Digital: Si

Obligatorietat d’inscripcié al RELI o registre equivalent.

Per participar en aquesta licitacio és obligatoria la inscripcio al RELI o registre equivalent per part

de les empreses licitadores.
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A aquest efecte, també es considerara admissible la proposicié del licitador que acrediti haver presentat la
sol-licitud d'inscripcid en el corresponent Registre juntament amb la documentacié preceptiva per a aixo,
sempre que tal sol-licitud sigui de data anterior a la data final de presentacio de les ofertes. L'acreditacié
d'aquesta circumstancia tindra lloc mitjangant l'aportacio del justificant de recepcié de la sol-licitud emés
pel corresponent Registre i d'una declaracié responsable d'haver aportat la documentacioé preceptiva i de
no haver rebut requeriment d'esmena.

G. Solvéncia, classificacié empresarial i habilitacié professional

Atés que la inscripcié en un registre oficial d’empreses licitadores és obligatoria per participar en aquesta
licitacid, el licitador que hagi obtingut la major puntuacié no haura d’acreditar la solvéncia economica i
financera i técnica o professional, excepte que la informacié obrant en el registre no consti vigent o
actualitzada.

G1. Solvéncia técnica o professional exigida i solvéncia economica o financera

Ates que el Valor Estimat del Contracte (VEC) és inferior a 500.000,00 €, les empreses licitadores hauran
d’acreditar la seva solvéncia mitjangant una de les dues opcions seguents:

A) Classificacié empresarial d’acord amb I'apartat G2 segiient.

B) En cas de no disposar de la classificacié empresarial esmentada, I'empresa licitadora haura d'acreditar
el compliment dels requisits de solvencia econdmica i técnica seglents:

- Solvéncia econdomica i financera: Volum anual de negocis: El volum anual de negocis referit al
millor exercici dins dels tres (3) ultims disponibles ha de ser de com a minim l'import del valor estimat del
contracte. S’acreditara per mitja de les seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre
Mercantil o en el Registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre mercantil ho acreditaran mitjangant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre mercantil.

- Solvéncia técnica. Obres executades: Relacid de les obres executades vinculades a 'objecte del
contracte (tant pel que fa a instal-lacions contra incendis com a obres d’aillament i impermeabilitzacid) en
el curs dels cinc ultims anys amb els minims seguents:

* limport anual acumulat en I'any de major execucié pel que fa a treballs d’instal-lacié de
dispositius de proteccié contra incendis sigui de 270.000 euros.

+ limport anual acumulat en I'any de major execucié pel que fa a treballs d’aillament i
impermeabilitzacié sigui de 60.000 euros.

La solvencia haura de ser avalada per certificats de bona execucié, indicant I'import, les dates i el lloc
d’execucié de les obres i es precisara si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la
professio i es varen dur normalment a bon terme.

En el cas de les empreses de nova creacid, vist que aquest és un contracte de valor estimat inferior a
500.000 € (IVA exclds), no es pot requerir I'acreditacié de la solvéncia mitjangant la relacié d’obres
executades i és per aquest motiu que com a requisit s’exigeix I'acreditacié pels mitjans previstos a I'art.
88.1.b) LCSP: Declaracio indicant el personal técnic o organismes técnics, estiguin o no integrats en
I'empresa, dels quals aquesta disposi per a I'execucié de les obres acompanyada dels documents
acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de I'érgan de contractacié.

Les empreses licitadores poden recorrer per a I'execucioé del contracte a les capacitats d'altres entitats,
amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva
solvéncia economica i financera, i técnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibicio
de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de I'execucié del contracte
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjangant la presentacio a tal efecte del compromis per
escrit de les entitats esmentades, d’acord amb l'art. 75 LCSP.
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No obstant aixo, respecte als criteris relatius als titols d'estudis i professionals i a I'experiéncia professional,
les empreses només poden recérrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes executen les obres o
prestar els serveis per als quals sén necessaries les capacitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recérrer a les capacitats dels participants en la unié o d'altres
entitats.

En el cas que una empresa recorri a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de solvéncia
economica i financera, s’exigira les formes de responsabilitat conjunta entre I'empresa i les entitats
esmentades en I'execucio del contracte amb caracter solidari.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvéncia
economica i/o técnica, de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP ha d’indicar aquesta
circumstancia en la declaracié responsable i presentar altre declaracié separada per cadascuna de les
empreses a la capacitat de les quals recorri, degudament signat.

G2. Classificacioé empresarial

La solvéncia econdmica i técnic minima requerida es podra acreditar amb la classificacié empresarial en
els dos grups, subgrups i categories que es detallen a continuacio:

Grup C: Edificacions.
Subgrup 7: Aillaments i impermeabilitzacions
Categoria: 1(fins a 150.000 € inclos)

Grup K: Especials.
Subgrup 9: Instal-lacions contra incendis
Categoria: 3 (import superior a 360.000 € i igual o inferior a 840.000 €)

G3. Adscripcié de mitjans personals a I’execucié del contracte:

L’adjudicatari haura de destinar els equips de treball minims necessaris per complir 'objecte del contracte
dins el termini d’execucio establert en aquest Plec.

Pel que fa a mitjans personals, I'adjudicatari haura de destinar com a minim a I'execucié de I'obra el
personal i empreses seguents (propi o subcontractat):

- Cap d'obra:

= Formacié amb titulacié universitaria d’arquitecte, enginyer de camins, canals i ports,
enginyer industrial, arquitecte técnic, enginyer técnic d’obres publiques, enginyer técnic
industrial o els seus equivalents de I'espai econdmic europeu.

= Experiéncia minima de 3 anys en obres equivalents.

= La dedicacié minima a I'obra sera de 5 hores setmanals, havent d’assistir a una visita
d’obra setmanal com a minim.

= Caldra aportar curriculum vitae.

- Encarregat/da de I'obra:
» Responsable directe de I'execucié material de I'obra.
= Experiéncia minima de 5 anys en obres equivalents.
= El percentatge de dedicacio sera del 100%.
= Caldra aportar curriculum vitae.

A fi d’acreditar I'adscripcié dels mitjans personals sera necessari fer-ne referéncia en la declaracié
responsable de I'annex 3 (presentada en el Sobre unic). En cas que I'empresa licitadora sigui proposada
com adjudicataria caldra identificar el personal que composara l'equip i acreditar-ne la formacio i
I'experiencia minima indicada.

Aquests compromisos tenen el caracter d’obligacions essencials del contracte als efectes de la seva
resolucio, de conformitat amb I'establert en la LCSP.
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G.4. Habilitacié professional

La instal-lacié, reforma i manteniment de les instal-lacions objecte del present contracte sera realitzada en
tot cas per empreses habilitades, que hauran de complir els requisits i obligacions que s’assenyalen en la
totalitat de la normativa que sigui d’aplicacio.

Pel que fa a la proteccié contra incendis, tal com estableix el RIPCI i la normativa de seguretat industrial,
I'adjudicataria haura de ser una empresa habilitada per a la instal-lacié i manteniment dels sistemes
de proteccioé contra incendis que es troben en els edificis i equipaments municipals.

En el cas de les empreses que tinguin el domicili social a Catalunya i 'ambit d’actuacié limitat a aquest
territori, 'adjudicataria estara inscrita al RASIC com a empresa mantenidora d’instal-lacions de proteccio
contra incendis (RECI) en la categoria corresponent i adaptada al RD 513/2017. En altres casos, el
compliment del requisit s’acreditara mitjangant I'autoritzacié expedida per I'organisme competent.

En el sobre unic s’haura de presentar la documentacié que acrediti aquesta inscripcio.
L’empresa contractista haura d’estar inscrita en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) que depén de
l'autoritat laboral competent per demostrar que compleixen amb la prevencié de riscos laborals en la

construccio.

Aquesta condicié s’haura d’acreditar mitjangant I'aportacié de la certificacié vigent d’inscripcié en el citat
registre abans de I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

H. Criteris d’adjudicacié

Criteris de d’adjudicacio avaluables de forma automatica - Maxim: 100 punts
H.1_Oferta Economica (Preu) de substitucié dels exutoris i arranjament de la coberta: 97 punts.
Es valorara d’acord amb la formula seguent:
Pi =0.97 x (100 — 100 x (Bm — Bi))
On:
_PL-0,
™o PL

PL - 0;
PL

Bi=

Nomenclatura:

- Pi és la puntuacio que obté I'empresa "i", 0.97 és el pes del criteri (de 0,00 a 1,00, en tant per U
segons els punts totals de la licitacio).

- Bm és la baixa que suposa I'oferta econdmicament més avantatjosa en relacié amb el pressupost
de licitacio (PL) i Bi és la baixa de I'oferta de I'empresa "i" en relacié amb el pressupost de
licitacio.

- Oi és l'import de l'oferta de I'empresa "i".

- Om és l'import de I'oferta menor.

- PL és el pressupost de licitacio.

H.1 B. Oferta Econémica (Preu) del manteniment durant els 3 anys successius: 3 punts.
Es valorara d’acord amb la formula seguent:
Pi = 0.03 x (100 — 100 x (Bm — Bi))

On:
10
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Nomenclatura:

- Pi és la puntuacio que obté I'empresa "i", 0.03 és el pes del criteri (de 0,00 a 1,00, en tant per
segons els punts totals de la licitacio).

- Bm és la baixa que suposa I'oferta econdmicament més avantatjosa en relacié amb el pressupost
de licitacio (PL) i Bi és la baixa de I'oferta de I'empresa "i" en relacié amb el pressupost de
licitacio.

- Oi és l'import de l'oferta de I'empresa "i".

- Om és l'import de l'oferta menor.

- PL és el pressupost de licitacio.

I. Criteris per a la determinacioé de I’existéncia de baixes presumptament anormals

Atés que el criteri d’adjudicacié preu és I'nic criteri rellevant per determinar si les ofertes contenen valors
anormals o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicacié especificats en aquest plec no sén eficagos
per valorar la viabilitat de les ofertes presentades, s’aplicaran els parametres objectius previstos en 'article
85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques.

J. Altra documentacié a presentar per les empreses licitadores

Abans d’iniciar les obres, I'adjudicatari haura de lliurar en suport digital a I'Ajuntament la seguent
documentacio:

Certificacié vigent d’inscripcié al Registre d’Empreses Acreditades (REA) que depén de l'autoritat
laboral competent per demostrar que compleixen amb la prevencié de riscos laborals en la
construccid, abans de I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut.

Pla de Seguretat i Salut d’acord amb I'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i
Salut inclds en el projecte, els procediments que el servei de prevencié del contractista determini
i el Coordinador de Seguretat i Salut d’obra indiqui. Els operaris hauran de disposar de formacié
sobre els treballs i els seus riscos.

Cronograma d’execucié d’acord amb l'apartat S del quadre de caracteristiques.

Un cop finalitzada I'obra i abans de formalitzar I'acta de recepcio, I'adjudicatari haura de lliurar en suport
digital a 'Ajuntament la segiient documentacié:

Dossier amb certificats de caracteristiques i qualitat de tots els components i materials amb els
seus respectius certificats CE.

Planols as built en format CAD i PDF.

Dossier fotografic dels treballs amb els punts més representatius de I'obra.

Llistat de materials amb indicacié del seu proveidor i dades de contacte.

Llistat d’industrials que hagin participat amb les seves respectives dades de contacte.

Certificat de garantia técnica de I'obra, des de la signatura de 'acta de recepcié de I'obra.
Certificats de garantia de productes i materials.

Acta de liquidacié amb les empreses subcontractades i industrials.

Informe favorable de la instal-lacio realitzada en matéria de prevencio i extincié d’incendis emes
pel cos de Bombers de la Generalitat segons I'article 22bis de la Llei 3/2010.

K. Garantia provisional

No

L. Garantia definitiva

Si

Import: 5% s’aplicara sobre I'import d’adjudicacié IVA exclos.
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M. Condicions especials d’execucio

S’estableixen com a condicions especial d’execucio els seglients punts:

L’entitat contractista ha de garantir el compliment dels requisits de recollida selectiva dels residus,
mantenint les diferents fraccions separades per poder-ne fer una gestié correcta.

L’execucio dels treballs es realitzara en un equipament esportiu en Us, de manera que, per
minimitzar I'afectacioé a I'activitat ordinaria, els treballs només es podran executar durant el periode
de menor activitat, comprés entre els mesos de juny i finals d’agost. Durant el termini d’execucié
'adjudicatari haura de tenir en compte el calendari d’Us dels espais ubicats directament sota la
zona de treball que s’adjunten com a annex 5, i observar el calendari d’execucié aprovat inicialment
durant la licitacié de les obres.

Els ajustos necessaris per poder fer compatible I'execucié de l'obra i el funcionament de
I'equipament municipal no suposaran cap tipus de cost i s’acordaran amb la Direccié Facultativa
de les obres, que alhora estara en contacte amb la direccié del centre esportiu.

Treballs previs a l'inici de les obres. L’adjudicatari, abans de la data prevista d’execucid, i amb la
previsio suficient perqué sigui possible abans de fer el replanteig de les obres d’acord amb la
previsio dels plecs de licitacid, redactara el Projecte Técnic per la Legalitzacio de les instal-lacions
tot convocant una reunié amb els responsables de Bombers de la Generalitat per explicar la solucié
técnica dels exutoris que instal-lara, tant pel que fa a la proposta d’exutoris com el seu sistema de
gestio.

Una vegada validada la solucié i obtingut I'informe favorable de prevencioé i extincié d’incendis
emes per part de Bombers de la Generalitat, previst a 'article 22 bis de la Llei 3/2010, es podra
procedir a signar I'acta de replanteig i inici de les obres. (Segons punt 12 del projecte).

Legalitzacio. De la mateixa forma, una vegada acabades les instal-lacions, el contractista procedira
a fer la legalitzacié dels exutoris incloent els compressor, xarxa pneumatica, instal-lacié eléctrica i
quadres de comandament, tot d’acord amb el REP — Real decret 809/2921 i conforme el REBT —
842/2002, editant tots els projectes, documents, actes d’inspeccié d’entitats inspectores i altres
gestions que siguin necessaris portar a terme per la correcta legalitzaci6 de tot el sistema objecte
de la present licitacié.

El contractista a més donara I'assessorament i documentacié necessaria a la propietat per tal
d’assolir la correcta legalitzacié del nou sistema instal-lat. (Segons punt 12 del projecte).

Aquestes condicions constitueixen obligacions essencials del contracte, i davant del seu incompliment,
I’Administracié podra optar, ateses les circumstancies del cas, per la resolucio del contracte amb pérdua
de la garantia o per la imposicié d’'una penalitat com a infraccié greu, des del 3% del preu del contracte
(IVA exclos) fins al 5% del preu del contracte (IVA exclos).

N. Modificacié del contracte prevista

No es preveuen modificacions del contracte.

No tindran consideracié de modificacions del contracte d’obres les establertes a I'apartat 4.i) i 4.ii) de 'art.
242 de la LCSP:

L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variacid que durant I'execucié correcta de 'obra
es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els
mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa
superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir
en la certificacié final de I'obra.

La inclusio de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en aquesta Llei i
en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost
primitiu d’aquest.

0. Cessio del contracte
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Si, de conformitat amb I'article 214 LCSP.

P. Subcontractacio

Si, d’acord els I'art. 215, 216 i 217 de la Llei de Contractes del Sector Public.

Q. Revisi6 de preus

No

R. Termini de garantia

De conformitat amb I'article 243 de la LCSP, es fixa un termini de garantia de 4 anys. El contracte preveu
que, durant aquest periode, I'adjudicatari assumeixi el manteniment de I'equipament (3 revisions anuals, a
partir del primer any d’instal-lacio).

Una vegada transcorregut aquest termini, es procedira a la devolucié de la garantia definitiva, d'acord amb
el que preveu l'article 243 de la LCSP.

S. Obligacié de presentar un cronograma d’execucié de I'obra

Abans d’iniciar les obres caldra presentar un cronograma detallat d’execucio.

Per a la determinacié del cronograma, caldra tenir en compte el que s’exposa al punt 13.3 del projecte
executiu i al’annex 5, on es determinen les dates en qué és imprescindible que cada pista estigui disponible
per al seu Us.

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar puntualment el calendari per motius d’activitats sobrevingudes.
Aquests ajustos es coordinaran amb l'adjudicatari per tal de garantir que no alterin el termini total
d’execucio6 previst.

La planificacié de I'execucio s’haura d'ajustar al termini maxim de I'obra i haura de reflectir detalladament
totes les activitats, amb especial émfasi en les tasques critiques, la seva simultaneitat i els vincles que
puguin condicionar el termini final.

Aquest cronograma haura d'identificar especificament les accions que afectin el desenvolupament
d’activitats en les pistes, amb I'objectiu de minimitzar el nombre de dies d'afectacio i garantir, en la mesura
del possible, la continuitat de les activitats de I'equipament.

L’incompliment parcial i/o total pot ser objecte de penalitzacions econdmiques o resolucié del contracte.

T. Penalitats
L’empresa adjudicataria esta obligada a complir els terminis parcials i total d’execucié del contracte.

En cas que I'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis parcials
o total, per causes que li siguin imputables, I’Administracié podra optar, ateses les circumstancies del cas,
per la resolucié del contracte amb perdua de la garantia o per la imposicié d’'una penalitat diaria de 1,20
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte IVA exclos.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a I'empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucio, se li concedira un termini,
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

- Incompliment de la programacio dels treballs per causes imputables al contractista: en el cas que
I'execucio de les obres afectin el desenvolupament d’activitats en les pistes de la Ciutat Esportiva
segons el calendari acordat amb el contractista.

Penalitat: Se sancionara amb penalitats de 600 €/dia per cada pista afectada.
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En tot cas, la constitucié en demora de I'empresa contractista no requerira intimacié prévia per part de
I’Administracio.

En cas de compliment defectués de la prestacié objecte del contracte o per defectes en la qualitat
I’Ajuntament podra imposar les penalitats seglients pels incompliments que es detallen:

Faltes lleus:
- Incompliment: La inobservanga de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicacio.
Penalitat: Se sancionara amb penalitat de fins a I'1% del preu del contracte (IVA exclos).
- Incompliment: La falta de diligéncia deguda als requeriments efectuats, d’acord amb les
disposicions d’aplicacio.
Penalitat: Se sancionara amb penalitat de fins a I'1% del preu del contracte (IVA exclos)

Faltes greus:
- Incompliment: La utilitzacié dels sistemes de treball, elements, maquines i personal diferents dels

previstos en projecte, en el Plec de clausules técniques i administratives i en el pla d’obra, en
concret en el detall de mitjans humans, técnics i organitzatius, aixi com la seva omissio.
Penalitat: Se sancionara amb penalitats des del 3% del preu del contracte (IVA exclos) fins al 5%
del preu del contracte (IVA exclos) i poden donar lloc a la resolucié del contracte, en els
casos previstos per la legislacio aplicable.

- Manca de certificacio oficial del manteniment (no lliurar I'acta de revisi6 segons normativa).
Penalitat: Se sancionara amb penalitats des del 3% del preu del contracte (IVA exclos) fins al 5%
del preu del contracte (IVA exclos) o, en cas de reincidéncia, resolucié del contracte.

Faltes molt greus:

- Incompliment: Falsejament de les relacions d’'obres facilitades pels contractistes als efectes de
I'expedicio de certificacions.
Penalitat: Se sancionara amb penalitats des del 6% del preu del contracte (IVA exclds) fins al
10% del preu del contracte (IVA exclos) i poden donar lloc a la resolucié del contracte, en els
casos previstos per la legislacié aplicable.

- Incompliment: Paralitzacié de les obres.
Penalitat: Se sancionara amb penalitats des del 6% del preu del contracte (IVA exclds) fins al
10% del preu del contracte (IVA exclos) i poden donar lloc a la resolucié del contracte, en els
casos previstos per la legislacié aplicable.

- Incompliment: L’aplicacié de materials de caracteristiques diferents de les exigides en el projecte
i en el Pla d’obres.
Penalitat: Se sancionara amb penalitats des del 6% del preu del contracte (IVA exclos) fins al 10%
del preu del contracte (IVA exclos) i poden donar lloc a la resolucié del contracte, de conformitat
amb I'establert en aquest plec i en la legislacio aplicable.

- Incompliment: No realitzacié dels treballs o no seguir les indicacions del fabricant en el
manteniment previstos dels exutoris dintre del termini establert.
Penalitat: Se sancionara amb penalitats des del 6% del preu del contracte (IVA exclos) fins al 10%
del preu del contracte (IVA exclds) i poden donar lloc a la resolucié del contracte, en els casos
previstos per la legislacio aplicable.

En cas que I'empresa contractista incorregués en l'incompliment de les condicions especials d’execucio
establertes, per causes que li siguin imputables, ’Administracio podra optar, ateses les circumstancies del
cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per la imposicié d'una penalitat com a
infraccié greu, des del 3% del preu del contracte (IVA exclos) fins al 5% del preu del contracte (IVA exclos).

En tot cas, la quantia de les penalitats que s'imposin no podran superar individualment el 10% del preu del
contracte, ni conjuntament el 50% del preu del contracte (art. 192.1 de la LCSP).

En els suposits d'incompliment parcial o compliment defectués o de demora en I'execucié en qué no estigui

prevista penalitat o en qué estant-ho la mateixa no cobris els danys causats a I'Administracidé, aquesta
exigira al contractista la indemnitzacié per danys i perjudicis.
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U. Unitat encarregada del seguiment i ’execucioé del contracte

La unitat encarregada del seguiment i execucio del contracte és el Departament de Territori de I'’Ajuntament
de Blanes.

V. Composicio de la Mesa de Contractacio

Estara presidida per Neus Serra Sala, TAG de Contractacié o persona que la substitueixi, i estara integrada
pels seglents quatre vocals:

Sr. Nuria Sala Castelldn, vicesecretaria, o persona que el substitueixi
Sra. Leonor Martinez Lacambra, interventora, o persona que la substitueixi
Sr. Francesc Bonet Pifiol, enginyer, o persona que el substitueixi

Actuara com a secretaria de la Mesa la Sra. Mercé Pardo Arocas, funcionaria de la Corporacié o persona
quela substitueixi.
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|. DISPOSICIONS GENERALS

1a. Objecte del contracte

1.1 L'objecte del contracte és el que es descriu en l'apartat A del “Quadre de caracteristiques del
contracte”.

1.2 Els lots en qué es divideix I'objecte del contracte s’identifiquen en I'apartat A del “Quadre de
caracteristiques”.

1.3 L'expressiod de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes (CPV)
és la que consta en I'apartat A del “Quadre de caracteristiques’.

2a. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneitat de I'objecte del contracte, la justificacié del
procediment, dels criteris d’adjudicacié i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP) estan acreditats a I'expedient.

3a. Dades economiques del contracte i existéncia de crédit

3.1 El sistema per a la determinacié del preu del contracte és el que s’indica en I'apartat B1 del “Quadre
de caracteristiques”.

3.2 El valor estimat del contracte i el métode aplicat per al seu calcul sén els que s’assenyalen en I'apartat
B3 del “Quadre de caracteristiques”.

3.3 El pressupost base de licitaci6 és el que s’assenyala en l'apartat B2 del “Quadre de
caracteristiques”. Aquest és el limit maxim de despesa (IVA inclos) que, en virtut d’aquest contracte, pot
comprometre I'érgan de contractacio, i constitueix el preu maxim que poden ofertar les empreses que
concorrin a la licitacié d’aquest contracte.

3.4 El preu del contracte és el d’adjudicacié i ha d’incloure, com a partida independent, I'lmpost sobre el
Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que
siguin d’aplicacid, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequéncia de les obligacions
establertes en aquest plec que s’han de complir durant 'execucié del contracte.

3.5 S’han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar I'existéncia de crédit per al pagament del
contracte. La partida pressupostaria a la qual s'imputa aquest credit és la que s’esmenta en I’apartat C.1
del quadre de caracteristiques.

3.6 L’abast plurianual de I'expedient és el que es determina a I'apartat C2 del quadre de
caracteristiques. D’acord amb l'article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel que
s’aprova el Text refés de la Llei reguladora de les hisendes locals, I'autoritzacié o realitzacié de les
despeses de caracter plurianual, es subordinara al crédit que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos. En cas d’expedient d’abast plurianual, es condiciona la despesa a I'existéncia de crédit
adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats que correspongui.

3.7. Si d’acord amb I’apartat C3 del quadre de caracteristiques ens trobem davant d’'un expedient de
tramitacio anticipada, el contracte restara sotmes a la condicié suspensiva d’existéncia de credit adequat i
suficient per al finangament en cada un dels exercicis pressupostaris als quals s'imputa la despesa de les
obligacions que se’n derivin.

4a. Termini de durada del contracte

4.1 La durada del contracte i el termini d’execucid és el que s’estableix en I'apartat D del “Quadre de
caracteristiques”.
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El termini total i els terminis parcials son els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi, si s’escau.
Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalitzacié de I'acta de comprovacié del replanteig.

4.2 |’'acta de comprovaci6 del replanteig s’ha destendre en el termini maxim de
30 dies, a comptar des de la formalitzacioé del contracte. D’acord amb I'article 237 de la LCSP aquest
termini es pot modificar en casos excepcionals, que han de quedar justificats degudament.

4.3 L’acta de comprovaci6 del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants
del contracte i, per tant, son exigibles.

4.4 Quan es produeixi demora en I'execucio de la prestacio per part de 'empresari, '6rgan de contractacio
pot concedir una ampliacid del termini d’execucio, sense perjudici de les penalitats que si s’escau siguin
procedents.

4.5 El contracte es podra prorrogar si aixi s’ha previst en I’apartat D del quadre de caracteristiques. En
aquest cas, la prorroga s’acordara per I'érgan de contractacio i sera obligatoria per a 'empresa contractista,
sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelacié a 'acabament del termini de durada del
contracte. La prorroga no es produira, en cap cas, per acord tacit de les parts.

5a. Régim juridic del contracte

5.1 El contracte té caracter administratiu i es regeix per aquest plec de clausules administratives i pel
Projecte indicat a I'apartat A del quadre de caracteristiques.

D’acord amb l'art. 18 LCSP el contracte és mixt, ja que comprén prestacions corresponents al contracte
d’obres i al contracte de serveis.

D’acord amb l'art. 18.1.a), la prestacio principal és la obra, pel que la preparacio i adjudicacié del contracte,
es regiran per les normes corresponents al contracte d’obres.

Pel que fa a I'execucié, compliment i extincié del mateix, es regira d’acord amb el que disposa I'art. 122.2
LCSP.

En cas que existis alguna discrepancia entre aquest Plec de clausules administratives i el Projecte,
prevaldra el que estableixi el primer (Plec de clausules administratives).

Els planols, la memoria, en els aspectes assenyalats en I'article 128 del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara
endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caracter contractual i regeixen
I'adjudicacio i 'execucié del contracte. En consequiéncia, han de ser signats, en el moment de la seva
formalitzacid, per 'empresa adjudicataria, en prova de conformitat.

A més, es regeix per la normativa seguent:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio publica.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector public (d’ara endavant, RD 817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot alld no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets
digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacio
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
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g) Reial decret 203/2021, de 30 de marg, pel qual s’aprova el Reglament d’actuacioé i funcionament
del sector public per mitjans electronics.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector public en 'ambit de
Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicacio.

Supletdriament al contracte li resulten d’aplicacié les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.

5.2 El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicacié en
I'execucié de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de I'obligacié de complir-les.

6a. Admissié de variants

S’admetran variants quan aixi consti en I’apartat E del quadre de caracteristiques, amb els requisits
minims, en les modalitats i amb les caracteristiques que s’hi preveuen.

7a. Tramitacié de 'expedient i procediment d’adjudicacié

La forma de tramitacioé de I'expedient i el procediment d’adjudicacié del contracte sén els establerts en
'apartat F del “Quadre de caracteristiques”.

8a. Notificacions i Us de mitjans electronics

8.1 D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié comporta
la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les relatives als
elements essencials, aixd és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicacié oral
documentat degudament, per exemple, mitjancant els arxius o resums escrits o sonors dels principals
elements de la comunicacié.

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacié i durant la
vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de notificaciéo e-NOTUM,
d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’'1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicio de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als telefons mobils que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clausula onzena d’aquest plec.
Un cop rebuts el/s correu/s electronic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també teleéfons mobils, els SMS,
indicant que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicié en 'e-NOTUM, haura/n d’accedir-hi la/les
persones designada/es, mitjancant I'enlla¢ que s’enviara a aquest efecte. En 'espai virtual on hi ha
dipositada la notificacid, es permet accedir a dita notificacié amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis de
notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de I'drgan de
contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per part de
'empresa a qui s’adreca. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de l'avis de notificacio.

8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacié, les empreses que ho vulguin
i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacio, a través
del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es posa a disposicié a
I'adreca web del perfil de contractant de I'érgan de contractacié, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica de la Generalitat: https://www.blanes.cat/perfilcontractant
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Aquesta subscripcio permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de les persones
subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacié.

8.4 Les empreses que, d’acord amb la clausula 11.2 d’aquest plec, activin I'oferta amb I'eina de Sobre
digital quedaran inscrites a la licitacié automaticament.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en I'Espai d’empreses licitadores, prévia
l'autenticacié requerida, el qual esta constituit per un conjunt de serveis amb I'objectiu de proveir les
empreses d'eines que facilitin I'accés i la gestio d'expedients de contractacié del seu interés. Aixi, en aquest
espai, les empreses poden gestionar les licitacions del seu interés i les ofertes presentades mitjangant les
eines de licitacié electronica corporatives, accedir a I'eina per a la generacié del DEUC, modificar les
subscripcions al servei de novetats diaries i donar de baixa la subscripcié a les novetats d’un expedient
que s’ha realitzat de manera automatica a I'activar I'oferta des de les eines de licitacio electronica. A més,
aquest espai també permet la col-laboracié i comunicacié entre empreses licitadores, i conté una bustia de
propostes innovadores per tal que les empreses enviin les que tinguin sobre projectes desenvolupats que
puguin ser interessants i que donin resposta a necessitats de I'’Administracié, aixi com que millorin i
modernitzin els productes i els serveis publics actuals’.

8.5. Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqiiéncia del
procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el tauler d’anuncis
associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.
En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de I'autenticitat, la integritat i la data i
hora de publicacié de la informacié publicada, també es publicara informacié relativa tant a la licitacié, com
al contracte.

Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per I'ens contractant com a
Responsable del tractament, en el sentit de I'article 4.7 del Reglament general de proteccié de dades. La
finalitat del tractament sera gestionar el procediment de contractacio. Les dades personals del contractista
es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions que se’'n deriven. La legitimacié
del tractament es fonamentara en el compliment de les relacions precontractuals i contractuals. Es
publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de transparéncia i de contractes del sector
public. Per a I'exercici dels drets reconeguts al Reglament general de proteccié de dades (accés a les
dades, rectificacié, supressid, sol-licitar-ne la portabilitat, o la limitacid o oposicié al tractament) els licitadors
es podran adregar en qualsevol moment a I'ens contractant.

8.6 Certificats digitals:

D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'is de la signatura electronica
avancgada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els termes previstos
en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a
la identificacio electronica i els serveis de confianga per a les transaccions electroniques en el mercat
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim
necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol pais de
la Uni6 Europea d’acord amb larticle 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificacié electronica
i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una signatura electronica qualificada basada en un
certificat qualificat emés a un Estat membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la
resta dels Estats membres”.

9a. Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitacié i subscriure, si escau, el contracte corresponent les
persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions seglents:

' Per donar-se d’alta cal fer “clic” en I'apartat “Espai d’empreses licitadores” de la Plataforma de serveis de
contractacié publica i disposar del servei VALid o del certificat digital requerit. Podeu consultar el Manual
d’us de la Plataforma de serveis de contractacié publica per a empreses i ciutadania.
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- Tenir personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l'article 65 de la
LCSP;

- Tenir I'habilitacié empresarial o professional que sigui exigible per dur a terme la prestacié que
constitueixi I'objecte del contracte; i

- No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibicié de contractar recollides en 'article
71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en I'article 85 de
la LCSP;

- Estar inscrit en el Registre electronic d’empreses licitadores (RELI) o bé al Registre Oficial de
licitadors i empreses classificades del sector public (ROLECE) o bé al registre equivalent dels
estats membres de la Unié Europea.

- Acreditar la classificacié o, si s’escau, la solvencia requerida, en els termes establerts en la
clausula desena d’aquest plec; i

- A més, quan, per aixi determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a I'empresa
determinats requisits relatius a la seva organitzacid, destinacié dels seus beneficis, sistema de
finangament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicacié, aquests s’han d’acreditar
per les empreses licitadores.

Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, objecte
0 ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles
fundacionals.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia, abséncia de prohibicions de contractar i inscripcié
en el registre oficial han de concorrer en la data final de presentacio d’ofertes i subsistir en el moment de
perfeccié del contracte.

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s’acredita mitjancant I'escriptura
de constitucié o modificacio inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislacié
mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjancant I'escriptura o document de constitucid, estatuts o acta
fundacional, en qué constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent
registre oficial. També cal aportar el NIF de 'empresa.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita amb la presentacio del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o signataris
de I'Acord sobre Espai Economic Europeu s’ha d’acreditar mitjangant la inscripcid en els registres
professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentacié d’una declaracié
jurada o una de les certificacions que s’indiquen en 'annex Xl de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Uni6é Europea ni signataris
de I'Acord sobre Espai Econdomic Europeu s’acredita amb l'aportacié d'un informe emés per la
missié diplomatica permanent o per l'oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de 'empresa, en el
qual consti, prévia acreditacié per I'empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el trafic local dins I'ambit de les
activitats que abasta I'objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missié diplomatica
permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerg Exterior, que acrediti que I'Estat del qual sén
nacionals ha signat I’Acord sobre contractacio publica de I'Organitzacié Mundial del Comer¢g (OMC),
sempre que es tracti de contractes subjectes a regulacié harmonitzada o, en cas contrari, I'informe de
reciprocitat al que fa referéncia l'article 68 de la LCSP.

9.3 També poden participar en aquesta licitacio les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-les en escriptura publica
fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidariament
davant I'Administracié i han de nomenar una persona representant o apoderada Unica amb poders
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio,
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’'una
quantia significativa.

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinci6.
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9.5 Les empreses que hagin participat en I'elaboracié de les especificacions tecniques o dels documents
preparatoris del contracte o hagin assessorat a I'0rgan de contractacidé durant la preparacié del
procediment de contractacid, poden participar en la licitaci6 sempre que es garanteixi que la seva
participacio no falseja la competéncia.

9.6 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions publiques
es poden trobar mitjangant la utilitzacié de la funcionalitat “Punt de trobada” de la Plataforma de serveis de
contractacio publica de la Generalitat, que es troba dins I'apartat “Espai d’empreses licitadores”, al qual es
fa referéncia en la clausula anterior.

10a. Solvéncia i classificacié de les empreses licitadores

Els licitadors han de comptar amb els requisits minims de solvéncia que s’indiquen a continuacié, com a
una de les condicions prévies d’aptitud per contractar amb I'’Ajuntament, en el moment de concérrer a la
licitacio, pero no caldra que les acreditin fins al moment de ser proposats com a adjudicataris. Aixi doncs,
caldra fer constar el compliment d’aquests requisits de solvéncia en la declaracié responsable que consta
en I'annex 2 d’aquest Plec.

La inscripcid en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI)
acreditara davant I’Ajuntament de Blanes, en funcié del qué en ella es reflecteixi i sens perjudici de prova
en contra, les condicions de solvéncia econdmica i financera del licitador.

10.1 Per participar en la licitacid de lots o suma de lots de valor estimat igual o superior a 500.000 euros,
IVA exclos, les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits minims de solvencia mitjangant
I'aportacié de la classificacié empresarial detallada en I'apartat G.2 del quadre de caracteristiques.

Per participar en la licitacié de lots 0 suma de lots de valor estimat inferior a 500.000 euros, IVA exclos, les
empreses han d’acreditar que compleixen els requisits minims de solvéncia que es detallen en I’apartat
G.1 del quadre de caracteristiques, a través dels mitjans d’acreditacié que es relacionen en aquest
mateix apartat, o, alternativament, mitjangcant la classificacié equivalent a aquesta solvéncia, que
s’assenyala en I’apartat G.2 del mateix quadre de caracteristiques.

A les empreses que, per una raé valida, no estiguin en condicions de presentar les referéncies sol-licitades
en l'apartat G.1 del quadre de caracteristiques per acreditar la seva solvencia econdmica i financera, se
les autoritzara a acreditar-la per mitja de qualsevol altre document que I'dorgan de contractacié consideri
apropiat.

En els contractes el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una
empresa de nova creacio, entenent per tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva
solvéncia técnica s'acreditara pels mitjans indicats a I’apartat G1 del quadre de caracteristiques, sense
que en cap cas sigui aplicable el criteri relatiu a I'execucié d'un nombre determinat d'obres.

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a I'execucio del contracte els
mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en I’apartat G.3 del quadre de caracteristiques.

10.3 Les empreses licitadores poden recérrer per a I'execucio del contracte a les capacitats d'altres entitats,
amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva
solvéncia economica i financera, i técnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibicio
de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de I'execucié del contracte
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjangant la presentaci6 a tal efecte del compromis per
escrit de les entitats esmentades, d’acord amb I'art. 75 LCSP.

No obstant aix0, respecte als criteris relatius als titols d'estudis i professionals i a I'experiéncia professional,
les empreses només poden recdrrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes executen les obres o
prestar els serveis per als quals sén necessaries les capacitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recorrer a les capacitats dels participants en la unié o d'altres
entitats.
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En el cas que una empresa recorri a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de solvéncia
economica i financera, s’exigira les formes de responsabilitat conjunta entre I'empresa i les entitats
esmentades en I'execucié del contracte amb caracter solidari.

10.4 Els certificats comunitaris d’inscripcié o documents similars que acreditin la inscripcio en llistes oficials
d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia I'article 97 de la LCSP constitueixen una
presumpcio d’aptitud en relacié amb els requisits de seleccié qualitativa que figurin en aquests.

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvéncia, en els termes
indicats en 'apartat G.1 del quadre de caracteristiques. Per tal de determinar la solvéncia de la unié
temporal, s’acumula 'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

En els lots o suma de lots en qué sigui exigible la classificacid6 empresarial, totes les empreses que
concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a contractistes d’obres i resultara
d’aplicacio el regim d’acumulacio previst en l'article 52 del RGLCAP per determinar si la unié reuneix els
grups i subgrups indicats en I'apartat G.2 del quadre de caracteristiques. En tot cas, és necessari, per
procedir a aquesta acumulacio, que totes les empreses hagin obtingut préviament la classificacié com a
empresa d’obres, sense perjudici del que s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres
de la Uni6 Europea i d’estats signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu.

Per als casos en qué sigui exigible la classificacié i concorrin en la unié empresaris nacionals, estrangers
que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unié Europea ni d’'un Estat signatari de I'’Acord sobre
I'Espai Econdmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unié Europea o d’'un
Estat signatari de I'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han
d’acreditar la seva classificacid, i aquests ultims la seva solvéncia econdmica, financera i técnica o
professional.

Il. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, L‘ADJUDICACIO | LA FORMALITZACIO DEL
CONTRACTE

11a. Presentacio de documentacid i de proposicions

11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentacié que conformi les seves ofertes en un
sobre, la forma, termini i lloc indicats a I'anunci de licitacié. El termini de presentacio finalitzara a les
14:00:00h del dia seglient al que fara 20 dies, a comptar de 'endema de la publicacié de I'anunci de licitacio
en el perfil del contractant.

Exemple: el dia 1 de febrer es publica I'anunci de licitacio. El dia 21 de febrer hauran passat 20 dies comptats des de
I'endema de la publicacié de I'anunci de licitacio en el perfil del contractant. El termini finalitzara el dia 22 de febrer a
les 14:00:00 h.

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es consideraran
extemporanies.

No obstant, si I'tltim dia del termini és inhabil s’entendra prorrogat a les 14:00:00h del dia habil seglent.

Les proposicions s’hauran de presentar en la forma, termini i lloc indicats en aquest plec mitjangant I’eina
Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de Catalunya, accessible a
'adreca web seguent: https://lwww.blanes.cat/perfilcontractant

Les proposicions que no es presentin per mitjans electronics, en la forma que determina aquest plec, seran
excloses.

Tota la documentacié administrativa aixi com la corresponent a les ofertes haura d’anar signada pel
representant legal de I'empresa licitadora (o per aquell que ostenti poders per a la presentacio d’ofertes).

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a 'eina i, a continuacid, rebran un missatge, al/s correu/s
electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacio de I'oferta.
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Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripcié de I'eina de
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is de I'eina de
Sobre Digital, han de ser les mateixes que en el seu cas designin en el DEUC per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions i les que designin en la seva declaracié responsable per a rebre els avisos
de notificacions i comunicacions mitjangant 'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que I'enllag que
es conté en el missatge d’activacio és I'accés exclusiu de que disposaran per presentar les seves ofertes
a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag trameés, les empreses licitadores
hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic en els sobres
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacié de forma
esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que introdueixin
una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la licitacié. Amb aquesta
paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la documentaci6. Per tant, aquest
procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre Digital, de manera que les empreses licitadores NO han de
xifrar préviament els arxius mitjangant una altra eina. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes
es realitza mitjangant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir
en compte la importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per
tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (I'eina
de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén imprescindibles per al desxifrat
de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el formulari
d’inscripcio a I'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre digital per introduir
les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a I'espai
web de preparacio i presentacié de I'oferta i, mitjangant el bot6 “anar a enviar paraules clau”, accedir a
I'espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, sense
necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de I'drgan de contractacio6 i/o de I'eina de licitacio
electronica.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la
documentacio abans, en el seu cas, de la constitucio de la Mesa i de I'acte d’obertura dels sobres, en la
data i I'hora establertes.

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalitzacié de I'acte
d’obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al contingut del
sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacio d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge
de la documentacio i requereix necessariament la introduccio per part de les empreses licitadores de la/les
paraula/es clau que només elles custodien durant tot el procés, no es podra efectuar la valoracié de la
documentacié de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit 'empresa la paraula clau.

Per tant, en cas que les empreses licitadores no introdueixin les paraules clau abans I'obertura dels
sobres, s’estableix com a norma general I’exclusié de la licitacié d’aquella empresa.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentacié de les
proposicions, I'drgan de contractacié ampliara el termini de presentacio de les mateixes el temps que es
consideri imprescindible, modificant el termini de presentacio d’ofertes, publicant a la Plataforma de Serveis
de Contractaci6 Publica 'esmena corresponent.

En tot cas, recaura en 'empresa licitadora 'acreditacio de la fallida técnica que impossibiliti la presentacio
de l'oferta mitjangant I'enviament d’un correu electronic a I'adrega contractacio@blanes.cat en el qual
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s’adjunti una impressio de la pantalla en el moment de I'enviament on es mostri I'error de I'enviament,
dintre del termini establert a I'anunci de licitacio.

Una vegada es disposi de tota la documentacié de l'oferta i s’hagin adjuntat els documents que la
conformen, es fara la presentacio propiament dita de I'oferta, la qual no es considera presentada fins que
no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de I'eina. A partir del moment en quée
s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

Cal tenir en compte que l'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop
presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de l'oferta. En cas que una
empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de presentacio
d’ofertes, pretenent que l'lUltima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho aixi
fefaentment a I'd6rgan de contractacié i aquest, o en el seu cas, la mesa de contractacio, valorara el que
procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de sobre
digital a I'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica, a I'adreca
web segulent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

11.2 D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP, I'enviament
de les ofertes mitjancant I'eina de sobre Digital es podra fer en dues fases, transmetent primer 'empremta
electronica de la documentacio de I'oferta, dins del termini de presentacié d’ofertes, amb la recepcioé de la
qual es considerara efectuada la seva presentacié a tots els efectes, i després fent I'enviament de la
documentacio de I'oferta propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se
aquesta segona remissié en el termini de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta segona
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta digital préviament,
de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que configuren la documentacio
de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius (ni, per exemple,
fer-ne copies, encara que siguin de contingut idéntic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que
és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues
fases.

11.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives
de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes passar els documents per
un antivirus i, en cas d’'arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que
I’Administracié no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara, en funcié de quina
sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la participacié d’aquesta
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels
documents de I'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer o valorar I'oferta,
la mesa podra acordar 'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics presentats
en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la
importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que
es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat, tramesos en suport
fisic electronic, i dels tramesos en I'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital. Aixi mateix, cal tenir en
compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través
de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la comparacié de
les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat
el termini de presentacio.
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11.4 L’eina de Sobre Digital no permet la presentacio d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu,
els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La particié s’ha
de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de particié automatica) i
sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la particié s’incorporen en I'apartat
d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

En cas que comprimir o dividir I'arxiu sigui inviable per la mida dels arxius —com per exemple videos— les
empreses licitadores han de seleccionar I'arxiu de més de 25 Mb no partible sense clicar al botd “xifrar i
desar” i, un cop preparada tota I'oferta normalment i tenint I'arxiu de més de 25 Mb i no partible seleccionat
perd no enviat, han de generar el resum que conté totes les empremtes electroniques adjuntes i enviar-lo.
Les empreses que han optat per aquesta opcié han d’aportar I'arxiu en un suport electronic fisic (USB), de
manera que I'd0rgan de contractacié o la mesa podra comprovar la coincidéncia de les empremtes
electroniques dels documents aportats en aquest suport fisic electronic amb les dels documents
seleccionats en l'oferta presentada.

11.5 Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’'ofertes estan disponibles
a l'apartat de “Licitaci6 electronica” de la Plataforma de serveis de contractacié publica:
(https.//contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in
dex.xhtml?set-locale=ca_ES)

11.6 D’acord amb ['article 23 del RGLCAP les empreses estrangeres han de presentar la documentacio
traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

11.7. Les persones interessades podran dirigir-se a I'érgan de contractacié per sol-licitar informacio
addicional sobre els plecs de condicions i la documentacié complementaria, la qual haura de facilitar-se,
almenys, 6 dies abans de que finalitzi el termini fixat per a la presentacié d’'ofertes, sempre que I'hagin
demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentacioé de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'drgan de contractacio
per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentacid, a través de I'apartat de
preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai virtual de la licitacio. Aquestes preguntes i respostes
seran publiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de I'érgan
de contractacio: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/935078?categoria=0

11.8 Les proposicions soén secretes i la seva presentacio suposa I'acceptacié incondicionada per part de
I'empresa licitadora del contingut del present plec, i del projecte, aixi com I'autoritzacié a la mesa i a I'érgan
de contractacio per consultar les dades que recullen el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, o les
listes oficials d’'operadors economics d’un Estat membre de la Unié Europea.

11.9 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposicié. Tampoc pot subscriure cap proposta
en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’'una unié temporal. La infraccié
d’aquestes normes dona lloc a la no-admissié de cap de les propostes que hagi subscrit.

11.10 Contingut del sobre

CONTINGUT DEL SOBRE UNIC

Contindra la documentacié administrativa segient:

a) La declaracio responsable de compliment de les condicions establertes legalment per contractar
amb el sector public, d’acord amb el model que consta com annex 2 a aquest Plec.

b) La declaracié responsable conforme complira la condicid especial d’execucié establerta en
I'apartat M del quadre de caracteristiques del contracte d’acord amb el model que consta com
annex 4 a aquest Plec.

c) Declaraci6 responsable conforme complira I’apartat G3 del quadre de caracteristiques d’acord
amb ’Annex 3.
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d) Proposicié6 economica i dels criteris avaluables automaticament que s’haura d’ajustar al model
establert en I'annex 1.

e) En el cas d’empreses que concorrin a la licitacid6 amb el compromis d’agrupar-se en una unié
temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaracié
responsable. A més de la declaracié responsable, han d’aportar un document on consti el
compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataries del
contracte.

f) En el cas que 'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres empreses de conformitat
amb el que estableix I'article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstancia en una declaracio
responsable i presentar altre declaracié separada per cadascuna de les empreses a la capacitat
de les quals recorri o que tingui intencié de subcontractar, degudament signada.

11.11 No s’acceptaran les proposicions econdmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin coneixer clarament alld que es considera fonamental per valorar-les.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-
se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten adjudicataries, s’han
de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona o les persones que signin
I'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del DEUC, si cal la presentacié d’aquest
document.

11.12 Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat
en l'eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informacié confidencial, si conté informacio
d’aquest tipus.

Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores en el sobre es poden considerar de
caracter confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o comercials o drets de propietat intel-lectual i
la seva difusio a terceres persones podria ser contraria als seus interessos comercials legitims, perjudicar
la competéncia lleial entre les empreses del sector, o bé quan el seu tractament podria ser contrari a les
previsions de la normativa en matéria de proteccié de dades de caracter personal. Aixi mateix, el caracter
confidencial afecta qualssevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de licitacié o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caracter confidencial I'oferta economica de I'empresa, ni les dades incloses en la
declaracio responsable.

La declaracio de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés
que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades
que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del caracter
confidencial.

En tot cas, correspon a I'drgan de contractacié valorar si la qualificacié de confidencial de determinada
documentacio és adequada i, en consequéncia, decidir sobre la possibilitat d’'accés o de vista de dita
documentacio, prévia audiéncia de 'empresa o les empreses licitadores afectades.

11.13 La presentacié d’ofertes comporta que I'érgan de contractacié pugui consultar o obtenir en qualsevol
moment del procediment contractual informacié sobre tot alld declarat per les empreses licitadores o
contractistes, excepte que s’hi oposin expressament.

12a. Mesa de Contractacio

La Mesa de Contractacié es constituira de conformitat amb la Disposicié addicional segona de la LCSP,
amb la composicié que determina l'art. 21 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa la
LCSP.
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La composicié de la Mesa es detalla a 'apartat V Del quadre de caracteristiques.

A les reunions de la mesa s’hi podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats en la matéria
que es considerin convenients, els quals actuaran amb veu perd sense vot.

Aixi mateix la mesa podra sol-licitar els informes técnics (interns o externs) que consideri necessaris abans
de formular la seva proposta d’adjudicacio.

13a. Determinacio de I’oferta més avantatjosa

13.1 Criteris de valoracio de les ofertes

Per a la valoracié de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris
d’adjudicacio establerts en 'apartat H del quadre de caracteristiques del contracte.

13.2 Obertura dels sobres, valoracio i classificacié de les ofertes

Finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en el perfil del contractant tindra
lloc I'acte d’obertura dels sobres presentats per les empreses licitadores per part de la Mesa de
contractacio.

La Mesa de contractacié qualificara la declaracié responsable i la resta de documentacié continguda en
els sobres. En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicara a les empreses licitadores perqué els
esmenin en el termini de tres dies.

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentacio del sobre Unic, la Mesa determinara
les empreses admeses a la licitacio i les excloses, aixi com, en el seu cas, les causes d’exclusio.

Posteriorment, la Mesa de contractacié procedira a avaluar i classificar les ofertes de les empreses
admeses. Es revisara que la documentacié presentada sigui correcta i el cronograma sigui adequat al
projecte.

Per realitzar la classificacio, la mesa tindra en compte els criteris d’adjudicacié assenyalats en 'apartat H
del quadre de caracteristiques del contracte. Es podra demanar assessorament a técnics especialistes
en la matéria.

A partir de la comprovacio de les ofertes i el cronograma presentat es realitzara la proposta d’adjudicacio
a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuacio, la qual la remetra a I'0rgan de contractacio.

La Mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes quan
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin congixer el sentit de I'oferta. Unicament
es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificacié o
concrecio de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Seran excloses de la licitacio, mitjangant resolucié motivada, les empreses les proposicions de les quals
no concordin amb la documentacié examinada i admesa, no compleixin els requisits establerts en la
memoria, les que excedeixin del pressupost base de licitacio, modifiquin substancialment els models de
proposicié establerts en aquest plec, comportin un error manifest en I'import de la proposicio i aquelles en
les quals I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.

L’existéncia d’errors en les proposicions econdomiques de les empreses licitadores implicara I'exclusié
d’aquestes del procediment de contractacio, quan pugui resultar afectat el principi d’'igualtat, en els casos
d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses |,
per tant, impedeixin realitzar la valoracié de les ofertes.

La proposta d’adjudicacié de la mesa no crea cap dret a favor de 'empresa licitadora proposada com a
adjudicataria, ja que I'drgan de contractacié podra apartar-se’'n sempre que motivi la seva decisio.
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Els actes d’exclusié adoptats per la Mesa seran susceptibles d'impugnacié en els termes establerts a la
clausula 43a.

13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, el
desempat es resoldra mitjangant I'aplicacié per ordre dels criteris socials establerts en el punt 2 de I'article
147 LCSP.

Les empreses licitadores hauran d’aportar la documentacié acreditativa dels criteris de desempat en el
moment en qué es produeixi 'empat.

13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funcié dels limits
i els parametres objectius establerts en I'apartat | del quadre de caracteristiques.

En el supdsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpcié d’anormalitat es
procedira de conformitat amb el que estableix l'article 149 de la LCSP.

En el supodsit que l'oferta de I'empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuacié incorri en
presumpcio d’anormalitat, la Mesa de Contractacié la requerira, perqué justifiqui I'oferta presentada i
desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre parametre
sobre la base del qual s’hagi definit 'anormalitat de I'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerira a
'empresa les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'ofertai les justificacions
pertinents.

L’empresa disposara d’un termini maxim de cinc dies habils des de I'enviament de la corresponent
comunicacio per presentar la informacié i els documents que siguin pertinents.

Aquest requeriment es comunicara a 'empresa mitjangant comunicacié electronica a través de l'e-
NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de contractacio publica, d’acord amb la clausula vuitena
d’aquest plec.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractacié no rep la informacié i la documentacio
justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de I'd6rgan de contractacio i es considerara que la
proposicié no podra ser complerta, de manera que I'empresa licitadora quedara exclosa del procediment.

Si la Mesa de Contractacié rep la informacié i la documentacié justificativa sol-licitada dins el termini
corresponent, I'avaluara i elevara la corresponent proposta d’acceptacié o rebuig de la proposicio,
degudament motivada, a I'érgan de contractacid, per tal que aquest decideixi, previ 'assessorament
técnic del servei corresponent, o bé acceptar I'oferta, perqué considera acreditada la seva viabilitat,
o bé, en cas contrari, rebutjar-la.

L’6rgan de contractacié rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen en
hipotesis o practiques inadequades des d'una perspectiva técnica, econdmica o juridica. Aixi
mateix, rebutjara les ofertes si comprova que s6n anormalment baixes perqué vulneren la
normativa sobre subcontractacié o no compleixen les obligacions aplicables en matéria mediambiental,
social o laboral, nacional o internacional, inclds l'incompliment dels convenis col-lectius sectorials
vigents, en aplicacié del que estableix I'article 201 de la LCSP

14a. Comité d’experts
No escau

15a. Requeriment de documentacio previ a I'adjudicacié

15.1 Un cop la mesa de contractacié hagi valorat i classificat les propostes de conformitat amb I'establert
en la clausula anterior, remetra a I'd0rgan de contractacié la corresponent proposta d’adjudicacié.

28



AJUNTAMENT DE

BLANES

15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per I'érgan de contractacid, el Servei de Contractacio
requerira al licitador proposat com a adjudicatari per a qué presenti la documentacio justificativa que es
detalla a continuacié dins del termini de 7 dies habils a comptar des de I'endema de la recepcidé del
requeriment que preveu l'article 159.4 de la LCSP.

La Mesa de contractacié comprovara en el Registre d’empreses licitadores corresponent que I'empresa
que hagi presentat la millor oferta esta degudament constituida, el signant de la proposicié té poder bastant
per formular l'oferta, té la solvéncia econdmica, financera i técnica o, si s’escau, la classificacio
corresponent i no esta incursa en cap prohibicio per contractar. Aquesta comprovacio, si escau, també es
fara respecte de les empreses a les capacitats de les quals aquella empresa recorri.

Per tant, 'empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar Unicament la documentacié segtent i,
si fos el cas, aquella que no figuri inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada:

a) Acreditar la constitucié de la garantia definitiva.

b) Documents acreditatius de I'efectiva disposicié de mitjans personals que s’hagi compromeés a
dedicar o adscriure a I'execucio del contracte d’acord amb el que s’ha indicat en ’Annex 3 presentat
en el Sobre Unic.

c) Acreditar que es disposa de I'asseguranca establerta en la clausula 31 del plec de clausules
administratives.

d) Acreditar la resta de circumstancies consignades en la/les declaracio/ns responsable/s aportada/es
i la resta que sigui exigible.

e) Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte, es determini en
'apartat J del quadre de caracteristiques del contracte.

f) En cas que I'empresa recorri a les capacitats d’'altres entitats, el compromis de disposar dels
recursos necessaris al quals es refereix 'article 75.2 de la LCSP.

En cas que I'empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Uni6
Europea o signatari de I'Espai Econdmic Europeu, l'acreditacié de la seva capacitat, solvéncia i
abséncia de prohibicions es pot efectuar mitjangcant una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors
econOmics autoritzats d’'un Estat membre o bé mitjangant I'aportacié de la documentacié acreditativa dels
aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest ultim cas, en el termini de set dies habils esmentat.

15.3 Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentacioé requerida,
aquesta es qualificara. Si s’observa que en la documentacio presentada hi ha defectes o errors de caracter
esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perque els corregeixin 0 esmenin en el termini
maxim de 3 dies habils.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentacio en el termini assenyalat,
o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendra que I'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i
es procedira a requerir la mateixa documentacio a I'empresa licitadora seglent, per I'ordre en qué hagin
quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta I'exigéncia de I'import del 3 per cent del pressupost
base de licitacio, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia
provisional que, en el seu cas, s’hagués constituit i, a més, pot donar lloc a declarar a 'empresa en
prohibicié de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.

Aixi mateix, I'eventual falsedat en alld declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibicié de contractar amb el sector public prevista en l'article
71.1.ede la LCSP.

16a. Garantia definitiva

16.1 Limport de la garantia definitiva és el que s’assenyala en |'apartat L del “Quadre de
caracteristiques”.

16.2 La garantia definitiva es podra prestar mitjangant qualsevol de les formes previstes a I'article 108.1
LCSP.
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En cas que la garantia definitiva es dipositi mitjangant aval bancari o certificat d’'asseguranca de caucio,
aquests han d’estar intervinguts notarialment.

16.3 En el cas d’'unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en I'apartat L del “Quadre de
caracteristiques” i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la unié temporal.

16.4 Pel que respecte a la constitucio, reposicio i reajustament de garanties s’estara a alld previst en
I'article 109 de la LCSP.

16.5 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'article 110 de la LCSP.

16.6 En cas d’amortitzacio o substitucié total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, I'empresa
adjudicataria esta obligada a reposar-los en la quantia necessaria per tal que I'import de la garantia no
minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada de la reposicié esmentada.

16.7 Quan a conseqléncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacio, la
garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda proporcié
entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar
des de la data en qué es notifiqui a I'empresa I'acord de modificacié. A aquests efectes, no es consideraran
les variacions de preu que es produeixin com a una conseqiiencia d’'una revisié d’aquest de conformitat
amb el que assenyala el capitol relatiu a la revisio de preus en els contractes del sector public de la LCSP.

16.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a I'empresa
adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini
de quinze dies des de I'execucio.

16.9 En el cas que la garantia no es reposi en els supodsits esmentats en I'apartat anterior, I’Administracio
pot resoldre el contracte.

16.10 D’acord amb l'article 107.2 de la LCSP en cas que l'oferta de 'empresa adjudicataria hagués estat
incursa en presumpcio d’anormalitat, es podra exigir una garantia complementaria de fins un 5% del preu.

17a. Decisio de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L’6rgan de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interés public
degudament justificades i amb la corresponent notificaci6 a les empreses licitadores, abans de la
formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho a les empreses
licitadores, quan aprecii una infraccid no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicacid.

En ambdds suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en qué hagin incorregut,
fins a un maxim de 300 €.

La decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicacié es
publicara en el perfil de contractant.

18a. Adjudicacio del contracte

18.1 Un cop presentada la documentacié a qué fa referéncia la clausula quinzena i, en els casos en qué
sigui preceptiva, amb la fiscalitzacié previa del compromis de la despesa per la Intervencié en un termini
no superior a cinc dies, I'drgan de contractacié acordara I'adjudicacié del contracte a 'empresa proposada
com a adjudicataria, dins del termini de 5 dies habils seglients a la recepcié de la dita documentacio.

La licitacié no es declarara deserta si hi ha alguna proposicié que sigui admissible d’acord amb els criteris
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que figuren en aquest plec. La declaracio, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es
publicara en el perfil de contractant.

18.2 La resolucié d’adjudicacid del contracte es notificara a les empreses licitadores mitjangant notificacio
electronica a través de 'e-NOTUM, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec, i es publicara en el perfil
de contractant de I'6rgan de contractacié dins del termini de 15 dies, indicant el termini en qué s’haura de
procedir a la formalitzacio del contracte.

A aquest efecte, s’enviara, a I'adreca de correu electronic —i, en cas que s’hagi informat, al teléfon mobil—
que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avis de la posada a
disposicio de la notificacid. Aixi mateix, el correu electronic contindra I'enllag per accedir-hi.

D’acord amb el previst en l'article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comu de les administracions publiques, la notificacié s’entén rebutjada quan hagin transcorregut 10 dies
naturals des de la posada a disposicié de la notificacié sense que s’accedeixi al seu contingut.

19a. Formalitzacié i perfeccié del contracte

19.1. El contracte es formalitzara de conformitat amb el que disposa I'article 153 LCSP.

19.2 La formalitzacié del contracte s’efectuara en el termini maxim de quinze dies habils a comptar des del
seguent a la recepcié de la notificacié de I'adjudicacid.

19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes imputables a
I'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacio, IVA exclos, en
concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituit. A
més, aquest fet pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2
b de la LCSP.

En el supdsit que el contracte no es pugui formalitzar amb 'empresa adjudicataria, s’adjudicara a 'empresa
seguent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l'ordre en qué hagin quedat classificades les
ofertes, amb la presentacio prévia de la documentacié a qué es refereix la clausula 15a, essent aplicables
els terminis previstos en els apartats anteriors.

19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE hauran de presentar,
un cop s’hagi efectuat I'adjudicacié del contracte al seu favor, I'escriptura publica de constitucié de la unié
temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada
Unica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio.

19.5 El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquesta sera requisit imprescindible per
poder iniciar-ne I'execucié.

lll. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

20a. Condicions especials d’execucié

Les condicions especials en relaci6 amb I'execucié, d’obligat compliment per part de 'empresa o les
empreses contractistes son les que s’estableixen en I'apartat M del “Quadre de caracteristiques”.

21a. Execucio i supervisio de les obres i serveis.

Les obres i els serveis s’executaran amb estricta subjeccio a les clausules estipulades en aquest Plec de
clausules administratives i en el projecte que serveix de base al contracte, i conforme a les instruccions
que, en interpretacié técnica, doni a 'empresa contractista la persona que exerceix la direcci6 facultativa
de les obres, amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del
contracte.
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El servei de manteniment s’haura d’executar d’acord amb les seglients caracteristiques:

Contracte de manteniment anual del total de la instal-lacié, incloent els segtients equips:
- 66 exutoris pneumatics de comporta
- 3 uts. quadre de control 1 zona amb ventilacié diaria
- Linia pneumatica
- 3 uts. Sensor de pluja i vent.
- 1 Ut. Compressor 500 litres a 14 bar.
Els treballs a realitzar anualment son els seglents:
- Revisié del Marcat CE del producte.
- Revisi6 Estat extern dels equips.
- Revisi6 Estat de les impermeabilitzacions en coberta.
- Neteja i greixatge dels components i elements del sistema.
- Revisio de I'estat general dels quadres de control.
- Revisié de 'estat dels fusibles dels equips i substitucié si es necessari.
- Estat dels mecanismes d'apertura (pistons).
- Comprovacio de I'estanqueitat del circuit pneumatic.
- Verificacié del Pes i caducitat dels botellins de CO2 (maxim 5 anys) substitucié si es necessari.
- Reuvisio correcta disponibilitat de la font d'alimentaci6 principal i auxiliar.
- Revisié funcionament del sistema en les posicions d'activacié i repos.
- Verificacié de la resposta als senyals d'activacié manuals.
- Verificacié de la resposta a les senyals d'activacié automatiques.
- Verificacié de senyals d'alarma i averia i interaccié amb el sistema de deteccié d'incendis.
- Verificacié del Temps de resposta dins els parametres de disseny.
- -Revisio de I'estat dels sensors de pluja i vent.
- Verificacié de I'estat del compressor (purgat, olis, filtres.)
- Proves de funcionament.

L'adjudicatari sera responsable del subministrament i reposicié de tots els consumibles, peces de recanvi
i materials necessaris per al correcte manteniment i funcionament dels exutoris, sense que aixo suposi cap
cost addicional per a I'Administracié. Aixd inclou, a titol enunciatiu perd no limitatiu: fusibles térmics,
cartutxos de CO2, juntes d'estanquitat, elements de greixatge, bateries dels sistemes de control i qualsevol
petit material eléctric o mecanic necessari per complir amb les especificacions del fabricant.

Les revisions anuals s’hauran de realitzar dins dels tres primers mesos despés de que faci un any que hagi
finalitzat la instal-lacid, repetint-se la frequéncia anualment.

22a. Programa de treball i documentacio relativa a la sequretat i salut en el treball

22.1 L’empresa contractista haura de presentar el cronograma de treball si aixi es preveu a I’apartat S del
quadre de caracteristiques.

22.2 Abans d’iniciar les obres el contractista haura de presentar una copia del Pla de Seguretat i Salut
en el Treball, el qual haura de ser informat pel Coordinador de Seguretat i Salut de I'obra i aprovat per
I’Ajuntament.

Mitjancant el Pla de Seguretat i Salut I'adjudicatari analitzara, estudiara, desenvolupara i complementara
les previsions contingudes en I'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut, que forma
part del Projecte de I'Obra, i hi podra incloure, amb la corresponent justificacié técnica, les propostes de
mesures alternatives de prevencié que consideri adients juntament amb la seva valoracié econdmica. Les
mesures alternatives de prevencié proposades per I'adjudicatari no podran implicar en cap cas la
disminucié dels nivells de proteccid ni de I'import total del pressupost previstos a I'Estudi de Seguretat i
Salut. El Pla de Seguretat i Salut elaborat incorporara el pressupost, en format TCQ, que justifiqui I'import
ofertat per la partida al¢gada a justificar de Seguretat i Salut.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no informi favorablement el Pla de Seguretat i Salut,
indicara a I'adjudicatari les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions
de seguretat i salut previstes en I'Estudi de Seguretat i Salut i en la normativa d’aplicacio, i I'adjudicatari
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restara obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb aquestes indicacions, en el termini
maxim d’una setmana. L’adjudicatari presentara de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat,
al Coordinador de Seguretat i Salut per a 'emissié del corresponent informe favorable.

En cas que, en els terminis indicats, el Pla de Seguretat i Salut no hagués estat informat favorablement pel
Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable a I'adjudicatari, I’Ajuntament podra declarar resolt el
contracte, aixi com optar entre convocar una nova licitacié o procedir a I'adjudicacié a la segient millor
oferta d’acord amb els criteris per a I'adjudicacié. Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut no ha
estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el Pla de Seguretat i Salut
en el termini indicat.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb les indicacions del
Coordinador de Seguretat i Salut.

El termini establert entre la presentacié del Pla de Seguretat i Salut i 'informe favorable del Coordinador
de Seguretat i Salut és de, 10 dies. En aquest termini s’hauran de resoldre les mancances que el
coordinador de seguretat i salut detecti.

Seguidament I’Ajuntament procedira a I'aprovacioé del Pla de seguretat i salut.

L’adjudicatari també haura de presentar a I’Ajuntament copia del formulari de comunicacié d’obertura del
centre de treball, segellat pel Departament de Treball.

22.3 Una vegada s’hagi tramitat la documentacié esmentada s’atorgara I’acta de comprovacio del
replanteig, la qual reflectira la conformitat o disconformitat del contractista respecte als documents
contractuals del projecte, amb especial i expressa referéncia a les caracteristiques geométriques de I'obra,
a la disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.

L’acta de comprovacio del replanteig s’haura de realitzar en el termini maxim de 30 dies des de la data
de formalitzacio del contracte, llevat de casos excepcionals justificats.

La comprovacié del replanteig de les obres s’efectuara en preséncia de I'adjudicatari o del seu
representant, de conformitat amb el que estableix I'art. 237 LCSP i amb els efectes previstos en els articles
139, 140 141 del RGLCAP.

Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en aquesta acta altres
observacions que poden afectar 'execucio de I'obra, el Director decidira linici o la seva suspensio, cosa
que fara constar a I'acta juntament amb els motius que justifiquen el seu pronunciament.

L’acta de comprovacio del replanteig es signara electronicament mitjangant certificat digital.

Les despeses de la comprovacié del replanteig seran a carrec del contractista, quant a les que es derivin
dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal.

Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovacié del replanteig es tramitaran segons la
legislaci6 de contractes de les administracions publiques.

22.4 Desenvolupament de I’execucio de les obres

a) Responsabilitat del Contractista. El contractista respon de I'execucié de I'obra i de les faltes que
presenti, sense que li exclogui la responsabilitat els examens que hagi practicat 'administracio o el
director de I'obra i les instruccions no escrites.

b) Informes de I'estat de les obres. El director de les obres redactara un informe mensual relatiu al
desenvolupament de les obres, compliment del programa i terminis i incidencies que s’hagin pogut
produir. El darrer informe recullira les dades de I'obra executada.
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c) Conservacié de les obres i devolucié de la garantia definitiva. El contractista esta obligat a conservar
I'obra fins al moment que sigui obligatori per a '’Administracié contractant la devolucié de la garantia
definitiva, sens perjudici del régim de la seva pérdua per forga major regulada a la legislacié sobre
contractes del sector public. La responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a 'obra
s’estén al supdsit que les faltes portin causa en la conservacié inadequada o deficient, encara que
hagin estat examinades i qualificades com a conformes per la direccié de I'obra després de la seva
construccio o en qualsevol moment fins a la recepcié.

d) Vicis o defectes en la construccid. Si la direccié de I'obra o el Responsable del Contracte aprecia vicis
o defectes en les obres executades o té raons fonamentades per a creure que existeixen vicis ocults,
ordenara mentre vigeixi el contracte la demolicié o la reconstruccié de les unitats d’'obra en qué es
donin aquelles circumstancies o accions necessaries per a comprovar I'existéncia d’aquests defectes
ocults. La demolicié i reconstruccié per haver advertit vicis o defectes patents a la construccié i les
despeses d’aquestes operacions seran a carrec del contractista. Aquestes accions no alliberaran el
contractista de respectar els terminis d’execucié contractats. Tampoc I'alliberaran del procediment per
determinar penalitats per incompliment de terminis d’execucio.

22.5 Suspensions

1. El disposat en aquesta clausula ho és sens perjudici d’alld que es disposa en la clausula 35a d’aquest
Plec.

2. Les suspensions de I'execuci6 derivades d’incidéncies en el transcurs de les obres es documentaran en
acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensid, s’aixecara una acta de reanudacio de I'obra.
Les actes formaran part del llibre d’actes de visita i ordres d’obra.

3. Les actes les signaran el director de I'obra, el cap d’obra i el Responsable del Contracte, els quals
queden a aquests efectes habilitats per I’Ajuntament de Blanes i pel Contractista sense necessitat de cap
resolucié expressa.

4. Les actes es traslladaran immediatament a la Junta de Govern Local, mitjangant el Responsable del
Contracte, en forma de copia. La Junta de Govern Local podra resoldre que s’aixequi la suspensio o es
perllongui la que havia estat acordada. En aquest segon cas, s’aplicara la regulacié prevista en la LCSP.

5. L’acord de confirmacié de suspensio resoldra també sobre la modificacié dels terminis finals d’execucié
de les obres i programes dels treballs. L’acta de reanudacié contindra com a annex els programes de
treballs i nous terminis d’execucié amb aquest efecte.

22.6 Reclamacions

1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant de I'’Ajuntament en el termini de 10 dies
habils des que se li notifiquin al contractista o al cap d’obra. Aquestes reclamacions en cap cas no
suspendran I'executivitat de les ordres de la direccio.

2. Des de la interposicié de la reclamacio, el director de I'obra com a responsable del Contracte disposara
de 10 dies habils per disposar de resolucié de la Junta de Govern Local que sera notificada al Contractista.
En cas de silenci, el contractista podra entendre desestimada la seva reclamacié.

3. El régim de reclamacions previst en aquesta clausula no afecta els recursos administratius i
jurisdiccionals ni els dels procediments de modificacié o interpretacié contractuals.

23a. Mitjans materials en I’execucié de I'obra i obligacions del contractista.

23.1 Materials

Els materials que s’utilitzin a 'obra hauran d’ésser aprovats per la direccioé facultativa, ra¢ per la qual els
que es proposin per part del contractista per utilitzar a I'obra hauran de ser examinats i, si la direccié ho
considera oportu, també assajats abans de la seva acceptacié. En consequéncia, el contractista esta
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obligat a informar a la direccié de I'obra sobre la procedéncia dels materials que es vagin a fer servir amb
I'anticipacio necessaria al dia previst de la seva utilitzacio, per tal que puguin ésser realitzats, si s’escau,
els assaigs pertinents. Els rebuigs de materials per part de la direccid6 de I'obra seran motivats, es
notificaran al contractista per escrit, i, motivant la urgéncia, podra imposar inexcusablement la utilitzacié
d’altres diferents, La recepcidé dels materials per la direccid6 no eximeix el contractista de la seva
responsabilitat, quant al compliment de les caracteristiques que en disposi el projecte.

En relacié amb els assaigs i analisi, la direccié de I'obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis
del material i unitats d’obra i que s’emetin els informes especifics que resultin pertinents en cada cas, i les
despeses que s’originin seran a carrec del contractista fins al cinc per cent (5%) del valor estimat del
contracte. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen I'esmentat limit, seran a carrec del poder
adjudicador quan doni resultat satisfactori, i del contractista, si no reuneixen les condicions que es fixen al
PPTP.

Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales, el contractista actuara com a
posseidor d’aquests residus conforme a la legislacié sobre residus i haura de realitzar al seu carrec la
correcta gestio dels mateixos, d’acord amb la clausula 23.5.

El contractista ha d’instal-lar a 'obra i al seu carrec els magatzems necessaris per garantir la conservacio
dels materials i evitar la seva destruccié o deteriorament. Seguira, a aquest efectes, les ordres de la
direccio facultativa que escaiguin.

A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedira pel seu compte a la policia de I'obra i a retirar
els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella.

23.2 Maquinaria, eines i mitjans auxiliars

El contractista queda obligat a aportar a I'obra la maquinaria, les eines i els mitjans auxiliars que calgui per
a la bona execucio de I'obra en els terminis parcial i totals establerts en el contracte.

L’equip queda adscrit a 'obra mentre duri I'execucié de les unitats en qué hagi d’emprar-se, no podra
retirar-se de I'obra sense el consentiment del seu director i haura de ser substituit quan s’avarii o inutilitzi,
de forma que es compleixin els terminis del programa de treball.

Cada element de I'equip sera reconegut per la direccié de I'obra, qui anotara les altes i les baixes de
posada en obra a linventari de I'equip. L’inventari estara a disposicié del poder adjudicador durant
I'execucid i se li lliurara a aquesta quan conclogui I'obra o quan cessi abans el director facultatiu.

La direccié de I'obra podra també rebutjar qualsevol element de I'equip que consideri inadequat per al
treball.

L’equip aportat pel contractista quedara a la seva lliure disposicié una vegada concloguin les unitats d’obra
en la realitzacio de les quals ha intervingut.

23.3 Troballes

El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 'execuci6 de les
actuacions. Caldra informar immediatament de les troballes a la direccid de I'obra i serveis técnics
municipals i col-locar-los sota la seva custodia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran propietat
del poder adjudicador i seran traslladats pel contractista al lloc que aquesta determini, sens perjudici d’alld
que disposin les lleis, en especial, les que versen sobre el patrimoni cultural. Si aixi hi disposés el poder
adjudicador, el contractista haura de fer-se carrec del diposit i de la custodia de les troballes mentre
s’executi I'obra.

23.4 Senyalitzacio de I’obra

El contractista esta obligat a instal-lar pel seu compte els senyals que calguin per a indicar I'accés a 'obra,
la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant en
I'esmentada zona com en els limits i entorn immediat, tal i com s’especificara al pla de seguretat i salut,
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aixi com també a complir les ordres que rebi de la direccio sobre la instal-lacié de senyals complementaris
o de modificacioé dels ja instal-lats.

El contractista tindra cura de la conservacié i manteniment de les tanques, rétols i senyals i esta obligat a
la seva immediata reposicid. Les despeses que s’originin aniran al seu carrec.

23.5 Gestio de residus

L’adjudicatari estara obligat a efectuar la correcta gestié dels residus que es generin durant I'execucié de
les obres i lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si s’escau, els costos de gestié, d’acord amb el que
disposa la normativa aplicable.

S'haura d'entregar obligatoriament els certificats de gestio de residus a centre autoritzat.
23.6 Instal-lacions auxiliars i provisionals

El contractista resta obligat a retirar a la fi de les actuacions les instal-lacions auxiliars que hagi ubicat per
a I'execuci6 de I'obra.

23.7 Reétol informatiu de I'obra i de I'ajut del Pla de Xoc per a la millora de la xarxa basica
d'instal-lacions esportives publiques per al periode 2025-2029.

El contractista estara obligat, al seu carrec, a la realitzacio i col-locacié d’'un cartell informatiu durant les
obres i, una vegada finalitzades les mateixes, una placa commemorativa d’acord amb les especificacions
(dimensions, tipologia, tipografia i colors) definits en els documents annexes reglamentaris inclosos en la
subvencié de la Generalitat de Catalunya, mitjancant el Pla de Xoc per a la millora de la xarxa basica
d'instal-lacions esportives publiques per al periode 2025-2029 i incorporara el logotip de I'Ajuntament i el
titol del projecte que facilitin els serveis técnics municipals.

24a. Resolucioé d’incidéncies

Les incidéncies que se suscitin en I'execucié del contracte seran resoltes per I'6rgan de contractacié o per
la direccié de I'execucid del contracte, segons els correspongui competencialment, mitjancant expedient
contradictori, amb les actuacions preceptuades a la normativa general de contractacio.

Les resolucions que es dictin en aquests procediments seran immediatament executives, sens perjudici de
la seva impugnacio.

Aquest procediment s’aplicara a I'exigéncia de proteccid, reparacid o indemnitzacié a carrec del
contractista per danys al patrimoni municipal i també per a la imposicié de penalitats per incompliments
contractuals.

Les parts contractants podran resoldre també totes les incidéncies que es derivin del contracte, incloses
les suspensions dels terminis d’execucio, per mitja d’acta convencional que expressi I'acord adoptat i
subscrit pel responsable del contracte, quan afecti els aspectes del contingut técnic de les prestacions.

25a. Compliment de terminis i correcta execucié del contracte. Penalitats

L’empresa adjudicataria esta obligada a complir amb els el terminis fixats en les diferents fases.

En cas que I'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis parcials
o total, per causes que li siguin imputables, ’Administracié podra optar, ateses les circumstancies del cas,
per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per la imposicié d’una penalitat diaria d’acord
amb l'apartat T del Quadre de caracteristiques.

En tot cas, la constitucié en demora de I'empresa contractista no requerira intimacié prévia per part de
I’Administracio.
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Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a I'empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucid, se li concedira un termini,
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjangant la deducci6 de les quantitats que,
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 'empresa contractista o sobre la garantia que,
si s’escau, s’hagués constituit, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

Pel que fa al compliment defectuds de la prestacio objecte del contracte, de les obligacions contingudes
en el contracte, d'incompliment dels compromisos assumits per 'empresa o les empreses contractistes o
de les condicions especials d’execucio establertes en la clausula vintena d’aquest plec es podra acordar
la imposicié de penalitats establertes a I’apartat T del quadre de caracteristiques.

Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjangant la deduccié de les quantitats que,
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 'empresa contractista o sobre la garantia que,
si s’escau, s’hagués constituit, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

26a. Potestats d’inspeccio i control de les obres

La potestat de control i inspeccié de I'obra s’exercira de manera directa i continuada per I’Ajuntament,
mitjangant els drgans expressats en la clausula 28.

Aquesta potestat d’'inspeccié i control comporta una série de facultats de vigilancia sobre determinats
aspectes de I'obra, sense perjudici de les facultats de la Direccié Facultativa:

- Personal de I'obra: quan el contractista o persones que depenguin d’ell, incorrin en acte u
omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa de les obres o el compliment del
programa de treball, I'Ajuntament podra exigir-li 'adopcié de mesures concretes i eficaces per
tal d’aconseguir o restablir 'ordre en la correcta execucio del contracte, sens perjudici d’alld
que disposa aquest plec i altra normativa d’aplicacié referent al compliment de terminis
d’execucié o resolucio del contracte.

- Equips de maquinaria i altres mitjans auxiliars: es controlara que la maquinaria resulti idonia
als treballs de I'obra a executar, i es podra refusar qualsevol element que es consideri
inadequat i exigir que es reemplacin els que resultin avariats i/o inutilitzats.

- Materials: en relacié als materials I'Ajuntament ostentara les potestats fixades en aquest plec.

- Bona marxa dels treballs: La direccio6 facultativa ha de garantir que I'obra sera executada en
els terminis previstos, i en cas contrari podra proposar la imposicié de penalitats o la resolucié
del contracte

- Emplagament de I'obra: la direccid facultativa podra ordenar al contractista la instal-lacié de
senyals complementaries o la modificacié de les ja instal-lades.

27a. Responsable del contracte i Direccié facultativa

En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el director facultatiu
de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 LCSP.

El director facultatiu assumira totes les funcions que legalment li corresponguin i les funcions seglents
establertes en l'article 62 de la LCSP:

- Supervisar I'execucio del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries
per assegurar la correcta realitzacié de la prestacid, sempre dins de les facultats que li atorgui
I'dérgan de contractacio.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte, que seran immediatament
executives quan puguin afectar a la seguretat de les persones, configuren les obligacions
d’execucié del contracte juntament amb el seu clausulat i els presents plecs.

- Verificar I'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matéria social, fiscal i
mediambiental i en relacié amb els subcontractistes, si escau, aixi com el compliment de les
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obligacions establertes en el contracte que suposin l'aportaci6 de documentacié
complementaria i/o la realitzacié de tramits administratius.

- Promoure les reunions que siguin necessaries a fi de solucionar qualsevol incident que sorgeixi
en I'execuci6 del contracte, sens perjudici de la seva resolucié per part de I'd0rgan competent.

- Proposar la imposicié de penalitat per incompliments contractuals.

- Emetre l'informe, si escau, on es determini si el retard en I'execucié del contracte és produit
per motius imputables al contractista.

- Informar en els expedients de reclamacié de danys i perjudicis derivats de I'execucio del
contracte, si escau.

Pel que fa al manteniment de la instal-lacié, de conformitat amb Il'article 62 LCSP es designara un
responsable del contracte que exercira les funcions seglents:

- Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries per
assegurar la correcta realitzacié de la prestacio, sempre dins de les facultats que li atorgui I'érgan
de contractacio.

- Informar i proposar a I'érgan de contractacid, si s’escau, la imposicié de penalitats i tots aquells
altres aspectes que es derivin de les tasques assignades de supervisio de I'execucié del contracte
i requereixin acord de I'd0rgan de contractacio.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per motius imputables al
contractista.

- Acreditar la conformitat de la prestaci6 amb el que preveu el contracte de conformitat amb la
disposicio 30a del present Plec de clausules.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d’execuci6
del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

28a. Direccié de I'’execucid del contracte, direccié facultativa i 6rqan de control.

La direccio de I'execucié del contracte suposa I'exercici de les atribucions de direccio, inspeccié i impuls
sobre les obres i serveis municipals que la legislacié sobre regim local atribueix a l'alcalde. L’alcalde ha
delegat aquestes funcions en la Junta de Govern Local que actuara mitjangant acords escrits que seran
traslladats al contractista.

Per tant, la direccidé de I'execuciod del contracte sera exercida per la Junta de Govern Local mitjangant
acords escrits que seran traslladats formalment al contractista. Les relacions entre la Junta de Govern i el
Contractista tindran efecte mitjancant la figura del responsable del contracte, que en els contractes d’obres
exerceix el director facultatiu.

El director facultatiu sera responsable de la comprovacio, coordinacid, vigilancia i inspeccié de la correcta
realitzaci6 de I'obra objecte del contracte, entre d’altres.

Aixi mateix, com a responsable del contracte el director facultatiu podra realitzar en qualsevol moment de
I'execucio de les obres i abans de la liquidacié del contracte, sense necessitat de notificacié prévia al
contractista, les actuacions que estimi pertinents, no reservades al Ple Municipal ni a la Junta de Govern
Local, per tal d’aconseguir i desenvolupar els seglients objectius i funcions:

A. Objectius:

a) Garantir I'execucié conforme al contracte.
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b) Destacar mensualment les possibles desviacions de contracte, de I'objecte, dels temps de les
obres i del seu cost, que permetin a la Junta de Govern Local, com a organ de Direccié del
contracte, adoptar mesures correctores.

c) Precisar els termes de 'execuci6 del contracte i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
d) Comprovar el compliment de les normes a qué se subjecta la prestacio contractada.
e) Constatar la comissié possible d’infraccions administratives o incompliments contractuals i
traslladar la seva noticia a la Junta de Govern Local.
B. Funcions:

a. Verificar i proposar els actes de reconeixement d’obligacions de pagament que haura d’adoptar la
Junta de govern Local.

b. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte.
Formular requeriments sobre correccié de deficieéncies en la prestacio.

d. Elevar a la Junta de Govern Local la iniciativa per a I'actuacié de potestats administratives o la
presa d’'altres mesures.

e. Conformar les certificacions de I'execucio, preparades i signades per la Direccid facultativa de les
obres.

f.  Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcendent per a verificar
el compliment de les obligacions al seu carrec.

g. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci la Junta de Govern Local.

29a. Interpretacio dels contractes

Entre d’altres, I’Administracié Publica té la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i resoldre
els dubtes que ofereixi el seu compliment.

Correspon a la direccié facultativa de les obres la interpretacio técnica del projecte i la facultat de dictar les
ordres per al seu desenvolupament.

Per a la resolucié de dubtes interpretatius que puguin sorgir durant I'execucié del contracte es pot sol-licitar
un informe técnic externs a 'administracio i no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS

30a. Presentacid, tramitacio i pagament de factures.

30.1 Emissio i presentacio de les factures, certificacions d’obra
Pel que fa a les obres:

S’efectuara el pagament per certificacions d’obra, que sera a raé d’una certificacidé per mes. El pagament
de la totalitat de I'obra executada es fara un cop finalitzats els treballs i els técnics de Territori i Intervencid
de I'Ajuntament n’hagin donat la conformitat.

Pel que fa al manteniment:

S’efectuara el pagament de forma anual, un cop realitzada la revisi6 de manteniment i entregada la
documentacio sobre la mateixa, previ informe favorable dels serveis técnics.

En ambdds casos, les factures correspondran sempre a prestacions efectivament realitzades i rebudes
formalment per I’Ajuntament, i en el seu cas aniran acompanyades de la certificacioé de I'obra realitzada en
el mes, signada pel director d’obres.
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El contractista esta obligat a presentar les factures electronicament i d’acord amb la normativa vigent (I'art.
6 iss del RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament que regula les obligacions de
facturacio) i el pagament de les mateixes es realitzara d’acord amb el calendari de pagaments previst per
I’Ajuntament prévia comprovacio i supervisio de les prestacions realitzades i sempre dins del termini de 30
dies establert a I'art. 198.4 LCSP.

Les factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut, havent d’'incloure,
necessariament, el nimero d’expedient de contractacié o comanda.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i anotacié de les
factures en el Registre comptable de factures en 'ambit de I'administracié de la Generalitat de Catalunya
i el sector public que en depeén.

30.2. Procés de verificacio i acreditacio técnica. El responsable del contracte haura de realitzar la verificacio
i acreditacio técnica i de la presentacié de la documentacio justificativa annexa a la factura.

30.3. Presentacié de factures. Les factures i els seus annexos hauran de ser presentades en el Registre
Municipal de Factures, a través del punt general d’entrada de factures electroniques previst a la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls de la factura electronica, dins els 30 dies seguents a la data de
finalitzacié de la prestacio.

La Plataforma E-FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques.

Per a la presentacio de la factura caldra indicar el NIF de I'Ajuntament de Blanes P1702600F, i el Codi
DIR3 L01170237 en els tres camps (Oficina tramitadora, Oficina comptable, Organ gestor).

30.4. Inadmissi6 o devolucié de factura. La factura que no compleixi amb els requisits legals no podra ser
tramitada pel Registre Municipal de Factures. Aixi mateix, si la factura i la seva documentacié annexa no
disposen de la conformitat técnica sera retornada a I'emissor.

30.5. Aprovacio i pagament de la factura

Quan el procés de verificacio i acreditacio técnica de I'execucié del contracte hagi finalitzat correctament,
la factura sera presentada a I'aprovacio de la Junta de Govern Local, que es reuneix setmanalment.

L’acord d’aprovacio per part de la Junta de Govern suposara el reconeixement de I'obligacié de pagament
de la factura. El pagament es fara efectiu els dies seguents i sempre dins els 30 dies naturals posteriors al
registre de la documentacié en el Registre electronic de Factures e-FACT (si s’ha presentat la
documentacio correctament i sense problemes d’execucié del contracte).

El dret de cobrament del contractista neix en el moment en que la Junta de Govern Local aprova la factura
i simultaniament a I'obligacié de pagar-la per part de I'Ajuntament.

En cas que el contractista sol-liciti la cessidé d’'un dret de cobrament (endossament o pignoracio de la
factura, etc.) el termini de cobrament augmentara en perjudici del termini legal de pagament a proveidors
i del propi contractista, perqué I'Ajuntament, en comptes de pagar la factura aprovada per la JGL, haura
d’iniciar la tramitacio de I'expedient previst a I'article 200 (apartats 1,2,3,4 i 5) LCSP i el pagament quedara
suspeés fins que finalitzi 'expedient.

6. Deduccions en el pagament de la factura. En cas que correspongui I'aplicacié de penalitats, o altres
deduccions previstes en el contracte, el seu import es deduira de I'import de les factures i emetra, per
compensacio, rebut de les quantitats deduides.

31a. Responsabilitat de ’empresa contractista

L’empresa contractista és responsable de la qualitat técnica dels treballs que dugui a terme i de les
prestacions, serveis, subministraments i/o obres realitzades, aixi com també de les conseqiiencies que es
dedueixin per a I’Administracié o per a terceres persones de les omissions, errors, métodes inadequats o
conclusions incorrectes en I'execucié del contracte.
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Els licitadors hauran d’acreditar I'existéncia d’'una asseguranga de responsabilitat civil per import igual o
superior a 300.000 € i un sublimit per victima, si hi és, per import igual o superior a 150.000,00€.

Caldra certificat expedit per 'assegurador, en el que constaran els imports minims abans esmentats, els
riscos assegurats i la data de venciment de I'asseguranca; polissa de 'asseguranga juntament amb I'Gltim
rebut de pagament; o bé compromis vinculant de subscripcié de la mateixa, cas de resultar adjudicatari,
d’acord amb I'establert a l'article 150.2 de la LCSP.

El licitador s’ha de comprometre a la seva renovacié o prorroga a fi de garantir el manteniment de la seva
cobertura durant tota I'execucié del contracte.

L’execucio del contracte es realitzara a risc i ventura del contractista, segons el que disposa l'article 197
LCSAP i sens perjudici d’alld establert en l'article 239 LCSP.

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que
puguin advertir-se en la construccid, sense perjudici dels supodsits de forca major establerts en I'article
239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepcio de les obres, d’acord amb el
que estableix 'article 244 de la LCSP.

32a. Altres obligacions de ’empresa contractista

a) L’empresa contractista esta obligada en I'execucié del contracte al compliment de les obligacions
aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unié Europea, el
dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i
laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracioé social de persones amb
discapacitat i fiscals.

L’incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral esmentades i, en
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius que sigui greu i dolosa, donara
lloc a la imposicio de penalitats a qué es refereix la clausula 25a d’aquest plec.

A aquest efecte, 'empresa contractista haura de remetre la justificacié de la realitzaci6 efectiva
d’aquests pagaments a I'drgan de contractacié quan aquest li ho sol-liciti.

b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb
el conveni col-lectiu sectorial aplicable i al compliment de la resta de disposicions vigents en materia
laboral, de Seguretat Social i de salut en el treball.

c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions propies del servei les mesures
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

d) L'empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacio técnica del
contracte, li doni la persona que exerceix la direccié de 'obra.

e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direccié de l'obra, al director
facultatiu, com a responsable del contracte, i a la Intervencié Municipal I'accés a tota la informacid, tant
documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant I'execucié de les obres.

f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

g) Us de la llengua catalana. Els adjudicataris dels contractes de I'’Ajuntament de Blanes, amb caracter
general, han de fer Us del catala en els béns i serveis objecte del contracte.

En qualsevol cas, els prospectes, catalegs i altres documents han d’estar redactats, almenys, en
catala. En els contractes d’encarrec d’estudis, projectes i treballs analegs, s’ha de fer constar que el
treball s’ha de lliurar en llengua catalana i, en cas que de manera excepcional s’exigeixi la redaccié en
una altra llengua, se n’ha de fer la versié en llengua catalana.
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h) Lempresa contractista, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasié del

contracte, s’obliga al compliment de tot allo que estableix la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecci6 de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), a la normativa de
desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccioé de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
General de Protecciéo de Dades o RGPD). Aquesta obligacio té el caracter d’obligacié essencial
d’acord amb la lletra f) de I'apartat 1 de I’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de

contractes del sector public.

Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per I'érgan de contractacié com a
Responsable del tractament, en el sentit de I'article 4.7 del Reglament general de proteccié de dades.
La finalitat del tractament sera gestionar el procediment de contractacié. Les dades personals del
contractista es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven.
La legitimacio del tractament es fonamentara en el compliment de les relacions precontractuals i
contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de transparéncia i de
contractes del sector public. Per a I'exercici dels drets reconeguts al Reglament general de proteccié
de dades (accés a les dades, rectificacio, supressio, sol-licitar-ne la portabilitat, o la limitacié o oposicié
al tractament) els licitadors es podran adrecgar en qualsevol moment a I'érgan de contractacio.

El contractista s’obliga al secret professional i haura de respectar el caracter confidencial de la
informacio d’accés restringit que coneixera amb motiu de I'execucié del contracte. Aquest deure es
mantindra també amb posterioritat a la finalitzacié de la relacié contractual.

L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis étics i a les regles de conducta

seglents:

e Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

¢ No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

e Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractacio
publica o durant I'execucié dels contractes.

e Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacioé de mercats, rotacié
d’ofertes, etc.).

e Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

e Col-laborar amb I'dérgan de contractacio en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la informacio que Ii sigui
sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de transparéncia i els contractes del sector
public imposen als adjudicataris en relacié6 amb I'’Administracié o administracions de referéncia,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma
directa per previsio legal.

Despeses a carrec de I’adjudicatari. Seran a carrec del contractista les despeses seguents:

e Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obres i dels informes especifics que
la persona que exerceix la direccié facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec
de prescripcions tecniques.

e Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i qualsevol informacié d’organismes
oficials o particulars.

e Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a I'objecte del contracte.

e El pagament de la taxa municipal per a la sol-licitud de la llicéncia urbanistica d’obres i de I'lmpost
sobre construccions, instal-lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensacio,
gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia
que assenyalin.

e Les derivades de publicacions d’anuncis, si escau, i també les despeses de la formalitzacié del
contracte i totes aquelles altres que estiguin legalment establertes sobre aquestes matéries.
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e Les derivades de la instal-lacid, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que informen
al public sobre l'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d’informaci6 que s’acordin.

o Les despeses derivades dels retols anunciadors de I'obra que estableix la clausula 23.4 d’aquest
Plec.

e De qualsevol altre que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigent, en la forma condicions
que aquestes assenyalin.

i) L’empresa haura de realitzar el manteniment anual de la instal-lacié durant 3 anys, a partir del primer
any d’instal-lacio, d’acord amb el que estableix I’apartat A del quadre de caracteristiques.

j) L’empresa esta obligada a realitzar i col-locar un cartell informatiu i una placa commemorativa, al seu
carrec, d’acord amb el que es disposa en la clausula 23.7 d’aquest plec.

33a. Prerrogatives de I’Administracio

Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'6rgan de contractacié
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d’interés public, declarar la responsabilitat imputable a 'empresa contractista arran
de la seva execucio, suspendre’n I'execucio, acordar la seva resolucio i determinar-ne els efectes.

Aixi mateix, I'drgan de contractacié té les facultats d’inspeccié de les activitats desenvolupades per
I'empresa contractista durant I'execucioé del contracte, en els termes i amb els limits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti 'd0rgan de contractacio en I'exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la
via administrativa i s6n immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de I’Administracié es dura a terme mitjangant el procediment establert en
I'article 191 de la LCSP.

34a. Modificacio del contracte

34.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la
LCSP.

Per a la modificacié del contracte d’obra, sera d’aplicacio el que estableix 'art. 242 LCSP.
34.2 Modificacions previstes

Es podra modificar el contracte en els casos previstos en I'apartat N del quadre de caracteristiques del
contracte.

Aquestes modificacions son obligatdries per a 'empresa contractista. En cap cas la modificacié del
contracte podra suposar I'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

34.3 Modificacions no previstes

La modificacio del contracte no prevista només podra efectuar-se quan es compleixin els requisits i
concorrin els suposits previstos en I'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en
l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en I'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions s6n obligatories per a 'empresa contractista, llevat que impliquin, ailladament o
conjuntament, una alteraci6 en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA
exclos. En aquest cas, la modificacié s’acordara per I'érgan de contractacié amb la conformitat prévia per
escrit de 'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en
l'article 211.1.g) de la LCSP.

34.4 Les modificacions acordades per I'drgan de contractacidé seran obligatories pel contractista en els
termes establerts en I'article 206 LCSP.
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34.5 No tindran la consideracio de modificacions del contractes d’obres les establerts en I'apartat 4 in fine
de l'article 242 LCSP.

34.6 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l'article 153 de
la LCSP i la clausula 19a d’aquest plec.

34.7 L’anunci de modificaci6 del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa contractista i de
tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previ a I'aprovacié de la modificacio, tant els
que aporti 'empresa adjudicataria com els que emeti I'06rgan de contractacio, es publicaran en el perfil de
contractant.

35a. Suspensio del contracte

El contracte podra ser suspés de conformitat amb el que estableix I'article 208 de la LCSP

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIO, CESSIO, LA SUBCONTRACTACIO | LA REVISIO
DE PREUS DEL CONTRACTE

36a. Successid i Cessio del contracte

36.1 Successio en la persona del contractista

En el suposit de fusié d’empreses en qué participi la societat contractista, el contracte continuara vigent
amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusio, que quedara subrogada en tots els drets i obligacions
que en dimanen.

En suposits d’escissid, aportacioé o transmissié d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuara
amb I'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara subrogada en els drets i les obligacions que en
dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, abséncia de prohibicié6 de contractar i la
solvéncia exigida en acordar-se I'adjudicacio del contracte o que les societats beneficiaries d’aquestes
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques
segregades, es responsabilitzin solidariament de I'execucio del contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a I'érgan de contractacio la circumstancia que s’hagi produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses
integrants de la unié temporal operacions de fusid, escissio o transmissié de branca d’activitat, continuara
I'execuci6 del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la societat absorbent, la resultant
de la fusio, la beneficiaria de I'escissio o I'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants
de la uni6 temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicio
de contractar i que es mantingui la solvéncia, la capacitat o classificacié exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplacar, a criteri
de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta
ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia definitiva conserva la seva vigéncia fins que estigui constituida
la nova garantia.

Si la subrogacié no es pot produir perqué I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les
condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-se a tots els efectes com un
suposit de resolucioé per culpa de 'empresa contractista.

36.2 Cessio del contracte

El contracte podra ser cedit per I'empresa contractista a una tercera persona, si aixi es preveu a I’apartat
O del quadre de caracteristiques.
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Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per 'empresa contractista a una
tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé
determinant de I'adjudicacié del contracte ni que de la cessié no en resulti una restriccié efectiva de la
competéncia en el mercat, quan es compleixin els requisits seglents:

a) L’organ de contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio. Si transcorre el termini de
dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié de la cessio,
aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de I'import del contracte. Aquest requisit
no s’exigeix si la cessio es produeix trobant-se 'empresa contractista en concurs encara que s’hagi
obert la fase de liquidacié, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaracié del
concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinancament, o per obtenir
adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislacié concursal.

c) L’empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I’Administracio, la solvéncia exigible en
funcio de la fase d’execucié del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibicié de
contractar.

d) La cessié es formalitzi, entre 'empresa adjudicataria i 'empresa cedent, en escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessio a una tercera persona quan la cessio suposi una alteracio substancial de
les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

L’empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
'empresa que cedeix el contracte.

37a. Subcontractacio

37.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacio parcial de la prestacié objecte
d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en 'apartat P del “Quadre de caracteristiques”.

37.2 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a 'd6rgan de contractacié, després de I'adjudicacio
del contracte i, com a molt tard, abans d’iniciar la seva execucio, la intencié de subscriure subcontractes,
indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant
0 representants legals de I'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d’aquesta per
executar-la per referéncia als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant
que no es troba incursa en prohibicié de contractar d’acord amb l'article 71 de la LCSP.

Si 'empresa subcontractista té la classificaciéo adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractacio, la comunicacio d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva aptitud.

37.3 L'empresa contractista ha de notificar per escrit a 'd6rgan de contractacié qualsevol modificacié que
pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacidé necessaria sobre els nous
subcontractes.

37.4 La subscripcio de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies regulades
en l'article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacio en el
sector de la construccio, i a la seva normativa de desplegament. Aixi mateix, en el cas d’obres objecte de
la Llei 3/2007, del 4 d juliol, de I'obra publica, també resulta d’aplicacié aquesta Llei.

35.5 La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula i en I'article 215 de la LCSP per procedir
a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de l'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacié, té, en
funcio de la repercussio en I'execucio del contracte la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de
fins a un 50 per 100 de I'import del subcontracte.

37.6 Les empreses subcontractistes queden obligades nhomés davant 'empresa contractista principal qui
assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a I’/Administracio, de conformitat
amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclos el compliment de les obligacions en materia
mediambiental, social o laboral a qué es refereix la clausula 32a d’aquest plec. El coneixement que

45



AJUNTAMENT DE

BLANES

I’Administracio tingui dels contractes subscrits o I'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen accié directa davant de I'Administracié contractant per les
obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista, com a consequéncia de I'execucio del contracte
principal i dels subcontractes.

37.7 En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses en alguna de les
causes de prohibicié de contractar previstes en I'article 71 de la LCSP.

37.8 L’empresa contractista ha d’'informar a qui exerceix la representacié de les persones treballadores de
la subcontractacié, d’acord amb la legislacié laboral.

37.9 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

37.10 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

38a. Revisidé de preus

La revisi6 de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l'apartat Q del “Quadre de
caracteristiques”.

V1. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE

39a. Recepcid i liquidacio

Pel que fa a les obres:

La recepcio i la liquidacio del contracte es realitzara conforme al que disposen els articles 210 i 243 de la
LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.

El contractista, amb una antelacié suficient, comunicara via email a la Direccio facultativa responsable del
contracte de I'obra la data prevista per a la inspeccid de les obres, als efectes de que es pugui formalitzar
a continuacidé I'acta corresponent.

El Responsable del Contracte, juntament amb el técnic municipal i la Intervencié Municipal fixaran la data
per realitzar inspeccié de les obres i formalitzar els dies seguents I'’Acta de Recepcié Final.

A l'acte d’inspeccid, prévia a I'acta de recepcio de les obres, concorreran el teécnic municipal i la Intervencio
municipal, el facultatiu encarregat de la direccié de les obres, i el contractista assistit, si ho estima oportd,
del seu facultatiu.

Pel que fa al servei de manteniment:

La recepcio i la liquidacio del contracte es realitzara conforme al que disposen els articles 210 i 311 de la
LCSP i l'article 204 del RGLCAP.

No s’estableix termini especial de recepcié i regira el termini general d’'un mes a comptar des del lliurament
o la realitzacié de I'objecte del contracte (passats els 4 anys de durada del contracte, i havent-se realitzat
totes les revisions preceptives), recepcié que s’haura de formalitzar mitjangant el corresponent document
acreditatiu.

L’Administracié determinara si la prestacié realitzada per 'empresa contractista s’ajusta a les prescripcions

establertes per a la seva execucié i compliment i, si s’escau, requerira la realitzacié de les prestacions
contractades i 'esmena dels defectes observats amb ocasié de la seva recepcio.
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Si els treballs efectuats no s’adeqlien a la prestacié contractada, com a consequéncia de vicis o defectes
imputables a 'empresa contractista, podra rebutjar-la de manera que quedara exempta de l'obligacié de
pagament o tindra dret, si s’escau, a la recuperacié del preu satisfet.

40a. Termini de garantia i devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva

El termini de garantia és I'assenyalat en I'apartat R del “Quadre de caracteristiques” o en la proposta
presentada per I'empresa adjudicataria, i comengara a computar a partir de la recepcio de les obres.

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de I'obra,
d’ofici 0 a instancia del contractista, ha de redactar un informe sobre 'estat de les obres. Si aquest és
favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret del que disposa I'article seguent, i s’ha
de procedir a la devolucié o cancel-laci6 de la garantia, a la liquidacié del contracte i, si s’escau, al
pagament de les obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini de seixanta dies. En cas que
I'informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiéncies en I'execucié de I'obra i no
a I'is durant el termini de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al
contractista per a la deguda reparacio del que s’ha construit, i concedir-li un termini per a aix6 durant el
qual continua encarregat de la conservacio de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliacié
del termini de garantia.

41a. Responsabilitat per vicis ocults

Si una vegada finalitzat el termini de garantia I'obra s’arruina o pateix deterioraments greus incompatibles
amb la seva funcio, a causa d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de respondre
dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la
recepcio.

Aquesta responsabilitat sera exigible en els termes que estableix I'article 244 de la LCSP.

42a. Resolucio del contracte

42.1 Son causes de resolucio del contracte, a més de les previstes als articles 211, 2451313 de la LCSP,
el fet d’'incorrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibicié per a contractar amb I’Administracié
Publica estipulades a l'article 71 LCSP.

42.2 | 'aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucio son les que s’estableixin en els articles 212,
213,246 i 313 de la LCSP.

42.3 En tots els casos, la resolucié del contracte es dura a terme seguint el procediment establert en 'article
191 de la LCSP i en l'article 109 del RGLCAP.

VIl. RECURSOS | JURISDICCIO

43a. Régim de recursos

43.1 Els actes de preparacié i d’adjudicacio, i els adoptats en relaci6 amb els efectes, la modificacio i
I'extincié d’aquest contracte, sén susceptibles del recurs de reposicié o del recurs contenciés administratiu,
de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa.

43.2. Contra l'acta d’exclusio dels licitadors que adopti la Mesa de contractacié procedira la interposicio
del recurs d’algada davant de I'drgan de contractacié, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del
3 d’agost, del régim juridic i la legislacié basica del procediment administratiu comu.

43.3 Els acords que adopti 'drgan de contractacié en I'exercici de les prerrogatives de I’/Administracio sén
susceptibles de recurs potestatiu de reposicié o de recurs contenciés administratiu, de conformitat amb el
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.
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44a. Regim d’invalidesa

Aquest contracte esta sotmes al regim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

45a. Jurisdiccié competent

L’ordre jurisdiccional contencioés administratiu és el competent per a la resolucié de les qlestions litigioses
que es plantegin en relacié amb la preparacio, I'adjudicacio, els efectes, la modificacio i I'extincié d’aquest
contracte.
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ANNEX 1 MODEL D’OFERTA ECONOMICA | ALTRES CRITERIS AVALUABLES AUTOMATICAMENT

(a inserir en el sobre unic)

En/Na amb NIF nam. , en nom propi / en representacié de

'empresa CIF ndm. , domiciliada a carrer
num. ,

MANIFESTO:

Que estic assabentat de les condicions exigides per optar a l'adjudicaci6 del CONTRACTE MIXT
D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIO DELS EXUTORIS | ARRANJAMENT DE
LA COBERTA DEL PAVELLO POLIESPORTIU DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES; | SERVEIS
DE MANTENIMENT DE LA INSTAL-LACIO, i que em comprometo a portar-lo a terme amb subjecci6 als
Plecs de clausules administratives particulars i el projecte que el regeixen, els quals accepto integrament,
i assumeixo el compliment del contracte pels imports seglients:

A. Oferta Economica (Preu) de substitucié dels exutoris i arranjament de la coberta:

Preu total sense IVA: euros™
Partida independent corresponent al .... % d’IVA: euros
TOTAL DEL PREU DE LA OBRA: euros, IVA inclos

*Aquest import no pot ser superior a 459.120,62 euros IVA no inclos (aquest import inclou

les Despeses Generals i el Benefici Industrial, d’acord amb el PEC).

B. Oferta Economica (Preu) del manteniment durant els 3 anys successius:

Preu manteniment anual sense IVA euros (no pot ser superior a 3.360,08 €.

Aquest import inclou les Despeses Generals i el benefici industrial, d’acord amb el PEC)

Preu pels 3 anys de manteniment total sense IVA (preu anual x 3 anys): euros®
Partida independent corresponent al .... % d’IVA: euros
TOTAL DEL PREU DEL MANTENIMENT PELS 3 ANYS: euros, IVA inclos

*Aquest import no pot ser superior a 10.080,25 euros IVA no inclds (aquest import inclou

les Despeses Generals i el Benefici Industrial, d’acord amb el PEC).

Signatura
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ANNEX 2. MODEL DECLARACIO PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

CONTRACTE MIXT D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIO DELS EXUTORIS |
ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL PAVELLO POLIESPORTIU DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE
BLANES; | SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA INSTAL:-LACIO

Model de declaracié responsable per al compliment de normativa nacional
A INSERIR EN EL SOBRE unic

En/Na amb NIF nam. , €en nom propi / en representacié de
'empresa CIF num. , domiciliada a carrer
nam. , opta a la contractacié relativa al CONTRACTE MIXT

D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIO DELS EXUTORIS | ARRANJAMENT DE
LA COBERTA DEL PAVELLO POLIESPORTIU DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES; | SERVEIS
DE MANTENIMENT DE LA INSTAL-LACIO i DECLARA RESPONSABLEMENT:

1. Que disposa de la deguda representacio per a la presentacio de la proposta i que la societat a la que
represento esta validament constituida i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la
licitacio.

2. Que esta facultat/ada per contractar amb I'Administracid, ja que té la capacitat d’obrar i la solvéncia
requerida i no es troba comprés/a en cap de les circumstancies de prohibicié per contractar establertes en
larticle 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector, ni incurs en algun motiu
d’exclusio d’acord amb la normativa en matéria de contractacio publica.

3. Que esta al corrent en el compliment de les meves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, i
amb I'Ajuntament de Blanes.

4. Que I'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva
obertura, instal-laci6 i funcionament legal.

5. Que NO realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de
paisos elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, I'Estat
espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal
o contra la Hisenda Publica.

6. Que [ Si/ O NO té relacions legals amb paradisos fiscals.
En cas afirmatiu: presenta documentacioé, adjunta a aquesta declaracié, descriptiva dels moviments
financers i tota la informacio relativa a aquestes actuacions.

7. Que compleix amb les obligacions legals en materia d’igualtat efectiva de dones i homes.

8. Que s’adhereix al Codi d’Etica i Bon Govern de I'Ajuntament de Blanes aprovat en el Ple de 29 de
setembre de 2016.

9. Que, en cas que sigui necessari, autoritza a '’Ajuntament de Blanes a obtenir directament dels organs
administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributaries i amb
la Seguretat Social que es requereixin per procedir a I'adjudicacié del contracte.

10. Que disposa de I'habilitacié empresarial o professional, aixi com de la solvencia economica i financera

i técnica o professional exigides en el plec de clausules que regeix la licitacié i que es compromet a
adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals i/o materials exigits.
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11. Que el perfil d’'empresa és el seglent:

Tipus d’empresa | Caracteristiques Marcar amb
una creu
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis
Microempresa anual o balang¢ general anual no superior als 2 milions
d’euros.

Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis
Petita empresa | anual o balan¢ general anual no superior als 10
milions d’euros.

Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis
Mitjana empresa | anual no superior als 50 milions d’euros o balang
general anual no superior als 43 milions d’euros.

250 o més treballadors, amb un volum de negocis
Gran empresa anual superior als 50 milions d’euros o balang general
anual superior als 43 milions d’euros.

12. Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d’edat,
disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que
s’adscriguin a la realitzacié de dites activitats no han estat condemnades per senténcia ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

13. Que compleix amb tots els deures que en matéria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevencio de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i técnics necessaris per fer
front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, en matéria de coordinacié d’activitats empresarials.

14. Que, en cas que es tracti d’'empresa estrangera, es sotmet a la jurisdiccié dels Jutjats i Tribunals
espanyols.

15. Que la plantilla de 'empresa esta integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat
no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislacié vigent.

0O si ONO 0 NO obligat per normativa

16. Que I'empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
0O si ONO 0 NO obligat per normativa

17. Respecte I'lmpost sobre el valor afegit (IVA) 'empresa:
[0 Esta subjecte a 'VA.

[0 Esta no subjecte o exempt de I'lVA i sén vigents les circumstancies que donaren lloc a la no-
subjeccié o 'exempcid.

18. Respecte I'lmpost d’Activitats Econdmiques (IAE) 'empresa:
[0 Esta subjecte a I'lAE.

[0 Esta no subjecte o exempt de I'lAE i sén vigents les circumstancies que donaren lloc a la no-
subjeccié o 'exempcid.

19. Es designa com a personales autoritzada/es per a rebre I'avis de les notificacions, comunicacions i
requeriments per mitjans electronics a:
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Personales DNI Correu electronic Mobil
autoritzadal/es professional professional

Si I'adreca electronica o el numero de teléfon mobil facilitats a efectes d’avis de notificacid,
comunicacions i requeriments quedessin en desus, s’haura de comunicar la dita circumstancia, per
escrit, a '’Ajuntament de Blanes per tal de fer la modificacié corresponent.

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza
per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractacio, per tal que
I’Ajuntament de Blanes pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.

20.- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a qué pertanyen és
(indicar les empreses que el composen):

21. Que es declara informat que I'Ajuntament de Blanes tractara les seves dades personals de conformitat
amb el que s'estableix a la clausula sobre proteccié de dades detallada a Clausula sobre proteccié de
dades per a I'adjudicacio i execucid de contractes municipals - Ajuntament de Blanes (seu-e.cat)
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ANNEX 3 DECLARACIO SOBRE L’ADSCRIPCIO DE MITJANS PERSONALS

CONTRACTE MIXT D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIO DELS EXUTORIS |
ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL PAVELLO POLIESPORTIU DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE
BLANES; | SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA INSTAL-LACIO

Model de declaracié responsable
(a inserir en el sobre unic)

En/Na amb NIF nam. , en nom propi / en representacié de
'empresa CIF ndm. , domiciliada a carrer
nam. , opto a la contractacié relativa al CONTRACTE MIXT

D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIO DELS EXUTORIS | ARRANJAMENT DE
LA COBERTA DEL PAVELLO POLIESPORTIU DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES; | SERVEIS
DE MANTENIMENT DE LA INSTAL-LACIO i DECLARO RESPONSABLEMENT:

Que de conformitat amb I’apartat G3 del quadre de caracteristiques del contracte del Plec de clausules
administratives:

Destinaré els equips de treball minims necessaris per complir 'objecte del contracte dins el termini
d’execucié establert en aquest Plec.

Pel que fa a mitjans personals, adscriuré com a minim a I'execuci6 de I'obra el personal seglent (propi o
subcontractat):

- Cap d’'obra:

» Formacioé amb titulacié universitaria d’arquitecte, enginyer de camins, canals i ports,
enginyer industrial, arquitecte técnic, enginyer técnic d’obres publiques, enginyer técnic
industrial o els seus equivalents de I'espai econdmic europeu.

= Experiéncia minima de 3 anys en obres equivalents.

= La dedicacié minima a I'obra sera de 5 hores setmanals, havent d’assistir a una visita
d’obra setmanal com a minim.

= Caldra aportar curriculum vitae.

- Encarregat/da de I'obra:
= Responsable directe de I'execucié material de 'obra.
= Experiéncia minima de 5 anys en obres equivalents.
= El percentatge de dedicacioé sera del 100%.
= Caldra aportar curriculum vitae.

En cas de ser proposat com adjudicatari identificaré el personal que composara I'equip i n’acreditaré
I'experiéncia i formacié minima indicada.

Data i signatura
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ANNEX 4. DECLARACIO SOBRE LA CONDICIO ESPECIAL D’EXECUCIO

CONTRACTE MIXT D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIO DELS EXUTORIS |
ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL PAVELLO POLIESPORTIU DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE
BLANES; | SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA INSTAL-LACIO

A INSERIR EN EL SOBRE UNIC

En/Na amb NIF nam. , en nom propi / en representacio de
'empresa CIF num. , domiciliada a carrer
nuam. , opta a la contractacié relativa al CONTRACTE MIXT

D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIO DELS EXUTORIS | ARRANJAMENT DE
LA COBERTA DEL PAVELLO POLIESPORTIU DE LA CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES; | SERVEIS
DE MANTENIMENT DE LA INSTAL-LACIO i declaro responsablement:

Que compliré les condicions especials d’execucioé de I'apartat M del quadre de caracteristiques del plec
de clausules administratives particulars:

- L’entitat contractista ha de garantir el compliment dels requisits de recollida selectiva dels residus,
mantenint les diferents fraccions separades per poder-ne fer una gestié correcta.

- L’execucié dels treballs es realitzara en un equipament esportiu en Us, de manera que, per
minimitzar I'afectacié a I'activitat ordinaria, els treballs només es podran executar durant el periode
de menor activitat, comprés entre els mesos de juny i finals d’agost. Durant el termini d’execucié
I'adjudicatari haura de tenir en compte el calendari d’us dels espais ubicats directament sota la
zona de treball que s’adjunten com a annex 5, i observar el calendari d’execucié aprovat inicialment
durant la licitacié de les obres.

Els ajustos necessaris per poder fer compatible I'execucié de l'obra i el funcionament de
'equipament municipal no suposaran cap tipus de cost i s’acordaran amb la Direccid Facultativa
de les obres, que alhora estara en contacte amb la direccié del centre esportiu.

- Treballs previs a l'inici de les obres. L’adjudicatari, abans de la data prevista d’execuci6, i amb la
previsid suficient perqué sigui possible abans de fer el replanteig de les obres d’acord amb la
previsio dels plecs de licitacid, redactara el Projecte Técnic per la Legalitzacio de les instal-lacions
tot convocant una reunié amb els responsables de Bombers de la Generalitat per explicar la solucié
técnica dels exutoris que instal-lara, tant pel que fa a la proposta d’exutoris com el seu sistema de
gesti6.

Una vegada validada la solucié i obtingut I'informe favorable de prevencié i extincid d’'incendis
emes per part de Bombers de la Generalitat, previst a 'article 22 bis de la Llei 3/2010, es podra
procedir a signar I'acta de replanteig i inici de les obres. (Segons punt 12 del projecte).

- Legalitzacié. De la mateixa forma, una vegada acabades les instal-lacions, el contractista procedira
a fer la legalitzacié dels exutoris incloent els compressor, xarxa pneumatica, instal-lacié electrica i
quadres de comandament, tot d’acord amb el REP — Real decret 809/2921 i conforme el REBT —
842/2002, editant tots els projectes, documents, actes d’inspeccié d’entitats inspectores i altres
gestions que siguin necessaris portar a terme per la correcta legalitzacié de tot el sistema objecte
de la present licitacio.

El contractista a més donara I'assessorament i documentacié necessaria a la propietat per tal
d’assolir la correcta legalitzacié del nou sistema instal-lat. (Segons punt 12 del projecte).

Data i signatura
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ANNEX 5. CALENDARI OCUPACIO DE LES PISTES DE LA CIUTAT ESPORTIVA

CALENDARI OCUPACIO DE LES PISTES DE LA CIUTAT ESPORTIVA

Mes

Setmana

Dia

Pista Verda 1

Verda 2

Verda 3

Verda 4

Blava

Vermella

Groga

JUNY

S1

01/06/2026

02/06/2026

03/06/2026

04/06/2026

05/06/2026

06/06/2026

07/06/2026

S2

08/06/2026

09/06/2026

10/06/2026

11/06/2026

12/06/2026

13/06/2026

14/06/2026

S3

15/06/2026

16/06/2026

17/06/2026

18/06/2026

19/06/2026

20/06/2026

21/06/2026

sS4

22/06/2026

OCUPAT *

OCUPAT *

OCUPAT *

OCUPAT *

OCUPAT *

OCUPAT *

* Una pista lliure (Vermella o Blava)

23/06/2026
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24/06/2026

25/06/2026

26/06/2026

27/06/2026

28/06/2026

JULIOL

S5

29/06/2026

30/06/2026

01/07/2026

02/07/2026

03/07/2026

04/07/2026

05/07/2026

S6

06/07/2026

07/07/2026

08/07/2026

09/07/2026

10/07/2026

11/07/2026

12/07/2026

S7

13/07/2026

14/07/2026

15/07/2026

16/07/2026

17/07/2026

18/07/2026

19/07/2026

S8

20/07/2026
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21/07/2026

22/07/2026

23/07/2026

24/07/2026

25/07/2026

26/07/2026

27/07/2026

28/07/2026

29/07/2026

S9 30/07/2026

31/07/2026

01/08/2026

02/08/2026

03/08/2026

04/08/2026

05/08/2026

S10 06/08/2026

07/08/2026

08/08/2026

09/08/2026
AGOST

10/08/2026

11/08/2026

12/08/2026

S11 13/08/2026

14/08/2026

15/08/2026

16/08/2026




S12

17/08/2026
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18/08/2026

19/08/2026

20/08/2026

21/08/2026

22/08/2026

23/08/2026

S13

24/08/2026

25/08/2026

26/08/2026

27/08/2026

28/08/2026

29/08/2026

30/08/2026
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