



Informe justificatiu de la contractació

TÍTOL: REDACCIÓ DEL "PROJECTE BÀSIC PER A LA MODIFICACIÓ DEL PERFIL LONGITUDINAL DE LA RIERA DEL PALAU ENTORN DEL PONT DE L'ABAT MARCET, AL TERME MUNICIPAL DE TERRASSA".

Clau: CTN2600108

Tipus: Serveis

Procediment: Obert simplificat

Valor estimat del contracte: 121.106,23 €

Termini d'execució: 12 mesos des de la formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga.

1. Justificació de la competència de l'Agència Catalana de l'Aigua

Segons l'establert als articles 7.1, 10.1, 11.2 i 13.2 del Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscos d'inundació, correspon als organismes de conca, en col·laboració amb altres Administracions competents, l'elaboració de l'avaluació preliminar del risc d'inundació (APRI) i dels mapes de perillositat i risc d'inundació (MAPRI), així com l'establiment dels objectius de la gestió del risc d'inundació i la integració als Plans de Gestió del Risc d'Inundació (PGRI) dels programes de mesures (PMH) elaborats per les administracions competents en cada cas.

El Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (TRLMAC), aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és l'administració hidràulica de Catalunya, la qual adopta la forma jurídica d'entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.

D'acord amb l'article 8.2.a) del TRLMAC, correspon a l'Agència, en l'àmbit de les conques internes de Catalunya, elaborar i revisar els plans, els programes i els projectes hidrològics, i fer-ne el seguiment, administrar i controlar els aprofitaments hidràulics i els aspectes qualitius i quantitius de les aigües i del domini públic hidràulic en general.

El Pla de Gestió del Risc d'Inundació del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2022 – 2027 (PGRI 22-27) i el seu Programa de Mesures (PMH 22-27), aprovats per Reial decret 688/2023, de 18 de juliol, i per Acord de Govern GOV/51/2023, de 14 de març de 2023, respectivament, incorporen mesures de reducció del risc d'inundació en



l'àmbit objecte del present contracte. Concretament, i en el marc de la mesura amb codi 14.03.02 "Execució d'actuacions de protecció davant d'avingudes al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC)", s'inclou una partida pressupostària per a la redacció, i posterior execució, dels documents tècnics associats a les actuacions previstes en el marc del "Pla Director de les rieres de les Arenes, del Palau i de Rubí. TM: Terrassa".

2. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte de serveis és el desenvolupament d'una activitat de caràcter intel·lectual d'enginyeria i consultoria consistent en la redacció del projecte constructiu que permeti desenvolupar, de manera òptima, el projecte bàsic de l'actuació PA_RP_01 "Modificació del perfil longitudinal a l'entorn del pont de l'Abat Marçet", inclosa al Pla Director de Rieres de Terrassa (2022). Aquest projecte ha de definir tant els aspectes tècnics i de disseny com els econòmics, abastant la totalitat dels treballs necessaris per a la correcta i completa definició de l'actuació: solucions projectades, càlculs, definicions, amidaments, pressupost i la resta de continguts propis d'un projecte constructiu.

3. Justificació de la insuficiència de mitjans

D'acord amb l'article 116.4.f de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), cal justificar adequadament la insuficiència de mitjans propis en els contractes de serveis.

La complexitat associada als treballs fa que les tasques objecte del contracte no es puguin dur a terme pel Departament de Gestió dels Riscos d'Inundació (DGRI) ja que es tracta de treballs específics i concrets no habituals del Departament que requereixen coneixements especialitzats sobre la matèria objecte del contracte. En conseqüència, és necessària la contractació dels treballs a un tercer amb experiència acreditada en el desenvolupament de treballs similars que compti amb els mitjans humans i tècnics necessaris per a l'execució dels treballs, i tot això, en pro del principi d'eficàcia i eficiència en la despesa.

4. Divisió en lots

En l'apartat 3 de l'article 99 de la LCSP s'estableix que, sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, caldrà preveure la realització independent de cada una de les seves parts mitjançant la divisió en lots, llevat que hi hagi motius vàlids de no divisió en lots de l'objecte que hauran de justificar-se degudament en l'expedient.

No és possible la licitació del contracte per lots per les característiques pròpies dels treballs a realitzar —avaluació de la inundabilitat, anàlisi i definició de propostes d'actuació— i per l'àmbit local d'estudi. Es tracta d'un únic projecte que requereix garantir la unitat i coherència en totes les fases dels treballs (diagnosi, prognosi i disseny), així com en els criteris tècnics i de disseny de les diferents alternatives avaluades. La realització independent de les diverses prestacions dificultaria l'execució correcta des del punt de vista tècnic, ja que els diferents agents participants no disposarien d'una visió integrada de la problemàtica a resoldre. A més, la divisió en lots podria comprometre la necessària coordinació tècnica i impossibilitaria l'existència d'un únic responsable que assumeixi l'autoria i la responsabilitat íntegra del document resultant.



D'altra banda, la no divisió en lots garanteix l'optimització dels recursos humans i materials, així com el compliment dels terminis legals establerts per a la finalització dels documents, assegurant l'eficiència i la qualitat del resultat final.

5. Justificació termini d'execució del contracte

L'article 29 de la LCSP estableix que la durada dels contractes haurà de determinar-se en funció de la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les mateixes sens perjudici de les normes especials aplicables a contractes determinats.

Es proposa un termini d'execució de 12 mesos des de la formalització del contracte.

6. VEC, càlcul i conceptes que integren el pressupost base de licitació

D'acord amb l'article 101 de la LCSP, el valor estimat dels contractes estarà format per l'import total sense incloure l'IVA.

El valor estimat del contracte és de 121.106,23 €.

L'import total del pressupost base de licitació dels treballs desglossat, per a la durada del contracte (12 mesos) és el següent:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	
Pressupost de licitació	121.106,23 €
Costos directes:	98.096,05 €
Costos indirectes:	23.010,18 €
Despeses generals (13%):	15.743,81 €
Benefici industrial (6%):	7.266,37 €
Import de l'IVA:	25.432,31 €
Pressupost base de licitació:	146.538,54 €

7. Justificació procediment contractació

Atès el valor estimat del contracte, es proposa el procediment obert simplificat.