
 

 INFORME DE NECESSITATS . Ombratge de la Plaça Cultura de la Pau 

 

LCSP MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT 

28 

63.3a) 

116.1 

116.4e) 

 

Descripció detallada de la necessitat  

L’espai públic de la plaça de la Cultura de la Pau presenta una elevada exposició solar i una manca 

estructural d’elements d’ombra, fet que provoca situacions de desconfort tèrmic, especialment durant 

els mesos d’estiu i en episodis d’altes temperatures. 

 

Aquesta situació limita l’ús normal i continuat de l’espai públic, afecta negativament el benestar de la 

ciutadania i contradiu els objectius municipals de foment d’una ciutat saludable, resili ent i adaptada al 

canvi climàtic. 

 

L’Ajuntament disposa del projecte executiu  d’ombratge de la plaça de la Cultura de la Pau de Reus, que 

defineix la solució arquitectònica i constructiva a implantar en aquest emplaçament. No obstant això, el 

contractista haurà d’aportar la verificació estructural completa de l’estructura segons els elements 

subministrats, signada per un tècnic competent, mitjançant les fitxes tècniques, assaigs, certificacions i 

càlculs justificatius corresponents, acreditant que les prestacions dels productes aportats són iguals o 

superiors a les utilitzades en el càlcul del projecte i que compleixen les exigències definides al projecte i 

a la normativa aplicable, inclòs el Codi Tècnic de l’Edificació. L’empresa adjudicatària serà responsable 

del correcte dimensionat final i de la seguretat estructural del conjunt.  

 

L’ombratge a la plaça Cultura de la Pau té caràcter permanent.  

 

Cal donar resposta a la necessitat d’implantació d’un sistema d’ombratge urbà integrat, funcional i de 

qualitat arquitectònica, que millori el confort ambiental, potenciï l’ús social de l’espai públic, en 

coherència amb els criteris de disseny urbà i amb la programació de l’Any Gaudí. 

 

La necessitat que es vol satisfer consisteix, per tant, en: 

- La verificació estructural i la documentació tècnica complementària de muntatge i desmuntatge de 

les lones, com del seu manteniment. 

- El subministrament de tots els materials, elements estructurals i tèxtils necessaris.  

- L’execució de les obres d’instal·lació del sistema d’ombratge urbà.  

 

La necessitat té una relació directa, clara i proporcional amb l’objecte del contracte, atès que només 

mitjançant el càlcul estructural i l’execució material de les obres corresponents es pot donar resposta 

adequada a les mancances detectades. 

 

Licitació conjunta 

No es tracta d’una licitació conjunta amb altres ens municipals.  

 

LCSP INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (SERVEIS) 

63.3 a)  

116.4f) 
L’Ajuntament de Reus no disposa de mitjans personals ni tècnics suficients per assumir amb recursos 

propis l’execució material de les obres. A més, es necessari un coneixement específic en relació al tipus 

d’estructura associada als tendals basada en l’experiència en l’execució d’aquests tipus de coberta.  

 

Per aquest motiu, es fa necessària l’externalització de les obres mitjançant la contractació d’una empresa 

especialitzada que garanteixi la solvència tècnica, la seguretat i la correcta execució de l’actuació. 

 

 

 



LCSP CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT 

115 Les característiques de l'encàrrec no fan necessàries consulta de mercat previ.  

 

LCSP RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

62 El responsable del contracte serà Isabel Vernis Lavergne, redactora del projecte i directora de les obres, 

com a màxima responsable de la direcció facultativa, als efectes de supervisar l’execució d’obra, adoptar 

les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta execució dels 

treballs. 

 

El seguiment municipal serà exercit pel departament de Planejament i Projectes Urbans.  

 

LCSP OBJECTE 

99 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres d’instal·lació del sistema d’ombratge urbà a la plaça de 

la Cultura de la Pau, segons les obres descrites en el projecte redactat pels tècnics Isabel Vernis 

Lavergne i Alejandro Garcia Muñoz i aprovat per l’Ajuntament de Reus:  

 Projecte executiu d’ombratge de la plaça de la Cultura de la Pau de Reus 

 

S’inclou la verificació estructural segons els elements subministrats, signada per un tècnic competent, i 

la documentació tècnica complementària necessària ( muntatge, desmuntatge i manteniment de les 

lones), sense que això impliqui modificacions del projecte aprovat. 

 

LCSP LOTS 

99 

116.4g) 
El contracte no es divideix en lots. 

Atenent a l’especial naturalesa de les obres a contractar es considera que totes les prestacions que 

formen part de l’objecte contractual han de prestar -se per part d’un mateix adjudicatari, que integri una 

mateixa unitat funcional encarregada de l’execució atès que el present contracte recau en el supòsit 

contemplat a l’article 99.3 LCSP: 

a) La realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en 

dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic. 

b) L’execució contractual implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 

qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de 

contractistes diferents.  

- El càlcul estructural està directament vinculat als materials específics que es subministraran.  

- L’execució de l’obra depèn del sistema estructural concret proposat.  

- La separació entre càlcul, subministrament i execució podria comprometre la correcta 

coordinació tècnica i la responsabilitat estructural. 

 

LCSP CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics) 

2.4 45223100-7 Muntatge d’estructures metàl·liques 

39522100-8 Lones, tendals i estors d’exterior   



 

LCSP PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

124,125 

126,127 
Les prescripcions tècniques són les descrites en el projecte redactat: 

 Projecte executiu d’ombratge de la plaça de la Cultura de la Pau de Reus 

 

 

LCSP FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

116.1 
No es preveu la cessió de dades personals al contractista durant l’execució del contracte.  

No obstant, segons el règim jurídic del contracte, aquest té caràcter administratiu i és regeix pel plec de 

clàusules administratives inclòs en la documentació per a la licitació, les clàusules de les quals es 

consideren part integrant del contracte. 

A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, pel que fa al 

tractament de dades de caràcter personal, en les disposicions següents: 

-Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.  

-Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 

LCSP DURADA 

29 
El termini d’execució de les obres previst és de (1’5) un mes i mig des de la data de signatura de l’acta de 

comprovació i replanteig i inici de l’obra. 

Inclou: 

1. Verificació estructural i documentació tècnica complementària:  

- Verificació de l’estructura segons els elements subministrats: 15 dies naturals  

- Manual de muntatge, desmuntatge i manteniment de les lones. 

2. Execució de les obres:  

- Instal·lació d’ombratge, inclosa estructura i tots els accessoris.  

- Inclou proves de funcionament i certificació de conformitat. 

Dins el termini total d’execució de les obres, es fixa un termini màxim de 15 dies naturals des de la 

signatura del contracte perquè l’empresa adjudicatària aporti la verificació estructural completa de 

l’estructura segons el elements subministrats.  

La documentació aportada  ( verificació estructural) haurà de ser validada per la direcció facultativa 

abans de l’inici de qualsevol treball relacionat amb l’estructura. 

 

LCSP SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 

130 No es preveu. 

 

 

 

 



LCSP FINANÇAMENT 

116.3 

117 

DA3ª 

 

Partida econòmica: 

 
 

Tramitació anticipada condicionada a l'obtenció de la subvenció sol·licitada a la Diputació de Tarragona 

de 160.000 € que finança aquesta actuació entre altres, a l'empara del previst a la DA 3.2 de la LCSP.  

 

Tipus de finançament: 

- Recursos propis de l’Ajuntament: 14.512,26 € ( 15 %  del pressupost total) 

- Subvenció Diputació de Tarragona: 82.236,17 € (85 % del pressupost total) 

Distribució per anualitats: 

- Anualitat 2026: 14.512,26 € Ajuntament + 82.236,17 € Diputació de Tarragona 

 

 

 

 INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL 

32.1 

32.4 

LPAP 

 

100 

RPEL 

 

24.2 c) 
Ordre 
HAP/1781/ 
2013 

 

TIPUS PROCEDIMENT MNP: P1- Adquisició mitjançant factura o certificació única   

 

P2- Adquisició mitjançant expedient amb més d'una 

certificació (Inclou factures d'execució obres, 

honoraris de projecte, DO, seg. i salut, etc) 
X 

CENTRE GESTOR GPA: 41-ENGINYERIA   

TIPUS D'INVERSIÓ:     

a) Alta     

-Classificació/ns (Tom I GPA):    

   

Localització física (Centre GPA)     

b) Millora  X 
-Denominació i codi GPA Bé/ns a 

imputar Millora:  571-PLAÇA DE LA CULTURA DE LA PAU   

      
 

 

LCSP PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

100 El pressupost base de licitació és de 96.748,43€ (IVA inclòs), segons detall: 

 



 
 

El detall del desglossament del preu es troba en la documentació del projecte executiu en el 

corresponent projecte aprovat. 

 

 

LCSP VALOR ESTIMAT  

101 

116.4d) 
El valor estimat del contracte queda fixat en 79.957,38 euros ( sense IVA), d’acord amb el següent 

desglossament: 

 

Pressupost sense IVA:                             79.957,38 €  

TOTAL VEC sense IVA:                            79.957,38 € 

 

La verificació estructural no generarà modificacions del contracte ni del seu valor estimat.  

 

 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (OBRES) 

127 

RD 
1098/2001 

El pressupost base de licitació és de 96.748,43€ (IVA inclòs). 

 

LCSP REVISIÓ DEL PREUS 

103 
No es preveu revisió de preus. 

 

LCSP PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

116.4a) 

131 
El  procediment d’adjudicació és obert simplificat sumari, per raó de la quantia.  

 



LCSP TRAMITACIÓ 

116,117 

119 

120 

Tramitació ordinària. 

 

LCSP CONTRACTE RESERVAT 

DA.4ª 
Es tracta d’un contracte no reservat. 

 

LCSP HABILITACIÓ PROFESSIONAL 

65.2 No es requereix. 

 

LCSP SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

74 

87 

116.4c) 

D’acord amb l’article 159.6.b) s’eximeix als licitadors d’acreditar documentalment la solvència econòmica 

i financera, tanmateix els licitadors hauran de complir les següents condicions:  

 

1.- Tenir un volum de negocis dels tres últims exercicis conclosos, d’acord amb els seus comptes anuals 

aprovats i dipositats al Registre Mercantil o al registre oficial en què s’hagués inscrit, el qual haurà de ser 

igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 

 

2.- Disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la finalització del 

termini de presentació d’ofertes, amb el compromís del manteniment de la seva cobertura durant tota 

l’execució del contracte, per import de cobertura no inferior al doble del valor estimat del contracte.  

 

LCSP SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

74 

88,89, 

90 

116.4c) 

D’acord amb l’article 159.6 b) s’eximeix als licitadors d’acreditar documentalment la solvència tècnica o 

professional, tanmateix els licitadors hauran de complir les següents condicions:  

 

- haver executat obres del mateix tipus o naturalesa als que correspon l'objecte del contracte, en el curs 

dels cinc últims anys on l'import acumulat d’aquestes obres, en l’any de major execució, haurà de ser 

igual o superior a 48.373,72 euros (IVA inclòs). 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 88.2 de la LCSP, al tractar -se d’un contracte d’obres no 

subjecte a regulació harmonitzada, les empreses de nova creació, es a dir, empreses amb una antiguitat 

inferior a 5 anys, no caldrà que compleixin el requisit de l’execució d’un determinat nombre d’obres , sinó 

que hauran de complir amb un o varis dels mitjans establers en l’article 88.1 lletres b) a f).  

 

LCSP CLASSIFICACIÓ 

74, 77 

116.4b) 
Atès el valor estimat del contracte, no és preceptiu exigir classificació empresarial, d’acord amb el que 

estableix la normativa vigent en matèria de contractació del sector públic.  

 
Tanmateix la classificació orientativa és: 

 

Grup C. Edificació 

Subgrup 3. Estructures metàl·liques 

Categoria 1 



 

Segons l'Annex II del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques, aquesta classificació és la que correspon als treballs 

d’execució d’estructures metàl·liques com les definides en el projecte.  

Així mateix, i d’acord amb l’article 77 de la LCSP, en tractar -se d’un contracte d’obres amb un valor 

estimat inferior a 500.000 euros, la classificació empresarial no és obligatòria.  

En aquests casos: 

- La classificació de l’empresari en el grup o subgrup corresponent acredita la seva solvència 

econòmica, financera i tècnica. 

- Alternativament, l’empresari pot acreditar la seva solvència mitjançant el compliment dels 

requisits específics de solvència que s’estableixin en l’anunci de licitació. 

 

LCSP VARIANTS  

142 
No s’estableix. 

 

LCSP CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

116.4c) 

145,146 
Els criteris automàtics d’adjudicació que es tindran en consideració en el present procediment seran:  

 

- l’oferta econòmica atès que el preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, és el 

component bàsic per a determinar la millor relació qualitat-preu previst a l’article 145 de la LCSP. 

Pel que fa a l’establiment de la fórmula per a calcular les diverses propostes econòmiques, aquesta és 

senzilla i precisa, i assegura que l’oferta més econòmica sigui la que obtingui majo r puntuació, aplicant 

criteris de proporcionalitat en funció de les baixes ofertades en relació al tipus de licitació, de tal forma 

que una oferta que no comporti cap baixa respecte el tipus de licitació no pot tenir puntuació per 

aquest criteri d’adjudicació. 

 

Oferta econòmica (de 0 a 100 punts). 

Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent:  

(Import de licitació – Oferta que es valora) 

-------------------------------------------------------------------- * punts màxims que s'atorguen 

(Import de licitació – Oferta més baixa) 

 

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:  

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes econòmiques que es 

trobin en algun dels següents supòsits:  

 

- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats 

percentuals. 

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta.  

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja 

aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitja l’oferta de 

quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja.  

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 

mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin 

superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja 

només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants 

ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.  
 
En aquest supòsit, si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tràmit previst legalment.  

 

 



LCSP COMITÈ D’EXPERTS-ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT 

146.2b) No és d’aplicació 

 

LCSP MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

203 

204 
No es preveuen. 

 

LCSP CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

116.4c) 

122.2 

202 

217.1 

1. L’empresa contractista té l’obligació de complir, de manera estricta, amb el pagament a les 

empreses subcontractistes dins del termini legalment establert. 

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en la clàusula 

vint-i-tresena del plec de clàusules administratives. 

2. Garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables i garantir la 

seguretat i la protecció en el lloc de treball.  

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en la clàusula 

vint-i-tresena. 

3. El contractista assumeix les obligacions següents, les quals tenen la consideració de condicions 

especials d’execució: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 

professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 

pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com, per exemple, els comportaments col·lusoris o de 

competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 

rotació d’ofertes, etc.).  

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

f) Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 

i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 

sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 

públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 

sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 

directa per previsió legal. 

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.  

 

4. L’empresa contractista ha d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, professionals i 

retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens equivalent de 

l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la 

data de participació en el procediment de licitació. 

 

5. Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà d’aportar el Pla de Gestió de Residus. Els 

costos associats a la gestió de terres i runes procedents de l’obra (en compliment del real 

Decret 105/2008 i dels Decrets 201/1994, 161/2001 i 21/2006 o posteriors) aniran a càrrec del 

contractista. 

 

6. L’empresa haurà de redactar un Pla d’obres detallat on figurin totes les activitats previstes, 

tenint en compte tots els aspectes i les fases d’execució proposades. El Pla d’obres establirà els 



terminis de cada una de les activitats i hi figuraran les fites intermèdies d’obligat compliment. 

Aquest pla serà validat per els responsables del contracte i es lliurarà després de la signatura 

del contracte i abans de l’acta de replanteig i inici de les obres.  

 

7. Realitzar, tots els estudis, assaigs i informes en relació a l’estructura i estat dels edificis i 

instal.lacions de l’entorn que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres i que 

garanteixin la seguretat i durabilitat de les noves estructures, que seran de la seva total 

responsabilitat i al seu càrrec. 

 

8. Elaborar un ‘as built’ que inclogui un manual de muntatge i desmuntatge de les lones així com 

la definició i les condicions d’emmagatzematge del material desmuntat per la seva correcta 

conservació. També haurà d’incloure un pla de revisió i manteniment de tot el material per tal 

d’assegurar una vida útil de com a mínim 15 anys. 
 

9. Els licitadors hauran de disposar dels mitjans personals i materials necessaris per executar 

adequadament totes les prestacions objecte del contracte, d’acord amb l’article 65 LCSP. La 

disponibilitat d’aquests mitjans haurà de quedar garantida mitjançant la declaració responsable 

presentada amb l’oferta. 

 

 

LCSP OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS 

76.2 

202 

211f) 

 

1. El contractista té l’obligació de col·laborar i facilitar a l’Administració contractant les tasques de 

comunicació i publicitat que derivin dels requeriments de qualsevol de les subvencions 

associades al finançament de les obres així com la derivada de la normativa municipal.  

L’empresa assumirà el cost de la producció i de la instal·lació del cartell anunciador de les obres 

a partir del model que li facilitarà l’Ajuntament de Reus d’acord amb les obligacions derivades 

de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona.    

2.  L’empresa adjudicatària haurà d’aportar, en un termini màxim de 15 dies naturals des de la 

signatura del contracte, la verificació estructural completa de l’estructura segons els elements 

subministrats, signada per tècnic competent. 

Aquesta verificació haurà de ser validada per la direcció facultativa abans de l’inici de qualsevol 

treball relacionat amb l’estructura. 

3. Les condicions especials d’execució a les quals s’hagi atribuït el caràcter d’obligació contractual 

essencial. 

 

LCSP PENALITATS ESPECÍFIQUES 

76.2 

192.1 

193.3 

202.3 

Segons la LCSP. 

No s’estableixen penalitats específiques addicionals. 

 

LCSP CAUSES DE RESOLUCIÓ 

211.1f) Les establertes per la LCSP. 

 

 

LCSP CESSIÓ DEL CONTRACTE 

214 D’acord amb l’article 214 de la LCSP. 



 

LCSP SUBCONTRACTACIÓ 

215 

DA 51 
S’admet. 

 

LCSP TERMINI DE GARANTIA 

210.3 

243.3 
El termini de garantia serà d’un any  a comptar des de la recepció de les obres. 
 
 

 

LCSP REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

DA 3.3 Es tracta d’una despesa d’inversió, cofinançada amb la Diputació de Tarragona.  

La inversió: 

1. No genera ingressos ni de caràcter recurrents ni excepcionals. 

2. Pot reduir costos indirectes associats a actuacions futures de millora del confort urbà.  

La vida útil estimada dels elements d’ombratge és superior als 15 anys.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reus, a la data de la signatura digital 

 

Cristina Gurí Basora, arquitecta del Servei de Coordinació de Planejament i Projectes Urbans 

 

Anton M. Salvadó Cabré, gerent - coordinador de Serveis Territorials 

  

Daniel Marcos Cruz, regidor delegat de Via Pública 

 

Josep Solé Tarragó, gerent de Serveis Generals 

 


