
4183/2026

INFORME JUSTIFICACTIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

Expedient 4183/2026

OBRA/SERVEI CONTRACTE  MIXT D’OBRES I  SUBMINISTRAMENT  I  INSTAL·LACIÓ 
COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA INTERVENCIÓ A 
LA LLAR D’INFANTS  “LES VIMETERES” DE VILA-SECA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE PÈRGOLES

1. Servei/ Àrea proposant
L’àrea o unitat que promou la contractació és l’Àrea d’Innovació i Serveis al Territori.

2. Antecedents
En resposta a la petició de l’equip directiu de la Llar d’Infants Les Vimeteres de Vila-seca, per 
resoldre l’excés de calor al centre i davant la necessitat de creació de refugis climàtics durant 
l’estiu, es planteja la solució d’incorporar elements d’ombra i protecció solar a l’edifici.

En data 16/02/2026 s’aprova la MEMÒRIA VALORADA PER A LA INTERVENCIO A LA LLAR 
D’INFANTS “LES VIMETERES” PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PÈRGOLES. Un cop aprovada 
la memòria, d’acord amb les previsions pressupostàries i amb la planificació d’obres municipal, 
es pot procedir a l’inici de licitació de les obres i subministrament previstes al document.

3. Objecte del contracte, necessitat a satisfer
La proposta consisteix en la construcció de porxos oberts tipus pèrgola, situats en quatre zones 
dels patis del voltant de la llar d’infants existent, amb geometries que intenten assimilar-se a la 
geometria complexa de l’actual edifici, creant un joc entre plans horitzontals i inclinats. 

Les pèrgoles es proposen d’estructura metàl·lica muntada cargolada i soldada, amb cobertes de 
teixit perforat. A la façana oest del porxo, es preveu la instal·lació d’uns panells de policarbonat 
cel·lular en vertical. També es preveu la instal·lació d’un nou enllumenat integrat a les pèrgoles 
per millorar la il·luminació de l’espai exterior de la llar. 

Es proposa la instal·lació de pèrgoles en les zones següents: 
- Zona A: situada al sud-oest de la parcel·la, com a prolongació del porxo existent de 

l’edifici fins a la tanca del límit amb l’Escola Miramar. 
- Zona B: situada al  sud-est  de la parcel·la,  com a prolongació del  porxo existent  de 

l’edifici fins a la tanca del límit amb el carrer, i davant la façana de l’aula 2-3 anys. 
- Zona C: situada al nord-est de la parcel·la, a la façana de l’aula de 0-1 anys, l’accés i la 

sala de direcció i secretaria.
- Zona D: s’intervé a la façana oest del porxo existent, amb la instal·lació d’uns panells de 

policarbonat.

L’actuació abasta una superfície total d’ombra de 307,09 m2.

4. Qualificació del contracte
El present contracte és un contracte d’obres i subministrament i instal·lació, atès que es tracta 
de la construcció de les estructures metàl·liques per les pèrgoles i el subministrament de lones 
per les cobertes, d’acord amb allò establert als articles 13 i 16 de la LCSP.

5. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte
Necessitat i idoneïtat
En els darrers anys ha augmentat la necessitat de la millora del confort de l’alumnat als espais  

Plaça de l’Església, 26
43480 Vila-seca 
Tel. 977 309 300
Fax 977 309 301 
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exteriors dels centres escolars, per dotar-los de zones a l’aire lliure que els permeti fer activitat  
sense patir l’efecte directe de la radiació solar i, per tant, mitigar en la mesura del possible, els 
efectes de calor i augment de temperatura que es donen als espais exteriors d’esbarjo degut al 
canvi climàtic.

La Memòria valorada dona resposta a la sol·licitud de l’equip directiu  de la Llar d’Infants Les 
Vimeteres de Vila-seca, per resoldre l’excés de calor a l’edifici i davant la necessitat de creació 
de refugis  climàtics durant  l’estiu  al  centre.  El  document  detalla  tècnicament  les actuacions 
necessàries per la construcció de porxos oberts tipus pèrgola, amb lones de teixit perforat per 
crear ombra, situats en quatre zones dels patis del voltant de la llar d’infants existent. També es  
detalla la intervenció a la façana del porxo existent, que es cobrirà amb panells de policarbonat  
cel·lular per protegir del sol d’oest. 

Conclusió
Un cop aprovada la Memòria Valorada de referència, és necessari l’inici del procediment de 
contractació de les obres i subministrament perquè puguin ser adjudicades a una empresa amb 
qualificació i  classificació (si  procedeix) suficient per executar-les d’acord amb els criteris de 
qualitat,  efectivitat  i  eficiència  i  d’acord  amb  l’estricte  compliment  de  les  especificacions 
tècniques del document aprovat i els terminis màxims que s’estableixin.

6. Suficiència dels mitjans personals i materials
Es  tracta  d’unes  obres  que  requereixen  de  mitjans  personals,  materials  i  processos 
especialitzats  que  en cap  cas  poden ser  assumides  per  l’estructura  municipal,  és  a  dir,  el  
personal de brigades. Tampoc no es disposa de cap empresa municipal destinada a l’execució 
d’obres.

Per tot això, davant la insuficiència de mitjans personals i materials, es fa necessària la seva 
contractació externa mitjançant el corresponent procediment de licitació.

7. Divisió del contracte en lots (Art. 99.2 a 99.7 L 9/2017, LCSP)
Atès l’objecte del contracte, es preveurà la realització independent de cadascuna de les seves 
parts mitjançant la divisió en lots que consistiran en:

1. LOT 1. OBRA
- Enderrocs i moviment de terres
- Fonaments i sanejament
- Estructura metàl·lica
- Acabats de coberta i revestiments
- Electricitat i il·luminació
- Posta a terra

2. LOT 2. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
- Lones perforades ombra

Per tot l’exposat, és convenient que les tasques objecte del contracte siguin licitades  en dos 
lots.

 
8. Codi CPV 

LOT 1 – OBRA (FASE 1)

CPV principals i complementaris segons naturalesa de les actuacions:
Tipologia de treball Codi CPV

Muntatge d’estructures metàl·liques 45223100-7

2

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

N
4K

X2
55

H
5M

L6
FG

ES
N

R
6P

KG
SE

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
 d

e 
8 



Treballs de construcció d’edificis 45210000-2

Treballs d’estructura metàl·lica 45223210-1

Treballs de construcció de cobertes 45261000-4

Instal·lació d’equips d’enllumenat exterior 45316100-6

Treballs d’instal·lació elèctrica 45310000-3

LOT 2 – SUBMINISTRAMENT (FASE 2)

CPV principals i complementaris segons naturalesa de les actuacions:

Tipologia de treball Codi CPV

Encerats,  veles d'embarcacions,  planxes de vela o velers de rodes, 
tendals, persianes, tendes de campanya i articles d'acampada

39522000-7

Encerats, tendals i persianes 39522100-8

9. Classificació del contractista (Art. 77, LCSP)

La classificació no és obligatòria, atès l’import de licitació (art. 77 LCSP). Amb caràcter informatiu i 
en cas que el licitador acrediti la classificació, s’estableix la següent:

- Classificació a efectes informatius (segons RD 773/2015): 

Lot 1 – Obra

Grup C – Edificacions Subgrup C3 – Categoria 1:  Estructures metàl·liques
Grup I  – Instal·lacions elèctriques Subgrup I1 – Categoria 1: Enllumenat,  il·luminació i 
abalisaments lluminosos

Lot 2 – Subministrament: No requereix classificació específica.

10. Durada del contracte
Durada  total  estimada  del  contracte  (fins  a  la  finalització  de  les  obres  i  lliurament  del 
subministrament): 3 (TRES) mesos d’acord amb allò establert a la Memòria valorada, ja que es 
preveu executar els dos lots de manera simultània .

No  obstant  això,  el  contracte  podrà  ser  objecte  d’una  pròrroga  de  2  (DUES)  setmanes 
addicionals per causes justificades d’acord amb allò establert a l’art. 29  de la Llei 9/2017, LCSP.

11. Import de licitació i valor estimat del contracte

Import de licitació:

D’acord amb el pressupost de la Memòria valorada aprovada, els corresponents quadres de 
preus i preus unitaris, l’import de licitació es desglossa en els següents apartats. Així mateix,  
s’estableix el Valor Estimat del Contracte amb la inclusió de les modificacions previstes.

3

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

N
4K

X2
55

H
5M

L6
FG

ES
N

R
6P

KG
SE

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
-s

ec
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
 d

e 
8 



Costos directes LOT 1- OBRA LOT 2 - SUBMIN.
Mà d'obra 11.370,02 € 3.763,02 €
Maquinària 719,66 € 0,00 €
Materials 81.900,85 € 28.059,38 €
Altres conceptes incl. Seguretat i Salut 9.160,86 € 3.048,16 €

TOTAL costos directes 103.151,39 € 34.870,56 €

Costos indirectes TOTAL TOTAL
13% Despeses generals 13.409,68 € 0,00 €
6% Benefici industrial 6.189,08 € 0,00 €

TOTAL costos indirectes 19.598,76 € 0,00 €

TOTAL
Pressupost d'execució per contracte 122.750,15 € 34.870,56 €
21% IVA 25.777,53 € 7.322,82 €

L’import  de  licitació  del  contracte  ascendeix  a  la  quantitat  de  157.620,71€  sense  IVA  i 
33.100,35€ d’IVA, que fan un total de 190.721,06€ IVA inclòs.

Valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte (VEC), d’acord amb la inclusió de les modificacions previstes en el 
punt 14 del present document, es fixa en: 

Import de licitació 157.620,71 €
Import de les modificacions previstes (màxim 20%) sense IVA                   31.524,14 € 
Valor estimat del contracte (incloses modificacions) sense IVA 189.144,85 €

12. Assignació comptable patrimonial, imputació al pressupost

Assignació comptable

D’acord amb l’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (BOE núm. 237, de 03/10/2013), per la 
qual s’aproven les instruccions del model normal de comptabilitat per a l’Administració local, 
segons la legislació patrimonial s’ha de detallar de forma individualitzada els diversos elements 
de l’immobilitzat registrats en la seva comptabilitat.

Els imports d’inversió del contracte s’assignaran en funció dels següents percentatges, en base 
a les superfícies d’actuació en cada bé immoble:

NUCLI COD P. BÉ PATRIMONIAL IVA INCL.

Vila-seca 11-91661-E-1 ERA DEL DELME 18 PP-VI-1 PARC. E2     190.721,06 € 

 Total     190.721,06 € 

Imputació al pressupost
La  despesa  prevista  caldrà  que  és  faci  efectiva  amb  càrrec  de  les  següents  aplicacions 
pressupostàries:  

2083/32300/63900 – PLA DE MILLORA ESCOLES: 190.721,06€ 

Anualitats
Atès el procediment de tramitació de la licitació i la durada del contracte es preveu l’execució en 
la seva totalitat en l’exercici 2026.
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13. Modificacions de contracte (art. 203 a 207 LCSP)

El contracte es podrà modificar en els termes establerts en l’article 204.1 de la LCSP fins un 
màxim  del  20%*  del  contracte  inicial,  clàusula  que  caldrà  incorporar  al  Plec  de  Clàusules 
Administratives Particulars de la licitació:

Atesa la naturalesa de les obres a efectuar, les modificacions podran produir-se en:

· Introducció d’unitats d’obra no previstes com a conseqüència de necessitat d’execució 
de  partides  específiques  per  causes  sobrevingudes:  per  la  reparació  d’elements 
constructius provinents de vicis  ocults,  per  reparació i  remodelació  d’infraestructures 
d’instal·lacions soterrades impossibles d’identificar  prèviament,  per  gestió  de residus 
perillosos no visibles.

· Necessitats de canvis per causa imprevisible en sistemes constructius.

· Introducció  d’unitats  addicionals  derivades  de  possibles  reparacions  addicionals  del 
paviment existent.

· Introducció d’unitats d’obra per a la substitució d’equips i instal·lacions malmeses.

Els preus unitaris de les noves unitats d’obra no previstes es generaran a partir dels quadres de 
preus unitaris del projecte, tant per als materials com per a la mà d’obra, com per la resta de  
conceptes. 

En cas de necessitat de nous preus descompostos o preus unitaris no existents en projecte, es 
prendrà com a banc de referència el Banc de Preus BEDEC (ITEC) corresponent a l’any 2026. 
Als preus (PEM) resultants de les unitats d’obra de nova creació els serà d’aplicació el 6% en 
concepte  de  Despeses  Generals,  el  13%  de  Benefici  Industrial  i  la  corresponent  baixa 
percentual ofertada pel licitador en base a la seva proposició econòmica, atès que cal que es  
sotmeti a les condicions del contracte inicial.

*no tindran consideració de modificacions aquells excessos d’amidaments i nous preus en els 
termes establerts en l’article 242.4 de la LCSP.

Import previst de les modificacions i Valor estimat del contracte (VEC)

El Valor Estimat del Contracte s’estableix a partir de la suma de l’import de licitació i el de les 
corresponents modificacions previstes en els plecs:

Lot 1:
Concepte Import (€)
Import de licitació (sense IVA) 122.750,15 €
Import de les modificacions previstes (màxim 20%) sense IVA 24.550,03 €
Valor estimat del contracte (incloses modificacions) sense IVA 147.300,18 €

Lot 2:
Concepte Import (€)
Import de licitació (sense IVA) 34.870,56 €
Import de les modificacions previstes (màxim 20%) sense IVA 6.974,11 €
Valor estimat del contracte (incloses modificacions) sense IVA 41.844,67 €

14. Revisió de preus
No es preveu la revisió de preus del contracte.
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15. Pagament de factures/certificacions
El pagament del servei a l’adjudicatari s’efectuarà mitjançant factures d’acord amb allò establert  
a l’article 198 de la LCSP i als percentatges i fases establerts al Plec de prescripcions tècniques 
del contracte.

El pagament del contracte d’obres s’efectuarà d’acord amb allò establert a l’article 198 i 240 de 
la LCSP, que s’efectuarà mitjançant certificacions d’obra (abonaments a compte) en funció de 
l’import del projecte que s’aprovi, essent considerats com a màxims els imports previstos en el 
present informe.

16. Procediment d’adjudicació i justificació
Procediment: Atès l’import de licitació previst del contracte, l’adjudicació del present contracte es 
durà a terme mitjançant PROCEDIMENT OBERT, no subjecte a regulació harmonitzada i amb 
pluralitat de criteris d’adjudicació (només criteris avaluables de forma automàtica), d’acord amb 
allò establert als articles 145, 146 i 156 de la LCSP. 

17. Pressupostos adjunts
En tractar-se d’una licitació per procediment obert, no hi ha pressupostos adjunts.

18. Justificació de l’oferta proposada
No procedeix. Es tracta d’un procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació avaluable de 
fórmula automàtica

19. Criteris d’adjudicació del contracte. Justificació. Mètodes de càlcul

a) Oferta econòmica: fins a 80 punts

Es valorarà amb un màxim de  80 punts l’oferta més econòmica, d’acord amb els següents 
criteris:

a) Obtindrà la màxima puntuació l’oferta que presenti la baixa més econòmica sobre el  
preu  de  licitació  total,  sense  comptar  aquelles  que,  es  considerin  com  a  baixes 
anormals.

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord amb un 
criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula:

On:
P= Puntuació màxima del criteri de preu = 80
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta (sense IVA)
Ov = Oferta a valorar (sense IVA)
IL = Pressupost de licitació (sense IVA)

*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I 
PUNTUACIÓ  PROPORCIONALS  PER  A  LES  OFERTES  ECONÒMIQUES  I  LES 
PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, 
responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya.

Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.

*Aclariment interpretatiu: En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància 
entre els imports consignats en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que 
l’import vàlid és, en qualsevol cas, el consignat en lletres.
*Aclariment: En cas de valor negatiu resultant de l’aplicació de la fórmula, s’atorgaran 0 punts.
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b) Ampliació del termini de garantia: fins a 20 punts

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de les obres i el subministrament respecte del 
mínim legal establert, d’acord amb el següent:

 Ampliació d’1 any addicional → 10 punts 
 Ampliació de 2 anys addicionals → 20 punts 

No es valoraran ampliacions inferiors a un any per a les obres ni inferiors a 36 mesos per al 
subministrament.

Justificació dels criteris d’adjudicació

a) Preu: els contractes d’obres es fonamenten en el pressupost establert en la 
Memòria Valorada, que es basa en preus unitaris o alçats.

b) Fórmula: la fórmula proposada permet un repartiment de punts proporcionals, pel 
que a major baixa que s’obtingui, més puntuació.

c) Garantia: l’ampliació del termini de garantia incentiva una execució de major qualitat 
i durabilitat de les obres, reduint el risc de deficiències posteriors i assegurant un 
millor resultat per a l’Administració.

20. Comitè d’experts
No procedeix la participació d’un comitè d’experts atès que es tracta d’un contracte d’obres per 
procediment  obert  en  el  qual  els  tots  els  criteris  d’adjudicació  són  avaluables  de  forma 
automàtica.

21. Condicions especials d’execució
No s’estableixen condicions especials d’execució de tipus tècnic.

22. Condicions de solvència de les empreses
Condicions de solvència tècnica i professional:
Relació de les obres executades els últims 5 anys, que siguin del mateix grup o subgrup de 
classificació  que  el  corresponent  al  contracte,  o  del  grup  o  subgrup  més  rellevant  per  al 
contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual acumulat 
del  qual  en l’any de major  execució  sigui  igual o superior  al  70% de l’anualitat  mitjana del 
contracte.

Les condicions de solvència econòmica es fixaran en el Plec de Clàusules administratives de la 
licitació.

23. Seguiment del contracte
D’acord amb l’article 62 de la Llei 9/2017 LCSP,  les facultats del responsable del contracte 
seran exercides pel Director Facultatiu conforme allò disposat als articles 237 a 246 de la 
mateixa Llei.

El  tècnic  gestor  responsable  per  part  de  l’Ajuntament,  en  representació  de  l’òrgan  de 
contractació, serà Jordi Gil Teixidó, enginyer municipal, en qualitat de Director d’obra.

Vila-seca, a data de la signatura electrònica.

Responsable del contracte Vist i Plau
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Jordi Gil Teixidó
L’enginyer municipal

David Rodríguez Vergara
El regidor delegat
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