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INFORME PER A LA JUSTIFICACIÓ I DEFINICIÓ DELS ELEMENTS QUE 

REGIRAN LA LICITACIÓ I EL CONTRACTE D'OBRES PER A LA RENOVACIÓ 

DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS BARRIS DE CAN BORRELL, CAN 

PANTIQUET I POLÍGON DE CAN PRAT AL MUNICIPI DE MOLLET DEL VALLÈS 

I MILLORA DELS PUNTS FOSCOS 

 

 

O. Número d'expedient 
 

Número d'expedient ALBA: 168087E 

Número d'expedient del Servei de Contractació i Compres: COOB/ 25006 

 

1. Justificació de la necessitat de contractar 

 

1.A. Necessitat administrativa a satisfer (clàusula 4 del PCAP) 

 

Necessitat administrativa a satisfer: 

 

D’acord amb l’article 116.1 i 28.1 de la LCSP, aquest contracte respon a la necessitat de 

renovar i millorar la instal·lació d’enllu2menat públic en diversos àmbits del municipi (Can 

Borrell, Can Pantiquet i Can Prat), per tal de garantir un servei essencial amb criteris 

d’eficiència energètica, seguretat i sostenibilitat ambiental. 

 

Aquesta actuació s’emmarca en l’exercici de competències pròpies dels municipis en matèria 

d’enllumenat públic i medi ambient urbà, reconegudes a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en l’article 26.1 per als municipis de més de 

50.000 habitants com Mollet del Vallès, que obliga a garantir la prestació del servei. 

 

Es tracta d’un servei imprescindible per al desenvolupament normal de la vida ciutadana i per 

garantir la seguretat i la qualitat de vida de les persones, així com per reduir el consum 

energètic i les emissions contaminants, d’acord amb els compromisos ambientals municipals. 

Alhora, suposa una reducció significativa de la contaminació lumínica, i una millora de tots 

els paràmetres lumínics rellevants (uniformitat, grau d’enlluernament, consum per habitant, 

consum per punt de llum, entre d’altres).  

 
 

2. Elements del contracte 

 

2.A. Objecte del contracte i codi CPV (clàusules 1, 2 i 3 del PCAP) 

 

 

1. Objecte del contracte: 

 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres incloses al “Projecte executiu de renovació 

de l'enllumenat públic dels barris de Can Borrell, Can Pantiquet i Polígon 

de Can Prat al municipi de Mollet del Vallès i millora dels 'punts foscos”, amb l’objectiu de 

millorar l’eficiència energètica de la xarxa d’enllumenat exterior mitjançant la substitució de 

lluminàries existents per tecnologia LED, la reordenació dels punts de llum i l’adaptació de la 

infraestructura als criteris normatius de seguretat, accessibilitat i eficiència. 
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Aquesta actuació contribueix a la millora del rendiment energètic de l'enllumenat del municipi, 

la reducció dels consums i els costos energètics municipal i la promoció de sistemes 

d’il·luminació eficients, complint també amb l’Agenda 2030 i els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible. 

 

 

2. El contracte promou objectius de desenvolupament sostenible: 

 ☒ Sí 

 Objectius promoguts:  

 

ODS 7 – Energia assequible i no contaminant: Millora de l’eficiència energètica del 

sistema d’enllumenat públic i ús de tecnologia LED. 

  

ODS 11 – Ciutats i comunitats sostenibles: Promoció d’un espai públic més segur i 

sostenible. 

 

ODS 13 – Acció climàtica: Reducció de les emissions de CO₂ derivades del consum 

elèctric de l’enllumenat. 

 

 ☐ No 

3. Vocabulari comú de contractes públics (CPV):  

 

Codi Descripció 

45316110-9 Treballs d’instal·lació de sistemes d'enllumenat exterior per 

carreteres 

45317000-2 Altres treballs d’instal·lació elèctrica 

45316000-5 Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i senyalització 

45316100-6 Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat exterior 
 

 

 

2.B. Característiques del contracte d'obres (clàusula 5 del PCAP) 

 

1. Classificació del contracte d'obres: 

☒ Obres de primer establiment, de reforma, de restauració, de rehabilitació o de gran 

reparació 

☐ Obres de reparació simple 

☐ Obres de conservació i manteniment 

☐ Obres de demolició 

☐ Treball que no té per objecte cap de les obres acabades d'esmentar, però que està inclòs 

a l'annex I de la LCSP 

2. Contracte reservat: 

 ☐ Sí 

 ☐ A centres especials de treball 

 ☐ A empreses d'inserció 

 ☐ A programes de treball protegit 

 ☒ No 

Transició energètica i  Cicle de l'aigua

Expedient 168087ENIF: P0812300B



 

 

 

3 

 

2.C. Consultes preliminars del mercat (clàusula 9 del PCAP) 

 

Per a la preparació d'aquest contracte s'han realitzat consultes preliminars del mercat: 

 ☐ Sí 

 L'informe conclusiu, relatiu a les consultes preliminars realitzades, ha estat emès: 

 ☐ Sí, en data (...) 

 ☐ No 

 ☒ No 

 

2.D. Actuacions prèvies (clàusula 10 del PCAP) 

 

L'obra necessita la tramitació prèvia: 

☒  

D'un projecte d'obres 

 1. Supervisió del Projecte de l'obra: 

 L'informe de supervisió del Projecte de l'obra a què es refereix l'article 235 de la 

LCSP: 

 ☐  

No s'ha emès. 

 ☐  

S'ha emès per (...) en data (...) 

 2. Aprovació del Projecte de l'obra: 

 - Redactor del Projecte: MIATEC INNOVA S.L 

 - Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Regidor coordinador de l’Àrea 

d’Acció Climàtica i Serveis Urbans 

 - Data d'aprovació definitiva del Projecte: 7 de juliol de 2025 

  

3. Replanteig del Projecte de l'obra: 

 S'ha realitzat el replanteig del Projecte de l'obra a què es refereix l'article 236 de la 

LCSP, comprovant la realitat geomètrica de l'obra, la disponibilitat dels terrenys 

necessaris per a la seva execució normal i la resta de qüestions bàsiques relatives al 

contracte que s'ha de tramitar: 

 ☒  

Sí 

 ☐  

No 

☐  

D'una memòria 

 1. Aprovació de la Memòria: 

 - Redactor de la Memòria: (...) 

 - Òrgan administratiu que ha aprovat la memòria: (...) 

 - Data d'aprovació de la memòria: (...) 

 

2.E. Termini d'execució de les obres (clàusula 11 del PCAP) 

 

1. Termini d'execució de les obres: El termini d’execució de les obres és de 20 setmanes, 

comptadors a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig fins a 

la seva recepció. 

2. Recepcions parcials. El contracte admet la seva recepció parcial: 
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 ☐ Sí 

 - Part de l'obra susceptible de ser rebuda de manera parcial: (...) 

 - Termini d'execució de l'obra parcial: (...) 

 ☒ No 

 

2.F. Divisió en lots (clàusula 12 del PCAP) 

 

1. L'objecte del contracte es divideix en lots: 

 ☐ Sí 

 ☒ No 

 Justificació de la no divisió en lots:  

L’objecte del contracte presenta una unitat tècnica i funcional que desaconsella la seva 

divisió en lots, ja que les actuacions projectades formen part d’un sistema interconnectat 

d’enllumenat públic i s’executen de manera simultània i coordinada sobre la 

infraestructura existent. 

Aquesta unitat d’execució és necessària per garantir la correcta posada en funcionament, 

la continuïtat del servei i una direcció d’obra eficient. 

En conseqüència, la divisió en lots resultaria artificial i ineficient, i podria comprometre 

els objectius tècnics i ambientals del projecte. 

2. Identificació dels lots: 

 - Lot 1 (... -número de lot-): (... -nom del lot-) 

 - Lot 2 (... -número de lot-): (... -nom del lot-) 

3. Lots reservats: 

 ☐ Sí 

 ☐ A centres especials de treball 

 ☐ A empreses d'inserció 

 ☐ A programes de treball protegit 

 - Concreció de la reserva: (...) 

 ☒ No 

4. Limitació en relació amb el nombre de lots a què un mateix licitador pot presentar oferta: 

 ☐ Sí 

 - Justificació de la limitació: (...) 

 - Concreció de la limitació: (...) 

 ☒ No 

5. Limitació en relació amb el nombre de lots que es poden adjudicar a cada licitador: 

 ☐ Sí 

 - Justificació de la limitació: (...) 

 - Concreció de la limitació: (...) 

 - Criteri que s'aplicarà quan un licitador, a conseqüència de l'aplicació dels criteris 

d'adjudicació del contracte, pogués resultar adjudicatari d'un nombre de lots superior al 

límit que s'acaba d'establir: (...) 

 ☒ No 

6. Admissió d'ofertes integradores: 

 ☐ Sí 

 Combinació de lots admesa: (...) 

 ☒ No 
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2.G. Garanties exigibles al contractista (clàusula 13 del PCAP) 

 

1. S'exigeix la constitució de garantia definitiva (5% del preu del contracte): 

 ☒ Sí 

 - Motius excepcionals que justifiquen la seva exigència en un contracte reservat: (...) 

 - Retenció en el pagament del preu del contracte com a mitjà de constitució de la garantia 

definitiva: 

  ☐ Sí 

   Forma i condicions de la retenció: (...) 

  ☐ No 

 ☐ No 

2. S'exigeix la constitució de garantia complementària: 

 ☒ Sí 

 - Justificació de l'exigència de garantia complementària: 

  ☒ Si l'oferta de l'adjudicatari incorre inicialment en presumpció d'anormalitat 

  ☐ Pel motiu següent: (...) 

 - Import de la garantia complementària: fins a un màxim del 5 % del preu del contracte 

 ☐ No 

 

2.H. Pressupost base de licitació (clàusula 14 del PCAP) 

 

Concepte Import 

Pressupost net 1.335.616,12  € 

Impost sobre el valor afegit (tipus del 21%) 280.479,39 € 

Pressupost base de licitació 1.616.095,51 € 

 

2.I. Desglossament del pressupost base de licitació (clàusula 14 del PCAP) 

 

Pressupost d'execució material Import 

Capítol 01.01 - Remodelació de l’enllumenat del barri de Can Borrell 457.624,52 € 

Capítol 01.02 - Remodelació de l’enllumenat del barri de Can Pantiquet 550.533,14 € 

Capítol 01.03 - Remodelació de l’enllumenat del Polígon de Can Prat  86.103,48 € 

Capítol 01.04 - Seguretat i Salut 23.105,35 € 

Capítol 01.05 - Altres 5.000,00 € 

Total pressupost d'execució material 1.122.366,49 € 

Costos indirectes Import 

Despeses generals (13 %) 145.907,64 € 

Benefici industrial 6% 67.341,99 € 

  

Total costos indirectes 213.249,63 € 

Pressupost net de l'obra 1.335.616,12 € 

 

2.J. Valor estimat del contracte (clàusula 15 del PCAP) 

 

1. Valor estimat del contracte 

Concepte Import 

Pressupost net de l'obra (sense IVA) 1.335.616,12  € 
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Modificacions del contracte possibles (sense IVA) 267.123,22 € 

Valor estimat del contracte 1.602.739,34 € 

2. Justificació del mètode de càlcul que s'ha fet servir per obtenir el valor estimat del 

contracte:  

El valor estimat del contracte (VEC) s’ha determinat d’acord amb l’article 101 de la LCSP, i 

inclou: 

• El pressupost base de licitació net d’IVA, que correspon a la suma dels dos projectes 

tècnics aprovats (Fase 1). 

• L’import màxim previst de modificacions contractuals, estimat en el 20% del 

pressupost net, d’acord amb el previst a la clàusula 38 del PCAP i conforme a l’article 

204 de la LCSP. 

Aquesta estimació contempla l’execució completa del projecte i les eventuals necessitats 

d’adaptació tècnica, ajustos en unitats d’obra o afegits justificats per circumstàncies 

imprevistes. 

3. El control de qualitat està inclòs en el contracte: 

 ☒ Sí 

 ☐ No 

 

2.K. Finançament del contracte (clàusula 16 del PCAP) 

 

1. Contracte de tramitació anticipada 

☐ Sí 

 

 

☐  Per començament del contracte a l'exercici següent 

☐ Perquè el seu finançament depèn d'un préstec 

☐ Perquè el seu finançament depèn d'una subvenció 
 

 

☒ No 

 

 

2. Finançament del contracte 

 

Ens % Import 

Préstec IDAE 86,49 % 
1.397.801,06 € 

Ajuntament de Mollet del Vallès 13,51 % 
218.293,91 € 

 

    Existeix subvenció/préstec 

     ☐ Sí 

          ☒ Sol·licitat/da 

          ☒ Atorgat/da 

      ☐ No 
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Aquesta actuació és una inversió que es finança a càrrec d’un préstec concedit per l’IDAE 

i una aportació de l’Ajuntament a càrrec del mecanisme corresponent de finançament 

d’inversions (recursos propis, préstec bancari...).  

 

Actualment s’estan duent a terme els tràmits administratius necessaris per a obtenir el 

finançament, raó per la qual es proposa iniciar la licitació, condicionant l’adjudicació del 

contracte d’obres a la disponibilitat efectiva del crèdit corresponent.  

  

3. Aplicació pressupostària: F2 1530 61900 “Vies Públiques i Mobilitat” 

 

 

4. Contracte plurianual 

 ☐ Sí 

 ☒ No 

 

 

2.L. Preu del contracte (clàusula 17 del PCAP) 

 

1. Tipus de preu: 

 ☐ A tant alçat 

 ☐ A tant alçat amb preu tancat 

 ☒ Preus unitaris: 

 

D'acord amb la relació detallada de partides i unitats d’obra incloses en el projecte aprovat 

i el pressupost base de licitació. 

 

Tal com consta al projecte aprovat, els preus unitaris i les partides i unitats d’obra 

configuren el Pressupost d’Execució Material (PEM), al qual cal afegir les despeses 

generals (13%), el benefici industrial (6%), i l’impost sobre el valor afegit (21%), 

configurant el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC).  

 

  

 ☐ Una part del contracte a tant alçat i una altra per preus unitaris 

 Concreció de les parts del contracte subjectades a un o altre règim: 

 - Part a tant alçat: (...) 

 - Part amb preus unitaris: (...) 

 

Prestació Preu unitari 

màxim* 

Previsió inicial 

(...) (...) (...) 

 

* Aquests preus porten inclòs el benefici industrial i les despeses generals, però no 

l'impost sobre el valor afegit 

 

2. Variació de preus en funció del compliment de determinats objectius: 

 ☐ Sí 

 - Justificació que la naturalesa i l'objecte del contracte ho permeten: (...) 

 - Objectius que s'han d'assolir: (...) 
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 - Termini d'assoliment dels objectius: (...) 

 - Regles per a la determinació de la variació de preus: (...) 

 ☒ No 

 

2.M. Revisió de preus (clàusula 18 del PCAP) 

 

La revisió de preus és possible: 

 ☐ Sí 

  Justificació: (...) 

  Fórmula: (...) 

  Moment a partir del qual s'aplicarà la revisió de preus: (...) 

 ☒ No 

 

2.N. Pagament del preu del contracte (clàusula 19 del PCAP) 

 

1. Forma de pagament de les factures: 

 ☒ Mensual, a partir de les certificacions d'obra expedides per la direcció facultativa de 

l'obra i aprovades per l’òrgan de contractació corresponent. Aquestes certificacions 

reflectiran les unitats d’obra efectivament executades i conformades tècnicament. 

 ☐ Pagament únic. 

 ☐ (...) 

 

2.O. Responsables del contracte (clàusula 43 del PCAP) 

 

Responsables de la direcció i control de l'execució del contracte: 

☒ Director de l'obra: Pendent de determinar en funció d’un procediment de licitació 

independent.  

☐ Director de l'obra: Pendent de determinar en funció d’un procediment de licitació 

independent. 

 

☒ Assignació de les funcions de director de l'obra i de director d'execució de l'obra al mateix 

professional: Pendent de determinar en funció d’un procediment de licitació independent. 

 

☒ Coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: Pendent de determinar en 

funció d’un procediment de licitació independent. 

 

☐ Assignació de les funcions de director de l'obra, de director d'execució de l'obra i de 

coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra al mateix professional: (...) 

☐ La designació de les persones responsables de la direcció i control de l'execució de l'obra 

es farà quan s'adjudiqui el contracte o abans de l'inici de les obres 

 

2.P. Cessió del contracte (clàusula 50 del PCAP) 

 

S'admet la possibilitat de cessió del contracte: 

☐Sí 

☒ No 
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2.Q. Subcontractació i tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació 

(clàusula 51 del PCAP) 

 

El contracte té tasques crítiques:  

  

  ☒  Sí, raó per la qual no podran ser objecte de subcontractació sinó que hauran de ser 

executades directament pel contractista principal:  

  

  ☐ Totes les tasques del contracte es consideren crítiques.  

  ☒   Només les tasques següents es consideren crítiques:   

- Totes les tasques relatives a la instal·lació de les llumeneres i l’adequació 

dels punts de llum, excepte l’obra civil (rases, pericons i altres actuacions 

d’obra pública).   

- Connexió, verificació i posada en marxa de les instal·lacions elèctriques. - 

Treballs associats a la seguretat elèctrica i la coordinació amb la companyia 

distribuïdora.   

  

  - Es considera que les tasques esmentades són crítiques per les raons següents: 

  

• Es tracta d’actuacions d’elevada especialització tècnica i responsabilitat 

directa en la seguretat de la infraestructura.  

• Afecten elements essencials per a la posada en funcionament de l’obra i 

l’assoliment dels objectius d’eficiència energètica i funcionament continu.  

• Requereixen continuïtat d’equips, mitjans propis i control directe per part 

de l’adjudicatari principal.  

  

  - Es podran fer pagaments directes als subcontractistes: 

  ☐Sí  

☒ No  

  

- Els licitadors han d’indicar a l’oferta la part prevista a subcontractar? 

  

☐ Sí. S’haurà d'indicar a l’annex núm.11 del PCAP la part del contracte que esta 

previst subcontractar, percentatge i import. Cada subcontractista haurà de 

presentar el seu DEUC indicant les seccions A i B de la part II i part III. 

  

☒ No 

  

  ☐  No  

    

2.R. Modificacions del contracte previstes en el Plec de clàusules administratives 

particulars (clàusula 52 del PCAP) 

 

El PCAP preveu la modificació possible del contracte: 

 ☒ Sí 

 

% de modificació Element a modificar Condició que s'ha de donar 
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Fins al 20% Unitats d’obra o partides 

addicionals no previstes 

Que resulti imprescindible per 

respondre a necessitats noves, 

tècnicament justificades, que 

mantinguin l’objecte inicial del 

contracte i no alterin el seu 

caràcter global. 
 

 ☐ No 

 

2.S. Termini de garantia del contracte (clàusula 54 del PCAP) 

 

El termini de garantia del contracte és de dos anys. 

 

Aquest termini començarà a comptar a partir de la data de recepció de l’obra sense reserves 

(acta de recepció). Durant aquest període, l’adjudicatari respon de qualsevol vici o defecte en 

l’obra executada que sigui imputable a una execució incorrecta, d’acord amb el previst a 

l’article 210.2 de la LCSP. 

 

2.T. Obligacions generals del contractista (clàusula 56 del PCAP) 

 

☒ 1. Executar el contracte de conformitat amb el que estableixen el Plec de clàusules 

administratives particulars i el Projecte (o la Memòria) de les obres, i de conformitat amb 

allò a què s'hagués compromès en la seva oferta. 

☒ 2. Complir en tot moment el compromís manifestat a l'oferta de dedicar o adscriure a 

l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients (article 76.2 de la 

LCSP) 

☒ 3. Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni 

col·lectiu sectorial d'aplicació (articles 122.2 i 201 de la LCSP) 

☒ 4. Executar el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, exceptuant els 

retards per causes externes al contractista, valorats i aprovats per la direcció facultativa. 

També, complir amb els terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva del 

contracte (article 193.1 de la LCSP) 

☒ 5. Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones a conseqüència 

de les operacions que requereixi l'execució del contracte (article 196.1 de la LCSP) 

☒ 6. Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral 

establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius (article 

35.1.n de la LCSP) o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 

laboral que vinculen l'Estat, en particular les obligacions establertes en els convenis 

internacionals recollits a l'annex V de la LCSP (article 201 de la LCSP) 

☒ 7. En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les obligacions 

següents: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar l'execució del 

contracte, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, 

dades de contacte i representant legal del subcontractista; justificar de manera suficient 

l'aptitud del subcontractista per executar la part del contracte que se li vol encarregar; 

acreditar que el subcontractista no es troba incurs en causa de prohibició de contractar; i 

comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant el 

termini d'execució del contracte principal (article 215.2.b de la LCSP) 

☒ 8. Pagar al subcontractista en els terminis previstos a la Llei 3/2004 (article 217.3 de la 

LCSP)  
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☒ 9. L'obligació del contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal (article 122.2 de la LCSP) 

☒ 10. Observar els principis ètics i les regles de conducta continguts a l'annex del Plec de 

clàusules administratives particulars que es refereix a aquesta qüestió. 

☒ 11. Definir les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i 

trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 

provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució. 

☐ (...) 

 

2.U. Condicions especials d'execució del contracte (clàusula 57 del PCAP) 

 

1. Condicions especials d'execució del contracte: 

☒ 1. Trametre, quan l'Ajuntament ho demani, la relació de subcontractistes que participen 

en el contracte i les condicions de la subcontractació que tinguin una relació directa amb 

el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP) 

☒ 2. Aportar, a petició de l'Ajuntament, justificant del compliment dels pagaments efectuats 

a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP) 

☒ 3. Seleccionar en origen el nombre màxim de fraccions i traslladar a l'abocador 

corresponent les restes tant d'enderroc, moviment de terres o materials sobrants d'obra.  

☒ 4. D'acord amb el Reial decret 36/2023, de 24 de gener, pel qual s’estableix un sistema de 

Certificats d’Estalvi Energètic (CAEs) i a l'ordre TED/845/2023, de 18 de juliol, per la 

que s’aprova el catàleg de mesures estandarditzades d’eficiència energètica, amb les seves 

successives modificacions, l’empresa adjudicatària del contracte tindrà l’obligació 

d’elaborar les fitxes tècniques, en el cas de mesures que estiguin en el catàleg, o de fer un 

informe equivalent, amb els estalvis que s’aconseguiran, si les actuacions que es porten a 

terme es poden considerar com a actuacions singulars, o bé que siguin susceptibles de 

rebre CAE’s.  

 

  

☒  

5. Pel que fa als materials aportats per a l’execució de l’obra, complir estrictament amb 

els requeriments tècnics i funcionals establerts al Projecte executiu, en especial pel que fa 

a les característiques exigides de les llumeneres, controladors, i elements auxiliars de la 

instal·lació, de conformitat amb allò a què s'hagués compromès en la seva oferta. La 

comprovació d’aquesta obligació essencial requerirà un informe favorable de la Direcció 

Facultativa. 

2. Justificació de les condicions especials d'execució que s'estableixen: 

 

Amb l’objectiu de garantir una execució responsable, transparent i sostenible del contracte, 

s’estableixen les següents condicions especials d’execució. D’una banda, en compliment del 

que disposa l’article 217.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), el contractista 

haurà de trametre, quan l’Ajuntament així ho requereixi, la relació de subcontractistes que 

participin en l’execució del contracte, així com les condicions de la subcontractació que tinguin 

una incidència directa en els terminis de pagament, i haurà d’aportar, igualment a petició 

municipal, els justificants acreditatius del compliment puntual dels pagaments efectuats a favor 

d’aquests subcontractistes. D’altra banda, per tal de promoure una gestió ambiental adequada 

dels residus generats durant l’execució dels treballs, el contractista haurà de seleccionar en 

origen el màxim nombre de fraccions possibles i assegurar el trasllat de les restes procedents 

d’enderrocs, moviments de terres o materials sobrants a l’abocador o gestor autoritzat 

corresponent. 
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2.V. Obligacions contractuals essencials (clàusula 58 del PCAP) 

 

Es consideren obligacions contractuals essencials:  

 1. Les obligacions generals del contractista següents: la 1 i la 10 

 2. Les condicions especials d'execució del contracte següents: 

 

Pel que fa als materials aportats per a l’execució de l’obra, complir estrictament amb els 

requeriments tècnics i funcionals establerts al Projecte executiu, en especial pel que fa a les 

característiques exigides de les llumeneres, controladors, i elements auxiliars de la 

instal·lació, de conformitat amb allò a què s'hagués compromès en la seva oferta. La 

comprovació d’aquesta obligació essencial requerirà un informe favorable de la Direcció 

Facultativa (Condició especial d’execució 5ena).  

 

  

 

2.W. Assegurança de responsabilitat civil (clàusula 59 del PCAP) 

 

El contractista està obligat a subscriure una assegurança de responsabilitat civil: 

 ☒ Sí 

 Import mínim de l'assegurança: 500.000 € 

 ☐ No 

 

2.X. Penalitats (clàusula 60 del PCAP) 

 

 

1. Penalitats: 

  

Incompliment Caràcter 

(lleu o greu) 

Penalitat 

☒ 1. No complir el compromís d'adscripció de mitjans 

manifestat a l'oferta (article 76.2 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 2. No complir les condicions salarials dels treballadors 

(article 122.2 i 201 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 3. No complir els terminis parcials o total d'execució de les 

prestacions (article 193.3 de la LCSP) 

Greu 0,60 € diaris 

per cada 

1.000 € del 

preu del 

contracte 

☒ 4. No complir les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral a què es refereix l'article 

201 de la LCSP 

Greu 5% 

☒ 5. No complir alguna condició especial d'execució del 

contracte (article 202.3 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 6. Incomplir les formalitats relatives a la subcontractació 

establertes a l'article 215.2.b de la LCSP 

Greu 

  

5% 

  

☒ 7. No comunicar la relació de subcontractistes que 

participen en el contracte; o no comunicar les condicions 

Greu 5% 
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de la subcontractació de cadascun d'ells que tinguin una 

relació directa amb el termini de pagament (article 217.1 

de la LCSP) 

☒ 8. No aportar la justificació del compliment dels 

pagaments efectuats a favor dels subcontractistes (article 

217.1 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 9. No pagar a un subcontractista vinculat a l'execució del 

contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, quan la 

demora en el pagament no està motivada per 

l'incompliment d'alguna de les obligacions assumides pel 

subcontractista (article 217.3 de la LCSP) 

  

La penalitat només s'imposarà si l'impagament queda 

acreditat mitjançant resolució judicial o arbitral ferma 

aportada pel subcontractista a l'òrgan de contractació. 

  

La penalitat es podrà reiterar cada mes mentre persisteixi 

l'impagament, fins a arribar com a màxim al límit conjunt 

del 50% del preu del contracte. 

Greu 10% 

☒ 10. Incompliment de qualsevol altra obligació general 

establerta als plecs que no hagi estat expressament 

qualificada d’obligació essencial ni com a incompliment 

greu en els presents Plecs 

Lleu Fins a un 

2% del preu 

del 

contracte 

    

2. Justificació quan, en relació amb l'incompliment 4, s'estableixi una penalitat diferent de 0,60 

€ diaris per cada 1.000 € del preu del contracte: (...) 

  

 

2.Y. Adopció de criteris d'accessibilitat universal en la redacció de les prescripcions 

tècniques 

 

Les prescripcions tècniques s'han definit tenint en compte criteris d'accessibilitat universal i de 

disseny universal o disseny per a totes les persones: 

 ☒ Sí 

 ☐ No 

 Justificació de la impossibilitat de fer-ho: (...) 

 ☐ No cal, perquè la contractació no està adreçada a ser utilitzada per persones físiques 

 

3. Elements de la licitació 

 

3.A. Tipus de tramitació (clàusula 26 del PCAP) 

 

Tipus de tramitació: 

 ☒ Tramitació ordinària 

 ☐ Tramitació urgent 

 Justificació de la urgència: (...)  
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3.B. Procediment d'adjudicació (clàusula 27 del PCAP) 

 

1. Procediment d'adjudicació: 

    ☐ Obert subjectat a regulació harmonitzada 

    ☐ Obert 

    ☒ Obert simplificat 

    ☐ Obert simplificat abreujat 

2. Justificació del procediment triat:  

El procediment escollit és el procediment obert simplificat, de conformitat amb l’article 159.1 

de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, atès que es compleixen els dos requisits 

exigits: 

 

• El valor estimat del contracte és igual o inferior a 2.000.000 € (en aquest cas: 

1.602.739,34 €). 

 

• Els criteris d’adjudicació que depenen de judicis de valor no superen el 25% del total, 

tal com es defineix al quadre de característiques del PCAP. 

 

Aquest procediment permet una tramitació més àgil, sense perjudici de les garanties de 

publicitat, concurrència i transparència, i facilita la participació de pimes i operadors 

econòmics locals, en línia amb els principis generals de la contractació pública. 

 

3.C. Accés a la documentació de la licitació per mitjans electrònics (clàusula 29 del PCAP) 

 

L'accés dels licitadors a la documentació d'aquesta licitació es farà per mitjans electrònics: 

 ☒ Sí 

 ☐ No 

 Justificació: (...) 

 

3.D. Habilitació empresarial o professional (clàusula 21 del PCAP) 

 

Per a la realització de les prestacions que constitueixen l'objecte del contracte és necessari 

disposar d'una determinada habilitació empresarial o professional: 

 ☒ Sí 

 Habilitació requerida: 

L’empresa licitadora haurà d’estar classificada o disposar d’habilitació equivalent per 

contractes d’obres de la següent tipologia: 

• Grup I (Instal·lacions elèctriques), Subgrup 1: Instal·lacions elèctriques en 

general 

• Categoria mínima: segons el pressupost d’execució material, d’acord amb 

l’article 77 de la LCSP 
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 ☐ No 

 

3.E. Classificació del contractista (clàusula 22 del PCAP) 

 

La classificació com a contractista d'obres requerida per poder participar en la licitació és la 

següent: 

 

 Grup Subgrup Categoria  

 I 1 Categoria 4  

  

 

3.F. Compromís d'adscripció de mitjans personals o materials (clàusula 23 del PCAP) 

 

1. S'exigeix als licitadors que es comprometin a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 

els mitjans personals suficients: 

 ☒ Sí 

 - Mitjans personals que es consideren suficients per executar el contracte:  

• 1 tècnic titulat amb atribucions professionals en l’àmbit de les instal·lacions 

elèctriques i d’enllumenat públic, que assumeixi la direcció d’execució dels 

treballs per part del contractista. 

 

• 1 encarregat d’obra amb experiència reconeguda en instal·lacions d’enllumenat 

públic. 

 

• 4 operaris qualificats amb formació en treballs en alçada i normativa de baixa 

tensió 

 

 - Justificació dels mitjans personals que s'exigeix que el licitador adscrigui a l'execució 

del contracte:  

 

L’adscripció dels mitjans personals és necessària per garantir el correcte 

desenvolupament tècnic i la seguretat de l’obra, atesa la seva especialització i la 

interacció amb la via pública i amb instal·lacions en servei. Aquesta exigència es 

fonamenta en l’article 76.2 LCSP, com a requisit d’execució que s’haurà d’acreditar en 

la fase d’adjudicació mitjançant compromís formal. 

 ☐ No 

2. S'exigeix als licitadors que es comprometin a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 

els mitjans materials suficients: 

 ☒ Sí 

 - Mitjans materials que es consideren suficients per executar el contracte: 

 

• Dos vehicles grua amb cistella elevadora per a treballs en alçada. 

 

• Eines específiques per a la instal·lació i connexió d’elements elèctrics. 

 

• Equips de protecció col·lectiva i senyalització per a treballs en via pública. 
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 - Justificació dels mitjans materials que s'exigeix que el licitador adscrigui a l'execució 

del contracte:  

 

Els treballs a realitzar requereixen equips específics de treball en alçada i manipulació 

elèctrica en entorn urbà. Es considera que el compromís d’adscripció d’aquests mitjans 

és essencial per garantir la seguretat i l’eficiència en l’execució, i que no poden dependre 

exclusivament d’externalitzacions puntuals. 

 

 ☐ No 

 

3.G Variants (clàusula 34 del PCAP) 

 

S'admet la presentació de variants: 

 ☐ Sí 

 ☒ No 

Elements del contracte que admeten la presentació de variants: (...) 

 

Condicions per admetre les variants: 

 - Requisits mínims: (...) 

 - Modalitats i característiques: (...) 

Justificació que les variants estan vinculades amb l'objecte del contracte: (...) 

 

 

3.H. Mesa de contractació (clàusula 35 del PCAP) 

 

Composició de la Mesa de contractació: 

 

 Membres Titular Suplent  

President 

de la Mesa 

El cap del Servei de 

Contractació i Compres 

El responsable econòmic-financer 

del Servei de Contractació i 

Compres 

Vocals La secretària El personal funcionari de carrera 

de l'Ajuntament que legalment els 

pot substituir per estar nomenats 

amb aquesta finalitat per la 

Direcció General d'Administració 

Local. 

La interventora accidental 

El cap del Servei de Transició 

Energètica i Cicle de l’Aigua 

Un/a tècnic/a de gestió energètica 

del Servei de Transició Energètica 

i Cicle de l’Aigua.  

Secretari 

de la Mesa 

El cap de la Unitat 

Administrativa de Contractació 

La cap de la Unitat de Compres 

 

 - Els càrrecs esmentats estan ocupats en algun cas per personal funcionari interí: 

 ☐ Sí 

 Justificació: (...) 

 ☒ No 
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3.I. Criteris d'adjudicació (clàusula 38 del PCAP) 

 

 

1. Fonament dels criteris d'adjudicació 

 ☒ Millor relació qualitat-preu 

 ☐ Millor relació cost-eficàcia 

 Justificació quan es fa servir la millor relació cost-eficàcia com a fonament dels criteris 

d'adjudicació: (...) 

2. Criteris d'adjudicació l'avaluació dels quals depèn d'un judici de valor: 

 - No n’hi ha 

3. Criteris d'adjudicació avaluables de manera automàtica: 

 - Criteri 1 

 - Concepte que es valora: l'oferta econòmica. 

 - Punts màxims: fins a 10 punts 

 - Forma de valoració:  

Aplicació d’un percentatge de baixa lineal i únic sobre els preus unitaris del 

pressupost base de licitació. 

 

Les ofertes presentades al mateix tipus de la licitació es valoraran amb 0 punts, i 

l’oferta més econòmica amb 10 punts. La resta d’ofertes entre aquests dos valors es 

valoraran de forma proporcional, d’acord amb la baixa proposada i segons la 

fórmula següent: 

10 punts x  
Percentatge de baixa de l’oferta que es valora   

Percentatge de baixa de l’oferta més avantatjosa  

 Les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals. 

  

El pressupost base de licitació comprèn la totalitat de les prestacions del contracte. El preu 

consignat té el caràcter de pressupost màxim i s’ha determinat d’acord amb l’article 100 de 

la LCSP, incloent-hi totes les despeses directes, indirectes, despeses generals i benefici 

industrial. 

  

L’oferta econòmica haurà de basar-se en aquest pressupost, aplicant-hi un percentatge únic 

de baixa sobre tots els preus unitaris. 

  

Justificació: 

Aquest criteri permet una avaluació automàtica, objectiva i proporcional de les ofertes 

econòmiques, garantint la transparència i la igualtat de tracte entre licitadors, d’acord amb 

el que disposa l’article 145 de la LCSP. La seva aplicació és idònia per a contractes d’obres 

amb preus unitaris, on la baixa s’aplica de manera homogènia sobre totes les partides. 

 

 - Justificació de les fórmules proposades per valorar els criteris d'adjudicació avaluables de 

manera automàtica:  

Les fórmules lineals proposades permeten un repartiment de punts proporcional, afavorint 

la transparència, la competència i la igualtat entre licitadors.  

  

En concret: 
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· La fórmula aplicada a l’oferta econòmica estableix una puntuació progressiva i 

proporcional entre l’oferta sense baixa (0 punts) i l’oferta més econòmica (10 punts), de 

manera que cada licitador coneix exactament la seva puntuació. 

 

4. Ponderació dels criteris d'adjudicació: 

 

 Tipus de criteris Criteri Punts %  

 
Automàtics 

1. Percentatge de baixa lineal 10 100%  

     

 Puntuació criteris automàtics 10 100%  

 Puntuació i percentatge totals 10 100%  

 

5. Justificació dels criteris d'adjudicació que es fan servir per adjudicar el contracte:  

El criteri d’adjudicació seleccionat respon a la necessitat de garantir la millor relació qualitat-

preu, d’acord amb l’article 145.2 de la LCSP.  

 

· Oferta econòmica: Permet valorar l’eficiència en la utilització dels recursos públics i 

assegurar que l’Administració obté el millor preu possible dins dels límits de qualitat i 

seguretat exigits pel projecte. 

 

En conjunt, el criteri triat:  

  

• És objectiu, transparent i proporcionat. 

• Esta directament vinculat a l’objecte del contracte, tal com exigeix la LCSP. 

• Permeten garantir una adjudicació justa i competitiva, en la qual tots els licitadors 

parteixen de les mateixes condicions i coneixen amb antelació el sistema de valoració. 

 

 

3.J. Articulació en fases del procediment d'adjudicació (clàusula 39 del PCAP) 

 

El procediment d'adjudicació s'articula en vàries fases: 

 ☐ Sí 

 - Nombre de fases: (...) 

 - Criteris d'adjudicació que s'aplicaran a cada fase: (...) 

 - Llindar mínim de puntuació en el conjunt dels criteris qualitatius per continuar en el 

procés selectiu: (...) 

 ☒ No 

 

3.K. Ofertes anormalment baixes (clàusula 37 del PCAP) 

 

Paràmetres per considerar que una oferta és anormalment baixa: 

 

Els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta s'ha de 

considerar anormalment baixa són els següents es basaran amb el previst als apartats 1, 2, 3 i 

4 del del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
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3.L. Presentació de les proposicions (clàusules 30 del PCAP) 

 

1. Termini de presentació de les proposicions 

 ☒ 20 dies naturals i 12 hores 

 ☐ (.....) dies (..... -naturals o hàbils-) i 12 hores 

2. Les proposicions es presentaran: 

 ☒ Per mitjans electrònics. En aquest cas, les proposicions es presentaran al Perfil de 

contractant de l'Ajuntament de Mollet del Vallès (link aquí) 

 ☐ De manera presencial. En aquest cas, les proposicions es presentaran al Registre 

Electrònic General d'Entrades de l'Ajuntament de Mollet del Vallès o a les oficines de 

Correus 

 Justificació: (...) 

 

3.M. Documentació a presentar (clàusula 33 del PCAP) 

 

1. Documentació a presentar 

  Sobre A. Documentació administrativa 

  ☒  Document Europeu Únic de contractació (DEUC) 

(annex núm. 2 del PCAP) 

  ☐  Document Europeu Únic de contractació (DEUC) per cada subcontractista en 

el cas que estigui previst subcontractar 

  ☐  Part del contracte que està previst subcontractar, import i nom o perfil 

empresarial del subcontractista, (manifestat a l'annex núm.11 del PCAP),  

si escau 

  ☒ Classificació com a contractista d'obres, la qual cosa cal deixar indicada a la 

lletra c) de l'apartat A de la part II del DEUC encapçalat amb les paraules “Si 

escau, figura l’operador econòmic inscrit en una llista oficial d’operadors 

econòmics autoritzats o té un certificat equivalent”. 

  ☒ Compromís d'adscripció de mitjans personals o materials, manifestat al punt 

núm. 9 de l'apartat C de la part IV del DEUC. 

(només si l'apartat 3.H del quadre resum ho exigeix) 

  ☒ Compromís de constitució d'unió temporal d'empreses 

(annex núm. 3 del PCAP), si escau 

  ☒ Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

(annex núm. 4 del PCAP), si escau 

  ☒ Acreditació de l'habilitació empresarial o professional 

  Sobre B. Proposició corresponent als criteris avaluables de manera automàtica 

  ☒ Oferta econòmica, de conformitat amb el model contingut a l'annex núm. 6 

d'aquest Plec de clàusules administratives particulars. 

2. Formats dels documents electrònics admesos en aquesta licitació: Els formats dels 

documents electrònics admesos en aquesta licitació són els següents: pdf, word (.docx, .doc), 

libreoffice (.odt, .ods), excel (xlxs, .xls, .csv). 

    

 

 

 

3. La documentació que es presenti per tal de ser valorada amb els criteris d'adjudicació 

avaluables mitjançant un judici de valor ha de complir alguna altra especificació o requisit 

formal, a més del tipus de format a què es refereix el punt anterior d'aquest quadre resum: 
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☐ Sí 

  Altres especificacions o requisits formals que s'han de 

complir: (...) 

☒ No 

4. Model d'oferta econòmica*:  

  

Oferim un percentatge de baixa lineal i únic del ......% sobre els preus unitaris del pressupost base 

de licitació, resultant la següent oferta: 

  

Pressupost d'execució material  Import Import 

ofert  

Capítol 01.01 - Remodelació de l’enllumenat del barri de 

Can Borrell 

457.624,52 €  (....) 

Capítol 01.02 - Remodelació de l’enllumenat del barri de 

Can Pantiquet 

550.533,14 €  (....) 

Capítol 01.03 - Remodelació de l’enllumenat del Polígon de 

Can Prat 

86.103,48 €  (....) 

Capítol 01.04 - Seguretat i Salut 23.105,35 €  (....) 

Capítol 01.05 - Altres 5.000,00 €  (....) 

Total pressupost d'execució material 1.122.366,49 €  (....) 

Costos indirectes  Import    

Despeses generals (13 %)  145.907,64 €  (....) 

Benefici industrial (6%) 67.341,99 €  (....) 

      

Total costos indirectes 213.249,63 €  (....) 

Pressupost net de l'obra (IVA exclòs) 1.335.616,12 €  (....) 
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