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1 DISPOSICIONS GENERALS  

1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objectiu del present plec és establir les prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació 
de les obres contemplades al “Projecte executiu de la reforma de la Comissaria de la Policia Local”, 
redactat pels arquitectes Montserrat Garcia Carceller i Ferran Pont i Montaner de l’estudi BAMMP 
ARQUITECTES I ASSOCIATS, SLP. Amb NIF núm. B62572979, amb un Pressupost d’Execució per 
Contracte de 388.830,54 € (321.347,55 € més 67.482,99 € del 21% d’IVA).

Les consideracions del present plec tècnic es complementaran en tot moment amb el Plec de clàusules 
administratives d’aquest contracte, aprovats per l’Ajuntament. En cas que existís algun tipus de discrepància 
prevaldrien les especificacions dels plecs de clàusules administratives.

Les omissions en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) en les condicions tècniques 
que estableix el citat projecte o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a terme 
correctament les obres objecte d’aquest plec no eximeixen al contractista de la seva execució , que s’haurà 
de realitzar segons el bon ofici de les obres de construcció i les especificacions que estableixi la Direcció 
Facultativa de les obres, i a la vegada hauran d'obtenir en tot moment el vistiplau de l’entitat contractant.

1.2.  ABAST DEL PLEC

L’abast del contracte a què fa referència aquest plec inclou el conjunt d’obligacions i característiques del 
contractista responsable d’executar les obres, altres aspectes relatius a la metodologia i programació de les 
mateixes, les prescripcions de seguretat i salut i gestió de residus, així com el termini i pressupost d’execució 
dels treballs.

El pressupost d’execució del contracte d’obres inclou la totalitat dels materials, mà d’obra i altres treballs 
annexes que siguin necessaris per a la seva correcta execució, amb els corresponents mitjans humans, 
materials, tècnics i mecànics adients.

1.3.  ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PLEC

Les obres contemplades en el projecte es preveuen realitzar en el terme municipal de Rubí, en concret a 
l’emplaçament corresponent a l’equipament municipal que s’especifica al “Projecte executiu de la reforma de 
la Comissaria de la Policia Local”.

1.4.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

L’objectiu del projecte d’obres és definir les condicions tècniques necessàries per a dur a terme les 
actuacions compreses en el “Projecte executiu de la reforma de la Comissaria de la Policia Local”.

L’objecte d’aquest projecte és executar les actuacions necessàries per adequar les instal·lacions interiors, 
així com adequar a la normativa vigent les dependències de la Comissaria de la Policia Local, concretament 
en els espais dels vestidors masculí i femení, l'armeria, la sala de brífings i la cuina‐menjador.

1.5. DOCUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ

Seran documents tècnics de caràcter contractual que delimiten la prestació per l’execució de les obres els 
inclosos en el “Projecte executiu de la reforma de la Comissaria de la Policia Local”.
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1.6.  COMPATIBILITATS ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS 

En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el 
que prescriu el Plec de prescripcions tècniques.

El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de prescripcions tècniques i viceversa, haurà de 
ser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la 
unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.

En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de notificar-
ho al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense 
l’autorització expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que 
siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament 
reflectits en l’Acta de comprovació del replanteig.

1.7. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de:

388.830,54 € IVA inclòs (321.347,55 € més 67.482,99 € del 21% d’IVA).

2 DISPOSICIONS FACULTATIVES

2.1. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El termini màxim d’execució del contracte serà de 5 mesos. El termini començarà a comptar des del dia 
següent al de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i/o inici d’obres. 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de 
treball, amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s’entendran integrants del contracte als 
efectes de la seva exigibilitat.

2.2. REPRESENTACIÓ DE L’ADJUDICATÀRIA DAVANT L’AJUNTAMENT

L’adjudicatària estarà obligada a disposar d’una persona que la representi davant l’Ajuntament de Rubí, pels 
fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregarà de les relacions amb 
l’Administració Municipal i serà el Delegat de l’Adjudicatària.

2.3. SEGURETAT I SALUT

2.3.1. Pla de Seguretat i Salut

En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut, el contractista, resta obligat en l’elaboració d’un Pla de 
Seguretat i Salut, d’acord amb allò que estableix el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica 
el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció.

El contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut en un termini màxim de 10 dies hàbils a 
comptar des de la formalització del contracte.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels serveis tècnics, es requerirà al contractista per 
a que en un termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin 
avinents.

El Coordinador de Seguretat i Salut ha d’emetre un informe sobre l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
elaborat pel contractista.
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El Pla amb el corresponent informe del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut s’elevarà a l’òrgan 
corresponent per a la seva aprovació.

2.3.2. Recurs preventiu

El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, tal i com es defineixen en el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 

2.3.3. Avís a l’autoritat laboral

Abans d’iniciar les obres, el contractista tindrà l’obligació d’efectuar la comunicació d’obertura del centre 
de treball a l’Autoritat laboral competent, d’acord amb el què s’estableix a l’article 7.2 de la llei 25/2009 de 
22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a 
les activitats de serveis i el seu exercici (Llei òmnibus).

2.4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte el contractista 
haurà de lliurar la següent documentació:

 Pla de Seguretat i Salut: en aplicació de l’estudi de Seguretat i Salut el contractista resta obligat 
en l’elaboració d’un Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb allò que estableix el Reial Decret 
604/2006, de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

 Pla de Gestió de Residus: D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gestió de 
residus. Per tal d’uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els de l’Estudi de 
residus, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits 
prescrits en els textos legals de referència, altres accions complementàries per contribuir a 
millorar la gestió i la traçabilitat dels residus.

 Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar.

 Pla de desviaments d’obra i senyalització provisional.

 Pla de Control de Qualitat, que inclogui una memòria descriptiva del procediment i organització 
del control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d’assaigs i comprovacions.

Sens perjudici del punt anterior es podrà demanar durant qualsevol moment de l’obra:

 Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs objecte de 
contractació.

 Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva categoria 
professional i número d’afiliació a la Seguretat Social; havent de comunicar tota modificació que 
en aquesta es produeixi.

 Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal que vagi a prestar els 
seus serveis en l’obra.

 Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en l’obra, 
conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.

 Certificats d’aptitud mèdica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.

 Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells treballadors que hagin de 
manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials. 
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2.5. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLATEIG

Dins d’un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte, excepte casos 
excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència del 
contractista, a efectuar la Comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà signada 
pel contractista, per la Direcció Facultativa de l’obra (responsable del contracte) i pel representant de 
l'administració.

2.6. INICI D’OBRES

L’execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig i, en cas que no es puguin 
començar el mateix dia que la comprovació, perquè el Pla de Seguretat i Salut no estigués aprovat, les 
obres s’iniciaran en el moment en què s’aixequi acta d’inici d’obres, que en qualsevol cas tindrà lloc 10 
dies hàbils següents a la notificació de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut.

2.7. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATÀRIA

2.7.1  Llicències permisos i autoritzacions 

Tots el permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra, tant d’organismes públics con privats 
seran tramitats i obtinguts pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds i 
llicències municipals. 

2.7.2. Serveis provisionals

L'adjudicatària assumirà totes les instal·lacions i connexions provisionals per tal de portar a terme una 
correcta execució de l’obra. 

2.7.3  Pla de control de qualitat 

Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i dels 
informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra (responsable del contracte), que resultin 
pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària (contractista) i estan inclosos en el 
pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 1’5% del pressupost d’execució material.

No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del Contractista, les despeses derivades 
de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de 
l’obra. 

2.7.4  Habilitació espai tancat

El contractista, en cas que l’Ajuntament ho consideri oportú, estarà obligat a habilitar un espai tancat que es 
destinarà exclusivament a Oficina Tècnica on es podran celebrar reunions amb la Direcció Facultativa 
(responsable del contracte), amb el representant de l'administració i personal municipal que tingui funcions 
de seguiment de les obres o del manteniment o gestió posteriors, si escau. Aquesta oficina haurà de 
disposar d’una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’obra i aquells elements tècnics que siguin 
necessaris. 

El cost d’instal·lació d’aquesta oficina serà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

2.7.5  Comunicació

Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària (contractista) el subministrament, la col·locació i la conservació 
d’un/s cartell/s anunciador/s de l'obra en un lloc visible que determinaran els Serveis Tècnics Municipals. El/s 
cartell/s s'ajustaran al model i condicions tècniques indicades pels Serveis Tècnics Municipals. Així mateix, 
l'/els haurà de retirar com a màxim un mes més tard de la recepció i/o ocupació de les obres, transcorregut 
aquest termini l'Ajuntament podrà retirar el/s cartell/s a càrrec de l'adjudicatària (Contractista) d'acord amb 
les condicions establertes al PCAP. Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària (contractista) la col·locació 
dels cartells, senyals informatives i l’enviament de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allò (totes 
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aquelles actuacions adreçades a fer efectiva la bona execució de l’obra així com la bona relació amb la 
ciutadania) que els Serveis Tècnics municipals consideren necessari.

2.7.6  Senyalització provisional i seguretat viària 

En el cas que sigui necessari fer desviaments de trànsit serà obligació a càrrec de l’adjudicatària 
(contractista) la col·locació de tota la senyalització i mesures de seguretat viària necessàries per a una 
correcta execució ( per exemple: balises, tancaments tipus “new jersey”, “rivises”, plataformes, semàfors 
provisionals, senyalistes, etc.) d’acord amb les indicacions dels Director facultatiu (responsable del contracte) 
i dels Serveis Tècnics municipals. Aquestes tasques es podran realitzar en horari nocturn a càrrec de 
l’adjudicatària, en cas de que l’Ajuntament de Rubí així ho estimi convenient vetllant per l’interès general.

2.7.7 Legalitzacions

Una vegada executades les obres i  abans de la formalització de l’Acta de recepció de les obres, el 
contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions i escomeses executades (per ex: 
xarxes de baixa tensió, instal·lació tèrmica IPIC i IPE, xarxes de telecomunicacions, xarxes de serveis, 
ascensors, maquinàries, etc.) davant els organismes competents.

Les despeses i feines ocasionades per la legalització de les instal·lacions executades són a càrrec de 
l'adjudicatària (contractista) tant si està com una partida separada com si no; en aquest darrer cas s’entén 
que serà un concepte inclòs a les despeses generals.

Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta relació sigui 
limitant, redacció dels projectes i/o documents tècnics corresponents, certificats instal·lació, contractes de 
manteniment, sol·licitud de legalització davant els organismes corresponents, direcció dels treballs, 
pagament de taxes i visats, etc.

Totes les instal·lacions s’han d’entregar correctament i degudament contractades. La documentació 
aportada inclourà justificant del pagament dels drets d’escomesa  i les despeses necessàries per fer 
l’escomesa.

Caldrà obtenir els certificats d’eficiència energètica en els casos que així ho exigeixi les normatives 
vigents.

Per a procedir a la contractació de la instal·lació, l'adjudicatària durà a terme tots els tràmits amb les 
companyies subministradores. L’Ajuntament s’encarregarà de donar a l'adjudicatària autorització escrita 
per a poder contractar al seu nom, i la constructora a l’hora de formalitzar la contractació facilitarà el seu 
compte de càrrec de les factures a les companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres 
per part de l’Ajuntament, es gestionarà el canvi de compte d’abonament de les pòlisses vinculades a les 
obres en qüestió.

2.7.8  Neteja

L’adjudicatària haurà de mantenir l’àmbit de l’obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el 
que disposi el Pla de Seguretat i Salut i a les indicacions de la Direcció Facultativa (responsable del 
contracte) i dels Serveis tècnics municipals.

L’adjudicatària haurà de fer una neteja final de l’obra i de l'àmbit d'afectació pel pas de camions i 
maquinària per l'execució de les obres.

L’adjudicatària estarà obligada a la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i 
muntatge i tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte.

2.7.9  Mitjans auxiliars

La maquinària, equips i eines que el contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat d’ús i 
conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial, i hauran 
d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les Administracions competents, així com 
també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció 
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de riscos laborals.

Així mateix, aquesta Administració (Serveis Tècnics municipals) o la Direcció Facultativa (responsable del 
contracte), podran rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els 
requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència del compliment de la 
normativa vigent.

2.8. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

L’empresa adjudicatària assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment complertes per a 
dur a bon fi els conceptes que descriuen.

2.9. PERSONAL

L’organització i execució material dels treballs anirà a càrrec del Contractista. No obstant, el Contractista i 
les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d’aquesta Administració i en particular a 
l’horari, costums i vacances de la mateixa, havent d’acatar les instruccions d’aquesta Corporació Local i de 
la Direcció Facultativa.

El Contractista es compromet i s’obliga expressament a:

1. Dotar l’obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres amb les 
qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat.

2. Retirar de l’obra el personal que, a judici de la Direcció Facultativa o d’aquesta Corporació Local, no 
reuneixi les degudes condicions per realitzar l’obra contractada, no acrediti suficient experiència o la 
seva actitud sigui manifestament perjudicial per a l’obra. En aquest cas el Contractista s’obliga a 
reemplaçar immediatament a aquesta persona per una altra amb capacitat suficient sense cost 
imputable a aquesta Administració.

3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en l’obra haurà de tenir com a mínim 18 anys 
d’edat.

4. El Contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l’execució de les obres 
amb un nombre mínim de 2 treballadors, fins i tot en època de vacances. També disposarà, d’equip, 
maquinària i mitjans auxiliars necessaris  per a la realització de treballs urgents que requereixin una 
intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de dur distintiu,  mostrant el nom de 
l’empresa adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de l’empresa contractista 
adjudicatària.

5. L’adjudicatària haurà de disposar d’un equip d’urgència/emergència preparat per a actuar en qualsevol 
moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies festius, per a 
atendre les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades de l’execució de les 
obres objecte el contracte. Per aquesta fi, haurà de disposar d’un mitjà de localització que permeti la 
immediata activació dels dispositius d’emergència (comunicació permanent i directa de telefonia mòbil).

6. L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clàusula donarà lloc a la paralització del 
pagament de tota certificació pendent d’abonament, en tant en quant el Contractista no acrediti el 
compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta Administració 
a resoldre unilateralment el contracte en cas d’incompliment reiterat de les mateixes.

7. La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol vinculació laboral o 
funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta Administració 
Municipal.
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2.10. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA

El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar al Director Facultatiu de l’obra 
(responsable del contracte) les dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar el “Projecte d’obra 
executada”.

El Projecte d’obra executada ha d’incorporar: 
1. Memòria
2. Plànols 
3. Control Qualitat

Per tant el contractista facilitarà com a mínim  la següent documentació, sense que aquesta sigui 
limitadora:

 Aixecament topogràfic i/o plànols i/o representacions gràfiques que permetin situar, definir 
geomètricament les obres, els seus elements i la seva posició d’acord a com han quedat 
finalment executades, incloent totes les notes i observacions necessàries que indiquin els tipus 
de materials dels elements que integren l’obra.

 Control de qualitat realitzat, certificats de materials, etc.
 Fotografies del seguiment de l’obra i de l’estat final
 Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o      materials 

han aportat amb adreça i telèfon de contacte
 Certificats d’instal·lacions i contractes de manteniment, si escau.
 Documents de legalització de les instal·lacions, si escau.
 Documentació acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicació en cas que 

s’hagin ofert en el procediment de licitació.

3 DISPOSICIONS ECONÒMIQUES

3.1. AMIDAMENTS I VALORACIONS DELS TREBALLS

Es certificarà mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direcció Facultativa de les 
obres, amb la conformitat si s’escau del cap d’obra del contractista. Les certificacions estaran formades 
pels amidaments i relacions valorades de partides conforme projecte, efectivament executades.

Per a la realització de les certificacions, s'utilitzarà la baixa percentual o preus resultants de l’adjudicació 
del contracte.

3.2. MODIFICACIÓ

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte si concorren 
les circumstàncies establertes a l’article 205 de la LCSP.

En cas que durant el procés de l’obra s’originin noves unitats d’obra, aquestes es confeccionaran sobre 
el banc de preus BEDEC de l’ITEC, excepte en els casos en què es puguin aplicar els preus unitaris del 
projecte, supòsit aquest en què no es durà a terme cap actualització o revisió. Quan s’hagi de recórrer 
als preus BEDEC de l’ITEC, aquests seran els vigents en el moment en què s’hagin de fixar els preus 
contradictoris.

En quant a la confecció del nou preu, s’aplicarà la baixa econòmica que l’adjudicatari hagi realitzat en la 
proposta econòmica utilitzada com a criteri d’adjudicació.
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