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Informe justificatiu de la contractació 

 

Títol del contracte: “ASSISTENCIA TÈCNICA PER A LA DETERMINACIÓ DE LA 

LONGITUD DE RIUS QUE FLUEIXEN LLIUREMENT A LES CONQUES INTERNES DE 

CATALUNYA, I PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE LA 

CONNECTIVITAT FLUVIAL” 

 

Període previst:  12 mesos des de la formalització del contracte. 

 

Import calculat (de referència): 127.237,82 € més IVA. 

 

CPV: 71621000-7 Serveis d’anàlisi o assessorament tècnics 

 

Marc normatiu i oportunitat dels treballs 

 

L’Estratègia de la UE sobre Biodiversitat 2030, aprovada el 2020, estableix com a objectiu 

que 25.000 km de rius de la Unió Europea siguin lliures de barreres abans del 2030. El 

principal instrument per assolir-ho és el Reglament de Restauració de la Natura, aprovat el 

juny de 2024. D’acord amb aquest reglament, els estats membres han de presentar, en un 

termini de dos anys, Plans Nacionals de Restauració. Entre els indicadors a reportar hi ha la 

longitud dels anomenats “rius de flux lliure” (free flowing rivers). 

 

En aquest context, el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de 

Catalunya per al període 2022-2027, aprovat per acord GOV/108/2023, de 16 de maig 

preveu dins el capítol de rehabilitació morfològica de rius, les mesures A2.060 

“Assessorament per actuacions de millora de connectivitat, priorització, sistemes de suport a 

la decisió, criteris i/o protocols”.  

 

 

Objecte dels treballs 

 

Els treballs tenen com a objectiu identificar i caracteritzar els trams de riu amb flux lliure a les 

Conques Internes de Catalunya (CIC), establir una priorització de trams per orientar 

actuacions de restauració i millora de la connectivitat fluvial, i desenvolupar una eina de 

suport a la presa de decisions que permeti visualitzar, analitzar i simular escenaris de 

restauració, incloent el càlcul de la longitud de riu connectada associada a cada actuació 

potencial. 
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Els treballs a realitzar contemplen les següents fases de treball: 

 

1. Revisió de les metodologies disponibles a nivell europeu per la delimitació dels trams 

que flueixen lliurement i selecció de la metodologia a aplicar a les Conques Internes 

de Catalunya (CIC) 

2. Desenvolupament d’una eina específica per les CIC per a l’anàlisi, identificació i 

visualització dels trams que flueixen lliurement.  

3. Priorització de trams 

4. Entrega d’informes finals 

 
Contractació per lots 

 

Les tasques que preveu el contracte estan lligades entre sí i la seva realització independent i 

no coordinada pot generar greus dificultats. Així mateix, la realització d’aquestes tasques per 

separat pot implicar un risc alt d’incongruències en els resultats. 

 

La justificació de la no divisió en lots d’aquest contracte és justifica, doncs, en l’article 99.3.b) 

de la LCSP, atès que existeix un risc per a la correcta execució del contracte perquè la 

naturalesa de l'objecte del mateix implica la necessitat de coordinar l'execució de les 

diferents tasques o prestacions, i aquesta coordinació es veuria impossibilitada si el 

contracte es dividís en lots i aquests fossin executats per una pluralitat d’entitats 

contractistes diferents. 

 

Valor estimat 

 

El valor estimat del contracte és de 127.237,82 més IVA. 

  

Justificació de la necessitat de dur a terme la contractació amb mitjans externs 

Es requereix un equip independent i transversal per a dur a terme aquests estudis, que 

tingui els coneixements i els mitjans per a dur a terme els treballs de recopilació de dades, la 

creació d’una eina geoespacial i l’anàlisi posterior de la informació.  

El Departament de Planificació i restauració del medi (DPRM), promotor dels treballs, no 

compta amb el nombre i especificitat de perfils professionals exigits al Plec de prescripcions 

tècniques particulars (PPTP) per a l’elaboració dels treballs. Per altra banda, la dedicació 

dels equips exigida al PPTP per tal de donar compliment als terminis establerts a la 

legislació sectorial vigent, tampoc seria assumible amb mitjans propis, donada l’elevada 

càrrega de feina del propi DPRM, que va més enllà de l’elaboració dels treballs específics 

objecte del contracte. 

Aquest contracte és imprescindible per poder donar compliment a les obligacions derivades 

de l’aplicació del reglament europeu de restauració. 
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Per la raó exposada, urgeix dur a terme la contractació dels treballs de “ASSISTENCIA 

TÈCNICA PER A LA DETERMINACIÓ DE LA LONGITUD DE RIUS QUE FLUEIXEN 

LLIUREMENT A LES CONQUES INTERNES DE CATALUNYA, I PRIORITZACIÓ 

’ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT FLUVIAL”, i es proposa la 

seva contractació per un import de licitació de 127.237,82 € (IVA no inclòs), en un termini 

d’execució de 12 mesos. 
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