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1 MEMÒRIA 

1. Objecte. 

L’objecte del present document és definir tècnicament i valorar econòmicament les obres 
necessàries per a la substitució de les tanques perimetrals de diverses deixalleries de la comarca, 
amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat, delimitació de les instal·lacions i control 
d’accessos. 

Les actuacions definides consisteixen en treballs de retirada de les tanques existents i instal·lació 
d’una nova tanca metàl·lica perimetral, així com les obres auxiliars necessàries per a la seva 
correcta implantació. 

Aquest document es redacta com a memòria valorada, atesa la naturalesa simple de les 
actuacions, que constitueixen treballs de manteniment i reposició d’elements existents sense 
afecció estructural ni implantació de noves infraestructures. 

 

També es proposa la reparació puntual d’una part de la tanca d’obra malmesa a la deixalleria de 
Sant Gregori i a la deixalleria de Sant Martí de Llémena. 

2. Justificació de la Memòria Valorada. 

La memòria valorada redactada, com avantprojecte segons l’article 21 del ROAS, disposa de la 
documentació suficient per a la contractació de les obres. 

El documents que disposa son: 

a) Una memòria, que entre altre coses defineix les necessitats a satisfer, el compliment de la 
normativa i la justificació de la solució adoptada. Es proposa també un estudi de seguretat i 
unes condicions tècniques d’execució de les obres. 

b) Uns plànols. 

d) Un pressupost amb amidaments 

3. Projectista 

La memòria valorada fou encarregat per l’àrea de Medi Ambient de Consell Comarcal el Gironès al 
serveis tècnics. 
 

Equip redactor: Serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès 

NIF:  P6700003D 

Adreça:  Riera de Mus 1A, 17003 Girona 

Telèfon:  972213262 

Tècnic redactor:  Jordi Güell i Camps, Enginyer industrial, col·legiat 8.005 

4. Tipus d’obra 

Les obres corresponents a aquesta memòria valorada tenen el caràcter d'obra local ordinària de 
primer establiment, reforma o gran reforma d’acord amb l'art. 12.2 del ROAS. 

Es proposa una obra complerta atès que, una vegada acabats tots els apartats contemplats en el 
projecte executiu que caldrà redactar com a base a aquesta memòria valorada, podrà ésser 
entregada a l’ús general. 
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5. Emplaçament i ocupació temporal. 

Les actuacions afecten quatre instal·lacions de deixalleria situades a la comarca. 

Les instal·lacions es configuren com a lots independents a efectes de contractació. 

Relació d’instal·lacions: 

Lot 1 – Deixalleria de Cassà de la Selva 

Lot 2 – Deixalleria de Sant Gregori 

Lot 3 – Deixalleria de Sant Martí de Llémena 

Lot 4 – Deixalleria de Sarrià de Ter 

No es preveu l’ocupació temporal ni permanent de cap propietat privada. 

6. Antecedents i Estat Actual. 

Les deixalleries disposen actualment de tanques perimetrals metàl·liques de simple torssió que 
delimiten el recinte i permeten controlar l'accés a les instal·lacions. 

A causa del pas del temps, de l’exposició als agents atmosfèrics, i del vandalisme aquestes 
tanques presenten diverses patologies. 

Aquest estat de conservació comporta una disminució de les condicions de seguretat i 
funcionalitat de les instal·lacions. 

Es proposa substituir aquesta tanca de malla de simple torsió per una tanca de panell rígid de 
malla electrosoldada plastificada color verd RAL 6005, llum de malla 200×50 mm i fil Ø5 mm, amb 
panells de 2,50 m de longitud. 

7. Descripció de les Obres de substitució de les tanques de malla 
metàl·lica. 

Les obres previstes, respecte a la substitució de les tanques, consisteixen en les actuacions 
següents: 

7.1 Retirada de la tanca existent 

Inclou el desmuntatge de la malla metàl·lica existent, la retirada dels pals metàl·lics, retirada 
d’elements d’ancoratge i la càrrega i transport a gestor autoritzat del material retirat. 

7.2 Execució de nova tanca metàl·lica 

La nova tanca tindrà les característiques següents: 

Tipus: Panells de malla electrosoldada recoberta amb tractament de polièster color verd RAL 
6005. Panell de 2,50 m amb varilla de 5mm y 200x50. malla electrosoldada plastificada 

Alçada:1,5 m sobre tanca d’obra i de 2,00 m sobre el terreny. 

Pals: perfil rectangular de 60x40 galvanitzat plastificat color verd RAL 6005 Verd, amb una 
separació aproximada de 2,52 m. 

Sistema d’ancoratge: perforació paret tanca o dau de formigó si sobre terra. 

7.3 Fonamentació dels pals 

Els pals s’ancoraran mitjançant daus de formigó HM-20 executats in situ, sobre el terra, o bé 
encastats al coronament de la tanca d’obra existent mitjançant perforació de 25 cm de profunditat, 
reomplerta amb morter sense retracció per garantir la correcta fixació i estabilitat del conjunt.  
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7.4 Portes d’accés 

Es mantenen els punts d’accés existents. 

La solució adoptada es realitza en zona pública. La xarxa discorrerà per camins existents amb 
poca incidència als grans eixos de comunicació que traspassen el municipi. 

 

8. Descripció de les Obres d’arranjament de les tanques d’obra. 

Les obres previstes, a la deixalleria de Sant Martí de llémena, consisteixen en les actuacions 
següents: 

Desbrossada de les plantes que han afectat la tanca. 

Retirada de 5 m de tanca d’obra de bloc de formigó. 

Eliminació residus de la construcció. 

Reforç de la primera filada amb els fonaments existents. 

Construcció de 5 mur amb bloc de formigó prefabricat de 40x20x20, amb tres filades i amb 
peça de coronament, igual a l’existent. 

 

Les obres previstes, a la deixalleria de Sant Martí de llémena, consisteixen en les actuacions 
següents: 

Retirar i guardar tanca metàl·lica de sobre el mur i biga d’acer final porta corredera 

Retirada de 7 m2 de tanca d’obra de bloc de formigó malmès. 

Eliminació residus. 

Excavació i construcció fonament pilar de 40x40x50 

Construcció pilar amb blocs de formigó prefabricat amb ferro i formigó de 2 m d’alçada 

Construcció de 7 m2 de mur amb bloc de formigó prefabricat de 40x20x20 inclou barres de 
ferro dn 8  i ompliment de formigó primera filada. 

Col·locació peça de coronament, igual a l’existent. 

Re col·locació  tanca metàl·lica guardada sobre el mur i biga d’acer final porta corredera. 

 

9. Divisió en Lots. 

D’acord amb els principis establerts a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, es considera 
adequat dividir el contracte en lots. 

La divisió respon als criteris següents: 

independència funcional de les actuacions 

distribució territorial de les instal·lacions 

facilitació de la concurrència empresarial 

La memòria es divideix en quatre lots corresponents a cadascuna de les deixalleries.  
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10. Termini d’execució. 

El termini estimat d’execució de les obres és de 2 setmanes per cada lot, podent executar-se de 
forma independent.. 

11. Serveis existents. 

Pel que fa als serveis existents, es té constància de totes instal·lacions, que transcorren a la 
deixalleria i que no queden afectades per les obres.  

12. Pressupost. 

El pressupost estimat de les actuacions és el següent: 

Lot Pressupost base de licitació, pressupost sense IVA 

Lot 1   3.136,10 € 

Lot 2 11.596,93 € 

Lot 3   7.591,04 € 

Lot 4   9.750,42 € 

Pressupost total base e licitació: 32.074,49 € 

13. Altres consideracions. 

En tot moment, des de l’inici dels treballs i fins a la recepció de l’obra, el contractista es 
responsabilitzarà de garantir les condicions de seguretat. 

Totes les actuacions es desenvoluparan en zona de caràcter municipal, sense cap afectació. 

14. Revisió de preus. 

Atès que el termini d’execució de les obres descrit és de 2 setmanes per cada deixalleria, el 
contracte no tindrà dret a revisió de preus d’acord al que determina l’article 103 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

15. Classificació del contractista. 

Atès que el valor del projecte és molt inferior a 500.000€ no es requereix que l’empresari es trobi 
degudament classificat com a contractista d’obres. Tot i així és proposa Grup C) Edificacions,  
Subgrup 4,  categoria 1. 

16. Termini d’execució de les obres i de garantia. 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques 
de les obres descrites, es proposa que el termini de construcció de les obres incloses en la 
present memòria sigui de sis (6) setmanes per cada deixalleria, a partir de l’acta de replanteig. 

Es proposa fixar el termini de garantia de les obres en un any a partir de la data de la recepció de 
la totalitat. Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les 
obres i poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 
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17. Conclusió. 

Les obres definides en aquesta memòria valorada constitueixen actuacions de manteniment i 
reposició d’elements existents, sense modificació estructural ni implantació de noves 
infraestructures. 
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2 ANNEX ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Obres d’instal·lació o substitució de tanques metàl·liques 
 
1. OBJECTE 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut té per objecte establir les mesures preventives 
necessàries per garantir la seguretat i salut dels treballadors durant l’execució de les obres 
d’instal·lació o substitució de tanques metàl·liques perimetrals. 
 
Aquest document s’elabora d’acord amb les disposicions establertes al Reial decret 1627/1997, 
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Atesa la naturalesa i entitat reduïda dels treballs, es considera suficient la redacció d’un estudi 
bàsic de seguretat i salut. 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres consisteixen en la instal·lació o substitució de tanques metàl·liques perimetrals, incloent 
les actuacions següents: 

.- retirada de tanques existents 

.- desmuntatge de pals metàl·lics 

.- excavació puntual per a la col·locació dels nous pals 

.- execució de fonamentacions mitjançant daus de formigó 

.- perforació puntual del coronament de tanca d’obra per a la col·locació dels nous pals 

.- col·locació de pals metàl·lics galvanitzats 

.- instal·lació de malla metàl·lica electrosoldada o simple torsió 
 
Els treballs es realitzen habitualment amb eines manuals i maquinària auxiliar lleugera. 
 
3. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
Els principals riscos laborals associats a aquest tipus d’obra són els següents. 
 
3.1 Riscos mecànics 

.- cops o atrapaments amb eines manuals 

.- cops amb elements metàl·lics de la tanca 

.- atrapaments durant la manipulació dels pals 

.- caiguda d’objectes o materials 
 
3.2 Riscos derivats de la manipulació de materials 

.- manipulació manual de càrregues 

.- sobreesforços 

.- talls amb elements metàl·lics 
 
3.3 Riscos en excavacions puntuals 

.- caigudes al mateix nivell 

.- cops amb eines o maquinària 

.- atrapaments 
 
3.4 Riscos derivats de la maquinària 

.- atropellaments o col·lisions amb maquinària auxiliar 
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.- atrapaments amb equips mecànics 
 
3.5 Riscos generals 

.- relliscades i caigudes al mateix nivell 

.- exposició a condicions meteorològiques adverses 

.- presència de vehicles a l’entorn de treball 
 
4. MESURES PREVENTIVES 
4.1 Mesures generals 
 
Durant l’execució dels treballs s’adoptaran les mesures següents: 

.- delimitació de la zona de treball 

.- senyalització adequada de l’obra 

.- manteniment de l’ordre i neteja de la zona d’obra 

.- utilització d’eines en bon estat 

.- coordinació entre operaris 
 
4.2 Mesures durant la retirada de tanques 

.- utilització d’eines adequades per al desmuntatge 

.- retirada progressiva dels elements metàl·lics 

.- manipulació segura dels materials retirats 
 
4.3 Mesures durant l’execució d’excavacions 

.- senyalització de les excavacions 

.- control de l’estabilitat del terreny 

.- manteniment de distàncies de seguretat entre operaris 
 
4.4 Mesures durant la col·locació de la tanca 

.- manipulació controlada dels pals metàl·lics 

.- col·locació segura de la malla 

.- utilització d’eines adequades per al tensat de la tanca 
 
5. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Els treballadors hauran d’utilitzar els següents equips de protecció individual: 

.- casc de seguretat 

.- guants de protecció 

.- alçat de seguretat amb puntera reforçada 

.- ulleres de protecció en operacions de tall o manipulació metàl·lica 

.- armilla d’alta visibilitat 
 
6. EQUIPS DE TREBALL 
 
Els equips de treball utilitzats hauran de complir la normativa vigent en matèria de seguretat. 
 
Entre els principals equips utilitzats hi ha: 

.- eines manuals 

.- martells perforadors 

.- equips de perforació o excavació lleugera 

.- equips de transport de materials 
 
Els equips hauran de disposar de les corresponents proteccions i manteniment adequat. 
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7. SENYALITZACIÓ I DELIMITACIÓ DE L’OBRA 
 
La zona d’obra haurà de quedar delimitada per evitar l’accés de persones alienes als treballs. 
 
S’instal·laran: 

.- tanques provisionals 

.- cintes de delimitació 

.- senyals d’advertència 
 
8. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Els materials retirats durant l’execució de les obres es gestionaran d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
Els residus metàl·lics es transportaran a gestor autoritzat. 
 
9. CONCLUSIÓ 
 
Atesa la naturalesa i dimensió reduïda de les obres d’instal·lació o substitució de tanques 
metàl·liques, l’aplicació de les mesures preventives descrites es considera suficient per garantir la 
seguretat i salut dels treballadors durant l’execució dels treballs. 
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3 ANNEX CONDICIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES 

OBRES 
 

3.1 Condicions generals 
 
Les obres s’executaran d’acord amb el que estableix aquesta memòria valorada, els 
plànols i el pressupost, així com amb la normativa tècnica vigent aplicable a aquest tipus 
d’actuacions. 
 
El contractista serà responsable de la correcta execució dels treballs, del compliment de la 
normativa de seguretat i salut i de la gestió dels residus generats durant l’obra. 
 
3.2 Materials 
 
Els materials utilitzats hauran de complir les característiques següents. 
 
Tanca metàl·lica. Tipus panells de malla electrosoldada fabricada amb vareta 
galvanitzada, amb recobriment de polièster. Panell de 2,50m amb varilla de 5mm y 
200x50. alçada aproximada: 2,00 m color verd RAL 6002 Green 
 
Pals metàl·lics. De 60x40 galvanitzats, amb recobriment de polièster. 
 
Ancoratge mitjançant fonamentació amb daus de fonamentació serà formigó tipus HM-20 
o equivalent. Amb dimensions orientatives de 30 × 30 × 40 cm. 
 
Per a la seva instal·lació sobre el mur de la tanca es realitzaran perforacions verticals al 
coronament del mur existent, mitjançant martell perforador o sistema equivalent, amb les 
característiques següents: 

.- Diàmetre del forat: aproximadament 40 a 60 mm. 

.- Profunditat mínima: 25 cm. 

.- Separació mínima al cantell del mur: 5 cm, per evitar fissuracions del parament. 
 
Els pals metàl·lics, de secció aproximada 60×40 mm, galvanitzats i plastificats color verd 
RAL 6005, s’introduiran dins les perforacions i es col·locaran perfectament alineats i 
aplomats. 
 
L’espai entre el pal i el mur es reomplirà amb morter sense retracció o morter de ciment, 
degudament compactat, fins garantir la correcta fixació i estabilitat del conjunt. 
 
3.3 Execució dels treballs 
 
Els treballs s’executaran segons el següent procediment: 

.- retirada de la tanca existent 

.- replanteig de la nova alineació de la tanca 

.- excavació puntual per a la col·locació dels pals 

.- execució dels daus de formigó 

.- formació forat en el coronament dels murs de la tanca 

.- col·locació dels pals metàl·lics 
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Un cop col·locats i fixats els pals, es procedirà a la instal·lació dels panells rígids de malla 
electrosoldada plastificada, amb llum de malla 200 × 50 mm i filferro Ø5 mm, amb longitud 
aproximada de 2,50 m. 
 
Els panells es fixaran als pals mitjançant grapes o plaques metàl·liques de fixació amb 
cargol, garantint la correcta subjecció i rigidesa del conjunt. Es disposaran un mínim de 
quatre punts de fixació per pal, o els que recomani el fabricant segons l’alçada del panell. 
 
En cas necessari, els panells es podran retallar per adaptar-se a la modulació final de la 
tanca, garantint sempre l’adequada protecció anticorrosiva dels elements tallats. 
 
Durant l’execució dels treballs es garantirà la correcta alineació, verticalitat i nivellació dels 
pals i dels panells de la tanca. 
 
Durant l’execució es mantindrà l’ordre i neteja de la zona de treball. 
 
3.4 Control d’execució 
 
Els serveis tècnics del promotor podran inspeccionar en qualsevol moment l’execució de 
les obres per verificar: 

.- la correcta implantació de la tanca 

.- la rigidesa i estabilitat del conjunt, i la correcte fixació de tots els elements 

.- la qualitat dels materials utilitzats 

.- el compliment de les condicions de la memòria valorada 
 
En cas que es detectin defectes d’execució, el contractista haurà de procedir a la seva 
correcció. 
 
3.5 Gestió de residus 
 
Els materials retirats durant l’execució de les obres, especialment els elements metàl·lics 
de la tanca existent, seran transportats a gestor autoritzat d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
3.6 Recepció de les obres 
 
Les obres es consideraran finalitzades un cop comprovada pels serveis tècnics la correcta 
execució de la tanca i la reposició de l’entorn afectat pels treballs. 
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4 PLÀNOLS 
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5 PRESSUPOSTOS PER LOTS. 
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PRESSUPOST LOT 1 TANCA DEIXALLERIA DE CASSÀ DE LA SELVA 

 

LOT 1 DEIXALLERIA DE CASSÀ DE LA SELVA 

  Amidament Preu Total 

Concepte ml €/ml € 

DESMUNTATGE DE TANCA 
EXISTENT,  RETIRADA I 
TANSPORT A GESTOR 
AUTORITZAT. 

55 11,58 € 636,90 € 

MATERIAL + INSTAL.LACIÓ DE 
TANCA FORMADA PER PANELLS 
DE MALAL ELECTROSOLDADA 
DE 2,5 M D'AMPLADA I 1,5 M 
DE ALÇADA, DE VARILLA DE 
5MM COLOR RAL 6002 GREEN, 
SOBRE MUR TANCA 

55 45,44 € 2.499,20 € 

    TOTAL 3.136,10 € 

    

  

Pressupost base 
licitació: 3.136,10 € 

 
IVA 21% 658,58 € 

  
Pressupost contracte: 3.794,68 € 
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PRESSUPOST  LOT 2 TANCA DEIXALLERIA DE SANT GREGORI 

LOT 2 DEIXALLERIA DE SANT GREGORI 

  Amidament Preu Total 

Concepte ml €/ml € 

DESMUNTATGE DE TANCA 

EXISTENT,  RETIRADA I 

TANSPORT A GESTOR 

AUTORITZAT. 

139 11,58 € 1.609,62 € 

MATERIAL + INSTAL.LACIÓ 

DE TANCA FORMADA PER 

PANELLS DE MALAL 

ELECTROSOLDADA DE 2,5 

M D'AMPLADA I 1,5 M DE 

ALÇADA, DE VARILLA DE 

5MM COLOR RAL 6002 

GREEN, SOBRE MUR 

TANCA 

139 45,44 € 6.316,16 € 

    TOTAL 7.925,78 € 

    

  

Pressupost base Tanca: 7.925,78 € 

  

LOT 2 DEIXALLERIA DE SANT GREGORI OBRA 

  Amidament Preu Total 

Concepte ml m2 €/ml € 

Apuntalament provisional, seguretat i estabilització 
prèvia. 
Inclou apuntalament del pany afectat, estabilització 
temporal de la tanca metàl·lica i de la biga extrema de 
la porta, protecció de la zona de treball i mitjans 
auxiliars previs a l’enderroc. 

  

  

214,20 € 214,20 € 

Desmuntatge i acopi provisional de la tanca metàl·lica 
existent situada sobre el mur, així com de la biga d’acer 
de remat de la porta corredera.Inclou desmuntatge 
manual, acopi provisional a obra, protecció de peces 
recuperables, mitjans auxiliars i elements de fixació a 
reposar parcialment. 

    345,10 € 345,10 € 

Retirada de 7,00 m² de tanca d’obra de bloc de formigó 
malmès. Inclou demolició manual o mecànica lleugera, 
càrrega de runa, apilat provisional i baixada controlada 
de material. 

  7 61,88 € 433,16 € 

Eliminació de residus. 
Inclou classificació, càrrega, transport i cànon de gestió 
de residus d’obra i restes menors associades. 

    249,90 € 249,90 € 
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Excavació de rasa i execució de sabata correguda sota 
el nou pany de paret. 
Inclou replanteig, excavació, regularització de fons, 
petit encofrat si escau, formigó, acer bàsic de reforç i 
esperes verticals per armadura del mur. 

5   113,05 € 565,25 € 

Excavació i construcció de fonament de pilar de 
40x40x50 cm. 
Inclou replanteig, excavació, regularització de base, 
formigó de neteja si cal, encofrat menor si escau i 
formigonat del dau de fonamentació. 

    130,90 € 130,90 € 

Construcció de pilar de bloc de formigó prefabricat, 
armat i formigonat, de 2,00 m d’alçada. 
Inclou blocs, acer interior, morter, aplomat, farciment 
amb formigó i ancoratges necessaris per rebre tanca i 
biga metàl·lica. 

    261,80 € 261,80 € 

Construcció de mur amb bloc de formigó prefabricat 
40x20x20 cm.  Inclou: execució de fàbrica de bloc, 
morter de ciment, armadura vertical ancorada a 
sabata, armadura horitzontal de tendel, ompliment 
amb formigó de la primera filada i dels punts de reforç, 
cosit lateral amb els murs existents, 
replanteig, aplomat i remats. 

  7 140,42 € 982,94 € 

Col·locació de peça de coronament igual a l’existent 5   21,42 € 107,10 € 

Recol·locació de la tanca metàl·lica guardada sobre el 
mur i biga d’acer final de porta corredera. Inclou npous 
ancoratges, ferrellat, muntatge, anivellació, soldadures 
o cargolaria auxiliar menor, ancoratges, repàs final i 
ajust geomètric. 

    595,00 € 595,00 € 

      TOTAL 3.671,15 € 

     

   
Pressupost Obra: 3.671,15 € 

     

  
Total  base licitació: 11.596,93 € 

  
IVA 21% 2.435,36 € 

   

Pressupost 
contracte: 14.032,29 € 
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PRESSUPOST  LOT 3 TANCA DEIXALLERIA DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA 

LOT 3 DEIXALLERIA DE SANT MARTÍ LLÉMENA 

  Amidament Preu Total 

Concepte ml €/ml € 

DESMUNTATGE DE TANCA EXISTENT,  RETIRADA I 
TANSPORT A GESTOR AUTORITZAT. 

95 11,58 € 1.100,10 € 

MATERIAL + INSTAL.LACIÓ DE TANCA FORMADA PER 
PANELLS DE MALAL ELECTROSOLDADA DE 2,5 M 
D'AMPLADA I 1,5 M DE ALÇADA, DE VARILLA DE 5MM 
COLOR RAL 6002 GREEN, SOBRE MUR TANCA 

44,95 45,44 € 2.042,53 € 

MATERIAL + INSTAL.LACIÓ DE TANCA FORMADA PER 
PANELLS DE MALAL ELECTROSOLDADA DE 2,5 M 
D'AMPLADA I 2 M DE ALÇADA, DE VARILLA DE 5MM 
COLOR RAL 6002 GREEN, AMB DAUS DE FORMIGÓ 

50,05 71,38 € 3.572,57 € 

    TOTAL 6.715,20 € 

    

  

Pressupost 
Tanca: 6.715,20 € 

 

LOT 3 DEIXALLERIA DE SANT MARTÍ LLÉMENA OBRA 

  Amidament Preu Total 

Concepte ml m2 €/ml € 

Desbrossada de vegetació, tall, retirada i càrrega a 
gestor 

  10 7,74 € 77,35 € 

Retirada de 5,00 m de tanca d’obra de bloc de formigó, 
amb càrrega i transport a abocador 

  3 53,55 € 160,65 € 

Gestió de residus, mitjans auxiliars i remats       142,80 € 

Reforç de la primera filada sobre fonament existent, 
regularització de base, morter, cosit puntual / 
anivellament, acer de reforç local segons necessitat 

5   33,32 € 166,60 € 

Construcció de mur de bloc de formigó prefabricat 
40x20x20 cm, 3 filades 

  3 73,78 € 221,34 € 

Col·locació de peça de coronament igual a l’existent 5   21,42 € 107,10 € 

      TOTAL 875,84 € 

     

   

Pressupost 
Obra: 875,84 € 

  
Total  base: 7.591,04 € 

  
IVA 21% 1.594,12 

   

Pressupost 
contracte: 9.185,15 
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PRESSUPOST  LOT 4 TANCA DEIXALLERIA DE SARRIÀ DE TER 

LOT 4 DEIXALLERIA DE SARRIÀ DE TER 

  Amidament Preu Total 

Concepte ml €/ml € 

DESMUNTATGE DE TANCA 
EXISTENT,  RETIRADA I 
TANSPORT A GESTOR 
AUTORITZAT. 

171 11,58 € 1.980,18 € 

MATERIAL + INSTAL.LACIÓ DE 
TANCA FORMADA PER 
PANELLS DE MALAL 
ELECTROSOLDADA DE 2,5 M 
D'AMPLADA I 1,5 M DE 
ALÇADA, DE VARILLA DE 5MM 
COLOR RAL 6002 GREEN, 
SOBRE MUR TANCA 

171 45,44 € 7.770,24 € 

    TOTAL 9.750,42 € 

    

  
Pressupost base licitació: 9.750,42 € 

 
IVA 21% 2.047,59 € 

  
Pressupost contracte: 11.798,01 € 
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PRESSUPOST  TOTAL  LOTS 

 

 

 

  P. Base licitació IVA Total 

LOT 1 Deixalleria Cassà 3.136,10 € 658,58 € 3.794,68 € 

LOT 2 Deixalleria Sant Gregori 11.596,93 € 2.435,36 € 14.032,29 € 

LOT 3 Deixalleria Sant Martí de Ll. 7.591,04 € 1.594,12 € 9.185,15 € 

LOT 4 Deixalleria Sarrià de Ter 9.750,42 € 2.047,59 € 11.798,01 € 

TOTALS: 32.074,49 € 6.735,64 € 38.810,13 € 

 


