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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE  

A. Objecte 

Descripció: L’objecte del contracte és l’execució de les obres del Projecte 
d’urbanització E1: Passeig dels Gorgs al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès.  
L’autor del Projecte és la UTE PFM-DOPEC GORGS PARC DE L’ALBA  i es va aprovar 
definitivament pel Consell General del Consorci el 2 de febrer de 2026.  

 
Lots: L’objecte del contracte no es divideix en lots pels motius següents: 
 
L’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic 
estableix que, sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’haurà 
de preveure la realització independent de cada una de les seves parts mitjançant la 
seva divisió en lots. 
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte 
quan existeixin motius vàlids degudament justificats a l’expedient. En particular, 
l’article 99.3 b) de la LCSP permet aquesta excepció quan la realització independent 
de les prestacions dificulti la correcta execució del contracte des del punt de vista 
tècnic, o bé quan la seva divisió comporti un risc per a la seva correcta execució, 
especialment quan es derivi de la necessitat de coordinar diferents prestacions que 
podrien veure’s impossibilitades per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat 
de contractistes.  
 
En el present cas, tot i que el projecte s’estructura en quatre Unitats Funcionals (UF 
E1A, E1B, E1C i E1D), aquestes no constitueixen actuacions independents des del punt 
de vista tècnic, sinó parts integrants d’una única actuació urbanitzadora, concentrada 
en un mateix àmbit geogràfic i amb una execució fortament condicionada per 
elements i infraestructures comunes.  
 
En aquest sentit, el Pla d’Obres (Annex 31 del Projecte) estableix una execució per 
fases estrictament encadenades, de manera que el desenvolupament de cada fase 
constitueix el pressupòsit tècnic necessari per a l’execució de les següents, sense 
possibilitat real de desenvolupament autònom per àmbits o lots independents.  
 
 En particular, la justificació de la no divisió en lots es fonamenta en els motius 
següents exposats també a l’informe tècnic: 
 
1.  Interdependència tècnica i necessitat de coordinació unitària 
La coordinació del pla de treballs constitueix un element crític i determinant del 
projecte. La divisió en lots comportaria la coexistència de múltiples contractistes amb 



 6 

planificacions independents sobre un mateix àmbit físic, amb interferències 
inevitables derivades de la simultaneïtat i successivitat de les actuacions.   
Aquesta circumstància podria comprometre la continuïtat dels treballs, generar 
ineficiències rellevants i afectar negativament els terminis d’execució, la qualitat final 
i el cost global de l’actuació. 
 
2. La necessitat d’estructures addicionals i increment de costos indirectes. 
La coexistència de diversos contractistes implicaria la necessitat d’implantar 
mecanismes reforçats de coordinació interlot, així com, previsiblement, estructures 
específiques de supervisió i control. 
Aquest fet comportaria un increment dels costos indirectes del contracte, en 
contravenció del principi d’eficiència en l’ús dels recursos públics. 
 
3. La major ocupació d’espai i duplicació d’instal·lacions. 
La divisió en lots comportaria la necessitat de disposar de múltiples instal·lacions 
d’obra per a equips, direccions facultatives i personal de diferents contractistes, amb 
el consegüent increment de l’ocupació d’espai, les necessitats logístiques i els costos 
associats. 
 
4. L’increment de la complexitat en la gestió de residus, trànsit i seguretat. 
La fragmentació del contracte incrementaria la complexitat en: 
• la gestió i traçabilitat dels residus, 
• la coordinació del trànsit d’obra i els desviaments associats, 
• i la gestió de la seguretat i salut en un entorn de concurrència d’activitats. 
Aquestes circumstàncies comporten un major risc d’ineficiències i incidències 
operatives. 
 
5. La dificultat en la determinació de responsabilitats. 
La divisió en lots pot dificultar de manera significativa la determinació de 
responsabilitats en cas de deficiències constructives, atesa la possible superposició 
d’actuacions i la dificultat d’atribució causal, amb el consegüent risc de conflictes i 
dilacions. 
 
En conseqüència, es conclou que la divisió en lots de l’objecte del contracte no resulta 
viable, atès que la realització independent de les prestacions comprometria la 
correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, organitzatiu i de 
coordinació, en els termes previstos a l’article 99.3 b) de la LCSP. 

 
Codi CPV: 45220000-5    Obres d’enginyeria y treballs de construcció. 

B. Dades econòmiques 

B.1 Import de licitació: QUARANTA-NOU MILIONS NOU-CENTS CINQUANTA MIL NOU-
CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (49.950.920,77 €) (IVA exclòs), 
segons resulta del pressupost incorporat al Projecte d’Urbanització E1: Passeig dels 
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Gorgs al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès, aprovat pel Consell General del 
Consorci en la seva sessió de 2 de febrer de 2026. 
 
B.2 Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  
 

Import net licitació 49.950.920,77 € 

Pròrroga -- 

Modificacions 20% 9.990.184,154 € 

Total 59.941.104,92 € 

 
El VEC té un import màxim de CINQUANTA-NOU MILIONS NOU-CENTS QUARANTA-
UN MIL CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (59.941.104,92 €) que 
inclou 9.990.184,154 €, corresponent a un 20% de possibles modificacions previstes a 
la clàusula trenta-unena. No es preveuen pròrrogues.  

 
B.3 Pressupost base de licitació: està conformat per 49.950.920,77 €, més 
10.489.693,36 € corresponent al 21% IVA, que suma un total de SEIXANTA MILIONS 
QUATRE-CENTS QUARANTA MIL SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 
(60.440.614,13 €) (IVA inclòs).  
 

C. Existència de crèdit 

C1. Partida pressupostària: 15101-542-6000001 inversions en terrenys i béns 
naturals.  
 
C2. Expedient d’abast plurianual: Sí. 
Acord de Govern: Sí. L’acord s’ha adoptat per part del director i està sotmès a la 
posterior ratificació per part del Consell General al juny de 2026.   
 
Distribució de les anualitats:  
2027: 19.821.267,88 € sense IVA 
2028: 18.088.925,22 €  sense IVA 

2029: 9.057.765,38 € sense IVA 

2030: 2.982.962,29 € sense IVA 

TOTAL: 49.950.920,77 € sense IVA 

D. Termini de durada del contracte 

Termini d’execució total: Tres anys i sis mesos (42 mesos). 

 

Terminis parcials: 

• Unitat funcional E1A: UN ANY i QUATRE MESOS (16 mesos). 
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• Unitat funcional E1B: TRES ANYS i TRES MESOS (39 mesos). 

• Unitat funcional E1C: TRES ANYS i SIS MESOS (42 mesos). 

• Unitat funcional E1D: TRES ANYS (36 mesos). 

• Lliurament línies elèctriques soterrades de dues 110kV: Durada 1 ANY i 9 

MESOS (21 mesos). 

• Lliurament línies elèctriques soterrades de dues 25kV: Durada 1 ANY i 9 

MESOS (21 mesos). 

• Lliurament definitiu de l’obra. En aquest, s’inclourà la recepció de la 

modificació del Torrent. 

 

Possibilitat de pròrrogues: no.  

 

E. Variants: No 

F. Tramitació de l’expedient  

Forma de tramitació: anticipada 

Procediment d’adjudicació: obert subjecte a regulació harmonitzada.  

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre digital: Sí. 

G. Solvència i classificació empresarial  

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera, i tècnica 

La solvència econòmica i financera i tècnica o professional s’acreditarà mitjançant 

la classificació empresarial definida en l’apartat G2 i la solvència específica 

següent:  

 Solvència específica:  
El licitador haurà d’acreditar la participació prèvia en, com a mínim, una obra 
d’urbanització d’import mínim 2.000.000 €  en la qual s’hagi emprat metodologia 
BIM.  

 
G2. Classificació empresarial:  

• Grup G, subgrup 6, categoria 6 (vials i pistes – obres viàries sense 

qualificació específica) 

• Grup I, subgrup 9, categoria 6 (instal·lacions elèctriques sense qualificació 

específica) 

• Grup B, subgrup 2, categoria 6 (ponts de formigó) 

Les classificacions corresponents als grups G-6 i I-9 responen al seu pes econòmic 

predominant dins del pressupost del contracte, representant respectivament el 

21,92% i el 21,86% del mateix. 

 

Addicionalment, es requereix la classificació en el Grup B, subgrup 2, categoria 6, 

atesa la naturalesa singular i la complexitat tècnica específica d’una part de les 
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actuacions incloses en el projecte. En concret, l’obra preveu l’execució de tres 

estructures de pas sobre el torrent, que comporten la manipulació, transport i 

col·locació de bigues prefabricades de gran llum, de l’ordre de 40 metres de 

longitud, mitjançant mitjans auxiliars de gran capacitat i amb requeriments elevats 

en matèria de planificació, seguretat i execució. 

 

Aquestes actuacions constitueixen una unitat funcional crítica dins del conjunt de 

l’obra, amb incidència directa en el camí crític de la planificació, en la seguretat 

dels treballs i en la viabilitat tècnica global de l’actuació, no podent considerar-se 

en cap cas una actuació accessòria o marginal. 

 

En aquest sentit, la manca d’una capacitat tècnica específica en aquesta tipologia 

d’unitats podria comprometre la correcta execució del contracte, motiu pel qual 

es considera necessari exigir la corresponent classificació. 

 

D’acord amb els principis de necessitat, proporcionalitat i vinculació a l’objecte del 

contracte, aquesta exigència es considera degudament justificada, tot i que el pes 

econòmic d’aquestes unitats no sigui predominant dins del pressupost global. 

 

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.  

Sí. El que resulta de l’Annex 5 del Plec.  

H. Criteris d’adjudicació  

La puntuació total de les ofertes (P) serà: 

P = 0,60*PA+0,40*PV  
PA= Puntuació de l’oferta dels Criteris Automàtics. 
PV= Puntuació de l’oferta tècnica (Puntuació dels aspectes que depenen d’un 
judici de valor). 

Criteris automàtics 

PA= 0,90*PE+0,10*PCO 
PE = Puntuació econòmica 
PCO= Puntuació altres Criteris Objectius 
 
Oferta  econòmica1 

Oferta econòmica global 

PE =⥂
70 ⋅ Bi
Bmax

 

 
1 Les ofertes presentades, seran revisades adequadament i homogeneïtzades, abans de ser valorades. 
L’homogeneïtzació consisteix en eliminar del pressupost els errors que hi puguin haver, per exemple 
amidaments canviats, partides alçades diferents, etc. 
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PE = puntuació econòmica 
Bi  = baixa de l’oferta “i” respecte tipus licitació (expressada en %) 
Bmax = baixa màxima acceptada, respecte tipus de licitació (expressada en %)  
 

Altres criteris automàtics (PCO): 

Alguns d’aquests criteris automàtics de qualitat estan relacionats amb una mesura 
social com és la contribució a la integració al mon laboral del talent jove i també 
amb la reducció de les emissions de CO2 segons l’article 145 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: 

• Preus relacionats amb les modificacions de la xarxa elèctrica descrits a 

l’Annex 1 del present document. (50 punts): 

- Preu A1: CT (2L+P) (10 punts) 

- Preu A2: CT (3L+P) (10 punts) 

- Preu A3: CM (2L+E) (10 punts) 

- Preu A4: CT (3L+E) (10 punts) 

- Preu A5: Cabina de serveis auxiliars (10 punts) 

Els punts s’atorgaran de forma lineal, donant la màxima puntuació a qui 
faci la millor oferta i 0 punts a qui faci la pitjor oferta per cada preu. 
S’aproximarà al numero natural més proper. 

• L’aportació al contracte d’un tècnic d’obra més a banda de l’exigit en el cos 

del contracte, estudiant d’enginyeria civil o màster en el seu darrer any de 

formació o amb el títol obtingut el darrer any i amb contracte de pràctiques 

per un termini mínim de SIS (6) MESOS. (5 punts) 

• L’aportació al contracte d’un tècnic o empresa consultora especialista en 

restauracions ambientals de lleres, amb experiència contrastada 

(currículum i/o llistat de com a mínim 3 obres i/o projectes de restauració 

de lleres realitzats en els darrers 5 anys). Caldrà presentar el compromís 

signat de l’empresa i/o el tècnic presentat, en el que s’especifiqui que 

tenen un pacte econòmic per aquest servei.  (20 punts) 

• Increment del termini del manteniment de les plantacions que afecten a 

l’àmbit del Torrent dels Gorgs d’UN (1) ANY més respecte de l’any previst 

en projecte (manteniment total de 2 ANYS). (20 punts) 

• Subministrament i utilització de materials que es corresponguin a partides 

previstes en el pressupost que disposin d’ecoetiquetes tipus I o III fins a 5 

punts, amb 1 punts /etiqueta.  (5 punts) 

Els sobre-costos que aquestes mesures puguin representar (tant la social com 
les ambientals) s’han d’integrar en els costos generals de les empreses 
licitadores. 
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Proposta tècnica2  (Criteris que depenen d’un judici de valor) 

La proposta tècnica (PV la puntuació dels aspectes que si que depenen d’un judici 
de valor) es valorarà segons la fórmula: 

PV = 70 ∗
VTi − 60

VTmax − 60
+ 30 

PV = Puntuació tècnica (puntuació dels aspectes que depenen d’un judici de valor) 
VTi = valoració tècnica de l’oferta “i” 
VTmax = valoració tècnica màxima de les ofertes 

L’obra presenta un alt grau de complexitat i està condicionada per múltiples 
factors de caràcter dinàmic, fet que exigeix una planificació adaptativa i una gestió 
proactiva dels riscos. En aquest context, serà necessari anticipar possibles 
contingències i definir mecanismes de resposta eficients que permetin minimitzar-
ne l’impacte. L’objectiu del contracte és assolir l’execució de l’obra dins dels 
paràmetres establerts de termini, cost i qualitat. 

A tal efecte, es requereix que els licitadors formulin propostes sòlides, 
tècnicament consistents i amb una clara orientació a la coordinació i la 
col·laboració, aportant equips amb capacitat d’anàlisi, anticipació i resolució de 
problemes. 

El Consorci estableix que els criteris de cost, termini i qualitat tenen un pes 
equivalent, i que la valoració de les ofertes es basarà en la seva coherència global 
i en l’equilibri entre aquests tres vectors. 

Així mateix, més enllà de la formació i composició dels equips —que en qualsevol 
obra és un factor clau més de les obres, i en aquest cas adquireix una rellevància 
encara superior—, existeixen altres aspectes que els licitadors hauran de 
considerar per tal de formular una oferta plenament conscient, rigorosa i alineada 
amb les exigències del contracte. 

Els criteris per a la valoració tècnica de les ofertes s’haurà de realitzar en un 
document de màxim 30 pàgines amb lletra Calibri 11 i interlineat simple, amplada 
de paràgraf de 15cm i alçada de columna de 23cm. Entre paràgrafs hi haurà 
d’haver una separació mínima de 6 mm i s’hauran de posar com a mínim 4 
paràgrafs per pàgina. La voluntat és que es sigui el més breu possible. Els plànols 
auxiliars i diagrama de Gantt que s’aportin en Din-A3 no es comptabilitzen dins de 
les 30 pàgines esmentades. 

En els apartats a on no s’especifica els punts de valoració que s’atorguen en funció 
de la resposta, es farà de la següent manera: 

• Molt ben detallat. Aportant més elements crítics dels que son detallats al plec 

i al projecte. (90-100 % dels punts) 

 
2 No es prendran en consideració per al càlcul de l’oferta més avantatjosa les ofertes amb qualitat tècnica 
inacceptable, considerant-se com a tal les que tinguin una valoració inferior a 60 punts 
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• Ben argumentat. Recollint els elements crítics detallats al plec i al projecte. 

(70-89 % dels punts) 

• Mitjanament argumentat.- Si l’aportació es limita als elements posats 

d’exemple en aquest apartat. (50-69% dels punts) 

• Poc i gens argumentat. Si el llistat es limita als elements posats d’exemple en 
aquest apartat i aquest és incomplert. (0-49 % dels punts) 

La puntuació es farà amb números naturals (sense decimals). 

Els criteris seran els següents: 

Vist el que s’ha descrit en el cos de l’informe, hi ha una sèrie d’aspectes clau que 
es poden valorar en funció de cada licitador (de l’enfoc que li pugui o vulgui donar). 
Aquestes qüestions seran vinculants l’hora d’executar les obres. Es recorda que 
tota la plica és contractual, incloses les respostes que es donin a les qüestions que 
es plantegen a continuació. 

Es puntuarà tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de 
l’estudi del projecte i en base als mitjans que es preveu que s’aportaran a obra. 

1. Anàlisi dels següents CINC dels aspectes clau més determinants per a la 
execució d’aquestes obres. (45 PUNTS) 
 
1.1. Soterrament de les línies elèctriques de 110 kV i 25 kV. (14 Punts)- Anàlisi 

dels diferents aspectes que representa aquest element. Tenint en compte 
que una vegada adjudicada l’obra caldrà realitzar una sèrie de tasques 
prèvies (redacció dels projectes ajustats, descàrrecs i legalitzacions, etc.), 
analitzar: 

• Obra civil a realitzar: tasques precedents necessàries, 
subministrament de materials i disponibilitat de personal 
especialitzat i gestions amb la companyia.  

• Coordinació amb altres elements de l’obra: Altres serveis, afeccions 
a les estructures, creuaments torrent, permisos a altres 
administracions i les que el licitador consideri afegir. 

1.2. Simultaneïtat de les obres d’urbanització amb les obres d’edificació.- (10 
Punts) 

Determinació i justificació per cada parcel·la, del moment en el que es pot 
permetre la simultaneïtat d’aquestes obres amb les de la urbanització. 
Caldrà dir quants mesos abans de la finalització de les obres d’urbanització 
es pot autoritzar aquesta simultaneïtat.  

Aquesta simultaneïtat ha d’anar lligada a un pla d’accessos viable per a les 
obres d’edificació. En aquest pla es determinaran els camins provisionals 
i si s’escau, construir-los per tal de poder dur a terme aquesta 
simultaneïtat. Aquest pla pot anar evolucionant a mesura que avanci 
l’obra. 
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Es preveu que les obres del “Projecte d’Urbanització E2: Vials dels Gorgs 
al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès” s’iniciïn 18 mesos més tard 
que les del present projecte i que acabin aproximadament en les mateixes 
dates que aquest. Per tant, aquestes obres hauran de conviure i s’hauran 
de coordinar entre altres coses, pels accessos a les obres tenint en compte 
que a banda dels materials i maquinaria habitual, aquest projecte conté 
estructures que segurament seran prefabricades. Cal integrar-ho de 
manera que la interacció sigui mínima i considerant que aquestes 
condicions també hauran de ser tingudes en compte en el projecte E2. 

Es dona la situació a més, que hi ha parcel·les que tenen front a l’Avinguda 
dels Gorgs, però que no tindran la consideració de parcel·la fins que no 
s’executi el Projecte E2. Aquest és un altre element a tenir en compte en 
el Pla d’Accessos a les Parcel·les que caldrà consensuar amb els redactors 
d’aquest projecte inicialment, i amb la DO i contractista d’aquest quan 
s’iniciïn les obres, però que en aquest punt, no cal considerar.  

Nota: Aquest Pla d’Accessos a les parcel·les haurà de ser compatible amb 
el Pla d’Obra de tal manera que aquest haurà de ser la base per establir 
quan es pot accedir a les parcel·les en base a les premisses abans 
esmentades. Caldrà que hi hagi plànols per fases si s’escau, per definir com 
s’accedirà a les parcel·les i aquests plànols hauran de ser tinguts en 
compte pels propietaris de les parcel·les alhora de realitzar els projectes 
d’edificació i per l’Ajuntament de Cerdanyola alhora de donar les 
llicències. 

1.3. Desviaments de trànsit i afeccions als accessos a les edificacions 
existents.- (7 Punts) Cal que els licitadors els estudiïn també a partir de la 
planificació de les obres i que tingui detectats quins son els elements 
necessaris que els condicionen (moviments de terres, serveis existents, 
etc.) sobretot en la zona del Parc Tecnològic del Vallès, Carrer Boters, 
avinguda de Serraperera, avinguda Serragalliners, masia de Can Planas i 
altres. Cal pensar com han de ser aquests desviaments i quines fases 
tindran per garantir-ne sempre l’accés. 

1.4. Àmbit del Torrent dels Gorgs. (7 Punts)- Les obres del torrent son 
necessàries i van lligades a la urbanització però les unes i les altres 
s’afecten mútuament i cal executar-les alhora per tal de poder planificar 
l’execució de les dues coordinadament en els diferents trams.  

Caldrà realitzar un anàlisi dels condicionants propis d’aquesta part de 
l’obra, tenint en compte les interaccions amb la resta de l’obra. 

1.5. Plantacions.- (7 Punts). Actualment hi ha dificultats al mercat per tal de 
trobar planta sobretot pel que fa a l’arbrat i a determinades espècies.  

Caldrà que el licitador expliqui de forma realista i detallada quina 
estratègia seguirà per disposar del subministrament de les plantacions del 
projecte, és a dir, quin nombre pot localitzar d’entrada i pot garantir, i 
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quina quantitat haurà de gestionar (encarregar la seva producció) durant 
l’execució de les obres. A tal efecte adjuntarà compromisos dels vivers 
subministradors de planta i de l’empresa que realitzarà els  treballs de 
jardineria. 

• Estratègia molt Coherent. 6-7 punts. 

• Estratègia Coherent. 4-5 punts. 

• Estratègia mitjanament coherent poc explicada. 2-3 punts. 

• Estratègia no Coherent. 0-1 punts. 

2. A partir del pla d’obra del projecte, explicar de quina manera es pot optimitzar 
la mateixa per reduir el termini. Es valorarà la reducció dels terminis sempre 
que estigui ben justificat, de la següent manera: (30 PUNTS) 

2.1. Anàlisi del pla d’obra del projecte i proposta justificada del licitador.- 
Caldrà que el licitador analitzi el Pla d’Obra del projecte i optimitzi allò que 
cregui que es pot optimitzar i allargui aquelles tasques que cregui que 
caldrà allargar, sempre argumentant-ne els canvis realitzats i explicant-ne 
el/s camí/ns crític/s. Si es considera que cal afegir o eliminar alguna 
activitat, ho podrà fer argumentant-ho3. 

Tot això es realitzarà en base a l’arxiu del programa Projects de la 
planificació del Projecte que es facilitarà als licitadors.  

També es pot donar el cas que les activitats previstes en aquest arxiu no 
representin bé la visió que te el licitador de com cal planificar aquestes 
obres. En aquest cas, se’n  pot elaborar un altre, sempre que argumenti 
els motius pels que ho fa i argumenti el dimensionament del/s camí/ns 
crític/s.  

En qualsevol cas, es demana una memòria explicativa i el Diagrama de 
Gantt modificat (del projecte) o proposat pel licitador.  

En especial caldrà estudiar els elements següents per desenvolupar-los a 
la memòria: 

• Els moviments de terres.- que determinaran els terminis de totes 
les altres activitats posteriors. 

• El soterrament de les línies elèctriques.- Caldrà que corroborin la 
planificació del projecte o la rebatin, comprometent-se a uns altres 
terminis parcials, amb l’objectiu de poder alliberar el més aviat 
possible les zones afectades per les línies aèries existents. Cal que 
diguin si això afecta o no al termini final previst en més o en menys 
termini. 

• Xarxes de serveis  

 
3 En cas de modificar alguna línia, aquesta s’haurà de marcar tant en el text del Diagrama de Gantt com a 

la barra, de color VERD per tal de facilitar-ne la identificació.  
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• Desviaments de trànsit  

• Obres a la llera del Torrent dels Gorgs  

• Simultaneïtat de les obres d’urbanització 

• Arqueologia  

 Aquests elements es troben exposats en l’apartat M del Quadre de 
Característiques del Plec.  

(Memòria 10 punts i diagrama de Gantt 5 Punts) 

• Molt ben detallat. Anàlisi dels del/s camí/ns crític/s detallats al plec i 
al projecte i altres que no hi puguin aparèixer. 

• Ben argumentat. Anàlisi dels del/s camí/ns crític/s detallats al plec i al 
projecte. 

• Mitjanament argumentat. Que es modifiqui alguna línia del diagrama 
de Gantt i no s’expliqui el motiu. 

• Poc i gens argumentat. Que es modifiquin línies del diagrama de Gantt 
i no s’expliqui el motiu. 

2.2. Caldrà fer un llistat de tots els elements que poden ser crítics per 
determinar el termini final de l’obra per tal de poder fer-ne una previsió i 
si cal, avançar-ne accions per reduir-ne la criticitat. Per exemple, haurà 
d’incloure entre altres coses, un llistat dels serveis afectats del projecte i 
de les Administracions i companyies a les que s’haurà de sol·licitar 
permisos i tràmits4. (10 Punts) 

• Molt ben detallat. Aportant més elements crítics dels que son detallats 
al plec i al projecte.  

• Ben argumentat. Recollint els elements crítics detallats al plec i al 
projecte. 

• Mitjanament argumentat.- Si l’aportació es limita als elements posats 
d’exemple en aquest apartat. 

• Poc i gens argumentat. Si el llistat es limita als elements posats 
d’exemple en aquest apartat i aquest és incomplert. 

2.3. Termini d’execució de les obres.  (5 Punts) 

• Reducció de termini de 6 mesos o més (5 Punts) 

• Reducció de termini de 5 mesos (4 Punts) 

• Reducció de termini de 4 mesos (3 Punts) 

• Reducció de termini de 3 mesos (2 Punts) 

• Reducció de termini de 2 mesos (1 Punts) 

 
4 Aquest llistat s’usarà després a obra, per dur el control de l’estat de les gestions a fer en cada cas i per tant 
en aquell moment caldrà afegir-hi camps per aquest seguiment. 
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3. L’organigrama i definició de funcions és determinant per l’acompliment dels 
objectius de l’obra (cost, qualitat i termini) ja que permet l’ajust de la plantilla 
destinada a cada element de la mateixa. (15 PUNTS). 
Es demana que es realitzi un organigrama i una determinació de funcions per 
cada tècnic assignat, així com la seva experiència en aquestes funcions. Es 
valorarà en funció de la coherència de la proposta i la experiència de 
l’empresa en els següents àmbits: 

• Obres d’urbanització.  

• Obres elèctriques. 

• Obres de restauracions de cursos fluvials.  

4. Aquesta obra està a tocar del nucli urbà de Cerdanyola i per tant, hi haurà gent 
vivint al costat. Les obres sempre generen molèsties a la població, però en una 
obra que te una durada previsible de més de 3 anys, aquestes afeccions cal 
minimitzar-les tant des del punt de vista de la salut de les mateixes com de la 
pròpia imatge del Parc de l’Alba. El projecte ja preveu algunes mesures en el 
seu PVA. En especial es valorarà el control de la qualitat de l’aire per la població 
propera, a tal efecte, - caldrà que el licitador expliqui de forma  detallada i 
realista el protocol d’aplicació de mesures preventives i correctores  per tal 
d’evitar l’afectació a la població per partícules sedimentables (PM 10, PM 2,5), 
i l’execució d’un pla de monitorització en emissió i immissió amb sensors en 
continu per a la millor gestió del protocol i compliment d’objectius amb els 
llindars que marca la normativa vigent. 

Caldrà que els licitadors detallin les mesures que proposen prendre per tal de 
reduir l’impacte sobre la població afectada i millorar-ne la percepció per part 
d’aquesta. (10 PUNTS) 

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 

anormals 

Per apreciar quines ofertes es consideren presumptament temeràries o 
desproporcionades s’aplicarà el següent càlcul:   

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica “ i”  BOi:  

 

On  Ofi = Import de l’oferta considerada   i  PC = Pressupost de licitació 

Es calcula la mitjana aritmètica (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):  

 

Després es calcula la desviació estàndard σ: 
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Entre les n ofertes admeses s’escolliran aquelles “n’ “ ofertes, que, a més, 
compleixin la condició:  

 

El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de 
referència (BR)  

S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes admeses) és 
presumptament temerària o desproporcionada quan el seu percentatge de baixa 
respecte del pressupost de licitació (BOi) sigui superior als següents valors:  

-Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per 
determinar el límit de la presumpció de temeritat:  

 

Es considerarà presumptament temerària tota oferta en la que BOi > BR + 3 

- Si n’ és inferior a 5 i superior a 2:  

Es considerarà presumptament temerària tota oferta en la que BOi > BM + 3  

Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació 
sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que 
consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, el que 
haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini que 
s’atorgui a tal efecte. 

Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades la Mesa de 
Contractació acordarà la seva acceptació o no als efectes de considerar l’oferta 
com a possible adjudicatària o no considerar-la. 

Cas que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada com a 
presumptament temerària o desproporcionada s’exigirà una garantia definitiva 
del 10% del pressupost del Contracte.  

- Si n és inferior a 5 BR=BM. 

- Si n son igual o inferior a 2, no es considerarà temeritat. 

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores  

 El que resulti dels plecs.   
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K. Garantia provisional  

No  

L. Garantia definitiva  

Sí.  

Import: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.  

En el cas que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada 

presumptament temerària o desproporcionada, s’exigirà una garantia definitiva 

del 10 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 

Forma de constitució: Veure clàusula 15.2 del Plec.  

M. Condicions especials d’execució  

Els licitadors haurà de tenir en compte les següents condicions especials 
d’execució: 
 
Es condició especial d’execució mantenir la plantilla de treballadors i treballadores 
mínima adscrita a l’execució del contracte i descrita als plecs, sense que procedeixi 
suspendre o extingir els contractes de treball de la plantilla, excepte les 
suspensions o extincions conseqüència de la voluntat de la persona treballadora o 
d’acomiadaments disciplinaris. 
 
A més, haurà de tenir en compte els següents temes clau de l’obra:  
 
L’obra presenta un alt grau de complexitat i està condicionada per múltiples 
factors de caràcter dinàmic, fet que exigeix una planificació adaptativa i una gestió 
proactiva dels riscos. En aquest context, serà necessari anticipar possibles 
contingències i definir mecanismes de resposta eficients que permetin minimitzar-
ne l’impacte. L’objectiu del contracte és assolir l’execució de l’obra dins dels 
paràmetres establerts de termini, cost i qualitat. 

Així mateix, més enllà de la formació i composició dels equips —que en qualsevol 
obra és un factor clau més de les obres, en aquest cas adquireix una rellevància 
encara superior—, existeixen altres aspectes que tots els agents implicats a l’obra, 
des de la Direcció d’Obra fins al contractista i altres agents implicats directa o 
indirectament hauran de considerar per tal dur aquesta obra a bon port. 

Aquestes qüestions son les següents: 

1. Elements que poden afectar als terminis. 

1.1 Moviment de terres.- El dèficit de terres de les obres dels vials és de 
258.662 m3 que en el Pla de terres es compensen desmuntant parcel·les i 
altres orígens dins de l’obra i del Parc. Segons el Pla de Terres del projecte 
caldrien 126.998,72 m3 externs, tot i que aquesta xifra pot variar per 
diferents motius: 
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a. Si hi ha obres d’edificació dins de l’àmbit que estiguin realitzant 
rebaixos amb material útil per terraplenar, es prioritzarà aquest 
origen. 

b. Caldrà veure fins a quin punt les terres d’altres obres del Consorci 
podran coincidir amb les necessitats de terres del projecte. 

c. Caldrà veure quin volum serà el que sobrant del material de les 
excavacions dels serveis podrà ser usat per terraplens en altres 
parts de l’obra. 

Per altra banda, el projecte incorpora el protocol de mostreig ambiental de 
terres del desenvolupament del PDU del Parc de l’Alba en compliment de 
l’APM/1007/2017, que en cap cas autoritzarà l’aportació de terres 
provinents de Zones Potencialment Contaminades (APC’s), segons criteris 
de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per molt que hagi passat per 
una planta de transferència i tingui tots els controls ambientals, per raons 
de qualitat ambiental i perquè implicaria un nivell de control ambiental 
d’aquests materials que no és assumible ni en terminis ni en dificultat de 
gestió.  

Correspon al contractista la responsabilitat d’obtenir, gestionar i garantir 
el subministrament de les terres i materials necessaris per a l’execució de 
l’obra, d’acord amb les condicions establertes en el contracte. 

Sense perjudici d’aquesta obligació, el Consorci es compromet a dur a 
terme les gestions que consideri oportunes per identificar possibles fonts 
d’aportació de material, amb l’objectiu de facilitar aquesta tasca al 
contractista. 

En cap cas aquestes actuacions del Consorci eximeixen el contractista de la 
seva responsabilitat, ni suposen garantia alguna quant a la disponibilitat, 
qualitat, cost o idoneïtat dels materials. 

Atès que el projecte contempla determinades hipòtesis relatives a l’origen 
de les terres que poden no correspondre’s amb les condicions reals 
d’execució de l’obra, qualsevol variació que se’n derivi podrà donar lloc a 
la tramitació d’una modificació del contracte. 

Aquesta modificació tindrà la consideració de modificació prevista, d’acord 
amb l’article 204 de la LCSP, sempre que comporti la necessitat d’una 
variació a l’alça o a la baixa del cost d’aquest capítol amb incidència en el 
pressupost final de l’obra. 

1.2 Soterrament de les línies elèctriques.-  

Cal soterrar dues línies de 110 kV’s i dues de 25 kV’s. El soterrament 
d’aquestes línies està condicionat com a mínim per la disposició de la 
plataforma (terraplens) i per les actuacions en els extrems que haurà de 
realitzar la companyia e-Distribución. La intenció és poder posar en servei 
les noves línies soterrades el més aviat possible per tal de poder desmuntar 
les aèries i poder continuar la urbanització. 
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1.3 Xarxes de serveis.- En aquest projecte hi ha un munt de serveis 
existents a afectar (algunes dins del nucli urbà de Cerdanyola) que poden 
condicionar molt l’execució de les obres, i xarxes de serveis a executar. A 
banda dels elèctrics, hi ha la canonada de MP de gas de Naturgi, la de 
transport d’hidrocarburs d’Exolum, les de transport d’aigua d’AGBAR i 
CASSA, les dels col·lectors de residuals en alta de l’AMB i altres que tant 
l’execució com sobretot la tramitació prèvia, podria generar retards no 
desitjats ni contemplats. Per tant, caldria que l’adjudicatari hi tingués una 
dedicació específica. 

1.4 Desviaments de trànsit.- El projecte preveu uns desviaments de trànsit 
que ha estudiat l’equip de Direcció de les Obres del Projecte. Cal tenir en 
compte que no només s’afectarà a la zona residencial de Serragalliners, 
sinó que també a la zona del Parc Tecnològic del Vallès i a part de la zona 
de la Bòbila amb el pas de serveis, així com al carrer Boters per la 
substitució del pont existent per un de major llum. Caldrà considerar que 
s’ha de mantenir en tot moment el funcionament dels accessos a les 
edificacions existents, i tot i que en el projecte no queda reflectit, en el cas 
del Parc Tecnològic del Vallès, a més, caldrà habilitar una zona 
d’aparcament provisional durant les obres (en terrenys qualificats 
d’equipament dins o fora del Parc de l’Alba), que caldrà desmuntar al 
finalitzar les mateixes. 

Els desviaments s’hauran de presentar i consensuar amb la Guàrdia 

Urbana de Cerdanyola del Vallès. 

1.5 Zona Esportiva Municipal.- Dins de l’àmbit del projecte hi ha, en una 
futura parcel·la, una zona esportiva municipal provisional de l’Ajuntament, 
que haurà de desaparèixer abans de la finalització de les obres. 
L’Ajuntament ha de construir un nou equipament que substitueixi a 
aquest. 

En el benentès que en una primera fase hi haurà una adaptació de les pistes 
existents per tal de poder construir els terraplens necessaris per tal de 
executar el soterrament de les línies elèctriques, cal determinar quin és el 
temps màxim que pot romandre aquest equipament, sense afectar al 
termini de les obres d’urbanització. El Projecte ja recull aquesta 
contingència, però cal tenir-ho present en la planificació més detallada de 
cada licitador. 

1.6 Obres a la llera del Torrent dels Gorgs.- Les obres corresponents al 
torrent i les d’urbanització constitueixen actuacions intrínsecament 
vinculades, atès que presenten interdependències funcionals i 
constructives que en condicionen mútuament l’execució. En conseqüència, 
no poden ser objecte de dissociació ni d’execució independent, essent 
necessari el seu desenvolupament simultani i coordinat al llarg dels 
diferents trams de l’obra. 
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Tot i que ambdues actuacions responen a lògiques tècniques 
diferenciades, el contractista haurà de garantir la seva integració efectiva 
mitjançant una planificació conjunta que tingui en compte les especificitats 
de cadascuna. 

En aquest sentit, es considera imprescindible que el contractista disposi de 
la capacitat tècnica i organitzativa per abordar ambdues tipologies d’obra 
de manera integrada, assegurant-ne la correcta coordinació. 

Addicionalment, atès que les actuacions es desenvolupen en una zona 
verda, el contractista haurà de planificar els treballs de tala i desbrossada 
de manera que no coincideixin amb els períodes de nidificació, d’acord 
amb la normativa ambiental aplicable. 

Per altra banda, atesa la presència identificada de materials amb contingut 

d’amiant en una zona de l’obra, el contractista haurà de preveure i assumir 

l’execució dels treballs necessaris per a la seva correcta manipulació i 

retirada, d’acord amb la normativa vigent en matèria de seguretat i salut. 

Amb caràcter previ a l’inici d’aquests treballs, el contractista haurà de 

redactar i presentar davant l’autoritat laboral competent el corresponent 

Pla de Treball amb Risc d’Amiant (PTA), i obtenir-ne l’aprovació expressa. 

L’elaboració, tramitació i aprovació d’aquest Pla, així com l’adopció de 

totes les mesures preventives, tècniques i organitzatives que se’n derivin, 

aniran íntegrament a càrrec del contractista, que haurà d’integrar aquests 

treballs en la seva planificació general de l’obra. 

Igualment, el contractista haurà de garantir que les actuacions siguin 

executades per empreses degudament inscrites en el Registre d’Empreses 

amb Risc d’Amiant (RERA), així com la correcta gestió dels residus generats, 

d’acord amb la normativa aplicable. 

Aquestes actuacions es consideren incloses en l’abast del contracte, sense 
que la seva execució pugui comportar, amb caràcter general, modificacions 
del termini ni del preu, llevat dels supòsits expressament previstos en la 
legislació aplicable. 

1.7 Simultaneïtat de les obres d’urbanització amb les obres d’edificació i 
coordinació amb les obres del “Projecte d’Urbanització E2: Vials dels 
Gorgs al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès”.- El Consell del Consorci 
va aprovar uns criteris pels quals admetre la simultaneïtat entre les obres 
d’urbanització i les d’edificació. La premissa principal era que el moment 
en que un promotor pot disposar de llicència és quan la durada de l’obra 
del seu edifici sigui tal que aquest s’acabi quan es lliuri la urbanització (o 
Unitat Funcional) a l’Ajuntament o més tard per tal que pugui rebre la 
llicència de primera ocupació. L’altra premissa important, és que aquesta 
simultaneïtat afecti el menys possible les obres d’urbanització (amb 
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l’objectiu que no s’afecti ni la qualitat de l’obra ni el termini de la mateixa), 
de manera que caldrà trobar l’equilibri entre ambdues circumstàncies i 
poder trobar maneres de fer-ho compatible, en el benentès que els titulars 
de les parcel·les que demanin aquesta simultaneïtat hauran de pagar el 
cost d’aquests accessos i els desperfectes que puguin causar a la 
urbanització no rebuda. 

Per altra banda, es preveu que les obres del “Projecte d’Urbanització E2: 
Vials dels Gorgs al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès” s’iniciïn 18 
mesos més tard que les del present projecte i que acabin aproximadament 
en les mateixes dates que aquest. Per tant, aquestes obres hauran de 
conviure i s’hauran de coordinar. Això en alguns moments pot ajudar a 
generar sinèrgies, però també pot provocar situacions conflictives que 
caldrà preveure per limitar o evitar. Una d’aquestes poden ser els accessos 
a les obres, tenint en compte que a banda dels materials i maquinaria 
habitual, aquest projecte conté estructures que segurament seran 
prefabricades. 

1.8 Arqueologia.- Com en totes les obres del Consorci, caldrà que es realitzi 
la intervenció i control arqueològic definit en el Pla de Vigilància Ambiental 
del Projecte, amb la contractació del personal acreditat a tal fi, a càrrec del 
Contractista. 

2. Elements que poden afectar a la qualitat i cost de les obres. 

2.1 Propostes de canvis respecte del Projecte.- En les obres que el 
Consorci ha realitzat fins ara, sol donar-se el fet que els contractistes 
proposen canvis respecte al que hi ha previst al projecte. Aquests canvis es 
podran donar sota una premissa: que no es generi ni un sobre-cost a 
l’obra, ni una reducció de la qualitat de la mateixa, ni un augment del 
termini global. Aquests canvis però, han de ser primer aprovats per la 
Direcció de les Obres i després pel Consorci en el modificat corresponent.  

A) Ferms de calçada.- S’hauran de regir pel catàleg de seccions del PG3. 

B) Estructures.- Si els licitadors volen fer un canvi en la tipologia de les 
estructures (murs i viaductes), les tipologies de les mateixes hauran de 
ser homogènies (totes iguals) donant compliment a tots els 
requeriments formals del projecte (llums, alçades, requeriments 
hidràulics, etc.). 

Per altra banda, hi ha dues estructures que poden ser claus pel 
desenvolupament de les obres i fins i tot, camí crític. Una és, per 
dimensions, el viaducte V-7.1. L’altra, és V-G.1 ja que consisteix de 
canviar un viaducte existent per un altre de més llum. Per l’existent hi 
passen diversos serveis i es troba situat en un punt a on el torrent ha 
generat una erosió molt important que fins i tot ha descalçat un mur 
de gabions existent. 
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2.2 Plantacions.- Actualment hi ha dificultats al mercat per tal de trobar 
planta sobretot pel que fa a l’arbrat i a determinades espècies. En el 
projecte es preveuen plantar 967 espècies en l’àmbit de la urbanització i 
2.787 en l’àmbit del torrent dels Gorgs. En total 3.754 arbres. Aquesta xifra 
és de prou consideració com per tal que es tingui en compte des d’un inici 
de les obres. 

Caldrà que l’adjudicatari expliqui apliqui l’estratègia pensada per aquesta 
licitació per tal de disposar del subministrament de les plantacions del 
projecte. 

2.3 Qüestions relacionades amb el medi ambient.- Anteriorment ja se 
n’han esmentat algunes com els períodes de nidificació o la voluntat de 
que les obres del torrent s’executin amb equips especialitzats en obres 
ambientals d’aquesta mena, però hi ha qüestions més específiques com les 
següents: 

A) Preservació de la hidrogeologia subterrània de l’entorn de l’abocador 
de Can Planas.- A les NN.UU. del PDU del Parc de l’Alba, a l’article 104 
i més concretament a la fitxa relacionada en la que es parla de 
l’esmentat abocador, es diu que no es pot modificar el funcionament 
hidrogeològic del seu entorn. Aigües amunt de l’abocador des del punt 
de vista de flux subterrani, cal preservar la barrera hidràulica ja 
executada, i aigües avall, que és a on es troba l’àmbit d’obra d’aquest 
projecte, no es poden fer actuacions que drenin l’aqüífer. Si això 
passés, es podria estar provocant la sortida de lixiviats de l’abocador. 
Per aquest motiu, les estructures del projecte que van fonamentades 
sobre pilots, han d’usar mètodes sense bombament d’aigua, més enllà 
que si que és admissible el desplaçament de l’aigua del propi cilindre 
del pilot. 

En aquest sentit, l’acompliment d’aquest punt és vital per la qualitat 
ambiental del que s’executa. 

B) Control ambiental de l’obra. Afeccions de l’obra sobre la població. 
Control de la qualitat de l’aire- Aquesta obra està a tocar del nucli urbà 
de Cerdanyola i per tant, hi haurà gent vivint al costat. Les obres 
sempre generen molèsties a la població, però en una obra que te una 
durada previsible de més de 3 anys, aquestes afeccions cal minimitzar-
les tant des del punt de vista de la salut de les mateixes com de la 
pròpia imatge del Parc de l’Alba. En concret, l’elevat volum de terres a 
moure fa necessari l’establiment d’un acurat protocol d’aplicació de 
mesures preventives i correctores  per tal d’evitar l’afectació a la 
població per partícules sedimentables (PM 10, PM 2,5 i PM 1), i 
l’execució d’un pla de monitorització en emissió i immissió amb sensors 
en continu per a la millor gestió del protocol i compliment d’objectius 
amb els llindars que marca la normativa vigent. 
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C) Control documental de terres i residus.- El contractista haurà 
d’acreditar a la DO/DAO la gestió del SDR de l’obra realitzada, aportant 
els certificats i documentació que verifiqui la correcta execució de la 
gestió de terres i residus de l’obra en compliment de la normativa 
vigent, de cara a la seva certificació. Al certificat de gestió del residu ha 
de constar el segell o adreça legal del contractista adjudicatari de 
l’obra, a qui es fa responsable del trasllat/producció del residu de la 
construcció/demolició en compliment del RD 553/2020, de 2 de juny, 
pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior de l’Estat. 

D) Modificació d’elements la xarxa elèctrica.- Tal com s’indica a l’Annex 
1, durant el primer trimestre de 2026 i una vegada ja s’havia aprovat 
definitivament el Projecte d’Urbanització E1: Passeig dels Gorgs al Parc 
de l’Alba de Cerdanyola del Vallès, en el procés de validació dels 
projectes elèctrics per ajustar del les obres d’urbanització de la fase C1-
C2 (vials de l’entorn del Castell de Sant Marçal) les quals es troben 
actualment en execució, EDRD (anteriorment Endesa Distribución 
Eléctrica) ha comunicat al Consorci un canvi de criteris d’implantació 
de la nova xarxa de distribució, per tal de millorar la seva operació i 
manteniment posterior. Aquesta modificació de poca importància des 
del punt de vista econòmic, també afecta al present projecte. Aquesta 
modificació està descrita a l’esmentat annex 1 del present document. 

3. Qüestions que poden afectar al Cost, Qualitat i Termini de les obres. 

A) Organització de l’equip de treball les obres.- Aquestes obres, com ja 
s’ha dit anteriorment, estan dividies en Unitats Funcionals (U.F.’s) i a 
més tenen uns elements especials a considerar, com son el gran dèficit 
de terres del projecte, el soterrament de les línies elèctriques i 
desviament de diversos serveis afectats, així com les estructures i la 
restauració del torrent dels Gorgs. Això fa que sigui determinant pel 
termini i la qualitat de l’obra, l’estructura de l’organigrama per a la 
gestió de la mateixa. Com més especialitzada i ben dimensionada 
estigui aquesta, millor s’executarà i millor es podrà optimitzar el seu 
cost. Caldrà preveure aquest fet i per tant, s’exigirà al contractista una 
estructura ajustada per tal de donar-hi resposta. 

 
Aquestes condicions tenen la consideració d’obligacions essencials als efectes 
previstos en els articles 71.2 i 211.1 f) de la LCSP.  
 
En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen 
com a tal en el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació.  

N. Modificació del contracte prevista  

 Sí. 20% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.  
Veure clàusula 31 del Plec.  
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O. Cessió del contracte 

Es preveu la cessió del contracte amb les excepcions de l’article 214.1, segon 
paràgraf, de la LCSP.  

P. Subcontractació  

Sí.  

Q. Revisió de preus  

Sí. De conformitat amb el previst a l’article 103 de la LCSP.  
 
El projecte constructiu preveu inicialment l’aplicació de la fórmula núm. 111, 
corresponent a estructures de formigó armat i pretensat. No obstant això, 
analitzada la composició global del pressupost d’execució material i la naturalesa 
funcional del contracte, es constata que l’obra no té una configuració 
predominantment estructural, sinó que correspon a una actuació global 
d’urbanització, amb execució de vials, serveis i instal·lacions complementàries, així 
com elements estructurals. 

En concret, la distribució aproximada del pressupost és la següent: 

• Obres viàries i urbanització: 21,92 % 
• Instal·lacions elèctriques: 21,86 % 
• Estructures de formigó armat: 15,27 % 
• Altres unitats i actuacions complementàries: resta fins al 100 % 

D’aquesta distribució es desprèn que les unitats d’urbanització, serveis i 
instal·lacions constitueixen l’element predominant del contracte, mentre que les 
estructures, tot i la seva complexitat tècnica, no configuren el nucli principal de 
l’estructura de costos que marca la Llei. 

D’acord amb el principi de correlació entre la fórmula de revisió de preus i 
l’estructura real de costos del contracte, es considera que la fórmula que millor 
reflecteix la naturalesa econòmica de l’obra és la fórmula núm. 382, 
corresponent a obres d’urbanització i vials en entorns urbans. 

Aquesta fórmula incorpora de manera més adequada els principals components 
de despesa associats a: 

• moviments de terres i explanacions, 
• ferms i pavimentacions, 
• serveis urbans i xarxes de subministrament, 
• i execució d’infraestructures en entorns urbanitzats. 

Aquests elements constitueixen els factors predominants en la configuració 
econòmica del contracte. 

En conseqüència, la fórmula de revisió de preus aplicable al contracte serà la 
següent: 
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Fórmula 382 – Urbanització i vials en entorns urbans 

Kt = 0,03Bt/B0 + 0,12Ct/C0 + 0,02Et/E0 + 0,08Ft/F0 + 0,09Mt/M0 + 0,03Ot/O0 + 
0,03Pt/P0 + 0,14Rt/R0 + 0,12St/S0 + 0,01Tt/T0 + 0,01Ut/U0 + 0,32 

Aquesta determinació respon a criteris estrictament tècnics i econòmics, i té per 
finalitat garantir que la revisió de preus reflecteixi fidelment l’evolució dels costos 
dels principals factors productius del contracte. 

Així mateix, es considera que la fórmula seleccionada és la que millor s’adequa a 
l’estructura real de costos del contracte, assegurant la coherència entre el 
mecanisme de revisió i la naturalesa efectiva de les prestacions. 

Aquesta adaptació no altera l’objecte del contracte ni les determinacions 
essencials del projecte, sinó que constitueix una adequació tècnica del règim de 
revisió de preus a la realitat econòmica de l’obra, amb l’objectiu de preservar el 
manteniment de l’equilibri econòmic del contracte durant la seva execució. 

La previsió d’incorporar revisió de preus respon a la durada del contracte i a la 
necessitat de garantir l’adequació de la retribució a l’evolució dels costos dels 
principals factors productius, evitant desequilibris econòmics durant la seva 
execució. 

Als efectes d’interpretació del règim econòmic del contracte, en cas de 
discrepància entre el projecte constructiu i el plec de clàusules administratives 
particulars, prevaldrà el que disposi aquest últim. 

R. Termini de garantia 

Sí. 
Termini: Un any des de la recepció de les obres.  

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les 

empreses adjudicatàries.  

No.  

T. Programa de treball  

Sí.  

U. Memòria final 

No.  

V. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte 

Àrea Tècnica 
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I. DISPOSICIONS GENERALS  

Primera. Objecte del contracte 

1.1 L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte 
degudament aprovat que es descriuen en l’apartat A del quadre de característiques.  
 
1.2 Aquest contracte no es divideix en lots pels motius que s’exposen a l’apartat A del 
quadre de característiques.  
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques. 

Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

El Consorci és l’administració actuant per al desenvolupament del Pla Director Urbanístic 
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (Parc de l’Alba). En execució d’aquest Pla 
el Consorci va redactar, tramitar i aprovar el Projecte d’Obres d’Urbanització del Parc de 
l’Alba (POU) que va ser aprovat definitivament pel Consell General del Consorci en la seva 
sessió de 29 de setembre de 2021. Ara s’hi estan executant les previsions del PDU i del 
POU, mitjançant la redacció dels projectes executius o complementaris, i la licitació i 
execució de les obres. L’execució des obres del projecte E1 es fa en execució del 
planejament vigent i en l’exercici de les funcions del Consorci com a administració actuant 
per al desenvolupament urbanístic del Centre Direccional.  

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit  

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat 
B.1 del quadre de característiques.  
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que 
s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre de característiques.  
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest 
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que 
poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els 
cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin 
com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir 
durant l’execució del contracte. 
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3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per 
al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és 
la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques. 
 
L’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari 
corresponent.  
 

Quarta. Termini d’execució del contracte 

4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa 
de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la formalització del contracte.  
 
4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants 
del contracte i, per tant, són exigibles. 
 
4.4 Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresari, 
l’òrgan de contractació pot concedir una ampliació del termini d’execució, sense perjudici 
de les penalitats que si s’escau siguin procedents. 
 

Cinquena. Règim jurídic del contracte 

5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren 
part integrant del contracte. 
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte 
aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte 
d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva formalització, per 
l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 
 
A més, es regeix per la normativa següent: 
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
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b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 
 
c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 
 
d) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals. 
 
e) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
f) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic. 
 
g) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 
 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic 
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en 
el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
 

Sisena. Admissió de variants 

S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb 
els requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 
 

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són 
els establerts en l’apartat F del quadre de característiques. 
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Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics  

8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 
mitjans exclusivament electrònics. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de 
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut 
de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o 
resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’Ordre 
PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A 
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses 
hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula 
onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin 
facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha 
posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, 
mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la 
notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil 
de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des 
de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els 
terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial 
pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació. 
 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les 
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a 
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de 
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició, un cop s’accedeix a l’anunci 
de licitació publicat en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible des 
de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba  
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat 
amb aquesta licitació. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba
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8.4 Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11 d’aquest plec, activin l’oferta amb l’eina 
de Sobre digital quedaran inscrites a la licitació automàticament. 
 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en l’Espai d’empreses 
licitadores, prèvia l’autenticació requerida, el qual està constituït per un conjunt de 
serveis amb l'objectiu de proveir les empreses d'eines que facilitin l'accés i la gestió 
d'expedients de contractació del seu interès. Així, en aquest espai, les empreses poden 
gestionar les licitacions del seu interès i les ofertes presentades mitjançant les eines de 
licitació electrònica corporatives, accedir a l’eina per a la generació del DEUC, modificar 
les subscripcions al servei de novetats diàries i donar de baixa la subscripció a les novetats 
d’un expedient que s’ha realitzat de manera automàtica a l’activar l’oferta des de les eines 
de licitació electrònica. A més, aquest espai també permet la col·laboració i comunicació 
entre empreses licitadores, i conté una bústia de propostes innovadores per tal que les 
empreses enviïn les que tinguin sobre projectes desenvolupats que puguin ser 
interessants i que donin resposta a necessitats de l’Administració, així com que millorin i 
modernitzin els productes i els serveis públics actuals5.  
 
8.5 Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’avisos associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’avisos 
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de 
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 
licitació, com al contracte. 
 
8.6 Certificats digitals:  
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica 
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de 
confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la 
Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del 
certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 24 bis, apartat 1, del Reglament 
(UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès 
a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels 
Estats membres”. 

 
5 Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Espai d’empreses licitadores” de la Plataforma de serveis de 
contractació pública i disposar del servei VALid o del certificat digital requerit. Podeu consultar el Manual 
d’ús de la Plataforma de serveis de contractació pública per a empreses i ciutadania al següent enllaç:  
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari  

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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Novena. Aptitud per contractar 

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin 
les condicions següents: 
 
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 
65 de la LCSP; 
 
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides 
en l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per 
qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 
 
- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts en 
la clàusula desena d’aquest plec; 
 
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 
 
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, 
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, 
aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 
 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 
moment de perfecció del contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 
També cal aportar el NIF de l’empresa. 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea 
o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la 
inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre 
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d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que 
s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea 
ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un 
informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del 
lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que 
figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, 
que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta 
l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica 
permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que 
l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització 
Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació 
harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 5.538.000 euros– o, en cas contrari, 
l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. 
 
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-
les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Amb caràcter previ 
a la formalització de la UTE, serà obligatori comunicar al Consorci la denominació amb què 
aquesta es constituirà, la qual no podrà coincidir amb la d’altres UTE adjudicatàries de 

contractes ja en execució, a fi d’evitar duplicitats. Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o 
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que 
es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin 
poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 
 
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació 
durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació 
sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
 
9.6 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat “Punt de 
trobada” de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat, que es 
troba dins l’apartat “Espai d’empreses licitadores”, al qual es fa referència en la clàusula 
anterior. 
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Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores  

10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència 
suficients que es detallen en l’apartat G.  
 
Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat igual o superior a 
500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits 
mínims de solvència mitjançant l’aportació de la classificació empresarial –atorgada per 
la comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'’Estat o 
pels òrgans equivalents de les comunitats autònomes– detallada en l’apartat G.2 del 
quadre de característiques. 
 
Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat inferior a 500.000 
euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de 
solvència que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, a través dels 
mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat, o, alternativament, 
mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència –atorgada per la comissions 
classificadores de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat o pels òrgans 
equivalents de les comunitats autònomes–, que s’assenyala en l’apartat G.2 del mateix 
quadre de característiques. 
 
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.3 
del quadre de característiques. 
 
Aquest compromís té el caràcter d’obligació essencial als efectes previstos en l’article 211 
de la LCSP.  
 
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les 
capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 
tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica, 
sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les 
empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte 
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte 
del compromís per escrit de les entitats esmentades. 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a 
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres 
entitats si aquestes executen les obres per als quals són necessàries les capacitats 
esmentades. 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la 
unió o d'altres entitats. 
 
10.4 Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la 
inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència 
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits 
de selecció qualitativa que figurin en aquests. 
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10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, 
en els termes indicats en l’apartat G del quadre de característiques. Per tal de determinar 
la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves 
integrants. 
 
Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris 
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni 
d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin 
nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva 
classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional. 
 
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL 

CONTRACTE 

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 

11.1 El termini per presentar ofertes s’indicarà en l’anunci de licitació. Les ofertes rebudes 
amb posterioritat a aquest termini es consideraran extemporànies.  
 
11.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves 
ofertes en 3 sobres, mitjançant l’eina de Sobre digital, quan així es faci constar en 
l’apartat F del quadre de característiques, accessible a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba  
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, 
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, 
d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre digital, han de ser les mateixes que les 
que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre digital. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba
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11.3 Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i 
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de 
l’oferta.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada 
que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la 
documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 
l’enviament de les ofertes, la documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a 
terme l’eina de Sobre digital, de manera que les empreses licitadores NO han de xifrar 
prèviament els arxius mitjançant una altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents 
de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 
cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre digital 
no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat 
de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de 
Sobre digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les 
empreses licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i presentació de l’oferta 
i, mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a l’espai des del qual enviar les 
paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat 
de cap requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan de contractació i/o de l’eina 
de licitació electrònica. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat5 que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la 
Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització 
de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 
Sobre digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles 
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es 
podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar 
per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 
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Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es 
considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 
corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja 
no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar les ofertes 
un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de 
l’oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix 
lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última 
substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de 
contractació i aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi 
respecte d’aquestes ofertes.  
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’empresa licitadora podrà completar la tramitació 
corresponent per a la presentació de l’oferta en el moment en què això resulti possible, 
sense que es requereixi en tot cas que l’òrgan de contractació, si s’escau, adopti una 
decisió prèvia expressa respecte d’una possible ampliació del termini pel temps que es 
consideri imprescindible. 
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre 
digital a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:  
(https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari)  
 
11.4 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la 
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital es podrà fer en dues 
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins 
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada 
la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 
retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels 
fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, 
encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, 
que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes 
trameses en dues fases. 
 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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11.5 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar 
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració 
no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques 
respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar 
de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de 
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà 
acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 
digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre digital, atesa la 
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació. 
 
11.6 L’eina de Sobre digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. 
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o 
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar 
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de 
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
11.7 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes 
es troben disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de 
“suport” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública: 
(https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari)  
 
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: 

- PPTX 

- PDF 

- DOCX 

- XLSX 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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11.8 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 
11.9 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan 
de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació 
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat 
per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del 
transcurs del termini de presentació de les proposicions. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan 
de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de “enviar pregunta” de l’espai virtual de la licitació. 
Aquestes “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a través del tauler d’avisos, 
residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba  
 
Les respostes a les sol·licituds d’aclariments tenen caràcter vinculant.  
 
11.10 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com 
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades que recullen el Registre d’empreses licitadores i 
classificades de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 
Europea. 
 
11.11 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més 
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de 
les propostes que hagi subscrit. 
 
11.12 Contingut dels sobres 
Cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les empreses 
hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com per 
acreditar el compliment dels requisits previs a l’adjudicació, el que preveuen els articles 
6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, respecte del consentiment informat previ de les persones 
afectades. 
 
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)  
 
a) Document europeu únic de contractació (DEUC) Annex 2  
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba
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Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació 
(DEUC), el link del qual s’adjunta com a annex 2 a aquest plec, mitjançant el qual declaren 
el següent: 
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la 
deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;  
- Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els requisits de 
solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims exigits 
en aquest plec;  
- Que no està incursa en prohibició de contractar;  
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden 
acreditar mitjançant el DEUC.  
 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces 
de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els 
avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de 
garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una 
persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons 
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en 
l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la 
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha 
de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda 
representació de l’empresa per presentar la proposició. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han 
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre 
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que 
tingui intenció de subcontractar. 
 
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota 
de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer 
mitjançant la presentació del DEUC. 
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre 
de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 
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d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés 
gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en 
aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre d’empreses licitadores i 
classificades de Catalunya (RELIC), regulat en el Decret 40/2025, d'11 de març, i gestionat 
per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, o en el Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a 
indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi 
consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la 
informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als 
documents o certificats justificatius corresponents. 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa 
licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més 
avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa 
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la 
vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del 
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELIC o en el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una 
base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està 
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades 
inscrites en aquests registres. 
 
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols  
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, 
amb renúncia expressa al seu fur propi. 
 
c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals (Annex 5).  
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte 
determinats mitjans materials i/o personals.  
 
d) Altra documentació 
Annex 3 i 4 del Plec 
 
 
CONTINGUT DEL SOBRE B I C  
 
a) Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació relacionada 
amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor i en el Sobre C la documentació 
relativa als criteris quantificables de forma automàtica.  
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En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol 
informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, 
s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es 
vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la 
documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de 
valoració subjectiva. 
 
b) La proposició econòmica s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a 
Annex 6 a aquest plec i com a plantilla al sobre C d’aquesta licitació inclòs en l’eina de 
Sobre digital, i les proposicions corresponents a altres criteris d’adjudicació, si s’escau, als 
continguts assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec corresponents. 
 
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
En cas de discordança, tindrà preferència l’import establert en lletres respecte l’import 
establert en números.  
  
A través de l’eina de Sobre digital les empreses hauran de signar el document “resum” de 
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, 
amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest 
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, 
en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE 
si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la 
composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o les 
persones signants del DEUC. 
 
c) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi 
assenyalat en l’eina de Sobre digital que poden declarar que conté informació 
confidencial, si conté informació d’aquest tipus. 
 
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si 
s’escau, en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a 
terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar 
la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser 
contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb 
un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest 
procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter 
confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC. 
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La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses 
licitadores afectades. 
 
d) Tal com s’ha assenyalat en aquesta clàusula, les empreses licitadores podran presentar 
una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes que 
han presentat mitjançant l’eina de Sobre digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a 
sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es 
requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos 
documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant 
l’eina de Sobre digital. 
 
11.13 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o 
obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò 
declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin 
expressament. 
 

Dotzena. Mesa de contractació  

12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres següents:  
 
President: El director del Consorci o persona que el substitueixi. 
 
Vocals: 

- El cap de l’àrea tècnica del Consorci o, en la seva substitució, l’enginyera tècnica 

del Consorci. 

- La Coordinadora de Projectes de l’INCASOL o, en la seva substitució, la tècnica de 

l’INCASOL.  

- La cap de la Secció de Llicències i Disciplina de l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès o, en la seva substitució, la cap de la Secció del Servei de Planejament 

Urbanístic de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.  

- La responsable del control econòmic i financer del Consorci o, en la seva 

substitució, la tècnica de l’Àrea Econòmica.  

- Assessor jurídic: La cap de l’àmbit de contractació de l’INCASOL o, en la seva 

substitució, el lletrat de l’INCASOL.  

- Secretària: La cap dels serveis jurídics del Consorci o, en la seva substitució, la 

lletrada del Consorci. 
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L’òrgan de contractació podrà nomenar altres vocals.  
 
12.2 La Mesa de contractació obrirà el sobre A, comprovarà la correcció de les signatures 
de les ofertes i qualificarà la documentació continguda en el Sobre A. En cas d’observar 
defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els 
esmenin en el termini de tres dies naturals. 
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la signatura o en la documentació 
continguda en el Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la 
licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques 
aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses 
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o 
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb 
l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin 
presentar-se després de declarades admeses les ofertes. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que 
a aquest efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d’acord 
amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran 
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quarantena. 

Tretzena. Determinació de la millor oferta 

13.1 Criteris d’adjudicació del contracte 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre 
als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques. 
 
13.2 Pràctica de la valoració de les ofertes  
 
Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor 
conjuntament amb criteris quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora 
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indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’obertura dels sobres B presentats per les 
empreses admeses. 
 
Posteriorment, es donarà a conèixer a través del perfil de contractant la puntuació 
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que 
depenguin d’un judici de valor. Quedaran eliminades les pliques que no superin els 60 
punts de valoració, els sobres C de les quals no seran oberts. Aquesta valoració es farà 
pública abans de l’obertura del sobre C.  
 
Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic en el que s’obriran els sobres C presentats 
per les empreses.   
 
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer 
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals 
hauran de quedar reflectides en l’acta.  
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de 
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que 
a aquest efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d’acord 
amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
En el cas de que hi hagi ofertes que hagin incorregut en presumpte anormalitat per 
aplicació de la formula descrita a l’apartat I del quadre de característiques, i que, un cop 
tramitat el procediment establert a la clàusula 13.5, es considerin no justificades, 
aquestes seran rebutjades per la Mesa i no es puntuaran. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que 
excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de 
proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la 
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable. 
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L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 
realitzar la valoració de les ofertes. 
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular 
la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri 
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels 
plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions seran excloses. 
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui 
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la 
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i 
ambientals. 
 
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels 
sobres B i C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 
quarantena. 
 
13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 
 
- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de 
les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació 
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la 
normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que 
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 
 
- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 
de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els 
requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració. 
 
- En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la 
proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre 
que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons 
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre 
oficial corresponent. 
 
- La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a 
l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi 
alternativa de comerç just. 
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- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. 
 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 
 
13.4 Subhasta electrònica 
Es podrà utilitzar la subhasta electrònica per a la presentació de millores en els preus o 
de nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que siguin susceptibles de 
ser expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el seu conjunt. 
 
13.5 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats  
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en 
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de 
característiques. 
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que 
l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el 
baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi 
definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es 
licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les 
pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per 
presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 
 
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent. 
 
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la clàusula vuitena 
d’aquest plec. 
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 
l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
 
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins 
de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
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proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, 
previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè 
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es 
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes 
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix 
l’article 201 de la LCSP. 
 

Catorzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 

l’adjudicació  

 
14.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre 
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 
d’adjudicació. 
 
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci. 
Si l’òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el 
procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a instància 
de la mesa de contractació, a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal que 
emeti un informe sobre el caràcter fundat o no d’aquests indicis. La remissió de la 
documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la licitació. 
 
D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha 
indicis fundats de conducta col·lusòria l’òrgan de contractació remetrà a les empreses 
licitadores afectades la documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils 
al·leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera 
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de 
conductes col·lusòries, exclourà del procediment de contractació a les empreses 
licitadores responsables d’aquesta conducta, ho notificarà a totes les empreses 
licitadores i continuarà el procediment de contractació amb les empreses licitadores 
restants.  
 
Aquest procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la mesa de 
contractació o, si escau, l’òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió entre 
empreses que concorrin agrupades en una unió temporal. 
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La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre 
que motivi la seva decisió. 
 
14.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a 
què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués 
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a 
continuació. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, 
integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent. 
 
A.1 Empreses no inscrites en el Registre d’empreses licitadores i classificades de 
Catalunya (RELIC) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic o que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea 
 
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació 
següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les 
empreses a les capacitats de les quals es recorri: 
 
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat 
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena. 
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones 
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i 
el document nacional d’identitat o el passaport. L’empresa ho pot acreditar mitjançant la 
inscripció al registre Representa: https://www.aoc.cat/serveis-aoc/representa/  
- Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació acreditativa del 
compliment dels requisits específics de solvència. 
 
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar: 
- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat 
i de gestió mediambiental. 
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/representa/
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- Documentació acreditativa de la solvència específica en BIM de l’apartat G del quadre 
de característiques. 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula quinzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi 
mitjançant la retenció sobre el preu). 
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 
corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de 
característiques, si s’escau.  
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 
 
A.2. Empreses inscrites en el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya 
(RELIC) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o 
que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 
 
L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar tota la documentació relativa 
a la capacitat i solvència requerida per participar en la licitació que no consti inscrita en 
aquests registres o no hi consti vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la clàusula 
onzena d’aquest plec, així com la documentació següent: 
 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 

disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès 

a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la 

LCSP. 

- Documentació acreditativa de la solvència específica en BIM de l’apartat G del 

quadre de característiques. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el 

que s’estableix a la clàusula quinzena. 

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 

corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de 

característiques, si s’escau. 

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 

contracte, es determini en l’apartat J del quadre de característiques del 

contracte. 

14.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les 
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini de 3 dies naturals. 
 
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el 
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formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la 
clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en 
el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que 
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa 
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu 
en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a 
més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa 
prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC 
o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el 
sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
 

Quinzena. Garantia definitiva  

15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de 
característiques. 
 
15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors 
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la 
Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit 
i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar 
en algun dels establiments esmentats en l’apartat a). 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a). 
d) La garantia es pot constituir mitjançant retenció sobre el preu en les tres primeres 
factures com a màxim, que es sol·licitarà per escrit pel proposat adjudicatari.  
 
15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una 
o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida 
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en l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les 
empreses integrants de la unió temporal. 
 
15.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 
 
15.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per 
tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància 
documentada de la reposició esmentada.  
 
15.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es 
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en 
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a 
l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de 
preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat 
amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector 
públic de la LCSP. 
 
15.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 
 
15.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, 
l’Administració pot resoldre el contracte. 
 
15.9 D’acord amb l’article 107.2 de la LCSP, en cas que l’oferta de l’empresa adjudicatària 
hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat, aquesta haurà de presentar garantia 
complementària de fins un 5% del preu. 
 

Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
licitadores, abans de la formalització del contracte. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-
ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 
hagin incorregut. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 
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En ambdós supòsits es compensarà als licitadors fins a un import màxim de 200 € sense 
cap altra compensació econòmica.  

Dissetena. Adjudicació del contracte 

17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan 
de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses 
proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la 
recepció de dita documentació. 
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord 
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest 
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 
17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena 
d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del 
termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del 
contracte. 
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, 
al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves 
proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu 
electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 
 

Divuitena. Formalització i perfecció del contracte 

18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica. 
 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
18.2 La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de 
quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de 
l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior. 
 
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses 
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a 
comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut 
el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en 
matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan 
competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió. 
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18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar 
a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 
que la demora li pugui ocasionar. 
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 
documentació a què es refereix la clàusula catorzena, essent aplicables els terminis 
previstos en els apartats anteriors. 
 
18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb 
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte 
fins a la seva extinció. 
 
18.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.  
 
18.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
18.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de 
contractant i en el Diari Oficial de la Unió Europea.  
 
18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les 
modificacions, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del 
contracte. 
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no 
tinguin caràcter de confidencials. 
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Dinovena. Condicions especials d’execució 

A. Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 
subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques, 
així com les que s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest plec. 
 
Les condicions especials d’execució establertes en aquest plec tenen caràcter d’obligació 
contractual essencial. El seu incompliment donarà lloc a l’aplicació de les penalitats 
corresponents i podrà donar lloc, així mateix, a la resolució del contracte. 
 
B. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter lingüístic: 
 
19.B.1 L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb 
l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. 
Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar 
almenys el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions 
de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
19.B.2 En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica 
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 
Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa 
de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, els rètols informatius de l’obra, els rètols 
de senyalització, i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les 
incidències d’execució segons les determinacions del clausulat específic del plec de 
prescripcions tècniques particulars. 
 
19.B.3 En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística, de les disposicions que la desenvolupen i de la resta de 
normes aplicables. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si 
escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 1/2015, 
del 5 de febrer, del règim especial d'Aran, amb la normativa pròpia del Conselh Generau 
d’Aran que la desenvolupi i la resta de normes aplicables. 
 
19.B.4 Les condicions d’execució de caràcter lingüístic establertes en aquest plec tenen 
caràcter d’obligació contractual essencial. El seu incompliment donarà lloc a l’aplicació de 
les penalitats corresponents i podrà donar lloc, així mateix, a la resolució del contracte. 
 
A l’apartat “Contractar amb l’Administració” del web de Contractació Pública les 
empreses tenen a la seva disposició un conjunt d’eines de suport a la traducció i a la 
redacció, tant de llenguatge general, com de terminologia específica, que serveixen com 
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a ajuda perquè compleixin la seva obligació d’ús del català i de lliurar els textos a què 
estiguin obligats amb una qualitat lingüística adequada. 

Vintena. Execució i supervisió de les obres 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de 
clàusules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i 
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 
contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres, amb 
independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte 
que s’indica en l’apartat V del quadre de característiques. 
 

Vint-i-unena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el 

treball 

21.1 L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies 
comptats des de la formalització del contracte, un programa de treball quan així es 
determini expressament en l’apartat T del quadre de característiques, el qual haurà 
d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 
 
21.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa 
contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en 
aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord 
amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que 
exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 
termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini 
d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a 
set dies naturals. 
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà 
de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa 
contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les 
obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini 
per aquest motiu. 
 
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball 
que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat T del 
quadre de característiques. 
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Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 

22.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 
22.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia 
o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 
i 194 de la LCSP. 
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix 
parcialment, per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides 
en el contracte. 
 
Si el retard respecte el compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en 
demani un altre de més curt.  
 
En cas de força major o causes imputables al Consorci es confeccionarà un nou Pla de 
Treballs que haurà d’aprovar el Consorci. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració.  
 
22.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o 
de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula dinovena d’aquest plec 
es podrà acordar la imposició de les penalitats següents: 
 
1. Penalització per defecte de qualitat dels treballs executats.  
Els defectes de qualitat en els treballs realitzats, per manca de compliment del Projecte 
d’Execució o de les instruccions emeses per la Direcció d’Obra, donaran lloc a la seva 
correcció.  
Igualment, quan els defectes de qualitat en els treballs realitzats siguin imputables al 
Contractista, el Consorci podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no 
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina 
quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte, IVA 
exclòs. 
 

• Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions: 

o Que afecti a una part dels treballs que representi fins a un 5% del pressupost 

d’execució dels treballs.  
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o  Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.  

o Quan produeixin un retard en l’execució dels treballs que representi fins a un 

5% del termini d’execució del contracte. 

• Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions: 

o Quan afecti a una part dels treballs que representi més d’un 5% i fins a un 20% 

del pressupost d’execució dels treballs.  

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.  

o Quan produeixin un retard en l’execució dels treballs que representi més del 

5% i fins a un 15% del termini d’execució del contracte 

• Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions: 

o Quan afecti a una part dels treballs que representi més del 20% del 

pressupost d’execució dels treballs.  

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.  

o Quan produeixin un retard en l’execució dels treballs que representi més 

del 15% del termini d’execució del contracte 

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de la seva 
obligació contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin 
exigir d’acord amb el contracte i la normativa vigent aplicable. 
 
2.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments, i/o veracitat en la informació 
El Contractista està obligat a presentar la informació recollida en la present licitació, així 
com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislació aplicable.  
En cas d’endarreriment o deficiència en la informació aportada, per a cada setmana de 
retard el Director de les Obra podrà proposar una penalització acumulable per setmana i 
per concepte. L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim 
de 10.000 € per setmana.  
Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fos necessari la 
realització de treballs suplementaris o es donés lloc a costos no previstos, segons criteris 
de la Direcció d’Obra, el major cost anirà a càrrec del Contractista.  
La presentació de la documentació amb informació no veraç serà motiu per a la imposició 
d’una penalitat per import de 10.000 €, sense perjudici de les responsabilitats que 
legalment corresponguin, i al marge de les accions que el Consorci pugui exercir. 
 
3.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra 
En el cas d’incompliment del Contractista de les ordres de la Direcció d’Obra dins de les 
seves responsabilitats i competència, aquell serà responsable de tots aquells danys i/o 
perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades al seu càrrec. 
 

o Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres de la 

Direcció d’Obra.  



 

59 

o Serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, 

voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificació  

o Serà considerat incompliment molt greu aquell que es doni per reiteració d’un 

greu, i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les persones, 

la integritat estructural dels treballs, o altres conseqüències derivades molt 

superiors al relacionat directament amb l’ordre. 

Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma 
específica en l’ordre de la Direcció Facultativa.  
 
Una vegada sancionat per part de la Direcció d’Obra l’incompliment de l’ordre amb 
justificació de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, el 
Consorci procedirà a l’aplicació d’una penalització de:  

• Lleu un màxim de 1% del preu del contracte, IVA exclòs.  

• Greu un màxim de 5% del preu del contracte, IVA exclòs. 

• Molt greu un màxim de 10% del preu del contracte, IVA exclòs.  

L’aplicació de tres penalitzacions de qualsevol tipus comportarà l’obligació del 
Contractista de substituir al Delegat o al cap d’Obra.  
 
4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del 
Pla de Seguretat i Salut. 
 
En el cas d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de manera 
que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta 
aplicació o es produeixi un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per part 
del Contractista, aquest serà responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n 
derivin, anant totes les despeses relacionades al seu càrrec.  
 

- Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del 

Coordinador de Seguretat i Salut o incompliment del Pla de Seguretat i Salut;  

- Serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, 

voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificació;  

- Es considerarà incompliment molt greu aquell que es doni per reiteració d’un greu, 

i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les persones, o 

altres conseqüències derivades molt superiors al relacionat directament amb 

l’ordre.  

Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma 
específica en l’ordre del Coordinador de Seguretat i Salut.  
Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut l’incompliment de 
l’ordre amb justificació de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del 
Contractista, el Consorci procedirà a l’aplicació d’una penalització de: 

• Lleu un màxim de 1% del preu del contracte, IVA exclòs.  

• Greu un màxim de 5% del preu del contracte, IVA exclòs. 
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• Molt greu un màxim de 10% del preu del contracte, IVA exclòs.  

L’aplicació de tres penalitzacions de qualsevol tipus comportarà l’obligació del 
Contractista de substituir al Delegat, al cap d’Obra o al Responsable de Seguretat i Salut.  
 
5.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents 
 
El Consorci podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima d’un 10% del preu del 
contracte, IVA exclòs, davant l’incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla 
condició a la que s’hagi subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, 
sens perjudici, en el seu cas, de les sancions administratives a les que dit incompliment 
pogués donar lloc. 
 
6.- Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total com a conseqüència d’un incident 
o sinistre imputable al Contractista. 
El Consorci podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 € per quart d’hora o fracció de 
temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al Contractista. 
 
7.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions essencials del contracte. 
 
L’incompliment de les obligacions essencials previstes en la present licitació, donarà lloc 
a la imposició al Contractista de les següents penalitats: 
 
 -En relació a l’adscripció de mitjans personals previstos en el present Plec que tenen la 
consideració de condició essencial del contracte i que han estat objecte de valoració de 
l’oferta del Contractista, en cas que els nous tècnics proposats, d’acord amb els criteris 
de valoració de la licitació, no tinguessin les mateixes característiques dels tècnics 
substituïts de forma que, aplicats dits criteris, la puntuació obtinguda fos inferior a 
l’obtinguda pels tècnics substituïts, i l’oferta del Contractista no es mantingués com la 
millor valorada en la licitació, aquest supòsit serà causa de resolució del contracte.  
 
Respecte de la resta de mitjans personals que tenen la consideració de condició essencial 
del contracte, i que no han estat objecte de valoració de l’oferta del Contractista, una 
eventual substitució dels mateixos requerirà necessàriament el compliment dels requisits 
previstos en el present Plec, i en cas contrari, serà causa de resolució del contracte. 
 
 -En relació a l’incompliment de la resta de condicions essencials establertes en aquest 
plec, amb caràcter general s’aplicarà una penalitat del 1% del preu del contracte, IVA 
exclòs, llevat que l’incompliment sigui greu o molt greu, en quin supòsit la penalitat serà 
d’un 5% o d’un 10% respectivament, sens perjudici que el Consorci pugui acordar la 
resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 211. 1 f) de la LCSP.  
 
8.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte.   
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L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva 
oferta i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat 
rellevants per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i 
penalitzacions.  
Es considerarà que els compromisos incomplerts són rellevants si, al descomptarse el 50% 
de la puntuació obtinguda pel Contractista en el criteri d’adjudicació incomplert, resulta 
que la seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin supòsit s’aplicarà la quantia 
d’un 1% del pressupost del contracte amb caràcter general, un 5% en cas d’incompliment 
greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu.  
 
9.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 
 
El Consorci podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, 
amb el límit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infracció 
per part del Contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la 
clàusula “Subcontractació” del Plec.  
 
10.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista 
als subcontractistes i/o proveïdors i per incompliment del lliurament de documentació al 
respecte. 
En el supòsit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes 
i/o proveïdors o incompleixi l’obligació de lliurar informació al respecte en els termes 
indicats al present Plec, el Consorci podrà imposar una penalització al Contractista de cent 
euros (100 €) per cada dia de retard en el pagament de cada factura o en el lliurament de 
la informació sol·licitada pel Consorci. 
 
11.- Penalitzacions per incompliment del Pla de Vigilància Ambiental i Pla de Gestió de 
Residus de Construcció.  
Cas de que el Contractista incompleixi el Pla de Vigilància Ambiental i Pla de Gestió de 
Residus de Construcció o les normatives ambientals vigents, sense perjudici de la 
responsabilitat administrativa o de qualsevol altre tipus que correspongui al contractista, 
el Consorci, previ informe conjunt de la Direcció d’Obra i la Direcció Ambiental d’Obra, 
podrà imposar a proposta de les citades direccions, una penalització econòmica cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. El Consorci podrà aplicar una penalització, pel primer 
incompliment de fins a 6.000€, pel segon incompliment de fins a 12.000€ i a partir del 
tercer incompliment se li aplicarà una penalització de fins a 24.000 €. 
 
12.- Penalització per manca d’actualització de la garantia. 
En el cas de demora en l’entrega de la garantia complementaria o de la nova garantia 
ajustada al preu resultant de l’ampliació dels treballs conforme al present Plec, el Consorci 
podrà retenir dels pagaments de les certificacions l’import corresponent al major import 
de la nova fiança que no serà retornat fins a la recepció definitiva positiva dels treballs. 
 



 62 

La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 50% del preu del contracte, IVA exclòs, d’acord amb el previst 
a l’article 192 de la LCSP. 
 
Les penalitzacions previstes en el present règim són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar al Consorci, a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya o tercers com a conseqüència de l’actuació 
del Contractista. 
 
22.4 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció 
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 
l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es 
puguin deduir dels pagaments esmentats.  

Vint-i-tresena. Control en l’execució del contracte 

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec 
de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i 
d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la 
direcció facultativa de les obres. 
 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà 
de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció 
de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 
contracte. 
 

Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte 

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte que s’indica en l’apartat V del quadre de característiques, es designarà una  
persona responsable del contracte, que exercirà les funcions següents: 
 
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 
imputables al contractista. 
 
Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que 
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. 
 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
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Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències 

 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 
97 del RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 

Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 
 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista 

27.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que 
corresponguin. 
 
27.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en el termini màxim 
de 30 dies naturals, comptats des de la data efectiva de prestació del servei o de recepció 
de l’objecte contractual o, en cas de desconèixer aquesta data, des de la data de registre 
de la factura. 
 
El contractista haurà de col·laborar amb la Direcció Facultativa i facilitar tota la 
documentació necessària per a l’elaboració del Document Final d’Obra Executada (“As 
Built”), aportant, dins dels terminis que li siguin requerits, tota la informació gràfica, 
tècnica i administrativa necessària perquè aquest document pugui ser lliurat, revisat i 
validat pel Consorci en el termini màxim d’un (1) mes comptador des de la data de 
formalització de l’acta de recepció de les obres. 
 
La tramitació i el pagament de la darrera certificació restaran condicionats a l’aportació 
completa de la documentació requerida i a la validació i acceptació expressa, per part 
dels serveis tècnics del Consorci, de la documentació “As Built” presentada. 
 
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures 
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s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat qualificat, i han d’incloure, 
necessàriament, el número d’expedient de contractació. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic10. 
 
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa 
contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents: 
 

CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
NIF P0800093G 
Avinguda de Can Doménech, s/n, Edifici Eureka, Campus UAB 
08193, Cerdanyola del Vallès 

 
Si el contractista està acollit al règim especial del criteri de caixa en l’impost sobre el valor 
afegit (IVA), comunicarà al Consorci aquesta circumstància, i inclourà a les factures que 
emeti el text “Règim especial de criteri de caixa”, d’acord amb l’establert al Reial Decret 
1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre el valor 
afegit. 
 
El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament 
d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de factures 
i pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre de la factura. 
 
27.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i 
les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per 
a executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a 
percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de les 
certificacions expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, 
afectada pel coeficient d’adjudicació. 
 
27.4 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa 
contractista, per les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició 
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de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma 
i amb les garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 
 
27.5 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària 
del contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de 
presentar el projecte de construcció de les variants o millores ofertades, per a la seva 
preceptiva supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà 
variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte. 
 
27.6 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. 
 

Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista 

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys 
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració 
o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de 
la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys 
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 

Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista 

a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret 
de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret 
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que 
estableix l’annex V de la LCSP. 
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat i fiscals. 
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L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades 
i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o 
l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que 
sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 
vint-i-dosena d’aquest plec. 
 
A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització 
efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti. 
 
b) L’empresa contractista ha de garantir que, en l’execució del contracte, totes les seves 
activitats es duen a terme en plena conformitat amb els convenis de l’Organització 
Internacional del Treball, la Directiva (UE) 2024/1760 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 13 de juny de 2024, sobre diligència deguda de les empreses en matèria de 
sostenibilitat i per la qual es modifiquen la Directiva (UE) 2019/1937 i el Reglament (UE) 
2023/2859, i el Pla d’acció nacional d’empreses i drets humans, així com amb el dret 
internacional dels drets humans i el dret internacional humanitari. 
 
c) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
 
d) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades 
a promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
e) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 
interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
 
f) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
 
g) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 
h) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a 
la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi en 
l’apartat U del quadre de característiques. La memòria final ha de tenir el contingut 
establert en l’article 49 de la Llei esmentada. 
 
i) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte a fer servir la toponímia 
o cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, que necessàriament caldrà que sigui 
en català. 
 
j) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 
- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 
específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici 
d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques. 
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- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d’organismes oficials o particulars. 
- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i 
de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, 
taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions 
vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 
informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que 
s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del 
contracte. 
- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin. 
 
k) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris 
per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, 
així com també a complir les ordres del vigent plec de clàusules administratives generals 
de l’Administració General de l’Estat. 
A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels 
cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses 
que s’originin aniran al seu càrrec. 
 
l) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, 
està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del Departament, la tanca 
publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. 
 
També està obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci sobre l’inici i 
finalització de les obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de contractació. 
 
Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la 
direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte 
de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les 
actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 
 
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania 
i a les persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en 
el plec de prescripcions tècniques. 
 
m) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 
ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
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persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
L’empresa declara que té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte comporti el 
tractament de dades de caràcter personal, les mesures tècniques i organitzatives 
apropiades per garantir i acreditar que el tractament s’efectua de conformitat amb la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, amb la normativa de desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió 
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a 
l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter 
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. 
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers 
fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 
 
n) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació que sigui necessària als efectes 
de donar compliment a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, tal com preveu l’article 3.5 de la mateixa Llei.  
 
o) L’empresa o les empreses contractistes han de complir la normativa de competència. 
En cas d’incompliment d’aquesta normativa, l’Administració podrà iniciar una reclamació 
de danys, de conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig.  
 
p) L’empresa contractista ha de garantir el compliment de l’Esquema Nacional de 
Seguretat, d’acord amb el Reial decret 311/2022, de 3 de maig, i l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica, d’acord amb el Reial decret 
4/2010, de 8 de gener, en els casos que els contractes estiguin inclosos en l’àmbit 
d’aquestes normes.  
 
q) La empresa contractista queda obligada a mantenir la mes estricta confidencialitat 
sobre tota la informació que li sigui tramesa per a l’execució del contracte pel Consorci, 
per les entitats que constitueixen el Consorci i per altres col·laboradors del Consorci, i a 
fer-la servir única i exclusivament per a l’execució del contracte; a mantenir igualment la 
més estricta confidencialitat sobre els treballs, estudis, obres o actuacions, i en general 
sobre les obres i serveis que li hagin estat contractats, havent de demanar autorització 
expressa del Consorci per a la seva divulgació. S’entendrà que el Consorci autoritza la 
divulgació si no manifesta la seva oposició en el termini de quinze dies des del moment 
en què es demani fefaentment aquesta autorització; a informar als seus empleats i 
col·laboradors d’aquests deures de confidencialitat, i vetllar perquè es doni compliment 
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Trentena. Prerrogatives de l’Administració  

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la 
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n 
l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes 
i amb els límits que estableix la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 
procediment establert en l’article 191 de la LCSP. 
 

Trenta-unena. Modificació del contracte 

31.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en 
els articles 203 a 207 de la LCSP. 
 
31.2 Modificacions previstes:  
 
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast 
i els límits que es detallen en aquesta clàusula i d’acord amb el previst a l’article 204 de la 
LCSP.  
 
El contracte es podrà modificar durant la seva vigència per alguna de les circumstàncies 
previstes en aquest apartat 31.2 fins un màxim del 20% del preu inicial del contracte.  
 

Es consideren modificacions previstes que poden tenir un increment o decrement de 
pressupost les següents: 

A) Elements elèctrics descrits a l’Annex 1.- Els preus i amidaments relacionats amb 
aquesta modificació s’inclouran ja en el contracte inicial. Els preus seran els que 
s’ofereixin en l’apartat de Criteris Objectius de Valoració del present concurs. 

B) Construcció i desconstrucció d’un aparcament provisional a per als  usuaris del 
PTV.- Com que durant les obres s’afectaran zones d’aparcament que actualment 
s’usen en el PTV, caldrà habilitar-ne de provisionals abans d’iniciar l’afectació.  

C) Eliminació de la xarxa d’aigua regenerada . 



 70 

Degut a que actualment  el subministrament procedent de la EDAR Riu Sec  no 
existeix i que la planificació de l’AMB per portar-la a l’àmbit encara no està 
concretada, i en base als dubtes expressats per l’AMB per donar servei als edificis 
residencials pels quals encara tenen condicionants tècnics, sanitaris i de gestió per 
resoldre, existeix la possibilitat de que aquesta xarxa no s’executi, amb la conseqüent 
modificació de la xarxa de reg que s’alimenta d’aquesta xarxa. 

D) Reducció de la xarxa de gas  

La xarxa es pot reduir per donar servei únicament a les parcel·les d’habitatges amb 
baixos comercials.  

E) Altres canvis que es podran donar amb modificació pressupostaria a l’alça o a la 
baixa amb un màxim del 20%, son relatius a canvis en els volums i orígens de les terres 
per terraplenar, increment en la gestió de residus com els asbestos, en el volum de 
plantes, arbrat, de canyes i altres plantes invasores a eliminar.  

F) També és possible que s’hagin d’efectuar accessos a parcel·les que sol·licitin 
llicència amb simultaneïtat de les obres d’urbanització, aquests camins, dissenyats al 
pla d’accessos provisionals a les parcel·les, s’hauran de certificar, de manera que les 
obres previstes en l’esmentat pla, es podran incloure en una modificació del 
contracte. 

 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris 
no previstos en el contracte. 
 
31.3 Modificacions no previstes 
 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 
20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per 
l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en 
cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de 
la LCSP. 
 
31.4 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden 
introduir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del 
corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos 
en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document 
administratiu. 
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No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del 
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost 
primitiu. 
 
31.5 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 
reclamar indemnització. 
 
31.6 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de 
l’obra pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 
 
31.7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP i la clàusula divuitena d’aquest plec. 
 
31.8 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
 
31.9 No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta 
de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades 
sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que 
no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte 
inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final d’obra. 
 

Trenta-dosena. Suspensió del contracte  

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti 
per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 
4 mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 
 
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 
de la LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona 
en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en 
el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la 
suspensió. 
 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que 
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. 
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L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els 
conceptes que s’indiquen en aquest precepte. 
 

Trenta-tresena. Clàusula ètica  

33.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, 
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes 
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran 
les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol 
fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de 
responsabilitat en els procediments contractuals. 
 
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els 
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
33.2.A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació. 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic 
imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal. 
 
33.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, 
es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat 
social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària 
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en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos 
fiscals per la Unió Europea. 
 
33.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 
 
33.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 
següents: 
 
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 33.2.A s’estableix una 
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, 
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels 
fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la 
reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la 
quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, 
IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 
 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 33.2.A l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 
 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 33.2.A l’òrgan de 
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres 
penalitats que es puguin establir. 
 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que 
siguin competents per raó de la matèria. 
 
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA 

REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

Trenta-quatrena. Successió i Cessió del contracte 

34.1 Successió en la persona del contractista:  
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 



 74 

condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses 
o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 
s’hagi produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió 
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la 
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses 
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no 
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat 
o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 
no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-
se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
34.2 Cessió del contracte 
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió 
no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin 
els requisits següents: 
 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud 
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 
 
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat 
competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un 
acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, 
en els termes que preveu la legislació concursal. 
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c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de 
prohibició de contractar. 
 
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 
pública. 
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 
 

Trenta-cinquena. Subcontractació  

 
35.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del 
quadre de característiques. 
 
35.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que 
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, 
definit per referència a les condicions de solvència tècnica, dels subcontractistes a qui 
vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure 
subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per 
cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 
 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a 
allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des 
que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions 
a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat 
o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures 
urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 
 
35.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals 
de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-
la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 
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Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte 
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per 
acreditar la seva aptitud. 
 
35.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes. 
 
35.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP, en el Decret llei 3/2025, de 4 de març, 
i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció, i a la seva normativa de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte 
de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei. 
 
Si així se li requereix, la contractista ha de trametre, juntament amb la comunicació 
preceptiva de la subcontractació, una còpia dels contractes subscrits amb les 
subcontractistes. 
 
35.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la 
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió 
en l’execució del contracte, les conseqüències següents:  
 
a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import 
del subcontracte; 
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon 
paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.  
 
35.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, així com de l’obligació de 
sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 
El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que 
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
35.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 
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jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 
71 de la LCSP. 
 
35.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
35.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
35.11 Quan així ho sol·liciti la subcontractista, la contractista ha d’expedir un certificat de 
bona execució que reflecteixi el contingut tècnic i econòmic de la participació de la 
subcontractista en el contracte, i el nivell de satisfacció en el resultat. El certificat s’ha 
d'emetre en 10 dies des de la sol·licitud i trametre’l a la subcontractista, amb còpia al 
responsable del contracte. 
 
35.12 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.  
 
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació 
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment 
pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-dosena 
d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. 
 
Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-dosena 
d’aquest plec a la contractista quan, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma 
aportada per la subcontractista o per la subministradora a l’òrgan de contractació quedi 
acreditada la manca de pagament en termini per la contractista a una subcontractista o 
subministradora vinculada a l'execució del contracte, i sempre que aquesta demora en el 
pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals 
assumides per la subcontractista o per la subministradora en l’execució de la prestació. 
 
Quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en 
seu judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit 
el termini fixat segons el que preveu l’article 216.2, l'òrgan de contractació, ha de retenir 
provisionalment la garantia definitiva, que no es pot tornar fins que la contractista acrediti 
la satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi 
terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement de 
l’òrgan de contractació l’exercici de qualsevol tipus d’acció dirigida a l’abonament de les 
factures pels subcontractistes o subministradors. 
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Quan la subcontractació amb un operador econòmic sigui igual o superior al 10% del preu 
del contracte, aquest té dret a sol·licitar el pagament en cas de demora de la contractista 
superior a un mes. En aquest sentit, es requerirà a la contractista per tal que acrediti el 
pagament o els motius de la seva improcedència. 
 
Si la contractista no acredita el pagament en 15 dies naturals, o si els motius al·legats no 
responen a supòsits degudament justificats, es procedirà al pagament directe a la 
subcontractista i a la corresponent detracció dels imports corresponents de les factures 
pendents de pagament a la contractista o de la garantia, si escau, sens perjudici de la 
imposició de les penalitats que corresponguin. 
 
El pagament directe a la subcontractista s'entén com un pagament per compte de la 
contractista. 
 
Les factures que emeti la contractista han d’indicar, en conceptes diferenciats, l'import 
de les prestacions que corresponen als diferents subcontractistes. 
 

Trenta-sisena. Revisió de preus  

La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre de 
característiques. La revisió periòdica i predeterminada de preus només serà procedent 
quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagi transcorregut 
un anys des de la seva formalització. 
 
L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant 
l’abonament o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials. 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

Trenta-setena. Recepció i liquidació  

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 
210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP. 
 
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les 
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català i hi faran referència 
expressa en els certificats de recepció i d’execució correcta. 
 
Es poden produir les següents recepcions parcials:  

- U.F. E1A  

- Línies elèctriques soterrades de dues 110kV i les dues de 25Kv 

- U.F. E1B 

- U.F. E1C  

- U.F E1D 

- Recepció de la modificació del Torrent 
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Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i 
començarà a computar a partir de la recepció de les obres i no pot ser inferior a un any 
llevat de casos especials. 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva 
i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 
 
Es preveu la devolució o la cancel·lació proporcional de la garantia definitiva en supòsits 
de recepció parcial.  

Trenta-novena. Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte les següents: 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 

l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment. 

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a 

sis mesos. 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de 

les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 

sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; 

o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les 

modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, 

en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb 

exclusió de l’IVA. 

- La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 

- La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de 

l'Administració. 

- El desistiment. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o 
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l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor 

per a aquests treballadors durant l’execució del contracte. 

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT 

CONTRACTUAL  

Quarantena. Règim de recursos  

40.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 
44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que 
estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que 
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat 
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del 
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per 
entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació. 
 
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’ha de presentar, amb 
caràcter general, en el termini de quinze dies hàbils computats d’acord amb l’article 50 
de la LCSP –o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix 
precepte per supòsits específics. Es podrà interposar en els llocs que estableix l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els 
articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual 
s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria 
contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. 
 
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de 
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al 
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible. 
 
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos 
administratius ordinaris. 
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40.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació que no siguin susceptibles de 
recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’assenyalat en l’apartat anterior, 
procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord amb 
el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
40.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració posen fi a la via administrativa i són susceptibles de recurs potestatiu de 
reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació 
bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 

Quaranta-unena. Arbitratge.  

Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmetiment 
a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre 
l’Administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de 
matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el 
compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 
60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. 
 

Quaranta-dosena. Mesures cautelars 

Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades 
per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució 
l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP 
i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat. 
 

Quaranta-tresena. Règim d’invalidesa  

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 
LCSP. 
 

Quaranta-quatrena. Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
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ANNEX 1: MODIFICACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

 

Antecedents: 

La companyia distribuïdora del Sector Parc de l’Alba és EDistribución Redes Digitales, SLU 
(en endavant EDRD, anteriorment Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.), en virtut del 
“Convenio entre el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del 
Laboratorio de Luz Sincrotrón, Red Eléctrica de España S.A., Endesa Distribución Eléctrica 
S.L.U. y el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès para la 
alimentación eléctrica al Centro Direccional y para el soterramiento de cuatro líneas de 
110 kV en el T.M. de Cerdanyola del Vallès” de data 4/10/2007, i de la legislació sectorial. 

En aquest sentit el desplegament de la xarxa de distribució elèctrica en cadascuna de les 
fases d’implantació del Projecte d’Obres d’Urbanització del sector Parc de l’Alba s’ha de 
consensuar amb EDRD, posteriorment acceptar les condicions tècniques i econòmiques 
facilitades per EDRD i, abans de començar les obres, ha de ser validat per aquesta 
companyia amb l’aprovació dels corresponents projectes elèctrics individuals de 
l’actuació (un per cada centre de maniobra i un altre per la baixa tensió), comunament 
denominada “projecte ajustat” a normativa.   

Durant el primer trimestre de 2026, en el procés de validació dels projectes elèctrics per 
ajustar del les obres d’urbanització de la fase C1-C2 (vials de l’entorn del Castell de Sant 
Marçal) les quals es troben actualment en execució, EDRD ha comunicat al Consorci un 
canvi de criteris d’implantació de la nova xarxa de distribució, per tal de millorar la seva 
operació i manteniment posterior. Aquest canvi ha afectat a la fase C1-C2 en obres tot i 
haver acceptat prèviament el document de condicions tècniques i econòmiques. 

Per tant, per una causa sobrevinguda correspon adaptar el projecte de la xarxa de 
distribució elèctrica del projecte d’urbanització E1: Passeig dels Gorgs abans de començar 
les obres.  

 

Criteris de disseny de la xarxa elèctrica: 

A continuació es descriuen els criteris actuals de la companyia distribuïdora EDRD, els 
quals es plasmaran en les corresponents condicions tècniques i econòmiques de la nova 
xarxa prevista en aquest Projecte a facilitar per la companyia i que el Consorci validarà 
abans de començar les obres d’urbanització de la fase E1.  

Centres de distribució: 

En la mesura del possible, s’evitaran els centres de maniobra i/o de transformació de més 
de 3 cel·les de línia, inclús els centres existents, com el CT 21839. Tanmateix, s’evitaran 
els centres de transformació dobles, que s’hauran de substituir per 2 centres de 
transformació individuals. 

Davant la possibilitat d’un desenvolupament conjunt d’algunes parcel·les, així com per tal 
de diferir en el temps les inversions de la urbanització i reduir despeses d’operació i 
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manteniment de la xarxa, en el present projecte només es preveu instal·lar una part de la 
xarxa prevista per les parcel·les del Parc de la Ciència i equipaments públics: 

• CM amb 3 cel·les de línia (3L+E),  

• CM que, tot i tenir una configuració 2L+E constitueixen un punt frontera entre 
circuits de la xarxa. 

D’altra banda, a la zona residencial s’exclou la xarxa de distribució en baixa tensió. No 
obstant l’anterior, per poder posar la xarxa de mitja tensió en servei i, per poder donar 
servei als quadres d’enllumenat i semaforització de la urbanització, s’han d’instal·lar una 
sèrie de centres de transformació: 

• CT amb 3 cel·les de línia (3L+P),  

• CT que, tot i tenir una configuració 2L+P constitueixen un punt frontera entre 
circuits de la xarxa. 

Els centres de transformació disposaran de partida, d’un transformador de 250 kVA i serà 
responsabilitat del promotor de la parcel·la la seva ampliació i el seu desplaçament, en 
cas que convingui per adaptar-ho a la distribució interior de la parcel·la.  

Tot això implica que la xarxa primària de distribució s’haurà de completar en futures fases 
d’urbanització, amb la instal·lació dels centres de distribució, per tal que les parcel·les del 
present projecte es puguin considerar totalment electrificades. A tal efecte, es deixaran 
les corresponents reserves d’espai per facilitar aquestes futures fases. 

Rases i prismes: 

La denominació del cable de mitja tensió és 3x1x240 mm2 Al RH5Z1 18/30 kV (en comptes 
de RHZ1), que és el que actualment està especificat per EDRD. 

Els circuits de mitja tensió aniran entubats (diàmetre 200 mm) en sec (sorra), excepte als 
creuaments de calçada on aniran formigonats. 

Els circuits de baixa tensió aniran entubats (diàmetre 160 mm) en sec (sorra), excepte als 
creuaments de calçada on aniran formigonats. 

 

Noves partides a valorar: 

Les modificacions de la xarxa de distribució elèctrica, derivades dels nous criteris de 
d’EDRD referents a la implantació de la xarxa elèctrica, posteriors a l’aprovació del 
Projecte s’han d’incorporar al contracte d’execució de les obres del projecte 
d’urbanització E1: Passeig dels Gorgs.  

Per tant, les següents partides no estan incloses a aquest projecte ni en el seu pressupost 
i s’hauran d’incorporar mitjançant una modificació contractual.  

 

Partida Descripció Unitat 

A1 CT (2L+P). Centre de maniobra i seccionament de superfície 
amb maniobra interior constituït per un edifici prefabricat de 

Ut. 
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formigó armat (estructura monobloc) PF5 d'Ormazabal o 
equivalent, equipat amb enllumenat interior, inclou: 

- 2 Cel·les de línia motoritzades CGM.3-L d'Ormazabal o 
equivalent, amb interruptor de 3 posicions, tensió assignada de 
36 kV, intensitat assignada 630A/20kA, amb unitat ekorIVDS i 
equip detector de pas de falta. 

- 1 Cel·la de protecció del transformador amb ruptofusibles, 
interruptor manual 

- 1 Armari de telecomandament sobrecel·la tipus CM-UP 
(Ceiling-mounted indoor cabinet) d'Ormazabal o equivalent 

- Transformador trifàsic d'oli de 250 kVA, 25kV/420V, grup 
connexió Dyn11 

- 1 Quadre de baixa tensió de 8 sortides 

- 1 Caixa general de protecció esquema UNESA 12A amb fusibles 
tipus BUC de 400 A 

- Posta a terra del neutre amb conductor de coure nu de 50 
mm2 de secció i piques d'acer recobertes de coure de 14 mm 
de diàmetre i 2.000 mm de llargària, inclosa la caixa de 
seccionament 

- Posta a terra general amb conductor de coure nu de 50 mm2 
de secció i piques d'acer recobertes de coure de 14 mm de 
diàmetre i 2.000 mm de llargària, inclosa la caixa de 
seccionament 

- Totalitat de l'obra civil (excavació, formació de llosa de formigó 
armat, col·locació de l'edifici prefabricat en la seva ubicació 
definitiva, reblert de l'excavació i transport de terres a abocador 
autoritzat, inclòs cànon d'abocador 

A2 CT (3L+P). Centre de maniobra i seccionament de superfície 
amb maniobra interior constituït per un edifici prefabricat de 
formigó armat (estructura monobloc) PF5 d'Ormazabal o 
equivalent, equipat amb enllumenat interior, inclou: 

- 3 Cel·les de línia motoritzades CGM.3-L d'Ormazabal o 
equivalent, amb interruptor de 3 posicions, tensió assignada de 
36 kV, intensitat assignada 630A/20kA, amb unitat ekorIVDS i 
equip detector de pas de falta. 

- 1 Cel·la de protecció del transformador amb ruptofusibles, 
interruptor manual 

- 1 Armari de telecomandament sobrecel·la tipus CM-UP 
(Ceiling-mounted indoor cabinet) d'Ormazabal o equivalent 

Ut. 
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- Transformador trifàsic d'oli de 250 kVA, 25kV/420V, grup 
connexió Dyn11 

- 1 Quadre de baixa tensió de 8 sortides 

- 1 Caixa general de protecció esquema UNESA 12A amb fusibles 
tipus BUC de 400 A 

- Posta a terra del neutre amb conductor de coure nu de 50 
mm2 de secció i piques d'acer recobertes de coure de 14 mm 
de diàmetre i 2.000 mm de llargària, inclosa la caixa de 
seccionament 

- Posta a terra general amb conductor de coure nu de 50 mm2 
de secció i piques d'acer recobertes de coure de 14 mm de 
diàmetre i 2.000 mm de llargària, inclosa la caixa de 
seccionament 

- Totalitat de l'obra civil (excavació, formació de llosa de formigó 
armat, col·locació de l'edifici prefabricat en la seva ubicació 
definitiva, reblert de l'excavació i transport de terres a abocador 
autoritzat, inclòs cànon d'abocador 

A3 CM 2L+E. Centre de maniobra i seccionament de superfície amb 
maniobra interior constituït per un edifici prefabricat de 
formigó armat (estructura monobloc) PF5 d'Ormazabal o 
equivalent, equipat amb enllumenat interior, inclou: 

- 2 Cel·les de línia motoritzades CGM.3-L d'Ormazabal o 
equivalent, amb interruptor de 3 posicions, tensió assignada de 
36 kV, intensitat assignada 630A/20kA, amb unitat ekorIVDS i 
equip detector de pas de falta. 

- 1 Cel·la de línia motoritzades CGM.3-L d'Ormazabal o 
equivalent, amb interruptor de 3 posicions, tensió assignada de 
36 kV, intensitat assignada 630A/20kA, amb unitat ekorIVDS. 

- 1 Armari de telecomandament sobrecel·la tipus CM-UP 
(Ceiling-mounted indoor cabinet) d'Ormazabal o equivalent 

- 1 Caixa general de protecció esquema UNESA 12A amb fusibles 
tipus BUC de 400 A 

- Posta a terra del neutre amb conductor de coure nu de 50 
mm2 de secció i piques d'acer recobertes de coure de 14 mm 
de diàmetre i 2.000 mm de llargària, inclosa la caixa de 
seccionament 

- Posta a terra general amb conductor de coure nu de 50 mm2 
de secció i piques d'acer recobertes de coure de 14 mm de 
diàmetre i 2.000 mm de llargària, inclosa la caixa de 
seccionament 

Ut 
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- Totalitat de l'obra civil (excavació, formació de llosa de formigó 
armat, col·locació de l'edifici prefabricat en la seva ubicació 
definitiva, reblert de l'excavació i transport de terres a abocador 
autoritzat, inclòs cànon d'abocador 

A4 CM 3L+E. Centre de maniobra i seccionament de superfície amb 
maniobra interior constituït per un edifici prefabricat de 
formigó armat (estructura monobloc) PF5 d'Ormazabal o 
equivalent, equipat amb enllumenat interior, inclou: 

- 3 Cel·les de línia motoritzades CGM.3-L d'Ormazabal o 
equivalent, amb interruptor de 3 posicions, tensió assignada de 
36 kV, intensitat assignada 630A/20kA, amb unitat ekorIVDS i 
equip detector de pas de falta. 

- 1 Cel·la de línia motoritzades CGM.3-L d'Ormazabal o 
equivalent, amb interruptor de 3 posicions, tensió assignada de 
36 kV, intensitat assignada 630A/20kA, amb unitat ekorIVDS. 

- 1 Armari de telecomandament sobrecel·la tipus CM-UP 
(Ceiling-mounted indoor cabinet) d'Ormazabal o equivalent 

- 1 Caixa general de protecció esquema UNESA 12A amb fusibles 
tipus BUC de 400 A 

- Posta a terra del neutre amb conductor de coure nu de 50 
mm2 de secció i piques d'acer recobertes de coure de 14 mm 
de diàmetre i 2.000 mm de llargària, inclosa la caixa de 
seccionament 

- Posta a terra general amb conductor de coure nu de 50 mm2 
de secció i piques d'acer recobertes de coure de 14 mm de 
diàmetre i 2.000 mm de llargària, inclosa la caixa de 
seccionament 

- Totalitat de l'obra civil (excavació, formació de llosa de formigó 
armat, col·locació de l'edifici prefabricat en la seva ubicació 
definitiva, reblert de l'excavació i transport de terres a abocador 
autoritzat, inclòs cànon d'abocador 

Ut 

A5 Cabina BT de serveis auxiliars, instal·lada en centre de 
maniobra, segons especificacions Edistribución. 

Ut 

 

CONCLUSIÓ: 

El canvi de nomenclatura dels cables de mitja tensió no pot suposar una modificació 
econòmica respecte a les partides del pressupost del projecte.  
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ANNEX NÚM. 2 DEUC 

 
El DEUC es pot generar a través d’aquesta eina:  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/deuc  
 
 
 
 
  

https://contractaciopublica.cat/ca/deuc
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ANNEX NÚM. 3 

 

En/Na........................................., actuant en nom (propi o de l’empresa que representa) i 
en relació al concurs per a l’execució de les obres del “Projecte d’Urbanització E1: Passeig 
dels Gorgs al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès.”. 

 DECLARA: 

1. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del Concurs, 
el licitador ha estudiat el projecte, i que tenint coneixement de l’obra a executar i tenint 
en compte la realitat física del terreny on s’han de dur a terme els treballs, considera 
VIABLE el projecte aprovat, podent ésser realitzat pel valor i en el termini oferts. S’oferirà 
termini general i terminis parcials per cada Unitat Funcional i pel lliurament del 
soterrament de les línies elèctriques de 110kV i 25kV. 

2. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del Concurs 
referent a la documentació a presentar, el licitador es COMPROMET a redactar i presentar 
abans de l’inici de les obres el Pla d’Obres adaptat al programa informàtic Microsoft 
Project sense introduir cap modificació substancial respecte al presentat al concurs. 

3. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del Concurs 
citat, el licitador es COMPROMET a redactar i presentar abans de l’inici de les obres 
aquest Pla Control de Qualitat una vegada desenvolupat per la seva aplicació a l’obra, on 
s’inclouran els corresponents programes de punts d’inspecció i assaigs per a cada 
activitat, que seran efectuats per un Laboratori acreditat i que, el PLA CONTROL DE 
QUALITAT redactat serà responsabilitat del contractista i els assaigs seran efectuats pel 
Laboratori ofert sota la supervisió de la Direcció d’Obra i del Consorci i amb les despeses 
a càrrec del contractista. 

4. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del Concurs 
referent a la documentació a presentar, el licitador es COMPROMET a redactar i presentar 
abans de l’inici de les obres el Pla o Programa de Vigilància Ambiental adaptat a la 
Declaració Ambiental Estratègica i l’Estudi Ambiental Estratègic del PDU (Pla Director 
Urbanístic del Parc de l’Alba) i a d’altra informació addicional facilitada pel Consorci i que, 
el PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL (PVA) redactat serà responsabilitat del contractista i  
es dura a terme sota la supervisió de la Direcció d’Obra i del Consorci i amb les despeses 
a càrrec del contractista. Així mateix, es COMPROMET a implementar totes les mesures 
de control i compensatòries que es preveuen al PVA. 

5. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del Concurs 
referent a la documentació a presentar, el licitador es COMPROMET a redactar i presentar 
abans de l’inici de les obres el Pla d’Execució BIM (PEB) adaptat a l’obra i serà 
responsabilitat del contractista el compliment d’aquest així com el desenvolupament dels 
diferents models BIM sota la supervisió de la Direcció d’Obra i del Consorci i amb les 
despeses a càrrec del contractista. 

Signatura 
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ANNEX NÚM. 4 

 

En/Na........................................., actuant en nom (propi o de l’empresa que representa) i 
en relació al concurs per a l’execució de les obres del “Projecte d’Urbanització E1: Passeig 
dels Gorgs al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès.”. 

 

 DECLARA: 

1. Relatiu als moviments de terres.- Que CONEIX i ACCEPTA que en el capítol de 
moviment de terres, es poden donar diversos escenaris en els quals el més 
deficitari és de 250.000 m3 de terres. Que coneix i accepta que es prioritzarà 
l’aportació de terres de dins del sector Parc de l’Alba, provinent de rebaixos 
d’edificis en construcció o obres d’urbanització, per davant de les terres que 
provinguin de fora de l’àmbit. I que coneix i accepta que el Consorci NO admetrà 
terres provinents d’Àrees Potencialment Contaminades ni de plantes 
transferència i que les analítiques associades a les terres provinents de fora de 
l’obra que la Direcció d’Obra o el Consorci demanin, aniran a càrrec del 
contractista. 

ES COMPROMET a cobrir tot el dèficit de terres (els 250.000 m3) si fos necessari i 
en un termini no superior a UN any. 

2. Relatiu a les condicions de contractació de les plantacions.- Que CONEIX i 
ACCEPTA que al projecte caldran plantar 3.754 arbres en unes condicions de 
dimensions i espècies concretes i que en ser un nombre gran d’arbres, hauran 
d’estar compromesos just a l’inici de les obres, en un període no superior als TRES 
mesos a partir del qual es començaran a aplicar penalitzacions d’un 1% sobre la 
facturació per més que es passi sense que estiguin compromesos. 

3. Relatiu al fet de la disponibilitat parcial de la parcel·la ocupada per la Zona 
Esportiva Municipal (ZEM).- Que CONEIX i ACCEPTA que dins de l’àmbit del 
projecte hi ha una zona esportiva municipal provisional (ZEM) de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès que aquest vol traslladar i per aquest motiu està tramitant 
un projecte constructiu per executar-ne el trasllat, que no serà immediat i que per 
tant, caldrà conviure-hi tant pel que fa als accessos com pel que fa a l’adaptació 
de les pistes existents. El contractista ES COMPROMET a adaptar la seva 
planificació a aquesta contingència sempre que s’acompleixin les previsions 
d’aquest punt pel que fa als terminis de provisionalitat de la ZEM. 

4. Relatiu a les expropiacions fora de l’àmbit del Parc de l’Alba relacionades amb el 
soterrament de les línies elèctriques.- Que CONEIX i ACCEPTA que s’han de 
tramitar expropiacions i ocupacions temporals de terrenys de petites dimensions 
per tal de poder fer efectiu el soterrament de les línies elèctriques de 110kV en les 
proximitats de la subestació propietat d’ENDESA, de Cerdanyola del Vallès i que la 
companyia haurà de retirar les línies aèries de 110 kV i de 25kV una vegada es 
posin en servei les soterrades. 
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5. Simultaneïtat de les obres d’urbanització amb les obres d’edificació.- Que 
CONEIX i ACCEPTA que el Consorci ha adquirit el compromís amb els propietaris 
de les parcel·les per tal que aquests puguin entrar a edificar-les amb dues 
restriccions: 

a. Que l’obra d’edificació NO acabi abans que la Unitat Funcional de la 
urbanització en la que es trobi, hagi estat rebuda per l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès. 

a. Que les obres d’urbanització siguin compatibles amb les d’edificació i li 
generin una mínima afecció amb l’objectiu que no s’afecti ni la qualitat de 
l’obra ni el termini de la mateixa, en el benentès que els titulars de les 
parcel·les que demanin aquesta simultaneïtat hauran de pagar el cost 
d’aquests accessos i els desperfectes que puguin causar a la urbanització 
no rebuda. 

En aquest sentit, el contractista ES COMPROMET a dur a terme el Pla d’Accessos 
a les parcel·les que ha previst en la licitació o una evolució del mateix que no 
perjudiqui els interessos del Consorci. 

6. Preservació de la hidrogeologia subterrània de l’entorn de l’abocador de Can 
Planas.- Que CONEIX i ACCEPTA que les NN.UU. del PDU del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès no permeten sistemes constructius que requereixin el 
bombament d’aigua a l’entorn de l’abocador de Can Planas per tal de no alterar la 
seva hidrogeologia i per tant que en la construcció dels fonaments de les 
estructures presents al projecte, no es podran usar bombes a tal efecte. 

7. Relatiu al control arqueològic.- Que CONEIX I ACCEPTA que es realitzarà la 
intervenció i control arqueològic definit en el Pla de Vigilància Ambiental del 
Projecte, amb la contractació del personal acreditat a tal fi, a càrrec del 
Contractista i que a la seva finalització, lliurarà l’informe preceptiu acreditatiu del 
mateix. 

8. Relatiu a Permisos.- Que CONEIX i ACCEPTA que caldrà sol·licitar diversos 
permisos a diferents administracions i empreses de serveis per tal de poder 
executar les obres i que aquestes puguin ser rebudes per aquests organismes una 
vegada executades. 

9. Períodes de nidificació.- Que CONEIX i ACCEPTA que les obres d’urbanització es 
troben en part en zones d’Espai Funcional del Parc de Collserola definit en el 
PEPNAT. Per aquest motiu, caldrà comunicar al Consorci del Parc de Collserola 
l’inici de les obres d’urbanització, i que en la zona del torrent dels Gorgs no es 
podran iniciar les obres entre els mesos de març a juliol. 

10. Relatiu a la disposició de parcel·la.- Que CONEIX i ACCEPTA que en el projecte es 
defineixen diverses zones on establir les campes d’obra, aplecs de materials i 
maquinaria, la majoria de les quals son parcel·les d’organismes públics 
(Ajuntament o Consorci), que es poden arribar a desenvolupar abans de la 
finalització de les obres d’urbanització. A l’inici de l’obra, durant la redacció del Pla 
de Vigilància Ambiental de l’Obra, s’acabarà de definir la política d’instal·lacions 
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d’obra. 

 El contractista col·locarà les construccions prefabricades homologades pel 
Consorci, al seu càrrec, farà les connexions a les xarxes generals de l’àrea; 
demanarà la connexió a la xarxa general de subministrament d’energia elèctrica i 
telecomunicacions i adequarà al seu càrrec la parcel·la per tal que compleixi els 
requisits d’ús i ambientals necessaris i la tornarà al seu estat original quan l’hagi 
d’abandonar a requeriment del Consorci. 
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ANNEX NÚM. 5 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE MITJANS PERSONALS I MATERIALS 

 
El Sr/a. .................................. actuant en nom (propi o de l'empresa que representa), i en 
relació amb el concurs per a l’execució de les obres del projecte dels del “Projecte 
d’Urbanització E1: Passeig dels Gorgs al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès.” 
declara:  

 

1. SUBCONTRACTACIÓ:  Que de conformitat amb el que preveu el Plec de clàusules 
administratives del concurs a dalt esmentat les parts amb major especificitat de l’obra 
s’executaran de la següent forma: 

 

 

Es relacionaran totes les parts que es tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu 
import i el nom o el perfil professional dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la 
seva realització, d’acord amb el previst a la clàusula 35 d’aquest Plec. 

Quan per l’execució d’una part d’obra estigui prevista la subcontractació serà necessari 
el compromís per escrit de la empresa subcontractista. No s’admetran 
subcontractacions posteriorment sense l’autorització del Consorci. 

En aquest sentit, es considera imprescindible el compromisos i justificacions següents: 

1. Empresa/es que realitzarà/n els treballs de jardineria, xarxa de reg i els 
transplantaments. Acreditant que: 

DESCRIPCIÓ DE LA PART 
D’OBRA  

PROPI / 
SUBCONTRACTAT 

IMPORT  NOM O PERFIL 
PROFESSIONAL 

Moviment de terres    

Paviments    

Xarxa de pluvials i 
residuals 

   

Xarxa elèctrica mitja i  
baixa tensió i 
d’enllumenat 

   

Xarxa d’aigua    

Xarxa de 
telecomunicacions 

   

Transplantaments     

Xarxa de reg i jardineria    

.....    
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• Que acrediti que te/tenen experiència en jardineria, transplantaments i 
reg de característiques similars a les del projecte. Adjuntar carta de 
compromís del subcontractista/es, que no es podrà/n canviar un cop 
adjudicada l’obra sense autorització expressa del Consorci. 

2.- MAQUINARIA I MITJANS AUXILIARS: Que de conformitat amb el que preveu el Plec 
de clàusules administratives del concurs a dalt esmentat els principals equips de 
maquinària i mitjans auxiliars que el licitador considera adequats per al normal 
desenvolupament i acabament de les obres en les condicions i terminis oferts, sense que 
aquesta relació tingui caràcter limitatiu son els següents: 

 

DESCRIPCIÓ MAQUINÀRIA I MITJANS 

AUXILIARS (màxim de 5 línies) 

PROPI / SUBCONTRACTAT 

  

  

........  

 

3. EQUIP TÈCNIC: Els mitjans personals i equip tècnic que s’adscriuran a l’execució de les 
obres son els següents: 

CÀRREC DEDICACIÓ TITULACIONS DATA  DE 
TITULACIÓ 

INTERN/ 
SUBCONTRACTAT 

Delegat d’Obra:  
Sr./Sra...................... 

    

Cap d’Obra: 
Sr./Sra ....................... 

    

Resp. restauració torrent: 
Sr./Sra....................... 

    

Cap/Caps de Producció: 
Sr./Sra....................... 

    

Encarregat/Encarregats 
d’obra:  

Sr./Sra....................... 

    

Resp. de Seguretat i Salut:  
Sr./Sra....................... 

    

Resp. d’Instal·lacions: 
Sr./Sra................. 

    

Resp. de  Jardineria: 
Sr./Sra....................... 
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Resp. de l’Autocont. de 
Qualitat: 

 Sr./Sra. ...................... 

    

Resp. de Gestió 
Mediambiental: 

Sr./Sra. ...................... 

    

Responsable de gestió BIM: 
Sr./Sra.................. 

    

 

A aquesta relació s’hauran d’afegir els següents documents: 

3.1  Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a Delegat d’Obra 
el titulat ofert. 

3.2 Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a Cap d’Obra el 
titulat ofert. 

3.3 Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de 
la seguretat i salut el titulat ofert. 

3.4 Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de 
instal·lacions, tant per serveis afectats com per xarxes de subministrament de serveis,  
al  titulat ofert. 

3.5 Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de 
jardineria el titulat ofert.  

3.6 Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de 
temes medi ambientals el titulat ofert. 

Aquests documents, hauran d’indicar el nom i NIF dels tècnics nomenats i hauran d’anar 
signats pel concursant i pels titulats ofert acceptant el nomenament. 

En cada cas el titulat ofert haurà de tenir la titulació professional que correspongui a les 
especialitats tècniques necessàries i adequades per a l’exercici de les funcions 
corresponents. El titulat ofert podrà també posseir la titulació comunitària homologable. 

Els nomenaments poden recaure en el mateix o en diferents tècnics. El concursant, en cas 
d’ésser adjudicatari del Contracte, no podrà substituir cap personal de l’equip tècnic 
sense la prèvia conformitat escrita del CONSORCI, i aquesta substitució haurà de ser 
comunicada amb una antelació mínima de dues setmanes. 

Aquests professionals, son els mínims requerits, però cal comprometre també la resta 
de l’estructura proposada en la licitació de manera que aquesta documentació sigui 
coherent amb el que apareix en els criteris de valoració del concurs (que és contractual) 
pel que fa als punts relacionats amb l’organigrama de l’obra. 

Breu “Curriculum Vitae” ( 2 pàgines màxim) dels tècnics relacionats als punts 3.1, 3.2, 3.3 
i 3.6 s’incidirà especialment en la informació sobre les obres en les que han intervingut i 
que tenen característiques similars a la que es licita. 
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El licitador, de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del 
Concurs referent a la documentació a presentar, es COMPROMET a no modificar sense 
autorització del Consorci, les característiques i quantitat dels  mitjans oferts i  
relacionats en aquest annex.   

Signatura:  
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ANNEX NÚM. 6 MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I D’ALTRES CRITERIS DE VALORACIÓ 

AUTOMÀTICA 

 

El/la Sr./Sra............................................................................................ amb residència a 
......................................., al carrer.................................número............, i amb 
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que 
s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte ................., amb 
expedient número ............................ , es compromet (en nom propi / en nom i 
representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions 
estipulats, (per la quantitat total de / per la quantitat per anualitat de): ...........................€ 
(xifra en lletres i en números), de les quals...........................................€, es corresponen al 
preu del contracte i .........................€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), 
el que suposa un .........% de baixa. 

 

Així mateix, es compromet a:  

Segons descripció del preu de l’annex 1 PREU (PEC sense IVA) 

Preu A1: CT (2L+P) (10 punts*)  

Preu A2: CT (3L+P) (10 punts*)  

Preu A3: CM (2L+E) (10 punts*)  

Preu A4: CT (3L+E) (10 punts*)  

Preu A5: Cabina de serveis auxiliars (10 punts*)  

(*) Els punts s’atorgaran de forma lineal, donant la màxima puntuació a qui faci la millor 
oferta i 0 punts a qui faci la pitjor oferta per cada preu. S’aproximarà al numero natural 
més proper. 

CONCEPTE SI NO 

L’aportació al contracte d’un tècnic d’obra més a banda de l’exigit en el cos 
del contracte, estudiant d’enginyeria civil o màster en el seu darrer any de 
formació o amb el títol obtingut el darrer any i amb contracte de pràctiques 
per un termini mínim de SIS (6) MESOS. (5 punts) 

  

L’aportació al contracte d’un tècnic o empresa consultora especialista en 
restauracions ambientals de lleres, amb experiència contrastada  (currículum 
i/o llistat de com a mínim 3 obres i/o projectes de restauració de lleres 
realitzats en els darrers 5 anys). Caldrà presentar el compromís signat de 
l’empresa i/o el tècnic presentat, en el que s’especifiqui que tenen un pacte 
econòmic per aquest servei.  (20 punts) 
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Increment   del termini del manteniment de les plantacions que afecten a 
l’àmbit del Torrent dels Gorgs d’UN (1) ANY més respecte de l’any previst en 
projecte (manteniment total de 2 ANYS). (20 punts) 

  

Subministrament i utilització de materials que es corresponguin a partides 
previstes en el pressupost que disposin d’ecoetiquetes tipus I o III fins a 5 
punts, amb 1 punts /etiqueta.  (5 punts) 

  

 

Els sobre-costos que aquestes mesures puguin representar (tant la social com les 
ambientals) s’han d’integrar en els costos generals de les empreses licitadores. 

 


