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AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

Expedient: X2026000482 / COBS2026000003 

 

02 Plec de condicions tècniques 

A. ANTECEDENTS 

 

Aprovació definitiva del PROJECTE SIMPLIFICAT PER LA RENOVACIÓ I MILLORA DE 

L’ENLLUMENAT DELS JARDINS JULI GARRETA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, per 

acord en sessió de Junta de Govern Local de data 28 d’abril de 2026 amb un pressupost 

d’execució per contracte de 231.783,24€ (IVA inclòs). 

 

Atès és voluntat d’aquest Ajuntament renovar l’enllumenat del quadre S44 del municipi de Sant 

Feliu de Guíxols que afecta els Jardins de Juli Garreta. 

 

B. OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT 

L’objecte d’aquest document és establir les condicions tècniques necessàries per a l’execució 

de les obres previstes en el plec de condicions redactat pels serveis tècnics d’aquest consistori, i 

complementades amb el PROJECTE SIMPLIFICAT PER LA RENOVACIÓ I MILLORA DE 

L’ENLLUMENAT DELS JARDINS JULI GARRETA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

El pressupost de les obres projectades és de 231.783,24 €, IVA inclòs.  

 

C. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

L’àmbit d’actuació de les obres de millora seran les especificades en el Projecte Simplificat 

per la renovació i millora de l’enllumenat dels Jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols. 

 

D. REQUISITS GENERALS 

Aquesta actuació preveu substituir cent vuit (108) llumeneres existents per llumeneres de 

tecnologia LED, totes en temperatures de color entre 2.200K i 2.700K. Les lluminàries a 

substituir es podran consultar tant en els plànols annexats d’aquest plec, com a les fitxes 

tècniques. 

[REGSOR] 

[firma] 
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AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

 

És convenient que els licitadors facin l'estudi de la instal·lació actualment existent, abans de 

redactar la seva oferta, considerant el seu estat. 

 

Les empreses interessades en l’adjudicació, presentaran una proposta d’acord amb els 

requeriments tècnics i funcionals que figuren en el present plec de condicions i en el projecte 

de renovació de l’enllumenat de Sant Feliu de Guíxols. 

 

Així mateix, l'adjudicatari inspeccionarà i supervisarà pel seu compte les fases de 

subministrament dels equips, el muntatge i posada en marxa de la nova instal·lació i de les 

seves proves de funcionament, assumint les responsabilitats que es puguin derivar per 

qualsevol dany i/o perjudicis, ja siguin directes o indirectes que es puguin causar en el procés 

de renovació de les instal·lacions per ella mateixa o els seus proveïdors. 

 

L'acceptació de la nova instal·lació per part de l'Ajuntament tindrà lloc un cop s'hagi verificat 

el seu correcte i adequat funcionament, mitjançant la realització de les proves adequades per a 

cada equip i per al conjunt de la instal·lació. Aquestes proves s'han de fer sota responsabilitat 

de l'adjudicatari i dels seus proveïdors en presència d'un representant de l'Ajuntament. Les 

mateixes han de verificar el compliment de preceptes recollits en la normativa que sigui 

d'aplicació per a cadascuna de les noves instal·lacions. 

Un cop resultin satisfactòries les proves i mesuraments, l'Ajuntament subscriurà conjuntament 

amb l'adjudicatari, per duplicat, un certificat d'acceptació de les noves instal·lacions, pel que 

s'entendrà a efectes d'aquest contracte com a reconeixement exprés del primer d'haver rebut 

aquestes a la seva sencera satisfacció. 

 

E. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Es seguirà el termini de 3 mesos establert en el Projecte. 

 

F. CODI CPV I CLASSIFICACIÓ 

Codi CPV 

45220000-5 - Obres d’enginyeria i treballs de construcció 
45316000-5 - Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i senyalització  

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/ecc3f516-4e28-4c7e-b62f-5c79ec133024


DOCUMENT

DOCUMENT INFORME X SIGNAR
ÒRGAN

Patrimoni, contractació i via pública
REFERÈNCIA

COBS2026000003

Codi Segur de Verificació:
    ecc3f516-4e28-4c7e-b62f-5c79ec133024
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_4769236
Data d'impressió: 27/05/2026 16:03:47
Pàgina 3 de 14

SIGNATURES

1.- Jordi Burcet Cuello (TCAT), 06/05/2026 08:57
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 F
E

LI
U

 D
E

 G
U

IX
O

LS
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. P

ot
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

m
b 

el
 c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 e
le

ct
rò

ni
c 

a 
l'a

dr
eç

a 
se

gü
en

t :
 h

ttp
s:

//c
iu

ta
da

.g
ui

xo
ls

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p
Ì
ec
c3
f5
16
-4
e2
8-
4c
7e
-b
62
f-
5c
79
ec
Ç-
>8
"Î

 

AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

 

 

 

Classificació 

 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), per als contractes 

d’obres de valor estimat igual o superior a 500.000 € és requisit indispensable la classificació 

de l’empresa contractista en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del 

contracte. 

 

En el cas de les obres de referència, d’import inferior a 500.000 €, no cal exigir classificació 

del contractista. Tanmateix, el plec haurà de recollir la identificació del grup o subgrup i 

categoria de classificació per tal que les empreses licitadores puguin acreditar la seva 

solvència mitjançant la seva classificació en el seu cas. 

 

S’entendrà que compleixen amb els requisits mínims i mitjans d’acreditació de la solvència 

exigida en aquesta obra les empreses que disposin de la classificació següent: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

I 1 Instal·lacions elèctriques. Enllumenats, il·luminacions i 

abalisaments lluminosos. 
4 

 

 

G. DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS NECESSARIS A ADSCRIURE A L’OBRA 

L’empresa adjudicatària haurà de tenir en compte que haurà d’adscriure a l’obra el següent 

equip tècnic mínim per a dur a terme les tasques segons el projecte i termini d’execució 

establerts: 

Funcions Titulació requerida 
Experiència mínima amb 

aquest tipus d’obres 

Dedicació 

a l’obra 

Cap 

d’obra 

Enginyer tècnic (o titulació 

superior equivalent) 
5 anys 60% 

Encarregat 

d’obra 

Ensenyament secundari 

obligatori o grau mig de 

formació professional 

10 anys 100% 

Aquesta obligació és una condició essencial del contracte i el seu incompliment podrà donar 

lloc a la resolució del contracte o a la imposició de penalitats. 

 

H. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES OBJECTE D’AQUESTA CONTRACTACIÓ 

Les tasques objecte del present contracte són les previstes dins el PROJECTE 

SIMPLIFICAT PER LA RENOVACIÓ I MILLORA DE L’ENLLUMENAT DELS JARDINS 

JULI GARRETA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. 
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AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

 

 

Concretament s’incidirà al quadre S44 i a 108 lluminàries que pengen d’aquest, ubicat als 

Jardins de Juli Garreta, i el pressupost serà el previst segons l’apartat I del present plec de 

condicions. 

 

En total es preveu el canvi de 108 lluminàries de tecnologia obsoleta d’ HM (Halogenur 

Metàl·lic) a LED. Aquestes noves lluminàries seran: 

 

 

Lluminària Ut. 
Anys de garantia 

segons projecte 

ISABELINES o equivalents de 

60W i 2.700ºK 
58 5 anys 

MILAN M o equivalents de 

80W i 2.200ºK 
14 10 anys 

ILLICE o equivalents de 30W i 

2.700ºK 
15 5 anys 

QUAD T o equivalents de 30W 

i 40W i 2.700ºK 

21 (6ut. de 30W i 15 ut. de 

40W) 
5 anys 

De les columnes clàssiques es preveu la substitució de 15 d’elles, que actualment es troben 

en mal estat. 

 

Es preveu la substitució del quadre elèctric S44 per un que compleixi amb la normativa 

actual, juntament amb una renovació total dels aparells elèctrics que el conformen. 

 

En quant a l’obra civil, es preveu una nova estesa de cablejat per totes les lluminàries que 

il·luminen la carretera, i reforços en trams dels Jardins de Juli Garreta on l’estesa subterrània 

està en mal estat. 

 

En el document Plànols del Projecte, es pot visualitzar exactament la disposició de les 

lluminàries existents i la seva corresponent substitució, juntament amb l’obra civil a tenir en 

compte. 

 

Un cop finalitzada l’actuació de renovació, es realitzarà un estudi luminotècnic, i es 

confeccionarà, en format GIS en sistema de coordenades UTM, els plànols As-Built. 

 

I. PRESSUPOST DE LES OBRES 

OBRES DE RENOVACIÓ I MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL 

QUADRE S44 DE SANT FELIU DE GUÍXOLS-> 231.783,24 € (IVA inclòs). 

 

Determinació del preu: Tant alçat 

Finançament: “Inversions en enllumenat públic - 24.32300.63200” 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/ecc3f516-4e28-4c7e-b62f-5c79ec133024


DOCUMENT

DOCUMENT INFORME X SIGNAR
ÒRGAN

Patrimoni, contractació i via pública
REFERÈNCIA

COBS2026000003

Codi Segur de Verificació:
    ecc3f516-4e28-4c7e-b62f-5c79ec133024
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_4769236
Data d'impressió: 27/05/2026 16:03:47
Pàgina 5 de 14

SIGNATURES

1.- Jordi Burcet Cuello (TCAT), 06/05/2026 08:57
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 F
E

LI
U

 D
E

 G
U

IX
O

LS
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. P

ot
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

m
b 

el
 c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 e
le

ct
rò

ni
c 

a 
l'a

dr
eç

a 
se

gü
en

t :
 h

ttp
s:

//c
iu

ta
da

.g
ui

xo
ls

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p
Ì
ec
c3
f5
16
-4
e2
8-
4c
7e
-b
62
f-
5c
79
ec
Ç-
>8
"Î

 

AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

 

 

Expedient d’abast plurianual: NO 

 

J. DIVISIÓ EN LOTS 

NO. 

 

Per les característiques de l’obra, la divisió den lots no afavoreix el tractament únic i conjunt 

que requereix el projecte. La seva execució s’ha d’encomanar a un únic contractista, ja que 

si s’optés per la realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del 

contracte (afavorint la divisió en lots) dificultaria la correcta execució del mateix, 

excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic, i requerint d’una feina afegida 

de  

coordinació de les diferents contractistes, que podria comportar el risc de posar en perill la 

correcta execució de l’obra. 

 

Amb un sol contractista responsable, hi ha una millor supervisió i coordinació dels protocols 

de seguretat i salut al lloc de treball. La presència de diferents contractistes podria comportar 

la coexistència de plans de seguretat divergents, en canvi, un enfocament integral assegura 

na gestió més controlada i segura. 

 

K. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

No. 

 

L. REVISIÓ DE PREUS 

No. Aquest contracte no serà susceptible a revisió de preus. 

 

M. PENALITATS 

 

L'adjudicatari està obligat a complir el contracte amb el contingut, forma i condicions que 

s'assenyalen en el plec de condicions del projecte executiu i del plec de condicions tècniques 

elaborat per aquests serveis tècnics. 

 

En cas d'incompliment serà d'aplicació el contingut dels articles 192 a 196 de la LCSP. 

 

El defectuós compliment de les prestacions o d'incompliment de les obligacions derivades 

dels plecs de clàusules seran sancionades per l'òrgan de contractació en els supòsits següents: 

 

 1.- Per incompliment del termini màxim establert o demora: 

 

En els supòsits de demora en l'execució del contracte per part del contractista, tant si es 

refereix al termini total d'execució, com a possibles terminis parcials, serà d'aplicació el règim 
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de penalitats previst a l'article 193 del LCSP. La constitució en mora del contractista no 

necessitarà intimació prèvia per part de l'Administració. 

 

2.- Per incompliment del Programa de Treball aprovat: 

 

L'adjudicatari està obligat a l'acompliment del Programa de Treball presentat i aprovat, tant en 

el seu termini total, com en els terminis parcials definits. 

 

Sense perjudici de l'aplicació de l'article 211.d de la LCSP. 

 

- Si durant l'execució de les obres es produeixen incompliments dels terminis parcials 

definits en el Programa de Treball presentat per l'adjudicatari i aprovat pels òrgans de 

govern de l'Ajuntament. 

 

- Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, excepte que, 

motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, 

en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, 

respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar 

la gravetat. 

 

- En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que 

legalment l’incumbeix en quant a l’esmena dels defectes. 

 

Es considera: 

 

Incompliment MOLT GREU: 

 

- La certificació de menys del 30% d'obra respecte les previsions mensuals 

especificades en el Programa de Treball aprovat. 

 

Incompliment GREU: 

 

- La certificació de menys del 60% d'obra respecte les previsions mensuals 

especificades en el Programa de Treball aprovat. 

 

L'acumulació de dues sancions d'un tipus equivaldrà a una sanció del tipus superior, d'acord 

amb el següent escandall: 

 

2 sancions lleus = 1 sanció greu. 

2 sancions greus = 1 sanció molt greu. 

2 sancions molt greus = resolució del contracte per causes imputables a l'adjudicatari. 

 

(*) Aquesta regla serveix per a qualsevol tipus d'incompliments. 
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3.- Per compliment defectuós de la prestació: 

 

-Si en el moment de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes 

imputables al contractista.  

 

- Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, excepte que, 

motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin 

cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració 

en l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.  

- En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que 

legalment l’incumbeix en quant a l’esmena dels defectes. 

 

Aquestes sancions es poden imposar durant el període d'execució de l'obra, sense esperar a la 

seva finalització, un cop es vagin finalitzant unitats d'obra. 

L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter 

general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, 

ambiental i laborals.  

 

Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del 

contractista tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a 

les exigències especificades en aquest plec i en la documentació tècnica.  

 

Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables 

al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, 

greus i lleus. 

 

Incompliments molt greus:  

 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral s establertes 

pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les 

disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en 

particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic.  

 

- La certificació de menys del 30% d'obra respecte les previsions mensuals especificades en 

el Programa de Treball aprovat. 

 

- Mala execució de l'obra, d'acord amb els Plecs de Condicions tècniques del Projecte i les 

regles de la bona construcció, quan no sigui possible per part de la Direcció Facultativa 

acceptar les unitats d'obra executades i calgui tornar-les a executar. 

 

- L’incompliment del compromís a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els medis 

personals o materials suficients quan això sigui un requisit exigit per acreditar la 

solvència.   
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- L’incompliment de les condicions establertes com essencials en aquest Plec. 

 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o 

subcontractista establerts a l’apartat L del quadre de característiques. 

 

- L’incompliment de les obligacions fixades en els articles 130 i 201 de la LCSP. 

 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir 

o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 

competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 

rotació d’ofertes, etc.).   

 

- L’incompliment de les condicions per a la subcontractació previstes en l’article 215 de la 

LCSP. En aquest cas la penalitat que s’imposi no podrà ser superior al 10 % de l’import 

del subcontracte.  

 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, quan 

produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte.  

 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 

l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament 

de les prestacions consignades per l’empresa contractista en el document cobrador. 

 

- No disposar de les pòlisses d’assegurances exigides en aquest plec.  

 

- L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris 

per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra. 

 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 

derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant 

en l’obra.   

 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres 

públiques.  

 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, 

de les del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les 

instal·lacions.  

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent.  

 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.  
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- Reincidència en la comissió de dos faltes greus. 

 

Incompliments greus:  

 

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap 

relació financera o econòmica en un paradís fiscal. 

 

- La certificació de menys del 60% d'obra respecte les previsions mensuals especificades en 

el Programa de Treball aprovat.  

 

- Mala execució de l'obra, d'acord amb els Plecs de Condicions tècniques del Projecte i les 

regles de la bona construcció, quan la Direcció Facultativa hagi d'ordenar reparacions i 

correccions per poder acceptar les unitats d'obra executades. 

 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança que 

perjudiqui l’execució del contracte.  

 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 

derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de les persones 

treballadores que executen el contracte i no concorrin les circumstàncies com a falta molt 

greu.  

 

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte o director 

facultatiu en relació a l’obra. 

 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

 

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 

l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 

obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

- Reincidència en la comissió de dos faltes lleus. 

 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris per 

part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra.  

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
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contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi falta molt greu.  

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.  

 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.  

 

Incompliments lleus:  

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions del contracte 

establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 

incompliment molt greu o greu.  

 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt 

greus.  

 

- Mala execució de l'obra, d'acord amb els Plecs de Condicions tècniques del Projecte i les 

regles de la bona construcció, quan la Direcció Facultativa hagi d'ordenar correccions o 

substitucions de poca entitat, per poder acceptar les unitats d'obra executades. 

 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 

 

- Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra. 

 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 

obligacions o condicions establertes en aquest plec o en la documentació tècnica. 

 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de 

l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut.  

 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

Penalitats contractuals: 

 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no 

produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, graduades 

en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:  

 

- Incompliments molt greus: Multa del 6 % al 10% del preu del contracte, entès com a 

import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en 

funció de preus unitaris.  
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- Incompliments greus: multa de 2 % fins al 5% del preu del contracte.  

 

- Incompliments lleus: multa de fins a un 1% del preu del contracte. 

 

La imposició de sancions requerirà l’obertura de l’oportú expedient amb tràmit d’audiència. 

La resolució de l’expedient és competència de l’òrgan de contractació. 

 

Les quantitats a imposar per un mateix incompliment no podran ser superiors al 10% del preu 

del contracte (IVA exclòs), ni el total de les penalitats acumulades durant el contracte podran 

superar el 50% d’aquest preu, d’acord amb l’art. 192.1 de la LCSP. Reincidència de 2 

sancions molt greus comportarà la resolució del contracte per causes imputables a 

l’adjudicatari. 

 

Per a la imposició de la penalitat corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració 

els següents criteris de graduació: 

 

- la gravetat de la infracció comesa, 

- la importància econòmica, 

- l’existència d’intencionalitat, 

- la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats, 

- la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la 

mateixa naturalesa, 

- el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i 

- el benefici obtingut pel contractista. 

 

4.- Per incompliment de les condicions especials d'execució: 

 

- Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, excepte que, 

motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin 

cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració 

en l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat. 

 

- El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà 

verificar-se pel responsable del contracte en qualsevol moment durant l’execució del contracte 

i, en tot cas, es comprovarà al moment de la recepció de les obres. 

 

5.- Per incompliment de les condicions de subcontractació: 

 

Per incompliment de les condicions regulades a l’article 215.2 de la LCSP per a procedir a la 

subcontractació, així com la manca d’acreditació de l'aptitud del sots-contractista o de les 

circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la 

subcontractació, comportarà, com a regla general, la imposició d’una penalitat d’un 5% de 

l’import del subcontracte. 

 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/ecc3f516-4e28-4c7e-b62f-5c79ec133024


DOCUMENT

DOCUMENT INFORME X SIGNAR
ÒRGAN

Patrimoni, contractació i via pública
REFERÈNCIA

COBS2026000003

Codi Segur de Verificació:
    ecc3f516-4e28-4c7e-b62f-5c79ec133024
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_4769236
Data d'impressió: 27/05/2026 16:03:47
Pàgina 12 de 14

SIGNATURES

1.- Jordi Burcet Cuello (TCAT), 06/05/2026 08:57
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 F
E

LI
U

 D
E

 G
U

IX
O

LS
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. P

ot
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

m
b 

el
 c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 e
le

ct
rò

ni
c 

a 
l'a

dr
eç

a 
se

gü
en

t :
 h

ttp
s:

//c
iu

ta
da

.g
ui

xo
ls

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p
Ì
ec
c3
f5
16
-4
e2
8-
4c
7e
-b
62
f-
5c
79
ec
Ç-
>8
"Î

 

AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

 

 

Així mateix, en cas d’incompliment del pagament en termini al sots-contractista o 

subministrador, tal i com preveu l’article 216 LCSP, comportarà, la imposició d’una penalitat 

d'un 5% de l’import del subcontracte 

 

N. FACTURACIÓ 

L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament de l’obra executada mitjançant 

certificacions mensuals subscrites per la direcció tècnica i degudament conformades pels 

serveis tècnics municipals. 

D’acord amb l’article 148 del RDL 1098/01, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, no es podrà ometre la 

redacció de l’esmentada certificació mensual pel fet que, en algun mes, l’obra realitzada 

hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la, a menys que l’administració hagi acordat la 

suspensió de l’obra. 

 

Aquestes certificacions s’hauran de presentar a l’Ajuntament dins dels 10 primers dies del 

mes immediatament posterior al que fa referència. 

 

L’empresa adjudicatària presentarà factures mensuals que coincidiran amb l’import de les 

certificacions emeses per la direcció d’obra. 

 

És imprescindible posar a la factura el número d’expedient i fase a la que es refereix, així 

com el número d’operació comptable que l’Ajuntament hagi facilitat a l’empresa 

adjudicatària. 

El proveïdor no podrà facturar per cap concepte ni servei que no estigui expressament 

contractat. 

 

L’empresa contractista serà responsable i aniran a càrrec seu l’execució de partides no 

incloses en el projecte i que no hagin estat ordenades per la direcció de l’obra o els tècnics 

municipals competents, i en tinguin constància escrita. 

 

O. DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA 

Les empreses licitadores tindran a la seva disposició la següent documentació de consulta: 

 

- PROJECTE SIMPLIFICAT PER LA RENOVACIÓ I MILLORA DE 

L’ENLLUMENAT DELS JARDINS JULI GARRETA DE SANT FELIU DE 

GUÍXOLS redactat per l’Enginyer Tècnic Jordi Burcet Cuello. 

 

P. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS PRODUCTES 

Els productes oferts seguiran l’establert en el Plec de Condicions del Projecte Simplificat. El 

no compliment d'algunes d'aquestes condicions i característiques mínimes serà motiu de no 

acceptació de l'oferta i la conseqüent exclusió del licitador. 
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Q. ALTRES CONDICIONS 

 

Normativa lingüística 

 

El contractista haurà de respectar la normativa lingüística de Catalunya en l’execució de les 

prestacions contractuals. 

 

En particular, l’empresa adjudicatària ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per 

al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 

redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el 

pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i 

tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució 

segons les determinacions de les clàusules específiques del plec de prescripcions tècniques 

particulars. 

 

L’empresa adjudicatària ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en 

català. 

 

Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del 

projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en 

suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les 

determinacions de les clàusules específiques del plec de prescripcions tècniques particulars. 

Lluminàries 

S’han de presentar les fitxes tècniques dels productes oferts per comprovar que compleixen 

amb els requeriments del projecte tècnic. S’ha d’aportar aquesta documentació en l’oferta 

tècnica (sobre B). 

En el cas que en l’oferta presentada s’ofereixin unes lluminàries diferents a les escollides per 

elaborar els estudis lumínics inclosos en el projecte objecte del contracte, s’haurà d’aportar 

també la següent documentació tècnica per a cadascuna de les actuacions on difereixi la 

lluminària proposada, per tal d’analitzar la qualitat i característiques de la nova lluminària 

oferta i verificar l’equivalència sobre la lluminària prèviament estudiada: 

 

- Confirmació que el fabricant de la lluminària o lluminàries ofertes està inscrit en el 

RII_AEE (Registre Integrat Industrial d’Aparells Elèctrics i Electrònics) i número 

RII_AEE del fabricant. 

 

- Fitxa tècnica de la nova o noves lluminàries ofertes. 

 

- Estudi lumínic elaborat en les mateixes condicions que els incorporats al projecte 

objecte del contracte, però amb la nova lluminària oferta. Aquest estudi lumínic 

haurà de mostrar uns resultats iguals o millors als de l’estudi de referència inclòs al 
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projecte. Caldrà presentar estudi lumínic en pdf i en format dialux. 

 

- Certificat de la lluminària oferta elaborat per laboratori independent acreditat per 

ENAC, i comparativa amb la lluminària proposada en el projecte per demostrar 

l’equivalència en l’actuació proposada o resultats qualitatius i quantitatius iguals o 

superiors, respecte a les característiques de la lluminària projectada. 

 

- Mostra de la lluminària oferta per poder-la instal·lar en un dels punts de llum objecte 

de l’actuació i verificar la seva idoneïtat per a l’actuació proposada (només si els 

serveis tècnics municipals ho requereixen). 

 

- Garanties del compliment de la normativa vigent de les recomanacions establertes 

per el CEI instal·lant les noves lluminàries ofertes. 

 

- Si el licitador no presenta la documentació exigida en aquest apartat, l’oferta serà 

rebutjada. 

 

 

 

 

irma01-01] 
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Sant Feliu de Guíxols, 6 de maig de 2026 
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