
Núm. expedient: 7942/2025

Procediment: Contractacions

Assumpte: Contracte d’enderroc del dipòsit elevat situat al carrer Abat Marcet 

de Piera.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PEL PROJECTE D’ENDERROC DEL DIPÒSIT 
ELEVAT DEL C/ ABAT MARCET DE PIERA 

1- Introducció

Es promou enderrocar un dipòsit elevat destinat a l’emmagatzematge d’aigua, 
que actualment es troba sense ús, a la parcel·la ubicada al carrer Abat Marcet  
4b, del municipi de Piera.

2- Descripció de la situació actual

L'emplaçament on s'emmarca l’àmbit d’actuació del projecte objecte d’aquest 
document  correspon  a  la  parcel·la  identificada  amb  referència  cadastral 
6282007CF9968S0001WW, amb una superfície  de  parcel·la  de  36 m2.  Cal 
indicar que la parcel·la conta amb un cobert inclòs en aquesta segons cadastre, 
d’uns 3,2 m2 aproximadament, que només disposa d’accés des de la parcel·la 
veïna, ubicada en la part sud, d’ús residencial. 
La parcel·la és de classe urbana i s’emmarca en un contorn definit al nord amb 
la parcel·la corresponent a l’adreça carrer Àngel Guimerà nº2, a l’est amb la 
parcel·la  corresponent  a  l’adreça  carrer  Esparraguera  nº5,  al  sud  amb  la 
parcel·la corresponent a l’adreça carrer Abat Marcet nº4 i a l’oest pel carrer 
Abat  Marcet.  El  present  projecte  contempla  enderrocar  un  dipòsit  elevat 
destinat a l’emmagatzematge d’aigua sense ús actualment, format per una sala 
tècnica de volum de planta rectangular de dimensions aproximades 3,8 x 3 m 
ubicat en la zona est de la parcel·la de referència amb accés únic des de el 
carrer Abat Marcet. El dipòsit es troba a la part superior de la sala tècnica i  
coincideix amb aquesta en projecció en planta. El diàmetre del dipòsit es de 3 
m aproximadament amb una alçada de coronació respecte al nivell del terreny 
de Amb una alçada total respecte nivell de terreny fins a coronació de 12,00 m 
aproximadament.
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3- Justificació de la necessitat del contracte

Justificació de la finalitat institucional
L’article  28 de la  Llei  9/2017,  de 8  de novembre,  de contractes  del  Sector 
Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
(LCSP), preveu que les entitats del sector públic no poden subscriure altres 
contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels 
seus fins institucionals. 

L’article 116 de la LCSP estableix que la signatura dels contractes per part de 
les  administracions  publiques  requereix  la  tramitació  prèvia  de  l’expedient 
corresponent,  que la inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat  del 
contracte. 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local determina 
en el seu article 25.1 que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en el  
àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis 
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal en els termes previstos en aquest article.

Insuficiència de mitjans

D’acord  amb  el  que  estableix  l’article  116.4  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), es justifica la insuficiència 
de mitjans propis per a l’execució de les obres objecte del present contracte.
L’Ajuntament de Piera no disposa dels recursos humans, tècnics ni materials 
necessaris per dur a terme l’enderroc del dipòsit elevat situat al  carrer Abat 
Marcet, tant per la seva naturalesa com per la seva complexitat tècnica i els 
requisits de seguretat associats a treballs en alçada.

Així  mateix,  l’execució  requereix  maquinària  especialitzada,  equips  de 
demolició i mitjans auxiliars dels quals l’administració no disposa, motiu pel qual 
es considera necessari procedir a la contractació externa de les obres.

4- Objecte del contracte

L'objecte  del  projecte  és  definir  les  condicions  tècniques,  administratives  i 
econòmiques necessàries per a l’execució de les obres d’enderroc del dipòsit 
elevat d’aigua situat al carrer Abat Marcet núm. 4B de Piera, actualment fora de 
servei,  incloent-hi  totes  les  operacions necessàries  per  a  la  seva demolició 
segura, la gestió dels residus derivats i la restitució de l’espai afectat, d’acord 
amb el projecte tècnic aprovat i la normativa aplicable en matèria de seguretat i  
medi ambient.
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CPV principal: 

45111100-9 > Treballs d’enderroc

5- Pressupost base de licitació i valor estimat

5.1 Pressupost base de licitació i valor estimat

En aplicació del que es recull a l’article 100 de la LCSP, el  pressupost base 
de licitació de la contractació, es fixa en 101.693,65 € IVA inclòs.

D’acord amb el  que s’especifica al  projecte tècnic,  els preus unitaris de les 
distintes unitats d’obra s’han determinat segons els criteris establerts a l’apartat  
5.1.3.3 “Composició dels preus unitaris”, i inclouen:

Costos directes:

 Mà d’obra, amb tots els conceptes de salaris, càrregues i assegurances 
socials.

 Materials integrats o necessaris per a l’execució.

 Equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene.

 Despeses  de  funcionament  de  la  maquinària  (combustible,  energia, 
manteniment).

 Amortització i conservació de maquinària i instal·lacions utilitzades.

Costos indirectes:

 Despeses  d’instal·lacions  auxiliars,  oficines  d’obra,  comunicacions, 
assegurances,  magatzems,  laboratoris  i  personal  tècnic  adscrit 
exclusivament a l’obra, així com imprevistos.

 Aquestes despeses s’han valorat en un percentatge dels costos directes, 
segons el projecte.

Despeses generals:

 Inclouen  despeses  d’empresa,  financeres,  fiscals  i  taxes  legals, 
valorades entre el 13% i el 17% sobre la suma dels costos directes i 
indirectes.

Benefici industrial:

 S’estableix  en el  6% sobre  la  suma dels  costos  directes,  indirectes  i 
generals, conforme al que preveu la normativa aplicable en contractes 
d’obra pública.
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D’acord  amb  el  que  estableix  l’article  101.1  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de 
novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  (LCSP),  el  valor  estimat  del 
contracte inclou la totalitat de les prestacions previstes, sense tenir en compte 
eventuals pròrrogues atès que es tracta d’un contracte d’obra d’execució única. 
El valor estimat del contracte es correspon a 84.044,34 €

5.2 Aplicació pressupostària
La  present  contractació  s'aplicarà  a  l’aplicació  pressupostària  en  què  es 
consignarà a tal  efecte,  quedant condicionada l’adjudicació a l’existència de 
crèdit  adequat  i  suficient  a  l’aplicació  pressupostària,  de conformitat  amb la 
Disposició Addicional Tercera de la LCSP.

Anualitat Aplicació pressupostària Import Descripció

2026 401/150/61000

Projecte: 2025/4/INVER/15

101.693,65 € EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS

6- Anàlisi d'execució 

EXECUCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL PROJECTE D’ENDERROC 

De l’administració  :
L'arquitecte  d’IPSA  (Societat  municipal  de  l’Ajuntament  de  Piera),  amb 
supervisió de l’arquitecte de l’Ajuntament, té un paper de DIRECCIÓ de l’obra. 
Supervisió  i  Seguiment  de  l'Evolució  de  l’Obra,  Reunions  de  Coordinació. 
Visites  d'Obra.  Validació  de  Decisions  Tècniques.  Rebre  la  Rendició  de 
Comptes. Validar  Documentació, Certificacions, Informes i documentació final. 
Control i validació de l’ execució del contracte. As-built de projecte. 
També es realitzarà una contractació externa per als serveis de Coordinació de 
Seguretat i Salut de l’obra.

Consideracions Addicionals a exercir a l’inici, durant l’execució i final de 
l’obra:

Abans  de  l’inici  d’obres,  caldrà  presentar  l’Acceptació  de  gestió  de  runes  i 
residus de l’obra de la gestora autoritzada.
També caldrà presentar el Pla de Seguretat i Salut degudament signat i validat 
per un tècnic competent.

6.1 Lots (únic lot)
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Atesa la naturalesa i l’abast de les obres, el contracte es tramita com a lot únic,  
en  considerar-se  que  les  actuacions  són  tècnicament  i  funcionalment 
indivisibles,  i  que  la  seva  execució  requereix  una  coordinació  unitària  per 
garantir  la  seguretat,  la  coherència  tècnica  i  la  correcta  gestió  dels  residus 
derivats  de  l’enderroc.
Per tant, no es preveu la divisió en lots, d’acord amb l’article 99.3 de la LCSP.

7.- Termini de execució 

El termini estimat de duració dels treballs d'execució de l'obra és de 1 mes.

7.1 Procediment d’adjudicació

D'acord  amb  el  que  estableix  l'article  116.4.a)  de  la  LCSP  el  procediment 
d'adjudicació  que  es  considera  més  adequat  és  l'obert  simplificat  que  és 
aplicable a contracte d'obres de valor estimat inferior a 2.000.000 euros, que es 
recull  en  l'article  159  de  la  LCSP,  garantint  la  igualtat  d'oportunitats  i  la 
transparència del procediment.

8.- Classificació del Contractista 

Segons la Llei  9/ 2017 de 8 de Novembre de Contractes del Sector públic.  
L’import o pressupost de l’obra és inferior al llindar que exigeix la classificació, i  
per tant no és necessari que el contractista estigui classificat per poder licitar o 
executar l’obra.

9.- Proposta de puntuació. 

Considerant l’objecte del contracte, per a la valoració conjunta de les ofertes i la 
selecció de la proposició globalment més avantatjosa, en relació qualitat-preu, 
s’atendrà als criteris de valoració que tot seguit es determinen.

L’òrgan  de  contractació  podrà  declarar  desert  el  procediment,  per  raons 
degudament motivades, si cap de les proposicions presentades s’adequa a les 
exigències d’aquest plec de clàusules administratives particulars i al projecte 
d’obra degudament aprovat.

En  la  licitació  de  l’expedient  per  a  l’adjudicació  de  les  obres  objecte  del 
contracte,  es  procedirà  a  la  seva valoració  fins  a  un  màxim de 100 punts,  
d’acord amb la distribució següent:

Criteris automàtics: 98+2=100 punts
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1. Oferta econòmica. Puntuació màxima:   98 punts  

Es valorarà el preu ofert, IVA exclòs, respecte del Pressupost Base de Licitació 
(PBL).

No s’admetran ofertes que superin el Pressupost Base de Licitació.

La  puntuació  de  cada  oferta  s’obtindrà  mitjançant  l’aplicació  de  la  fórmula 
establerta en el plec de clàusules administratives particulars, d’acord amb el 
criteri següent:

P =      oferta més baixa     x 98

           oferta que es valora

2. Criteri social: Treballadors en situació d’exclusió social. Puntuació màxima:     2   
punts

S’atorgarà 2 punts a les empreses licitadores que, entre els tres (3) mesos 
anteriors a l’inici  de l’execució del  contracte i  la data d’acabament d’aquest 
segons l’oferta presentada, hagin formalitzat com a mínim contractes d’obres, 
de durada no inferior a 3 mesos, per a cada persona contractada; en situació 
d’exclusió social  o en greu risc d’arribar-hi,  que estiguin desocupades i  que 
tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari,  
acreditat pel Servei d'Ocupació de Piera o organisme equivalent; i incloses en 
algun dels col·lectius següents:

a)  Persones amb disminució  física,  psíquica  o  sensorial  o  amb malalties 
mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.

b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.

c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no 
compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 
de juliol, de la renda mínima d’inserció.

d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de 
protecció de menors.

e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin 
en procés de rehabilitació i reinserció social.

f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a 
una ocupació, persones en llibertat condicional i persones ex recluses.
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g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es 
trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc 
d’exclusió.

h) Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

Criteris de desempat

En cas d’empat entre proposicions, els criteris de desempat seran els establerts 
a la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).

10- Conclusions 

Les obres a realitzar són completes i suficients per realitzar l’actuació. Amb el 
projecte s'estima suficientment detallada la documentació per poder realitzar 
l'expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres. 
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