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ANNEX 2 

OPERACIONS SISTEMÀTIQUES: 

NORMATIVES, PREVENTIVES, 

NETEJA I SEGA 
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1 ASPECTES GENERALS 

 

Les operacions sistemàtiques, normatives i preventives comprenen el conjunt 

d’actuacions necessàries per assegurar el manteniment continu, segur i conforme a la 

normativa vigent de tots els elements que integren la via i el seu entorn immediat. 

Aquestes operacions es realitzen de manera periòdica, planificada i reiterada, i inclouen 

tant les tasques de conservació ordinària (neteja, sega, manteniment bàsic i similars) 

com les revisions, inspeccions i comprovacions reglamentàries d’instal·lacions, que, per 

la seva naturalesa tècnica o per exigència legal, han de ser efectuades per personal 

especialitzat o empreses degudament habilitades, quan així ho estableixi la normativa 

aplicable. 

 

La programació, planificació i execució de les operacions s’haurà d’ajustar estrictament 

a les periodicitats establertes, ja sigui en funció de les necessitats operatives de la via i 

dels elements de l’entorn, o bé en compliment de la normativa, reglaments i disposicions 

legals vigents. En el cas de les operacions de caràcter preventiu, les periodicitats es 

fixen atenent criteris tècnics objectius, basats en l’experiència acumulada, l’anàlisi de la 

vida útil dels elements, l’avaluació del seu estat de conservació i la previsió de possibles 

avaries o disfuncions, amb l’objectiu de garantir la continuïtat del servei i minimitzar els 

riscos operatius. 

 

Qualsevol modificació, actualització o entrada en vigor de nova normativa o legislació 

durant la vigència del contracte que comporti una variació de les periodicitats, dels 

requisits de revisió, dels criteris d’inspecció o dels indicadors de control, s’haurà 

d’incorporar de manera automàtica, immediata i obligatòria a les operacions objecte del 

contracte, sense que aquesta adaptació pugui donar lloc, en cap cas, a cap reclamació 

econòmica addicional per part del contractista. 

 

La valoració econòmica de les operacions es realitzarà mitjançant l’aplicació dels preus 

unitaris establerts al quadre de preus del contracte, d’acord amb les condicions 

específiques de mesurament i abonament definides per a cadascuna d’elles. Sense 

perjudici d’això, seran d’aplicació les deduccions, penalitzacions i ajustos econòmics 

previstos a l’apartat 8 del Plec de Prescripcions Tècniques, en cas d’incompliment de 

les periodicitats, dels criteris d’execució, de la qualitat exigida o dels nivells de servei 

establerts. 

M
A

R
T

IN
E

Z
 G

A
R

C
IA

, R
ob

er
to

 (
1 

 d
e 

1)
C

ap
 S

ec
ci

ó 
C

oo
rd

in
ac

ió
  R

on
de

s
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:1

3/
03

/2
02

6 
14

:0
1:

54
H

A
S

H
:B

60
D

E
B

9A
3D

48
95

29
46

7F
B

F
6C

9F
90

33
61

86
40

97
D

D

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :L
H

Y
W

M
-A

Y
O

G
J-

R
8D

S
W

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
am

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 3

/8
7.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



  

EXP. 900760/26 

 

 4 

 

El present annex estableix, per a cadascuna de les operacions, les especificacions 

tècniques mínimes i obligatòries relatives a la descripció detallada de l’activitat, la forma 

d’execució, així com la forma de mesurament i abonament, incloent-hi, quan 

correspongui, les unitats complementàries associades a cada operació de conservació, 

manteniment o reparació. 

 

Finalment, s’estableix expressament que, en el preu unitari de cadascuna de les 

operacions, es consideren íntegrament inclosos i repercutits tots els costos derivats de 

la implantació, manteniment i retirada de la senyalització de seguretat, els talls de carril 

o restriccions a la circulació necessaris, així com la gestió integral dels residus generats, 

incloent la recollida, classificació, transport i lliurament a gestor autoritzat, sense que es 

pugui reclamar cap abonament addicional per cap d’aquests conceptes. 

 

2 OPERACIONS SISTEMÀTIQUES 

 

Segons el tipus, aquestes operacions es poden classificar en: 

 

• Operacions sistemàtiques de neteja de la calçada 

 

• Operacions sistemàtiques de sega 

 

• Revisions sistemàtiques normatives 

 

• Revisions sistemàtiques preventives 

 

A continuació, es desenvolupen les operacions sistemàtiques. 
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2.1 OPERACIONS SISTEMÀTIQUES DE NETEJA DE LA CALÇADA 

 

Aquest capítol inclou el conjunt d’operacions sistemàtiques de neteja de la plataforma 

viària que s’executen de manera regular i planificada, amb les periodicitats establertes 

a l’apartat 3.4 de l’Annex 4 del present plec. 

 

Les periodicitats definides responen a criteris tècnics basats en l’experiència operativa, 

la tipologia de la via, la intensitat de trànsit i els recursos disponibles, amb l’objectiu de 

garantir un nivell de servei adequat, la seguretat de la circulació i la correcta conservació 

de la plataforma viària. 

 

Les especificacions tècniques, condicions d’execució i criteris de mesurament i 

abonament de cadascuna d’aquestes operacions es detallen a continuació. 
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P3110001 – MES NETEJA DE LA PLATAFORMA AMB ESCOMBRADORA 

MECÀNICA, INCLOENT-HI LA CALÇADA, ELS VORALS I LES VORERES 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Aquesta operació comprèn els treballs necessaris per garantir la neteja integral de la 

plataforma viària, mitjançant escombradora mecànica autopropulsada, incloent-hi la 

calçada, els vorals, les voreres i les zones d’estacionament o repòs, així com les cunetes 

accessibles. 

 

L’operació inclou igualment la recollida, càrrega, transport i lliurament dels residus 

generats a una instal·lació autoritzada de gestió de residus, així com el cànon 

corresponent i les operacions associades de manteniment del centre d’abocament o 

transferència. 

 

Així mateix, s’hi considera inclosa la part proporcional corresponent a la implantació, 

manteniment i retirada de la senyalització de seguretat, així com els talls de carril 

necessaris durant l’execució dels treballs, inclòs tall de carril mòbils 

 

Els treballs s’executaran mitjançant màquina d’escombrar mecànica autopropulsada, 

apta per a la seva utilització tant en trams a l’aire lliure com a l’interior dels túnels, 

garantint en tot moment la seguretat viària i la continuïtat del servei. 

 

L’equip d’escombrada mecànica haurà de complir, com a mínim, els requisits següents: 

• Equip nou o en estat equivalent, amb manteniment adequat. 

• Dipòsit de residus amb capacitat mínima de 6 m³. 

• Unitat d’aspiració i escombrada central i lateral, operativa tant al costat dret com 

a l’esquerre. 

• Raspall telescòpic i giratori específic per a la neteja de cunetes. 

• Sistema de polvorització d’aigua per a la reducció de pols durant l’operació 

d’escombrada, amb sortides als raspalls centrals i laterals. 

• Dipòsit d’aigua amb una capacitat mínima de 1.500 litres. 
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 7 

 

EXECUCIÓ 

 

L’execució dels treballs s’haurà de realitzar de manera planificada, segura i continuada, 

garantint en tot moment la seguretat viària, la protecció dels treballadors, la minimització 

d’afectacions al trànsit i el compliment de la normativa vigent. 

 

Com a mínim, l’execució inclourà les actuacions següents: 

 

• Implantació prèvia de la senyalització i dels dispositius de seguretat, d’acord amb 

el que estableix la Norma 8.3-IC Senyalització d’obres i la resta de normativa 

aplicable. La tipologia, extensió i durada de la senyalització, així com la 

necessitat de talls de carril fixos o mòbils, s’ajustaran en tot moment als criteris 

que determini la Direcció Tècnica (DT), que podrà modificar-los en funció de les 

condicions de trànsit, visibilitat o seguretat. 

• Execució de la neteja mitjançant escombradora mecànica autopropulsada, 

equipada amb raspalls centrals i laterals, amb capacitat per actuar indistintament 

tant al costat dret com a l’esquerre de la via, assegurant la cobertura completa 

de la calçada, vorals, voreres i cunetes accessibles. 

• Utilització obligatòria del sistema de polvorització d’aigua, mitjançant broquets 

situats als raspalls centrals i laterals, amb la finalitat d’humitejar els residus abans 

de la seva aspiració i minimitzar l’aixecament de pols, especialment en trams 

urbans i a l’interior dels túnels. 

• Adaptació de la velocitat de treball, recorregut i seqüència d’actuació a les 

característiques de cada tram, a l’estat del paviment i a les condicions de trànsit, 

de manera que es garanteixi una neteja efectiva sense comprometre la seguretat 

viària ni la integritat dels elements de la via. 

• Recollida, càrrega i transport dels residus generats fins a una instal·lació de 

gestió de residus autoritzada, complint en tot moment la normativa ambiental 

vigent, així com les prescripcions relatives a traçabilitat i control dels residus. 

• Restitució de la normalitat de la via un cop finalitzats els treballs, incloent la 

retirada de la senyalització temporal, la comprovació de l’absència de residus o 

elements a la calçada i la verificació de les condicions de seguretat per a la 

circulació. 

• La Direcció Tècnica podrà ordenar modificacions en el procediment d’execució, 

la seqüència de treballs, els horaris o els mitjans emprats, quan ho consideri 
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necessari per raons de seguretat, explotació de la via o coordinació amb altres 

actuacions, sense que això doni dret a cap modificació del preu ni reclamació 

econòmica addicional. 

 

MESURAMENT I ABONAMENT 

 

La neteja de la plataforma amb escombradora mecànica es mesurarà i s’abonarà per 

unitat de mes, d’acord amb el preu unitari establert al quadre de preus del contracte, 

amb independència del nombre d’intervencions realitzades dins del període mensual, 

sempre que es compleixin les periodicitats mínimes, l’abast dels treballs i els nivells de 

servei exigits.  

 

A criteri de la Direcció Tècnica es podrà exigir neteja addicional per fora de la freqüència 

d'escombratge establerta, en aquest cas, s'abonarà per unitat de quilòmetre executat 

d’acord amb el preu unitari establert al quadre de preus del contracte. 

 

El preu unitari inclou la totalitat de les despeses directes i indirectes necessàries per a 

la correcta i completa execució de l’operació, sense limitació, incloent, com a mínim: 

• La disponibilitat i ús de la maquinària d’escombrada mecànica  (amb dispositiu 

GPS) i de tots els mitjans auxiliars necessaris. 

• La mà d’obra, la direcció, coordinació i supervisió dels treballs. 

• El consum de combustibles, aigua i materials auxiliars. 

• La recollida, càrrega, transport i lliurament dels residus a instal·lació de gestió 

autoritzada. 

• Els cànons d’abocament i qualsevol altre cost associat a la gestió dels residus. 

• La implantació, manteniment i retirada de la senyalització de seguretat, així com 

tots els talls de carril necessaris, inclosos els talls mòbils amb vehicle d’escorta 

amb abalisament i dispositius lluminosos (fletxes i cascades lluminoses). 

• Les tasques de control, verificació, seguiment i documentació de les actuacions 

efectuades. 

No es reconeixerà cap abonament addicional per treballs complementaris, auxiliars o 

accessoris, ni per variacions de procediment, horaris o mitjans derivades de les 

necessitats de la via o de les indicacions de la Direcció Tècnica. 

 

L’abonament mensual restarà condicionat obligatòriament al registre complet i correcte 

de totes les actuacions a la GMAO corporativa, així com a la validació prèvia per part de 
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la Direcció Tècnica del compliment de les periodicitats establertes, de l’abast dels 

treballs i dels criteris de qualitat exigits. 

A aquests efectes, el contractista haurà de registrar a la GMAO, com a mínim: 

• Data i hora de cada actuació. 

• Tram o trams de via intervinguts. 

• Sentit o sentits de circulació afectats. 

• Tipologia d’actuació. 

• Mitjans utilitzats. 

• Observacions rellevants sobre l’estat de la via. 

 

Així mateix, el contractista haurà d’emetre mensualment un informe de seguiment, que 

s’haurà d’obtenir mitjançant exportació directa des de la GMAO, sense manipulacions 

externes ni documents independents, garantint la traçabilitat íntegra de la informació. 

• Aquest informe mensual exportat de la GMAO haurà d’incloure, com a mínim: 

• Relació detallada de totes les actuacions registrades durant el període. 

• Descripció del recorregut realitzat, amb identificació dels trams, PK o longituds 

aproximades i sentits de circulació. 

• Dates i freqüències d’actuació. 

• Incidències detectades i observacions associades. 

• Identificació del període, data d’exportació i responsable de la informació. 

 

La no exportació de l’informe des de la GMAO, la presentació d’informes externs no 

traçables, la manca de registre o la incompletesa de la informació exigida comportarà 

que l’operació es consideri no executada als efectes de mesurament i abonament, sense 

perjudici de l’aplicació de les deduccions, penalitzacions o ajustos econòmics previstos 

al Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

UNITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

No es preveu l’execució ni l’abonament d’unitats complementàries associades a aquesta 

operació. 

 

Totes les actuacions necessàries per a la correcta, completa i conforme a normativa 

execució dels treballs descrits s’entenen íntegrament incloses en la unitat principal 

definida, sense que es pugui reclamar cap import addicional per cap concepte. 
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2.2 OPERACIONS SISTEMÀTIQUES DE SEGA 

 

Aquest capítol inclou les operacions sistemàtiques de sega d’herba a les zones verdes 

associades a la via, que comprenen parterres, talussos, bermes, mitjanes, tercianes 

illots d’enllaços, passejos i límits de talús. 

 

Aquesta operació té una incidència directa en el nivell de servei de la via, tant des del 

punt de vista de la seguretat viària (visibilitat, drenatge i integritat dels elements) com de 

la conservació de l’entorn i el medi ambient. En conseqüència, la sega haurà de garantir 

en tot moment que l’alçària de l’herba no superi els 35 cm, en compliment de l’indicador 

de qualitat definit a l’apartat 3.4 de l’Annex 4. 

 

Les especificacions tècniques, condicions d’execució i criteris de mesurament i 

abonament d’aquesta operació es detallen a continuació. 
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P4110001 – MES  SEGA D’HERBA, AMB ASPIRACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Aquesta operació comprèn els treballs necessaris per a la sega periòdica de l’herba, 

mitjançant mitjans mecànics i manuals, a les zones verdes situades als parterres i vores 

de la carretera, bermes, mitjanes, tercianes zones enjardinades d’illots d’enllaços, 

passejos i límits de talús. 

 

La finalitat de l’operació és evitar l’afectació al drenatge, a la visibilitat, a la seguretat 

viària i a l’estat estructural de la via, així com prevenir impactes ambientals derivats del 

creixement excessiu de la vegetació. 

 

L’operació inclou la retirada, recollida, aspiració, emmagatzematge temporal, càrrega, 

transport i lliurament de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, així com els cànons corresponents. 

 

 

EXECUCIÓ 

 

L’execució dels treballs s’haurà de dur a terme de manera planificada, segura, ordenada 

i contínua, garantint en tot moment la seguretat viària, la protecció dels treballadors, la 

minimització de les afectacions a la circulació i el compliment estricte de la normativa 

vigent. 

 

Com a mínim, l’execució inclourà les actuacions següents: 

• Implantació prèvia de la senyalització i dels dispositius de seguretat, d’acord amb 

la Norma 8.3-IC Senyalització d’obres, així com amb la resta de normativa 

aplicable, ajustant-se en tot moment als criteris, instruccions i validacions que 

estableixi la Direcció Tècnica (DT). 

• Retirada prèvia de pedres, runa o deixalles existents a la zona objecte de sega, 

amb la corresponent càrrega, transport i lliurament a abocador o gestor 

autoritzat, garantint la neteja prèvia de la superfície a tractar. 
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• Execució de la sega mitjançant màquina segadora, operant des del voral o la 

vorera de la calçada i cobrint tota l’amplada de la franja verda accessible, de 

manera uniforme i contínua. 

• En aquells casos en què l’amplada de la franja a segar sigui superior a la 

capacitat d’una passada de la màquina, s’executaran passades paral·leles 

successives, fins a completar íntegrament la superfície definida. 

• Protecció i preservació dels obstacles existents, com ara senyals, elements de 

drenatge, mobiliari urbà o altres instal·lacions, evitant tant el dany als equips de 

sega com la degradació dels elements de la via. 

• Execució de sega manual complementària en aquells punts on, per raons 

d’accessibilitat, seguretat o protecció dels elements existents, i sempre a criteri 

de la Direcció Tècnica, no sigui aconsellable la utilització de mitjans mecànics. 

• Gestió adequada de les restes vegetals, que no podran romandre a la zona 

d’actuació, excepte quan, com a resultat de l’esmicolament, presentin 

dimensions inferiors a 5 cm i quedin distribuïdes de manera homogènia sobre la 

franja tractada. Les restes de mida superior a 5 cm podran romandre a la zona 

un termini màxim de tres dies naturals, fins a la seva retirada definitiva. 

• Càrrega, transport i descàrrega de l’herba segada i de la resta de residus 

vegetals a una instal·lació de gestió de residus autoritzada, complint la normativa 

ambiental vigent. 

• Retirada de la senyalització temporal i restitució de les condicions normals de 

circulació un cop finalitzats els treballs, assegurant que no restin residus ni 

elements que puguin afectar la seguretat viària. 

 

L’execució dels treballs s’haurà d’efectuar en estricte compliment de la normativa vigent 

aplicable en l’àmbit territorial d’actuació del contracte, en matèria de seguretat viària, 

prevenció de riscos laborals, protecció ambiental i gestió de residus, i, en particular, del 

que estableix la Norma 8.3-IC de Senyalització d’obres, així com de les ordenances, 

instruccions i criteris tècnics municipals vigents en cadascun dels termes municipals 

afectats i, si escau, de la normativa metropolitana aplicable. 

 

Quan la tipologia de l’àmbit d’actuació, la naturalesa de la vegetació o les condicions 

estacionals ho facin necessari —especialment en talussos amb vegetació natural o en 

zones assimilables a interfície urbà-forestal—, els treballs s’executaran igualment 

d’acord amb la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals a 
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Catalunya, incloent-hi el Decret 123/2005 i el Pla INFOCAT, o qualsevol altra disposició 

que els substitueixi, desenvolupi o complementi. 

 

En tots els casos, la gestió de les restes vegetals i residus generats es durà a terme de 

conformitat amb el que disposa la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una 

economia circular, així com amb la normativa autonòmica i les ordenances municipals 

de gestió de residus vigents en cada municipi, garantint el lliurament a gestor autoritzat 

i la corresponent traçabilitat. 

 

 

MESURAMENT I ABONAMENT 

 

Les operacions corresponents a la sega sistemàtica d’herba amb aspiració es 

mesuraran i s’abonaran per unitat  de mes, d’acord amb el preu unitari establert al 

quadre de preus del contracte, amb independència del nombre d’actuacions realitzades 

dins del període mensual, sempre que es compleixi amb l’Indicador de Qualitat establert,  

, l’abast dels treballs i els nivells de servei exigits. 

 

A criteri de la Direcció Tècnica es podrà exigir sega addicional per fora de la freqüència 

establerta i nivell d’Indicador de Qualitat establert , en aquest cas, s'abonarà per unitat 

de metre quadrat (m2) executat, d’acord amb el preu unitari establert al quadre de preus 

del contracte. 

 

El preu unitari inclou la totalitat de les despeses directes i indirectes necessàries per a 

la correcta, completa i conforme a normativa execució de l’operació, sense dret a cap 

abonament addicional, i comprèn, com a mínim, els conceptes següents: 

 

• Retirada prèvia de pedres, runa o deixalles existents a la zona objecte de sega, 

així com la seva càrrega, transport i lliurament a abocador o gestor autoritzat. 

• Sega de l’herba de totes les zones incloses en l’àmbit d’actuació, mitjançant 

mitjans mecànics i manuals, segons correspongui, així com la recollida, 

aspiració, emmagatzematge temporal de l’herba segada en contenidors 

adequats. 

• En el cas de sega amb equips mecànics, aquests han de tenir les corresponents 

proteccions (campanes) per impedir la projecció de pedres a la calçada. 

M
A

R
T

IN
E

Z
 G

A
R

C
IA

, R
ob

er
to

 (
1 

 d
e 

1)
C

ap
 S

ec
ci

ó 
C

oo
rd

in
ac

ió
  R

on
de

s
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:1

3/
03

/2
02

6 
14

:0
1:

54
H

A
S

H
:B

60
D

E
B

9A
3D

48
95

29
46

7F
B

F
6C

9F
90

33
61

86
40

97
D

D

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :L
H

Y
W

M
-A

Y
O

G
J-

R
8D

S
W

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
am

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 1

3/
87

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



  

EXP. 900760/26 

 

 14 

• Càrrega, transport i descàrrega de l’herba segada i de les restes vegetals a una 

instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

• Cànons d’abocament, costos de manteniment de l’abocador i qualsevol altra 

despesa associada a la gestió dels residus. 

• Gestió i manteniment del centre d’abassegament i transferència, si escau. 

• Implantació, manteniment i retirada de la senyalització de seguretat, així com els 

talls de carril necessaris per a l’execució dels treballs, inclosos els talls mòbils 

quan correspongui. 

• Treballs auxiliars de control, verificació, referenciació i documentació de les 

actuacions, incloent la comprovació de les condicions d’execució, la ressenya 

dels treballs realitzats i el mesurament de les unitats d’obra executades. 

• Tasques de coordinació, supervisió i control de qualitat necessàries per garantir 

el compliment dels criteris tècnics i dels nivells de servei establerts. 

 

No es reconeixerà cap abonament addicional per cap altre concepte, material, mitjà 

auxiliar o variació en els procediments d’execució, horaris o mitjans emprats, encara que 

aquests resultin necessaris per assegurar la correcta execució dels treballs o derivin de 

les indicacions de la Direcció Tècnica. 

 

L’abonament mensual restarà condicionat a la validació prèvia per part de la Direcció 

Tècnica, sense perjudici de l’aplicació de les deduccions, penalitzacions o ajustos 

econòmics previstos al Plec de Prescripcions Tècniques en cas d’incompliment de les 

periodicitats, de l’abast dels treballs o dels nivells de servei exigits. 

 

UNITATS COMPLEMENTÀRIES 

No es preveu l'execució d'unitats complementàries. 

 

  

M
A

R
T

IN
E

Z
 G

A
R

C
IA

, R
ob

er
to

 (
1 

 d
e 

1)
C

ap
 S

ec
ci

ó 
C

oo
rd

in
ac

ió
  R

on
de

s
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:1

3/
03

/2
02

6 
14

:0
1:

54
H

A
S

H
:B

60
D

E
B

9A
3D

48
95

29
46

7F
B

F
6C

9F
90

33
61

86
40

97
D

D

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :L
H

Y
W

M
-A

Y
O

G
J-

R
8D

S
W

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
am

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 1

4/
87

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



  

EXP. 900760/26 

 

 15 

2.3 REVISIONS SISTEMÀTIQUES NORMATIVES 

 

El present apartat recull el conjunt de revisions sistemàtiques de caràcter normatiu que 

s’han de dur a terme sobre les instal·lacions i sistemes inclosos en l’àmbit del contracte, 

d’acord amb la legislació sectorial vigent, les prescripcions tècniques del present plec i 

els criteris d’explotació, seguretat i manteniment definits per a les infraestructures 

objecte del contracte. 

 

Aquestes revisions tenen per finalitat garantir el compliment reglamentari, la seguretat 

de les persones, la disponibilitat i fiabilitat operativa dels sistemes, així com la detecció 

precoç de deficiències, avaries o situacions de risc, assegurant la correcta conservació 

de les instal·lacions i la continuïtat del servei en condicions adequades de qualitat. 

 

Les actuacions s’executaran amb les periodicitats establertes a l’Annex 4 – Carta de 

Serveis, i hauran de ser realitzades per personal qualificat i, quan resulti exigible per la 

normativa aplicable, per empreses especialitzades i degudament habilitades, d’acord 

amb les instruccions que estableixi la Direcció Tècnica (DT). 

 

A títol enunciatiu s’inclouen dins d’aquest capítol les revisions sistemàtiques normatives 

següents: 

• Revisió sistemàtica trimestral de boques d’incendis equipades (BIE) i extintors. 

• Revisió sistemàtica trimestral de la central del sistema d’extinció d’incendis. 

• Revisió sistemàtica anual de boques d’incendis equipades (BIE) per part de 

personal especialitzat. 

• Revisió sistemàtica anual de la central del sistema d’extinció d’incendis. 

• Revisió sistemàtica normativa anual dels sistemes d’extinció d’incendis 

d’autogeneració. 

• Revisió sistemàtica normativa trimestral d’hidrants. 

• Revisió sistemàtica normativa anual d’hidrants. 

• Revisió sistemàtica normativa trimestral dels sistemes de proveïment d’aigua 

contra incendis. 

• Revisió sistemàtica anual de la central de detecció d’incendis. 

• Revisió sistemàtica normativa trimestral del sistema de detecció d’incendis. 

• Revisió sistemàtica normativa trimestral del sistema de control de fums i calor 

per recinte tècnic. 
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• Revisió sistemàtica normativa anual del sistema de control de fums i calor per 

recinte tècnic. 

• Revisió sistemàtica trimestral de la instal·lació de climatització de les sales 

tècniques. 

• Revisió reglamentària de les línies de vida instal·lades. 

• Revisió de portes d’emergència i accessoris mecànics. 

• Actuació de desratització trimestral de les instal·lacions. 

• Revisió anual de la senyalització luminescent. 

 

Cada revisió haurà de quedar degudament documentada, registrada i perfectament 

traçable mitjançant el corresponent registre a la GMAO corporativa, d’acord amb el 

format, estructura i contingut mínim que estableixi la Direcció Tècnica (DT) a l’inici del 

contracte, o en les actualitzacions que aquesta pugui aprovar durant la seva vigència, 

sense que això comporti cap modificació de l’abast del contracte ni doni dret a cap 

reclamació econòmica. Aquest registre serà independentment de l’emissió dels 

certificats reglamentaris que, si escau, resultin exigibles d’acord amb la normativa 

aplicable. 

 

El compliment efectiu de cadascuna de les revisions, tant pel que fa al seu abast tècnic 

com a la seva periodicitat, tindrà la consideració de requisit imprescindible als efectes 

de control del nivell de servei, validació de les actuacions i mesurament i abonament, 

sense perjudici de l’aplicació dels indicadors de qualitat, deduccions econòmiques o 

penalitzacions previstes al present plec en cas d’incompliment. 

 

Cada registre a la GMAO haurà d’anar obligatòriament acompanyat de documentació 

fotogràfica suficient i adequada, annexada directament a la fitxa de la revisió, que 

permeti verificar de manera inequívoca l’execució efectiva dels treballs, l’estat dels 

elements revisats i, si escau, les incidències detectades. 

 

La manca de registre a la GMAO, la incompletesa o incorrecció de la informació 

consignada, o la no aportació de l’evidència fotogràfica exigida, comportarà que la 

revisió es consideri no executada a tots els efectes contractuals, sense perjudici de 

l’aplicació dels indicadors de qualitat, de les deduccions econòmiques corresponents i 

de les penalitzacions que resultin d’aplicació conforme al plec. 
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P1110001 – MES REVISIÓ SISTEMÀTICA NORMATIVA (MATERIALS NO 

INCLOSOS) 

 

DESCRIPCIÓ 

Consisteix en la revisió sistemàtica normativa de les instal·lacions següents:  

 

• Revisió sistemàtica trimestral de boques d’incendis equipades (BIE) i 

extintors. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica trimestral reglamentària de les boques d’incendis 

equipades (BIE) i dels extintors instal·lats en l’àmbit de les instal·lacions, d’acord amb el 

programa mínim de manteniment establert al Reglament d’instal·lacions de protecció 

contra incendis (RIPCI), amb la finalitat de garantir-ne la accessibilitat, el correcte estat 

de conservació i la disponibilitat operativa immediata en cas d’incendi. 

 

Aquesta revisió té caràcter visual i funcional bàsic, i no substitueix les revisions anuals, 

quinquennals o proves funcionals específiques que, si escau, hagin de ser efectuades 

per personal o empresa especialitzada conforme a la normativa vigent. 

 

La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les comprovacions següents: 

1 Pel que fa a les boques d’incendis equipades (BIE): 

• Verificació de la accessibilitat permanent i de la correcta senyalització. 

• Comprovació de la identificació i numeració de la BIE. 

• Inspecció de l’estat general del conjunt, incloent armari, porta, elements de 

tancament, vidres, precintes i suports. 

• Verificació del correcte allotjament de la mànega i de l’absència de fissures, 

deformacions o deterioraments visibles. 

• Comprovació de l’estat aparent de la llança, vàlvules, aixetes, racords i elements 

de connexió. 

• Verificació de la maniobrabilitat bàsica de la vàlvula d’obertura i tancament, 

sense necessitat de desenrotllament complet ni prova hidràulica. 

• Comprovació de l’absència de fuites visibles i de l’estanquitat aparent del 

conjunt. 

• Verificació de la presència i correcte estat dels elements auxiliars obligatoris. 
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2 Pel que fa als extintors: 

• Verificació de la ubicació reglamentària, accessibilitat permanent i correcta 

senyalització. 

• Inspecció de l’estat exterior de l’extintor, incloent cos, mànega, llança, suports i 

sistemes de fixació. 

• Comprovació del manòmetre o dispositiu indicador de pressió, quan sigui 

aplicable. 

• Verificació de l’estat del precinte, passador i dispositius de seguretat. 

• Comprovació de la identificació de l’extintor i de la vigència aparent de les 

revisions reglamentàries obligatòries. 

• Detecció de corrosió, cops, fuites o deterioraments que puguin comprometre el 

funcionament o la seguretat de l’equip. 

 

Les comprovacions es realitzaran sense activació ni descàrrega dels equips, i d’acord 

amb el que estableix el RIPCI (Reial decret 513/2017) i les normes UNE aplicables a 

BIE i extintors, assegurant en tot moment la fiabilitat, disponibilitat i operativitat 

immediata dels equips revisats. 

 

 

• Revisió sistemàtica trimestral de la central del sistema d’extinció 

d’incendis. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica trimestral de caràcter reglamentari de la central i dels 

equips principals del sistema d’extinció d’incendis ubicats a la sala tècnica, amb 

l’objectiu de garantir la seva disponibilitat, integritat i correcta supervisió, sense realitzar 

proves funcionals que impliquin l’activació o la descàrrega de l’agent extintor. 

 

El sistema objecte de revisió inclou, si escau, el dipòsit d’acumulació d’aigua, el grup 

d’impulsió, les ampolles o acumuladors de l’agent extintor o nebulitzador, així com les 

canonades, vàlvules, broquets, elements de control i dispositius auxiliars accessibles 

des de la sala tècnica. 

 

La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les comprovacions següents: 

• Verificació de l’estat general de conservació de tots els equips i elements. 
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• Comprovació de la disponibilitat i operativitat del grup d’impulsió i dels elements 

associats. 

• Verificació del correcte estat del dipòsit d’acumulació, nivells, estanquitat i 

elements de seguretat, quan existeixi. 

• Comprovació de l’estat de les ampolles de l’agent extintor o nebulitzador, incloent 

pressió, fixació i identificació. 

• Inspecció visual de canonades, vàlvules, broquets i connexions, amb detecció 

de possibles fuites, corrosions o deterioraments. 

• Verificació del funcionament dels elements de control, comandament i seguretat 

associats a la instal·lació. 

• Comprovació de l’absència de senyals d’avaria, alarmes no justificades o 

bloquejos del sistema. 

 

Les comprovacions es realitzaran sense activació del sistema ni descàrrega de l’agent 

extintor, i d’acord amb el que estableix el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra 

Incendis (RIPCI) i les normes UNE aplicables a la tipologia del sistema, assegurant en 

tot moment la fiabilitat, supervisió i disponibilitat operativa de la instal·lació. 

 

• Revisió sistemàtica anual de boques d’incendis equipades (BIE) per part 

de personal especialitzat. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica anual reglamentària de les boques d’incendis 

equipades (BIE), que haurà de ser realitzada per personal especialitzat i degudament 

habilitat, d’acord amb el que estableix el Reglament d’instal·lacions de protecció contra 

incendis (RIPCI) i les normes UNE aplicables. 

 

La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les actuacions i comprovacions següents: 

• Verificació de la accessibilitat, senyalització i correcta identificació de la BIE. 

• Inspecció de l’estat general del conjunt, incloent l’armari, la porta, els elements 

de tancament, els vidres, els precintes i els suports. 

• Desenrotllament complet de la mànega i comprovació del seu estat, absència de 

fissures, plecs permanents, deformacions o deterioraments. 

• Verificació del correcte funcionament i estat de la llança, vàlvules, aixetes, 

racords i elements de connexió. 

• Comprovació de la estanquitat del conjunt i absència de fuites. 

• Verificació del cabal i pressió de servei, d’acord amb els valors reglamentaris. 
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• Comprovació de la presència i estat dels elements auxiliars obligatoris. 

• Verificació del correcte replegament i allotjament de la mànega un cop finalitzada 

la prova. 

 

La revisió es realitzarà d’acord amb els procediments reglamentaris, sense perjudici de 

la necessitat d’efectuar les proves funcionals exigides, i haurà de quedar degudament 

documentada mitjançant l’emissió del certificat corresponent, que acrediti el compliment 

de la normativa vigent. 

 

• Revisió sistemàtica anual de la central del sistema d’extinció d’incendis. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica anual reglamentària de la central del sistema 

d’extinció d’incendis ubicada a la sala tècnica, així com de tots els elements associats 

de control, comandament, seguretat i alimentació que en garanteixen el funcionament 

correcte. 

 

La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les actuacions i comprovacions següents: 

• Verificació de l’estat general de conservació de la central i dels equips associats. 

• Comprovació del correcte funcionament dels elements de control, comandament 

i supervisió, incloent indicacions òptiques i acústiques, senyals d’alarma i 

d’avaria. 

• Verificació de les alimentacions elèctriques principals i auxiliars, incloent 

bateries, carregadors i sistemes de commutació. 

• Comprovació de la lògica de funcionament i de les seqüències d’actuació del 

sistema, sense activació ni descàrrega de l’agent extintor. 

• Verificació de la comunicació i integració amb els equips d’extinció associats 

(bombes, vàlvules, ampolles, broquets i sistemes de control). 

• Inspecció de la configuració, senyalització i identificació dels circuits i elements 

connectats. 

• Comprovació de l’absència de bloquejos, inhibicions no autoritzades o anomalies 

que puguin comprometre la disponibilitat del sistema. 

• Verificació del correcte restabliment de la central després de les proves 

efectuades. 

 

La revisió s’executarà d’acord amb el que estableix el Reglament d’instal·lacions de 

protecció contra incendis (RIPCI) i les normes UNE aplicables, i haurà de ser realitzada 
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per personal qualificat o, quan la normativa ho exigeixi, per empresa especialitzada i 

degudament habilitada, assegurant la fiabilitat, disponibilitat i continuïtat operativa del 

sistema. 

 

• Revisió sistemàtica normativa anual dels sistemes d’extinció d’incendis 

d’autogeneració. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica normativa anual dels sistemes d’extinció d’incendis 

d’autogeneració basats en aigua nebulitzada, alimentats mitjançant dipòsit d’acumulació 

propi i grup de bombament, destinats a l’extinció automàtica d’incendis sense necessitat 

d’intervenció manual. 

 

La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les actuacions i comprovacions següents: 

• Verificació de l’estat general de conservació del sistema en el seu conjunt. 

• Comprovació del dipòsit d’acumulació d’aigua, incloent nivell, estanquitat, 

elements de seguretat, sensors i correcta identificació. 

• Verificació del grup de bombament, incloent bombes principals i auxiliars, 

quadres de control, vàlvules associades i elements de protecció. 

• Comprovació del correcte funcionament dels sistemes d’arrencada automàtica, 

lògiques de control i seqüències d’actuació, sense activació real del sistema. 

• Inspecció de l’estat de les canonades, col·lectors, vàlvules, broquets 

nebulitzadors i elements de distribució, amb detecció de fuites, corrosions o 

deterioraments. 

• Verificació de la integració amb els sistemes de detecció, alarma i control que 

governen l’activació automàtica del sistema. 

• Comprovació de l’absència de bloquejos, inhibicions no autoritzades o anomalies 

que puguin comprometre la disponibilitat del sistema. 

• Verificació del correcte restabliment del sistema un cop finalitzades les proves. 

 

Les comprovacions es realitzaran d’acord amb el que estableix el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) i les normes UNE aplicables als 

sistemes d’extinció per aigua nebulitzada, i hauran de ser executades per personal 

qualificat o empresa especialitzada, garantint la fiabilitat, disponibilitat i resposta 

automàtica del sistema en condicions d’emergència. 
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• Revisió sistemàtica normativa trimestral d’hidrants. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica normativa trimestral dels hidrants existents en l’àmbit 

de les instal·lacions, amb l’objectiu de garantir la seva accessibilitat, estat de 

conservació i disponibilitat operativa en cas d’incendi. 

 

La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les comprovacions següents: 

• Verificació de la ubicació, accessibilitat permanent i correcta senyalització de 

l’hidrant. 

• Comprovació de la identificació i numeració de l’element. 

• Inspecció de l’estat exterior de l’hidrant, incloent cos, taps, tapes, proteccions i 

suports. 

• Verificació de l’absència de danys visibles, corrosió, cops o deformacions. 

• Comprovació de l’estat i operativitat de les vàlvules, claus i elements de 

maniobra accessibles. 

• Verificació de l’estanquitat aparent i absència de fuites visibles. 

• Comprovació de la netedat i lliure accés a les boques de connexió. 

 

Les comprovacions es realitzaran d’acord amb el que estableix el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) i les normes UNE aplicables als 

hidrants, assegurant la fiabilitat i disponibilitat operativa de l’element revisat. 

 

• Revisió sistemàtica normativa anual d’hidrants. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica normativa anual dels hidrants existents en l’àmbit de 

les instal·lacions, amb l’objectiu de verificar el seu correcte funcionament hidràulic, la 

disponibilitat operativa i el compliment dels requisits reglamentaris en cas d’incendi. 

 

La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les actuacions i comprovacions següents: 

• Verificació de la ubicació, accessibilitat permanent i correcta senyalització de 

l’hidrant. 

• Comprovació de la identificació i numeració de l’element. 

• Inspecció de l’estat general de conservació, incloent cos, tapes, boques de 

connexió, proteccions i suports. 

• Comprovació del funcionament de les vàlvules i mecanismes d’obertura i 

tancament. 
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• Verificació de la estanquitat del conjunt i absència de fuites durant la maniobra. 

• Realització de proves de cabal i pressió, d’acord amb els valors mínims exigits 

per la normativa aplicable. 

• Comprovació del correcte drenatge i buidatge de l’hidrant un cop finalitzada la 

prova. 

• Verificació de l’absència d’obstacles o elements que impedeixin o dificultin la 

connexió dels equips d’extinció. 

 

Les comprovacions es realitzaran d’acord amb el que estableix el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) i les normes UNE aplicables als 

hidrants, i hauran de ser executades per personal qualificat o empresa especialitzada, 

garantint la fiabilitat i disponibilitat operativa de la instal·lació. 

 

• Revisió sistemàtica normativa trimestral dels sistemes de proveïment 

d’aigua contra incendis. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica normativa trimestral dels sistemes de proveïment 

d’aigua contra incendis, destinats a garantir el subministrament d’aigua als diferents 

equips i instal·lacions de protecció contra incendis. 

 

La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les comprovacions següents: 

• Verificació de l’estat general de conservació del sistema. 

• Comprovació del correcte funcionament dels dipòsits d’aigua, incloent nivells, 

estanquitat i elements de seguretat, quan existeixin. 

• Inspecció de les canonades, col·lectors, vàlvules, claus de pas i elements de 

distribució, amb detecció de fuites, corrosions o deterioraments. 

• Verificació de la operativitat de les vàlvules de tall i del correcte posicionament 

en servei. 

• Comprovació de la integritat dels suports, ancoratges i proteccions de la 

instal·lació. 

• Verificació de la pressurització disponible i de l’absència d’anomalies aparents 

en el subministrament. 

• Comprovació de la integració amb els sistemes d’extinció associats (BIE, 

hidrants, sistemes automàtics). 
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Les comprovacions es realitzaran d’acord amb el que estableix el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) i les normes UNE aplicables, 

assegurant la fiabilitat, continuïtat i disponibilitat operativa del sistema de proveïment 

d’aigua contra incendis. 

 

• Revisió sistemàtica anual de la central de detecció d’incendis. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica anual reglamentària de la central de detecció 

d’incendis, així com dels sistemes de detecció, avisadors i dispositius associats que en 

depenen, ubicats als túnels i a les sales tècniques corresponents. 

 

S’entén que la central de detecció constitueix una unitat funcional indivisible amb els 

detectors, polsadors manuals, avisadors acústics i òptics, mòduls d’entrada/sortida i 

línies de comunicació associades. 

 

La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les actuacions i comprovacions següents: 

• Verificació de l’estat general de conservació de la central i dels equips associats. 

• Comprovació del correcte funcionament de les alimentacions elèctriques 

principals i auxiliars, incloent bateries i sistemes de càrrega. 

• Verificació de la recepció, gestió i visualització d’alarmes, avaries i senyals de 

supervisió. 

• Comprovació de la integritat de les línies de detecció i comunicacions 

associades. 

• Verificació del correcte funcionament dels avisadors acústics i òptics. 

• Comprovació de la configuració del sistema, incloent zones, lògica de 

funcionament i inhibicions autoritzades. 

• Verificació del correcte restabliment de la central després de les proves 

efectuades. 

• Detecció de possibles anomalies, avaries o senyals no justificats. 

 

Les comprovacions es realitzaran d’acord amb el que estableix el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) i les normes UNE aplicables als 

sistemes de detecció d’incendis, assegurant la fiabilitat, disponibilitat i correcta resposta 

del sistema en cas d’emergència. 
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• Revisió sistemàtica normativa trimestral del sistema de detecció 

d’incendis. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica normativa trimestral del sistema de detecció 

d’incendis, incloent els detectors automàtics, polsadors manuals, avisadors acústics i 

òptics, mòduls d’entrada/sortida i la seva integració amb la central de detecció. 

 

La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les comprovacions següents: 

• Verificació de la accessibilitat i correcta senyalització dels elements del sistema. 

• Inspecció de l’estat general de conservació dels detectors, polsadors i avisadors. 

• Comprovació de l’absència d’obstruccions, brutícia o deterioraments que puguin 

afectar la detecció. 

• Verificació del correcte estat aparent del cablejat i connexions accessibles. 

• Comprovació del funcionament bàsic dels avisadors acústics i òptics, sense 

activació general del sistema. 

• Verificació de la comunicació amb la central de detecció i de la recepció correcta 

de senyals d’avaria o supervisió. 

• Comprovació de l’absència de bloquejos, inhibicions no autoritzades o anomalies 

que puguin comprometre la disponibilitat del sistema. 

 

Les comprovacions es realitzaran d’acord amb el que estableix el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) i les normes UNE aplicables als 

sistemes de detecció d’incendis, assegurant la fiabilitat, continuïtat i correcta supervisió 

del sistema. 

 

• Revisió sistemàtica normativa trimestral del sistema de control de fums i 

calor per recinte tècnic. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica normativa trimestral del sistema de control de fums 

i calor instal·lat als recintes tècnics, amb la finalitat de garantir la seva disponibilitat 

operativa, la correcta resposta en situació d’emergència i el compliment dels requisits 

reglamentaris. 

 

La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les comprovacions següents: 

• Verificació de l’estat general de conservació dels equips i elements del sistema. 
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• Comprovació de la accessibilitat i correcta identificació i senyalització dels 

components. 

• Inspecció de l’estat dels ventiladors, extractors, comportes, reixetes, conductes i 

elements terminals accessibles. 

• Verificació del correcte funcionament dels mecanismes d’obertura, tancament i 

posicionament de comportes i elements mòbils. 

• Comprovació del funcionament bàsic dels ventiladors i extractors, sense 

necessitat d’activació en règim d’emergència. 

• Verificació de la integració i comunicació amb els sistemes de detecció d’incendis 

i de control associats. 

• Comprovació de l’estat aparent de les alimentacions elèctriques i dels quadres 

de control vinculats al sistema. 

• Detecció de possibles bloquejos, inhibicions no autoritzades o anomalies que 

puguin comprometre la disponibilitat del sistema. 

 

Les comprovacions es realitzaran d’acord amb el que estableix el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), el Reglament d’instal·lacions 

tèrmiques als edificis (RITE) en allò que resulti aplicable, així com les normes UNE 

corresponents, assegurant la fiabilitat i disponibilitat operativa del sistema de control de 

fums i calor. 

 

• Revisió sistemàtica normativa anual del sistema de control de fums i calor 

per recinte tècnic. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica normativa anual del sistema de control de fums i 

calor instal·lat als recintes tècnics, amb l’objectiu de verificar el correcte funcionament 

en condicions normals i d’emergència, la disponibilitat operativa i el compliment dels 

requisits reglamentaris. 

 

La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les actuacions i comprovacions següents: 

• Verificació de l’estat general de conservació de tots els equips i elements del 

sistema. 

• Comprovació de la accessibilitat, identificació i senyalització dels components. 

• Inspecció detallada de l’estat dels ventiladors, extractors, comportes tallafoc o 

de control de fums, conductes, reixetes i elements terminals. 
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• Verificació del correcte funcionament mecànic i elèctric dels equips, incloent 

proves de maniobra d’obertura i tancament de comportes. 

• Comprovació del funcionament dels ventiladors i extractors en mode 

d’emergència, sense perjudici de les limitacions operatives que pugui establir la 

Direcció Tècnica. 

• Verificació de la integració i coordinació amb els sistemes de detecció d’incendis, 

de control i de seguretat associats. 

• Comprovació de l’estat i funcionament de les alimentacions elèctriques, quadres 

de control i sistemes de protecció. 

• Verificació del correcte restabliment del sistema després de les proves 

efectuades. 

• Detecció de possibles anomalies, avaries o degradacions que puguin 

comprometre la resposta del sistema en cas d’incendi. 

 

Les comprovacions es realitzaran d’acord amb el que estableix el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), el Reglament d’instal·lacions 

tèrmiques als edificis (RITE) en allò que resulti d’aplicació, així com les normes UNE 

corresponents, assegurant la fiabilitat, disponibilitat i eficàcia del sistema de control  

 

• Revisió sistemàtica trimestral de la instal·lació de climatització de les sales 

tècniques. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica trimestral reglamentària de la instal·lació de 

climatització de les sales tècniques, amb l’objectiu de garantir el correcte funcionament 

dels equips, la seguretat de la instal·lació, l’eficiència energètica i el compliment de la 

normativa vigent. 

 

La periodicitat s’estableix amb caràcter trimestral, independentment de la periodicitat 

mínima reglamentària general, ateses les condicions específiques d’explotació de sales 

tècniques de túnel amb funcionament continu. 

 

La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les actuacions i comprovacions següents: 

• Verificació de l’estat general de conservació dels equips de climatització. 

• Comprovació del correcte funcionament de les unitats interiors i exteriors, 

ventiladors, compressors, bateries, intercanviadors i elements terminals. 

• Inspecció i neteja dels filtres d’aire, comprovant el seu estat i correcta col·locació. 
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• Verificació de l’estat i funcionament dels sistemes de regulació i control, incloent 

termòstats, sondes i actuadors. 

• Comprovació de les alimentacions elèctriques, quadres associats i elements de 

protecció. 

• Verificació de l’estanquitat dels circuits frigorífics, quan resulti aplicable, i 

detecció de possibles fuites. 

• Comprovació de la correcta evacuació de condensats. 

• Verificació de l’absència de vibracions, sorolls anòmals o escalfaments que 

puguin indicar deficiències de funcionament. 

 

La revisió es durà a terme d’acord amb el que estableix el Reglament d’instal·lacions 

tèrmiques als edificis (RITE) i la normativa complementària que resulti d’aplicació, i 

haurà de ser realitzada per empresa instal·ladora o mantenidora autoritzada, amb 

l’emissió del certificat corresponent quan la revisió coincideixi amb una inspecció 

normativa obligatòria. 

 

 

• Revisió reglamentària de les línies de vida instal·lades. 

 

Consisteix en la revisió reglamentària periòdica de les línies de vida i sistemes 

d’ancoratge instal·lats, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels treballadors, la 

integritat del sistema i el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de 

riscos laborals. 

 

La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les actuacions i comprovacions següents: 

• Inspecció visual i funcional del conjunt del sistema d’ancoratge. 

• Verificació de l’estat dels punts d’ancoratge, suports, fixacions i elements 

estructurals associats. 

• Comprovació de l’estat dels cables, rails, tensors, terminals, absorbidors 

d’energia i elements intermedis. 

• Verificació del correcte tensat del sistema i de la seva operativitat. 

• Comprovació de l’estat de les etiquetes, identificació i traçabilitat del sistema. 

• Detecció de desperfectes, deformacions, corrosions o anomalies que puguin 

comprometre la seguretat. 

• Verificació de la compatibilitat amb els equips de protecció individual (EPI) 

previstos. 
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La revisió s’efectuarà d’acord amb el que estableix el Reial decret 1215/1997, el Reial 

decret 773/1997, així com les normes UNE-EN aplicables als sistemes anticaigudes 

(UNE-EN 795, UNE-EN 353, UNE-EN 360, UNE-EN 365, entre d’altres), i haurà de ser 

realitzada per personal competent o empresa especialitzada, amb l’emissió del 

corresponent informe tècnic o certificat de revisió. 

 

• Revisió de portes d’emergència i accessoris mecànics. 

 

Consisteix en la revisió reglamentària i funcional de les portes d’emergència i dels seus 

accessoris mecànics associats, amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones, 

la correcta evacuació en situació d’emergència i el compliment de la normativa vigent. 

 

La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les actuacions i comprovacions següents: 

• Verificació de la accessibilitat permanent de les portes i de la correcta 

senyalització d’emergència. 

• Inspecció de l’estat general de conservació de les fulles, marcs, frontisses, 

ancoratges i elements estructurals. 

• Comprovació del correcte funcionament dels dispositius antipànic, barres 

d’obertura, panys, manetes, selectors i sistemes de tancament. 

• Verificació del funcionament suau i sense bloquejos dels mecanismes d’obertura 

i tancament. 

• Inspecció de l’estat dels elements de tancament automàtic, molls, retenidors i 

sistemes de retorn, quan existeixin. 

• Comprovació de l’alineació de fulles i marcs i de l’absència de fregaments o 

deformacions. 

• Verificació de l’estat dels accessoris mecànics i de la correcta fixació dels cargols 

i elements de subjecció. 

• Detecció de desperfectes, desgasts o anomalies que puguin comprometre la 

funcionalitat o la seguretat. 

 

La revisió s’executarà d’acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de seguretat 

en vies d’evacuació i portes d’emergència, incloent el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE, 

DB-SI) i les normes UNE-EN aplicables als dispositius de sortida d’emergència (UNE-

EN 1125, UNE-EN 179, UNE-EN 1154, UNE-EN 1155, entre d’altres), i haurà de ser 
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realitzada per empresa homologada o personal especialitzat, amb l’emissió del 

corresponent certificat o informe de revisió. 

 

 

 

• Actuació de desratització trimestral de les instal·lacions. 

 

Consisteix en la realització periòdica trimestral d’actuacions de desratització a les 

instal·lacions incloses en l’àmbit del contracte, amb l’objectiu de prevenir i controlar la 

presència de rosegadors, garantir les condicions higienicosanitàries i evitar riscos per a 

la seguretat, la salut i el correcte funcionament de les instal·lacions. 

 

L’actuació haurà d’incloure, com a mínim, les tasques següents: 

• Inspecció prèvia de les instal·lacions per a la detecció de signes d’activitat de 

rosegadors. 

• Identificació de punts crítics, recorreguts habituals i possibles focus d’infestació. 

• Instal·lació, revisió i manteniment de dispositius de control (portacebos, trampes 

o sistemes equivalents), degudament senyalitzats i protegits. 

• Aplicació de productes rodenticides autoritzats, d’acord amb la normativa 

sanitària vigent i amb criteris de seguretat ambiental. 

• Retirada de restes, cadàvers i materials contaminats, amb la seva gestió 

adequada com a residu. 

• Verificació de l’eficàcia del tractament i, si escau, proposta de mesures 

correctores o preventives addicionals. 

 

Les actuacions s’executaran per empresa degudament autoritzada, d’acord amb el que 

estableix la normativa sanitària vigent, la legislació en matèria de salut pública, la 

normativa de biocides i les ordenances municipals aplicables, garantint la seguretat de 

les persones i del medi ambient. 

 

• Revisió anual de la senyalització luminescent. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica anual de la senyalització luminescent instal·lada a 

les infraestructures, amb l’objectiu de garantir la seva visibilitat, llegibilitat i eficàcia en 

condicions normals i d’emergència, així com el compliment de la normativa vigent. 
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La revisió haurà d’incloure, com a mínim, les actuacions i comprovacions següents: 

• Verificació de la ubicació reglamentària, accessibilitat visual i correcta orientació 

de la senyalització. 

• Comprovació de l’estat general de conservació dels rètols, plaques i suports, 

incloent fixacions i ancoratges. 

• Verificació de la capacitat luminescent i de la seva persistència, comprovant que 

el nivell d’emissió és adequat per a la seva funció. 

• Inspecció de l’absència d’obstruccions, embrutiments, deterioraments o pèrdua 

de propietats fotoluminiscents. 

• Comprovació de la coherència i correspondència de la senyalització amb els 

itineraris d’evacuació, sortides d’emergència i elements de seguretat associats. 

• Verificació de la correcta identificació i normalització dels pictogrames i textos. 

Les comprovacions es realitzaran d’acord amb el que estableixen el Codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE, DB-SI), el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 

(RIPCI), així com les normes UNE aplicables a la senyalització fotoluminiscent (UNE 

23033 i normes concordants), assegurant la visibilitat i funcionalitat de la senyalització 

en situació d’emergència. 

 

 

EXECUCIÓ 

Per a cada actuació de revisió, el contractista haurà d’executar íntegrament tots els 

treballs previstos a la fitxa de treball corresponent, d’acord amb la normativa vigent, les 

prescripcions tècniques aplicables i les instruccions de la Direcció dels Treballs. 

Les actuacions inclouran, com a mínim, la realització de totes les maniobres, 

verificacions, comprovacions, mesuraments, proves funcionals, ajustaments, neteges, 

proteccions i, si escau, substitucions necessàries per garantir la seguretat, la 

funcionalitat i el correcte estat de conservació dels elements revisats. No es considerarà 

completada una revisió si no s’han executat la totalitat de les operacions previstes a la 

fitxa corresponent. 

Durant l’execució dels treballs, el contractista haurà de detectar, identificar i documentar 

qualsevol anomalia, defecte, degradació o deteriorament observat. Totes les incidències 

hauran de quedar degudament registrades al sistema oficial de Gestió de Manteniment 

Assistit per Ordinador (GMAO) del contracte, d’acord amb els criteris i procediments 

establerts per la Direcció dels Treballs, indicant com a mínim: 
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• Naturalesa de la incidència. 

• Localització exacta i element afectat (segons inventari contractual). 

• Data de detecció. 

• Afectació funcional o nivell de criticitat. 

• Proposta d’actuació correctiva, si escau. 

• Suport documental associat (mesuraments, informes o evidència gràfica). 

Aquest registre haurà de permetre la traçabilitat completa de la revisió, així com la 

posterior avaluació tècnica, priorització i planificació de les actuacions correctives que 

corresponguin. 

Per a la correcta execució dels treballs, el contractista haurà de disposar en tot moment 

dels mitjans humans qualificats, equips, eines, maquinària i instruments de mesura 

adequats i calibrats, garantint el compliment de les condicions tècniques i operatives 

establertes a la fitxa de treball i a la normativa aplicable. 

Així mateix, s’hauran d’adoptar totes les mesures de seguretat i salut que siguin 

exigibles, incloent la implantació de la senyalització corresponent, la protecció col·lectiva 

i individual i, si escau, els dispositius de tall o protecció del trànsit necessaris, amb la 

finalitat de garantir la seguretat tant del personal actuant com dels usuaris de la 

infraestructura. 

 

MESURAMENT I ABONAMENT 

 

Les operacions objecte d’aquesta partida s’han d’executar de manera continuada, 

permanent i sistemàtica durant tota la vigència del contracte, garantint la programació, 

el seguiment i el control efectiu de l’execució dels treballs. 

 

La seva valoració es realitzarà per unitats mensuals completes, corresponent cada 

mensualitat a la dotzena part del pressupost anual assignat a aquests serveis. 

 

L’abonament mensual queda condicionat al compliment efectiu de les obligacions 

contractuals i a l’acreditació documental de les actuacions realitzades, mitjançant el 
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corresponent registre en el sistema GMAO, la traçabilitat de les ordres de treball i la 

validació per part de la Direcció Tècnica. 

 

Es consideren inclosos en el preu mensual, sense dret a percepció econòmica 

addicional: 

• Els talls de carril necessaris per a l’execució dels treballs, inclòs el tall mòbil de 

carril, amb vehicle escorta en carro mòbil equipat amb abalisament i sistemes 

lluminosos. 

• La totalitat dels mitjans humans i tècnics necessaris. 

• El maquinari, equips informàtics, sistemes auxiliars i llicències. 

• Les despeses d’implantació, configuració, integració, actualització o ampliació 

de maquinari i/o programari que resultin necessàries per a la correcta instal·lació 

i explotació del sistema que determini l’Administració contractant. 

• Les tasques de planificació, programació, parametrització, supervisió, control i 

generació d’informes. 

• La coordinació amb la Direcció Tècnica i amb la resta d’agents intervinents. 

• Qualsevol actuació auxiliar necessària per garantir el compliment íntegre del 

Plec. 

 

Sobre l’import mensual es podran aplicar les deduccions previstes a l’apartat 8 del Plec 

de Prescripcions Tècniques en cas d’incompliment dels indicadors de temps de resposta 

(ITR), dels indicadors de qualitat (IQ), de les periodicitats establertes o de les obligacions 

de registre i traçabilitat. 

 

No es podrà reclamar cap increment econòmic per variacions en la càrrega de treball, 

adaptacions tecnològiques o ajustos organitzatius que es trobin dins de l’abast 

contractual definit. 

 

 

UNITATS COMPLEMENTÀRIES 

No es preveu l’execució ni l’abonament d’unitats complementàries associades a aquesta 

partida. 
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2.4 REVISIONS SISTEMÀTIQUES PREVENTIVES 

El present capítol recull el conjunt de revisions sistemàtiques preventives que s’han de 

dur a terme sobre les instal·lacions i sistemes inclosos a l’àmbit del Contracte de 

Manteniment Integral de les Rondes de Barcelona. 

 

Aquestes revisions tenen naturalesa preventiva i es defineixen com aquelles actuacions 

periòdiques destinades a: 

• Garantir la disponibilitat operativa dels sistemes crítics d’explotació. 

• Minimitzar la probabilitat d’avaries sobtades. 

• Detectar precoçment desviacions de funcionament, desgasts o deterioraments. 

• Optimitzar la vida útil dels equips i reduir el cost global del cicle de vida. 

• Assegurar la continuïtat del servei en condicions adequades de seguretat i 

fiabilitat. 

 

A diferència de les revisions sistemàtiques normatives (apartat 2.3), aquestes 

actuacions no deriven directament d’una obligació reglamentària específica, sinó que 

responen a criteris tècnics d’explotació, experiència acumulada, recomanacions de 

fabricants i bones pràctiques en la gestió d’infraestructures viàries i túnels urbans. 

 

Les actuacions s’executaran amb les periodicitats establertes a l’Annex 4 – Carta de 

Serveis, i hauran de ser realitzades per personal qualificat i, quan resulti exigible per la 

normativa aplicable, per empreses especialitzades i degudament habilitades, d’acord 

amb les instruccions que estableixi la Direcció Tècnica (DT). 

 

A títol enunciatiu s’inclouen dins d’aquest capítol les revisions sistemàtiques preventives 

següents: 

 

• Revisió sistemàtica anual de banc de bateria de condensadors. 

• Revisió sistemàtica anual de sistema de grup electrogen. 

• Revisió sistemàtica semestral de sistema d'alimentació ininterrompuda i PLC. 

• Revisió sistemàtica semestral de SAI. 

• Revisió sistemàtica de centre de transformació i distribució en alta i baixa tensió. 

• Revisió sistemàtica semestral de pal de auxiliio. 

• Revisió sistemàtica anual de ventilador. 

• Revisió sistemàtica semestral de quadre general de maniobra de ventiladors 
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• Revisió sistemàtica semestral de comportes de ventilació transversal. 

• Revisió sistemàtica semestral de anenòmetre. 

• Revisió sistemàtica trimestral de detector CO i NO2. 

• Revisió sistemàtica trimestral de detector d'opacitat. 

• Revisió sistemàtica trimestral d'estació meteorològica. 

• Revisió sistemàtica semestral de quadre enllumenat. 

• Revisió sistemàtica semestral del luminancímetre. 

• Revisió sistemàtica semestral de detector de trànsit  

• Revisió sistemàtica semestral del luxòmetre  

• Revisió sistemàtica semestral del sistema de telegestió al quadre d’enllumentat 

• Revisió sistemàtica semestral de Firewall. 

• Revisió sistemàtica semestral de KVM 

• Revisió sistemàtica semestral de servidor 

• Revisió sistemàtica semestral de swtich de recinte tècnic 

• Revisió sistemàtica semestral de videowall 

• Revisió sistemàtica semestral de pantalla tàctil 

• Revisió sistemàtica semestral de NAS (Network Attached Storage) 

• Revisió sistemàtica semestral centraleta de pals SOS 

• Revisió sistemàtica trimestral de càmera de videovigilància 

• Revisió sistemàtica semestral de la barrera d’accés. 

• Revisió sistemàtica semestral de l’espira de detecció de vehicles.  

• Revisió sistemàtica semestral d'estació de bombeig  

• Revisió sistemàtica anual de columna d’enllumenat de gran alçada. 

• Revisió anual del sistema de detecció d’intrusió en recintes tècnics 

 

Cada revisió haurà de quedar degudament documentada, registrada i perfectament 

traçable mitjançant el corresponent registre a la GMAO corporativa, d’acord amb el 

format, estructura i contingut mínim que estableixi la Direcció Tècnica (DT) a l’inici del 

contracte, o en les actualitzacions que aquesta pugui aprovar durant la seva vigència, 

sense que això comporti cap modificació de l’abast del contracte ni doni dret a cap 

reclamació econòmica.  

 

El compliment efectiu de cadascuna de les revisions, tant pel que fa al seu abast tècnic 

com a la seva periodicitat, tindrà la consideració de requisit imprescindible als efectes 

de control del nivell de servei, validació de les actuacions i mesurament i abonament, 
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sense perjudici de l’aplicació dels indicadors de qualitat, deduccions econòmiques o 

penalitzacions previstes al present plec en cas d’incompliment. 

 

Cada registre a la GMAO haurà d’anar obligatòriament acompanyat de documentació 

fotogràfica suficient i adequada, annexada directament a la fitxa de la revisió, que 

permeti verificar de manera inequívoca l’execució efectiva dels treballs, l’estat dels 

elements revisats i, si escau, les incidències detectades. 

 

La manca de registre a la GMAO, la incompletesa o incorrecció de la informació 

consignada, o la no aportació de l’evidència fotogràfica exigida, comportarà que la 

revisió es consideri no executada a tots els efectes contractuals, sense perjudici de 

l’aplicació dels indicadors de qualitat, de les deduccions econòmiques corresponents i 

de les penalitzacions que resultin d’aplicació conforme al plec. 
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P2110001 – MES REVISIÓ SISTEMÀTICA PREVENTIVA (MATERIALS NO 

INCLOSOS) 

 
DESCRIPCIÓ 

Consisteix en la revisió sistemàtica que s’ha de fer a les instal·lacions següents: 

 

• Revisió sistemàtica anual de banc de bateria de condensadors 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica anual, de caràcter normatiu i preventiu, del banc de 

bateries de condensadors instal·lat a les instal·lacions objecte del contracte, amb 

l’objectiu de garantir el correcte funcionament del sistema de compensació d’energia 

reactiva, la seva seguretat elèctrica i el compliment de la normativa vigent aplicable. 

 

La revisió s’efectuarà sobre el conjunt complet de la instal·lació, incloent el quadre del 

banc de condensadors, els condensadors, reactàncies (si escau), regulador del factor 

de potència, contactors, proteccions, cablejat, bornes i elements auxiliars associats. 

La present operació inclou la part proporcional corresponent a la senyalització de 

seguretat i, si escau, el tall de carril necessari per a l’execució segura dels treballs. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Implantació de la senyalització i dels dispositius de seguretat necessaris, d’acord 

amb la Norma 8.3-IC de Senyalització d’Obres, incloent, si escau, el tall de carril 

durant els treballs. 

• Verificació de l’estat general de conservació del quadre del banc de 

condensadors i dels seus elements constitutius. 

• Comprovació de la correcta fixació mecànica i de l’absència de deformacions, 

oxidacions, escalfaments anòmals o danys visibles. 

• Inspecció visual i funcional dels condensadors, comprovant l’absència de fuites, 

inflaments o deterioraments. 

• Verificació de l’estat i operativitat dels contactors, fusibles, interruptors i altres 

elements de protecció. 

• Comprovació del correcte funcionament del regulador del factor de potència, així 

com de la seva configuració, paràmetres i seqüència de connexió dels esglaons. 

• Mesura i verificació del factor de potència de la instal·lació, comprovant la 

correcta compensació de l’energia reactiva. 
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• Revisió de connexions, bornes i cablejat, amb especial atenció a possibles 

afluixaments, escalfaments o defectes d’aïllament. 

• Neteja general del quadre i dels elements accessibles del banc de bateries de 

condensadors. 

 

 

• Revisió anual del sistema de grup electrogen 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica anual o per hores de funcionament dels grups 

electrògens destinats a garantir el subministrament d’energia elèctrica necessari per 

mantenir els serveis mínims en cas de fallada de la xarxa elèctrica principal, d’acord 

amb la normativa vigent aplicable i amb les especificacions tècniques del fabricant. 

 

La revisió té per objectiu verificar l’estat general, la disponibilitat operativa i el correcte 

funcionament del conjunt del sistema, incloent el motor, l’alternador, els sistemes 

d’arrencada, automatismes, combustible, lubricació i elements auxiliars. 

 

Aquesta unitat inclou les revisions periòdiques establertes pel fabricant, tant les 

associades a una periodicitat temporal com les vinculades a un determinat nombre 

d’hores de funcionament. 

 

La revisió inclourà, com a mínim, les actuacions següents: 

• Implantació de la senyalització i dels dispositius de seguretat necessaris, d’acord 

amb la Norma 8.3-IC de Senyalització d’Obres, incloent, si escau, el tall de carril 

durant els treballs. 

• Verificació prèvia de les condicions d’accés segur al recinte del grup electrogen 

i implantació, si escau, de la senyalització de seguretat complementària 

necessària. 

• Inspecció visual general del grup electrogen, comprovant l’estat del conjunt 

motor–alternador, l’absència de fuites de combustible, oli o refrigerant, l’estat 

dels suports, ancoratges i elements antivibració, així com l’absència de cops, 

corrosió o deterioraments visibles. 

• Verificació de l’estat del sistema de combustible, incloent el nivell i estat del 

carburant, l’estat del dipòsit, filtres, canonades i vàlvules, i l’absència de fuites, 

obstruccions o degradacions. 
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• Verificació del sistema de lubricació, comprovant el nivell i estat de l’oli, la 

substitució d’oli i filtres quan correspongui segons hores de funcionament o 

instruccions del fabricant, i la correcta pressió d’oli en règim de prova. 

• Verificació del sistema de refrigeració, incloent el nivell i estat del refrigerant, 

l’estat de radiadors, manguitos i ventiladors, i l’absència de fuites o 

sobreescalfaments. 

• Comprovació de l’estat de les bateries d’arrencada, incloent la mesura de tensió, 

l’estat de càrrega i la revisió de borns i connexions. 

• Verificació del sistema d’expulsió de gasos, incloent la inspecció visual dels 

conductes d’escapament, silenciosos i trams de connexió, la comprovació de 

l’estanquitat del sistema i absència de fuites, l’estat de suports, brides i elements 

de fixació, la revisió de l’aïllament tèrmic si escau, i la verificació que no existeixin 

obstruccions, corrosions severes o deterioraments que puguin afectar la correcta 

evacuació dels gasos de combustió. 

• Verificació del correcte funcionament dels sistemes d’arrencada i automatismes, 

incloent l’arrencada automàtica per simulació de fallada de xarxa, l’arrencada 

manual de contrast i la correcta commutació mitjançant el quadre de 

transferència, si escau. 

• Prova funcional del grup electrogen, verificant l’arrencada i estabilització del 

règim nominal, que la tensió i la freqüència de sortida es troben dins dels valors 

admissibles, i que el funcionament és estable, sense vibracions ni sorolls 

anòmals. 

• Verificació del correcte funcionament dels sistemes de protecció i alarmes, 

incloent alarmes de baixa pressió d’oli, temperatura, fallada d’arrencada o 

sobrecàrrega. 

• Revisió del comptador d’hores de funcionament i registre de les hores 

acumulades, a efectes de planificació de les operacions de manteniment segons 

criteri del fabricant. 

• Neteja general del grup electrogen i dels elements accessibles, sense afectar els 

components mecànics ni elèctrics, i retirada dels residus generats conforme a la 

normativa vigent. 
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• Revisió semestral del sistema d’alimentació ininterrompuda i del maquinari 

de control (PLC, perifèries, etc.) 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica semestral que s’ha de fer als sistemes d’alimentació 

ininterrompuda (SAI) del PLC establerts per mantenir el subministrament de corrent 

elèctric sense talls a les parts de les instal·lacions que la necessitin si falta tensió a les 

línies de subministrament que s’alimenten de corrent elèctric exterior o grup electrogen, 

amb continuïtat. 

 

La revisió té com a objectiu assegurar la disponibilitat, fiabilitat i seguretat del sistema, 

així com la correcta integració del SAI amb els equips de control i supervisió. 

 

La revisió inclourà, com a mínim, les actuacions següents: 

• Verificació prèvia de les condicions d’accés segur al recinte tècnic i implantació, 

si escau, de la senyalització de seguretat necessària. 

• Inspecció visual del SAI, comprovant l’estat general de l’equip, armari, sistemes 

de ventilació i elements de fixació, l’absència de cops, deformacions, corrosió o 

indicis de sobreescalfament, així com l’absència d’alarmes visuals o acústiques 

actives. 

• Inspecció visual del maquinari de control (PLC, mòduls d’entrades/sortides, fonts 

d’alimentació i equips de comunicació), comprovant la correcta fixació mecànica, 

l’ordre i identificació del cablejat i l’absència de deterioraments o escalfaments 

anòmals. 

• Verificació de la correcta alimentació elèctrica del SAI, incloent la comprovació 

de la tensió d’entrada i de sortida, l’estat de funcionament (mode normal, bateria 

o bypass) i l’absència de microtalls o reinicis no justificats. 

• Comprovació de l’estat de bateries del SAI, incloent la mesura de la tensió total 

i, si escau, de cada element, la verificació de l’estat físic de les bateries 

(inflaments, fuites o corrosions) i la coherència de la capacitat i autonomia 

estimada segons especificacions del fabricant. 

• Prova funcional del SAI mitjançant simulació de manca de subministrament 

elèctric, comprovant la correcta commutació a mode bateria, el manteniment de 

l’alimentació als equips crítics i el retorn correcte a mode normal un cop restablert 

el subministrament. 
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• Verificació del correcte funcionament del PLC i de les seves perifèries durant la 

prova de tall, comprovant l’absència de reinicis, el manteniment de la lògica de 

control programada i la continuïtat de les comunicacions amb el sistema SCADA 

o sistemes superiors. 

• Verificació de l’estat del cablejat d’alimentació i comunicacions, comprovant la 

correcta fixació, etiquetatge, ordenació i absència de defectes d’aïllament o 

connexions defectuoses. 

• Comprovació de la correcta posada a terra dels equips i de la continuïtat del 

conductor de protecció. 

• Revisió dels registres d’esdeveniments del SAI i del PLC, identificant alarmes 

actives, incidències recurrents, talls de subministrament o anomalies de 

funcionament. 

• Neteja general dels equips i del recinte tècnic, sense afectar els components 

electrònics ni alterar les configuracions existents. 

 

• Revisió sistemàtica semestral de SAI. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica semestral del Sistema d’Alimentació Ininterrompuda 

(SAI) instal·lat a sales tècniques de túnels, centres de transformació o altres 

dependències associades a la infraestructura viària, amb l’objectiu de garantir la 

seguretat elèctrica, la continuïtat del subministrament, la fiabilitat operativa del sistema 

i el correcte funcionament dels equips alimentats, així com el compliment de la normativa 

vigent aplicable i de les especificacions del fabricant. 

 

La revisió inclou el conjunt complet del sistema SAI: armari i estructura, electrònica de 

potència (rectificador, inversor), sistemes de bypass estàtic i manual, dispositius de 

control i supervisió, banc de bateries, proteccions associades, cablejat d’entrada i 

sortida, sistema de posada a terra i elements de comunicació amb els sistemes de 

supervisió (SCADA o equivalents). 

 

Les actuacions s’han de realitzar d’acord amb la reglamentació electrotècnica vigent, les 

instruccions del fabricant i els criteris tècnics definits al contracte, i han de ser efectuades 

per personal tècnic qualificat i degudament habilitat. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 
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• Verificació prèvia de les condicions d’accés segur al recinte tècnic on s’ubica el 

SAI i implantació de les mesures de seguretat i senyalització necessàries 

conforme a la normativa vigent. 

• Inspecció visual general de l’armari del SAI, comprovant l’estat estructural, 

ancoratges, tancaments, grau de protecció, ventilació i absència de cops, 

deformacions, corrosió o acumulacions excessives de pols. 

• Verificació de l’estat del cablejat intern i extern, bornes i connexions, comprovant 

la correcta fixació, identificació i absència d’escalfaments, deterioraments o 

connexions defectuoses. 

• Comprovació de l’estat operatiu del sistema mitjançant el panell de control, 

verificant l’absència d’alarmes actives no resoltes, la coherència dels paràmetres 

configurats i l’anàlisi de l’històric d’esdeveniments. 

• Verificació dels paràmetres elèctrics d’entrada i sortida, incloent la mesura de 

tensions i freqüència, el percentatge de càrrega, el factor de potència i l’equilibri 

de corrents per fase, comprovant la coherència amb els valors nominals del 

sistema i l’absència de sobrecàrregues o desequilibris significatius. 

• Verificació del correcte funcionament de l’electrònica de potència, incloent 

rectificador i inversor, així com comprovació del sistema de bypass estàtic i del 

bypass manual de manteniment, assegurant la transferència correcta entre 

modes de funcionament sense interrupció del subministrament. 

• Realització d’una prova funcional controlada de simulació de fallada de xarxa, 

verificant la transferència automàtica a mode bateria, la continuïtat del 

subministrament als equips crítics i el retorn a mode normal sense incidències. 

• Inspecció del banc de bateries, comprovant l’estat físic de bastidors i fixacions, 

l’absència d’inflaments, fuites o sulfatacions, així com la correcta connexió de 

bornes i conductors. 

• Mesura de la tensió global del banc i, si escau, de tensió per blocs o mostreig 

representatiu, verificació de la tensió de flotació i comprovació de la coherència 

amb la vida útil prevista de les bateries. 

• Verificació del correcte funcionament del sistema de monitoratge de bateries, si 

existeix. 

• Revisió de les proteccions associades (magnetotèrmiques, diferencials o altres), 

comprovant l’adequació dels calibres, la correcta connexió i l’absència 

d’anomalies. 

• Verificació de la correcta connexió del sistema a la xarxa de terra i comprovació 

de la continuïtat del conductor de protecció. 
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• Verificació de la correcta comunicació amb el sistema de supervisió (SCADA o 

equivalent), comprovant la transmissió fiable d’estats i alarmes i la coherència 

de la visualització al centre de control. 

 

 

• Revisió anual del centre de transformació i distribució d’alta i baixa tensió 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica anual de les instal·lacions del centre de 

transformació i dels sistemes de distribució d’alta i baixa tensió, amb l’objectiu de garantir 

la seguretat elèctrica, la fiabilitat del subministrament, el correcte funcionament dels 

equips i el compliment de la normativa vigent aplicable. 

 

La revisió inclou els equips d’alta tensió, els transformadors de potència, els quadres 

principals de baixa tensió, els sistemes de protecció i mesura, els embarrats, el cablejat, 

l’edifici o recinte del centre de transformació, les cel·les, així com el sistema de posada 

a terra i els conductors de protecció. 

 

Les actuacions s’han de realitzar d’acord amb el Reglament sobre condicions tècniques 

i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació 

i la resta de normativa aplicable, i han de ser efectuades per una empresa autoritzada, 

que haurà d’emetre el corresponent certificat de revisió. 

 

S’entén per unitat la revisió completa de cada centre de transformació existent a l’àmbit 

del contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Verificació prèvia de les condicions d’accés segur al centre de transformació i 

implantació de les mesures de seguretat i senyalització necessàries conforme a 

la normativa vigent. 

• Inspecció de l’edifici o recinte del centre de transformació, comprovant l’estat 

estructural, tancaments, portes, ventilació i drenatge, les condicions d’ordre i 

netedat, així com la correcta senyalització de riscos elèctrics. 

• Inspecció visual i funcional de les instal·lacions d’alta tensió, incloent cel·les 

d’AT, interruptors, disjuntors, seccionadors, transformadors d’intensitat (TI), 
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transformadors de tensió (TT), relés de protecció i aparellatge associat, 

comprovant l’absència de defectes, escalfaments, fuites o deterioraments. 

• Inspecció del transformador de potència, verificant l’estat general, fixació i 

sistema de refrigeració, l’absència de fuites d’oli, vibracions o sorolls anòmals, 

així com l’estat de bornes, connexions i accessoris. 

• Revisió dels embarrats i quadres principals de baixa tensió, comprovant l’estat 

de l’aïllament, la correcta fixació i identificació dels circuits i l’absència de punts 

calents o deterioraments visibles. 

• Inspecció de l’estat del cablejat, tant d’alta com de baixa tensió, comprovant la 

integritat de l’aïllament, la correcta canalització i fixació, i l’absència de 

deterioraments mecànics o connexions defectuoses. 

• Realització dels mesuraments elèctrics reglamentaris, incloent la mesura de 

tensions i intensitats, la verificació del funcionament de les proteccions, la 

mesura de la resistència de posada a terra i la continuïtat dels conductors de 

protecció, així com qualsevol altra prova exigida per la normativa aplicable. 

• Greixatge, ajust i neteja de l’aparellatge elèctric que ho requereixi, incloent 

interruptors, disjuntors, relés, mecanismes de maniobra i altres elements segons 

especificacions del fabricant. 

• Verificació del correcte funcionament global del sistema de transformació i 

distribució, comprovant la seva capacitat de servei en condicions normals 

d’explotació. 

• Elaboració d’un informe general de proves que inclogui fitxes individualitzades 

per a cadascun dels elements revisats, reportatge fotogràfic dels treballs 

efectuats, relació de punts i anomalies detectades i, si escau, proposta o informe 

de correccions. 

 

• Revisió semestral de pal d’auxili 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica semestral dels pals d’auxili instal·lats a l’interior del 

túnel, destinats a facilitar la comunicació de l’usuari amb el centre de control en cas 

d’accident, incidència o situació d’emergència, d’acord amb la normativa vigent aplicable 

i amb les especificacions tècniques del fabricant. 

 

S’entén per unitat la revisió individual de cada pal d’auxili existent a l’àmbit del túnel. 
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La revisió inclourà, com a mínim, les actuacions següents: 

• Inspecció visual del pal d’auxili, comprovant l’estat general de l’estructura, 

carcassa, porta i elements de tancament, l’absència de cops, fissures, 

deformacions o corrosió, i la correcta fixació a l’obra civil i estabilitat del conjunt. 

• Verificació de la senyalització i identificació del pal d’auxili, comprovant la seva 

correcta visibilitat i la correspondència entre la identificació física i la identificació 

lògica al sistema de control. 

• Comprovació del sistema de comunicació mitjançant prova funcional de trucada 

d’emergència, verificant la correcta recepció al centre de control, la visualització 

adequada de la identificació i ubicació del pal, i la qualitat del canal de veu, sense 

talls ni interferències. 

• Verificació del correcte funcionament dels elements d’activació (botó SOS, 

intercomunicador o dispositiu equivalent), comprovant la seva resposta 

immediata i absència de bloquejos mecànics. 

• Comprovació de l’estat del sistema d’alimentació, incloent l’alimentació principal 

i, si escau, el sistema de suport energètic o bateries, amb mesura de tensió i 

verificació de la seva autonomia funcional. 

• Verificació del sistema de comunicacions associat (Ethernet, fibra òptica, línia 

dedicada o equivalent), comprovant l’absència de pèrdues de comunicació o 

alarmes de fallada. 

• Verificació del correcte funcionament de les alarmístiques associades, incloent 

obertura de porta, avaria, pèrdua de comunicació o fallada d’alimentació. 

• Neteja exterior del pal d’auxili i dels elements accessibles, sense afectar els 

components electrònics ni alterar la configuració existent. 

 

 

• Revisió semestral del quadre general de maniobra de ventiladors 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica semestral del quadre general de maniobra de 

ventiladors i dels equips complementaris associats, d’acord amb la normativa vigent 

aplicable i amb les especificacions tècniques del fabricant, amb l’objectiu de garantir la 

seguretat elèctrica, la fiabilitat de la maniobra, la disponibilitat del sistema de ventilació 

i la seva correcta integració amb els sistemes de control i explotació del túnel. 
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La revisió inclou el quadre elèctric, els elements de protecció i comandament, els 

sistemes de control i senyalització, les línies de sortida cap als ventiladors i els equips 

auxiliars associats. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Verificació prèvia de les condicions d’accés segur al quadre i implantació, si 

escau, de la senyalització de seguretat necessària conforme a la normativa 

vigent. 

• Inspecció visual del quadre general de maniobra, comprovant l’estat de l’armari, 

portes, panys, sistemes de ventilació i grau de protecció, així com l’absència de 

cops, deformacions, corrosió o indicis de sobreescalfament i la correcta 

identificació i etiquetatge dels circuits i equips. 

• Verificació de l’estat i funcionament dels elements de protecció i maniobra, 

incloent l’interruptor general, interruptors automàtics, fusibles, interruptors 

diferencials si escau, contactors, relés, variadors de freqüència o arrancadors 

suaus, així com els sistemes de selecció de mode manual/automàtic. 

• Mesura de tensions entre fases i fase–neutre a la sortida del quadre, verificant 

la coherència amb els valors nominals previstos i l’absència de desequilibris 

significatius. 

• Mesura d’intensitats per fase en condicions de funcionament normal, comprovant 

la coherència amb la càrrega dels ventiladors i l’absència de sobrecàrregues o 

corrents anòmals. 

• Verificació del correcte funcionament de les proteccions, incloent la prova 

funcional dels interruptors diferencials si escau i la comprovació de l’adequació 

dels calibres i ajustos de protecció. 

• Inspecció de l’estat del cablejat, embarrats i connexions internes, comprovant la 

correcta fixació, absència d’escalfaments, aïllaments deteriorats o connexions 

fluixes, i realitzant el reapretat de connexions si escau. 

• Verificació de la correcta posada a terra del quadre i de la continuïtat del 

conductor de protecció. 

• Comprovació funcional de la maniobra dels ventiladors des del quadre, incloent 

ordres d’arrencada i aturada, canvi de modes de funcionament manual/automàtic 

i correspondència entre l’ordre enviada i l’estat real dels equips. 
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• Verificació del correcte funcionament dels equips complementaris associats, 

incloent sistemes de senyalització d’estat, entrades i sortides cap al sistema de 

control, SCADA o PLC, i alarmes de fallada, indisponibilitat o avaria. 

• Neteja general de l’interior del quadre i dels elements accessibles, sense afectar 

els components elèctrics ni electrònics ni alterar les configuracions existents. 

 

 

• Revisió anual de ventiladors 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica anual dels ventiladors de ventilació longitudinal 

instal·lats al llarg del túnel, destinats a garantir la correcta renovació de l’aire i el control 

de contaminants tant en condicions d’explotació normal com en situació d’emergència, 

d’acord amb la normativa vigent aplicable i amb les especificacions tècniques del 

fabricant. 

 

La revisió inclou els ventiladors, els dispositius de suport i ancoratge, les connexions 

amb la distribució d’energia elèctrica, els quadres d’alimentació associats, els sistemes 

de control i la transmissió d’estats i alarmes cap al sistema de supervisió. 

 

S’entén per unitat la revisió individual de cada ventilador existent a l’àmbit del túnel. La 

revisió s’efectuarà coordinadament amb el Centre de Control o Centre de Manteniment, 

en cas que el sistema hi estigui connectat, per a la comprovació de la correcta 

transmissió de dades i alarmes. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Verificació prèvia de les condicions d’accés segur a l’emplaçament dels 

ventiladors i implantació, si escau, de la senyalització de seguretat necessària 

conforme a la normativa vigent. 

• Inspecció visual i mecànica dels ventiladors, comprovant l’estat general de 

carcasses, turbines, pales i reixes de protecció, l’absència de cops, 

deformacions, fissures o acumulacions excessives de brutícia, així com la 

correcta fixació i alineació del conjunt. 

• Inspecció dels dispositius de suport i ancoratge, verificant l’estat de suports, 

tirants, ancoratges i elements antivibració, l’absència de corrosió o afluixaments 

i la integritat estructural del sistema de suspensió. 
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• Verificació de l’estat de les connexions elèctriques, incloent el cablejat 

d’alimentació i de control, caixes de connexió i elements de protecció, 

comprovant l’absència de deterioraments d’aïllament, escalfaments o 

connexions defectuoses. 

• Inspecció del quadre d’alimentació associat, comprovant l’estat general de 

l’armari i components, el correcte funcionament de proteccions i elements de 

maniobra i l’absència d’alarmes o indicis de sobreescalfament. 

• Mesura de tensions i intensitats en condicions de funcionament, verificant la 

coherència amb els valors nominals del ventilador i l’absència de desequilibris 

de fase o sobreconsums anòmals. 

• Prova funcional dels ventiladors, coordinada amb el Centre de Control o Centre 

de Manteniment, comprovant l’arrencada i aturada en mode manual i automàtic, 

el correcte sentit de gir, el funcionament estable sense vibracions ni sorolls 

anòmals i la resposta adequada a les ordres de control. 

• Verificació de la correcta transmissió d’estats i alarmes cap al sistema de control, 

SCADA o CCTU, incloent l’estat en servei/fuera de servei, alarmes de fallada, 

sobrecàrrega o indisponibilitat i la confirmació de la recepció de senyals al centre 

corresponent. 

• Neteja general dels ventiladors i dels elements accessibles, sense afectar els 

components mecànics ni elèctrics ni alterar les configuracions existents. 

 

 

 

 

 

 

• Revisió semestral de comportes de ventilació transversal 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica semestral de les comportes d’evacuació d’aire 

integrades en el sistema de ventilació transversal del túnel, amb l’objectiu de garantir el 

correcte funcionament mecànic i funcional, la disponibilitat operativa del sistema i la 

correcta evacuació d’aire i fums cap a l’exterior, tant en condicions d’explotació normal 

com en situació d’emergència. 
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La revisió inclou les comportes, els mecanismes d’accionament, els sistemes de control 

i posició, les connexions elèctriques i de comunicacions, així com la seva integració amb 

el sistema de supervisió i el Centre de Control. 

 

La unitat de revisió s’efectuarà coordinadament amb el Centre de Control, en cas que el 

sistema hi estigui connectat, per a la comprovació de la correcta transmissió de dades, 

estats i alarmes. 

 

La revisió inclourà, com a mínim, les actuacions següents: 

• Verificació prèvia de les condicions d’accés segur a les comportes i als seus 

elements associats, i implantació, si escau, de la senyalització de seguretat 

necessària, d’acord amb la normativa vigent. 

• Inspecció visual i mecànica de les comportes de ventilació, comprovant: 

o Estat general de les fulles, carcasses i elements estructurals. 

o Absència de cops, deformacions, corrosió o acumulacions de brutícia. 

o Correcta fixació i alineació del conjunt. 

• Verificació de l’estat i funcionament dels mecanismes d’accionament, incloent: 

o Motors, actuadors, transmissions o sistemes equivalents. 

o Absència de sorolls, vibracions o bloquejos anòmals. 

o Correcta lubricació i estat dels elements mòbils, si escau. 

• Comprovació del correcte funcionament dels sistemes de posició i fi de cursa, 

verificant: 

o Indicació fiable de posició oberta, tancada o intermèdia. 

o Coherència entre l’estat real de la comporta i l’estat indicat al sistema de 

control. 

• Inspecció de les connexions elèctriques i de comunicacions, comprovant: 

o Estat del cablejat i caixes de connexió. 

o Absència de deterioraments d’aïllament o connexions defectuoses. 

• Prova funcional d’obertura i tancament de les comportes, coordinada amb el 

Centre de Control, verificant: 

o Execució correcta de les ordres de maniobra. 

o Temps de resposta adequat. 

o Absència d’errors o bloquejos durant la maniobra. 

• Verificació de la correcta evacuació d’aire i fums cap a l’exterior, comprovant: 

o Obertura efectiva de les comportes cap a l’exterior. 

o Absència d’obstruccions en les sortides. 
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o Coherència amb el funcionament del sistema de ventilació transversal. 

• Verificació de la correcta transmissió d’estats i alarmes cap al sistema de control, 

SCADA o Centre de Control, incloent: 

o Estats de disponibilitat. 

o Alarmes de fallada o indisponibilitat. 

o Confirmació de recepció de senyals. 

• Neteja general de les comportes i dels elements accessibles, sense afectar els 

components mecànics ni elèctrics. 

 

• Revisió sistemàtica semestral d’anemòmetres 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica semestral dels anemòmetres instal·lats a l’interior 

del túnel, habitualment disposats un per cada sentit de la marxa, destinats a la mesura 

de la velocitat i, si escau, direcció del flux d’aire per al control de la ventilació en 

condicions d’explotació normal i d’emergència, d’acord amb la normativa vigent aplicable 

i amb les especificacions tècniques del fabricant. 

 

La revisió té com a objectiu garantir la fiabilitat de les mesures, el correcte funcionament 

del sensor i la transmissió adequada de dades cap al Centre de Control o sistema 

SCADA, assegurant el correcte funcionament de l’algoritme de ventilació del túnel. 

 

S’entén com a unitat la revisió individual de cada anemòmetre instal·lat al túnel. 

 

La revisió inclourà, com a mínim, les actuacions següents: 

• Verificació prèvia de les condicions d’accés segur a l’emplaçament de 

l’anemòmetre i implantació, si escau, de la senyalització de seguretat necessària 

durant els treballs. 

• Inspecció visual de l’anemòmetre, comprovant: 

o Estat general del sensor, carcassa i suports. 

o Absència de cops, fissures, deformacions o acumulacions de brutícia. 

o Correcta orientació respecte al flux d’aire. 

• Verificació del correcte ancoratge i fixació de l’equip, comprovant l’estabilitat 

mecànica i l’absència de vibracions o desalineacions. 
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• Neteja del sensor i dels elements de captació, retirant pols, residus o 

incrustacions que puguin afectar la lectura, sense alterar la configuració ni el 

calibratge de l’equip. 

• Comprovació de l’estat del cablejat i connexions, verificant: 

o Integritat de l’aïllament. 

o Correcta fixació i identificació. 

o Absència de connexions fluixes o deteriorades. 

• Verificació funcional mitjançant mesuraments, comprovant: 

o Coherència dels valors mesurats de velocitat (m/s) amb les condicions 

reals del túnel. 

o Estabilitat de la lectura i absència de valors erràtics, bloquejats o fora de 

rang. 

o Funcionament correcte dels sistemes d’autodiagnosi, si escau. 

• Comprovació de la correcta transmissió de dades cap al sistema de control, 

SCADA o Centre de Control, verificant: 

o Actualització en temps real dels valors mesurats. 

o Absència d’errors de comunicació o pèrdues de senyal. 

o Coherència entre el valor local i el valor visualitzat al sistema central. 

• Revisió de les alarmístiques associades, si escau, comprovant la correcta 

configuració i recepció d’avisos. 

 

 

• Revisió trimestral de detector de CO i NO2 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica trimestral dels detectors de monòxid de carboni (CO) 

i de diòxid de nitrogen (NO₂) instal·lats als túnels, destinats a la mesura contínua de la 

qualitat de l’aire i a l’activació dels sistemes de ventilació i gestió d’emergències, d’acord 

amb la normativa vigent aplicable i amb les especificacions tècniques del fabricant. 

 

La revisió té com a objectiu garantir la fiabilitat de les mesures, la disponibilitat operativa 

dels sensors i la correcta transmissió de dades i alarmes cap al sistema de control o 

Centre de Control. 

 

S’entén com a unitat la revisió individual de cada detector de CO o NO₂ existent a l’àmbit 

del túnel. 

M
A

R
T

IN
E

Z
 G

A
R

C
IA

, R
ob

er
to

 (
1 

 d
e 

1)
C

ap
 S

ec
ci

ó 
C

oo
rd

in
ac

ió
  R

on
de

s
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:1

3/
03

/2
02

6 
14

:0
1:

54
H

A
S

H
:B

60
D

E
B

9A
3D

48
95

29
46

7F
B

F
6C

9F
90

33
61

86
40

97
D

D

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :L
H

Y
W

M
-A

Y
O

G
J-

R
8D

S
W

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
am

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 5

1/
87

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



  

EXP. 900760/26 

 

 52 

 

La revisió inclourà, com a mínim, les actuacions següents: 

• Verificació prèvia de les condicions d’accés segur a l’emplaçament del detector i 

implantació, si escau, de la senyalització de seguretat necessària. 

• Inspecció visual del detector, comprovant: 

o Estat general del sensor, carcassa i suports. 

o Absència de cops, fissures, corrosió o brutícia acumulada. 

o Correcta ubicació i absència d’obstruccions que puguin afectar la mesura. 

• Verificació del correcte ancoratge i fixació del detector. 

• Neteja exterior del sensor i dels elements accessibles, sense afectar els 

components sensibles ni el calibratge. 

• Comprovació de l’estat del cablejat i connexions, verificant: 

o Integritat de l’aïllament. 

o Correcta fixació i identificació. 

o Absència de connexions defectuoses o deteriorades. 

• Verificació funcional del detector, comprovant: 

o Coherència de les lectures amb les condicions ambientals existents. 

o Absència de valors erràtics, bloquejats o fora de rang. 

o Funcionament correcte dels sistemes d’autodiagnosi, si escau. 

• Verificació de la correcta transmissió de les dades i alarmes cap al sistema de 

control o SCADA, comprovant: 

o Actualització de les concentracions mesurades. 

o Recepció correcta de les alarmes per superació de llindars. 

o Absència de pèrdues de comunicació. 

• Revisió de la configuració bàsica de llindars i alarmes associades, comprovant 

la coherència entre l’estat del detector i la informació mostrada al sistema de 

control. 

 

 

• Revisió trimestral de detector d’opacitat 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica trimestral del detector d’opacitat instal·lat als túnels, 

d’acord amb la normativa vigent aplicable i amb les especificacions tècniques del 

fabricant, amb l’objectiu de garantir la fiabilitat de la mesura, la correcta detecció de la 
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concentració de fums i partícules i la seva integració amb els sistemes de control, 

ventilació i seguretat del túnel. 

 

S’entén per unitat la revisió individual de cada detector d’opacitat existent a l’àmbit del 

túnel. 

 

La revisió inclourà, com a mínim, les actuacions següents: 

• Inspecció visual del detector d’opacitat, comprovant l’estat general del dispositiu, 

carcassa, suports i elements de fixació, així com l’absència de cops, fissures, 

brutícia acumulada o signes de degradació. 

• Verificació de la correcta ubicació i orientació del detector, comprovant que el 

camp de mesura no es troba obstruït ni afectat per corrents d’aire, 

condensacions, pols o elements aliens que puguin alterar la lectura. 

• Comprovació de l’estat del cablejat i de les connexions, verificant la correcta 

fixació, continuïtat elèctrica i absència de deterioraments mecànics o oxidacions. 

• Verificació de la correcta alimentació elèctrica del detector i absència d’alarmes 

de fallada o error. 

• Prova funcional del detector d’opacitat mitjançant test intern o procediment de 

prova segons especificacions del fabricant i, si escau, simulació de condicions 

d’opacitat o senyal de test. 

• Comprovació de la correcta transmissió del senyal de mesura i dels senyals 

d’alarma cap al sistema de control, SCADA o CCTU. 

• Verificació del correcte funcionament de les alarmístiques associades, incloent 

la comprovació de llindars, estats i senyals de fallada. 

• Revisió de la coherència de les lectures obtingudes amb les condicions 

ambientals del túnel. 

• Neteja exterior del detector i dels elements accessibles, sense afectar els 

components òptics ni electrònics. 

 

 

• Revisió sistemàtica trimestral d’estació meteorològica 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica anual de l’estació meteorològica instal·lada a la 

infraestructura, destinada a la mesura i registre de variables ambientals (velocitat i 

direcció del vent, temperatura, humitat relativa, precipitació, pressió atmosfèrica i altres 
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paràmetres disponibles), d’acord amb la normativa vigent aplicable i amb les 

especificacions tècniques del fabricant. 

 

La revisió té com a objectiu garantir la fiabilitat de les mesures, la disponibilitat operativa 

dels sensors, la correcta transmissió de dades cap al sistema de control o Centre de 

Control i la integració amb els sistemes d’explotació. 

 

S’entén com a unitat la revisió individual de cada estació meteorològica. 

 

La revisió inclourà, com a mínim, les actuacions següents: 

• Verificació prèvia de les condicions d’accés segur a l’emplaçament i implantació, 

si escau, de la senyalització de seguretat necessària. 

• Inspecció visual general de l’estació meteorològica, comprovant: 

o Estat del màstil, estructura de suport, ancoratges i elements de fixació. 

o Absència de corrosió, deformacions o deterioraments. 

o Estabilitat mecànica del conjunt. 

• Inspecció i neteja dels sensors instal·lats (anemòmetre, veleta, pluviómetre, 

termohigròmetre, baròmetre o altres), retirant pols, residus o obstruccions que 

puguin afectar la mesura. 

• Verificació de la correcta orientació dels sensors, especialment: 

o Alineació de la veleta amb el nord geogràfic, si escau. 

o Absència d’obstacles que afectin la captació del vent. 

• Verificació de la coherència de les dades registrades, comprovant: 

o Absència de valors erràtics, bloquejats o fora de rang. 

o Funcionament correcte dels sistemes d’autodiagnosi, si escau. 

• Inspecció de l’estat del cablejat i caixes de connexió, comprovant: 

o Integritat de l’aïllament. 

o Correcta fixació i identificació. 

o Absència d’oxidacions o connexions defectuoses. 

• Comprovació del sistema d’alimentació, incloent: 

o Alimentació principal. 

o Estat de bateries o sistemes auxiliars, si escau. 

o Mesura de tensió i verificació de la seva operativitat. 

• Verificació de la correcta transmissió de dades cap al sistema de control, SCADA 

o Centre de Control, comprovant: 
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o Actualització en temps real de les variables. 

o Absència de pèrdues de comunicació. 

o Coherència entre les dades mesurades in situ i les visualitzades al 

sistema central. 

• Revisió de les alarmístiques associades, si escau, comprovant la correcta 

generació i recepció d’avisos. 

• Neteja general dels elements accessibles i restitució de la instal·lació a les 

condicions normals d’explotació. 

 

 

• Revisió sistemàtica semestral de quadre enllumenat. 

 

Consisteix en la revisió periòdica del quadre d’enllumenat, incloent la part proporcional 

corresponent a la instal·lació d’enllumenat i als punts de llum associats, d’acord amb la 

normativa vigent aplicable i amb les especificacions tècniques dels equips instal·lats, 

amb l’objectiu de garantir la seguretat elèctrica, la continuïtat del servei i el correcte 

funcionament del sistema d’enllumenat. 

 

La revisió inclou el quadre elèctric, els elements de protecció i maniobra, els sistemes 

de control associats, les línies de sortida, així com, de manera proporcional, els punts 

de llum i equips d’enllumenat connectats als circuits revisats. 

 

La present operació inclou la part proporcional corresponent a la senyalització de 

seguretat i, si escau, el tall de carril necessari per a l’execució segura dels treballs. 

 

S’entén per unitat la revisió individual de cada quadre d’enllumenat, amb la verificació 

proporcional dels circuits i punts de llum associats. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Implantació de la senyalització i dels dispositius de seguretat necessaris d’acord 

amb la normativa vigent, així com verificació prèvia de les condicions d’accés 

segur al quadre i als punts d’enllumenat associats. 

• Inspecció visual del quadre d’enllumenat, comprovant l’estat general de l’armari, 

portes, panys, ventilació i grau de protecció, així com l’absència de cops, 
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deformacions, corrosions o indicis de sobreescalfament, i la correcta identificació 

i etiquetatge dels circuits. 

• Verificació de l’estat i funcionament dels elements de protecció i maniobra, 

incloent interruptor general, interruptors automàtics, fusibles, interruptors 

diferencials, contactors i equips de control associats. 

• Mesura de tensions entre fases i fase–neutre a la sortida del quadre, verificant 

la coherència amb els valors nominals i l’absència de desequilibris significatius 

de fase. 

• Mesura d’intensitats per fase en condicions de funcionament normal, comprovant 

la coherència amb la càrrega prevista i l’absència de sobrecàrregues o corrents 

anòmals. 

• Verificació del correcte funcionament dels interruptors diferencials mitjançant 

prova funcional i, si escau, mesura del corrent i temps de dispar, comprovant la 

seva adequació als valors normatius. 

• Mesura de la continuïtat del conductor de protecció (PE) i verificació de la 

correcta connexió del quadre a la xarxa de posada a terra. 

• Mesura de la resistència d’aïllament dels circuits d’enllumenat, d’acord amb la 

normativa vigent, verificant l’absència de derivacions o defectes d’aïllament. 

• Inspecció de l’estat del cablejat, embarrats i connexions internes, comprovant la 

correcta fixació, absència d’escalfaments, aïllaments deteriorats o connexions 

fluixes, i realitzant el repremsat si escau. 

• Comprovació funcional dels circuits d’enllumenat, incloent maniobres d’encesa i 

apagada des del quadre o des del sistema de control associat, i verificació de la 

correspondència entre l’ordre enviada i l’estat real dels circuits. 

• Revisió proporcional dels punts de llum associats, comprovant el seu correcte 

funcionament durant les maniobres, l’absència de parpelleigs, desconnexions o 

comportaments anòmals i la coherència del consum amb el tipus de lluminària 

instal·lada. 

• Neteja dels elements accessibles de l’interior del quadre, sense afectar els 

components elèctrics, i restitució del sistema a les condicions normals 

d’explotació. 
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• Revisió sistemàtica semestral del luminancímetre. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica, de caràcter preventiu i funcional, del luminancímetre 

utilitzat per al control de la lluminància en túnels i vies, d’acord amb la normativa vigent 

aplicable i amb les especificacions tècniques del fabricant, amb l’objectiu de garantir la 

fiabilitat de les mesures, la correcta resposta fotomètrica i la seva integració amb els 

sistemes de control, regulació o registre de dades. 

 

La revisió inclou el sensor de lluminància, l’òptica i superfícies de captació, els elements 

mecànics i elèctrics de suport, el cablejat i connexions, la configuració bàsica del 

dispositiu i la comunicació amb el sistema associat. 

 

La present operació inclou la part proporcional corresponent a la senyalització de 

seguretat i, si escau, el tall de carril necessari per a l’execució segura dels treballs. 

 

S’entén per unitat la revisió individual de cada luminancímetre instal·lat a l’àmbit del 

contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Implantació de la senyalització i dels dispositius de seguretat necessaris d’acord 

amb la normativa vigent, així com verificació prèvia de les condicions d’accés 

segur al punt d’instal·lació del dispositiu. 

• Inspecció visual del luminancímetre, comprovant l’estat general del dispositiu, 

carcassa, suports i elements de fixació, així com l’absència de cops, fissures, 

degradacions o acumulació de brutícia que puguin afectar la mesura. 

• Verificació de la correcta orientació del sensor, comprovant que l’angle 

d’observació i el camp de visió són coherents amb la funció assignada (control 

de lluminància de calçada, vorera o zona específica), que compleixen les 

recomanacions del fabricant i els criteris normatius aplicables, i que no existeixen 

interferències visuals, reflexos, ombres o enlluernaments que puguin alterar la 

lectura. 

• Ajust de l’orientació del dispositiu, si escau, per garantir una captació 

representativa de la lluminància real de l’escena observada, deixant constància 

de l’actuació realitzada. 
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• Neteja de l’òptica i de les superfícies de captació mitjançant procediments 

adequats que no alterin les propietats fotomètriques del sensor. 

• Comprovació mecànica del dispositiu, verificant l’estabilitat del suport, l’absència 

de vibracions i la correcta fixació estructural. 

• Verificació de l’estat del cablejat i connexions elèctriques, comprovant la correcta 

fixació, continuïtat i absència de deterioraments mecànics o oxidacions. 

• Comprovació de la resposta fotomètrica del luminancímetre, contrastant les 

lectures amb les condicions reals de l’entorn o amb valors de referència, i 

verificant l’absència de desviacions significatives. 

• Revisió i, si escau, ajust dels paràmetres bàsics de configuració d’acord amb les 

especificacions del fabricant i el disseny del sistema de control. 

• Realització de proves funcionals en servei, comprovant l’estabilitat de la lectura 

i l’absència de valors erràtics o fluctuacions anòmales. 

• Verificació de la correcta comunicació amb el sistema de control o registre de 

dades, comprovant la transmissió fiable de les mesures i la seva correcta 

visualització o emmagatzematge. 

• Actualització de l’etiquetatge identificatiu, si escau, per garantir la traçabilitat del 

dispositiu dins de l’inventari del contracte. 

 

• Revisió sistemàtica semestral de detector de trànsit  

 

Consisteix en la revisió sistemàtica, de caràcter preventiu i funcional, del detector de 

trànsit instal·lat a les infraestructures objecte del contracte, d’acord amb la normativa 

vigent aplicable i amb les especificacions tècniques del fabricant, amb l’objectiu de 

garantir la correcta detecció de vehicles, la fiabilitat de les dades obtingudes i la seva 

integració amb els sistemes de control, supervisió i gestió del trànsit. 

 

La revisió inclou el dispositiu detector, el sensor i l’òptica si escau, els elements de suport 

i orientació, el cablejat i connexions, la configuració dels paràmetres de detecció i la 

comunicació amb el sistema controlador, SCADA o CCTU associat. 

 

La present operació inclou la part proporcional corresponent a la senyalització de 

seguretat i, si escau, el tall de carril necessari per a l’execució segura dels treballs. 
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S’entén per unitat la revisió individual de cada detector de trànsit existent a l’àmbit del 

contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Implantació de la senyalització i dels dispositius de seguretat necessaris d’acord 

amb la normativa vigent, així com verificació prèvia de les condicions d’accés 

segur al punt d’instal·lació del detector. 

• Inspecció visual del detector de trànsit, comprovant l’estat general del dispositiu, 

carcassa, suports i elements de fixació, així com l’absència de cops, fissures, 

degradacions o acumulació de brutícia que puguin afectar la detecció. 

• Verificació de l’estat del sensor i de l’òptica, si escau, comprovant la seva 

integritat física i correcte funcionament. 

• Comprovació del suport i orientació del detector, assegurant que l’angle, camp 

de detecció i posicionament són coherents amb la funció assignada i el tipus de 

via, i que no existeixen obstacles, ombres, reflexos o interferències que puguin 

afectar la qualitat de la detecció. 

• Verificació de l’estat del cablejat i connexions, comprovant la correcta fixació, 

continuïtat i absència de deterioraments mecànics, oxidacions o defectes 

d’aïllament. 

• Comprovació i, si escau, ajust dels paràmetres de detecció, incloent rang o zona 

de detecció, sensibilitat, filtres aplicats i temps de resposta, d’acord amb les 

especificacions del fabricant i les condicions reals de trànsit. 

• Neteja del captador, sensor o òptica mitjançant procediments adequats que no 

alterin les propietats de detecció. 

• Realització de proves funcionals en servei real, comprovant la detecció correcta 

del pas, presència o intensitat de vehicles, la coherència i estabilitat de les 

lectures i l’absència de deteccions falses o pèrdues de detecció. 

• Verificació de la correcta comunicació amb el sistema controlador, SCADA o 

CCTU, comprovant la transmissió fiable de les dades i la seva correcta 

visualització al sistema de supervisió. 

• Comprovació del correcte funcionament de les alarmístiques associades, 

incloent senyals de fallada o pèrdua de comunicació si escau. 

• Actualització de l’etiquetatge identificatiu i dels registres d’inspecció, si escau, 

per garantir la traçabilitat del dispositiu dins de l’inventari del contracte. 
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• Revisió sistemàtica semestral del luxòmetre  

 

Consisteix en la revisió sistemàtica, de caràcter preventiu i funcional, del luxòmetre o 

sensor d’il·luminació utilitzat per al control, regulació o monitoratge dels nivells 

d’il·luminació a les infraestructures objecte del contracte, d’acord amb la normativa 

vigent aplicable i amb les especificacions tècniques del fabricant, amb l’objectiu de 

garantir la fiabilitat de les mesures, la correcta resposta fotomètrica i la seva integració 

amb el sistema de control o registre de dades. 

 

La revisió inclou el sensor de mesura, l’òptica i superfícies de captació, el cablejat i 

connexions, la configuració bàsica, la comunicació amb el sistema associat i la seva 

correcta identificació dins de l’inventari del contracte. 

 

La present operació inclou la part proporcional corresponent a la senyalització de 

seguretat i, si escau, el tall de carril necessari per a l’execució segura dels treballs. 

 

S’entén per unitat la revisió individual de cada luxòmetre instal·lat a l’àmbit del contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Implantació de la senyalització i dels dispositius de seguretat necessaris d’acord 

amb la normativa vigent, així com verificació prèvia de les condicions d’accés 

segur al punt d’instal·lació del sensor. 

• Inspecció visual del luxòmetre, comprovant l’estat general del sensor, carcassa, 

suports i elements de fixació, així com l’absència de cops, fissures, degradacions 

o acumulació de brutícia que puguin afectar la mesura. 

• Neteja de l’òptica i de les superfícies de captació, utilitzant productes i 

procediments adequats que no alterin les propietats fotomètriques del sensor. 

• Verificació de l’estat del cablejat i connexions, comprovant la correcta fixació, 

continuïtat, absència de deterioraments mecànics, oxidacions o defectes 

d’aïllament. 

• Comprovació de la resposta fotomètrica del sensor, contrastant les lectures amb 

les condicions reals d’il·luminació o amb valors de referència, verificant la 

coherència i absència de desviacions significatives. 
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• Revisió dels paràmetres de configuració del sensor i del sistema associat, 

assegurant la coherència amb el disseny operatiu i els llindars definits per al 

control d’il·luminació. 

• Realització de proves funcionals en servei, comprovant l’estabilitat de la lectura, 

l’absència de valors erràtics o fluctuacions anòmales i la resposta adequada 

davant variacions de nivell lumínic. 

• Verificació de la correcta comunicació amb el sistema de control o registre de 

dades, comprovant la transmissió fiable de les mesures i la seva correcta 

visualització o emmagatzematge. 

• Actualització de l’etiquetatge identificatiu, si escau, per garantir la traçabilitat del 

sensor dins de l’inventari del contracte. 

 

• Revisió sistemàtica semestral del sistema de telegestió al quadre 

d’enllumentat 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica, de caràcter preventiu i funcional, del sistema de 

telegestió CITILUX instal·lat als quadres d’enllumenat de les infraestructures objecte del 

contracte, d’acord amb la normativa vigent aplicable i amb les especificacions tècniques 

del fabricant, amb l’objectiu de garantir el correcte funcionament del sistema de control, 

la fiabilitat de les comunicacions, la capacitat de maniobra dels circuits d’enllumenat i la 

traçabilitat dels esdeveniments i alarmes. 

 

La revisió inclou el controlador CITILUX, els mòduls associats, les entrades i sortides 

digitals i analògiques, el sistema de comunicacions, la configuració operativa, el 

firmware, la integració amb el SAI si escau i la seva connexió amb el centre de control 

o plataforma de supervisió. 

 

La present operació inclou la part proporcional corresponent a la senyalització de 

seguretat i, si escau, el tall de carril necessari per a l’execució segura dels treballs. 

 

S’entén per unitat la revisió individual de cada sistema CITILUX instal·lat en un quadre 

d’enllumenat. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

M
A

R
T

IN
E

Z
 G

A
R

C
IA

, R
ob

er
to

 (
1 

 d
e 

1)
C

ap
 S

ec
ci

ó 
C

oo
rd

in
ac

ió
  R

on
de

s
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:1

3/
03

/2
02

6 
14

:0
1:

54
H

A
S

H
:B

60
D

E
B

9A
3D

48
95

29
46

7F
B

F
6C

9F
90

33
61

86
40

97
D

D

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :L
H

Y
W

M
-A

Y
O

G
J-

R
8D

S
W

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
am

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 6

1/
87

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



  

EXP. 900760/26 

 

 62 

• Implantació de la senyalització i dels dispositius de seguretat necessaris d’acord 

amb la normativa vigent, així com verificació prèvia de les condicions d’accés 

segur al quadre d’enllumenat. 

• Inspecció visual del controlador CITILUX i dels mòduls associats, comprovant 

l’estat general, la correcta fixació mecànica, l’absència de deterioraments, 

sobreescalfaments o anomalies visibles, així com les condicions adequades de 

ventilació del quadre. 

• Verificació de la correcta alimentació elèctrica del sistema, comprovant la tensió 

d’alimentació, l’absència d’alarmes actives i la integració amb el SAI si escau. 

• Comprovació del correcte funcionament de les entrades i sortides, incloent: 

o Canals de comandament dels circuits d’enllumenat. 

o Senyals de mesura (tensió, intensitat, potència o equivalents). 

o Entrades d’alarma i senyals d’estat. 

• Verificació de la comunicació amb el centre de control o plataforma de gestió 

(GPRS, 4G, Ethernet o equivalent), comprovant la connexió estable, l’absència 

de pèrdues de comunicació i la coherència de les dades transmeses. 

• Revisió de la configuració operativa del sistema, assegurant la coherència dels 

paràmetres amb el disseny funcional aprovat i l’absència de modificacions no 

autoritzades. 

• Comprovació de la versió de firmware del controlador i dels mòduls associats, 

contrastant-la amb la versió homologada o autoritzada per la Direcció dels 

Treballs i, si escau i prèvia autorització, execució d’actualitzacions amb 

verificació posterior de l’arrencada correcta i conservació íntegra de la 

configuració. 

• Realització de proves funcionals de maniobra sobre els circuits d’enllumenat, 

comprovant: 

o Ordres d’encesa i apagada. 

o Resposta correcta dels circuits. 

o Correspondència entre l’ordre enviada i l’estat rebut al sistema de control. 

• Verificació del registre d’esdeveniments i alarmes, comprovant la seva correcta 

generació, emmagatzematge i transmissió al centre de control, així com la 

traçabilitat de les operacions. 

• Neteja dels elements accessibles del controlador i dels mòduls associats, sense 

afectar els components electrònics, i restitució del sistema a les condicions 

normals d’explotació. 
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• Revisió sistemàtica semestral de Firewall 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica semestral, de caràcter preventiu i funcional, del 

firewall instal·lat als recintes tècnics o centres de control de les infraestructures objecte 

del contracte, amb l’objectiu de garantir la seguretat perimetral de la xarxa, la continuïtat 

del servei, el correcte funcionament dels mecanismes de protecció i la coherència de la 

configuració amb l’arquitectura de comunicacions definida. 

 

La revisió inclou el conjunt del sistema firewall i els seus elements associats: appliance 

o maquinari dedicat, fonts d’alimentació, interfícies de xarxa, configuració de seguretat, 

firmware o sistema operatiu, llicències actives, registres d’esdeveniments, així com la 

seva integració amb el SAI i amb la resta de sistemes IT i de comunicacions del recinte. 

 

La present operació inclou la part proporcional corresponent a la senyalització de 

seguretat i, si escau, el tall de carril necessari per a l’execució segura dels treballs. 

S’entén per unitat la revisió individual de cada firewall existent a l’àmbit del contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Implantació de la senyalització i dels dispositius de seguretat necessaris d’acord 

amb la normativa vigent, així com verificació prèvia de les condicions d’accés 

segur al recinte tècnic on s’ubica el firewall. 

• Inspecció visual del firewall i del seu entorn, comprovant l’estat del xassís, la 

correcta fixació a rack o armari, l’absència de cops, deformacions o indicis de 

sobreescalfament, així com les condicions adequades de ventilació i netedat del 

recinte. 

• Verificació de la correcta alimentació elèctrica de l’equip, incloent connexió 

efectiva a SAI si escau, funcionament correcte de fonts d’alimentació redundants 

i absència de reinicis no justificats. 

• Inspecció del cablejat de xarxa associat (WAN, LAN, DMZ o equivalents), 

comprovant la correcta connexió, fixació, canalització i etiquetatge coherent amb 

la documentació aprovada, així com l’absència de deterioraments o tensions 

mecàniques. 
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• Verificació de l’estat operatiu del firewall, comprovant la disponibilitat del servei, 

la càrrega de CPU i memòria, l’estat dels recursos i l’absència d’errors crítics o 

alarmes actives. 

• Revisió de la configuració de seguretat, assegurant la coherència de les 

polítiques de filtratge i regles actives amb l’arquitectura definida, el correcte 

funcionament de VLAN, rutes i VPN si escau, i l’absència de regles duplicades, 

obsoletes o no autoritzades. 

• Comprovació de la versió de firmware o sistema operatiu, contrastant-la amb la 

versió homologada o recomanada per la Direcció dels Treballs i, si escau i prèvia 

autorització, execució d’actualitzacions amb verificació posterior de l’arrencada 

correcta i conservació íntegra de la configuració. 

• Verificació de l’estat de les llicències i serveis de seguretat associats, assegurant 

la seva vigència i correcte funcionament. 

• Revisió dels registres d’esdeveniments i seguretat, identificant intents d’accés no 

autoritzats, errors recurrents o incidències que puguin afectar la seguretat o la 

disponibilitat del sistema. 

• Verificació de la correcta integració del firewall amb la resta de la xarxa de 

comunicacions i sistemes IT connectats, comprovant que no introdueix latències 

o restriccions no previstes en l’operació normal. 

• Neteja dels elements accessibles de l’equip i restitució del sistema a les 

condicions normals d’explotació. 

 

• Revisió sistemàtica semestral de KVM 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica semestral, de caràcter preventiu i funcional, dels 

equips KVM (Keyboard, Video, Mouse) instal·lats a les sales tècniques i centres de 

control associats a les infraestructures objecte del contracte, amb l’objectiu de garantir 

la seva disponibilitat operativa, la correcta gestió dels servidors i sistemes connectats i 

la continuïtat del servei d’explotació. 

 

La revisió inclou el conjunt del sistema KVM i els seus elements associats: unitat central 

o matriu de commutació, mòduls d’extensió o repetidors si escau, consoles locals o 

remotes, monitor, teclat, ratolí, cablejat específic (vídeo, USB, xarxa o fibra segons 

tipologia), alimentació elèctrica, firmware i configuració, així com la seva integració amb 

la infraestructura IT, la xarxa de dades i els equips gestionats. 
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La present operació inclou la part proporcional corresponent a la senyalització de 

seguretat i, si escau, el tall de carril necessari per a l’execució segura dels treballs. 

S’entén per unitat la revisió individual de cada sistema KVM instal·lat. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Implantació, si escau, de la senyalització de seguretat necessària i verificació 

prèvia de les condicions d’accés segur a la sala tècnica, rack o armari on s’ubica 

el sistema KVM. 

• Inspecció visual detallada del sistema KVM i del seu entorn, comprovant l’estat 

de la unitat central, consola, monitor i perifèrics, l’absència de cops, fissures, 

deformacions, connectors deteriorats o indicis de sobreescalfament, així com la 

correcta ventilació i fixació a rack o suport. 

• Verificació de la correcta alimentació elèctrica del sistema, incloent la 

comprovació de la connexió a SAI, si escau, el funcionament de fonts redundants 

si n’hi ha, i l’absència d’alarmes actives, reinicis inesperats o esdeveniments 

anòmals en els registres del sistema. Quan sigui possible i autoritzat per la 

Direcció dels Treballs (DT), es podrà realitzar una simulació controlada de 

pèrdua d’alimentació per verificar la recuperació automàtica del servei. 

• Inspecció exhaustiva del cablejat associat (vídeo, USB, Ethernet, fibra o cablejat 

específic del fabricant), comprovant la correcta connexió, fixació mecànica, 

canalització i etiquetatge coherent amb l’inventari i esquemes aprovats per la DT, 

així com l’absència de tensions mecàniques, pinçaments o curvatures 

excessives. Es verificarà igualment la correcta posada a terra dels elements que 

ho requereixin. 

• Realització d’una prova funcional integral del sistema, incloent: 

o Accés individual a tots els servidors o equips connectats. 

o Commutació seqüencial entre canals o ports. 

o Verificació del correcte funcionament del teclat, ratolí i senyal de vídeo 

en cada equip. 

o Comprovació de la qualitat de la imatge (resolució, estabilitat i absència 

de parpelleigs o pèrdues de senyal). 

o Absència de retards excessius, bloquejos o desconnexions espontànies. 
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• Verificació de la configuració del sistema KVM, assegurant la correcta assignació 

de ports i la identificació clara i inequívoca dels equips gestionats, així com la 

coherència entre la identificació física i la documentació d’explotació. 

• Comprovació de la versió de firmware del sistema i execució d’actualitzacions 

quan sigui procedent i autoritzat per la DT, garantint la continuïtat del servei. 

Després de qualsevol actualització es verificarà la correcta arrencada del 

sistema, la conservació íntegra de la configuració i l’absència d’errors o alarmes. 

• Verificació que l’accés mitjançant el sistema KVM permet una operació normal, 

fluida i segura dels servidors, sistemes SCADA i plataformes de control 

associades, sense introduir latències o limitacions operatives, especialment en 

situacions de maniobra o incidència. 

• Revisió dels registres d’esdeveniments del sistema, si escau, identificant 

incidències recurrents o degradacions de servei. 

• Neteja general dels elements accessibles del sistema KVM (consola, monitor, 

perifèrics i frontal de rack), sense afectar components electrònics, i restitució de 

la instal·lació a les condicions normals d’explotació. 

 

 

• Revisió sistemàtica semestral de servidor 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica semestral, de caràcter preventiu i funcional, dels 

servidors físics instal·lats a les sales tècniques i centres de control associats a les 

infraestructures objecte del contracte, amb l’objectiu de garantir la seva disponibilitat, 

fiabilitat operativa, seguretat bàsica i correcta integració amb els sistemes d’explotació. 

 

La revisió inclou el conjunt del servidor i dels seus elements associats: xassís, fonts 

d’alimentació, sistemes de ventilació, discs i configuració RAID, memòria, processadors, 

targetes de xarxa, sistemes de monitorització remota (iLO, iDRAC, IPMI o equivalents), 

firmware i BIOS, sistema operatiu, connexions elèctriques i de comunicacions, així com 

la seva integració amb el SAI, la xarxa de comunicacions i els sistemes SCADA o 

corporatius. 

 

La present operació inclou la part proporcional corresponent a la senyalització de 

seguretat i, si escau, el tall de carril necessari per a l’execució segura dels treballs. 
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S’entén per unitat la revisió individual de cada servidor físic existent a l’àmbit del 

contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Implantació de la senyalització i dels dispositius de seguretat necessaris d’acord 

amb la normativa vigent, així com verificació prèvia de les condicions d’accés 

segur a la sala tècnica o armari on s’ubica el servidor. 

• Inspecció visual del servidor i del seu entorn, comprovant l’estat del xassís, la 

correcta fixació al rack, l’absència de cops, deformacions o connectors danyats, 

així com les condicions adequades de ventilació i netedat del recinte. 

• Verificació de la correcta alimentació elèctrica del servidor, incloent connexió 

efectiva a SAI, funcionament correcte de les fonts d’alimentació redundants i 

absència de microtalls, reinicis inesperats o esdeveniments d’alimentació 

anòmals registrats. 

• Inspecció del cablejat elèctric i de comunicacions (Ethernet, fibra òptica o 

equivalents), comprovant la correcta connexió, fixació, canalització i etiquetatge 

coherent amb la documentació aprovada, així com l’absència de tensions 

mecàniques o deterioraments. 

• Revisió de l’estat del maquinari mitjançant les eines de gestió i monitorització del 

servidor, verificant: 

o Estat dels discs i del sistema RAID, comprovant absència de 

degradacions o errors pendents. 

o Estat de la memòria, processadors i targetes de xarxa. 

o Funcionament correcte dels ventiladors i coherència de les temperatures 

registrades. 

o Absència d’alarmes crítiques o avisos persistents de maquinari. 

• Verificació de la identificació i configuració del servidor, comprovant la 

correspondència entre la identificació física i la identificació lògica (nom, rol i 

adreça IP), així com la coherència amb la documentació d’explotació. 

• Comprovació de les versions de BIOS i firmware dels components, contrastant-

les amb les versions homologades o aprovades per la Direcció dels Treballs i, si 

escau i prèvia autorització, execució d’actualitzacions amb verificació posterior 

de l’arrencada correcta i conservació de la configuració. 

• Verificació del correcte funcionament del sistema operatiu i dels serveis crítics 

allotjats al servidor, comprovant la comunicació estable amb sistemes SCADA, 
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bases de dades o plataformes associades i l’absència de degradacions 

significatives de rendiment. 

• Comprovació de la integració amb els mecanismes de còpia de seguretat, 

redundància o alta disponibilitat, verificant que els processos de backup o 

replicació es realitzen correctament i sense errors actius. 

• Revisió dels registres d’esdeveniments del sistema, identificant incidències 

recurrents, patrons d’error o indicis de degradació progressiva del servei. 

• Neteja dels elements accessibles del servidor i del rack, sense afectar els 

components electrònics, i restitució del sistema a les condicions normals 

d’explotació. 

 

• Revisió sistemàtica semestral de swtich de recinte tècnic 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica semestral, de caràcter preventiu i funcional, dels 

switches de comunicacions instal·lats als recintes tècnics de les infraestructures objecte 

del contracte, amb l’objectiu de garantir la disponibilitat, la fiabilitat operativa i el correcte 

funcionament de la xarxa de comunicacions que dona servei als sistemes d’explotació, 

control i seguretat. 

 

La revisió inclou el conjunt de l’equip de commutació i els seus elements associats: 

xassís, fonts d’alimentació, sistemes de ventilació, mòduls i ports, configuració de xarxa 

(VLAN, segmentació, anells i protocols de redundància), firmware, cablejat elèctric i de 

dades, així com la seva integració amb el SAI i amb la resta de la infraestructura de 

comunicacions del recinte. 

 

La present operació inclou la part proporcional corresponent a la senyalització de 

seguretat i, si escau, el tall de carril necessari per a l’execució segura dels treballs. 

 

S’entén per unitat la revisió individual de cada switch instal·lat en l’àmbit del contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Implantació de la senyalització i dels dispositius de seguretat necessaris d’acord 

amb la normativa vigent, així com verificació prèvia de les condicions d’accés 

segur al recinte tècnic. 
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• Inspecció visual del switch i del seu entorn, comprovant l’estat del xassís, la 

correcta fixació a rack o armari, l’absència de cops, deformacions o connectors 

danyats, així com les condicions adequades de ventilació i netedat del recinte. 

• Verificació de la correcta alimentació elèctrica de l’equip, incloent connexió 

efectiva a SAI si escau, funcionament correcte de fonts d’alimentació redundants 

i absència de reinicis inesperats o esdeveniments d’alimentació anòmals 

registrats. 

• Inspecció del cablejat de comunicacions (fibra òptica, Ethernet o equivalents), 

comprovant la correcta connexió, fixació, canalització i etiquetatge coherent amb 

l’inventari aprovat, així com l’absència de tensions mecàniques, curvatures 

excessives o deterioraments. 

• Revisió de l’estat dels ports del switch, verificant: 

o Estat operatiu coherent amb el disseny de xarxa. 

o Absència d’errors persistents, pèrdues de paquets, renegociacions 

contínues o degradacions de rendiment. 

o Correcta operativitat dels ports PoE, si escau, i coherència de la potència 

subministrada. 

• Verificació de la configuració de xarxa, comprovant la correcta definició de VLAN 

i segmentació, l’adequació de l’adreçament IP i el funcionament correcte dels 

protocols de redundància (MRP, RSTP o equivalents), així com l’absència de 

configuracions no autoritzades. 

• Comprovació de la versió de firmware de l’equip, contrastant-la amb la versió 

homologada o recomanada per la Direcció dels Treballs i, si escau i prèvia 

autorització, execució d’actualitzacions amb verificació posterior de l’arrencada 

correcta, conservació íntegra de la configuració i absència d’errors o alarmes. 

• Revisió dels registres d’esdeveniments i alarmes del switch, identificant 

incidències recurrents, degradacions de servei o patrons anòmals de 

funcionament. 

• Verificació de la correcta integració del switch amb la resta de la xarxa de 

comunicacions del recinte tècnic i amb els sistemes de supervisió, comprovant 

la continuïtat i qualitat de les comunicacions amb els equips connectats (PLC, 

servidors, pals SOS, càmeres, SCADA o equivalents). 

• Neteja dels elements accessibles del switch i del rack o armari, sense afectar els 

components electrònics, i restitució del sistema a les condicions normals 

d’explotació. 
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• Revisió sistemàtica semestral de videowall 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica semestral, de caràcter preventiu i funcional, del 

sistema de videowall instal·lat als centres de control o recintes tècnics associats a les 

infraestructures objecte del contracte, amb l’objectiu de garantir la seva plena 

disponibilitat operativa, la qualitat de visualització, la fiabilitat del sistema de control i la 

correcta integració amb els sistemes d’explotació i supervisió. 

 

La revisió inclou el conjunt del sistema: pantalles o mòduls de visualització, estructura i 

suports, controladors de videowall, processadors gràfics, fonts d’alimentació, sistemes 

de ventilació, cablejat d’energia i senyal (HDMI, DisplayPort, fibra òptica, Ethernet o 

equivalents), software de gestió, firmware i la seva integració amb el SAI i amb els 

sistemes SCADA o de supervisió. 

 

La present operació inclou la part proporcional corresponent a la senyalització de 

seguretat i, si escau, el tall de carril necessari per a l’execució segura dels treballs. 

 

S’entén per unitat la revisió integral de cada sistema de videowall existent a l’àmbit del 

contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Implantació de la senyalització i dels dispositius de seguretat necessaris d’acord 

amb la normativa vigent, així com verificació prèvia de les condicions d’accés 

segur a la sala de control o recinte tècnic. 

• Inspecció visual del videowall i del seu entorn, comprovant: 

o Estat de les pantalles o mòduls (absència de cops, fissures, píxels morts 

excessius, cremats o taques permanents). 

o Correcta alineació, planimetria i fixació dels mòduls. 

o Estat de l’estructura portadora i dels ancoratges. 

o Condicions adequades de ventilació i netedat del recinte. 

• Verificació de la correcta alimentació elèctrica del conjunt, incloent connexió 

efectiva a SAI si escau, funcionament correcte de fonts redundants i absència de 

microtalls, reinicis no justificats o parpelleigs. 
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• Inspecció del cablejat d’energia i senyal (HDMI, DisplayPort, fibra, Ethernet o 

equivalents), comprovant la correcta connexió, fixació, canalització i etiquetatge 

coherent amb l’inventari aprovat, així com l’absència de deterioraments o 

tensions mecàniques. 

• Prova funcional completa del sistema, incloent: 

o Encesa i apagat controlat de tots els mòduls. 

o Visualització uniforme d’imatges de prova. 

o Continuïtat correcta de la imatge entre mòduls, sense desfasaments, 

bandes o trencaments. 

o Resposta adequada a les ordres del sistema de control. 

• Comprovació de la qualitat d’imatge, verificant la coherència de brillantor, 

contrast i colorimetria entre mòduls, l’absència de latències o degradacions 

visuals i l’adequació dels nivells de brillantor a les condicions ambientals de la 

sala. 

• Verificació del correcte funcionament del controlador de videowall i del software 

de gestió, comprovant el canvi de fonts, la disposició de finestres, la càrrega de 

continguts operatius (SCADA, càmeres, mapes o altres) i l’absència d’errors o 

bloquejos. 

• Comprovació de versions de firmware i software, contrastant-les amb les 

versions homologades o recomanades per la Direcció dels Treballs i, si escau i 

prèvia autorització, execució d’actualitzacions amb verificació posterior de la 

correcta arrencada i conservació de la configuració. 

• Revisió dels registres d’esdeveniments i alarmes del sistema, identificant 

incidències recurrents, degradacions de servei o anomalies de funcionament. 

• Neteja de les superfícies de visualització, marcs i elements accessibles del 

sistema, utilitzant productes adequats i sense afectar els components 

electrònics, i restitució del sistema a les condicions normals d’explotació. 

 

• Revisió sistemàtica semestral de pantalla tàctil 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica semestral, de caràcter preventiu i funcional, de les 

pantalles tàctils instal·lades als centres de control, sales tècniques o recintes associats 

a les infraestructures objecte del contracte, amb l’objectiu de garantir la seva plena 

disponibilitat operativa, la correcta interacció amb els sistemes d’explotació i la fiabilitat 

del maquinari i del software associat. 
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La revisió inclou el conjunt del sistema, incloent pantalla tàctil, suports i ancoratges, 

alimentació elèctrica, sistemes de comunicació, controladors, sistema operatiu, 

aplicacions associades (SCADA, HMI o eines d’explotació), firmware i la seva integració 

amb el SAI i amb la resta de sistemes IT. 

 

La present operació inclou la part proporcional corresponent a la senyalització de 

seguretat i, si escau, el tall de carril necessari per a l’execució segura dels treballs. 

 

S’entén per unitat la revisió individual de cada pantalla tàctil existent a l’àmbit del 

contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Implantació de la senyalització i dels dispositius de seguretat necessaris d’acord 

amb la normativa vigent, així com verificació prèvia de les condicions d’accés 

segur al recinte on s’ubica la pantalla tàctil. 

• Inspecció visual de la pantalla i del seu entorn, comprovant l’estat del panell, 

absència de fissures, impactes o píxels defectuosos, correcta fixació del suport 

o estructura, absència de vibracions o desalineacions i adequades condicions de 

ventilació i netedat del recinte. 

• Verificació de la correcta alimentació elèctrica de l’equip, incloent la connexió 

efectiva a SAI si escau, estabilitat de la tensió i absència de reinicis espontanis 

o microtalls. 

• Inspecció del cablejat d’alimentació i comunicacions (USB, HDMI/DP, Ethernet, 

sèrie o altres), comprovant la correcta connexió, fixació, canalització i etiquetatge 

coherent amb l’inventari aprovat, així com l’absència de deterioraments o 

tensions mecàniques. 

• Prova funcional completa de la pantalla tàctil, verificant la resposta tàctil en tota 

la superfície del panell, la precisió i sensibilitat, l’absència de zones mortes i la 

fluïdesa en la interacció amb les aplicacions. 

• Verificació de la qualitat de visualització, comprovant la uniformitat de brillantor i 

color, l’absència de parpelleigs o degradacions visuals i l’adequació dels nivells 

de brillantor a les condicions ambientals del recinte. 

• Comprovació del correcte funcionament del sistema operatiu i del software 

associat, verificant la càrrega correcta de pantalles i sinòptics, la comunicació 
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estable amb PLC, servidors o sistemes de control i l’absència d’errors recurrents 

o bloquejos. 

• Comprovació de les versions de firmware i software, contrastant-les amb les 

versions homologades o recomanades per la Direcció dels Treballs i, si escau i 

prèvia autorització, execució d’actualitzacions amb posterior verificació del 

correcte funcionament i conservació de la configuració. 

• Revisió dels registres d’esdeveniments i alarmes associats al sistema, 

identificant incidències recurrents, degradacions de servei o comportaments 

anòmals. 

• Neteja de la superfície de la pantalla, marcs i elements accessibles, utilitzant 

productes adequats i sense afectar els components electrònics, i restitució del 

sistema a les condicions normals d’explotació. 

 

 

• Revisió sistemàtica semestral de NAS (Network Attached Storage) 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica semestral, de caràcter preventiu i funcional, dels 

sistemes d’emmagatzematge NAS instal·lats als recintes tècnics i centres de control de 

les infraestructures objecte del contracte, amb l’objectiu de garantir la disponibilitat de 

les dades, la integritat de la informació, el rendiment del sistema i la correcta integració 

amb la resta de la infraestructura IT i de comunicacions. 

 

La revisió inclou el conjunt del sistema NAS i els seus elements associats, incloent 

xassís, fonts d’alimentació, sistemes de ventilació, discs i volums, controladors, 

configuració RAID, interfícies de xarxa, firmware i sistema operatiu, integració amb SAI, 

sistemes de còpia de seguretat i eines de monitorització. 

 

 

S’entén per unitat la revisió individual de cada sistema NAS existent a l’àmbit del 

contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Implantació de la senyalització i dels dispositius de seguretat necessaris 

conforme a la normativa vigent, així com verificació prèvia de les condicions 

d’accés segur a la sala tècnica o armari on s’ubica el NAS. 
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• Inspecció visual del NAS i del seu entorn, comprovant l’estat del xassís, la 

correcta fixació a rack o armari, l’absència de cops, deformacions o connectors 

danyats, així com la correcta ventilació del rack i l’ordre general del recinte. 

• Verificació de la correcta alimentació elèctrica del sistema, incloent la connexió 

efectiva a SAI si escau, el funcionament correcte de les fonts d’alimentació 

redundants i l’absència de microtalls, reinicis inesperats o alarmes actives 

relacionades amb l’alimentació. 

• Inspecció del cablejat elèctric i de comunicacions, ja sigui Ethernet, fibra òptica 

o altres sistemes, comprovant la correcta connexió, fixació, canalització i 

etiquetatge coherent amb l’inventari i els esquemes aprovats, així com l’absència 

de tensions mecàniques o deterioraments. 

• Revisió de l’estat del maquinari intern i dels discs mitjançant la interfície de gestió 

del NAS, comprovant l’estat SMART dels discs, l’estat dels volums i del sistema 

RAID, l’absència de degradacions o reconstruccions actives no planificades, així 

com el correcte funcionament de ventiladors, sensors i controladors. 

• Verificació de la configuració del sistema, assegurant la correcta identificació de 

l’equip, coherència de la configuració de xarxa, VLAN i adreçament, així com la 

correcta assignació de volums i comparticions segons el disseny aprovat. 

• Comprovació de les versions de firmware i sistema operatiu del NAS, 

contrastant-les amb les versions homologades o recomanades per la Direcció 

dels Treballs i, si escau i prèvia autorització, execució d’actualitzacions amb 

posterior verificació del correcte funcionament i conservació de la configuració. 

• Verificació del correcte funcionament dels sistemes de còpia de seguretat, 

replicació o sincronització associats, comprovant l’execució correcta de les 

darreres còpies, l’absència d’errors actius i la coherència dels registres de 

backup. 

• Revisió dels registres d’esdeveniments del sistema, identificant incidències 

recurrents, degradacions de rendiment o indicis de fallada progressiva de discs 

o controladors. 

• Neteja dels elements accessibles del NAS i del rack, sense afectar components 

electrònics ni alterar la configuració existent, i restitució del sistema a les 

condicions normals d’explotació. 
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• Revisió sistemàtica semestral centraleta de pals SOS 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica, de caràcter preventiu i funcional, de la centraleta de 

gestió dels pals SOS ubicada al centre de control o al recinte tècnic corresponent, amb 

l’objectiu de garantir la correcta recepció, gestió i traçabilitat de les trucades 

d’emergència, així com la disponibilitat permanent del sistema i la seva adequada 

integració amb els sistemes d’explotació i supervisió. 

 

La revisió inclou el conjunt del sistema centralitzat SOS i els seus elements associats, 

incloent la unitat de control o servidor SOS, interfícies de comunicacions, alimentació 

elèctrica, integració amb SAI, programari de gestió, bases de dades, sistemes 

d’enregistrament de trucades, alarmística, comunicació amb els pals SOS i integració 

amb el centre de control (SCADA, CCT o plataformes equivalents). 

 

S’entén per unitat la revisió completa de cada sistema centralitzat SOS existent a l’àmbit 

del contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Implantació de la senyalització i dels dispositius de seguretat necessaris, d’acord 

amb la normativa vigent, així com verificació prèvia de les condicions d’accés 

segur a la sala de control o recinte tècnic on s’ubica la centraleta SOS. 

• Inspecció visual de la centraleta SOS i del seu entorn, comprovant l’estat del 

xassís, armaris, ancoratges, connectors, sistemes de ventilació i ordre general 

del recinte, així com l’absència de cops, deformacions o indicis de 

sobreescalfament. 

• Verificació de la correcta alimentació elèctrica del sistema, incloent la connexió 

efectiva a SAI, el funcionament correcte de fonts d’alimentació redundants si 

escau i l’absència de microtalls, reinicis inesperats o alarmes actives 

d’alimentació. 

• Inspecció del cablejat de comunicacions i interconnexió amb la xarxa, ja sigui 

Ethernet, fibra òptica o altres sistemes, comprovant la correcta connexió, fixació, 

canalització i etiquetatge coherent amb l’inventari i els esquemes aprovats per la 

Direcció dels Treballs. 

• Verificació del correcte funcionament del programari de gestió dels pals SOS, 

comprovant l’arrencada i operativitat de l’aplicació, la visualització correcta de 
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l’estat de tots els pals SOS i l’actualització en temps real dels esdeveniments i 

alarmes. 

• Realització de proves funcionals de comunicació amb pals SOS seleccionats, 

comprovant la correcta recepció de trucades de prova, la visualització adequada 

de la identificació del pal, la qualitat del canal de veu i el correcte registre de 

l’esdeveniment al sistema. 

• Verificació de la coherència entre la identificació mostrada durant la trucada i la 

base de dades del sistema, assegurant la correspondència inequívoca amb la 

identificació física del pal i la seva ubicació. 

• Comprovació del correcte funcionament dels sistemes d’enregistrament de 

trucades i d’històrics d’esdeveniments, garantint la traçabilitat completa de les 

comunicacions. 

• Verificació de les versions de programari i firmware de la centraleta SOS, 

contrastant-les amb les versions homologades o recomanades per la Direcció 

dels Treballs i, si escau i prèvia autorització, execució d’actualitzacions amb 

posterior comprovació del correcte funcionament i conservació de la 

configuració. 

• Revisió dels registres d’esdeveniments i alarmes del sistema, identificant 

incidències recurrents, pèrdues de comunicació o degradacions del servei. 

• Neteja general dels elements accessibles de la centraleta i del recinte associat, 

i restitució del sistema a les condicions normals d’explotació. 

 

 

• Revisió sistemàtica trimestral de càmera de videovigilància 

 

Consisteix en la revisió funcional i operativa de les càmeres de videovigilància 

instal·lades a les infraestructures objecte del contracte, amb l’objectiu de garantir la seva 

plena disponibilitat operativa, la qualitat de la imatge, la correcta transmissió del senyal 

de vídeo i la seva integració amb els sistemes de supervisió, seguretat i explotació del 

centre de control. 

 

La revisió inclou la càmera, el suport i ancoratges, l’alimentació elèctrica —incloent-hi 

PoE si escau—, el cablejat de comunicacions, la configuració bàsica, el firmware, la 

comunicació amb el sistema de gestió de vídeo (VMS) i la correcta visualització al centre 

de control. 
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S’entén per unitat la revisió individual de cada càmera existent a l’àmbit del contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Inspecció visual detallada de la càmera i del seu entorn, comprovant l’estat del 

cos, carcassa o cúpula, la correcta fixació del suport o braç, l’absència de 

vibracions, impactes, fissures, brutícia excessiva o condensacions, així com 

l’estat de les proteccions mecàniques i ambientals. 

• Verificació de la correcta alimentació elèctrica de la càmera, comprovant el 

subministrament PoE o la font dedicada, l’estabilitat de la tensió, l’absència de 

reinicis espontanis i la coherència del consum amb les especificacions de l’equip. 

• Inspecció del cablejat de comunicacions, ja sigui Ethernet, fibra òptica o altre 

sistema, verificant la correcta connexió, fixació, canalització i etiquetatge 

coherent amb l’inventari i esquemes aprovats per la Direcció dels Treballs. 

• Verificació de l’orientació de la càmera, comprovant que l’angle de visió, 

enquadrament i cobertura són coherents amb la funció assignada, que no 

existeixen zones cegues no justificades ni ocultacions per elements estructurals 

o vegetació, i que la identificació física coincideix amb la identificació funcional 

definida. En el cas de càmeres PTZ, es comprovarà la correcta configuració i 

posicionament de les preses predefinides. 

• Prova funcional de la càmera, verificant la visualització correcta de la imatge en 

temps real al sistema de gestió de vídeo (VMS), la continuïtat del senyal i 

l’absència de talls, congelacions o pèrdues de fotogrames. 

• Ajust i optimització de la imatge quan sigui necessari i autoritzat, incloent 

l’enfocament, regulació de brillantor, contrast, guany i balanç de blancs, 

configuració de paràmetres de compensació de contrallum, mode dia/nit o 

infraroig, i ajustos de compressió i resolució sense comprometre la qualitat 

operativa ni el rendiment del sistema. 

• Verificació de la qualitat final de la imatge, comprovant que és nítida, estable i 

adequada per a l’ús operatiu previst en condicions diürnes i nocturnes, si escau. 

• Verificació de la configuració i identificació de la càmera al VMS, assegurant la 

coherència entre la identificació lògica i la identificació física. 

• Comprovació de la versió de firmware i execució d’actualitzacions quan sigui 

procedent i autoritzat per la Direcció dels Treballs, verificant posteriorment el 

correcte funcionament i la conservació de la configuració. 
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• Revisió dels esdeveniments i alarmes associades, incloent pèrdua de senyal, 

manipulació o error de comunicacions, comprovant la seva correcta detecció i 

notificació al sistema de supervisió. 

• Neteja de la cúpula, òptica i elements accessibles de la càmera, utilitzant 

productes adequats i sense afectar els components electrònics ni alterar la 

configuració existent. 

 

• Revisió sistemàtica semestral de la barrera d’accés. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica de la barrera d’accés, d’acord amb la normativa 

vigent aplicable i amb les especificacions tècniques del fabricant, amb l’objectiu de 

garantir el correcte funcionament del sistema, la seguretat de les persones i la visibilitat 

adequada de la ploma durant el seu funcionament. 

 

La revisió inclou el conjunt dels elements mecànics, elèctrics, de seguretat i de 

senyalització lluminosa associats a la ploma de la barrera. 

 

S’entén per unitat la revisió individual de cada barrera existent a l’àmbit del contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Inspecció visual i funcional del mecanisme de maniobra, incloent el motor, 

sistema de transmissió, molles o contrapesos, braços, articulacions i elements 

mòbils, comprovant el seu correcte estat, absència de desgasts anòmals i fixació 

adequada. 

• Comprovació de l’estat i funcionament dels sensors de presència, fotocèl·lules i 

detectors d’obstacles, verificant la seva resposta correcta davant la interrupció 

del feix o detecció de presència. 

• Verificació del correcte funcionament dels finals de carrera, del sistema de 

bloqueig i desbloqueig, així com dels elements de subjecció i de les carcasses o 

proteccions mecàniques. 

• Revisió dels paràmetres de funcionament, incloent el temps de maniobra i l’ajust 

de consignes, d’acord amb els valors definits pel fabricant i les condicions 

d’explotació. 

• Comprovació de les proteccions elèctriques i mecàniques del sistema, 

assegurant la seva integritat i operativitat. 
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• Prova completa de funcionament en mode automàtic i manual, verificant 

l’obertura i tancament correctes, el comportament adequat davant la detecció 

d’obstacles i el retorn a posició segura després d’una actuació de seguretat. 

• Verificació del correcte funcionament de la il·luminació integrada a la ploma, 

comprovant l’encesa en els estats previstos, la visibilitat adequada en condicions 

de baixa il·luminació o nocturnes i l’absència de punts foscos, lluminàries 

avariades o fixacions defectuoses. 

• Verificació del correcte funcionament del sistema de seguretat associat i 

absència de comportaments anòmals. 

 

 

• Revisió sistemàtica semestral de l’espira de detecció de vehicles.  

 

Consisteix en la revisió sistemàtica de l’espira de detecció de vehicles instal·lada en 

calçada o vorera, d’acord amb la normativa vigent aplicable i amb les especificacions 

tècniques del fabricant, amb l’objectiu de garantir la correcta detecció de vehicles, la 

fiabilitat operativa del sistema i la seva adequada integració amb els sistemes de control 

associats. 

 

La revisió inclou el conjunt de l’espira, el cable conductor, les unions i punts d’enllaç, el 

sistema de segellat de la ranura i el mòdul detector associat. 

 

S’entén per unitat la revisió individual de cada espira existent a l’àmbit del contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Inspecció visual del traçat de l’espira, comprovant la seva correcta disposició, 

integritat i absència d’afloraments o deterioraments visibles al paviment. 

• Verificació de l’estat del cable conductor, unions, terminals i punts d’enllaç, 

comprovant l’absència de talls, oxidacions, empalmaments defectuosos o danys 

mecànics. 

• Comprovació del correcte estat i posicionament de la ranura i del sistema de 

segellat mitjançant massilla o resina, verificant l’absència de fissures, 

despreniments o pèrdua d’estanqueïtat. 
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• Revisió del mòdul detector associat, comprovant l’estat general de l’equip, la 

correcta alimentació elèctrica i connexió, així com l’absència d’errors o alarmes 

actives. 

• Comprovació, registre i, si escau, ajust dels paràmetres de funcionament del 

detector, incloent la freqüència, sensibilitat, temps de resposta i estabilitat de la 

lectura, d’acord amb les especificacions del fabricant i les condicions reals d’ús 

de la via. 

• Comprovació de la continuïtat elèctrica de l’espira i mesura de la resistència del 

circuit, contrastant els valors obtinguts amb els admissibles segons fabricant. 

• Verificació de la resistència d’aïllament i dels valors de capacitat del circuit, 

assegurant la seva coherència amb els paràmetres de funcionament previstos. 

• Realització de proves funcionals en servei real, comprovant la correcta detecció 

del pas, presència o aturada de vehicles i l’absència de deteccions falses, 

intermitències o inestabilitats. 

• Verificació de la correcta transmissió del senyal de detecció cap al sistema de 

control o supervisió associat. 

 

 

• Revisió semestral del pou de bombament 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica semestral dels pous i estacions de bombament 

destinats a l’evacuació d’aigües pluvials a l’interior del túnel o en punts de la via amb 

risc d’acumulació d’aigua, així com, si escau, de les estacions de bombament 

associades a xarxes d’aigua contra incendis, amb l’objectiu de garantir la correcta 

evacuació, evitar inundacions, preservar la seguretat viària i assegurar la disponibilitat 

operativa del sistema. 

 

La revisió inclou els equips de bombament, pous, dipòsits o aljubs associats, col·lectors, 

canonades d’impulsió, vàlvules, sensors de nivell, quadres elèctrics, sistemes auxiliars i 

la seva integració amb els sistemes de supervisió i control del túnel. 

 

S’entén per unitat la revisió completa de cada pou o estació de bombament existent a 

l’àmbit del contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 
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• Verificació prèvia de les condicions d’accés segur al pou o estació de 

bombament i implantació, si escau, de la senyalització de seguretat necessària 

conforme a la normativa vigent. 

• Inspecció visual general del pou o recinte, comprovant l’estat estructural, tapes, 

reixes, escales i elements d’accés, així com l’absència d’obstruccions, 

sediments, fang, sorres o residus que puguin dificultar el funcionament del 

sistema. 

• Inspecció visual i funcional dels equips de bombament, comprovant l’estat 

general de les bombes, la correcta fixació i subjecció, l’absència de fuites, 

vibracions anòmales o sorolls no habituals. 

• Verificació de l’estat i funcionament dels dipòsits, aljubs o cambres associades, 

comprovant el nivell d’aigua, la capacitat útil, l’estat estructural i d’estanqueïtat, 

així com el correcte funcionament de les entrades i sortides d’aigua. 

• Comprovació de l’estat de les canonades d’impulsió, col·lectors i vàlvules, 

verificant l’absència de fuites o retorns, el correcte funcionament de vàlvules de 

tall i retenció i la correcta identificació dels elements. 

• Verificació del sistema de control i sensors de nivell, incloent boyes, sondes o 

sistemes equivalents, comprovant la coherència de les lectures amb el nivell real 

d’aigua i l’absència de bloquejos o desajustos. 

• Inspecció del quadre elèctric associat, comprovant l’estat general de l’armari i 

components, el correcte funcionament de proteccions i elements de maniobra i 

l’absència d’alarmes o indicis de sobreescalfament. 

• Prova funcional de les bombes, verificant l’arrencada i aturada automàtica 

segons nivell, l’arrencada manual, l’alternança de bombes si escau i la capacitat 

d’evacuació adequada sense bloquejos ni comportaments anòmals. 

• Verificació de la correcta integració amb el sistema de control, SCADA o CCTU, 

comprovant la transmissió correcta d’estats, alarmes i mesures, així com la 

disponibilitat de comandaments remots si escau. 

• Neteja general del pou, equips i elements accessibles, sense afectar els 

components mecànics ni elèctrics ni alterar les configuracions existents. 

 

• Revisió sistemàtica anual de columna d’enllumenat de gran alçada. 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica anual, de caràcter preventiu i funcional, de les 

columnes d’enllumenat de gran alçada (antorxes) dotades de sistema d’elevació i 
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descens de la corona portaequips, ja sigui mitjançant motor integrat a la pròpia columna 

o mitjançant equip auxiliar extern, amb l’objectiu de garantir la seguretat en les 

maniobres, la integritat estructural i mecànica del conjunt, el correcte equilibrat del 

sistema mitjançant contrapesos, el funcionament adequat del sistema elèctric associat i 

la continuïtat del servei d’enllumenat exterior. 

 

La revisió inclou la inspecció completa dels elements estructurals, mecànics, elèctrics i 

de seguretat que intervenen en el funcionament del sistema d’elevació i descens, així 

com la verificació funcional integral del conjunt. 

 

No s’inclouen en aquesta partida els materials de reposició que, si escau, resultin 

necessaris. 

 

La present operació inclou la part proporcional corresponent a la senyalització de 

seguretat i, si escau, el tall de carril necessari per a l’execució segura dels treballs. 

 

S’entén per unitat la revisió individual de cada columna d’enllumenat de gran alçada 

existent a l’àmbit del contracte. 

 

Els treballs a realitzar inclouran, com a mínim, les actuacions següents: 

• Implantació de la senyalització de seguretat d’acord amb la normativa vigent i, si 

escau, establiment del corresponent tall de carril, així com verificació prèvia de 

les condicions d’accés i treball segur abans d’iniciar qualsevol maniobra. 

• Inspecció estructural de la columna, comprovant l’estat general del fust, absència 

de corrosió significativa, fissures, deformacions o impactes, així com la correcta 

verticalitat aparent del conjunt. 

• Verificació de l’estat estructural de la corona portaequips, ancoratges, unions 

mecàniques i fixacions, comprovant la seva integritat i estabilitat. 

• Revisió del sistema d’elevació i descens, incloent: 

o Inspecció dels cables o cadenes de suspensió, comprovant l’absència de 

fils trencats, desgast, corrosió o deformacions, així com el correcte tensat 

i guiat. 

o Verificació de politges, rodetes i guies, comprovant alineació correcta, gir 

lliure i absència de desgast excessiu o bloquejos. 
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o Inspecció del sistema de contrapesos, verificant la seva integritat 

estructural, correcta fixació, absència de fissures o fragmentacions i 

equilibrat adequat del conjunt corona–contrapesos, així com l’absència 

de descensos espontanis. 

o Comprovació de topalls i limitadors de recorregut. 

En cas de detectar-se anomalies que comprometin la seguretat del sistema de 

contrapesat o elevació, la columna es considerarà no conforme i s’hauran 

d’adoptar immediatament mesures preventives. 

• Verificació dels sistemes de bloqueig i retenció, comprovant el correcte 

funcionament de frens, dispositius anticaiguda o mecanismes de subjecció, així 

com la fixació segura de la corona en posició elevada i l’absència de jocs o 

moviments residuals. 

• Revisió del sistema d’accionament: 

o En columnes amb motor integrat, comprovació del funcionament del 

motor elèctric, finals de carrera i quadre de maniobra, així com de les 

proteccions elèctriques associades. 

o En columnes amb equip auxiliar, verificació del correcte acoblament, 

estat del sistema de transmissió mecànica i condicions d’operació 

segura. 

• Realització d’una prova funcional completa, consistent en el descens total de la 

corona fins a la posició de manteniment i posterior elevació fins a la posició de 

servei, comprovant la regularitat del moviment, l’absència de tirons o bloquejos i 

el correcte funcionament dels sistemes de bloqueig automàtic. 

• Revisió de la instal·lació elèctrica associada, incloent l’estat de les connexions 

elèctriques mòbils, la continuïtat de la presa de terra, l’absència d’esforços 

indeguts en conductors durant el moviment i la verificació funcional de les 

lluminàries després de la maniobra. 

• Verificació de la senyalització i identificació del sistema, comprovant la presència 

d’indicacions de seguretat, càrregues màximes admissibles i instruccions 

operatives, si escau. 

• Neteja dels elements accessibles i restitució del sistema a les condicions normals 

d’explotació. 
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• Revisió anual del sistema de detecció d’intrusió en recintes tècnics 

 

Consisteix en la revisió sistemàtica anual dels sistemes de detecció d’intrusió instal·lats 

als recintes tècnics, d’acord amb la normativa vigent aplicable i amb les especificacions 

tècniques del fabricant, amb l’objectiu de garantir la seva plena operativitat, la correcta 

detecció d’accessos no autoritzats i la transmissió fiable de les alarmes als sistemes de 

control o seguretat associats. 

 

S’entén com a unitat la central de detecció d’intrusió amb tots els dispositius associats: 

detectors, contactes magnètics, avisadors acústics i/o lluminosos, fonts d’alimentació, 

bateries i sistemes de comunicació. 

 

La revisió inclourà, com a mínim, les actuacions següents: 

• Verificació prèvia de les condicions d’accés segur al recinte tècnic i implantació, 

si escau, de la senyalització de seguretat necessària, d’acord amb la normativa 

vigent. 

• Inspecció visual de la central de detecció d’intrusió, comprovant: 

o Estat general de l’armari, tancaments i elements de fixació. 

o Absència de cops, manipulacions o deterioraments. 

o Correcta identificació i etiquetatge. 

• Comprovació de la correcta alimentació elèctrica del sistema, incloent: 

o Alimentació principal. 

o Estat i tensió de les bateries de reserva. 

o Absència d’alarmes de fallada d’alimentació. 

• Inspecció visual i funcional dels dispositius de detecció, incloent: 

o Detectores volumètrics o perimetrals. 

o Contactes magnètics d’accessos. 

o Correcta fixació, orientació i absència d’obstruccions. 

• Verificació del correcte funcionament dels avisadors acústics i/o lluminosos. 

• Prova funcional del sistema mitjançant simulació d’intrusió en diferents punts, 

comprovant: 

o Generació correcta de l’alarma. 

o Identificació adequada de la zona activada. 

• Verificació de la correcta transmissió de les alarmes cap al sistema de supervisió 

o centre de control, comprovant l’absència de pèrdues de comunicació. 
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• Neteja exterior dels equips i elements accessibles, sense afectar els components 

electrònics. 

 

Per a cada actuació de revisió, el contractista haurà d’executar íntegrament tots els 

treballs previstos a la fitxa de treball corresponent, d’acord amb la normativa vigent, les 

prescripcions tècniques aplicables i les instruccions de la Direcció dels Treballs. 

Les actuacions inclouran, com a mínim, la realització de totes les maniobres, 

verificacions, comprovacions, mesuraments, proves funcionals, ajustaments, neteges, 

proteccions i, si escau, substitucions necessàries per garantir la seguretat, la 

funcionalitat i el correcte estat de conservació dels elements revisats. No es considerarà 

completada una revisió si no s’han executat la totalitat de les operacions previstes a la 

fitxa corresponent. 

Durant l’execució dels treballs, el contractista haurà de detectar, identificar i documentar 

qualsevol anomalia, defecte, degradació o deteriorament observat. Totes les incidències 

hauran de quedar degudament registrades al sistema oficial de Gestió de Manteniment 

Assistit per Ordinador (GMAO) del contracte, d’acord amb els criteris i procediments 

establerts per la Direcció dels Treballs, indicant com a mínim: 

• Naturalesa de la incidència. 

• Localització exacta i element afectat (segons inventari contractual). 

• Data de detecció. 

• Afectació funcional o nivell de criticitat. 

• Proposta d’actuació correctiva, si escau. 

• Suport documental associat (mesuraments, informes o evidència gràfica). 

Aquest registre haurà de permetre la traçabilitat completa de la revisió, així com la 

posterior avaluació tècnica, priorització i planificació de les actuacions correctives que 

corresponguin. 

Per a la correcta execució dels treballs, el contractista haurà de disposar en tot moment 

dels mitjans humans qualificats, equips, eines, maquinària i instruments de mesura 
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adequats i calibrats, garantint el compliment de les condicions tècniques i operatives 

establertes a la fitxa de treball i a la normativa aplicable. 

Així mateix, s’hauran d’adoptar totes les mesures de seguretat i salut que siguin 

exigibles, incloent la implantació de la senyalització corresponent, la protecció col·lectiva 

i individual i, si escau, els dispositius de tall o protecció del trànsit necessaris, amb la 

finalitat de garantir la seguretat tant del personal actuant com dels usuaris de la 

infraestructura. 

 

MESURAMENT I ABONAMENT 

 

Les operacions objecte d’aquesta partida s’han d’executar de manera continuada, 

permanent i sistemàtica durant tota la vigència del contracte, garantint la programació, 

el seguiment i el control efectiu de l’execució dels treballs. 

 

La seva valoració es realitzarà per unitats mensuals completes, corresponent cada 

mensualitat a la dotzena part del pressupost anual assignat a aquests serveis. 

 

L’abonament mensual queda condicionat al compliment efectiu de les obligacions 

contractuals i a l’acreditació documental de les actuacions realitzades, mitjançant el 

corresponent registre en el sistema GMAO, la traçabilitat de les ordres de treball i la 

validació per part de la Direcció Tècnica. 

 

Es consideren inclosos en el preu mensual, sense dret a percepció econòmica 

addicional: 

• Els talls de carril necessaris per a l’execució dels treballs, inclòs el tall mòbil de 

carril, amb vehicle escorta en carro mòbil equipat amb abalisament i sistemes 

lluminosos. 

• La totalitat dels mitjans humans i tècnics necessaris. 

• El maquinari, equips informàtics, sistemes auxiliars i llicències. 

• Les despeses d’implantació, configuració, integració, actualització o ampliació 

de maquinari i/o programari que resultin necessàries per a la correcta instal·lació 

i explotació del sistema que determini l’Administració contractant. 

• Les tasques de planificació, programació, parametrització, supervisió, control i 

generació d’informes. 
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• La coordinació amb la Direcció Tècnica i amb la resta d’agents intervinents. 

• Qualsevol actuació auxiliar necessària per garantir el compliment íntegre del 

Plec. 

 

Sobre l’import mensual es podran aplicar les deduccions previstes a l’apartat 8 del Plec 

de Prescripcions Tècniques en cas d’incompliment dels indicadors de temps de resposta 

(ITR), dels indicadors de qualitat (IQ), de les periodicitats establertes o de les obligacions 

de registre i traçabilitat. 

 

No es podrà reclamar cap increment econòmic per variacions en la càrrega de treball, 

adaptacions tecnològiques o ajustos organitzatius que es trobin dins de l’abast 

contractual definit. 

 

 

UNITATS COMPLEMENTÀRIES 

No es preveu l’execució ni l’abonament d’unitats complementàries associades a aquesta 

partida. 
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