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MEMÒRIA  
 
 
 
1 Dades del Projecte 
 
 

 
 
1.01 Antecedents 
 
Es voluntat municipal arranjar i pavimentar el camí existent que va de Sant Pere a Les 
Coromines, continuant aixì la intervenció executada anteriorment, i donant continuïtat al 
paviment de formigó en un nou tram del traçat d’aquest camí. L’Ajuntament m’encarrega 
la redacció d’un projecte de millora d’aquest camí per tal de donar continuïtat al ferm de 
formigó, i aquest substiueixi al ferm actual composat per terres argiloses i graves, i a la 
vegada controlar les escorrenties d’aigua mitjançant elements com cunetes o pasos 
soterrats d’aigua. 
 
 
 
1.02 Promotor 
 
El promotor de les obres es l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera 
Amb seu al carrer Raval s/n Casa Consistorial (08281) 
C.I.F: P0818800E 
 
 
 
1.03 Redactor 
 
Tècnic redactor de la memòria tècnica: 
Cristian Marc Huerta Vergés, arquitecte tècnic, col·legiat 9932 del Cateb 
 
 
 
 
1.04 Àmbit d’actuació 
 
L’àmbit d’actuació correspon a un tram concret del camí referenciat i que serveix per 
permetre el pas de turismes, maquinaria agrícola i de serveis d’emergencies i/o extinció 
d’incendis. 
 
El projecte es fonamenta en una intervenció puntual del camí, actuació concreta  la qual 
té com a característica el mal estat del camí, amb xaragalls i forats provocats per l’aigua 
de la pluja, sobretot aquells trams amb pendent pronunciada. 
 
L’nici de l’arranjament del camí es situa a la sortida del municipi pel sud-est d’aquest, a 
traves del camí BV-1033 i fins a la bifurcació amb el camí d’accès a la granja Sapera. 
El final de l’actuació serà on el nou ferm projectat es trobi amb un paviment de formigó 
existent executat en una fase anterior. 
 
També es realitzarà una millora al pas existent d’aigua d’esquerra a dreta en un punt 
concret del camì, i a la sortida d’aquest una cuneta invertida per conduir l’escorrentia fins 
a una zona habilitada. 

   
 



A J U N T A M E N T  D E  S A N T  P E R E  S A L L A V I N E R A  
                D E S E M B R E  D E  2 0 2 5  
 

 
Actuació - Tram Inici/Final 
 

 
 
 
Les coordenades de situació (UTM31N-ETRS89) del tram on s’actua son; 
 
Inici     - X: 381,905.33         Y: 4,621,269.97 
Final    - X: 382,250.22         Y: 4,621,165.57 
 
La longitud d’intervenció és de 400m. 
 
L’amplada mitja d’intervenció varia de 3 a 4m en tot el seu recorregut. 
 
 
Actuació puntual – Pas d’aigua + cuneta invertida 
 
 

 
 
Les coordenades de situació (UTM31N-ETRS89) del l’actuació son; 
 
Inici     - X: 381,957.54        Y: 4,621,213.58 
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1.05 Planejament 
 
Planejament municipal vigent i ordenances municipals vigents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
            
           Actuació tram 1: (clau N2) sol no urbanitzable Protecció local                                                       
 

 
 
 
 
1.06 Objecte 
 
 
La finalitat del projecte es la redacció de la documentació tècnica consistent en l’execució 
d’obres de millora de camins d’ús públic, que estan en àmbit no urbà i son aptes per al 
trànsit motoritzat. 
 
En aquest sentit el projecte estableix una intervenció concreta de manteniment i millora 
sobre 400 metres de cami en mal estat, determinant els criteris per millorar la seva 
accessibilitat i facilitar tota la documentació necessària per a la seva execució. 
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2 Memòria 
 
 
2.01 Situació actual i reportatge fotogràfic 
 
En general les actuacions es plantegen sobre camins de terra, deteriorats en tot el seu 
recorregut, o en aquells trams que s’han deteriorat més ràpidament, per correspondre a 
llocs amb una pendent pronunciada, sense manteniment, ni elements de drenatge de 
l’aigua de pluja, (trencaaigües o esquenes d’ase i cunetes), i en aquells que disposen 
d’una base de grava, els trams en que s’ha erosionat el material granular del paviment, 
creant esvorancs o deixant la pedra en superfície, situacions que en pendent dificulten 
molt la circulació. 
 
ESTAT ACTUAL DEL TRAM A PAVIMENTAR  
 
Tram situat entre la sortida sud-est del municipi a traves del camí BV-1033 i fins a la 
bifurcació amb el camí d’accès a la granja Sapera. 

 
Inici (UTM31N-ETRS89) X: 381,905.33  Y: 4,621,269.97 
Final (UTM31N-ETRS89) X: 382,250.22  Y: 4,621,165.57 
Longitud Intervenció 400m 
Amplada mitja intervenció De 3 a 4m  
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ESTAT ACTUAL DE L’ACTUACIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DEL CURS PLUVIAL 
 
En un punt concret del tram a arranjar, es realitzara una intervenció per a la millora del 
pas d’aigües soterrat que transcorre d’esquerra a dreta del camí, i es modificarà el curs 
d’aigües pluvials generant una nova cuneta en sentit invers a la pendent del proì camí. 

 
Punt actuació (UTM31N-ETRS89) X: 381,957.54  Y: 4,621,213.58 
Longitud Intervenció 15m 
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2.02 Propostes d’intervenció 
 
 
El projecte planteja millorar l’estat de conservació dels camins triats amb la finalitat de 
facilitar la circulació als mateixos, centrant la intervenció d’una manera efectiva i 
duradora sobre tots aquells elements que provoquen el constant deteriorament del camí 
generant sots i esvorancs, com son la millora del paviment i la conducció i drenatge de 
l’aigua, mitjançant la neteja i reparació de cunetes, esquenes d’ase i tubs de conducció. 
 
El projecte es centra en el tipus d’intervenció a aplicar a cada actuació, sense que en cap 
cas es contempli la modificació del traçat del camí. 
 
 
 
CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES: 
 
Tram d’actuació: Longitud del camí 400 m., amplada variable de 3 a 4m.  
 
Reperfilat i preparació del ferm amb mitjans mecànics, formació correcta de pendents, 
trencaaigües i cunetes, per a posterior pavimentació 
 
Pel que fa a les cunetes es realitzarà la excavació i preparació de la caixa de 10/15cm de 
gruix amb retroexcavadora mixta o mini giratòria i posterior compactació de la caixa. La 
amplada d’excavació no serà inferior a 1m. 
 

 
 
Previ al formigonat del paviment es col·locarà una làmina de polietilè de 1.000kg/m3 de 
densitat, sobre la base granular per evitar la pèrdua d’aigua del formigó, i evitar aixì la 
seva fissuració per retracció durant la primera fase del fraguat. 
 
Un cop repassat el ferm del camí, preparada la caixa de les cunetes i col·locada la 
lamina de polietile, es procedirà a formigonar amb formigó HAF-20/B/10/IIa amb fibres 
sintètiques de polietilè, acabat reglejat, fratassat i respatllat. 
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2.03 Procés constructiu 

 
Les actuacions previstes son les següents: 
 
1. En primer terme es farà la regularització i reperfilat del terreny amb el material existent 
al camí o procedent dels marges fins a una amplada màxima de 4 m. 
 
2. Es farà el perfilat de cunetes laterals que tindran aproximadament un ample de 1,00 m. 
d’amplada per 0,32 m. de fons.(veure detall) 
 
3. S’adequarà el pas soterrat d’aigües, i es realitzara una modificació del curs de les 
aigües pluvials, executant una cuneta en sentit invers a la pendent del camí, reconduint 
les aigües fins a una zona habilitada. 
 
4. Es faran les esquenes d’ase, quan es requereixin, de 40 cm. d’amplada, degudament 
perfilades i compactades  
 
5. Es col·locarà una lamina de polietilè de 1.000kg/m3 previ a la pavimentació per evitar 
la pèrdua d’aigua del formigó. 
 
6. Finalment es realitzarà el formigonat del paviment amb formigó HAF-20/B/10/IIa, amb 
fibres sintètiques de polietilè, amb acabat reglejat, fratassat i respatllat. 

 
 

2.04 Cartografia i topografia 
 
Atès el nivell de detall necessari per la tipologia del present projecte, per planificar i 
generar la, s’ha utilitzat la cartografia disponible a la pàgina web de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya. 
 
‐ Mapa topogràfic a escales i 1:5.000 
- Ortofotomapa escala 1:2500 
No ha estat necessari realitzar cap aixecament topogràfic de detall. 

 
 

2.05 Geologia i geotècnia 
 
Atesa la tipologia d’obres del present projecte (manteniment del camí existent amb el 
ferm perfectament consolidat i assentat), per definir les solucions adoptades no ha estat 
necessari realitzar cap estudi geològic ni geotècnic. 
 
 
2.06 Tractament del paisatge 
 
L’actuació projectada esta ubicada fora d’espais naturals protegits, ja que es tracta d’un 
camí existent, al qual no se li modifica el traçat i serveix per connectar el municipi de 
Sant Pere Sallavinera amb el disseminat nucli de les coromines, consolidat des de fa 
dècades. No es plantegen canvis de traçat ni moviments de terres que alterin el paisatge 
i els valors ecològics dels espais que es travessa. Per tant es considera que l’actuació no 
afecta negativament els valors naturals i paisatgístics dels espais on s’intervé. 
 
Tampoc s’afecta a elements inclosos als catàlegs públics de patrimoni arquitectònic, 
històric o cultural, d’arbres o arbredes d’interès local o comarcal, d’arbres monumentals, 
de boscos singulars, hàbitats o espècies d’interès comunitari, fonts ni territoris de fauna 
sensible o amenaçada. 
 
Per integrar paisatgísticament els elements projectats s’utilitzarà la mateixa tipologia dels 
materials existents a la zona, paviment de formigó gris i gravilla. D’aquesta manera, es 
preveu que l’impacte paisatgístic sigui mínim, i totalment assumible ja que estaran en 
sintonia amb els colors i textures dels materials existents a la xarxa viària actual. 
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Per tant, d’acord amb el que estableix la legislació vigent (Decret 114/88, de 7 d’abril, 
d’avaluació d’impacte ambiental; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
i Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013) es considera que 
el present projecte NO s’ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental NI avaluació 
d'impacte ambiental simplificada, ja que no s’inclou en cap dels supòsits descrits per la 
legislació, ni pot afectar de forma apreciable, directa o indirectament, als valors que han 
motivat la declaració dels espais naturals per on es passa. 
 
 
2.07 Control de qualitat 
 
El tipus i número d’assaigs a realitzar durant l’execució de les obres, tant en la recepció 
dels materials com en el control de fabricació i posada en obra, serà el determinat per la 
vigent Reglamentació sobre la matèria, o en defecte d’això, les quals fixi la Direcció 
facultativa de les obres. 
 
El pressupost d’execució material associat al programa de control de qualitat 
representarà un 1% del pressupost de l’obra. 
 
Donat el tipus i magnitud de l’obra projectada, les despeses que s’originin com a 
conseqüència dels assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra i dels informes específics 
que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, que resultin pertinents en cada cas, seran 
a càrrec de l’empresa adjudicatària i estan inclosos en el pressupost del projecte 
proporcionalment als preus unitaris fins l’u per cent (1%) del pressupost d’execució 
material. 
 
 
2.08 Expropiacions i serveis afectats 
 
Per l’execució del projecte no caldrà expropiar cap finca, ja que no es farà cap canvi de 
traçat, i el camí on s’actua és de titularitat municipal. 
 
En la fase d’execució de les obres NO s’afectarà cap servei bàsic. 
 
 
2.09 Estudi de seguretat i salut 
 
En compliment amb el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el 
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i d’acord amb la Llei 
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals i a les recomanacions establertes a les guies tècniques publicades per l’Institut 
Nacional de Seguretat i Salut al Treball (INSST), resulta preceptiu per a les obres del 
present projecte un estudi bàsic de seguretat i salut . 
 
 
2.10 Gestió de residus 
 
Es gestionaran els residus generats a l’obra d’acord amb el que estableix el Decret 
legislatiu 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), en compliment dels objectius de la Directiva 
1999/31/CE de 26 d’abril, i el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
 
Per les característiques de l’obra no es considerà la generació de residus de construcció. 
 
Altres residus generats durant l’obra i que no siguin residus de construcció, es recolliran 
en punts habilitats expressament a cada tram en obres, i posteriorment l’empresa 
adjudicatària els retirarà deixant l’entorn de l’obra en el mateix estat que s’ha trobat. 
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2.11 Pla d’obra, termini d’execució 
 
Un cop l’obra estigui aprovada i adjudicada, en el moment de l’acta de replanteig amb el 
constructor adjudicatari es definirà el programa de l’obra, el calendari de les actuacions i 
les prioritzacions. El termini d’execució de les obres és de 1,5 mesos. 
 
2.12 Termini de garantia 
 
S’establirà el termini que el promotor consideri ja que les obres son en la seva majoria de 
mateniment. 

 
 
2.13 Revisió de preus 
 
Atès la curta durada de l’obra, per al present projecte durant les fases de contractació i 
execució no es preveu ni s’admet cap revisió de preus. En tot cas es regirà el que 
especifiqui el plec de condicions administratives que defineixi la contractació de les 
obres. 

 
 
2.14 Classificació del contractista 
 
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic no és exigible classificació a l’empresa adjudicatària al ser un contracte inferior a 
500.000 € 
 
En aquest cas es requerirà experiència en l’execució de projectes amb aquestes 
característiques, a més de disposar d’una organització amb elements personals i mitjans 
tècnics suficients per a la correcta execució del contracte, així com d’un equip de tècnics 
apte per a dirigir els treballs. 
 
 
 
2.15 Declaració d’obra completa 
 
En la redacció de la Memòria valorada s’han tingut en compte les normes, disposicions 
tècniques i en general, quantes disposicions siguin aplicables al cas. 
 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es 
manifesta que la memòria valorada comprèn una obra completa, ja que conté tots i 
cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible 
d’ésser lliurada a l’ús general. 
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2.16 Pressupost 
 
El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos de mà d’obra, dels 
materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra. 
 
Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir de la visita a peu d’obra, s’ha 
elaborat el pressupost de les diferents intervencions, el qual s’inclou com a document 
núm. 3 d’aquest projecte, resultant el següent pressupost d’execució material: 
 
Pressupost execució material (PEM) 83.027,95 € 
 
El pressupost d’execució material s’incrementa amb el 13% de despeses generals i el 
6% de benefici industrial, donant el pressupost per contracta de: 
 
Pressupost execució per contracta (PEC) 98.803,26 € 
 
El pressupost per contracta es veu incrementada amb el 21% d’IVA, resultant un 
pressupost d per al coneixement de l’administració de: 
 
Pressupost execució per contracta (PCA) 119.551,94 € 
 
Resultant el següent resum: 
 
Pressupost execució material (PEM) 83.027,95 € 
Despeses generals d’empresa (DG) 13% 10.793,63 € 
Benefici industrial (BI) 6% 4.981,68 € 
Total 98.803,26 € 
IVA vigent 21% 20.748,68 € 
Pressupost d’execució per coneixement de l’administració (PCA) 119.551,94 € 
 

Puja el pressupost general pel coneixement de l’administració l´esmentada quantitat de 
CENT DINOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

 

 

 

 

 

 
 
Sant Pere Sallavinera 
 
 
Cristian Marc Huerta Vergés 
Arquitecte Tècnic col.legiat 9932 del Cateb 
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3 Normativa aplicable 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: En el projecte s’han observat les normes vigents 
aplicables sobre construcció segons el Decret 462/71 del Ministerio de la vivienda (BOE: 
24/3/71): "Normas sobre Redacción de Proyectos y Dirección de obras de edificación", i 
que seran d’obligat compliment en l’execució de l’obra. 
 
 
4.01 Normativa d’àmbit general 
 
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Codi Tècnic de l’Edificació CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10). 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i 
sistemes) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 
14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas 
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
Ley de Contratos del sector público 
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 
Llei de l’Obra pública 
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
 
 
4.02 Requisits bàsics de qualitat de l’edificació 
 
 
Ús de l’edifici 
 
Habitatge 
 
Llei de l'habitatge 
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis 
d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció dels 
habitatges 
D. 282/91 (DOGC: 15/1/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 
 
Llocs de treball 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
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Altres usos 
 
Segons reglamentacions específiques 
 
Accessibilitat 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10). 
Llei de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 
Codi d’accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la llei 20/91 
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
 
Seguretat estructural 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
 
Seguretat en cas d’incendi 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’incendi 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 
 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 
 
 
Salubritat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
Protecció enfront del soroll 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Ley del ruido 
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) 
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
 
4.03 Normativa dels sistemes constructius 
 
Sistemes estructurals 
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CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
CTE DB SE A Document Bàsic Acer 
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
 
 
 
 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 
Instrucció d'Acer Estructural EAE 
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) El RD especifica que el seu  àmbit d’aplicació és per a 
totes les estructures i elements d’acer estructural, tant d'edificació com d’enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A 
Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en 
les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 
 
Sistemes constructius 
 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 
Codi d’accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
 
Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 
 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Ordenances municipals 
 
Instal·lacions d’aigua 
 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009) 
 
 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la generalitat de 
catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
generalitat de catalunya). 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Ordenances municipals 
 
Instal·lacions d’evacuació 
 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 
Ordenances municipals 
 
Instal·lacions d’electricitat 
 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació centre transformació, distàncies línies 
elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques 
connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de 
xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
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Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direccio general de Seguratat industrial 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia 
elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, 
relativa a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica 
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Certificat pel compliment de distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
 
 
Instal·lacions d’il·luminació 
 
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
 
Instal·lacions de telecomunicacions 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 
15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99). 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones. 
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión 
en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican 
determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes 
de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis 
per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, 
adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de 
dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
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Control de qualitat 
 
Marc general  
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 
Control de qualitat en l’edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament 
(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
 
 
 
 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, 
modificat pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons 
estableix l’EHE-08. 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 
l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
 
Llibre de l’edifici 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
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Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10) 
Llibre de l’edifici per edificis d’habitatge 
D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 

 
 
4.04 Normativa tècnica d’urbanització 
 
General 
 
Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 29/2/2012) 
Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 
Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 5/8/2010) 
Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  
RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos 
industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
 
 
Vialitat 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 
Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 
superficial” 
(BOE 23/05/1990) 
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 
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Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras”. 
(BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 
ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
relativos a Hormigones y Aceros. 
(BOE 6/3/2002) 
Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 
de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
 
 
Genèric d’instal·lacions urbanes 
 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya 
pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 
120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la 
ciutat de Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
Xarxes de proveïment d’aigua potable 
 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 
públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 
de abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 
metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 
 
 
Hidrants d’incendi  
Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 
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Xarxes de sanejament 
 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. 
(DOGC 29/05/2003) 
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 
 

 
 
Àmbit municipal  o supramunicipal:  
Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB 14/06/2004) 
Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona. 
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 
 
 
Xarxes de distribució de gas canalitzat 
 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 

Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”. 
RD 919/2006 
Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases 
combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin 
o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 
 
Xarxes de distribució d’energia elèctrica 
 
General 
 
Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 
(BOE 28/11/1997) 
Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución 
comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 
Alta Tensió 

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 
09”  
(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 
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Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 
NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 
 
Baixa Tensió 
 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
 
Centres de transformació 
 
Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-
RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC 22/2/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
 
Enllumenat públic 
 
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. 
(DOGC 12/06/2001) 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
Xarxes de telecomunicacions 
 
Especificacions tècniques de les Companyies 
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II   PLECS DE CONDICIONS 
 

 

Índex 

1 Plec de condicions generals de l’edificació 
1.1 .- Disposicions generals 
1.2 .- Condicions facultatives 
1.3 .- Condicions econòmiques 
 
 
 

2 Plec de condicions tècniques particulars 
2.1 .- Condicions tècniques generals 
2.2 .- Condicions tècniques per unitat d’obra 
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1 Plec de condicions generals de l’edificació 
 
 
 
1.1 Capítol preliminar: Disposicions Generals 
 
 
- Naturalesa i objecte del plec general. 
- Documentació del contracte d’obra. 
 
 
 
1.2 Capítol I: Condicions Facultatives. 
 
 
EPÍGRAF I:  DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
- L'Arquitecte Director 
- L’Aparellador o Arquitecte Tècnic 
- El Constructor 
 
 
EPÍGRAF 2:  DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRACTISTA 
 
- Verificació dels documents del Projecte 
- Pla de Seguretat i Higiene 
- Oficina a l’obra 
- Representació del Contractista 
- Presència del constructor en l’obra 
- Treballs no estipulats expressament 
- Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte 
- Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
- Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
- Faltes del personal 
 
 
EPÍGRAF 3:  PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS 
MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
 
- Camins i accessos 
- Replanteig 
- Començament de l’obra. Ritme d’execució dels treballs 
- Ordre dels treballs 
- Facilitat per a altres contractistes 
- Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major  
- Pròrroga per causa de força major 
- Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra 
- Condicions generals d’execució dels treballs 
- Obres ocultes 
- Treballs defectuosos 
- Vicis ocults 
- Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
- Presentació de mostres 
- Materials no utilitzables 
- Materials i aparells defectuosos 
- Despeses ocasionades per proves i assaigs 
- Neteja de les obres 
- Obres sense prescripcions 
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EPÍGRAF 4:  DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES. 
 
- De les recepcions provisionals 
- Documentació final de l’obra 
- Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
- Termini de garantia 
- Conservació de les obres rebudes provisionalment 
- De la recepció definitiva 
- Prorrogació del termini de garantia 
- De les recepcions de treballs la contracta dels quals hagi estat rescindida 
 
 
 
1.3 Capítol II: Condicions econòmiques 
 
 
EPÍGRAF 1 
 
- Principi general 
 
 
EPÍGRAF 2 
 
- Fiances 
- Fiança provisional 
- Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
- De la seva devolució en general 
- Devolució de la fiança en el cas que es fessin recepcions parcials 
 
 
EPÍGRAF 3:  DELS PREUS 
 
- Composició dels preus unitaris 
- Preu de Contracta. Import de Contracte 
- Preus contradictoris 
- Reclamacions d’augment de preus per causes diverses 
- Formes tradicionals de medir o d’aplicar els preus 
- De la revisió dels preus contractats 
- Aplec de materials 
 
 
EPÍGRAF 4:  OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
- Administració 
- Obres per administració directa 
- Obres per administració delegada o indirecte 
- Liquidació d’obres per administració 
- Abonament al Constructor dels comptes d’administració delegada 
- Normes per a l’adquisició dels materials i aparells 
- Responsabilitat del Constructor en el baix rendiment dels obrers 
- Responsabilitats del Constructor 
 
 
EPÍGRAF 5:  DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
- Formes diverses d’abonament de les obres 
- Relacions valorades i certificacions 
- Millora d’obres lliurement executades 
- Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
- Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no contractats 
- Pagaments 
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- Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
 
EPÍGRAF 6:  DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
 
- Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres 
- Demora dels pagaments 
 
 
EPÍGRAF 7:  DIVERSOS 
 
- Millores i augments d’obra. Casos contraris 
- Unitats d’obra defectuoses però acceptables 
- Assegurança de les obres 
- Conservació de les obres 
- Utilització pel Contractista d’edificis o béns del propietari 
 
 
 
3.1 Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de 
Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l’execució de 
les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions 
que corresponen, segons el contracte i d’acord amb la legislació aplicable, al Promotor o 
propietari de l’obra, al Contractista o constructor de l’obra, als seus tècnics i encarregats, 
a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les 
seves obligacions corresponents en ordre a l’acompliment del contracte d’obra. 
 
Documentació del contracte d’obra. 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació 
pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció 
aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d’empresa o arrendament 
d’obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i 
pressupost). 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s’incorporarà al Projecte 
com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els 
plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
 
3.2 Capítol I: Condicions Facultatives 
 
 
EPÍGRAF 1:  DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
L'arquitecte Director 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l’adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del 
sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, 
per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions 
complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
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e) Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en 
l’acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure juntament amb 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d’obra. 
 
 
 
L’aparellador o arquitecte tècnic 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar el document d’estudi i anàlisi del Projecte d’acord amb el previst a l’article 
1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 
d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Redactar, quan es demani, l’estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la 
realització de l’obra i aprovar el Pla de Seguretat i Higiene per a la seva aplicació. 
d) Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent subscrivint-la juntament 
amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
e) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i 
higiene en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
f) Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, amb les normes tècniques i 
amb les regles de bona construcció. 
g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d’obra 
segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar 
les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva 
d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà 
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència 
no es resolgués s’adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 
h) Fer les medicions d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l’obra. 
i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d’obra. 
 
 
El Constructor 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi 
corresponent i disposarem en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel 
seu acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i 
higiene en el treball. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o A. Tècnic, l’acte de replanteig de l’obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l' obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s’utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministrats o prefabricats que no 
comptin amb garanties, o documents de idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist i plau a les anotacions 
que s’hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials 
necessaris per l’acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
 
 
EPÍGRAF 2:  DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRACTISTA 
 
 
Verificació dels documents del Projecte 
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Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat Higiene 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d’execució que contingui, en tot cas, 
l'Estudi de Seguretat i Higiene, presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra a 
l’aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció facultativa. 
 
 
Oficina a l’obra 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o 
taulell adequat, on s’hi puguin estendre i consultar els plànols. En l'esmentada oficina hi 
tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d’execució complet, inclosos els complements que redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d’obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Higiene. 
- El Llibre d’incidències. 
- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l’article 5. j). 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 
condicionada per a treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora. 
 
Representació del contractista 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada 
com a delegat seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació 
plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que 
es refereixen a la Contracta. Les seves funcions seran les del Constructor segons 
s’especifica a l’article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de 
"Condicions particulars d’índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu 
de grau superior o mig, segons el cas. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
Constructor s’obligui a mantenir en l’obra com a mínim, i el temps de dedicació 
compromesa. L'incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació 
suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per 
ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui 
esmenada la deficiència. 
 
Presencia del constructor a l’obra 
Article 10.- El Cap d’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, 
estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per 
a la pràctica dels reconeixements necessaris i subministrant-los les dades que calguin 
per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als 
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 
interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos 
habilitin per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 
En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que cal 
un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que 
suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra en més del 20 per 100 o del total del 
pressupost en més d’un 10 per 100. 
 
Interpretacions, Aclariments i Modificacions dels Documents del Projecte 
Article 12.- Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de 
Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents 
es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els 
originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu 
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de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui 
fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell 
que l’hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho 
sol·licités. 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta 
interpretació i execució del projecte. 
 
 
 
 
 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o 
instruccions demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a 
través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les 
condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions 
d’ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s’admetrà cap 
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, 
mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta 
a l’acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 
reclamacions. 
 
Recusació pel contractista del personal nomenat per l’arquitecte 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal 
encarregat per aquests de la vigilància de l’obra, ni demanar que per part de la propietat 
es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d’acord amb allò estipulat a 
l’article precedent, sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa 
dels treballs. 
 
Faltes del personal 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 
requerir el Contractista perquè aparti de l’obra als dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres 
contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de 
Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l’obra. 
 
 
EPÍGRAF 3:  PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS 
MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
 
 
Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra i el seu 
tancament o ballat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne 
les referències principals que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. 
Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i 
una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta 
acompanyada d’un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat 
del Constructor l’omissió d’aquest tràmit. 
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Començament de l’obra. Ritme d’execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de 
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels 
períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l’execució total es dugui a terme dins del termini exigit 
en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies 
d’anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
Article 21.- En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, 
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa 
estimi convenient variar. 
 
 
 
 
 
 
Facilitat per a altres contractistes 
Article 22.- D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General 
haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin 
encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l’obra. Això sense perjudici 
de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de 
mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. En cas de litigi, 
ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el 
Projecte, no s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per 
l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. El Constructor està obligat 
a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en 
un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli. 
 
Prorroga per causa de força major 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, 
aquest no pugés començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible 
acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per 
l’acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el 
Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l’execució 
o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s’originaria en els terminis acordats, 
raonant degudament la pròrroga que sol·licita. 
 
Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres 
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció 
Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitar per escrit no se li hagués 
proporcionat. 
 
Condicions generals d’execució dels treballs 
Article 26.- Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les 
modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota 
la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o 
l'Aparellador al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb 
allò especificar a l’article 11. 
 
Obres ocultes 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament 
de l’edifici, se n’aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament 
definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se n’entregaran: un a l'Arquitecte; 
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l’altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per 
tots tres. 
Els plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d’emprar materials que acompleixin les condicions 
exigides en les "Condicions generals i particulars d’índole tècnica "del Plec de 
Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d’acord amb allò 
especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de 
l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi 
poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 
emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és 
competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs 
hagin estat valorats en les certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran esteses 
i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressa’t anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els 
aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de 
l’execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva 
de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 
d’acord amb el que s’hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció 
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l’obra, que ho resoldrà. 
 
 
Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en 
l’existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a 
qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que 
cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant 
compte de la circumstància a l'Arquitecte. 
Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis 
existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells, la seva procedència 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes 
classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec 
Particular de Condicions Tècniques preceptiu una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de 
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells 
que hagi d’emprar en la qual s’hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, 
qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels 
materials amb l’anticipació prevista en el Calendari de l’obra. 
 
Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los 
ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, 
enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l’obra. 
Es retiraran de l’obra o es portarà a l’abocador, quan així sigui establert en el Plec de 
Condicions particulars vigent en l’obra. 
Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l’obra quan així ho 
ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la 
seva justa taxació, tenint en compte el valor d’aquests materials i les despeses del seu 
transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
Article 33.- Quan els materials, elements instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat 
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s’hi exigeix o, en fi, quan la 
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manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l’objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no 
estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a 
la Contracta. Si els materials, elements instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però 
acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell 
determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Article 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o 
elements que intervinguin en l’execució de les obres, seran per compte de la contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà 
començar-se de nou a càrrec també de la Contracta. 
 
Neteja de les obres 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant 
de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no 
siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin 
perquè l’obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
Article 36.- En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals 
no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la 
documentació restant del Projecte, el Constructor s’atendrà, en primer lloc, a les 
instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon, a les regles i 
pràctiques de la bona construcció. 
 
 
EPÍGRAF 4:  DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
 
De les recepcions provisionals 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la 
Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l’acte 
de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de 
l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics 
restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants 
exemplars com intervenint i signats per tots ells. Des d’aquesta data començarà a córrer 
el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent 
de final d’obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà 
al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un 
termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de 
procedir a la recepció provisional de l’obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb 
pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final de l’obra 
Article 38.- L'Arquitecte tècnic Director facilitarà a la Propietat la documentació final de 
les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es 
tracta d’habitatges, amb allò que s’estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l’apartat 2 de 
l’article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d’abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa 
del Constructor o del seu representant. S’estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, 
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aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l’abonament per part de la 
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions 
Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les 
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l’edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i 
reparacions causades per l’ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis 
d’obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de 
garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la 
data del qual cessarà l’obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 
desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Prorroga del termini de garantia 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra, no es 
trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s’aplaçarà i l'Arquitecte tècnic 
Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s’hauran de fer les obres 
necessàries i, si no s’efectuessin dins d’aquests terminis, podrà resoldre’s el contracte 
amb pèrdua de la fiança. 
 
 
 
 
 
 
De les recepcions de treballs la contracta dels quals hagi estat rescindida 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en 
el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra 
en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits 
establerts en l’article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà 
en els articles 39 i 40 d’aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però 
acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s’efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
 
 
1.3 Capítol II: Condicions econòmiques 
 
 
EPÍGRAF 1:  PRINCIPI GENERAL 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les 
condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se 
recíprocament les garanties adequades a l’acompliment puntual de les seves obligacions 
de pagament. 
 
 
EPÍGRAF 2:  FIANCES 
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Article 47.- El Contractista prestarà fiança d’acord amb alguns dels procediments 
següents, segons que s’estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 
100 del preu total de contracta (art. 53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa 
proporció. 
 
Fiança provisional 
Article 48.- En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per 
a prendre-hi part s’especificarà en l’anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia 
serà d’ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars 
vigent en l’obra, d’un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de 
contracta. 
El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o servei per la mateixa, 
haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l’anunci de la subhasta o el que es 
determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que 
s’assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la 
quantitat per la qual es faci l’adjudicació de l’obra, fiança que pot constituir-se en 
qualsevol de les formes especificades en l’apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el 
Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en 
què sigui comunicada l’adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l’adjudicatari la 
carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el 
mateix paràgraf. 
L'incompliment d’aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l’adjudicació, i 
l’adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per 
ultimar l’obra en les condicions contractades, l'Arquitecte tècnic Director, en nom i 
representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los 
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense 
perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la 
fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d’obra 
que no fossin de recepció. 
 
 
 
De la seva devolució en general 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no 
excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La 
propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes 
causats per l’execució de l’obra, tal com salaris, subministraments, subcontractes. 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer 
recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional 
de la fiança. 
 
 
EPÍGRAF 3:  DELS PREUS 
 
Composició dels preus unitaris 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra és el resultat de sumar els 
costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
a) La mà d’obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin 
directament en l’execució de la unitat d’obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat de 
què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció 
d’accidents i enfermetats professionals. 
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d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per 
l’accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l’execució de la 
unitat d’obra. 
e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i 
equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de 
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els 
del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. 
Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l’administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels 
costos directes i indirectes (en els contractes d’obres de l’administració pública aquest 
percentatge s' estableix entre un 13% i un 17%. 
 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les 
partides anteriors. 
 
Preu d’execució material  
S’anomenarà Preu d’execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors 
conceptes excepte el Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses 
Generals i el Benefici Industrial. 
L’IVA gira sobre aquesta suma però no n’integra el preu. 
 
Preus de contracta import de contracta 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es 
contractessin a risc i ventura, s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total 
de la unitat d’obra, es a dir, el preu d’execució material més el tant per cent (%) sobre 
aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s’estima 
normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n’estableixi un 
altre de diferent. 
 
 
 
 
Preus contradictoris 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant 
l'Arquitecte Tècnic decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les 
previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte Tècnic i el 
Contractista abans de començar l’execució dels treballs i en el termini que determini el 
Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al 
concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de 
preus d’utilització més freqüent en la localitat. Els contradictoris que hi haguessin es 
referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d’augment de preus per causes diverses 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la 
reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar 
augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base 
per a l’execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d’aplicar els preus 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte 
a l’aplicació dels preus  o de la forma de medi les unitats d’obra executades, es 
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respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en 
segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetrà la revisió dels 
preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar 
d’acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3%) de l'import total del 
pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la 
revisió corresponent d’acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, percebin el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de 
l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en 
el Calendari de la oferta. 
 
Emmagatzemant de materials 
Article 58.- El Contractista està obligat a fet els emmagatzements de materials o aparells 
d’obra que la Propietat ordeni per escrit. Els materials emmagatzemats, una vegada 
abonats pel Propietari són, de l’exclusiva propietat d’aquest; de la seva cura i 
conservació en serà responsable el Contractista. 
 
 
EPÍGRAF 4:  OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
Administració 
Article 59.- Se’n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui 
per a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un 
representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
Article 60.- Se’n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per 
si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, 
autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a 
l’execució de l’obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l’obra i, 
en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i 
els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi 
fos, o l’encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui 
com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la 
doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
Article 61.- S’entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un 
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d’aquell i com a delegat seu, 
realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, doncs, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o 
indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d’abonar directament o per mitjà del Constructor 
totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el 
Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director 
en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, l’elecció dels materials i aparells 
que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per 
regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant 
els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot 
allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, 
percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les 
despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d’obres per administració 



A J U N T A M E N T  D E  S A N T  P E R E  S A L L A V I N E R A  
                D E S E M B R E  D E  2 0 2 5  
 

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s’executin per administració delegada o 
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s’estableixin en les "Condicions 
particulars d’índole econòmica" vigents en l’obra; en cas que no n’hi haguessin, les 
despesa d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a 
la qual s’adjuntaran en l’ordre expressat més endavant els documents següents 
conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat 
que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l’obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació 
vigent, especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la 
seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels 
encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons 
especialitzats i solts, llistes, guardians, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini 
de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada 
d’enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagin pagat 
o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és 
sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la 
quan hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un 
quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els 
mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les despeses generals que 
originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del 
mateix. 
 
Abonament al constructor dels comptes d’administració delegada 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes 
d’administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats 
de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa 
periodicitat, la medició de l’obra realitzada, valorant-la d’acord amb el pressupost 
aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó 
que s’hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l’adquisició dels materials i aparells 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració 
delegada es reserva el Propietari per a l’adquisició dels materials i aparells, si al 
Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, 
o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i 
aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d’adquirir-los. 
 
 
 
 
 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment de les obres 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d’obra executada 
que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà 
d’obra, en totes o en alguna de les unitats d’obra executades fossin notablement inferiors 
als rendiments normals admesos generalment per a unitats d’obra iguals o similars, li ho 
notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises 
per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els 
rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la 
diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels 
conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions 
quinzenals que preceptivament s’hagin d’efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts 
a un acord pel que fa als rendiments de la mà d’obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitat del constructor 
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Article 66.- En els treballs d’obres per Administració delegada" el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats 
executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers 
o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
disposicions legals vigents s’estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l’article 63 
precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i 
aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel 
seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis 
expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
EPÍGRAF 5:  DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
Formes diferents d’abonament de les obres 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres exceptuant que 
en el Plec Particular de Condicions econòmiques s’hi preceptiu una altra cosa, 
l’abonament dels treballs s’efectuarà: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de 
l’adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l’adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fixat a la 
bestreta, podent-ne variar solament el nombre d’unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d’obra executades, del preu 
invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d’elles, s’abonarà al Contractista l'import 
de les compreses en els treballs executats i ultimats d’acord amb els documents que 
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les 
diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d’obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials 
diversos emprats en la execució d’acord amb ordres de l'Arquitecte-Director. 
S’abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec 
General de Condicions econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els 
"Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l’obra, formarà el Contractista una 
relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició 
que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant 
al resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 
corresponent per a cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per a 
cadascuna d’elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres 
accessòries i especials, etc. 
 
 
 
 
 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per estendre aquesta 
relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, 
acompanyant-les d’una nota d’enviament, a l’objecte que, dins del termini de deu (10) 
dies a partir de la data de recepció d’aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les 
i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva 
recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi 
fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, 
acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista 
en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-
Director expedirà la certificació de les obres executades. 
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De l'import se’n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s’hagi 
preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, 
podrà certificar-se fins el (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es 
refereixen, i tindran el caràcter de document i entregués a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc 
aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l’obra executada en el termini al qual la 
valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions 
s’estendran a l’origen. 
 
Millores d’obres lliurament executades 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés 
materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el 
Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb 
dimensions més grans qualsevol part de l’obra o, en general introduís en l’obra sense 
demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-
Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre 
en el cas que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada 
o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d’índole 
econòmica", vigent en l’obra, l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, 
s’efectuarà d’acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació 
s’expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant 
partida alçada, s’abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris 
per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada 
s’abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l’obra 
s’expressi que l'import d’aquesta partida s’ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-
Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l’execució, el procediment que s’ha 
de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d’administració, valorant-ne els 
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als 
que anteriorment a l’execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total 
amb el percentatge fixat en el P.C. Particulars en concepte de Despeses Generals i 
Benefici Industrial. 
 
Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de 
qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per 
compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista 
tindrà l’obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran 
abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà 
juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s’especifiqui en el 
Plec de Condicions Particulars. 
 
 
 
 
 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
Article 72.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin 
executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa 
justificada, no s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director 
exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que 
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figuren en el pressupost i abonats d’acord amb el que es va establir en els "Plecs 
Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin 
inferiors als vigents en l’època de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests 
últims. 
2n. Si s’han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de 
l’edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es 
valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s’han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s’abonarà per aquests treballs res al 
Contractista. 
 
Pagaments 
Article 73.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. L'import d’aquests 
terminis correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificarà el pagament. 
 
 
EPÍGRAF 6:  DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les 
obres 
Article 74.- La indemnització per retard en l’acabament s’establirà en un tant per mil 
(0/00) de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a 
partir del dia d’acabament fixat en el calendari d’obra. Les sumes resultants es 
descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què 
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre 
l’abonament d’un quatre i mig per cent (4,5 %) anual, en concepte d’interessos de 
demora, durant l’espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l’acabament d’aquest termini d’un mes 
sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del 
contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 
materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i 
que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l’obra 
contractada o adjudicada. 
 
 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte 
fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de 
l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la 
part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
 
EPÍGRAF 7:  VARIS 
 
Millores i augments d’obra. Casos contraris 
Article 76.- No s’admetran millores d’obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi 
manat per escrit l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així 
com la dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments 
d’obra en les unitats contractades, excepte en cas d’error en les medicions del Projecte, 
a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l’ampliació de les 
contractades. En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts 
contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports 
totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i 
els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l'import de 
les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi 
innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra 
contractades. 
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Unitats d’obra defectuoses però acceptables 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable 
segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida 
d’abonament després de sentir al Contractista, el qual s’haurà de conformar amb 
l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d’execució, s’estimi 
més enderrocar l’obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el 
temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança 
coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes 
assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en cas de sinistre, 
s’ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s’aboni l’obra 
que es construeixi, a mesura que aquesta es vagi fent. 
El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la 
resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del 
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per 
menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s’ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el 
contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al 
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció 
equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia 
Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats per 
l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d’edifici que hagi de ser 
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s’entendrà que l’assegurança ha de 
comprendre tota la part de l’edifici afectada per l’obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d’assegurances, 
els posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a 
l’objecte de recaptar d’aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l’obra 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l’obra 
durant el termini de garantia, en el cas que l’edifici no hagi estat ocupat pel Propietari 
abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, 
podrà disposar tot el que calgui perquè s’atengui la vigilància, neteja i tot el que s’hagués 
de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l’edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el 
cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que 
l'Arquitecte-Director fixi. Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas que la 
conservació de l’edifici sigui a càrrec del Contractista, no s’hi guardaran més eines, útils, 
materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs 
que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l’edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i 
reparar l’obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present 
"Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d’edificis o bens del propietari 
Article 80.- Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i 
prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al 
Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l’acabament 
del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s’haguessin 
inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els 
edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, 
no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà 
el Propietari a costa d’aquell i amb càrrec a la fiança. 
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2  Plec de condicions tècniques particulars 
 
 
 
 
 
 
2.1 Condicions tècniques generals 

 
Sobre els components 
Sobre l’execució 
Sobre el control de l’obra acabada 
Sobre normativa vigent 

 
 
 
 
2.2 Condicions tècniques per unitat d’obra 
 
 
 

Sistema Sustentació 
 
 
Subsistema Moviment de terres 

1. Neteja del terreny 
2. Explanacions, buidats i buixardats 
3. Reblerts i terraplens 
4. Excavació de rases i pous 
5. Transports de terres 
 
 

Subsistema Sota-rasant, Fonaments 
1. Fonamentació directa 

1.1 Sabates continues 
1.2 Sabates aïllades 
1.3 Lloses 
1.4 Murs de contenció 
1.5 Murs pantalles 

 
 

Sistema Envoltant 
 
 
Subsistema Soleres 
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2.1 Condicions tècniques generals 
 
 
Sobre els components 
 
Característiques 
 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i 
materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, 
en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 
de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB 
establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que 
s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord 
amb les corresponents directives Europees.  
 
Control de recepció 
 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb 
les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, 
equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 
Control de la documentació dels subministres 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, 
qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 
productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d’origen industrial que acrediti el 
compliment d’aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat 
tècnica. 
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, 
que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i 
documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de 
les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient 
per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  
 
Control de recepció mitjançant assaigs 
1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, 
en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons 
l’establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
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2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el 
projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos 
a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
 
 
 
 
Sobre l’execució. 
 
Condicions generals.  
 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en 
compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes 
en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del 
CTE: 
 
1. Les obres de construcció de l’edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la 
legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del 
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  
 
Control d’execució. 
 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord 
amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. 
Part I capítol 2 del CTE: 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada 
unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució 
i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i 
altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el 
projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les 
instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se 
en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, 
així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 
l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 
contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, 
equips i sistemes innovadors, previstos a l’article 5.2.5 
 
 
 
Sobre el control de l’obra acabada. 
 
 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents 
parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més 
de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de 
servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 
aplicable 
 
 
 
Sobre la normativa vigent 
 
 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción 
de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d’edificació es faci constar 
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expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el 
present plec s’inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i 
es remarcarà que en l’execució de l’obra s’observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, 
CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en 
el projecte. 
 
 
 
 
 

2.2 Condicions tècniques per unitat d’obra 
 
 
Sistema de Sustentació        
  
 
 
Subsistema de moviment de terres 
 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l’execució de 
l’obra.  
 
1 Neteja del terreny 
 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material 
de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de la capa superior dels terrenys 
conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una 
superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 
 
Normes d’aplicació 
 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per les lleis 15/2003, de 13 de juny i 
16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 
13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:08/08/94), modificat D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 
(DOGC 16.2.2006) 
Components. Qualsevol material de rebuig o no aprofitable, Terra vegetal, Subproductes 
forestals  
 
Execució 
 
Condicions prèvies 
La seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de 
l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades 
que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
 
Fases d’execució 
Execució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i 
retirada s’efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual 
designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes. Per a evitar el 
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deteriorament dels arbres que hagin de conservar se, es procurarà que els que s’han de 
tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari 
evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, 
els arbres s’aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a 
protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa 
aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s’ajustaran al 
que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats 
comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment 
emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es 
realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 
zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades 
topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent 
autoritzat hagi referenciat d’alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el 
desplaçament. Simultàniament a les operacions de desbrossada, es podrà excavar la 
capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s’arreplegarà en les 
zones on indiqui la DF. 
 
 
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, 
excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en aquest 
tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  
 
Amidament i abonament 
m² desbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de 
l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en l’apartat 
anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de 
sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els 
treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l’oferta econòmica, el contractista i/o constructor 
haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s’ha de construir, i 
que haurà inclòs en el preu de l’oferta tots els treballs de preparació, que s’abonaran al 
preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d’increment. 
 
 
2 Explanacions, buidats i buixardats 
 
Explanació és el conjunt d’operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar 
les zones on hauran d’asseure’s les construccions, incloent plataformes, talussos i 
cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l’operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a 
la D.T.  
Buidat és l’excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per 
l’aprofitament de les parts baixes de l’edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres 
utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, 
a fi d’aconseguir l’acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
 
Normes d’aplicació 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden 
FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
 
Components 
 
Terres de préstec o pròpies. 
 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es 
realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els 
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sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia 
d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin 
expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
 
Execució 
 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l’amplada de les 
explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat 
de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de 
talussos. 
 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s’executaran els treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos 
en els preus d’excavació. La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació 
dels talussos de zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l’execució de cunetes 
provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la caiguda de 
blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
 
 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats 
del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments 
hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
 
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després 
dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després 
dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que 
prèviament s’hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l’efecte dels amidaments de moviment de terra, s’entén per metre cúbic 
d’excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi 
on s’hagi d’excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de 
moviment de terres.  
S’entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després 
d'executades i consolidades. En tots els casos, els buits que quedin entre les 
excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s’hauran 
d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el 
Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense increment de 
cost. 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i 
despeses indicades: instal·lacions, subministrament i consum d’energia per a 
enllumenat i força, subministrament d’aigües, ventilació, utilització de tota mena de 
maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància 
de materials, maquinària, que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts 
per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s’executaran per a 
deixar l’esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, 
estaran inclosos en el preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les 
condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació 
addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les 
excavacions. 
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Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a 
qualsevol tipus de terreny. L’excavació especial de talussos en roca, s’abonarà al preu 
únic definit d’excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que 
s’inclouen en el concepte d’excavació tot tipus de terreny. 
 
 
3. Reblerts i terraplens 
 
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d’altres materials amb els quals s’omplen 
i compacten forats i talussos, s’anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
 
Normes d’aplicació 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
 
Components 
 
 
 
 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat 
adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació 
exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de 
compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de 
referència com el Proctor. 
 
El suport. L’excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i 
perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L’equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les 
característiques del material a compactar, segons el tipus d’obra, sense alterar el subsòl 
natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar 
un equip diferent; per això necessitarà l’autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre 
d’ordres. 
 
Execució 
 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies 
de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s’estendrà el material 
a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans 
disponibles, s’obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte 
i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de característiques 
uniformes i si no ho són, s’aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment 
amb els mitjans adequats. No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que 
la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la 
seva estesa per la D.F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent 
s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent. Per la selecció del 
material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 
7.3.2. 
 
Control i acceptació 
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Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats 
del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments 
hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’esplanada, 1 cada 1000 m2 
 
Amidament i abonament 
 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre 
perfils presos abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el 
material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del 
reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, 
càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 
corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors 
al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon d’extracció, càrrega, transport a 
qualsevol distància i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la 
unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de 
préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar 
les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d’emprar sòls seleccionats 
serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i 
reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de 
sobrecost.  
 
 
 
4. Excavació de rases i pous 
 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d’obrir les rases definides per a 
l’execució del clavegueram, l’abastament d’aigua i la resta de les xarxes de serveis; 
definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
 
Normes d’aplicació 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden 
FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
 
Components 
 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar 
l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, 
motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat 
adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació 
exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de 
compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de 
referència com el Proctor. 
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El suport. L’excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i 
perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L’equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les 
característiques del material a compactar, segons el tipus d’obra, sense alterar el subsòl 
natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar 
un equip diferent; per això necessitarà l’autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre 
d’Ordres. 
 
Execució 
 
Les excavacions s’executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques 
mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial 
es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C 
punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a 
qualsevol tipus de terreny. L’excavació de roca i l’excavació especial de talussos en 
roca s’abonaran al preu únic definit d’excavació. 
 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats 
del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments 
hidràulics. 
 
 
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, 
manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d’obra necessària per a la seva 
execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d’obres de desguàs 
per a evitar l’entrada d’aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es 
necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d’ús, dipòsits autoritzats, 
indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les 
excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que 
siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. 
 
 
 
La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobre excavacions per evitar les 
operacions d’apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte 
d’abonament. Quan, durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, 
independentment d’haver se contemplat o no en el projecte, els treballs s’executaran 
amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant se 
l’excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d’aigua, gas, 
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que 
sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar 
excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons 
instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
 
 
 
5. Transport de terres 
 
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus 
que es generen durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria 
de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
 
Normes d’aplicació 
 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 
16/2003, de 13 de juny. 
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Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 
13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 
30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 
(DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
 
Components 
 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions 
en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
Execució 
 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i 
els transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el 
transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d’esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d’obra no inclou les despeses 
d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema Estructura         
  
 
 
Subsistema sota rasant. Fonaments 
 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de 
l’edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un comportament 
estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions 
normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-
C Seguretat Estructural, Fonaments. 
 
 
1. Fonamentació directa 
 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les 
càrregues d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta 
classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també 
són conegudes com a fonamentacions superficials. Les fonamentacions directes 
s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, dels 
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murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran 
utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, 
sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, 
segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 
997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos 
construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. 
RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la 
central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
 
 
1.1 Tipus d’elements 
 
 
1.1.1 Sabates Contínues 
 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a 
fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, tancament o trava, centrats o de 
mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia 
sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d’aquells elements 
estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El 
dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, 
punt 4.1.2. 
 
Components 
 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de 
resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un 
dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
 
 
 
Execució 
 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a 
l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. Estudi geotècnic del terreny segons CTE 
DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l’estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata 
contínua en tota la rasa. En murs amb buits de passada o perforacions les dimensions de 
les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas 
contrari s’interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es 
perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs. 
 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. 
La profunditat del ferm serà tal, que el terreny subjacent no quedi sotmès a eventuals 
alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
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Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de 
regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d’espessor. El formigó de neteja, en cap 
cas servirà per a anivellar quan en el fons de l’excavació existeixin irregularitats. 
 
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es 
col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que 
serveixin d’espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del 
formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l’oxidació de les 
armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si són de 
formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L’armadura d’espera a la cara 
superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels 
separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i 
de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient 
col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment 
horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la 
profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En sabates contínues poden realitzar-se 
juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les 
en punts situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons 
de l’excavació estigui inundat o gelat. 
 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000 m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 
5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l’obra, preparació del terreny, 
materials i ma d’obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. No 
s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d’acer muntat a sabates contínues. Acer tipus, diàmetre especificats, incloent tall, 
col·locació despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a 
excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació 
especificats, amb una quantia mitja del tipus d’acer especificada, fins i tot retallades, 
separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l’espessor determinat, 
de formigó de resistència o dosatge especificats, posat en obra.  
 
 
1.1.2 Sabates aïllades. 
 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a 
fonamentació de suports pertanyents a estructures d’edificació, sobre sòls homogenis 
d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d’aquells elements estructurals que transmeten 
esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades queda 
fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 
 
Components 
 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de 
resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un 
dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
 
Condicions prèvies 
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Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a 
l’edifici en la zona de terreny on es va a actuar. S’estudiaran les soleres, arquetes 
dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s’alterin les condicions de 
treball o es donin, per possibles fugides, vies d’aigua que produeixin rentats del terreny 
amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de 
regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d’espessor. El formigó de neteja, en cap 
cas servirà per a anivellar quan en el fons de l’excavació existeixen fortes irregularitats. 
Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran 
suport sobre tacs de morter ric que serveixin d’espaiadors. No es donaran suport sobre 
lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del 
terreny, per facilitar l’oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates 
no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó 
armat. L’armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. 
Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les 
armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de 
l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de 
ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a 
terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del 
ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d’una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l’obra, preparació del terreny, 
materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. No s’inclou 
l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d’acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, 
col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació 
teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dosificació 
especificades, amb una quantia mitja del tipus d’acer especificada, fins i tot retallades, 
separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l’espessor determinat, 
de formigó de resistència o dosificació especificades, posat en obra. 
 
 
 
 
 
 
1.1.3 Lloses 
 
Les lloses són els fonaments d’aquells elements estructurals que necessitin tenir 
assentaments uniformes o que el terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat 
portant, executades amb formigó armat. A la D.T. s’indica, el dimensionat i l’armat de les 
lloses. Són també fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó 
armat, les dimensions del qual en planta són molt grans comparades amb el seu 
espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures d’edificació, segons el CTE DB 
SE-C, punt 4.1.5. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de 
resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un 
dels capítols següents: formigó,aigua i llots 
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Execució 
 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a 
l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  
 
Condicions de disseny 
Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, 
angles aguts, etc., per a les sol·licitacions anòmales que puguin donar lloc. És 
convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les càrregues no variïn 
en més del 50% d’uns pilars a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment 
carregades o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se mitjançant juntes. 
Quan la llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb murs pantalla per a 
crear un recinte estanc. En casos de terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot 
combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi especial, 
no es realitzaran buits en les lloses de fonamentació, evitant-se les conduccions 
enterrades sota la mateixa.  
 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de 
neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es disposaran les armadures amb els corresponents 
separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.  
Col·locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements 
de fonamentació de formigó armat no serà inferior a 25 cm. L’armadura col·locada a la 
cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. 
Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 Ø o 100 cm, per a les armadures 
de l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior, 
segons l’article 66.2 de la Instrucció EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense 
interrupcions que puguin donar lloc a plànols de debilitat. En cas necessari, les juntes de 
treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors siguin els esforços 
tallants. En lloses de gran cantell es controlarà la calor d’hidratació del ciment, ja que pot 
donar lloc a fissures i guerxament de la llosa. 
 
Control i acceptació 
La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació 
de cotes entre eixos de suports i murs. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de 
morter, 5cm) i distància entre juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu 
de les lloses. 
 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la 
col·locació del formigó, armats i formació de junts. 
kg d’acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i 
despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, 
formigó de resistència o dosificació especificades, posat a l’obra.  
m3 de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia 
mitja del tipus d’acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, 
posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l’espessor determinat, 
de formigó de resistència o dosificació especificats, posat en obra. 
 
 
1.1.4 Murs de Contenció  
 
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de 
nivells en el terreny amb una pendent de transició superior a la que permetria la 
resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions 
admissibles les corresponents empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat 
o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 



A J U N T A M E N T  D E  S A N T  P E R E  S A L L A V I N E R A  
                D E S E M B R E  D E  2 0 2 5  
 

Components 
 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de 
resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T, 
elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxús 
acrílics, resines o poliester) i productes de sellat segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa 
filtrant o àrids de reblert o una capa drenant. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un 
dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant i juntes: perfils d’estanquitat, 
separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó 
i de forma contínua. Un cop acabada l’execució dels plafons, s’enderrocarà el cap per tal 
de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. 
L’armat s’executarà segons dicti la D.T. 
 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els 
conductes que travessin el mur ho faran en direcció normal al fust, col·locant-los sense 
tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà 
a la D.F. el corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de 
recolzament de la fonamentació respecte a la superfície no haurà de ser menor a 80 cm, 
excepte en murs de molt poca alçada. Es comprovarà la transmitància tèrmica màxima 
exigida al mur per formar part de la envoltant tèrmica segons el CTE DB HE1. 
 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm 
d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 
37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els recobriments de l’alçat seran 
destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 
7cm, si el trasdossat es formigona contra el terreny. 
 
 
 
 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i 
compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, no major que la longitud del 
vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les 
armadures. En general, es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es 
produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins 
deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament 
al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de 
contracció, juntes verticals per disminuir els moviments reològics i d’origen tèrmic del 
formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies 
màximes de 7,50m. S’executaran disposant materials selladors adequats que 
s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà de 2-3 
cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur 
mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a través d’un material que retingui la 
humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura 
asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una altra impermeabilitat, una tela asfàltica, 
que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
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Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix 
una calçada o vorera impermeable sobre el reomplert, l’ultima capa de reomplert es 
realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida 
d’aigües pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 
 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 
2m. Col·locació de membrana adherida. Prolongació de la membrana per la part superior 
del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del 
mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres. No es col·locaran càrregues, ni circularan 
vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. S’evitarà a l’esplanada inferior i junt al 
mur obrir rases paral·leles. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrencada. No s’inclou l’excavació, el 
material per impermeabilització de juntes, impermeabilització superficial, apuntalament, 
encofrat, col·locació i retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional 
d’operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels 
paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les 
operacions necessàries per executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l’obra.  
 
 
1.1.5 Murs pantalles 
 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases 
profundes i allargades, sense necessitat d’apuntalaments, i el seu posterior replè de 
formigó armat, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del 
terreny i càrregues verticals, alhora, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de 
resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T,murets 
guia, d’ample igual o major a 25cm, segons D.T. ,panells prefabricats i els llots. 
 
Execució 
 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del 
plafó. El formigonat es realitzarà de forma contínua. Un cop acabada l’execució dels 
plafons, s’enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es 
construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de la D.T. 
 
 
Condicions prèvies 
Informe geotècnic. Totes les conduccions aèries que afecten a la zona de treball hauran 
de ser desviades abans de procedir als treballs de perforació. Abans de procedir a la 
perforació per a l’execució de la pantalla, hauran de ser eliminats o modificats tots els 
elements enterrats (canalitzacions, arrels o restes de fonamentacions) que afectin a 
l’àrea de treball, no només els que interfereixin directament, sinó també aquells que per 
la seva proximitat puguin afectar a l’estabilitat del terreny durant el procés d’execució de 
la pantalla. Quan l’excavació es produeix sota el nivell freàtic, s’haurà de preveure una 
impermeabilització de mes, segons CTE DB HS1. 
 
Fases d’execució 
L’execució de la pantalla es farà mitjançant panells independents en el pla previst a la 
D.T., quedant travats entre si mitjançant juntes de formigonat vertical formant una 
estructura continua que inclogui les operacions de: execució de murets guia, perforació 
de rases, col·locació d’encofrat de juntes entre panells, col·locació d’armadures, 
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formigonat de panells, extracció d’encofrats de juntes, demolició dels caps de panells, 
execució de la biga de travada dels panells, col·locació dels panells prefabricats si és el 
cas i retirada d’equips i neteja. 
Replanteig de la pantalla. A partir de l’eix de replanteig, es fixaran els límits de la 
pantalla i es construiran, en primer lloc, uns murets amb separador igual a l’espessor de 
la pantalla més 5cm. Aquests murets, que no només serveixen de guia a la maquinària 
d’excavació, sinó que també col·laboren a l’estabilitat del terreny, tindran una amplada 
mínima de 25 cm i una alçada no inferior a 70 cm, i aniran convenientment armats. Sobre 
els murets guia s’acotarà la longitud de cada panell i es fixaran les cotes del fons de 
l’excavació i de les rasants de formigó i de les armadures. 
Col·locació de l’encofrat de juntes entre panells. Abans de precedir al formigonat, es 
col·locaran a la rasa els elements que vagin a modelar les juntes laterals d’unió entre dos 
panells consecutius, els quals la seva missió és la d’assegurar la continuïtat geomètrica 
de l’excavació i de la pantalla de formigó armat. Els elements es col·locaran en posició 
vertical i adequadament fixats o empotrats al fons; la seva amplada serà igual a 
l’espessor de la pantalla. 
Col·locació de les armadures. Les armadures es construiran al taller formant un 
conjunt solidari, anomenat gàbia, de la mateixa longitud, en horitzontal, que la del panell. 
Les gàbies hauran de portar rigiditzadors i estar soldades en els punts precisos per evitar 
la seva deformació durant el transport, hissat i col·locació de la rasa. La separació 
mínima entre barres verticals i horitzontals serà de 10 cm i el recobriment de 7 cm. 
Hauran de preveure’s armadures d’espera per l’enllaç amb la biga de travada. 
Formigonat de panells. El formigonat de panells s’efectuarà sempre mitjançant 
conducte de Ø mínim de 15 cm. El formigonat es farà de manera contínua. Quan la 
longitud del panell sigui superior a 6 m, s’utilitzaran dues tuberies de formigonat, abocant 
el formigó simultàniament. La cota final de formigonat sobrepassarà a la teòrica com a 
mínim 30 cm. Aquest excés de formigó serà enderrocat abans de construir la biga de 
travada dels panells. 
Extracció d’encofrat de juntes, en cas necessari. L’extracció dels encofrats 
s’executarà amb la deguda precaució per no malmetre el formigó del panell, sense cops, 
vibracions ni altres sistemes dinàmics que puguin resultar perjudicials. 
 
Amidament i abonament 
m3 de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d’operacions prèvies, com 
replanteig, preparació del terreny, formació de murs guia, llots, esgotaments i transport 
de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i 
operacions que calguin segons criteri de la D.F., per a l‘execució dels treballs. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional 
d’operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels 
paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les 
operacions necessàries per tal d’executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l’obra.  
m² de pantalla, mesura de la superfície de pantalla segons dimensions presses a l’obra. 
m3 de bigues de travada. 
ml d’ancoratges. 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema Envolvent         
  
 
 
Subsistema Soleres 
 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment 
o com a base per un enrajolat. Capa resistent composta per una subbase granular 
compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l’ús per 
al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a 
paviment mitjançant un tractament d’acabat superficial, o es pot deixar com a base per 
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un enrajolat. S’utilitza per a base d’instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica 
variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen 
diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides. 
 
 
Normes d’aplicació 
 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula 
d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad 
Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente 
a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
 
Components 
 
Capa subbase, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de 
drenatge i material de juntes. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Capa subbase. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. 
Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments 
RC-03. 
Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques 
establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Aigua, s’admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, 
que compleixi les condicions en referència a adherència i característiques mecàniques 
mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... 
Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d’àrids 
naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de 
juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc... 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
 
 
 
 
 
 
Execució 
 
Condicions prèvies 
S’eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L’àrid natural o 
de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d’argiles i/o marges i 
de qualsevol altre tipus de materials estranys. 
Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és d’adequada per a 
evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de 
compactació exigit. Si la humitat no és d’adequada s’adoptaran les mesures necessàries 
per corregir-la sense alterar l’homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació 
(criteris d’ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i 
explotaran, de manera que s’eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les 
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instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de 
la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en 
contacte directe amb sòls d’argiles expansives, ja que podrien produir-se bombaments, 
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El 
formigonament s’ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La subbase granular 
s’estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i s’enrasarà. 
Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la subbase. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina 
impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de 
suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el 
formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi 
desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es 
col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al 
voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. 
Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats 
posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la 
distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 
del gruix i d’una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no 
superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les 
trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d’amplada i 
han d’estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot 
el gruix del paviment i s’ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S’ha de vibrar fins a aconseguir una massa 
compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a 
aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó 
humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies 
en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 
formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el 
terreny situada sota el sòl. En el cas que s’utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de 
disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, 
connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilització posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està 
situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues 
bombes d’eixugamans. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs 
pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 
m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou 
ha de disposar d’una envoltant filtrant capaç d’impedir l’arrossegament de fins del 
terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de 
sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilització posterior i un 
dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 
2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La 
superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
 
 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera 
semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb 
regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de 
formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor 
especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, 
no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. 
Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el 
gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm 
respecte a l'especificat. 
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Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del 
formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; 
obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
 
 
Cristian Marc Huerta Vergés 
Arquitecte tècnic col.legiat 9932 del Cateb 
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PROJECTE PAVIMENTACIÓ CAMÌ DE CAL TORRETA FINS TRENCALL DE LES COROMINES

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 12/01/26

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €40,90hC1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tP- 1

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €7.985,00paP000Z1 partida alçada per a les feines de modificació del curs de les aigues, inclòs feines amb mitjans
mecanics i manuals, i acondicionaments de la zona de treball.

P- 2

(SET MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

 €144,01uP1B1-HORE Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de material a
magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

P- 3

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €4,63mlP2214-AYNM Excavació per a caixa de cuneta en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió per una amplada de 1m i 15cm de profunditat

P- 4

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,53m2P2214-AYNT Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

P- 5

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €17,20mlP96A-5CI3 Voral d'amplària >= 1.00 m per a carretera de ferm rígid i trànsit pesat T1, format per paviment de
formigó vibrat HF- 4,5 MPa de resistència a flexotracciól, sobre esplanada E2

P- 6

(DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €24,92m2P9G8-F6KC Paviment de 20 cm de gruixformigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/I+F, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres de polietile
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició I+F, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland, acabat raspatllat.Inclòs
làmina polietile de 1000kg/m3 de densitat previ al formigonat.

P- 7

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.645,00paPA0006 Seguretat i Salut a l'obra segons l'EBSS i el PSS, per valor de l'2% de l'import total repartit
proporcionalment en cada partida del present pressupost.

P- 8

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

 €765,00PAPA0007 Control de Qualitat a l'obra segons programa de control de qualitat i especificacions de la DF, per
valor de l'1% de l'import total repartit proporcionalment en cada partida del present pressupost.

P- 9

(SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 12/01/26

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

hC1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tP- 1  €40,90
Sense descomposició 40,90 €

paP000Z1 partida alçada per a les feines de modificació del curs de les aigues, inclòs
feines amb mitjans mecanics i manuals, i acondicionaments de la zona de
treball.

P- 2  €7.985,00

Sense descomposició 7.985,00 €

uP1B1-HORE Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb
càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació,
col·locació de tanques i balisament

P- 3  €144,01

B0DZ7-0FI5 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10
usos, per a seguretat i salut

 €4,12000
B0DZ7-0FI6 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10

usos, per a seguretat i salut
 €6,40000

BBCI-0R99 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per
a seguretat i salut

 €31,17500
Altres conceptes 102,32 €

mlP2214-AYNM Excavació per a caixa de cuneta en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió per una amplada de 1m i
15cm de profunditat

P- 4  €4,63

Altres conceptes 4,63 €

m2P2214-AYNT Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 5  €4,53

Altres conceptes 4,53 €

mlP96A-5CI3 Voral d'amplària >= 1.00 m per a carretera de ferm rígid i trànsit pesat T1,
format per paviment de formigó vibrat HF- 4,5 MPa de resistència a
flexotracciól, sobre esplanada E2

P- 6  €17,20

Altres conceptes 17,20 €

m2P9G8-F6KC Paviment de 20 cm de gruixformigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/I+F,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre
20 i 25 kg/m3 de fibres de polietile conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició I+F, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland, acabat raspatllat.Inclòs
làmina polietile de 1000kg/m3 de densitat previ al formigonat.

P- 7  €24,92

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,26126
B060-2DE1 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/I+F, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició I+F

 €22,86480

Altres conceptes 1,79 €

paPA0006 Seguretat i Salut a l'obra segons l'EBSS i el PSS, per valor de l'2% de
l'import total repartit proporcionalment en cada partida del present
pressupost.

P- 8  €1.645,00

Sense descomposició 1.645,00 €

PAPA0007 Control de Qualitat a l'obra segons programa de control de qualitat i
especificacions de la DF, per valor de l'1% de l'import total repartit
proporcionalment en cada partida del present pressupost.

P- 9  €765,00
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PROJECTE PAVIMENTACIÓ CAMÌ DE CAL TORRETA FINS TRENCALL DE LES COROMINES

AMIDAMENTS Data: 12/01/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2512
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 P1B1-HORE u Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de material a magatzem,
desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST 2512
Capítol 02  PREPARACIÓ BASE CAMÍ I PAVIMENTACIÓ

1 P2214-AYNT m2 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1 415,000 3,900 1.618,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.618,500

2 P9G8-F6KC m2 Paviment de 20 cm de gruixformigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/I+F, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres de polietile conformades als extrems, apte per
a classe d'exposició I+F, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2
de ciment portland, acabat raspatllat.Inclòs làmina polietile de 1000kg/m3 de densitat previ al formigonat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1 415,000 3,900 1.618,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.618,500

3 P000Z1 pa partida alçada per a les feines de modificació del curs de les aigues, inclòs feines amb mitjans mecanics i
manuals, i acondicionaments de la zona de treball.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2512
Capítol 03  DRENATGE LONGITUDINAL

1 P2214-AYNM ml Excavació per a caixa de cuneta en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió per una amplada de 1m i 15cm de profunditat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1 415,000 2,000 830,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE PAVIMENTACIÓ CAMÌ DE CAL TORRETA FINS TRENCALL DE LES COROMINES

AMIDAMENTS Data: 12/01/26 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 830,000

2 P96A-5CI3 ml Voral d'amplària >= 1.00 m per a carretera de ferm rígid i trànsit pesat T1, format per paviment de formigó vibrat
HF- 4,5 MPa de resistència a flexotracciól, sobre esplanada E2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM 1 415,000 2,000 830,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 830,000

Obra 01 PRESSUPOST 2512
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT

1 PA0007 PA Control de Qualitat a l'obra segons programa de control de qualitat i especificacions de la DF, per valor de l'1%
de l'import total repartit proporcionalment en cada partida del present pressupost.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PA0006 pa Seguretat i Salut a l'obra segons l'EBSS i el PSS, per valor de l'2% de l'import total repartit proporcionalment en
cada partida del present pressupost.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



PROJECTE PAVIMENTACIÓ CAMÌ DE CAL TORRETA FINS TRENCALL DE LES COROMINES

PRESSUPOST Data: 12/01/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost  2512

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t (P - 1) 40,90 90,000 3.681,00
2 P1B1-HORE u Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb

càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació,
col·locació de tanques i balisament (P - 3)

144,01 22,000 3.168,22

TOTAL Capítol 01.01 6.849,22

Obra 01 Pressupost  2512

Capítol 02 PREPARACIÓ BASE CAMÍ I PAVIMENTACIÓ

1 P2214-AYNT m2 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 5)

4,53 1.618,500 7.331,81

2 P9G8-F6KC m2 Paviment de 20 cm de gruixformigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/I+F, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres de polietile
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició I+F, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2
kg/m2 de ciment portland, acabat raspatllat.Inclòs làmina polietile de
1000kg/m3 de densitat previ al formigonat. (P - 7)

24,92 1.618,500 40.333,02

3 P000Z1 pa partida alçada per a les feines de modificació del curs de les aigues,
inclòs feines amb mitjans mecanics i manuals, i acondicionaments de
la zona de treball. (P - 2)

7.985,00 1,000 7.985,00

TOTAL Capítol 01.02 55.649,83

Obra 01 Pressupost  2512

Capítol 03 DRENATGE LONGITUDINAL

1 P2214-AYNM ml Excavació per a caixa de cuneta en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió per una
amplada de 1m i 15cm de profunditat (P - 4)

4,63 830,000 3.842,90

2 P96A-5CI3 ml Voral d'amplària >= 1.00 m per a carretera de ferm rígid i trànsit pesat
T1, format per paviment de formigó vibrat HF- 4,5 MPa de resistència
a flexotracciól, sobre esplanada E2 (P - 6)

17,20 830,000 14.276,00

TOTAL Capítol 01.03 18.118,90

Obra 01 Pressupost  2512

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT

1 PA0007 PA Control de Qualitat a l'obra segons programa de control de qualitat i
especificacions de la DF, per valor de l'1% de l'import total repartit
proporcionalment en cada partida del present pressupost. (P - 9)

765,00 1,000 765,00

2 PA0006 pa Seguretat i Salut a l'obra segons l'EBSS i el PSS, per valor de l'2% de
l'import total repartit proporcionalment en cada partida del present
pressupost. (P - 8)

1.645,00 1,000 1.645,00

EUR



PROJECTE PAVIMENTACIÓ CAMÌ DE CAL TORRETA FINS TRENCALL DE LES COROMINES

PRESSUPOST Data: 12/01/26 Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.04 2.410,00

EUR



PROJECTE PAVIMENTACIÓ CAMÌ DE CAL TORRETA FINS TRENCALL DE LES COROMINES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 83.027,95

13 %  SOBRE 83.027,95.................................................................................................... 10.793,63

6 %  SOBRE 83.027,95...................................................................................................... 4.981,68

Subtotal 98.803,26

21 % IVA SOBRE 98.803,26............................................................................................... 20.748,68

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 119.551,94

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT DINOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS )
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Data impressió: 15/12/2025Escala 1:25.000 (a DIN-A4) MUC. Mapa de valor informatiu



Data impressió: 15/12/2025Escala 1:10.000 (a DIN-A4) MUC. Mapa de valor informatiu



Data impressió: 15/12/2025Escala 1:5000 (a DIN-A4) MUC. Mapa de valor informatiu
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5  ESTUDI FOTOGRÀFIC 
 

 

CAMÌ A PAVIMENTAR: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A J U N T A M E N T  D E  S A N T  P E R E  S A L L A V I N E R A  
D E S E M B R E  D E  2 0 2 5  

 

  

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A J U N T A M E N T  D E  S A N T  P E R E  S A L L A V I N E R A  
D E S E M B R E  D E  2 0 2 5  

 

  

 
 
ZONA A MODIFICAR EL CURS PLUVIAL: 
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