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1. INFORMACIO GENERAL DE BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, S.A.

Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA) és una organitzaci6 publica, de titularitat municipal, referent
en la prestacio innovadora de serveis integrats de salut i socials, que creix amb I'experiéncia de la
ciutadania, els professionals i I'entorn a la poblacié del Barcelonés Nord i al Baix Maresme. Amb 16
centres i uns 1.400 professionals, atenem una poblacié superior als 430.000 habitants per oferir models
d’atencio integrals i centrats en les persones i el seu entorn, compartint la promocié i la cura de la propia
salut, apostant per la proximitat i la innovacio.

Es pot complementar la informacié descrita en la pagina web de BSA: https://www.bsa.cat

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte de la licitacié és I'execucio de les obres de modernitzacié del Hospital Municipal de Badalona,
consistents en la remunta de dues plantes, augment de superficie del pati interior, i reformes interiors
parcials de I'Hospital Municipal de Badalona.

L’Hospital Municipal de Badalona és un centre sanitari de caracter public de la ciutat de Badalona,
gestionat per 'empresa municipal Badalona Serveis Assistencials (BSA).

I'Hospital va ser inaugurat al 1932, i entre 1985 i 1992 es va realitzar una gran reforma i ampliacio.
Des de llavors s’han realitzat algunes reformes parcials com a la zona d’urgéncies, Hospital de Dia
oncologic i actualitzacio la zona de Radiodiagnostic.

Actualment la zona de vestuaris i Bloc Quirurgic precisen d’'una reforma, per una banda per
modernitzar infraestructures, millorar processos funcionals i operatius, i renovar instal-lacions,
envellides a causa del pas del temps.

L’objecte de la licitacio esta ubicat a Via augusta 9-13 de Badalona. L’edifici, anomenat d’aqui en
endavant HMB, té una planta de soterrani, cinc plantes i una planta técnica.

L’adjudicatari assumeix a carrec exclusiu:

a) Laredacci6 del pla de seguretat i salut, la redaccié dels projectes de legalitzacié de les instal-lacions
al departament d’industria, i qualsevol altre autoritzacio exigible, si s’escau, incloent el canvi d’us i
obtencié de llicéncia ambiental.

b) Les taxes i carrecs derivats de tramitacions davant de companyies de subministraments.

¢) Edicié de documentacié necessaria, com planols, que en cada moment faci falta pel correcte
desenvolupament de l'obra.

d) Redacci6é de Projecte As-Built, que s’entregara a la DF per la seva validacid. Els Projecte As-Built
es lliurara a la Propietat, conjuntament amb el Llibre del edifici, en el termini d’'un mes (com a maxim)
des de la finalitzacio de les obres. El Projecte As-Built que s’elabori sera de tot el Hospital Municipal
de Badalona, i incloura tots els acabats, arquitectura e instal.lacions.

e) Sis’hagués de realitzar escomeses els tramits, taxes o altres costos derivats anirien a carrec del
Contractista

f) Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
provisionals d’obra, etc.

Seran a carrec del contractista:

- Les despeses, taxes, impostos i qualsevol tipus de tribut que gravi 'obra. Permisos o llicencies
propis del contractista necessaris per a I'execucio de les obres, llevat les de la llicencia
municipal d’obres.

- Despeses derivades de la legalitzacié, proves de verificacié i assaigs de totes les instal-lacions
definides en el projecte. Despeses derivades de la redaccid i visat dels projectes eléctrics, dels
projectes de recipients a pressié, climatitzacid, ACS, gasos medicinals, etc.

- Neteja, desinfeccid i certificacions necessaries per a I'obtencio de la classificacié de Quirofan

- Neteja, manteniment i conservacié de les zones d’obra, des de la signatura de I'Acta de
Replanteig fins I'Entrega parcial o definitiva de la zona (segons criteri de la DF)

- Gestid de residus tant de I'enderroc com els generats durant les propies obres.
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Queden exclosos els seglients carrecs:
- Taxes i impostos municipals d’obres.
- Costos de la direcci6 facultativa, i visats de Col-legis Professionals

3. REQUISITS TECNICS D’OBLIGAT COMPLIMENT DELS TREBALLS OBJECTE DEL
CONTRACTE

3.1 Descripci6 del projecte.

L’Hospital Municipal de Badalona va encarregar I'elaboracié d’'un Pla Director pel al edifici, per a
millorar, integrar i adequar espais a normativa a llarg termini. Es pretén dissenyar uns espais aptes per
a l'adequacié a les necessitats actuals i futures de I'activitat assistencial amb garanties de capacitat per
assolir els creixements futurs esperats.

Del Pla Director es desprenen una série d’actuacions destinades a millorar, actualitzar i renovar I'edifici
per adequar-lo a les noves necessitats funcionals, logistiques, i tecnologiques actuals i futures.

El Projecte a executar compren, perd no es limita, a les seglients actuacions:

a) Una nova area quirlrgica integrant totes les necessitats dels processos en un Unic espai, on
s’inclouran tots els processos de proves diagnostiques.

b) Remunta de 2 pisos sobre I'ala est de I'edifici, o es traslladara 'activitat de Laboratori i Consultes
Externes.

¢) Nova cafeteria a la planta baixa, i ubicacié dels vestuaris al soterrani.

d) Ala Planta Segona es realitzaran obres a la zona de Consultes Externes.

e) Es construiran dues sales al pati interior existent, que incrementaran 60 m? més de superficie
construida a la planta segona, i 60 m2 més a la planta tercera.

f) Ala Segona planta es reforma i amplia 'Hospital de Dia.

S’ha redactat el Projecte per part del Arquitecte i amb ell un pla de fases que ha de garantir mantenir el
maxim d’activitat assistencial.

La totalitat de les prestacions que comprén aquest contracte han de ser realitzades amb una visio
integral i coordinada, en coheréncia amb el Projecte Executiu i I'activitat hospitalaria que es duu a terme
al HMB. El Contractista ha de prioritzar la seguretat del pacient, la continuitat del serveis i la Prevencié
de Riscos dins i fora de 'ambit de I'obra.

El Projecte contempla 4 fases principals d’obra, les quals es detallen al Projecte Executiu. Les zones a
reformar i les zones on es manté activitat assistencial queden especificades a cada fase. En cada fase
el Contractista es fara carrec dels trasllats, adequacié de cada espai, tancament nosocomials, i posada
en marxa del servei una vegada finalitzi cada fase.

La descripcio i abast del Projecte es troba als annexos al present plec, i son els segiients:
1.- Planols
2.- Pressupost, amidaments i Resum de Pressupost

3.- Plec de condicions técniques particulars

En cas d’'incoheréncia entre la documentacié de projecte, I'ordre de prevalenga sera: 1.- Pressupost;
2.- Planols, 3.- Plec de prescripcions técniques.

Qualsevol concepte o partida no inclosa en projecte, no es podra executar a menys que es tingui
aprovaci6é per escrit de la DF (o persona designada per representar-la) i persona responsable del
contracte de BSA, i el preu s’acordara previ a I'execucié dels mateixos.

Les possibles peticions de la DF i Direccio de BSA, es regulen de la segiient manera:
1.- Preus del Projecte
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2.- En abseéncia dels primers, en base a preus de I'Institut de Tecnologia de la Construccié de
Catalunya (ITEC 2026).

Aixi mateix, el Contractista lliurara al sobre C una llista de preus per administracié per a la informacio
de la Propietat.

3.2 Lloc i terminis d’execucio.
Lloc: Hospital municipal de Badalona, edifici ubicat a Via augusta 9-13 de Badalona.

Fases: per a cada fase/zona d’obra indicar I'afectacié, mesures de proteccié que es portaran a terme i
termini d’execucid. El Contractista, abans del inici de cada fase d’'obra, lliurara un procediment on
s’indicara com es realitzaran les mesures de proteccié nosocomials, realitzacié de proves, i com s’aillara
I'obra de I'activitat hospitalaria en front a soroll i vibracions. La Constructora lliurara procediment amb 7
dies naturals abans d’iniciar els treballs, i haura d’obtenir aprovacié expressa de PRL o departament a
qui es delegui, del procediment especific que es portara a terme, previ a la seva posada en marxa.

El Projecte Executiu preveu 4 grans fases, el Contractista pot proposar millores a les mateixes i
desenvolupar les subseqiients subfases, subjecte a aprovacié per la DF i la propietat. Atés que les
obres es portaran a terme dins un recinte hospitalari que continuara en funcionament durant de
I'execucié de les obres, el programa temporal s’elaborara amb objecte d’eliminar o minimitzar al maxim
limpacte de les obres a I'activitat assistencial.

Es detalla a cada fase d’obra quins serveis, com a minim, s’han de mantenir. Es especialment important
que durant la fase 2 d’obres es garanteixi la total i complerta funcionalitat del Quirdfan 4, ja que sera el
gue donara servei a Urgéncies.

Es especialment important tenir en conte que durant I'execucié de qualsevol de les fases d’obra sera
obligacié del Contractista prendre les mesures necessaries per la prevencié d’infeccions nosocomials,
aixi com els procediments de posada en funcionament de les instal-lacions un cop finalitzades.

Els licitadors a la seva oferta hauran de tenir en conte que el Projecte d'obra es realitzara en les
premisses d’'un Hospital en funcionament, per tant dins el pressupost haura de contemplar que d’una
banda s’hauran de convenir els horaris amb el responsable de contracte de BSA, que algunes feines
s’hauran de fer en cap de setmana o nocturn, i que s’haura de contemplar aturades puntuals per sorolls,
o vibracions.

S’haura de tenir en compte dins de I'oferta els temps de baix rendiment per a realitzar les diferents
fases d’'obres segons necessitats de I'Hospital, aixd inclou els temps d’equipament, posada en marxa
de les instal-lacions i trasllats. Dins la oferta econdmica s’haura d’incloure les feines corresponents a
trasllats i posta en marxa del mobiliari i equipament, corresponent a cada fase i subfase d’obres.

4. REQUERIMENTS GENERALS DE LA OFERTA

L’oferta es fara per la totalitat dels elements detallats, no s’acceptaran en cap cas ofertes parcials que
no comprenguin totes les partides. S’han de respectar les partides assenyalades en els amidaments.

En quan a I'execucio dels treballs, és obligatori garantir el marc economic establert en el contracte amb
I'empresa adjudicataria i el termini d’execucié maxim previst en els plecs (0, si s’escau, el proposat per
I'empresa adjudicataria si aquest suposa una millora).

L’empresa adjudicataria haura d’executar els treballs detallats a I'apartat 4 del present plec.

Els treballs es desenvoluparan en horari indicat per la direccié de BSA.

5. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El pressupost per a la licitacié de I'obra és el que es determina en el quadre de caracteristiques. Aquest
es el preu maxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitacio del contracte.
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Aquest pressupost és la xifra maxima per sobre de la qual s’estimara que les ofertes dels licitadors
excedeixen el tipus de licitacio. En consequéencia, les ofertes economiques dels licitadors no podran
superar, en cap cas, 'import que s’indica al quadre de caracteristiques especifiques. En el suposit que
I'oferta d’un licitador excedeixi d’aquest import sera exclosa del present procediment de licitacié.

Es tracta d’un contracte d’obres per preus unitaris (amidaments oberts), de manera que el
pressupost té caracter estimatiu i no vinculant pel que fa al volum total de les prestacions. La
retribucié del contractista es determinara en funcié de les unitats d’obra realment executades,
d’acord amb els preus unitaris oferts i aprovats, i degudament certificades per la direccié
facultativa.

En conseqliéncia, el preu final del contracte podra variar en funcié de les medicions reals
executades, sense que aix0 impliqui una modificacié contractual, sempre que es respectin els
limits i condicions establerts en la normativa aplicable i en el present plec.

La presentacié de propostes per part dels licitadors, presumira I'acceptacié incondicional per part dels
licitadors del contingut del Plec de Clausules Administratives Particulars, el quadre de caracteristiques
i el Plec de Prescripcions Técniques lliurats per BSA, la seva suficiéncia i conformitat.

Qualsevol canvi o modificacio, ja sigui a proposta de I'adjudicatari o per part de BSA, durant el procés
d’execucid, i especialment qualsevol concepte o partida no inclosa en projecte, que es derivi de
possibles peticions de la Direccié de BSA, es regulara de la segiient manera es tramitaran com a
modificacidé de contracte en els termes previstos al quadre de caracteristiques especifiques i al Plec de
Clausules Administratives Particulars.

L’execucio dels treballs es realitzara en un termini maxim de 18 mesos, a comptar des de I'acta de
replanteig. L’acta de replanteig es signara com a molt tard 15 dies habils després de la signatura del
contracte.

6. ACTA D’INICI D’OBRA

L’execucio del contracte comengara amb I’acta de comprovacié de replanteig i d’inici dels treballs.
L'execuci6 del contracte comencara amb I'acta de comprovacio de el replanteig. A aquests efectes, dins
del termini que es consigni en el contracte que no podra ser superior a 15 dies habils des de la data de
la seva formalitzaci6. Els técnics de BSA procediran, en preséncia del contractista, a efectuar la
comprovacio del replantejament fet préviament a la licitacid, estenent acta del resultat que sera signada
per ambdues parts interessades, remetent-ne un exemplar d'aquesta a I'érgan que va celebrar el
contracte.

7. EXECUCIO DELS TREBALLS

L’adjudicatari té I'obligacié d'executar les obres i complir estrictament les condicions estipulades al
present plec. Si segons el parer dels serveis técnics de BSA hagués alguna execucié no correcta,
I'adjudicatari tindra I'obligacié de desmuntar-la i tornar a executar-la quantes vegades sigui necessari
fins que mereixi I'aprovacio.

La realitzacié de les correccions esmentades no eximira a I'adjudicatari del compliment del terminis
maxims establerts.

Qualsevol actuacié sera coordinada amb el responsable del contracte. Qualsevol modificacié o
desviacié del Projecte Executiu haura de ser aprovada per escrit per part del responsable del contracte.

8. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

1. El contractista respon de I'execucié correcta dels treballs d’acord amb les condicions establertes
en aquest plec i en la seva oferta.

2. El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a tercers com a consequiéncia de les operacions que requereixi I'execucid
del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a consequéncia immediata i
directa d’'una ordre de BSA.

3. El contractista és responsable, fins que finalitzi el termini de garantia, dels defectes que es puguin
advertir en les instal-lacions.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

El contractista estara obligat a concertar una pdlissa d’asseguranga segons consta al quadre de
caracteristiques que cobreixi els riscos i responsabilitats que poguessin derivar-se de la execucio
dels treballs, incloent asseguranga contra incendis i robatori de les propies obres i instal-lacions
executades abans del seu lliurament a BSA. Les primes de les polisses restaran a carrec del
contractista fins a la recepcié de les obres. A la data de formalitzacié del contracte, justificant
conforme ha concertat la esmentada asseguranca en els termes assenyalats i justificant conforme
es troba al corrent de pagament de la mateixa. Arribat el moment de recepcid, haura d’acreditar
que la polissa té vigéncia pel termini de garantia i que la prima corresponent a la mateixa esta
totalment satisfeta.

El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social i de seguretat i salut en el treball, i especialment de Prevencié de Riscos Laborals.
El contractista ha de facilitar al responsable del contracte i al personal designat per BSA I'accés a
tota la informacio, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant
I'execucio dels treballs.

El contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al compliment de 'objecte
del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de redactar, almenys, en llengua
catalana, si escau, els rétols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacio, i tota la resta de
documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execucio.

El Contractista estara obligat a vessar els residus que es generin a conseqiiéncia de la realitzacié
de les obres en un abocador legalment autoritzat i a presentar els justificants dels esmentats
vessats davant BSA, indicant la data i el pes dels mateixos.

Sense préevia autoritzacio de BSA, no es podran col-locar en l'edifici ni tanques, anuncis o
inscripcions, excloent els convenients al régim de treball.

El contracte s’haura de realitzar sense variacid de materials i/o qualitats expressades als
documents presentats.

Els licitadors hauran de complir la planificacio temporal que presentin.

El Contractista es compromet en complir les normatives i legislacions corresponents al CTE, RITE
i totes les aplicables a obra civil i instal-lacions que compren el present contracte.

El Contractista es coordinara amb I'equip de manteniment de BSA per a assegurar el correcte
funcionament de la resta del Centre, i la no afectacio de les obres a les zones que queden fora de
I'ambit del Projecte.

El contractista es compromet a mantenir una preséncia del 100% del Cap d’obra i Encarregat a
I'obra, es presentara carta de compromis signada. El Cap d’'Obra i Encarregat estaran disponibles
via telefonica per urgéncies les 24 hores, i es disposara de técnics de guardia 24 hores per
solucionar qualsevol conflicte que pugui succeir fora d’horari a causa de les obres.

Desmuntar i retirar al abocador les casetes que s’utilitzin com a vestuari provisional.

Una vegada signada Acta de Replanteig, establiment de reunions setmanals de seguiment de
I'obra, amb assisténcia obligatoria per part de representant del Contractista. El Cap d’Obra haura
d’assistir a la reunié i presentar informe amb el progrés de I'obra, seguint la metodologia lean. En
aquest informe es donara informacié sobre el Planning dels treballs i s’indicara el possibles cami
critic i folganca de cada fase/subfase del Projecte.

El Contractista es fara responsable dels trasllats de mobiliari (no s’inclouen ordinadors, equips
d’electromedicina ni documentacid), en coordinaci6 en BSA que és necessari per cada fase
d’obres. Si s’ha de traslladar material al abocador també es fara responsable del transport i taxes
associades.

El contractista haura d’instal-lar una caseta a 'emplagament de les obres amb l'objecte que la
direccio facultativa de les obres disposi del referit espai pel desenvolupament de les seves
funcions.

9. DESPESES EXIGIBLES A L’ADJUDICATARI

S’entendran inclosos en el preu del contracte, i per tant, seran a carrec del contractista, sense que
la relacio que segueix sigui limitativa, sin6 merament enunciativa, els seglients conceptes.

Seran a carrec del contractista totes les despeses, taxes, impostos i qualsevol tipus de tribut que
gravi els treballs objecte del contracte.

Despeses derivades de la legalitzaci6 i, si s’escau, proves de verificacio i assaigs de totes les
instal-lacions.

Igualment, el contractista assumira el cost de tots els dispositius necessaris per a la seguretat i
salut en el treball conforme la normativa vigent i el pla aprovat per I'entitat contractant, i en especial
aquells que es puguin derivar de les mesures higiénic-sanitaries i d’altre naturalesa que I'empresa

610



Badalona

Serveis
Assistencials

adjudicataria es compromet a adoptar per tal d’evitar que I'execucié del contracte repercuteixi en
l'activitat sanitaria diaria. Neteja, desinfeccid i certificacions necessaries per I'Us de les
instal-lacions o arees afectades per les obres.

5. Conservacio de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament, col-locacié i conservacio de
senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en les zones d’inici i final
de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d’afeccions a tercers, amb especia atenci6 al transit.

6. Aixi mateix, també seran a carrec de la contractista:

a. Despeses que originin al contractista el replanteig, programacid, control de materials, control
d’execucio, proves, recepcio i liquidacio.

Conservacio dels treballs durant la seva execucid i durant el termini de garantia.

Despeses corresponents a instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

d. Reétols o tanques informatives, en cas de ser exigit per I'ens contractant, fins a un maxim de
dos.

e. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i

zones limitrofes afectades per les obres.

Gestio de residus, incloent totes les taxes i obligacions exigibles per la legislacié vigent.

Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacid a la perillositat i molésties

produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de I'obra.

Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacié, minves i pérdues.

Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut.

Les despeses d'elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Medi Ambient.

. Les despeses del Pla dAutocontrol de Qualitat, mesures nosocomials i controls
microbiologics.

m. Les derivades dels assaigs i analisis de materials i dels informes especifics del servei técnic
de BSA ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions técniques.

n. Les despeses derivades de l'acte de col-locacié de la primera pedra a l'inici dels treballs
objecte del present projecte.

0. Les despeses que resultin de la instal-lacié d’una caseta a I'emplagament de I'obra amb
I'objecte que la direccio facultativa de les obres disposi del referit espai pel desenvolupament
de les seves funcions.

p. Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista.
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10. EXECUCIO | FINALITZACIO DELS TREBALLS

Planificaci6 dels treballs

El Contractista presentara Planning d’obra 1 mes després de la signatura de I'Acta de Replanteig,
subjecte a la revisi6 i aprovacio de la DF i Propietat. Es donara detall de cada fase i es tindra en conte
que les actuacions derivades dels trasllats (adequacio d’espais, moviment de mobiliari i altre material...
etc) aniran a carrec del Contractista.

La planificacié de I'obra s’haura de treballar segons metodologia LEAN (Cal incloure dades i acreditacio
de 'empresa especialitzada en formacié LEAN que participara en les obres dins de I'equip d’obra en el
sobre B).

La Constructora tindra 15 dies habils després de I'Acta de Recepcid per lliurar el AsBuilt complert i el
Llibre del Edifici, on es veura reflectit el pla de manteniment. La Constructora lliurara garantia, catalegs
i tota la documentacié relacionada amb els equips i materials instal.lats durant el Projecte, i fara una
formacié al personal tecnic de BSA de les instal.lacions ( clima, BMS,.... etc). Aquesta formacié sera
obligatdria abans de I'entrega definitiva de I'obra (Recepcié definitiva).

Treballs defectuosos

El contractista ha d’emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el projecte, i
realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d’acord amb l'estipulat. Fins a la recepcio definitiva
de l'obra, el contractista és responsable de I'execucid dels treballs que ha contractat, i de les faltes i
defectes que hi puguin existir per la seva defectuosa execucié. No sera eximent que la Direccid
Facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin
estat valorats en les Certificacions parcials d’obra.

Recepcio de I'obra
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En la finalitzacio de tots els treballs objecte del present contracte (inclos el lliurament dels documents
que resultin exigibles), si aguestes es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes,
BSA fixara la data per a dur a terme la recepcié final d’obres, mitjancant la corresponent acta de
recepcid final d’obres.

En cas d’observar deficiencies o incompliments lleus en les prescripcions previstes es podra estendre
i adjuntar un llistat de repassos.

En cas d’observar deficiéncies o incompliments greus en les prescripcions previstes, que faci que les
obres no es trobin en situacié de ser rebudes, es fara constar per escrit en un acta aquesta
circumstancia aixi com els defectes observats, fixant-se un nou termini al contractista per a esmenar-
los i no s’abonara cap import a I'adjudicatari fins que es puguin recepcionar els treballs. Es consideraran
incompliments greus: la variacié de les qualitats i materials respecte dels que consten a l'oferta de
I'adjudicatari o del Projecte Executiu, sense previa aprovacio de la DF i Propietat.

Anuncis i cartells
Sense previa autoritzacié de BSA, no es podran col-locar en I'edifici ni tanques, anuncis o inscripcions,
excloent els convenients al régim de treball.

Coordinacio amb altres contractistes

El present contracte sera simultani, en el espai i en el temps, amb industrials i contractistes de
manteniment del edifici, el qual seguira prestant activitat assistencial. L’adjudicatari del present
contracte s’haura de coordinar amb aquestes empreses, tant a nivell d’espais com de Seguretat i Salut.

Reunions de seguiment d’obra

El Contractista atendra a reunio i visita d’obra setmanal, a la qual reportara el progrés d’obra. En
aquesta reunio atendra obligatdériament el Cap d’Obra i el personal que aquest cregui oportu. El
Contractista posara a disposicio de la DF i de BSA, casetes d’obra amb sala de reunions per poder fer
les visites d’obra ( per a un minim de 12 persones) amb pantalla TV per a projectar planols de projecte.
Cal incloure dos llocs de treball pels técnics de DF que puguin venir a instal-lar-se depenent dels
moments de punta de treball en obra. Aquesta actuacid estara inclosa dins els preus unitaris del
Contracte.

Mostres

S’inclou en el pressupost la realitzacié de mostres d’espais i mostres especifiques dels elements que
la DF/Propietat requereixin i que necessitaran I'aprovacio especifica de la Propietat i DF. El lliurament
de mostres s’hauran d’incloure a la planificacié Lean amb temps suficient per fer les visites i aprovacions
dels assistencials.

11. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia contractual de les obres sera d’'un minim de 12 mesos, des de la data de recepcio
de les mateixes. Els licitadors podran oferir com a millora una ampliacié del periode de garantia fins a
36 mesos en la seva proposta relativa a criteris avaluables mitjangant formula automatica (sobre C).

El contractista respondra dels danys o deterioraments que puguin produir-se en les instal-lacions durant
el termini de garantia, si no fos que provés que aquests han estat ocasionats pel mal s que n‘haguessin
fet els usuaris o I'entitat encarregada de I'explotacio i no a l'incompliment de les seves obligacions.

Pel que al regim de responsabilitats civils en I'execucié dels treballs sera el previst en la Llei 38/1999,
de 5 de novembre, d’ordenacié de l'edificacié, LOE, de 10 anys pel que fa a defectes estructurals i 3
anys respecte a elements constructius d’instal-lacions. Aquesta responsabilitat de 10 anys s’estendra
a la impermeabilitzacid de coberta i estanqueitat de facana.
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12. COMPLIMENT DE NORMATIVA | ALTRES ASPECTES OBLIGATORIS EN L’EXECUCIO DEL

CONTRACTE

En I'execuci6 del contracte el contractista esta obligat a garantir el ple compliment de la normativa vigent
i, en especial, el compliment de la normativa en matéria de Prevencié de Riscos Laborals respecte del
personal que executara les tasques que constitueixen I'objecte del contracte.

El contractista també esta obligat a assegurar que els seus professionals garanteixen el ple compliment
de la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecci6é de Dades Personals i la seva normativa de
desenvolupament.

En totes les tasques que es realitzin en els centres que gestiona de Badalona Serveis Assistencials
s’ha de garantir el compliment de les mesures de prevencié per a evitar els contagis de Covid-19. Per
aquest motiu, els licitadors hauran d’aportar en la seva oferta un Pla a aplicar a I'execucié del contracte
que inclogui les mesures a aplicar a efectes d’evitar els contagis de Covid-19. La no aportacié d’aquest
Pla sera motiu d’exclusié de la licitacio.

Es d’obligat compliment el “RD 1627/1997” Disposicions minimes de Seguretat i de salut en les obres
de construccid”, i altra legislacio vigent que, tant directa com indirectament, incideixen sobre la
planificacié de la seguretat i salut en el treball de la construccié.

13. VISITES ALS ESPAIS EN FASE DE LICITACIO | POSTERIORS CONSULTES

Es considera imprescindible que les empreses participants a la licitacio visitin els espais, i accessos on
s’ha de realitzar la prestacio dels treballs, a fi de poder realitzar una oferta adequada. Les empreses
que no assisteixen a la visita no seran admeses a la licitacio.

Per aquest motiu, sera necessaria la visita de les instal-lacions amb el personal dels serveis técnics de
BSA.

Per fer la visita cal confirmar assisténcia a: enginyeria@bsa.cat

Un cop realitzada la visita de les instal-lacions objecte de la licitacid, els serveis técnics faran entrega
d’un certificat conforme s’ha realitzat la visita, el qual ha de ser incorporat en el sobre A.

Qualsevol consulta, dubte o aclariment s’haura de formular a través de la Plataforma de la
Generalitat. Les respostes es produiran Gnicament pel mateix mitja.

14. DOCUMENTACIO TECNICA SOTMESA A JUDICI DE VALOR (SOBRE B) A APORTAR PELS
LICITADORS

Quant a la documentacio indicada en el Plec de clausules Administratives Particulars i el Quadre de
Caracteristiques que cal presentar en el sobre B, per part dels licitadors, aquesta ha de contenir el que
s’exposa a continuacio:

Memoria descriptiva de I’execucié de I’obra, segons el segiient detall:

a) Descripcié del programa de treball d’obres: incloent un diagrama de Gantt on es detallin les
tasques a realitzar, data de fi i inici de cada tasca, indicar les tasques critiques, cami critic i
folgances.

b) Proposta d'implantacid de I'obra: indicant I'entrada i sortida de material, com es preveu sectoritzar
I'obra respecte del Centre, on seguira impartint activitat. Caldra detallar I'organitzacié de I'obra,
prioritzant un minim impacte sobre l'activitat assistencial, uns circuits d’entrada i sortida de
materials adequats al centre.

¢) La planificacié de I'obra s’haura de treballar segons metodologia LEAN (Cal incloure dades i
acreditacié de 'empresa especialitzada en formacié LEAN que participara en les obres dins de
l'equip d’obra en el sobre B).

d) La documentacio relativa al Pla de Qualitat i Medi Ambient: caldra aportar les propostes de
sistemes de gestio de la qualitat i de gesti6 mediambiental detallant les mesures que proposar
'empresa al respecte amb la corresponent documentacié acreditativa conforme els criteris
d’adjudicacio previstos.
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La memoria descriptiva d’execucié de I'obra es presentara en format DIN-A4, i la seva extensié maxima
(incloent documents adjunts, perd sense incloure la portada ni l'index) sera de 15 pagines_amb
interlineat senzill i grandaria minima de lletra 11 punts. La documentacié I'extensié de la qual excedeixi
del maxim marcat (incloent els documents adjunts, ja siguin escrits o grafics, i excloent la portada i
I'index) no sera valorada en la part que excedeixi d’aquest maxim, i es tindra en compte per a la
puntuacié només la informacid incorporada fins aquest limit.

Es obligatori presentar la oferta de forma estructurada i breu, evitant informacié comercial que no sigui

imprescindible.

15. DOCUMENTACIO ECONOMICA | TECNICA SOTMESA A CRITERIS AUTOMATICS (SOBRE C)
A APORTAR PELS LICITADORS

Els licitadors han de presentar la documentacio indicada en el Plec de clausules Administratives
Particulars i el Quadre de Caracteristiques.
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