
 

                    

N. Expedient Gestiona 048/2026 
Informe Tècnic Ref. 0062026 
Procediment:  Contractació i Secretaria CCBE_ Projectes i obres 

Identificació de l’expedient 

Informe de la necessitat de contractació de les obres del “Projecte constructiu d’instal·lació 
fotovoltaica a l’EDAR de Riumar (TM Deltebre) per a l’autoconsum col·lectiu amb excedents 
acollits a compensació”. 

Fets 

1. El Consell Comarcal del Baix Ebre (d'ara en endavant CCBE) és l’Ens Gestor per a 
l’explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions de sanejament en alta d’aigües 
residuals de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Perelló, Roquetes-Tortosa, Deltebre, Riumar (TM 
Deltebre), Camarles, Marina Sant Jordi (TM Ametlla de Mar), l’Aldea, Benifallet, Alfara de 
Carles, Tivenys, Santa Rosa (TM Tortosa) i Riumar (TM Deltebre). 

2. L’Agència Catalana de l’Aigua (d'ara en endavant ACA) va executar l’actuació 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS EN ALTA DEL NUCLI 
DE RIUMAR, clau LSA.00111/02.P, inclosa al Programa de mesures del Pla Hidrològic 
de l’Ebre pel cicle 2016-2021, identificada com a “Sanejament del nucli de Riumar (TM 
Deltebre)” i en data 06/07/2023 l’ACA va trametre al la proposta de conveni per a la cessió 
de la gestió i l’explotació del sistema de sanejament en alta de Riumar, TM Deltebre. 

3. En data 12/02/2024 l’ACA va trametre al CCBE l’atribució de fons AF23000145  
corresponent a: 

PRIM PRESSUPOST € més IVA 
Anualitat 2024 450.000,00 € 
Anualitat 2025 450.000,00 € 
Anualitat 2026 450.000,00 € 

TOTAL 1.350.000,00 € 
 

4. En data 13/02/2025 el CCBE va adjudicar a l’empresa Francesc Jornet Vilaplana la 
redacció del “Projecte constructiu d’instal·lació fotovoltaica a l’EDAR de Riumar (TM 
Deltebre) per a l’autoconsum col·lectiu amb excedents acollits a compensació”. 

5. En data 13/06/2025 l’empresa Francesc Jornet Vilaplana va entrar per registre al CCBE 
la versió definitiva de la redacció del “Projecte constructiu d’instal·lació fotovoltaica a 
l’EDAR de Riumar (TM Deltebre) per a l’autoconsum col·lectiu amb excedents acollits a 
compensació”. 

6. En data 19/09/2025 es va redactar la fitxa de l’Actuació DDELR_01-25 sobre l’execució 
del projecte. 

 ACTUACIÓ DDELR_01-25 PRESSUPOST € 
1 Instal·lació fotovolotaica segons projecte 65.040,70 € 
1 DO i CSS del projecte 5.777,07 € 
1 Assistencia tècnica COPATE 4.182,22 € 

 TOTAL 75.000,00 € 
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7. En data 19/09/2025 el CCBE va sol·licitar l’actuació CCBE25.013 / DDELR_01-25 
Execució instal·lació FV a l’EDAR Riumar per a l’autoconsum col·lectiu amb excedents 
acollits a compensació, per un import de 75.000,00 € més IVA. 

 

8. En data 26/01/2026 CCBE va aprovar el “Projecte constructiu d’instal·lació fotovoltaica 
a l’EDAR de Riumar (TM Deltebre) per a l’autoconsum col·lectiu amb excedents acollits 
a compensació”. 

9. En data 09/04/2026 es signa l’acta de replanteig de les obres “Projecte constructiu 
d’instal·lació fotovoltaica a l’EDAR de Riumar (TM Deltebre) per a l’autoconsum 
col·lectiu amb excedents acollits a compensació”. 

 

Fonaments de dret 

1. D’acord amb l’Article 28.2 de la Llei 16/2017 del canvi climàtic, al 2020 un mínim del 
20% del consum energètic total del conjunt de les instal·lacions públiques de gestió de 
residus, de sanejament d’aigües residuals urbanes i de potabilització d’aigua, la gestió 
de les quals és competència dels departaments de la Generalitat o dels organismes que 
en depenen haurà de procedir de fonts pròpies d’origen renovable. Per aquest motiu es 
vol construir una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a l’EDAR de Riumar. 

2. D’acord al Programa d’Actuació Comarcal aprovat en sessió plenària de 23 de març de 
2018, el CCBE en exercici de les atribucions conferides pot dur a terme els serveis i/o 
executar les obres per a la Gestió global dels sistemes en sanejament en alta de la 
comarca i gestió global de la inspecció i control. 

Objecte de l’informe 

L’objecte del present informe és justificar la necessitat de contractar les obres de “Projecte 
constructiu d’instal·lació fotovoltaica a l’EDAR de Riumar (TM Deltebre) per a l’autoconsum 
amb excedents acollits a compensació” com a necessitat per a complir amb la llei 16/2017 del 
canvi climàtic i en aplicació del seu article 28.2. 

Anàlisi del procediment 

 

1. Justificació del procediment 

Segons l’article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es 
proposa la utilització d’un procediment obert.  

D’acord amb el punt 2 de l’Article 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, Contractes del 
Sector Públic, “Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de 
construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por si mismo una función económica 
o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble”, l’actuació que es defineix al present 
informe, és un contracte d’obres. 
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2. Classificacio del contracte  

Com el pressupost no supera la xifra de 500.000,00 €, en compliment de l’article 77 de la 
Llei 9/2017 de contractes del sector públic, no s’exigeix classificació del contractista per 
poder presentar-se a la licitació de l’execució d’aquestes obres. 

3. Anàlisi d’execució per lots  

Es considera NO adequada la divisió en lots degut a la dificultat de la correcta execució del 
contracte des del punt de vista tècnic, ja que amb la divisió en lots de l’objecte del contracte 
es perd l’optimització del control de l’execució global de contracte i la coordinació de 
l’execució de les prestacions atès que hi ha d’haver un únic contractista que assumeixi la 
responsabilitat de les obres. 

4. Durada 

El termini màxim previst per l'execució i legalització de les obres és de (4) mesos. 

Començant a comptar des de la data de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig 
i fins a la finalització de la legalització les actuacions (certificat final d’obra) en els termes 
establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). El contracte 
s’adaptarà al que marca el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).  

Aquest termini inclou la legalització de les instal·lacions. Tot i això, com aquest depèn de la 
validació d’altres organismes i empreses distribuïdores, en cas de no poder-se complir per 
fets no imputables al contractista, es podrà incrementar aquest termini en 2 mesos 
addicionals.  

5. Execució i descripció del contracte d’obra 

El contracte s’executarà subjecte a l’establert a les clàusules i als plecs. El contractista serà 
responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis 
realitzats, així com de les conseqüències derivades de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

Tot seguit es descriuen les obres a realitzar: 

“Projecte constructiu d’instal·lació fotovoltaica a l’EDAR de Riumar per a l’autoconsum 
col·lectiu amb excedents acollits a compensació”. 

- La instal·lació està dissenyada sense cap tipus d’acumulació d’energia. Per tant, la 
producció dels receptors fotovoltaics, en corrent continu, és transformada a corrent 
altern a través de dos inversors trifàsics que transformen l’energia a corrent altern per 
poder ser consumida als equips consumidors o per injectar a la xarxa per la seva 
compensació. 

- A la instal·lació fotovoltaica de 50kWp de potència nominal, s’hi col·locaran un total de 
88 receptors fotovoltaics amb una potència pic de 610Wp cadascun. La instal·lació es 
projecta amb dos inversors de 25kW de potència nominal. Els inversors es connecten 
a xarxa en línia i en règim d’autoconsum col·lectiu amb compensació d’excedents 
segons RD 244/2019 de 5 d’abril pel qual es regulen les condicions administratives, 
tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. Els dos inversors es 
col·locaran a l’interior de l’edifici existent. 

6. Provisió per major import del contracte i revisió de preus 

No s’escau. 
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7. Solvència tècnica o professional 

D’acord amb l’article 90.1.b) LCSP, l’equip tècnic que durà a terme els treballs objecte 
d’aquest contracte estarà format com a mínim per les persones, estiguin o no integrades, a 
l’empresa que s’indiquen al punt 3: “Mitjans a dedicar per part de l’adjudicatari” del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) d’aquesta licitació.  

S’haurà d’acreditar mitjançant la presentació dels currículums amb tot l’historial professional 
de l’equip i còpia de les seves titulacions acadèmiques. 

Els treballs que es volen contractar poden ser desenvolupats competencialment per diferents 
professionals. Per aquesta raó, no es pot concretar la titulació universitària o altra que han 
de tenir les persones de l’equip tècnic. Els licitadors hauran d’acreditar que els tècnics i 
treballadors que proposen a les seves ofertes són competents per desenvolupar les feines 
que es pretenen contractar. 

8. Disposicions relatives a la cessió 

No es contempla.  

9. Disposicions relatives a la subcontractació 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte. 
En aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades a les figures de 
delegat/da d’obra, cap d’obra, encarregat d’obra, atenent a la seva vinculació directa amb el 
resultat de les prestacions contractades i a les responsabilitats que se’n deriven. 
Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors no 
podran concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a les figures de delegat/da 
d’obra, cap d’obra, encarregat d’obra i responsable d’equips/instal·lacions.  
 

Anàlisi tècnica 

1. Insuficiència de mitjans 

Actualment el CCBE no disposa de mitjans humans pel que fa al perfil professional, 
experiència i disponibilitat suficients, ni de mitjans materials, ni eines informàtiques de treball, 
ni el suport tècnic i tecnològic adequat que permetin cobrir les necessitats d’execució 
d’aquest contracte. 

2. Consideracions tècniques i requeriments 

La contractació de les obres del “Projecte constructiu d’instal·lació fotovoltaica a l’EDAR de 
Riumar (TM Deltebre) per a l’autoconsum col·lectiu amb excedents acollits a compensació”, 
han de contemplar les següents actuacions (entre altres):  

 Aconseguir que l'obra es faci, impulsar la seva execució segons el projecte aprovat, 
tot resolent les possibles indefinicions i els problemes esdevinguts o amb tercers. 
Que l’obra es faci bé, garantint, amb un grau de confiança suficient, que totes les 
característiques de l’obra executada s’ajustin als plànols i al plec de condicions 
tècniques, tot respectant i fent respectar tots els requeriments mediambientals. 
Aconseguir que l'obra es faci en el termini contractual i que es faci amb el cost 
previst. 
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 Els treballs a realitzar per part de l’equip de les obres consisteixen en tots aquells 
que permetin desenvolupar, de manera òptima, les obres definides en el projecte 
vigent en tots els aspectes generals que s’estipulen a la normativa vigent, al seu 
reglament d’aplicació. 

 Interpretació i maneig del contracte de l’obra, de forma coordinada amb el CCBE. 
 Tots els treballs de l’obra s’informaran i es coordinaran amb l’empresa explotadora 

de l’EDAR i es realitzaran sense alterar substancialment el normal funcionament de 
l’explotació. El contractista no podrà accedir a les instal·lacions fins que no disposi 
de la corresponen CAE (Coordinació d’Activitats Empresarials) amb l’empresa 
explotadora. 

 
Anàlisi econòmica 
 

1. Elaboració del pressupost 

En data 18/12/2023 l’empresa Francesc Jornet Vilaplana va entrar per registre d’entrada al 
CCBE núm. 2025-E-RE-2991, el “Projecte constructiu d’instal·lació fotovoltaica a l’EDAR de 
Riumar (TM Deltebre) per a l’autoconsum col·lectiu amb excedents acollits a compensació”. El 
resum del pressupost d’execució del projecte d’obra és el següent: 
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El pressupost inclou totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs 
corresponents, incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó merament 
enunciativa, els següents: 

- Els sous, plus i dietes de tot el personal col·laborador, ja sigui  propi o extern. 
- Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues. 
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
- Les despeses i tots impostos amb motiu del contracte, llevat de l’IVA. 
- L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs 

nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius. 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, 

material d’oficines, maquinari i programari necessaris. 
 

2. Preu de licitació 

El pressupost base de licitació puja a SEIXANTA-CINC MIL QUARANTA AMB SETANTA 
CÈNTIMS 65.040,70 € més IVA. En la següent taula es detalla el pressupost estimat del 
contracte: 

OBRA FV EDAR RIUMAR (TM 
DELTEBRE) 

Import 
sense IVA 

IVA (21 %) 
Import amb 

IVA 

Execució obra 65.040,70 € 13.658,55 € 78.699,25 € 

VALOR ESTIMAT 65.040,70 € 13.658,55 € 78.699,25 € 

 

3. Valor estimat 

En la següent taula es detalla el pressupost estimat del contracte a les obres del “Projecte 
constructiu d’instal·lació fotovoltaica a l’EDAR de Riumar (TM Deltebre) per a l’autoconsum 
col·lectiu amb excedents acollits a compensació”: 

 

OBRA FV EDAR RIUMAR (TM DELTEBRE) Import sense IVA 

Execució obra 65.040,70 € 

VALOR ESTIMAT 65.040,70 € 

4. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

En data 12/02/2024 l’ACA va trametre al CCBE l’atribució de fons AF23000145  corresponent 
a: 

PRIM PRESSUPOST € més IVA 
Anualitat 2024 450.000,00 € 
Anualitat 2025 450.000,00 € 
Anualitat 2026 450.000,00 € 

TOTAL 1.350.000,00 € 
 
En data 19/09/2025 es va redactar la fitxa de l’Actuació DDELR_01-25 sobre l’execució del 
projecte. 
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 ACTUACIÓ DDELR_01-25 PRESSUPOST € 
1 Instal·lació fotovolotaica segons projecte 65.040,70 € 
1 DO i CSS del projecte 5.777,07 € 
1 Assistencia tècnica COPATE 4.182,22 € 

 TOTAL 75.000,00 € 
 

L’import de licitació ve definit per l’informe tècnic d’atribució de recursos en concepte de 
reposicions i millores a l’àmbit del CCBE anualitat 2026, expedient AF23000145. 

L’import màxim a finançar per l’ACA pel total de l’actuació és de 65.040,70 € més IVA. Aquest 
import inclou l’import de l’obra. 

L’aportació econòmica de l’Agència es farà segons la següent anualitat: 

- 2026: 65.040,70  

5. Partida pressupostària 

2026-SANEJA-161-62300 

Criteris d’adjudicació 

El procediment obert simplificat es troba regulat a l’article 156 de la LCSP.  La valoració de 
les ofertes, es faran segons: 

1. Proposició econòmica i documentació tècnica quantificable de forma automàtica: 

 L’oferta econòmica es farà tal com marca el model de l’Annex 1.1. 

 L’oferta dels criteris tècnics quantificables de forma automàtica es formularà 
estrictament, mitjançant les fitxes que s’inclouen a l’Annex 1.2 del present 
document i aniran signades pel representant de l’empresa. 

 Els criteris d’adjudicació es mostren a l’Annex 2. 

Límits i paràmetres objectius per valorar el possible caràcter anormal o 
desproporcionat de les ofertes 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 

Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos 
criteris següents: 

 Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

 Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, avaluables 
de forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació total. 

Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 
criteri següent: 

 Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 
puntuació total més baixa. 
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Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi 
un dels dos criteris següents: 

 Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: Que la puntuació de la 
oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les puntuacions. 

 Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: Que, un cop excloses les 
puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions, la 
puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les 
puntuacions que no han estat excloses. 

Rebudes les justificacions, l’òrgan de contractació sol·licitarà un informe tècnic, que analitzi 
detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva 
oferta. 

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè 
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels 
convenis col·lectius sectorials vigents. 

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat classificada com 
a desproporcionada i de l'informe tècnic comarcal que les analitzi, la Mesa de Contractació, 
proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seva exclusió. 

Modificacions de contracte, preus contradictoris, compliment de terminis, correcta 
execució del contracte, penalitats i règim de responsabilitats  

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total 
o parcials, per  causes  que  li  siguin  imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de 
la LCSP. 

L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, 
per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el 
contracte. 

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se 
li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani 
un altre de més curt. 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia 
per part de l’Administració. 
Degut als problemes actuals derivats a la manca l’estocatge de material elèctric, es podrà 
aturar el termini d’execució de l’obra si es justifica adequadament que hi ha una demora en 
els terminis d’entrega de materials elèctrics. 
Les penalitats per incompliment parcial o compliment defectuós, si s’escau, es preveuen a 
l’Annex 4 de l’informe de necessitats. 
D’acord amb l’article 194.2 de la LCSP el responsable del contracte ha d’elaborar una 
proposta raonada en què es descrigui l’incompliment concret i es delimiti el seu abast 
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temporal, s’estableixi la responsabilitat del contractista i es determini la quantitat de la 
penalitat, d’acord amb els criteris i els càlculs previstos a aquests efectes al plec.  
La proposta del responsable del contracte donarà lloc a una resolució de l’Òrgan de 
Contractació per la que s’imposarà una penalitat i que serà immediatament executiva. 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de  pagament  total  o  parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir 
dels pagaments esmentats. 
La quantia de cadascuna de les penalitats imposades no podrà superar el 10% del 
pressupost del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes podrà superar el 50% del 
preu del contracte. 
Les modificacions del contracte i els preus contradictoris estaran regulats per l’article 242 de 
la LCSP. 
 
Obligacions del contractista  

En cas de canvi de la persona que ocupa el càrrec de delegat/ada d’obra, de cap d’obra, 
encarregat i/o de responsable d’equips i instal·lacions, l’adjudicatari del contracte té 
l’obligació de comunicar i acreditar aquesta circumstància i sol·licitar autorització al CCBE 
per a la substitució de la persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre 
amb el mateix (o superior) perfil professional. 

L’adjudicatari/a del contracte, s’obliga a mantenir en vigor una pòlissa de responsabilitat civil 
i de tot risc construcció que cobreixi aquella responsabilitat en què pogués incórrer amb 
motiu de l’execució del present contracte i a mantenir-la durant la seva vigència. En cas de 
qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari/a serà plenament i íntegra 
responsable dels riscos no assegurats. 

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 
aprovat vigent i amb les condicions establertes en el PCAP. 

En qualsevol supòsit de resolució de contracte, l’adjudicatari/a resta obligat a deixar les obres 
confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les obres, qui emetrà 
un informe detallant les mesures a adoptar per l’adjudicatari/a, al seu càrrec, per a garantir 
aquest extrem. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre del CCBE o que els danys 
siguin conseqüència dels vicis del projecte. 

L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini màxim d’un 
mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres. 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la 
recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 del de la LCSP. 

En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric mitjançant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direcció general de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic del departament de Territori i Sostenibilitat dicti un avís preventiu 
de contaminació atmosfèrica per partícules PM10 (partícules en suspensió de diàmetre 
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inferior a 10 micres), l’empresa contractista s’obliga a aplicar, al seu càrrec, les mesures 
indicades pel CCBE orientades a reduir l’impacte de les obres ocasionat per la càrrega, 
descàrrega, manipulació, apilament o transport de material pulverulent, així com pel trànsit 
de vehicles, camions i maquinària. En cas de decretar-se un episodi de contaminació 
ambiental per PM10, el CCBE podria decretar la suspensió temporal de qualsevol activitat 
potencialment generadora de pols mentre duri l’episodi. 

Altres obligacions de l’empresa contractista 

a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el 
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions 
de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en 
particular les que  estableix l’annex V de la LCSP. 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social 
de persones amb discapacitat i fiscals. 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments  o  els  retards reiterats en el pagament 
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es 
refereix l’annex 3 d’aquesta memòria. 

b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar el contracte les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

c) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 
interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra 
i la persona responsable del contracte, segons el cas. 

d) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i 
a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

e) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

f) L’empresa contractista ha d’emprar  el  català  en  les  seves  relacions  amb 
l’Administració de la  Generalitat  derivades  de  l’execució  de l’objecte d’aquest 
contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució 
de les  prestacions objecte  del contracte. 
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, 
en català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana 
la documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica 
annexa, tant en paper com en suport  digital, que s’obtingui com a resultat de la 
realització dels treballs segons les determinacions del clausulat específic del plec de 
prescripcions tècniques particulars. 

Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del 
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran 
realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa 
adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries 
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per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui 
un coneixement suficient de la llengua catalana  per  desenvolupar  les tasques 
d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada. 

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 

g) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 
Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 
específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici 
d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques. 

Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d’organismes oficials o particulars. 

Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 

El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres 
i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre 
impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les 
disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries 
que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació 
que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del 
contracte. 

De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma 
i condicions que aquestes assenyalin. 

h) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals 
necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs 
i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els 
límits i rodalies. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i 
manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata 
reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
També està obligada a col·locar un cartell informatiu de l’obra, amb les dimensions, 
geometria i característiques que marqui el promotor  

Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la 
direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a 
l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a 
realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la 
ciutadania i a les persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que 
es concretin en el plec de prescripcions tècniques. 

i) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals i a la normativa de desenvolupament,  en  relació amb les dades personals a 
les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, 
al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, 
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de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i   pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE. 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a 
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter 
confidencial i  no  podrà  ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o 
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a 
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

j) L’adjudicatari queda obligat a facilitar al CCBE tota la informació necessària per a 
donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i a l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la  informació pública i bon govern. Aquesta informació 
serà facilitada a l’Agència prèvia sol·licitud per part d’aquesta. La informació al 
complet serà facilitada en un termini d’un mes a comptar des de la sol·licitud 
formulada per l’Agència, excepte que el contractista pugui acreditar la impossibilitat 
material de facilitar la informació en aquest termini. 

k) CLÀUSULA ÈTICA  

1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius 
i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, 
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan 
subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i 
se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi 
part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau 
d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals. 

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els 
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 

2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels 
contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte 
o de les prestacions a licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 
de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna 
situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de 
la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. 
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f) Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes 
característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en 
coneixement de l’òrgan de contractació. 

g) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

h) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes 
del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions 
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

3.  Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, 
es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat 
social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa 
tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin 
considerats paradisos fiscals per  la Unió Europea. 

4. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 

Persona responsable del contracte 

Per a la licitació i execució, el CCBE designarà una persona responsable del contracte, que 
amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte, exercirà les funcions següents: 

- Supervisar l’execució del contracte, i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de 
les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista. 
- Les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte 

contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic 
de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre 
els diferents agents implicats en el contracte. 

Les instruccions dictades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb els plecs. 
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Conclusions 

1. Entenent necessària i justificada l’execució de les obres del “Projecte constructiu 
d’instal·lació fotovoltaica a l’EDAR de Riumar (TM Deltebre) per a l’autoconsum col·lectiu 
amb excedents acollits a compensació” segons el termes anteriors, informo a l’Òrgan de 
Contractació la tramitació del contracte de serveis descrits a continuació. 

Característiques del contracte : 

Objecte del contracte: Execució de les obres de “Projecte constructiu d’instal·lació 
fotovoltaica a l’EDAR de Riumar (TM Deltebre) per a l’autoconsum col·lectiu amb 
excedents acollits a compensació” 

Tipus de contracte: Contracte d’obres 

Subtipus del contracte: I - Instal·lacions elèctriques  

Procediment de contractació: Obert simplificat 
Tipus de Tramitació: 
ordinària 

Codi CPV: 45315600-4    Instalaciones de baja tensión 

Valor estimat del contracte: 65.040,70 € més IVA 

Pressupost base de licitació sense IVA: 65.040,70 € més 
IVA € IVA%: 21 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 78.699,25 € 

Partida pressupostaria: 2026-SANEJA-161-62300 

Divisió en lots: No 

Durada del contracte: 4 mesos (inclou la legalització de la instal·lació) 

Ampliació de termini: sí, en cas necessari degut a causes no imputables al contractista. 

Durada màxima ampliació de termini: 2 mes addicional 

2. Des dels Serveis Tècnics s’ha redactat el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
(PPTP) que s’ha incorporat a l’exp. 048/2026. 

 

 

Document signat digitalment, 

 

 

COPATE _ El Tècnic de projectes i obres 

Javier Roig Prades 
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ANNEX 1. MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTA ECONÒMICA I 
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS 

 

1.1 - MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA 

 

 

El/la Sr/Sra. ......................................................................................, amb residència 
a..............................................., carrer ...................................... número......., i amb 
NIF............................., en representació de l’empresa ................................., 
assabentat/ada de les condicions i els requisits establerts per poder ser adjudicatari del 
contracte d’execució de l’obra del “Projecte constructiu d’instal·lació fotovoltaica a 
l’EDAR de Riumar (TM Deltebre) per a l’autoconsum col·lectiu amb excedents 
acollits a compensació”, es compromet a executar els treballs amb estricta subjecció 
als requisits i condicions estipulats en el plecs reguladors de la licitació i la resta de 
normativa vigent, per un preu de ...............XIFRES.......... (sense IVA) i de 
..................XIFRES............ (IVA del 21% inclòs) (*). 

 

El pressupost per a l’execució dels treballs anteriorment citat es desglossa en els 
següents conceptes: 

 

 

DESCRIPCIÓ 
IMPORT 

(sense IVA) 

IMPORT 

(IVA inclòs) 

Pressupost d’execució total   

 

 

 

(*) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del 
contracte amb l’IVA inclòs, el valor que prevaldrà serà el del preu ofert sense IVA. 
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1.2.MODEL DE PRESENTACIÓ DE CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS 

 

El/la Sr/Sra. ................................................ amb residència a ....................., carrer 
....................... número ......, i amb NIF .........................., en representació de 
l’empresa....................................., assabentat/ada de les condicions i els requisits 
establerts per poder ser adjudicatari del contracte d’execució de les obres del “Projecte 
constructiu d’instal·lació fotovoltaica a l’EDAR de Riumar (TM Deltebre) per a 
l’autoconsum col·lectiu amb excedents acollits a compensació”, es compromet a 
executar els treballs amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en els 
plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, d’acord amb la següent 
proposta tècnica. 

 

Descripció 
Puntuació 

màxima 

Oferta (marcar amb 
una X la que 

correspongui) 
A.2. Ampliació del termini de garantia 

5 

  
1 any  

2,5 anys  
3 anys  

A.3. Increment de la potència instal·lada  
25 

  
10 Kwp   
20 Kwp  

A.4.  Instal·lació sensor radiació solar 
5  

  
SI   

NO   
A.5.  Instal·lació diferencial regulable 

5  
  

SI   
NO   

 

I, per què així consti i tingui els efectes contractuals oportuns, signo el present Annex 
amb SIGNATURA ELECTRÒNICA. 

 

 

 

 
 

Espai reservat a signatura electrònica 

 

 

 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: G

Q
5Q

N
C

PC
9N

LA
C

SD
D

9W
SY

X4
6K

M
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//b
ai

xe
br

e.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

6 
de

 2
0 



 

                    

ANNEX 2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Per a la valoració les proposicions i la determinació de la millor oferta, es tindran en 
compte diferents criteris de valoració, que seran per valoració automàtica. 

L’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, 
entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració dels 
diferents criteris de valoració automàtics. 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
PUNTUACIÓ 

PARCIAL 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA  
A. Avaluables de forma automàtica 100 

A.1. Proposició econòmica 60  
A.2. Ampliació termini garantia 5  
A.3. Increment de la potència instal·lada 25  
A.4. Instal·lació diferencial regulable 5  
A.4. Instal·lació diferencial regulable 5  

A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius 
serà de 100 punts. 

La valoració es realitzarà atenent als conceptes i criteris especificats en l’Annex 1 del 
plec tècnic d’obra (PTPP), que hauran de fer servir els licitadors per a la presentació de 
les seves propostes. 

La valoració de la qualitat de les ofertes de forma automàtica es realitzarà segons els 
criteris: 

 A.1. Proposició econòmica 
 A.2. Ampliació termini garantia 
 A.3  Increment de la potència instal·lada 
 A.4. Instal·lació sensor radiació solar 
 A.5. Instal·lació diferencial regulable 

 

A.1. Proposició econòmica (valoració màxima 60 punts) 

La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les 
dades econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 60 punts. La fórmula 
aplicable a efectes de puntuació econòmica és: 

𝑃 = 60 ∗ (1 − ൬
𝑃𝑜 − 𝑃𝑜𝑚𝑖𝑛

𝐼𝐿
൰ ∗ ൬

1

𝑉𝑃
൰) 

On: 

P = Puntuació de l’oferta a valorar 
Po = Preu de licitació a valorar 
Pomin = Preu de licitació més baix de totes les ofertes admeses 
IL = Import de licitació 
VP = Valor de ponderació, serà igual a 1,6  
 

La valoració econòmica es definirà tal com es marca a l’Annex 1.1 del present document. 
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A.2. Ampliació del termini de garantia (valoració màxima 5 punts) 

La puntuació per a l’ampliació del termini de garantia de l’obra, s’establirà segons la 
següent relació: 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA PUNTUACIÓ 
1 any 0 punts (*) 
2 anys 2,5 punts 
3 anys 5 punts 

 

(*) El projecte marca un termini mínim de garantia de l’obra d’un any, per això l’oferiment 
d’aquest termini de garantia no puntua (no representa un increment). 

S’inclou la valoració de l’ampliació del termini de garantia de les obres, establert en un 
any, per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels 
motius que s’exposen a continuació: 

Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència de vicis o 
defectes de les obres durant el termini de garantia i que durant el desenvolupament de 
les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractista és responsable de 
tots els defectes que es puguin advertir en els treballs, és d’especial rellevància que en 
aquests contractes que tenen per objecte instal·lacions elèctriques, com és el cas que 
ens ocupa, el termini de garantia sigui el més extens possible de manera que resulti un 
incentiu per a la bona execució i, alhora, es disposi d’un període de temps més ampli 
per a detectar possibles defectes a esmenar. 

Les empreses licitadores hauran d’incloure aquesta millora segons marca la fitxa de 
l’Annex 1.2 del present document. 

A.3. Increment de la potència instal·lada. (valoració màxima 25 punts) 

La puntuació per a l’ampliació de la potencia instal·lada, s’establirà segons la següent 
relació: 

Increment potència PUNTUACIÓ 

10 Kwp 15 punts 

20 Kwp 25 punts 

Aquest increment de potència inclou les plaques, els suports (solarblock o altres), el 
cablejat dels mateixos models i característiques que els del projecte. També inclou 
possibles canvis de cablejat per a poder instal·lar aquestes plaques complint el que 
marca el REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió) i les seves instruccions 
tècniques complementàries, en concret les ITC-BT-07, ITC-BT-19, ITC-BT-21 i ITC-BT-
40). 

Els càlculs preveuen que la caiguda de tensió total (CC+CA) sigui menor a 1,5% en 
condicions estàndard de 25ºC-1.000 W/m². Tots els conductors seran de coure i per a 
ús a la intempèrie, resistents als raig ultraviolats i lliures d’halògens. El cablejat anirà 
conduit per l’interior de tubs o canaletes segons ITC-BT-30 per locals a la intempèrie. 
Tots els materials amb els models i característiques iguals que els de projecte.  

S’inclou aquesta millora perquè en tractar-se d’una licitació que busca un autoconsum 
elèctric fotovoltaic, a major potència instal·lada també complirà millor la Llei 16/2017 del 
canvi climàtic en l’aplicació del seu article 28.2. 
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Les empreses licitadores hauran d’incloure aquesta millora segons marca la fitxa de 
l’Annex 1.2 del present document. 

 

A.4.  Instal·lació de sensor de referència de la irradiació solar. (valoració 
màxima 5 punts) 

 
La puntuació per a la instal·lació del sensor de referència de la irradiació solar, serà: 
 

INSTAL·LACIÓ SENSOR PUNTUACIÓ 
NO 0 punts  
SI 5 punts 

 
Aquest sensor és un instrument de mesura electrònic de precisió que permet la mesura 
de la radiació solar global sobre un pla i de la temperatura. Aquest sensor anirà 
connectat al datalogger de la instal·lació i oferirà lectures en continu. La seva instal·lació, 
proves i funcionament està tota contemplada en aquesta millora 
 
S’inclou la valoració d’aquest sensor perquè permetrà tenir un control de la instal·lació 
pel que fa al seu rendiment, amb el que es podrà saber en tot moment si hi ha problemes 
o el perquè no subministra l’energia teòrica en un moment concret. 
 
Les empreses licitadores hauran d’incloure aquesta millora segons marca la fitxa de 
l’Annex 1.2 del present document. 
 

 

A.5. Instal·lació diferencial regulable. (valoració màxima 5 punts) 

La puntuació per a la instal·lació del diferencial regulable, serà: 

INSTAL·LACIÓ SENSOR PUNTUACIÓ 
NO 0 punts  
SI 5 punts 

Aquest diferencial regulable model CIRCUTOR RGU-2 o similar es un relé de tipus A 
ultraimmunitzat, amb filtrats de corrents d’alta freqüència i alta immunitat. Mesura en 
verdader valor eficaç (TRMS). 

Es un equip programable amb visualització per display LCD retroiluminat. 

La instal·lació d’aquest relé diferencial també inclourà la instal·lació d’un transformador 
diferencial model CIRCUTOR WGC-35 o similar. 

S’inclou la valoració d’aquest sensor perquè permetrà una protecció diferencial 
intel·ligent i robusta a tot tipus de dispars intempestius. El fet d'ocupar solament 2 
mòduls d'espai, que inclogui display LCD, led de barres i que sigui totalment 
programable, ho converteixen en un relé diferencial fonamental per a la protecció de 
persones i per al manteniment preventiu de les instal·lacions. 

Les empreses licitadores hauran d’incloure aquesta millora segons marca la fitxa de 
l’Annex 1 (A.2) del present document. 
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ANNEX 3. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENTS 

D’acord amb l’article 192 de la LCSP es preveuen les penalitats següents: 

1. En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral que estan especificades en el punt 6 del present document,  es podrà 
acordar la imposició d’una penalitat corresponent al 10 per 100 del preu del 
contacte, IVA exclòs. 

2. Sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, la facultat 
resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP 
s’estableixen les següents penalitats per demora en l’execució de les obres: 

    Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs. S’entendrà que l’execució de les obres 
comença amb la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i que 
finalitza amb l’emissió, per part del director de les obres, del certificat de 
finalització de les obres un cop realitzats tots els treballs previstos al 
projecte constructiu vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions 
necessaris i legalitzats tots els equips que reglamentàriament així ho 
requereixin  

    En cas d’incompliment del termini atorgat pel director/a de les obres, 
director/a ambiental (si escau) i coordinador/a en matèria de seguretat i 
salut per a l’execució de qualsevulla ordre en l’exercici de les seves 
responsabilitats s’estableixen les següents penalitats: diàries en la 
proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu d’execució de les obres, 
IVA exclòs. 

    En cas d’incompliment del compromís de presentar el Pla de Seguretat 
i Salut en el treball en el termini de vint-i-un dies naturals des de la 
notificació de l’adjudicació, s’aplicaran les següents penalitats: diàries en 
la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte. 

    En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a 
criteri del director/a de les obres o del CCBE, sense que aquest fet posi en 
perill la funcionalitat o seguretat de l’element defectuós que obligui a la 
seva demolició i reconstrucció posterior, el CCBE podrà aplicar una 
penalitat econòmica de fins el 10% del pressupost d’execució material de 
l’element defectuós en funció de la seva gravetat i sota el seu criteri, amb 
independència de l’aplicació de les mesures correctives necessàries que 
dicti el director/a de les obres per a poder validar aquest element. 
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