
Expedient núm.: 278/2026
Document: Informe justificatiu de necessitat i idoneïtat 
Procediment: Contractacions.

INFORME JUSTIFICATIU  DE LA NECESITAT  I  IDONEÏTAT  DEL  CONTRACTE  DE LES 
OBRES  DEL  PROJECTE  ACTUACIONS  XARXA   D’AIGUA  POTABLE  EN  BAIXA  PER 
MILLORA DE RENDIMENTS AL MUNICIPI D’ASCÓ

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE  

L'objecte del contracte és l'execució de les obres del Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de 
rendiments al  municipi  d’Ascó,  per  tal  de millorar  el  sistema de regulació  de la  pressió  de l’aigua i  
comprovació  constant  de  possibles  fugues  a  la  xarxa,  tot  segons  les  característiques  tècniques  i  
condicions  definides  al  projecte  executiu  aprovat  amb  el  títol:  “PROJECTE  ACTUACIONS  XARXA 
D’AIGUA POTABLE EN BAIXA PER MILLORA DE RENDIMENTS AL MUNICIPI D’ASCÓ”. 

L’objecte  del  present  projecte  és  definir  les  actuacions  que  es  proposen  per  aconseguir  aquests 
objectius, les agrupem en tres grans capítols:
 

- Instal·lació Cabalímetres i Reguladores de Pressió
- Telecontrol Dipòsit i Sectors
- Implantació Captadors de Soroll per detecció de fuites

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 
de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i  el 
Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 
2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que 
fa referència a la revisió del CPV, són:

45232150-8. Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

De conformitat amb l’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de  
contractació pública (d’ara endavant, DL 3/2016) i l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (d’ara endavant, LCSP) es fa constar la no divisió per lots de I ‘objecte del 
present contracte, atès que la divisió en lots de l’obra dificultaria excessivament l’execució des de la 
vessant tècnica. Els treballs a la vegada a diferents contractistes sobre la mateixa obra no coordinats per 
una sola empresa elevaria el risc de seguretat i bona execució, requeria de diversos plans de seguretat 
actuant sobre la mateixa obra, el que no és recomanable, segons l’informe justificatiu.

2.- NECESSITATS QUE MOTIVEN L’OBJECTE DEL CONTRACTE   

La necessitat que motiva l’objecte del contracte és la voluntat de la Corporació municipal de la millora i  
renovació de la xarxa de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels  
sistemes de gestió de l'aigua urbana del municipi. 

3.- DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE  

Al tractar-se d’unes obres en una única actuació i per tal de racionalitzar els recursos a emprar en la  
seva execució i executar les obres seguint la lògica constructiva.

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i aprofitament  
individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més caldria 
exigir  una  coordinació  i  planificació  global  dels  treballs  per  a  una  correcte  execució  global  de  les  
prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en 
l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades de C
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forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels  
recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

4.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ

El present projecte executa accions per la millora de la xarxa d’abastament en baixa en els següents  
punts:

Instal·lacions al C/ Abadia, C/ Valero i C/ Raval Penalba
 Instal·lar les vàlvules reguladores

Instal·lacions a dipòsit principal:
 Cabalímetre, sensor de nivell, sensor d’intrusisme i control remot

Instal·lacions a dipòsit secundari:
 Cabalímetre, sensor de nivell i Data logger

Instal·lació dels 40 captadors de soroll en algunes de les escomeses actuals de la xarxa

5.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PERSONALS

Atenent les característiques, el volum i el pressupost de les obres aquestes no poden ser executades per 
personal propi de l’ajuntament, per tant es necessari la seva contractació d’acord la  Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)

6.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots els conceptes definits en l’article 100 i 101 de la  
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)  d’acord amb la tipologia del  
contracte, segons el detall en el Plec de clàusules administratives.

El pressupost base de licitació per a l’execució de les obres és de 93.440,87 € , dels quals 77.223,86 €  
corresponen a al PEM més despeses generals i benefici industrial i 16.217,01 € a l’IVA.

El  pressupost  s’ha  estimat  en  funció  dels  costos  derivats  de  l'execució  material  de  les  obres,  les 
despeses generals d'estructura i el benefici industrial.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per sobre 
de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb l'art. 241 de la  
LCSP,  per  la  qual  cosa  l'Ajuntament  no  assumirà  cap  despesa  necessària  per  fer  front  a  errors  o 
omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i que comporti excessos 
d'amidaments.

En tot  cas les ofertes que excedeixin  el  pressupost  de  licitació,  IVA exclòs resultaran excloses  del 
procediment.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte, i els 
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.

L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres executades 
siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, pel la qual cosa, l’Ajuntament no resta obligat a C
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exhaurir  l’import  adjudicat,  sinó  que  ho  farà  en  funció  dels  preus  unitaris  previstos  en  el  projecte  i  
realment executats.

Tot això sens perjudici  dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a l’art.  
242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra.
No es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues.

En  els  supòsits  previstos  legalment,  es  podrà  procedir  al  reajustament  de  la  seva  imputació 
pressupostaria si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini previst i  
comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst.

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que han 
comportat l’endarreriment de la seva execució,  la conformitat  prèvia del contractista i  l’informe de la 
Intervenció.

7.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Es fixa un termini global per l’execució de les obres de 3 mesos. El contractista presentarà un pla d’obra 
que s’ajusti al termini previst.

En el cas d’incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials que s’estableixin per causa 
no derivada de força major, la corporació contractant pot optar per la resolució del contracte o per exigir-
ne el  compliment,  amb l’aplicació  de les penalitats  que determina l’article  193 Llei  9/2017,  de 8  de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

8.- ELECCCIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

D'acord amb els principis exposats i atès les característiques tècniques de la licitació, el seu pressupost i  
termini d’execució, és la contractació de l’obra mitjançant el procediment obert simplificat abreujat

9.- SELECCIÓ D’EMPRESES: DOCUMENTS HABILITANTS I REQUISITS DE SOLVENCIA

Donada la quantia del present contracte (inferior a 500.000.00 €) no es necessària la classificació del  
contractista.
 
La  solvència  tècnica,  econòmica  i  financera   es  podrà  acreditar  segons  les  clàusules  del  Plec  de 
Condicions Administratiu  o  bé s’haurà d’acreditar  mitjançant  la  seva  classificació  com a contractista 
d’obra al grup o subgrup següent:

Segons article 25 i 26 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques on  
es regula els grups i categories, l’obra està classificada com:

Grup E Hidràuliques 1. Obres d’abastaments i sanejaments,
Categoria 1. Contractes inferiors o iguals a 150.000 €

10.- CONDICIONS ESPECIALS I ESSENCIALS DEL CONTRACTE  
  
 És condició especial d’execució el contracte: 

a) El  compliment  del  Conveni  Sectorial  i  territorial  aplicable  al  Contractista  i  als  seus 
subcontractistes, sense perjudici de les millores que pugui establir. 

b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en el PCAP. 
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la corresponen clàusula del Plec, a 

efectes de comprovació de pagaments per part del Contractista als subcontractistes: 
o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu del  

contracte. C
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Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

a) La condició  especial  esmentada de compliment del  Conveni Sectorial  i  territorial  aplicable al  
Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució del contracte dels salaris 
per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte. 

b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 8.1.2 del Plec, d’acord 
amb l’article 76 de la LCSP. 

c) El compliment de la normativa de competència. 

El caràcter de les condicions especials i/o essencials precedents establertes es fonamenten en l’article 
76.2 pel que fa al  compromís d’adscripció dels mitjans personals, l’article 202 pel que fa al conveni  
sectorial  i  compliment dels  principis  ètics  i  l’article  217 de la LCSP pel que fa a les obligacions de 
comprovació de pagament dels subcontractistes

11.- SUBCONTRACTACIÓ  

11.1. El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte amb tercers 
d’acord amb els requisits de l’article 215 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. 
Caldrà que el Contractista es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes 
pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i especialització del personal dels 
tercers contractistes.  L’ajuntament d’Ascó restarà sempre aliena i  al  marge de les relacions entre el 
Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del 
contracte que celebri aquell amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el  
Contractista a tots els efectes. 

11.2.  El  Contractista haurà de comunicar  a l’ajuntament d’Ascó per escrit,  una vegada adjudicat  el 
contracte i com a molt tard, abans de l’inici de la seva execució la informació següent en relació als 
subcontractes que té intenció realitzar, per tal que Infraestructures.cat doni la seva conformitat: 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i humans de 

que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista tingués la classificació  
adequada per realitzar la part del contracte objecte de subcontractació, i/o en el cas que la seva 
solvència tècnica i professional hagués quedat acreditada a l’oferta presentada pel contractista, 
la comunicació d’aquestes circumstàncies eximirà al Contractista de la necessitat de justificar 
l’aptitud d’aquell, si bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació d’una declaració responsable 
del subcontractista donant fe que no està incurs en suspensió de classificació, i  que no està 
inhabilitat per a contractar. 

- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar d’acord amb 
l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del subcontractista on es farà constar  
també que compleix la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que l’empresa no 
ha  deixat  de  complir  les  obligacions  tributàries  i  de  Seguretat  Social  imposades  per  les 
disposicions  vigents,  en  els  termes  que  s’estableixen  als  articles  13  i  14  del  Reial  Decret  
1098/2001 de 12 d’octubre. 

- Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador 
de Seguretat i Salut als efectes previstos en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

Els  subcontractes que es proposin  celebrar  amb empresaris  diferents  als inicialment comunicats  pel 
Contractista hauran de comptar amb la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat que podrà donar-la o 
denegar-la  al  seu criteri  dintre  dels  vint  dies naturals  següents a  la  recepció  de la  notificació  de la 
proposta de canvi per part del contractista. Cas de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-  C
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se expressament durant l'esmentat termini, el Contractista restarà obligat a mantenir la subcontractació 
inicial. A l’escrit dirigit a l’ajuntament d’Ascó s’adjuntarà la informació precedent prevista en el present 
apartat.

11.3.  El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensió 
de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la 
prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si l’ajuntament d’Ascó 
comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses en dits supòsits el Contractista haurà de 
substituir-les. 

11.4.  En  qualsevol  cas,  els  subcontractistes  restaran  obligats  tan  sols  davant  del  Contractista  que 
assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront l’ajuntament d’Ascó, d’acord amb el 
contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions mediambientals, socials o 
laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de 
dades. 
El coneixement que l’ajuntament d’Ascó tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la comunicació 
prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva del Contractista. 

11.5.  Previ a l’inici  dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligarà a disposar de 
l’acceptació expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la que en 
donarà trasllat al Coordinador de Seguretat i  Salut.  El Contractista introduirà modificacions al Pla de 
Seguretat  i  Salut  en  cas  que  el  subcontractista  ho  consideri  adient,  amb  l’expressa  aprovació  del 
Coordinador de Seguretat i Salut. 

L’acceptació expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut serà obligatòria per al tercer Contractista i 
successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podrà donar inici als corresponents treballs.
 
11.6.  El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i  obligacions referents a l’execució de l’obra, 
derivats d’aquest contracte. Aquesta prohibició no inclourà la cessió dels drets econòmics que es deriven 
de la contraprestació acordada. 

11.7.  El Contractista serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que participin 
en l’obra. Al respecte, una relació de funcions que li correspondran és la següent (relació no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances de tot 
tipus  de  qualsevol  subcontractista,  com a  únic  responsable  enfront  l’ajuntament  d’Ascó  i  la  
Direcció Facultativa de la totalitat dels treballs. 

- Organització de l’abassegament i emmagatzematge dels materials. 
- Organització de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.) 
- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene. 
- Subministrament  de  les  dades  requerides  per  la  Direcció  Facultativa  dels  industrials 

subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat. 
- Vigilància de l’execució dels treballs dels industrials i resolució de les possibles interferències 

entre ells. 

11.8.  Serà una obligació del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caràcter previ a  
l’inici  de  l’activitat  subcontractada,  la  afiliació  i  alta  en  la  Seguretat  Social  dels  treballadors  de  les  
empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment d’aquesta obligació a l’ajuntament  
d’Ascó.  Tanmateix  el  Contractista  haurà  d’informar  a  qui  exerceix  la  representació  de  les  persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

11.9. El Contractista ha de notificar per escrit  a Infraestructures.cat qualsevol modificació en aquesta 
informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.

 11.10. La  infracció  de  les  condicions  establertes  en  l’article  215  de  la  LCSP,  per  procedir  a  la 
subcontractació,  així  com  la  falta  d’acreditació  de  l’aptitud  de  l’empresa  subcontractista  o  de  les C
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circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, 
poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del 
subcontracte. 

11.11. Quan així es determini en el quadre de característiques del Plec, les tasques critiques, en el seu 
cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de subcontractació i, per tant, hauran de 
ser directament executades pel Contractista, d’acord amb els termes de l’article 215.2 e) de la LCSP. 

11.12. D’acord amb l’article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligarà a satisfer als subcontractistes i les 
empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més 
desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en  
que tinguin lloc l’acceptació o verificació de les prestacions o dels bens per el Contractista, sempre que el 
subcontractista o el subministrador hagin lliurat la factura en els terminis legalment establerts. 

L’acceptació s’haurà d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del lliurament dels 
bens o de la prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una  
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendran acceptats els bens o 
verificada la conformitat de la prestació. 

El contractista haurà d’abonar les factures en el terminis previstos en la Llei 3/2004. de 29 de desembre.

D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, l’ajuntament d’Ascó està obligat a comprovar el pagament per 
part  del  Contractista  als  subcontractistes o  subministradors  si  el  valor  estimat  del  contracte  del  Lot  
supera els 5.000.000 d’euros o si l’import de la subcontractació és igual o superior al 30 per cent del preu  
del contracte, en relació als pagaments a subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el  
Contractista principal el compromís a realitzar determinades partides o unitats d’obra.
A tal efecte, el Contractista haurà de remetre a l’ajuntament d’Ascó quan ho sol·liciti, la relació detallada  
dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni 
aquesta participació,  amb les condicions de subcontractació  o  subministrament  relacionades amb el 
termini de pagament. Així mateix, el Contractista haurà d’aportar a petició l’ajuntament el justificant de 
compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 de la LCSP. 

L’ajuntament d’Ascó, si s’escau, podrà realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre que es 
compleixin  les  condicions  previstes  en  l’article  215  de  la  LCSP.  Aquests  pagaments  s’entendran 
realitzats per compte del Contractista, mantenint la mateixa naturalesa d’abonaments a compte que les 
certificacions d’obra.

12.- SUPERVISIÓ TÈCNICA

Els adjudicataris de les obres han d'atendre i complir les peticions oportunes que els siguin determinades 
per  la  direcció  tècnica  i  l’Ajuntament,  el  qual  podrà  donar  les  ordres  oportunes  i  proposar  les  
modificacions  que  convingui  introduir-hi  per  a  la  correcta  realització  del  treball  i  les  necessitats 
funcionals.
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13.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’atendrà als següents 
criteris de valoració:

Criteris de valoració     Puntuació   màxima Forma d'avaluació

A.1 Oferta Econòmica 75 Formula automàtica
A.2 Termini de garantia    5 Formula automàtica
A.3 Certificacions ISO    5 Formula automàtica
A.4 Increment de nombre de captadors de soroll 10 Formula automàtica 
A.5 Millora del sistema de control remot del dipòsit   5 Formula automàtica    

Total   100

Criteris avaluables de forma automàtica:   100 %

A. CRITERIS VALORACIÓ AUTOMÀTICA

Els criteris objectius  valorats automàticament que serviran de base per a l’adjudicació, són els següents:

A.1. Oferta econòmica:                                                                                                             fins a 75 punts  

Es valorarà segons la següent formula

PEi = 75 – 0,5 * (Bmax - Bi)

On:
- Bi = baixa de l’oferta  respecte tipus licitació (expressada en % arrodonida a 2 decimals)
- Bmax= baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en %  arrodonida a 2 decimals)
- PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 75

Per  determinar  que  una  proposició  no  pot  ser  complerta  per  ser  anormal  o  desproporcionada,  es  
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada. En qualsevol 
cas, es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles que superin el 10% de baixa de la  
mitjana de les ofertes presentades.
 
A.2. Termini de garantia:                                                                                                        Fins a  5,0 punts  

Es valorarà l’augment del termini de garantia de l’obra,  a raó de 1,25 punt per cada 6 mesos d’ampliació 
de la garantia fins un màxim de 5,0 punts  

A.3. Certificacions ISO:                                                                                                               Fins a 5,0 punts  

Es valorarà l’aportació de la documentació per acreditar estar en possessió de les certificacions ISO 
9001 i 45001. 

La puntuació serà a raó de 2,5 punts per certificat fins un màxim de 5 punts  

A.5. Increment de nombre de captadors de soroll                                                          Fins a 10,0 punts  

Es valorarà l’augment  de l’amidament  dels  loggers  captadors de soroll  reflectits  en la  partida 1 del  
Capítol 07 del pressupost.

La puntuació serà a raó de 1 punt per cada captador de soroll extra fins un màxim de 10 punts  C
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A.5. Millora del sistema de control remot del dipòsit                                                       Fins a  5,0 punts  

Es valorarà que el sistema de Subministrament i muntatge de Remota del dipòsit nou per a digitalitzar la 
instal·lació  valorat  a  la  partida  1  REM0001  del  capítol  01  del  pressupost  sigui  compatible  per  a 
connectar-lo a la xarxa de fibra òptica existent a la caseta i no sigui necessari la instal·lació de targetes  
4G o similar.

La puntuació serà a raó de 5 punts per a la realització d’aquesta millora en l’execució de l’obra 

14.- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi la recepció  
de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la LCSP. Tot això, sens perjudici de 
la responsabilitat que pugui existir per vicis ocults, la qual d’acord amb l’article 244 del citat Text, podrà 
reclamar-se dins el termini de 10 anys a comptar de la data de recepció de les obres.

Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservació i manteniment de les 
obres per ells realitzades.

15.- SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA

El contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà responsable de tots els  
accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o sobrevenir com a conseqüència de 
l’execució de les obres, havent de tenir present en la seva realització quant es determina en la Llei de  
prevenció de riscos laborals.

16.- PAGAMENT

La Tresoreria  Municipal  efectuarà  el  pagament  de  l’import  de  la  contracta  mitjançant  les  oportunes 
certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el termini establert per la  
legislació vigent.

17.- DRETS I DEURES

Els  drets  i  deures  d'ambdues  parts  contractants  són  els  que  es  dedueixen  del  Plec  de  clàusules  
administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi estigui previst, pel que 
estableix la legislació vigent sobre contractació pública.

L’incompliment per part del contractista de les seves obligacions, i molt concretament la dels terminis 
d’execució pot ser sancionat per la presidència de la Corporació amb la imposició de multes.

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de contractes de 
les administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre que s’extregui una part per a fer 
efectiva les multes.  Transcorregut  el  termini  donat  al  contractista  per  a  completar  la  garantia  sense 
haver-ho fet, es pot declarar la rescissió del contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent.

18.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

L’execució del contracte serà a risc i ventura del contractista adjudicatari, tal com s’estableix a l’article  
197 de la LCSP. Així, l'Administració eludeix tota mena de perjudicis que el contractista pugui ocasionar  
a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, el contractista en serà l’únic  
responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes de l'Ajuntament.

El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de l’execució, i s'ha 
d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi del director facultatiu de l'obra.
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19.- EXECUCIÓ DE LES OBRES

Correspon al director de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les ordres per al seu 
desenvolupament. El contractista no pot al·legar en cap cas indefinició del projecte. Si a judici seu hi ha 
cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa la corresponent definició.

L’òrgan  de  contractació,  mitjançant  la  direcció  facultativa  de  les  obres,  ha  d’efectuar  la  inspecció,  
comprovació  i  vigilància  a  fi  de  comprovar  la  correcta  realització  de  l’obra  executada,  ajustada  al  
projecte, al Plec de prescripcions tècniques particulars i al Plec de clàusules administratives particulars 
que regeixen el contracte.

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball  i  magatzems de materials 
destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva col·locació en l'obra, per la  
direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual, no poden emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha de 
proporcionar un mínim de dues mostres per a ser  examinades.  La direcció facultativa  té el  dret  de 
rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser 
retirats de l'obra en el termini més breu. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats  
dels assaigs o anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció de mostres 
per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen 
el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses que això ocasioni són a càrrec del contractista.

Comprovació del replanteig

Dins  dels  15  dies  següents  a  la  formalització  del  contracte  s’ha  de  fer  l’acta  de  comprovació  del  
replanteig, en data fixada per l’Administració, amb l’obligació per part del contractista, prèvia notificació, 
d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb els articles 236 de la LCSP. 

L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

Pla de seguretat i salut

Dins  del  mes següent  a  la  formalització  del  contracte,  el  contractista  ha  de  presentar  a  l’òrgan  de 
contractació  el  Pla  de  seguretat  i  salut  en  el  treball,  acompanyat  del  corresponent  informe  del 
responsable en matèria de seguretat i salut, i d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El  
Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat per l’òrgan de contractació abans de l’inici de  
l’obra.

Modificació i suspensió de les obres

Un  cop  perfeccionat  el  contracte,  l’òrgan  de  contractació  pot  acordar,  per  raons  d’interès  públic, 
modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves necessitats o de causes imprevistes. 
Les modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient. Aquestes modificacions es regeixen pel 
que disposen els articles 203 a 213 de la LCSP.

Suspensió de les obres

La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les obres. Als efectes 
de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la LCSP.

Ascó, a data de signatura digital
L’Arquitecte municipal
Enric Morelló Elies
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