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PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES QUE REGULEN LA 
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL 
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’INTERVENCIONS INICIALS 
D’ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS A L’ESPAI CORBERÓ D’ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA, EN EL 
MARC DEL PROGRAMA PLURIREGIONAL D’ESPANYA FEDER 2021-2027 
(POPE 21-27) (EXP. 2026/2757/3084) 
 
 
1.- Definició de l’objecte del contracte. 
 
És objecte d’aquest Plec la regulació de les condicions particulars, jurídic-
administratives, pròpies del contracte per executar les obres contemplades al 
Projecte de les obres d’intervencions inicials d’adequació d’instal·lacions a 
l’Espai Corberó d’Esplugues de Llobregat, que ha estat redactat i signat per per 
Mònica Cendra i Marc Cabello, Enginyera Industrial i Arquitecte, respectivament 
de l’empresa F87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES, S.L.P, i que va 
ser aprovat inicialment en Junta de Govern Local en data 2 de març de 2026.  
 
Aquesta obres es troben cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Pluriregional 
d’Espanya FEDER 2021-2027 (POPE 21-27). 
 
Per tant, aquesta contractació es realitza amb l’objectiu d’executar el projecte 
"Pol cultural: adquisició del monestir de Santa Maria de Montsió i rehabilitació de 
l'Espai Corberó", que contribueix a l’objectiu polític 5 (OP5) de la Unió Europea, 
“una Europa més propera als ciutadans, donant suport al desenvolupament local 
i el desenvolupament urbà sostenible a tota la UE.” 
 
 
L’objecte de la prestació definida pel projecte redactat per F87 ARQUITECTURA 
INGENIERIA FACILITIES, S.L.P. és l’execució de les actuacions necessàries per 
tal de millorar els aspectes tècnics bàsics de l’Espai Corberó i adequar-los a la 
legislació vigent, en la major mesura possible, assegurant les condicions 
adequades de les seves instal·lacions, accessibilitat i elements de seguretat per 
a compatibilitzar l’activitat pública amb l’activitat d’esdeveniments privats, 
sempre amb l’objectiu de preservar i realçar aquest patrimoni artístic, per tal de 
convertir-lo en un lloc d’interès local, nacional i internacional, convertint-lo en un 
nou equipament públic on es puguin desenvolupar activitats per a tots. 
 
Les actuacions principals incloses en el present contracte són: 

- Treballs de retirada d’elements existents i altres petits enderrocs. 
- Instal·lació, legalització i posada en servei de tres ascensors per garantir 

una correcta accessibilitat. 
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- Execució de línies de vida, baranes i passamans per garantir la seguretat 
enfront a caigudes en alçada. 

- Instal·lació de protecció contra incendis (BIEs, extintors, detecció, control 
i senyalització) 

- Enllumenat d’emergència. 
- Enllumenat mínim per l’ús. 
- Instal·lació elèctrica completa amb nous quadres, subquadres, quadre 

general i elements de connexió. 
- Parallamps i xarxa de terres. 
- Execució de lavabos per assegurar ocupació i accessibilitat en aquests. 
- Execució de tancaments, portes i altres tanques per delimitar espais i 

àmbits. 
- Neteja general final. 
- Control de qualitat, gestió de residus i seguretat i salut. 
- Entre d’altres feines per aconseguir l’objecte perseguit amb aquesta 

actuació. 
 
El Codis CPV que correspon és el CPV: 
 
45000000-7 “Treballs de construcció”. 
 
 
2.- Naturalesa del contracte i règim jurídic. 
 
A.- NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE I LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
El present contracte tindrà caràcter administratiu qualificat com a obra, d'acord 
amb el que disposa l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP). 
 
Aquest contracte es regirà, en primer lloc, pel que s'estableix en aquest plec i en 
els restants documents contractuals citats al paràgraf següent d'aquesta 
clàusula. En allò no regulat expressament en aquests documents contractuals, 
es regularà aquest contracte pel que es disposa en la LCSP i la seva normativa 
de desenvolupament, especialment pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic 
(RPLCSP) i pel Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, RD 1098/2001, de 12 d'octubre (RGLCAP), en el que 
no s'oposin a la LCSP. Serà especialment d'aplicació a efectes interpretatius la 
Directiva 2014/24, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE. 
 
 
Així, tindran caràcter contractual els següents documents: 
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• Aquest  Plec de clàusules administratives particulars 

• El Projecte d’execució de les obres aprovat per aquest Ajuntament 

• El pressupost integrat pels seus parcials i els seus unitaris i 
descompostos, les mesures i les altres dades necessàries per a la 
valoració de l’obra 

• Els plànols de conjunt i de detall 

• El programa de desenvolupament dels treballs 

• El programa de control de qualitat 

• L’estudi de seguretat i salut 

• L’estudi de gestió de residus 
 
El desconeixement per l'adjudicatari de qualsevol dels documents 
contractuals o de la norma directament o indirectament aplicable al 
contracte no li eximeix del seu compliment. 
 
En cas de discrepància entre els diferents documents contractuals no salvable 
per una interpretació sistemàtica d'aquests, prevaldrà el que s'estableix en 
aquest plec de clàusules administratives particulars, tret que es dedueixi que es 
tracta d'un evident error de fet o aritmètic o es tracti d'aspectes del contracte 
específicament tècnics, en els quals, per raó de l'especialitat, prevaldrà el que es 
disposa en el document tècnic davant de l’administratiu. 
 
Aquestes referències normatives s'entendran realitzades a aquelles altres que 
en el seu moment les modifiquin o substitueixin. 
 
B.- PRERROGATIVES DE L’ENTITAT CONTRACTANT EN RELACIÓ A 
AQUESTS CONTRACTES. 
 
L'òrgan de contractació ostenta, en relació amb el contracte administratiu 
subscrit a l'empara del present plec, les prerrogatives d'interpretar-lo i resoldre 
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, 
resoldre-ho i determinar els efectes d'aquesta resolució, així com d'inspecció 
durant l'execució i qualsevol altra reconeguda en la legislació vigent. L'exercici 
d'aquestes prerrogatives es realitzarà d'acord amb el que es preveu en els 
articles 190 i 191 de la LCSP, sent immediatament executius els acords que 
adopti l'òrgan de contractació sobre aquest tema, acords que posaran fi a la via 
administrativa. Les conseqüències que l'exercici d'aquestes facultats pugui tenir 
en la relació econòmica contractual seran compensades en els termes recollits 
en aquesta Llei. 
 
 
3.- Necessitat i idoneïtat del contracte. 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, 
la justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de 
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requeriments recollits a la LCSP estan acreditats a l’expedient, al projecte 
d’obres i a l’informe emès pels serveis tècnics municipals a aquests efectes. 
 
 
 
4.- Pressupost base de licitació i sistema de determinació del preu del 
contracte. 
 
El pressupost màxim de la licitació és d’un milió cent vint-i-sis mil cinc-cents 
vuitanta-cinc euros amb trenta-set cèntims (1.126.585,37 €), inclòs l’IVA d’acord 
amb l’article 100 LCSP, amb el desglossament següent: 
 

 

 

 

PRESSUPOST OBRA   

Pressupost d’execució material   

Treballs previs  9.131,26 € 

Obra civil  67.920,78 € 

Tancaments practicables  55.214,29 € 

Serralleria  48.700,92 € 

Revestiments  17.283,29 € 

Lavabos  11.143,30 € 

Ascensors  133.700,93 € 

Parallamps  4.204,32 € 

Línies de Vida  14.845,81 € 

Instal·lació elèctrica  298.255,84 € 

Instal·lació de Protecció Contra Incendis  79.081,12 € 

Varis  18.090,09 € 

Neteja final d'obra  2.279,15 € 

Gestió de Residus  11.321,55 € 

Seguretat i Salut  11.232,63 € 

Pressupost Execució Material TOTAL (PEM)  782.405,28€ 

   

BI Benefici industrial 6% 46.944,32€ 

DG Despeses generals 13% 101.712,69€ 

Pressupost d'execució per contracte (s/IVA)  931.062,29€ 

   

IVA 21% 195.523,08€ 

Pressupost d'execució per contracte  1.126.585,37
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€ 

 
 
 
Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de 
percebre l’import que s’hi esmenta, sinó només la quantitat o les unitats d’obra 
dels treballs realment executats. 
 
A tots els efectes s’entendrà que les ofertes i els preus consignats són 
indiscutibles i no admeten cap prova d’insuficiència. 
 
El resum del pressupost, segons els costos directes (pressupost d’execució 
material) i  costos indirectes (seguretat i salut, despeses generals i benefici 
industrial), seria el següent:  
 
 

 Import 

Cost Directe 759.616,78 € 

Cost Indirecte (3% Inclòs al PEM) 22.788,50 € 

Cost Indirecte (13% Despeses Generals) 101.712,69 € 

Total Cost Indirecte 124.501,19 € 

Suma cost Directe + cost Indirecte 884.117,97 € 

Benefici Industrial  46.944,32 € 

Preu d’Execució per Contracte (sense IVA) 931.062,29 € 

IVA (21%) 195.523,08 € 

Pressupost base de licitació 1.126.585,37 € 

 
 
 
Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el 
pressupost base de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida 
independent.  
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, 
no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos a l’art. 100 i concordants LCSP.  

 
Pel que fa a les partides del pressupost a justificar, el contractista no té dret de 
percebre l’import que s’hi esmenta, sinó només la quantitat o les unitats d’obra 
dels treballs realment executats. 
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El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en 
l’expedient, en base als amidaments previstos en el projecte d’obres aprovat. 
 
 
5.- Valor estimat. 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 i 
concordants de la LCSP, és de 931.062,29 €, el qual s’ha tingut en compte per 
determinar el procediment de licitació aplicable en aquest contracte i la publicació 
a la qual ha de sotmetre’s.  
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del Valor Estimat, donant compliment 
al previst a l’article 101.5 de la LCSP, és el següent: 
 
 

Import de licitació (IVA exclòs) 931.062,29 € 

Increment d’unitats d’execució (IVA exclòs) 0,00 € 

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs) 0,00 € 

Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors 
(IVA exclòs) 

0,00 € 

Import de les opcions eventuals (IVA exclòs) 0,00 € 

Pròrroga/es (IVA exclòs) 0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 931.062,29 € 

 

 
 A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors 
comprenen, no solament el preu dels béns, sinó també les despeses que es 
produeixin inclòs tributs que li siguin d’aplicació segons les disposicions vigents, 
a excepció de l’IVA, que figurarà en quantitat apart.  
 
 
6.- Finançament del contracte i partides pressupostàries. 
 
La despesa derivada d’aquesta contractació té caràcter plurianual, la qual anirà 
es farà efectiva per un import màxim de 1.126.585,37 € (IVA inclòs), imputable 
al pressupost vigent en cada exercici, amb càrrec a la partida pressupostària 08 
93300 63203 RENOVACIÓ ESPAI CORBERÓ i amb la següent distribució 
plurianual: 
 
Exercici 2026: 469.410,57 euros 
Exercici 2027: 657.174,80 euros 
 
La despesa que se’n pugui derivar de la seva execució per als exercicis futurs, 
restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i 
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suficient en els pressupostos de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
corresponents a aquelles futures anualitats per atendre el seu pagament. 
 
 
7.- Durada del contracte. Termini d’execució 
 

La durada del contracte s'estableix entre la data de formalització del contracte i 
la data de recepció de l'obra, sense perjudici de la pervivència de la relació 
contractual fins a la data en què legalment procedeixi la devolució de la garantia 
definitiva. El termini d'execució material de les obres es fixa en 6 mesos. 
 
El termini d’execució de 6 mesos, començarà des de l’endemà de l’acta de 
comprovació del replanteig i autorització d’inici de les obres. L’inici d’aquest 
contracte es preveu pel quart trimestre de 2026. 
 
El contractista haurà de presentar a la Direcció Facultativa per la seva aprovació, 
i abans de l’inici de les obres, el Programa Temporal de Treballs i el Programa 
Temporal Econòmic previst, en un termini no superior a 7 dies naturals des de la 
formalització del contracte en el que es detallin, segons la proposta presentada 
a l’oferta, la seqüència de les diferents fases i unitats d’obra del projecte així com 
la previsió de despesa econòmica en relació amb la seva oferta. 
 
El Pla de Seguretat i Salut serà registrat a l’Ajuntament en els següents 15 dies 
naturals després de la signatura del contracte. I un cop aprovat per 
l’administració, ja es podrà signar l’acta de comprovació del replanteig i iniciar les 
obres. 
 
En el cas que durant el termini d’execució de l’obra es produïssin circumstàncies 
que poguessin comportar la necessitat d’ampliar el termini d’execució, l’òrgan de 
contractació resoldrà atenent a les motivacions que exposi i justifiqui formalment 
la firma adjudicatària i a l'informe que hauran d’emetre els responsables del 
contracte. 
 
Si els possibles endarreriments en el termini d’execució de l’obra fossin atribuïts 
a motius no imputables a la firma adjudicatària, donaran dret a una ampliació 
sobre el termini sempre que aquest s’ofereixi a complir el compromís mitjançant 
ampliació de termini d’execució sobre el termini inicial. Aquest termini 
s’incrementarà en un període de temps addicional que en cap cas no podrà 
excedir al temps perdut i que només serà aplicable a aquella part del contracte 
afectat per dit endarreriment. 
 
L’anterior és sens perjudici d’allò indicat al capítol d’obligacions.  
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8.- Règim de pagament. 
 
El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs 
efectuats expedides per la direcció facultativa de l’obra, la qual ha d’anar 
acompanyada de la corresponent factura emesa per l’empresa adjudicatària. 
Aquestes certificacions han d’anar signades per la DF, constructora i conformada 
pels tècnics/per les tècniques responsables del contracte i per Intervenció. 
 
Els preus unitaris presentats per a cada partida, no només serviran per validar la 
bondat de l’oferta presentada, sinó que seran contractuals i serviran de base per 
a les certificacions d’obra i, per tant, el pagament d’aquesta. 
 
 
Una vegada signades les certificacions de les obres executades per la direcció 
facultativa s’emetrà la factura corresponent. Les factures presentades a 
l’Ajuntament amb anterioritat a la data de la signatura de la certificació per la 
direcció facultativa seran retornades a l’empresa contractista.  
 
A les factures es consignarà, si és el cas, l'IVA repercutit. 
 
També s'acompanyaran els documents “Rebut de liquidació de cotitzacions de 
la Tresoreria de la Seguretat Social” (abans TC1) i “Relació Nominal de 
Treballadors” (abans TC2), que corresponguin, en cada cas. 
 
El contractista també tindrà dret a percebre abonaments a compte en els termes 
establerts en els articles 198.3 de la LCSP i 155 i 156 del Reglament. En tot cas, 
se li exigirà la constitució de garantia en forma d’aval, o d’una altra admesa per 
la Llei. 
 
Les certificacions, acompanyades de la factura corresponent, s’aprovaran per 
resolució de l’òrgan que ostenti la competència i tindran caràcter de pagament a 
compte, condicionades a les rectificacions i variacions que es puguin produir en 
l’amidament final de l’obra i, per tant, el fet que s’aprovin no suposa ni l’aprovació 
ni la recepció de les obres certificades. 
 
El pagament es realitzarà de conformitat amb la legislació vigent, un cop la 
factura hagi entrat al Registre Municipal i el departament responsable n'hagi 
donat la conformitat. 
 
La presentació de factures en format electrònic és obligatòria per a empreses 
i entitats (persones jurídiques), d'acord amb la Llei 25/2013, d'impuls de la 
factura electrònica.  
 
Tot i que es preferible que la tramitació es faci de manera telemàtica, les 
persones físiques (autònoms o particulars) poden lliurar les factures en paper: 
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• Presencialment: als Punts d'Atenció a la Ciutadania. 
• Per correu postal: Les factures rebudes per correu postal s'entreguen 

directament al Registre de Factures de l'Ajuntament. La data de 
presentació vàlida serà sempre la del Registre General. 

 
Si la seva empresa està obligada a enviar la factura electrònicament (segons la 
Llei 25/2013), s’ha de fer amb el format oficial "facturae" i enviar-la a través del 
punt d'entrada e.Fact del Consorci AOC o bé a través del punt general d’entrada 
de factures electròniques (FACe) de l'Administració de l’estat. 
 
Perquè la factura sigui acceptada i tramitada correctament, cal que hi indiqueu 
els següents codis DIR3: 

• Oficina Comptable: LA0003350 - Intervenció i comptabilitat 
• Òrgan Gestor: L01080771 - Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
• Unitat Tramitadora:  GE0025454 - Servei de projectes urbans. 

 
 

9. Òrgan de contractació 
 

L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de 
competències de l’Alcalde, segons Decret de l’Alcaldia núm. 3624 de 4 d'octubre 
de 2024. 
 
La seu de l’Ajuntament és a plaça Santa Magdalena, 5-6, 08950- Esplugues de 
Llobregat; telèfon 933713350, fax 934733305, web municipal 
www.esplugues.cat,  correu electrònic ajuntament@esplugues.cat. Código 
NUTS: ES511. 
Correu electrònic Unitat de Contractació: contractacio@esplugues.cat 
 
 
10.- Tramitació de l’expedient  i procediment d’adjudicació 

La contractació, que no està subjecta a regulació harmonitzada, es durà a terme 
mitjançant procediment obert simplificat, i adjudicació mitjançant l’aplicació de 
varis criteris de valoració. 

 

Així, la tramitació del present expedient es realitza amb caràcter anticipat, de 
conformitat amb el que disposa l’article 117.2 i Disposició Addicional 3ª de la Llei 
9/2017, de Contractes del Sector Públic. La contractació queda condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 2026 i 
posteriors.  

La present licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil de contractant.  
 

http://www.esplugues.cat/
mailto:ajuntament@esplugues.cat
mailto:contractacio@esplugues.cat
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Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació 
relativa a la seva activitat contractual, a la pàgina web municipal 
(www.esplugues.cat) existeix l’apartat “Perfil del contractant”  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/3277124?categoria=0  
on les empreses  licitadores trobaran informació sobre les licitacions en curs i la 
documentació relativa a les mateixes. El present expedient és de la licitació del 
contracte d’obres amb la referència 2026/2757/3084. Així mateix, hi haurà una 
còpia de tota la documentació integrant de l’expedient administratiu en la Unitat 
Tècnica de Contractació de l'Ajuntament. 
 
A través del perfil del contractant l’òrgan de contractació facilitarà a tots els 
interessats en el procediment de licitació, a tot tardar 4 dies abans que finalitzi el 
termini fixat per a la presentació d’ofertes, la informació addicional sobre els plecs 
i altre documentació complementària que aquestes sol·licitin, a condició que 
l’hagin demanat almenys 6 dies abans del transcurs del termini de presentació 
de les proposicions. 
 
11.- Despeses de publicitat. 
 
En el cas d’existir despeses de publicitat derivades de la inserció dels adients 
anuncis en els diaris oficials, aquestes aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
A tal efecte, s’exigirà el seu abonament prèviament a la signatura del contracte. 
L’empresa adjudicatària podrà optar, prèvia sol·licitud, pel descompte de l’import 
de les esmentades despeses de la primera factura del contracte. 
 
 
12.- Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions 
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de 
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/3277124?categoria=0  
 
El termini de presentació d’ofertes, de conformitat amb l’article 159.3 de la Llei 
de contractes del sector públic, serà mínim de 20 dies naturals a comptar de 
l'endemà de la publicació al perfil de l'anunci.  
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer 
dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini 
de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, 
modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, 
comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activitat oferta. 

http://www.esplugues.cat/
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/3277124?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/3277124?categoria=0
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Un cop accedeixin a través de l’enllaç indicat anteriorment a l’eina web de sobre 
Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta 
a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en 
aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les empleades per enviar 
correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les 
mateixes que les que designin en el seu DEUC, declaració responsable o 
document similar per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de 
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés 
exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de 
Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, 
les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i 
adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses 
licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, 
abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat 
dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la 
qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la 
mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les 
empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, 
per tant, per l’accés al seu contingut.  
 
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu 
electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre 
Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves 
paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés 
de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual 
securitzat (Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i 
garantia de no accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena de 
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la LCSP) que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu 
cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i 
l’hora establertes. 
 
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 
hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han 
d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 
 
En el present supòsit es demanaran totes les claus passades 24h del termini de 
presentació. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a 
través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i 
requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de 
la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder 
accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la 
documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 
l’empresa la paraula clau. 
 
La impossibilitat d’accedir al contingut de la documentació inclosa als 
sobres per no haver introduït la paraula clau abans del dia previst per a 
l’obertura dels sobres comportarà l’exclusió automàtica d’aquesta oferta. 
 
Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui 
necessari. Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. 
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer 
dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini 
de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, 
modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, 
comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. 
 
Les empreses poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta 
mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
  

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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https://contractaciopublica.cat/portal-api/contacte?locales=ca 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de 
la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer 
en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de 
l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es 
considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim 
de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 
24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 
Cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de 
coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital 
prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers 
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-
ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap 
concepte. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents 
afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. 
Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un 
antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà 
responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui 
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la 
Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació 
afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta 
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir 
al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de 
documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar 
l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels 
documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada 
a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al 
contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal 
recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 

https://contractaciopublica.cat/portal-api/contacte?locales=ca
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l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic 
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així 
mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la 
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les 
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les 
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica 
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
  
https://contractaciopublica.cat/portal-api/contacte?locales=ca 
 
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles seran tots 
aquells que s’ajustin a especificacions públicament disponibles i d'ús no subjecte 
a restriccions i han de garantir la lliure i plena accessibilitat per l'òrgan de 
contractació, els òrgans de fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals i les 
persones interessades, durant el termini pel qual s'hagi de conservar l'expedient. 
No s’acceptaran formats que no donin compliment a aquests requisits. 
 
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que 
determina aquest plec, seran excloses. 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 
de Catalunya, signada digitalment de manera que es pugui verificar 
l’autenticitat de la signatura, en un únic sobre, en els termes següents: 
 
 

SOBRE ÚNIC DIGITAL, que portarà la denominació de “Documentació 
administrativa i proposició per a la contractació per l’execució de les 
obres contemplades al Projecte de les obres d’intervencions inicials 
d’adequació d’instal·lacions a l’Espai Corberó d’Esplugues de Llobregat, 
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de 
la Unió Europea, en el marc del Programa Pluriregional d’Espanya FEDER 
2021-2027 (POPE 21-27) presentada per..............” 

 
Contindrà la documentació següent: 

 

• Índex de la relació numerada de la documentació inclosa amb indicació 
de les següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
https://contractaciopublica.cat/portal-api/contacte?locales=ca
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contacte i adreça postal i electrònica i número de telèfon de l’empresa 
licitadora. 

 

• La declaració responsable de compliment de les condicions establertes 
legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que 
consta com a Annex I al PCAP. Aquesta declaració responsable haurà 
d’estar signada electrònicament. 

 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se 
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i 
subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 
140.4 LCSP. 

 

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a 
aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la 
documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò 
establert a la clàusula 19 del present Plec.  

 

• Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses 
(UTE), en el seu cas. En els casos en què diversos empresaris concorrin 
agrupats en una unió temporal hauran d’aportar, a més, un document, que 
podrà ser privat, en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es 
comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d’estar signat pel 
representant de cadascuna de les empreses i s’hi expressarà la persona 
que designen com a representant de la UTE davant l’Administració per a 
tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que a 
cadascun d’ells correspongui a la UTE. 

 
• Certificat d’inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic 

d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el 
Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic 
(ROLECE), o, en el seu cas, el rebut de la sol·licitud emès pel 
corresponent Registre i una declaració responsable d’haver aportat la 
documentació preceptiva i de no haver rebut cap requeriment d’esmena 
 

• Documentació acreditativa de la classificació empresarial del contractista 
exigida en el present plec. 

 
• La proposició econòmica i resta de criteris de valoració mitjançant fórmula 

automàtica que haurà d’ajustar-se al model de l’Annex II al PCAP. 
L’oferta econòmica es basarà segons el següent quadre: 
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PRESSUPOST OBRA  projecte oferta licitador 

Pressupost d’execució material    

Treballs previs  9.131,26 €  

Obra civil  67.920,78 €  

Tancaments practicables  55.214,29 €  

Serralleria  48.700,92 €  

Revestiments  17.283,29 €  

Lavabos  11.143,30 €  

Ascensors  133.700,93 €  

Parallamps  4.204,32 €  

Línies de Vida  14.845,81 €  

Instal·lació elèctrica  298.255,84 €  

Instal·lació de Protecció Contra Incendis  79.081,12 €  

Varis  18.090,09 €  

Neteja final d'obra  2.279,15 €  

Gestió de Residus  11.321,55 €  

Seguretat i Salut  11.232,63 € 11.232,63 € 

Pressupost Execució Material TOTAL (PEM)  782.405,28 €  

    

BI Benefici industrial 6% 46.944,32 €  

DG Despeses generals 13% 101.712,69 €  

Pressupost d'execució per contracte (s/IVA)  931.062,29 €  

    

IVA 21% 195.523,08 €  

Pressupost d'execució per contracte (amb IVA)  1.126.585,37 €  

 

El capítol de “Seguretat i salut“ no es podrà ofertar baixa. 
 

• El pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les del 
projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per capítols i el 
resum del pressupost, incorporant els mateixos conceptes i percentatges 
d’aplicació que conté el projecte. 

 
Aquest document s’ha de presentat en format PDF. 

  
En el moment de realitzar l’oferta, el licitador haurà de tenir en compte 

totes les obligacions contractuals enumerades en el present plec. 
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Aquest pressupost serà a títol informatiu sense efectes en l’elaboració de 
les certificacions d’obra. 
 
 

● El pressupost de licitació d’acord amb el desglossament del document 

de pressupost del projecte executiu en format TCQ. 

 
L’oferta que no presenti tota la documentació requerida al sobre ÚNIC 

serà exclosa del present procediment de licitació.   

 

A més, els preus unitaris oferts, no podran ser, en cap cas, superiors als 

establerts al pressupost inclòs al projecte executiu objecte d’aquesta licitació. 

En cas que qualsevol dels preus unitaris oferts sigui superior als inclosos al 

pressupost del projecte executiu l’oferta quedarà exclosa. 

 

Allò indicat al paràgraf anterior és aplicable també a aquells preus unitaris 

del projecte que tinguin signe negatiu, motiu pel qual, la variació d’aquests 

preus que suposin un abonament per a la propietat inferior al del preu del 

projecte executiu es considerarà que ha suposat un increment en el preu 

unitari i, per tant, l’oferta quedarà exclosa. 

 
Tota la documentació esmentada s’ha de presentar signada digitalment de 
manera que es pugui verificar l’autenticitat de la signatura. 
 
Les proposicions de les persones interessades s’hauran d’ajustar al que preveu 
el plec de clàusules administratives particulars, i la seva presentació suposarà 
l’acceptació incondicionada per part de l’empresa del contingut de la totalitat 
d’aquestes clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva. I també 
suposarà la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per 
contractar. 
 
Cada empresa licitadora no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc no 
podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet 
individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes 
normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes que hagi subscrit. 
 
El fet de presentar una oferta suposa estar perfectament assabentat de totes les 
condicions del contracte i la seva absoluta submissió a elles. 
 
L’empresa licitadora resta obligada a mantenir l’oferta durant 2 mesos. 
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13.- Condicions mínimes que han de reunir les empreses licitadores i 
mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i professional 
o tècnica i altres requeriments. 
 

A partir del dia 9 de setembre de 2018 és obligatòria la inscripció de les 
empreses licitadores en el Registre Electrònic d’empreses licitadores 
(RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i 
empreses classificades del Sector públic (ROLECE), d’acord amb la 
previsió de la disposició transitòria tercera LCSP. La data màxima de la 
inscripció en qualsevol dels dos Registres és la data final de presentació 
de proposicions. A aquests efectes, també es considera admissible la 
proposició del licitador que acrediti haver presentat la sol·licitud 
d’inscripció en el corresponent Registre juntament amb la documentació 
preceptiva per a això, sempre que aquesta sol·licitud sigui de data anterior 
a la data final de presentació de les ofertes. L'acreditació d'aquesta 
circumstància tindrà lloc mitjançant l'aportació de l'acusament de rebut de 
la sol·licitud emès pel Registre corresponent i d'una declaració 
responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut 
requeriment d'esmena. 
 
 
a. De capacitat: 
 
Estan facultades per subscriure el contracte les persones físiques o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat 
d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap 
de les prohibicions de contractar recollides a l’article 71 del mateix text legal, que 
acreditin la solvència o classificació que es demana en aquest Plec; i que 
gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible 
per dur a terme l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del contracte. 
 
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin 
compreses dins les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses 
licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 
 
Tots aquests requisits hauran de concórrer en la data de conclusió del termini de 
presentació de proposicions. Hauran de mantenir-se tals requisits en la data de 
perfeccionament del contracte. 
 
b.  De classificació:   
 
S’exigeix la següent classificació empresarial obligatòria: 
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c.  De solvència: 
 

Els licitadors acreditaran estar en possessió de les condicions mínimes de 

solvència econòmica i financera i professional o tècnica d’acord amb l’article 74.1 

de la LCSP mitjançant la classificació. Tanmateix, haurà de presentar compromís 

i acreditació de disposar durant el temps de vigència del contracte, en cas de ser 

adjudicatària, d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil derivada 

dels seus treballs amb una cobertura mínima de 1.500.000 euros. En cas de no 

disposar d’una pòlissa amb aquesta cobertura en el moment de presentació de 

l’oferta, caldrà presentar un compromís escrit de disposar-la durant el temps de 

vigència del contracte, en cas de ser adjudicatària. 

 

L’acreditació de la solvència serà exigida únicament a la persona proposada com 

a adjudicatària de l’obra previ requeriment exprés en el tràmit administratiu oportú. 

En cas que no sigui acreditada la solvència prevista en els Plecs, l’òrgan de 

contractació l’exclourà del procediment de licitació. 

 

d. Altres: 
 
Les empreses hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o 
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte 
 

 
14.- Criteris d’adjudicació. 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició relació 
qualitat-preu seran els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que 
es detalla per a cadascun d’ells: 
 
 
 
-Criteris avaluables de forma automàtica. 100 punts màxims 
 

• Oferta econòmica. Puntuació màxima 96 punts.  

Grup K I 

Subgrup 7 9 

Categoria 3 2 
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Es puntuarà amb la màxima puntuació el licitador que ofereixi el preu mínim, 

proporcionalment es puntuarà a la resta de licitadors, d’acord amb la formulació 

següent: 

Puntuació = 96 x B/N. 
B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa). 
N: Oferta econòmica a valorar. 

 

Els preus unitaris presentats, no només serviran per validar la bondat de l’oferta 
presentada, sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions 
d’obra i, per tant, el pagament d’aquesta. 
 
L’import no podrà ser, en cap cas, superior a l’import del pressupost del projecte 
i, de ser així, la proposta del licitador seria exclosa automàticament. A més, els 
preus unitaris oferts, no podran ser, en cap cas, superiors als establerts al 
pressupost inclòs al projecte executiu objecte d’aquesta licitació. En cas que 
qualsevol dels preus unitaris oferts sigui superior als inclosos al pressupost del 
projecte executiu l’oferta quedarà exclosa.. 

 
 

Allò indicat al paràgraf anterior és aplicable també a aquells preus unitaris del 
projecte que tinguin signe negatiu, motiu pel qual, la variació d’aquests preus que 
suposin un abonament per a la propietat inferior al del preu del projecte executiu 
es considerarà que ha suposat un increment en el preu unitari i, per tant, l’oferta 
quedarà exclosa. 
 
Les ofertes que igualin el tipus de licitació obtindran 0 punts. 
 
En el supòsit què a la present licitació concorrin persones licitadores exemptes 
de repercutir l'IVA, l'avaluació del preu com a criteri d'adjudicació es realitzarà 
prenent en consideració el preu més IVA, en el cas de persones licitadores que 
hagin de repercutir aquest impost, i sobre el preu sense repercussió de l'IVA que 
ofereixin les persones licitadores exemptes de repercutir-ho. 

 
En el moment de realitzar l’oferta, el licitador haurà de tenir en compte totes les 
obligacions contractuals enumerades en el present plec. 
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• Criteri Qualitatiu: Millora en la neteja i retirada d’elements obsolets. 
4 punts. 

 
Aquesta millora s'entén com a partides totalment finalitzades, i aniran, en 
la seva totalitat, a càrrec de l’adjudicatari, inclosa la despesa necessària 
de seguretat i salut, mitjans auxiliars, costos indirectes, etc., així com 
qualsevol imprevist que pogués sorgir dins d’aquest àmbit d’actuació. Els 
preus reflectits en la millora proposada, s'entenen com orientatius i en 
qualsevol cas els licitadors hauran d’assumir diferències de preus que hi 
puguin haver en l’execució de les tasques. 
 
La millora s’ubica dins de l’àmbit d’actuació del projecte i és la següent: 
 
Retirada i gestió dels residus generats (RAEES, metalls, runa, etc.) de 
l’ascensor que queda sense ús del nucli de dos ascensors que comunica 
la planta soterrani amb la planta baixa, coberta i segona de l’espai.  
 
Inclou, de forma no exhaustiva, la retirada i gestió d’oli del dipòsit de la 
central hidràulica, retirada i gestió de totes les botoneres, quadre elèctric 
i de maniobra, instal·lació elèctrica del recorregut i d’altres elements 
elèctrics i electrònics existents, desmuntatge del grup tractor per al 
desballestament, desmuntatge i gestió de tots els elements del buit de 
l’ascensor corresponent, incloent la cabina i les portes d’aquesta, el 
contrapès, els cables de recorreguts, amortidors de cabina, portes de 
replans, etc. 
 
Inclou totes les feines, mitjans necessaris, transport i cànon i impost en 
matèria de residus per a deixar el nucli corresponent a aquest ascensor 
completament lliure d’elements així com arrebossat i pintat de tots aquells 
paraments vistos que resultin afectats per la retirada d’elements com 
botoneres, armaris elèctrics o d’altres elements. 
 
A continuació s’aporta figura on, marcat en groc, s’identifica l’ascensor a 
retirar. 
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Les característiques aproximades de l’ascensor són les següents: 

- Càrrega/Nombre de passatgers: 1000 kg / 13 persones. 
- Dimensions de cabina: 1100x2150 mm 
- Recorregut: 9.000 mm 
- Alçada de fossa 1.400 mm 
- Recorregut lliure de seguretat 3.500 mm 
- Dimensions de portes: 900x2.000 mm 

 
El cost d’aquesta millora està estimat en 13.679,05 € (IVA inclòs), 
resultant d’aplicar un preu per a la retirada de 9.500 € i a aquest el Benefici 
Industrial (6%) i Despeses Generals (13%), que resulta en un total de 
11.305,00 € de PEC (IVA no inclòs), que, aplicant l’IVA del 21% (2.374,05 
€) resulta en el cost total estimat indicat prèviament. 
 

CRITERI D’ADJUDICACIÓ ADDICIONAL 

 
Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts 
per al contracte de què es tracti, es produeixi un empat en la puntuació atorgada 
a dues o més ofertes, s'utilitzaran els següents criteris per a resoldre aquesta 
igualtat: 
 



 
 

 

                                    23 

1r. Es donarà preferència a les empreses que acreditin disposar en la seva 
plantilla, al temps de presentar la proposició, un major nombre de treballadors 
fixos amb discapacitat o en situació d'exclusió social. 
 
2n. En cas de mantenir-se l'empat amb el criteri anterior, s'adjudicarà el contracte 
a la proposició presentada per aquella empresa que, en el moment de presentar 
la seva oferta, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la 
igualtat efectiva d'oportunitats entre dones i homes, en els termes de la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març (art. 34.2 d'aquesta Llei). Especialment, es 
donarà preferència a aquelles que siguin titulars del «Segell d'Inclusió Social», 
en els termes que reglamentàriament s'estableixin. La condició de figurar com a 
beneficiari de l'ingrés mínim vital en el moment de la seva contractació servirà a 
l'efecte de còmput del percentatge a què es refereix l'article 147.2 a) de la LCSP 
(DONA 1a del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix 
l'ingrés mínim vital). 
 
3r. Si encara amb l'aplicació dels criteris anteriors es mantingués l'empat, es 
resoldrà est mitjançant sorteig. 
 
Hauran d'acreditar-se les circumstàncies declarades en relació amb els criteris 
inclosos en la present clàusula per a solucionar el desempat, circumstàncies que 
han de concórrer en el moment de finalitzar el termini per a presentar ofertes. 
 
 
15.- Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes.  
 
 
16.- Proposicions anormals o desproporcionades 
 
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els 
supòsits previstos a l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes les administracions 
públiques.  
A efectes de valorar una oferta com anormal o desproporcionada es tindrà en 
compte únicament el criteri oferta econòmica. 
 
Si amb l’aplicació d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, l’òrgan de contractació podrà 
demanar, una justificació detallada del cost i dels  descomptes en materials 
aplicats pels proveïdors més representatius de les partides objecte del contracte 
que permeten realitzar l’oferta presentada, aportant quantificació econòmica 
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desglossada, entre d’altres justificacions que els serveis tècnics consideri oportú, 
que seran, entre d’altres, les següents: 
 

Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador de 
tots els materials, degudament signats. 
 
Mà d’obra: Sous, taules salarials i llistat dels preus unitaris simples, tenint 
en compte, òbviament, que no poden ser inferiors a la normativa legal i 
administrativa vigent en el moment de l’aprovació d’aquest plecs. Cal 
justificació documental dels sous, salaris i preus unitaris que es facilitin. 
Maquinària: 

-Pròpia: serà necessari justificar el preu hora tenint en compte 
l’amortització, manteniment, consums, etc, de la màquina en cada 
cas i les autoritzacions que escaiguin per a realitzar els treballs als 
quals es destini. 
 
-Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa 
propietària de la màquina, degudament signat i justificar que podrà 
realitzar les tasques a les que es destini així com els preus unitaris. 
 
-Independentment que sigui pròpia o aliena, caldrà indicar per a 
quines activitats estarà destinada. 

 
Subcontractistes: 

-En el cas que l’execució del conjunt de partides corresponents 
amb algun dels capítols següents estigui prevista a càrrec d’una o 
diverses empreses subcontractades, aquestes hauran d’aportar el 
seu pressupost detallat, justificat tècnica i econòmicament (trasllats 
necessaris, distàncies, experiència, qualitat, procediments 
d’execució i acreditacions) i compromès degudament signat, 
seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents. 
Els capítols del pressupost a considerar per aportar allò sol·licitat 
al present paràgraf són: 

Obra civil. 
Tancaments practicables. 
Serralleria. 
Ascensors. 
Instal·lació elèctrica. 
Instal·lació de protecció contra incendis. 
Varis. 
Gestió de residus. 

 
-Indicació del % d’obra executada pels diferents subcontractistes. 
 



 
 

 

                                    25 

-Justificació de la inscripció de l’empresa en els registres que es 
corresponguin o acreditació de la mateixa per realitzar l’activitat 
corresponent, quan s’escaigui. En cas que no es presenti 
l’acreditació de l’empresa per realitzar les feines per a les quals ha 
estat subcontractada (per exemple instal·lador acreditat) no es 
considerarà aquesta subcontractació adequada. 

 
Preus unitaris i rendiments: justificar i documentar els preus unitaris i 
rendiments d’execució de cada partida referents als següents capítols del 
pressupost: 

Treballs previs. 
Obra civil. 
Tancaments practicables. 
Serralleria. 
Revestiments. 
Lavabos. 
Ascensors. 
Parallamps. 
Línies de vida. 
Instal·lació elèctrica. 
Instal·lació de protecció contra incendis. 
Varis. 
Gestió de residus. 

 
Pressupost justificant amb el cost directe, indirecte i despeses 
generals: És obligació presentar pressupost que incorpori el cost directe 
d’acord a les justificacions, declaracions i ofertes presentades d’acord als 
punts anteriors, desglossant entre costos directes i indirectes, despeses 
d’estructura, benefici industrial i la resta de despeses associades que han 
de garantir el compliment del contracte d’acord amb les clàusules 
recollides a la documentació del perfil del contractant que ha servit per a 
la presentació de l’oferta. 
 

I tenint en compte les següents consideracions: 
 
En el cas que existeixin innovacions, solucions tècniques o mètodes 
constructius més eficients que es pretenguin exposar per a justificar els 
preus i rendiments oferts, aquests mètodes hauran de descriure’s en una 
memòria tècnica, justificar la seva aplicació en altres obres i aportar 
certificats de bona execució seguint aquests mètodes innovadors o de 
construcció. 

 
En qualsevol cas, cal que la documentació i justificació de preus, 
maquinària, mètodes constructius, mà d’obra, etc. que s’entregui permetin 
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la seva aplicació, execució i realització d’acord amb les normes i lleis que 
siguin d’aplicació per a l’obra objecte de la present licitació. 

 
Tota la documentació presentada, justificacions, declaracions, ofertes, 
etc. haurà d’anar degudament signada per a considerar-se aquesta com 
a vàlida. En cas que el document no estigui signat per part de l’industrial 
o empresa que aporti l’oferta, declaració o altra justificació no es tindrà en 
compte a l’hora de justificar la temeritat. 

 
En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada 
presumptament com anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la constitució 
d’una garantia definitiva del 10 % del preu del contracte. 
 
17.- Variants. 
 
Els licitadors no podran proposar variants o alternatives al projecte aprovat. 
 
 
18.- Lots. 
 
Per la seva naturalesa, no és possible entendre que les prestacions del contracte 
puguin tenir una realització i un aprofitament individual i funcional que permeti la 
seva execució de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i 
planificació global dels treballs per a una correcta execució global de les 
prestacions que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès públic 
que es persegueixen en l’execució del contracte, fet que permet concloure que 
les prestacions no poden ser executades de forma independent sense 
menyscabar l’adequada execució dels treballs i una correcta assignació dels 
recursos públics, proporcionals a la finalitat requerida. D’un estudi minuciós del 
projecte executiu es constata que: 
 

- La separació en lots per a l’execució de les unitats d’obra exigiria un 
gran coordinació i planificació dels treballs. Aquest fet exigiria a 
l’Ajuntament que disposés dels mitjans dels que disposa una empresa 
constructora per dur a terme obres amb la classificació empresarial 
màxima que s’exigeix als licitadors. Mitjans materials i tècnics dels que 
actualment no disposa. 
 
- La separació en lots en una única unitat constructiva implica que els 
diferents contractes són complementaris i es condicionen mútuament; és 
a dir, l’execució d’un lot influeix en l’execució d’un altre, i la deficient 
execució d’un lot pot suposar la presència de patologies o mancances 
en altres parts de l’obra o lots. Això, a més, implicaria dificultats en la 
determinació de responsabilitats i, per tant, en l’atribució de les 
competències en la reparació de defectes i deficiències en l’execució 
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detectats i les possibles indemnitzacions a l’administració o a la resta de 
contractistes. 
- La millor manera de garantir la qualitat de l’obra executada és fent 
responsable a una única empresa de l’execució de la totalitat de les 
obres en l’espai, independentment de la seva llibertat per presentar-se 
en UTE o subcontractar d’altres empreses, però sempre considerant un 
únic responsable i interlocutor que vetlli per a la bona construcció. 
 
- La coordinació i gestió de l’execució requereix de molt més temps i de 
la imprevisible voluntat de les empreses en coordinar-se entre elles. El 
fet d’haver de fer feines en paral·lel per diverses empreses independents 
amb diferents contractes i la necessitat de solapament entre elles 
provoca haver d'aturar feines d’una empresa per deixar pas a les altres 
empreses i això és perjudicial tant per a les mateixes com per a 
l’administració, ja que prolonga els temps d’execució. 
 
- La separació en lots eleva el riscos en la matèria de seguretat donat 
que es disposa de més empreses independents amb responsables en 
seguretat propis i independents els uns dels altres. 
 
- Com a exemple i de forma concreta, es pot veure com per a l'execució 
dels ascensors és necessari que s’hagi executat abans i durant tota la 
instal·lació elèctrica, instal·lació elèctrica que depèn clarament del 
coneixement previ de la potència i característiques definitives de 
l’ascensor instal·lat per no excedir o quedar-se curts en la secció del 
cablejat i proteccions elèctriques a instal·lar al quadre principal o la 
potència a sol·licitar i contractar. Per tant, separar, per exemple, 
aquestes prestacions podria suposar executar elèctricament sistemes 
que posteriorment no cobreixin les necessitats de l’ascensor o ascensors 
finalment escollits malgrat aquests siguin equivalents als del projecte 
executiu. 
 
- Així mateix, un altre exemple en què la divisió en lots de prestacions 
podrien suposar deficiències en l’execució i posada en servei seria la 
instal·lació contra incendis, que requereix alhora del subministrament 
d’aigua, sistema elèctric i la pròpia instal·lació, així com obra civil i 
tancaments per garantir els diferents, passos, locals de risc i les 
sectoritzacions, tot plegat implica que el fet de no tenir un interlocutor i 
coordinador únic pugui suposar que hi hagi deficiències en les 
interferències entre els diferents elements que dificultin o impossibilitin 
tant l’execució com l’estructe compliment de la normativa de protecció 
contra incendis i evacuació. 

 
Per tant, no s’estableix divisió en lots, atès que l’obra que es prestarà s’executarà 
per part d’un professional o equip de professionals de la construcció. A més a 
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més, els rendiments que es poden obtenir en ser una sola empresa són molt 
majors que si hi hagués diverses empreses encarregades. El coneixement 
obtingut en cada fase del contracte és major i per tant l’eficiència de les 
operacions molt elevada. Dividir les prestacions del contracte en lots causaria un 
perjudici per l’administració en haver de suportar un cost de contracte més alt. 
Finalment, els treballs i partides inclosos dins del contracte estan relacionats i 
valorats entre sí, i d’igual manera, formen part d’un mateix concepte 
d’actuacions, el que justifica un únic contracte indivisible 

 
 
19.- Adjudicació, obertura de pliques i de les proposicions. Presentació de 
documentació. 
 
El present contracte s’adjudicarà per procediment obert simplificat 
 

a) El termini de presentació de proposicions en el present contracte de 
d’obres serà d’un mínim de 20 dies naturals a comptar des del dia següent 
al de la publicació en el perfil del contractant. 

b) Els serveis de l'òrgan de contractació o la mesa de contractació podran, 
en qualsevol moment, sol·licitar la justificació documental del compliment 
de les condicions sobre les que les empreses licitadores haguessin 
declarat responsablement el seu compliment. L’empresa licitadora haurà 
de presentar la documentació requerida en un termini màxim de cinc dies 
hàbils a comptar des de l'enviament del requeriment. De no complimentar-
se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que 
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i serà exclosa del procediment 

c) La presentació de proposicions suposa per part de l'empresari 
l'acceptació incondicional de les condicions d'aquest Plec i la declaració 
responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per 
contractar amb l' Administració. 

d) Conclòs el termini de presentació d'ofertes es procedirà a l'obertura de la 
documentació presentada pels licitadors en temps i forma, per part de la 
mesa de contractació, verificant-se que consten els documents, 
manifestacions i declaracions responsables exigides en aquest plec. Les 
propostes que no compleixin les condicions exigides en els plecs no seran 
objecte de valoració, quedant excloses del procediment. Seguidament, es 
donarà lectura a les ofertes econòmiques. De tot l'actuat conforme als 
apartats anteriors, es deixarà constància en les actes corresponents en 
què es reflectirà el resultat del procediment i les seves incidències. El 
resultat dels actes de qualificació, admissió o exclusió de les ofertes es 
publicarà en el perfil de contractant, sense perjudici de la necessària 
comunicació o notificació, segons procedeixi, a les persones licitadores 
afectades. L'acte d'exclusió d'una persona licitadora serà notificada a 
aquesta, amb indicació dels recursos que siguin procedents contra 
aquesta decisió. 
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e) Un cop valorades i classificades les ofertes, la mesa de contractació 
remetrà a l'òrgan de contractació la corresponent proposta d'adjudicació, 
a favor de l’empresa candidata amb millor puntuació. Quan es produeixi 
empat entre ofertes s'aplicaran els criteris de desempat previstos en el 
present plec. A aquest efecte, els serveis corresponents de l'òrgan de 
contractació requeriran la documentació pertinent a les empreses 
afectades. 

f) La mesa de contractació requerirà a la persona licitadora amb millor 
puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per a què, en el termini 
de 7 dies hàbils a comptar de l'enviament de la comunicació, aporti la 
documentació que es relaciona, necessària per adjudicar el contracte. 
 
Els documents hauran de presentar-se, per a la seva qualificació per 
l'òrgan de contractació o la mesa de contractació, en originals o còpies 
compulsades: 
 

1. Certificat d’inscripció al Registre de Licitadors de la Diputació de 
Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració 
General de l’Estat. Tanmateix, s’haurà de presentar aquella 
documentació i/o informació relativa a la solvència financera i 
econòmica i professional o tècnica específica, si no consta en el 
Registre de Licitadors. 

 
2. Aportar els certificats de bona execució necessaris per provar els 

requisits de solvència econòmica i tècnica establerts a la clàusula 
13.c del present plec, sempre que la informació no consti al registre 
públic de licitadors on pugui constar inscrita la licitadora proposada 
adjudicatària. 

 
3. En el cas que s’exerceixi activitats subjectes al Impost sobre 

Activitats Econòmiques, cal presentar l’alta, referida a l’exercici 
corrent, o últim rebut, junt amb una declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matrícula de l’esmentat Impost i, en 
els eu cas, declaració responsable de trobar-se exempt. 

 
4. Documentació acreditativa de la subcontractació amb aquelles 

empreses amb les que l'adjudicatari tingui previst subcontractar. 
Quan així s'assenyali s’haurà d'aportar, segons correspongui, una 
declaració en la que indiqui la part del contracte que va a 
subcontractar, assenyalant l'import i el nom o el perfil empresarial, 
definit per referència a les condicions de solvència professional o 
tècnica, dels subcontractistes als quals vagi a encomanar la seva 
realització, signada per ambdues parts, juntament amb la resta de 
documentació que se sol·liciti per l'Administració. 
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5. Acreditació de la constitució de la garantia definitiva. 
 

6. La fitxa bancària (en cas que no s'hagi presentat prèviament a 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat o s'hagi modificat el compte 
bancari). La fitxa bancària s’ha de presentar al departament de la 
Tresoreria municipal (tresoreria@esplugues.cat) 

 
7. Acreditació de què es troba al corrent del compliment de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 

8. Acreditació de què es troba al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries respecte a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, si s’escau. El certificat es pot obtenir a través d’aquest 
enllaç web: 

 
  https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/Home/tramits 

En la columna "tràmits de tributs", seleccionar opció "Certificat 
de deutes" i seleccionar municipi "Esplugues de Llobregat").  

 
9. En els contractes finançats pel FEDER, declaració (DACI), cessió i 

tractament de dades i compromís de compliment de principis 
transversals, en els models recollits com ANNEX III, ANNEX IV, 
ANNEX V i ANNEX VI al present plec. 
 

10. Per tal de formalitzar el contracte, la següent 
informació/documentació: 

 
i. Nom, cognoms i correu electrònic de la persona que signarà 

el contracte.  
ii. Còpia del DNI o document identificatiu. 
iii. Documentació acreditativa de la seva capacitat de 

representació i/o facultat per contractar en nom de 
l’empresa. 

 
11. Acreditació de la resta de circumstàncies consignades en les 

declaracions responsables aportades i la resta que sigui exigible. 
 

Aquesta documentació també s’haurà de presentar per les empreses a les quals 
el licitador hagués acudit per completar la seva solvència per mitjans externs. 
 
En el cas de resultar adjudicataris persones que s'haguessin compromès a 
constituir-se en unió temporal d'empreses, hauran d'aportar tota la documentació 
cada integrant de la UTE. En aquest moment també han d’aportar l'escriptura 
pública de constitució, així com el NIF atorgat a l'Agrupació, i l'apoderament del 

mailto:tresoreria@esplugues.cat
https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/Home/tramits
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representant o representants que actuen en nom de la UTE, amb el seu 
bastanteig i DNI d'aquest/s representant/s. 
 
La Mesa de Contractació d’ofici comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades que l’empresa adjudicatària proposada està 
degudament constituït, que el signatari de la proposició té poder suficient per 
formular l’oferta i que ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, en el 
seu cas, la classificació corresponent i que no està incurs en cap prohibició per 
contractar, de conformitat amb l’article 159.4.f)3r LCSP, sens perjudici del previst 
per la normativa per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 
Europea o dels Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a 
l’article 159.4.g) LCSP.  

 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst o, de 
presentar-se, no acredités la capacitat ni la solvència exigida en els 
presents Plecs i declarada responsablement amb la presentació de l’Annex 
1, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, se li exigirà 
l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat, d’acord a l’establert a l’article 150.2 de la LCSP. que es farà 
efectiu contra la garantia provisional, en cas que s’hagués constituït, sense 
perjudici de l’establert a la lletra a) apartat 2 de l’article 71. 
 
L'adjudicació del contracte haurà de ser motivada, es notificarà a les empreses 
licitadores i es publicarà en el perfil de contractant. La notificació contindrà la 
informació necessària que permeti als interessats interposar recurs suficientment 
fundat contra la decisió d'adjudicació. 
L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació a la qual es refereix aquesta clàusula. 
 
Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per 
raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació 
a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 
notificant-ho a les empreses licitadores, quan s’apreciï una infracció no 
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses 
en què hagin incorregut en la preparació de les seves ofertes i per les despeses 
o costos de la garantia constituïda, en el seu cas, prèvia sol·licitud del licitador i 
justificació documental de les despeses en què haguessin incorregut, fins un 
màxim de 300 €. 
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20.- Mesa de contractació 
  
 
Tots els membres de les meses de contractació, així com aquelles persones 
tècniques a les quals es sol·liciti algun informe específic per a la valoració de les 
ofertes tècniques, hauran de presentar la Declaració d'Absència de Conflicte 
d'Interessos (DACI), en el model que s'incorpora com a annex, com a mesura 
addicional per a evitar el frau, el favoritisme, la corrupció i els conflictes d'interès. 
La Mesa de Contractació es composa dels següents membres, conforme 
l’establert per la Disposició Addicional 2ª.7 de la LCSP: 
 
I.-President/a: Sra. Begoña Banach, Directora de l’Àrea de Territori i, com a 
suplent, la Sra. Sandra Cortiella, Tècnica de Serveis Jurídics de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
II.- Vocals:  

• L’Interventor, el Sr. Juan Abella i, com a suplent d’aquest, la Tècnica de 
Comptabilitat, la Sra. Mònica Pérez Rodríguez i, com a suplent d’aquesta, 
l’Economista, Sra. Andrea Gómez Castillo. 

• El Secretari de la Corporació, el Sr. Pedro Carmona Pérez i, com a suplent, 
el Director del Servei de Contractació, el Sr. Alejandro Muñoz Blasco. 

• Alexandre Borràs, arquitecte del Servei de Projectes Urbans. 

• Victor Romagosa, Enginyer de Camins, Canals i Ports del Servei de 
Projectes Urbans. 
 

III.-Secretari/a de la Mesa de Contractació: La Tècnica Jurídica del Servei de 
Contractació, la Sra. Lorena Moyano Martín, com a suplent d’aquesta, el 
Tècnic Jurídic del Servei de Contractació, el Sr. Frederic Martínez Varderi, i 
com a suplent d’aquest la Sra. Cristina Mallenco Sánchez, Tècnica Jurídica 
del Servei de Contractació. 

 
 
Un cop conegut el contingut de les pliques, i prèvia qualificació de la 
documentació administrativa, les que resultin admeses seran lliurades al 
departament tècnic, que les valorarà i efectuarà un informe proposta 
d’adjudicació. 
 
Totes les convocatòries i sessions de la Mesa de contractació no seran públiques 
de conformitat amb l’article 157.4 de la llei 9/2017 de Contractes del sector públic 
atès que tot el procediment de licitació es tramita pels mitjans electrònics de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, 
amb la qual queda garantida la integritat i el secret de les propostes presentades 
per les diferents persones licitadores. 
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A l’inici de qualsevol sessió de la Mesa de contractació, el secretari de la Mesa 
preguntarà expressament si algun membre d'aquesta, a la vista de les ofertes 
rebudes, es troba en alguna situació susceptible de generar un conflicte 
d'interessos. Aquesta pregunta es realitzarà en cada sessió de la Mesa, per si 
algun dels seus membres incorregués de forma sobrevinguda en alguna de les 
circumstàncies susceptibles de generar conflicte d'interès recollides en la 
Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos. 
 
En aquest cas es procedirà a la substitució de l'afectat pel seu suplent, al qual 
es formularà la mateixa pregunta. De quedar finalment vacant algun lloc de la 
Mesa, se suspendrà la celebració de la mateixa fins al nomenament de nous 
membres per part de l'òrgan de contractació. En tot cas, si el conflicte d'interès 
es produís amb posterioritat a aquest acte, l'afectat el comunicarà de manera 
immediata al secretari de la mesa. 
 
 
21.- Garantia provisional i garantia definitiva.  
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb el que 
preveu l’article 106.1 de la LCSP. 
 
L'adjudicatari constituirà una garantia del 5% sobre el preu total de l'adjudicació 
a favor de l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat que garantirà l'exacte 
compliment del contracte, i les responsabilitats que es poguessin deduir de la 
seva gestió. 
 
En el supòsit que l’oferta proposada com a empresa adjudicatària hagi estat 
qualificada com a inicialment anormal o desproporcionada, s’haurà de constituir 
una garantia complementària d’un altre 5% de l’import d’adjudicació del 
contracte, sense IVA. 
 
Les garanties exigides poden prestar-se en alguna de les següents formes: 

a) A través de transferència bancària (fiança), mitjançant carta de 
pagament. En aquest cas s'haurà d'enviar comprovant de transferència al 
correu electrònic: tresoreria@esplugues.cat  
 

b) Mitjançant aval bancari presentat amb algun dels Bancs, Caixes 
d’Estalvis, Cooperatives de Crèdit, establiments financers de crèdit i 
societats de garantía recíproca autoritzats per operar a Espanya, sempre 
que siguin prestats en la forma i condicions establertes a l’article 56 del 
RGLCAP i constituït segons el model de l’Annex V del referit reglament. 

En el supòsit d’aquest apartat, s’entregarà l’original de l’aval a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i caldrà que les signatures dels 
avalistes estiguin legitimades per fedatari públic (notari). En aquest cas 
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caldrà contactar amb el departament de tresoreria de l’Ajuntament per tal 
de rebre les indicacions de com presentar-ho: tresoreria@esplugues.cat 

 
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, amb entitat 

asseguradora autoritzada per operar en el ram de la caució, sempre que 
tant la garantia constituïda com l’entitat asseguradora compleixin amb els 
requisits de l’article 57 del RGLCAP i constituït segons el model de l’Annex 
VI del referit reglament. 

En el supòsit d’aquest apartat, s’entregarà la garantia, sent també 
necessari que les signatures estiguin legitimades per fedatari públic 
(notari). En aquest cas caldrà contactar amb el departament de tresoreria 
de l’Ajuntament per tal de rebre les indicacions de com presentar-ho: 
tresoreria@esplugues.cat 

 
La garantia definitiva que constitueix el licitador proposat com adjudicatari es 
podrà prestar en qualsevol de les formes assenyalades, i amb les formalitats 
establertes en el RGLCAP.  
 
En tots els casos la garantia constituïda s'ha de presentar juntament amb còpia 
del requeriment de la seva constitució. 
 
En cas que no s'hagi presentat prèviament a l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat o s'hagi modificat el compte bancari, també serà necessari presentar 
la fitxa bancària original complimentant el model que consta publicat a l’anunci 
d’aquesta licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament, a fi i efecte d’acreditar 
que el compte bancari és de titularitat del contractista adjudicatari. 
 
En aquest cas caldrà contactar amb el departament de tresoreria de l’Ajuntament 
(tresoreria@esplugues.cat) per rebre indicacions de tota la documentació que 
cal presentar, mitjançant instància genèrica telemàtica a la web de l’Ajuntament 
(www.esplugues.cat) a l’atenció de Tresoreria. 
 
Sense la presentació de la fitxa bancària original o quan aquesta sigui defectuosa 
o incomplerta per mancar algun dels elements que consten com annex d’aquest 
plec, l’Ajuntament d’Esplugues no podrà validar les factures corresponents. En 
aquest supòsit, l’Ajuntament estarà facultat per retornar la factura. A més, el 
contractista adjudicatari accepta la impossibilitat de reclamar indemnització de 
cap mena ni tampoc reclamació interessos de cap tipus contra l’Ajuntament 
d’Esplugues per eventuals retorns de factures fonamentats en la manca de 
compliment de l’obligació de presentar la fitxa bancària original o per defectes en 
la mateixa. 
 

mailto:tresoreria@esplugues.cat
http://www.esplugues.cat/
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Igualment, el contractista adjudicatari durant l’execució del contracte estarà 
obligat a comunicar per escrit la voluntat de modificar el número de compte 
bancari, el canvi de denominació o qualsevol altre circumstància similar tot 
aportant nova fitxa bancària original que acrediti que el compte bancari és de 
titularitat del contractista adjudicatari. 
 
 
22.- Perfecció dels contractes. 
 
El present contracte es perfeccionarà mitjançant la seva formalització. 
 
 
23.- Formalització del contracte. 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’empresa 
l’adjudicatària s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el 
termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació 
de l’adjudicació. En tot cas, els serveis dependents de l'òrgan de contractació 
requeriran a l'adjudicatari per a què formalitzi el contracte en termini no superior 
a cinc dies a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment.  
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta 
haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. A 
més, en aquest cas el representant de la unió temporal d’empreses ha de 
presentar davant l'òrgan de contractació l'escriptura pública de la seva 
constitució, CIF assignat i nomenament de representant amb poder suficient. 
 
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 
 
La formalització del contracte haurà de publicar-se en el perfil del contractant. 
 
Cas de no formalitzar el contracte dintre del termini indicat per causes 
imputables a la persona adjudicatària, se li exigirà l’import del 3% del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, d’acord 
a l’establert a l’article 153.4 de la LCSP, que es farà efectiu contra la garantia 
definitiva, en cas que s’hagués constituït, sense perjudici de l’establert a la 
lletra b) apartat 2 de l’article 71. 
 
 
24.- Revisió de preus. 
 
No s’admet la revisió de preus. 



 
 

 

                                    36 

 
 
25.- Retorn de la documentació a les empreses licitadores no 
adjudicatàries. 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 87 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de les 
administracions públiques, la documentació presentada per aquelles empreses 
licitadores que no resultin adjudicatàries, quedarà a disposició dels mateixos. 
 
En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, es procedirà a la destrucció 
total de la seva documentació un cop transcorregut tres mesos des de 
l’adjudicació definitiva del contracte, sempre i quan sigui ferma la resolució. 
 
 

26.- Resolució del contracte 
 
Són d’aplicació les causes de resolució del contracte que estableixen els articles 
211 i següents de la LCSP, a més de les previsions específiques pel contracte 
d’obres de l’article 245 de la mateixa Llei. A més a més, constitueixen causes 
específiques de resolució: 
 

a) La demora en l’inici de les prestacions. 
 
b) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa 

general sobre prevenció de riscos laborals. 
 

c) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les 
prestacions. 

 
d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en 

aquest plec o en el de prescripcions tècniques. 
 

e) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials de forma 
reiterada. 

 
f) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte. 

 
 
27.- Modificació del contracte. 
 
Modificacions no previstes 

El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 
205 de la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i 
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d’adjudicació, i, en conseqüència, sempre que l’import de la modificació no superi 
el 50% del preu d’adjudicació del contracte. 

Quan el director facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, 
sol·licitarà l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si 
escau o no la suspensió temporal parcial o total de l’execució de les obres.  
 
 
En general 
 
No obstant, es podran introduir variacions, sense necessitat de l’aprovació 
prèvia, quan consisteixin en l’alteració del nombre d’unitats realment executades 
sobre les previstes en els mesuraments del projecte, quan no superin el 10 % 
del preu primitiu del contracte i quan existeixi crèdit suficient per finançar-les. 
 
Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte que produeixin 
augment, reducció o supressió de les unitats d’obra quan aquesta sigui una de 
les previstes al contracte. En cas de supressió d’obres, el contractista no té dret 
a reclamar indemnització tal i com es preveu a l’article 242.1 LCSP. 
 
El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 
205 de la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i 
d’adjudicació del contracte, sent obligatòries les modificacions per al contractista 
sempre que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració de la quantia 
que no excedeixi del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs, tal i com 
disposa l’article 206 LCSP. 
 
Quan el director facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, 
sol·licitarà l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si 
escau o no la suspensió temporal parcial o total de l’execució de les obres. Les 
modificacions del contracte s’hauran de formalitzar conforme a allò establert a 
l’article 206 de la LCSP. 
 
Així mateix, no tindran consideracions de modificacions, les establertes a l’article 
242.4 de la LCSP. 
 
 
28.- Obligacions de l’empresa contractista. 
 

A més de les obligacions derivades del règim jurídic del present contracte, són 
obligacions de l’empresa contractista les següents: 
 
Obligacions laborals, socials, fiscals i de protecció del medi ambient 
El personal que l'empresa adjudicatària hagi de contractar per atendre les seves 
obligacions dependrà exclusivament d’aquesta, sense que a l'extinció del 
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contracte pugui produir-se en cap cas la consolidació de les persones que hagin 
realitzat els treballs com a personal de l'òrgan contractant. 
L’empresa contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents 
en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, d'integració social de persones 
amb discapacitat, de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient 
que s'estableixin tant en la normativa vigent com en els plecs que regeixen la 
present contractació. 
 
 
Manteniment de condicions laborals durant l’execució dels contracte 
 
L'empresa adjudicatària haurà de garantir a les persones treballadores adscrites 
a l'execució del contracte i durant tota la seva vigència, l'aplicació i manteniment 
estricte de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. 
L’empresa contractista haurà de pagar als seus treballadors el salari 
corresponent, l'import i modalitats és el que estableix el conveni col·lectiu 
d'aplicació, així com mantenir aquestes condicions mentre duri l'execució del 
contracte i els seus eventuals pròrrogues. 
El mateix compromís s'exigirà a les empreses subcontractistes, són 
responsabilitat del contractista principal assegurar la seva compliment enfront de 
l'entitat contractant. 
L'incompliment dels compromisos de manteniment de les condicions laborals 
serà causa de resolució dels contractes. Si qui incompleixi el compromís fos un 
subcontractista, l'adjudicatari, a requeriment de l'òrgan de contractació, resoldrà 
el subcontracte, sense cap indemnització per a l’empresa adjudicatària 
L’empresa contractista respondrà dels salaris impagats als treballadors afectats 
per la subrogació, així com de les 
cotitzacions de la Seguretat Social meritades, encara que es resolgui el contracte 
i els treballadors siguin subrogats a un nou contractista que no assumirà 
aquestes obligacions en cap cas. 
 
Obligacions del contractista en supòsits de subcontractació 
El contractista podrà concertar la realització parcial de la prestació amb els 
requisits i abast que s'estableixin en el present plec. 
La celebració de subcontractes pel contractista estarà sotmesa al compliment 
dels requisits que estableix l'article 215 i següents LCSP. 
Per a la celebració de subcontractes per part del contractista serà necessari que 
aquest comuniqui a l'òrgan de contractació, en tot cas, de forma anticipada i per 
escrit la intenció de celebrar els subcontractes, juntament amb la documentació 
que justifiqui l'aptitud del subcontractista per executar la part de la prestació que 
es pretén subcontractar, i una declaració responsable del subcontractista de no 
incórrer en prohibicions de contractar amb l'Administració. 
 
Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions 
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L’empresa contractista estarà obligat, llevat que l'òrgan de contractació decideixi 
encarregar-se directament i així li ho faci saber de forma expressa, a gestionar 
els permisos, llicències i autoritzacions establertes en les ordenances municipals 
i en les normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin 
necessàries per a l'inici i execució del servei, sol·licitant de la Administració els 
documents que per a això siguin necessaris. 
 
Obligacions de transparència  
L’empresa contractista haurà de subministrar a l'entitat administrativa, previ 
requeriment i en un termini de quinze dies, tota la informació necessària per al 
compliment per aquella de les obligacions de transparència establertes en la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés Públic i Bon Govern. 
 
A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislación de transparència i la normativa de 
contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb 
l’Administració o administracions de transparència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal 
 
Tributs. 
Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en les propostes d'adjudicació, 
s'entendran compresos, a tots els efectes, els tributs de qualsevol índole que 
gravin els diversos conceptes, excepte l'Impost sobre el Valor Afegit, que serà 
repercutit com a partida independent d'acord amb la legislació vigent. 
 
 
Drets de propietat intel·lectual o industrial 
Si el contracte té per objecte el desenvolupament i la posada a disposició de 
productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial comportarà 
la cessió d'aquest a l'Administració contractant. 
 
Cessió del contracte 
Els drets i obligacions derivats del contracte podran ser objecte de cessió pel per 
l’empresa contractista a un tercer en els termes de l' article 214 LCSP 
 
Seguiment i control execució del contracte 
Per a facilitar el compliment d'aquestes labors d'inspecció i vigilància dels treballs 
contractats, el contractista facilitarà la visita i l'examen de qualsevol procés o fase 
dels treballs, així com els mitjans necessaris perquè puguin exercir en les oficines 
d'aquell, en el seu cas, les citades funcions. El contractista o el seu delegat 
acompanyarà en les visites inspectores al responsable del contracte (o 
representant que es notifiqui de l'òrgan de contractació), que tindrà lliure accés 
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a tots els llocs on s'estigui desenvolupant l'execució del contracte i a la 
documentació corresponent, en els termes previstos en l'article 190 de la LCSP. 
 
L'adjudicatari designarà igualment un responsable de l'empresa en l'execució del 
contracte davant l'òrgan de contractació, que serà el responsable directe de les 
relacions i incidències que es produeixin en l'execució del contracte. Aquest 
responsable haurà d'estar localitzable en tot moment, vetllarà per l'estricte 
compliment de les obligacions derivades del contracte i serà qui rebi 
habitualment les instruccions del responsable del servei. A ell correspon 
assegurar que tots els serveis contractats són realitzats en les millors condicions 
possibles i d'acord amb els plecs i projecte, i sempre garantint la major qualitat 
en la prestació dels serveis contractats, així com les mesures precises en matèria 
de prevenció de riscos laborals. 
 
 
29.- Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit 
s’indiquen, de conformitat amb l’article 202.2 de la LCSP: 
 

● Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el 
contracte durant tot el període contractual. L’empresa adjudicatària ha de 
mantenir, durant la vigència del contacte, les condicions laborals i socials 
de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui 
d’aplicació. El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa 
adjudicatària que declari formalment que ha complert l’obligació. Així 
mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran 
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 
informin al respecte. 

● La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària no podrà tenir un 
percentatge superior al 25% en quan a contracte de caràcter temporal.  

● Seguiment i observació de les normes, principis ètics i deontològics de la 
professió de l’enginyeria i l’arquitectura. 

● Abstenir-se de realitzar conductes que puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta. 

● Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i la legislació de transparència i els contractes del sector públic 
imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions 
de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
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● Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses 
vinculades que executin el contracte, es comprometen a executar el 
contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els 
ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser 
íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, 
sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun 
país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió 
Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials. 

● El contractista haurà de vetllar per la reducció de l’empremta ecològica 
derivada de l’execució del contracte, limitant al màxim la producció de 
residus durant les obres i garantint que l’entrega dels materials que 
produeixi pugui efectuar-se de forma electrònica. 

● Quan sigui imprescindible l’entrega de documentació en paper per a la 
correcta o millor execució del contracte, el paper serà preferentment 100% 
reciclat i lliure de color. 

● L’Ajuntament d’Esplugues es troba dins de la zona de Baixes Emissions 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En el cas d’avís preventiu, 
declaració d’episodi o alerta ambiental, l’adjudicatari resta obligat a 
implantar de forma immediata les mesures que des de la Direcció d’Obra 
o Serveis Tècnics Municipals li siguin transmeses durant la seva durada, 
d’acord al protocol aprovat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Aquestes mesures poden ser: 

a. Per contaminació d’NOx:  
i. Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària de 

les obres 
ii. Aturar la producció i aplicació d’asfalt 
iii. Fins i tot aturar totalment l’execució de l’obra 

b. Per contaminació de partícules: 
i. Aturar treballs de moviments de terres 
ii. Aturar treballs d’enderroc 
iii. Aturar processos de fabricació 
iv. Reducció de jornada de treball 
v. Incrementar la freqüència d’aplicació obligatòries de neteja 

de l’obra i al reg d’obres de cel obert amb aigua freàtica 
vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els 

moviments de terra. Aquests s’hauran d’aturar fins a la fi de 
l’episodi. 

vii. Suspensió temporal de les obres 
viii. Suspendre tots els enderrocs 

 
● L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del 

contracte, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements 
de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge. 
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● L’empresa contractista, en la prestació del contracte, haurà de seguir els 
criteris de separació, selecció i gestió de residus i ambientalització de les 
obres que especifiqui l’Ajuntament d’Esplugues. 

● Donar compliment al Reglament de Disposicions Comunes (Reglament 
(UE) 2021/1060) i, en particular, al que estableix el seu considerant 10, 
segons el qual les actuacions finançades han de respectar les normes i 
prioritats de la Unió en matèria de clima i medi ambient i no causar un 
perjudici significatiu als objectius ambientals definits a l’article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852. 

● Garantir el compliment del principi de no causar un perjudici significatiu 
(DNSH) en relació amb els sis objectius ambientals recollits al Reglament 
(UE) 2020/852 de Taxonomia, d’acord amb el seu caràcter de principi 
horitzontal de la Política de Cohesió. 

● Com que el contracte inclou inversions en infraestructures, aplicar el que 
estableix l’article 73.2 j) del Reglament de Disposicions Comunes, 
assegurant que els projectes siguin resilients i adaptats als riscos derivats 
del canvi climàtic, incloent-hi l’avaluació i integració de mesures 
d’adaptació necessàries. 

● Quan l’objecte del contracte comporti riscos ambientals, utilitzar com a 
referència els documents tècnics aplicables, entre els quals la Guia de 
Criteris i Procediments de Selecció d’Operacions (CPSO) en el marc del 
Desenvolupament Urbà Sostenible (POPE FEDER 2021–2027), així com 
altres guies específiques relatives al Climate Proofing o al compliment del 
principi DNSH que siguin d’aplicació. 

● Recollir, conservar i posar a disposició de l’Administració contractant totes 
les evidències de compliment ambiental derivades de l’execució del 
contracte, sempre que siguin requerides, incloent-hi informes, registres, 
justificants tècnics o qualsevol altra documentació acreditativa necessària. 

 
Aquestes condicions especials d’execució se’ls hi atribueix el caràcter d’obligació 
contractual essencial, a l’efecte de què el seu incompliment serà causa de 
resolució del contracte. 
 
 
30.- Responsable del contracte. 
 
Es designa responsable del contracte a la direcció facultativa, amb les funcions 
previstes a l’article 62 LCSP. 
 
Entre les funcions i tasques que pertoquen als responsables del contracte hi ha 
fer el seguiment del compliment dels requeriments exigits per la normativa que 
regula els fons FEDER 
 
El/la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 



 
 

 

                                    43 

 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques 
en quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els 
que tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en 
siguin administradors. 
 
Així mateix, l’Ajuntament designarà com a unitat encarregada del seguiment i 
execució ordinària del contracte mitjançant nomenament al personal tècnic 
competent, del Servei de Projectes Urbans, en el seguiment de les obres en els 
respectius camps competencials i que són: 
 

- Alexandre Borràs, arquitecte del Servei de Projectes Urbans. 
- Victor Romagosa, Enginyer de Camins, Canals i Ports del Servei de 

Projectes Urbans. 
 
Les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del 
contracte es centren en la coordinació entre les diferents parts implicades en 
l’execució del contracte, garantint la correcta comunicació i agilitat entre els 
processos a realitzar per contribuir en l’àmbit de les seves responsabilitats en la 
bona execució del contracte. 
 
Entre aquestes funcions i tasques, s’inclou: 
 

1. Establiment dels criteris i pautes d’actuació i de coordinació amb la resta 
dels serveis municipals i altres àrees o empreses involucrades amb 
competències o actuacions concurrents a l’espai de l’actuació.  

2. Garantir el correcte desplegament de les instruccions i ordres procedents 
de la Direcció de l’ajuntament. 

3. Traslladar a la Direcció de l’ajuntament totes les qüestions relacionades 
amb les obres que siguin d’interès en la presa de decisions, sempre 
d’acord a les indicacions del Responsable del Contracte. 

4. Vetllar per la comunicació amb la ciutadania respecte de l’execució de les 
obres. 

5. Col·laborar amb el Responsable del Contracte en el seguiment del control 
tècnic, executiu i econòmic de les obres, sempre d’acord amb les seves 
competències. 

 

En les funcions de supervisió tècnica, els serveis tècnics municipals no seran 
responsables de les actuacions que amb plena responsabilitat tècnica i legal 
corresponen al Responsable del Contracte, d’acord al que està estipulat a la Llei 
de Contractes del Sector Públic 

 

La direcció i inspecció de l'execució material de les obres per part de l'òrgan de 
contractació correspon al DIRECTOR FACULTATIU DE L'OBRA i, en les obres 
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d'edificació, a més, al DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ d'aquesta, amb les facultats 
que li confereix la Llei d'Ordenació de l'Edificació, el Codi Tècnic de l'Edificació i 
altra normativa sectorial aplicable. 

 

A més de les funcions pròpies establertes en aquesta normativa, al director 
facultatiu, com a responsable del contracte, li correspon realitzar les funcions 
següents: 

1.Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per a constatar que 
el contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats 
en el contracte, incloses les ofertes per l'adjudicatari també en la seva oferta 
tècnica i les condicions especials d'execució. 

2.Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria 
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si n'hi hagués, 
així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte que suposin 
l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu. 

3.Informar l'òrgan de contractació sobre l'alteració dels mitjans humans i 
materials que el contractista es va obligar a adscriure a l'execució del contracte, 
el pla de treball o qualsevol altra modificació material en l'execució del contracte. 

4.Certificar l'obra executada i acreditar els imports deguts al contractista, fins i 
tot detracció de quantitats, en cas de controls de qualitat fallits, imposició de 
penalitzacions, quantitats ofertes per l'adjudicatari per a control de qualitat i altres 
supòsits legal o contractualment procedents. 

5.Proposar a l'òrgan de contractació les modificacions del contracte que al seu 
judici sigui convenient introduir per a garantir l'adequada satisfacció de les 
necessitats que han motivat el contracte. 

6.Rebutjar motivadament al cap d'obra i a qualsevol treballador del contractista., 

7.Suspendre cautelarment l'execució d'unitats d'obra, o de talls concrets 
d'aquestes. 

8.Donar al contractista les instruccions oportunes per a assegurar l'efectiu 
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament 
executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora 
en la seva aplicació pugui implicar que esdevinguin inútils posteriorment en 
funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en 
cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a 
adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions 
que puguin procedir. 

9.Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol 
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de 
la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que 
estableix l'art. 97 del RGLCAP. 
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10.Quan en el contracte s'hagin inclòs productes, proveïdors i/o processos de 
fabricació certificats com de «Comerç Just», es realitzarà un control específic del 
compliment d'aquest requisit. 

11.Proposar la imposició de penalitats i/o reclamació d'indemnitzacions per 
incompliments contractuals. 

12.Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi 
suscitat l'execució del contracte. 

13.Conformar les factures derivades de l'execució del contracte. 

14.Informar l'òrgan de contractació sobre l'execució del contracte sempre que 
aquest el sol·liciti i expressament per escrit sobre el compliment per part del 
contractista de totes les seves obligacions contractuals, almenys amb la factura 
que correspongui amb el moment mitjà d'execució del contracte i amb la 
penúltima. 

15.Iniciar l'expedient de resolució del contracte. 

16.Informar els expedients de devolució o cancel·lació de garanties. 

 

Les instruccions donades pel Director d'obra, com a responsable del contracte, 
seran d'obligat compliment el contractista, sense perjudici que pugui recórrer-les 
per escrit davant l'òrgan de contractació. 

 

En el cas de modificació en la designació del Director d'obra o Director de 
l'execució, es comunicarà per escrit, i de manera immediata, al contractista. 
 
Totes les persones que intervinguin en funcions de control i seguiment de 
l'execució del contracte, hauran de presentar la Declaració d'Absència de 
Conflicte d'Interessos (DACI),  com a mesura addicional per a evitar el frau, el 
favoritisme, la corrupció i els conflictes d'interès. 
 
31.- Subcontractació 
 

L’empresa contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació 
amb el compliment dels requisits i obligacions legalment establerts, d’acord amb l’article 
215 de la LCSP. 
 

La subscripció dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits 
següents: 

- El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, 
després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, a l’inici de la seva 
execució, la seva intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part 
de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant o representants legals del subcontractista. A més, 
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en la mateixa comunicació haurà de justificar suficientment la seva aptitud 
per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que 
disposa i a la seva experiència. 

- L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del 
contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 

- La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels 
requisits i circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 

- La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 
215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta 
d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista, té, en funció de la 
repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: 

a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 
per 100 de l’import del subcontracte; o 

b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits 
que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de 
l’article 211. 

- El contractista haurà d’obtenir un llibre de subcontractació habilitat per 
l’autoritat laboral abans de l’inici de l’obra. En aquest llibre el cap d’obra o 
la persona designada per l’empresa contractista, haurà de reflectir les 
subcontractes realitzades en l’obra. 

 
Anotada la subcontractació en el llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al o 
la coordinador/a de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 
13 i següents del RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

 
Els subcontractistes estan subjectes a les mateixes obligacions que el 
contractista, i hauran de complimentar les declaracions que consten a la clàusula 
de documentació derivada del FEDER dels plecs en els termes de l’art. 215.2 b) 
LCSP. Aquesta obligació té la condició d’essencial. 

 
 
32.- Penalitats.  
 
Les previstes en la normativa vigent, i en concret les previstes en la clàusula 44 
del present plec de condicions. 
 
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a 
proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que serà immediatament 
executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en 
concepte de pagament total s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la 
garantia que, si s’escau, s’hagi constituït. 
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33.- Execució, supervisió i control de les obres. 
 
Les obres s’executaran seguint estrictament les estipulacions contingudes en el 
Plec de clàusules administratives particulars i en el projecte que serveix de base 
al contracte, i es faran conforme a les instruccions que la Direcció Facultativa de 
l’obra doni al contractista en interpretació tècnica del contracte i en els àmbits de 
la seva competència. 
 
La Direcció Facultativa de l’obra (formada per la direcció d’obra, la direcció 
executiva i el coordinador de seguretat i salut) que designi l’òrgan de contractació 
exercirà les funcions de direcció, inspecció, comprovació i vigilància necessàries 
per a la correcta execució de l’obra contractada. La direcció de les obres podrà 
estar auxiliat pel personal que designi l’òrgan de contractació. 
 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència 
acreditada en obres de característiques similars a les d’aquest contracte. 
 
 
34. Pla de Seguretat i Salut i Pla de residus de l’obra 
 
En el termini màxim de 15 dies naturals des de la formalització de l’adjudicació 
del contracte, el contractista presentarà, en suport paper i en suport informàtic, 
a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, en aplicació de 
l’Estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, de conformitat 
amb el que preveu l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. El Pla serà informat en el termini de vuit dies naturals sobre la 
procedència de la seva aprovació. 
 
El contractista també haurà de presentar a l’Ajuntament en el termini màxim de 
vint dies naturals a partir de l’adjudicació del contracte, el Pla de gestió de residus 
de l’obra, de conformitat amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es 
regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. La Direcció 
facultativa haurà de donar la conformitat a aquest Pla abans de l’inici de les 
obres. 
 
 
35.- Acta de comprovació del replanteig i/o inici d’obra 
 
D’acord amb els articles 237 de la LCSP i els articles 139 al 141 del RGLCAP, i 
als efectes que s’hi preveuen, en el termini màxim d’un mes, comptat a partir de 
l’endemà de la signatura del contracte, es procedirà a la comprovació del 
replanteig del projecte, en presència del contractista o del seu representant. 
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Del resultat de la comprovació, se n’estendrà l’Acta corresponent, que signaran 
el contractista i la direcció facultativa de l’obra. Un exemplar d’aquesta acta 
s’incorporarà a l’expedient i es considerarà part integrant del contracte. 
  
El contractista haurà de presentar a la Direcció Facultativa per la seva aprovació, 
i abans de l’inici de les obres, el Programa de Treballs previst, en un termini no 
superior a vuit dies naturals des de la formalització del contracte en el que es 
detallin, segons la proposta de presentada a l’oferta, la seqüència de les diferents 
fases i unitats d’obra del projecte, establint fites mensuals, i detallant les relacions 
entre cadascuna d’aquestes unitats d’obra. 
 
El programa de treball a presentar pel contractista haurà de contenir, almenys, 
les dades següents: 
 
a. Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, 
amb expressió dels seus mesuraments. 
b. Determinació dels mitjans necessaris, com ara personal, instal·lacions, equip 
i materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 
c. Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o 
unitats d'obra. Quan es tracti d'obra que ho requereixin, haurà d'incloure's en 
aquesta planificació els terminis per a realitzar escomeses, enganxaments amb 
centres de transformació, legalització de subministraments i posada en marxa i 
prova d'adequat funcionament (electricitat, gas, telefonia, etc.) així com de la 
posada a la disposició de la documentació a nom de l'entitat contractant 
(legalització de comptadors, cessió d'instal·lacions a l'empresa de 
subministrament elèctric, etc.). 
d. Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les 
obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a 
preus unitaris. 
e. Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
 
El contractista també haurà de presentar a la Direcció Facultativa per la seva 
conformitat, previ a l’inici dels treballs,  un document que contingui la proposta 
definitiva sobre la situació dels desviaments provisionals de trànsit, camins i 
accessos d’obra, situació dels acopis i disposició de les instal·lacions i oficines 
d’obra, en el seu cas. 
 
 
36.- Equip , maquinària i materials  
 
El contractista aportarà a les obres l’equip i la maquinària necessària pel bon 
desenvolupament del projecte. Aquests equips i maquinària quedaran adscrits a 
l’obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autorització escrita de la 
direcció facultativa. L’organigrama de l’equip tècnic, amb especificació de la 
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jerarquia i de les competències dels responsables, es donarà a conèixer a tots 
els interessats i s’exposarà a l’indret de l’obra. 
 
L'adjudicatari haurà de designar un cap d’obra i un encarregat d’obra amb 
dedicació completa. 
 
El cap d’obra del contractista haurà de ser un tècnic competent. Serà el 
responsable de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal que 
s’hi adscrigui. També haurà de fer d’enllaç amb els serveis municipals 
corresponents, companyies de serveis, els responsables del contracte, i la 
direcció facultativa. 
 
En el termini màxim de 7 dies següents a la signatura del contracte, el 
contractista haurà de comunicar a l’Ajuntament la designació del cap d’obra i de 
l’encarregat d’obra. També haurà de comunicar els canvis que es puguin produir. 
 
L’empresa contractista també haurà de designar a una persona que actuarà com 
a Tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals a peu d’obra, amb una dedicació 
mínima de 8h setmanals. Haurà d’assistir a les visites del Coordinador de 
Seguretat i Salut, i vetllarà per l’aplicació de les seves directriu. 
 
 
37.- Personal i obligacions laborals 
 
El contractista haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de la 
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.  
 
El contractista també haurà de comunicar a l’Ajuntament les persones concretes 
que executaran l’obra i acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la seguretat 
social, prèviament a l’inici de l’execució del contracte. Així mateix, caldrà 
comunicar a l’Ajuntament qualsevol substitució o modificació d’aquelles 
persones i acreditar que la seva afiliació i l’alta a la Seguretat Social. 
 
El contractista serà, de la mateixa manera, responsable del compliment de la 
resta de normativa vigent en matèria laboral i, especialment, dels Convenis 
Col·lectius que siguin d'aplicació. 
 
 
38.- Rètols, senyalització i protecció de l’àmbit d’obra 
 
Abans de l’inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec 
seu, els rètols informatius de l’obra de caràcter institucional, segons el model que 
facilitarà l’ajuntament, i si fos una obra subvencionada per altre entitat, el cartell 
homologat corresponent a aquesta. El cartell d’obra complirà amb les obligacions 
en matèria d’informació, comunicació i identitat visual derivades del 
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cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), 
garantint que els cartells identifiquen correctament la referència al cofinançament 
de la Unió Europea, d’acord amb els articles 47 i 50 i l’Annex IX del Reglament 
(UE) 2021/1060. 
El contractista també subministrarà i col·locarà, al seu càrrec, la placa o tanca 
publicitària permanent donant compliment a les obligacions en matèria 
d’informació, comunicació i identitat visual derivades del cofinançament pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), garantint que els cartells 
identifiquen correctament la referència al cofinançament de la Unió Europea, 
d’acord amb els articles 47 i 50 i l’Annex IX del Reglament (UE) 2021/1060. 
 
Tant els cartells d’obra com les plaques o tanques publicitàries permanents 
hauran de complir amb allò indicat al Manual de comunicació per a entitats locals 
beneficiàries del Pla EDIL (la versió vigent en el moment d’instal·lació dels 
cartells). Aquest manual es troba disponible a l’apartat de recursos del portal web 
dels fons europeus del Ministeri d’Hisenda, Secretaria General de Fons 
Europeus del Govern d’Espanya. 
 
Prèviament a l’inici dels treballs, s’haurà de presentar el pla d’actuació d’obres 
amb afectacions en via pública, que ha de ser validat i coordinat amb Policia 
Local. En dita documentació es contemplarà l’horari de circulació de camions, 
que pot variar depenen de les necessitats de mobilitat de la zona. Aquestes 
actuacions i/o limitacions, no suposaran cap cost per a l’Administració. 
 
També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar 
l’accés a l’obra, la circulació per la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona afectada com en els límits i 
rodalies. En el supòsit que es mantingui el trànsit per l’indret, s’assenyalaran i 
protegiran els itineraris i s’indicaran les restriccions que calgui en cada cas. 
 
En tot moment, es garantirà l’accés de vianants i usuaris a les finques particulars, 
escola, equipaments i establiments afectats, i sempre que sigui possible, l’accés 
dels vehicles als aparcaments privats. Tots aquests elements que siguin 
necessaris per adaptar aquests accessos, aniran al seu càrrec un cop que la 
direcció facultativa doni el vist-i-plau a aquests. 
 
El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l’obra, 
així com de la seva conservació, manteniment i retirada de la senyalització. El 
director de l’obra pot ordenar que s’instal·lin senyals complementaris o que es 
modifiquin els que ja estan instal·lats. 
 
També serà obligació garantir en tot moment l’enllumenat mínim a l’àmbit de 
l’obra, tant interior com exterior si aquest es veu afectat per les obres a causa de 
desconnexions, ombres o altres. 
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A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i 
senyals esmentats i estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal, Les 
despeses que s’originen aniran a càrrec seu. 
 
Fins el lliurament i recepció de l’obra per part de l'Ajuntament, el manteniment general 
de totes les unitats de la mateixa anirà a càrrec del contractista. 
 
 
39.- Obligacions  
 
1. Obligacions essencials del contracte: 
 
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de 
la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del 
contracte. 
 
 
2. Obligacions del contractista: 
 
A més de les obligacions establertes legalment, el contractista està obligat a: 
 

- Posada en funcionament i legalització dels ascensors incloent el primer 
any de manteniment, conservació i assistència presencial i remota en cas 
d’aturada o altra incidència i tot d’acord amb la normativa vigent 
d’aplicació i les instruccions tècniques complementàries. 

- Elaboració del Pla d'Autoprotecció de forma coordinada amb el servei de 
Protecció Civil de l’Ajuntament i aquells serveis que correspongui (o el 
document equivalent segons normativa aplicable). 

- Elaboració del manual de normes d’ús de l’equipament en cas d’activitats 
a realitzar-se en l’equipament tant públiques com privades d’acord amb el 
manual inclòs al projecte executiu, el PAU, i les indicacions dels serveis 
municipals. 

- Presentar el llibre de l’edifici i/o manual de manteniment i conservació de 
totes les instal·lacions i elements objecte de les obres d’aquest contracte. 

- Respectar els altres usuaris que accedeixin a l’equipament durant 
l'execució de les obres. 

- Coordinar-se amb les altres activitats que es realitzin durant l’execució de 
les obres. 

- Deixar tancat el recinte concret on es realitzin les activitats d’obra 
concretes a la finalització de cada jornada laboral i garantir els tancament 
durant la mateixa jornada laboral per garantir l’accés i coordinació amb 
d’altres activitats quan així ho sol·liciti la Direcció Facultativa o els tècnics 
de l’Ajuntament d’Esplugues. 

- Aturar puntualment les obres, amb durada màxima d’una setmana per 
mes, a sol·licitud de l’Ajuntament, deixant perfectament tancades i 
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segures les zones amb activitats d’obra en curs en cas que l’Ajuntament 
o la Direcció Facultativa així ho sol·liciti per la realització d’actes 
institucionals o activitats de tercers alienes a l’obra. En aquest cas, 
l’empresa constructora tindrà dret a ampliar el termini total de l’obra pel 
mateix termini que s’hagi aturat l'obra però no tindrà dret a cap tipus de 
reclamació econòmica de cap tipus (per despeses indirectes, generals, 
etc.). 

- Facilitar a la direcció de l’obra i a l’ajuntament l’accés a tota la informació, 
tant documental com de camp o de l’edifici, que li requereixin en qualsevol 
moment durant l’execució de les obres. 

- Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria 
fiscal, laboral, de protecció a les persones amb capacitats especials, de 
seguretat social i de seguretat en el treball, i haurà d’obtenir al seu càrrec 
tots els permisos necessaris per a l’execució de l’obra. 

- Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el 
contractista informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de 
Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i 
l'accessibilitat. Aquest Servei supervisarà la col·locació i manteniment de 
la respectiva senyalització i il·luminació provisional per part del 
contractista, i sempre al seu cost. 

- Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que 
resulti afectada per la realització de les obres, així com les zones 
adjacents, tenint cura de no abocar productes ni materials que puguin ser 
perjudicials pel medi ambient. 

- Custodiar el llibre d’ordres i assistència, el d’incidències i el de 
subcontractació. 

- Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques de 
l’obra i fer-se càrrec de les despeses corresponents. 

- Realitzar, al seu cost, totes les gestions que siguin necessàries amb les 
diferents companyies de serveis per a l’obtenció de les escomeses 
definitives. El cost d’execució s’abonarà d’acord a la factura emesa per la 
companyia de servei sense que hi sigui d'aplicació cap tipus de despesa 
indirecta, general, benefici industrial o altre. 

- Fer-se càrrec de les despeses de control de qualitat i les derivades dels 
assaigs i les anàlisis de materials i unitats d’obra i dels informes específics 
que el director facultatiu ordeni, sens perjudici d’aquells previstos en el 
projecte, en una quantitat no superior al 1% del pressupost de l’obra. 

- Lliurar a la corporació la documentació relativa al control de qualitat de 
l’obra, inclosos el assaigs, les proves finals i la posada en servei de totes 
les instal·lacions existents en l’obra. 

- Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que 
estiguin a l’abast tant dels usuaris com del personal que els hagi de 
manipular, es connectin amb presa de terra segons la Instrucció tècnica 
complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual 
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s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i modificacions 
posteriors. 

- En cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica per NO2, 
tal i com estableix protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta 
contaminació per NO2 i PM10, aprovat pel consell metropolità el 31 de 
Gener de 2017, es paralitzaran els treballs de demolició. 
De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es 
regarà la zona d’obres per minimitzar l’impacte de la pols. 

- Comunicar a l’ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les 
incidències que puguin sorgir durant l’execució de l’obra, a l’efecte 
d’informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que l’ajuntament així 
ho requereixi. 

- Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les 
obres, periòdicament al llarg de l’execució de les obres, el projecte final 
d’obra o “as built” que incorporarà totes les modificacions que hi hagi 
hagut en l’execució del projecte. La documentació a incloure, com a 
mínim, és la següent: 

• Documentació gràfica on es precisi la topografia de l'obra 
realment executada (plànols As Built). 
• Memòria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els 
annexos que siguin necessaris d’acord al que contemplava el 
projecte executiu. 
• Memòria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin 
hagut de realitzar respecte del projecte aprovat. 
• Control de qualitat de les obres. 
• Les especificacions tècniques de tots els materials, components, 
equips i recanvis, adjuntant relació amb les dades (denominació, 
raó social, etc.) de les seves empreses fabricants o 
subministradores, incloent si és el cas els certificats de conformitat 
d’acord a les Normes d’aplicació dels materials (tapes de registre, 
canonades, vàlvules, hidrants, boques de reg, lluminàries, 
columnes, mobiliari urbà, jocs infantils, senyalització vertical i 
horitzontal, etc..). 
•  Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament 

de les instal·lacions. 
• Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, 
autoritzacions i/o llicències que hagin de concedir els organismes 
competents de qualsevol Administració o qualsevol altre organisme 
privat que fos competent per a totes aquelles màquines i 
instal·lacions que ho requereixin i siguin necessàries per a 
l’obertura i correcte ús de les obres. Fer especial esment a: 
•  La legalització de totes les instal·lacions elèctriques que hagin de 

cedir a l’Ajuntament. 
o S’haurà d’aportar l’autorització i acta d’inspecció favorable 
per part d’una EIC acreditada de la totalitat de les 
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instal·lacions sotmeses a reglamentació específica, així com 
el control inicial favorable de l’activitat per part d’una ECA. 

• Els plànols tindran la mateixa escala que els plànols del projecte. 
Els serveis es presentaran en plantes i seccions correctament 
acotats.  
• Així com Tota la documentació a elaborar que figura com a 
obligació als plecs del contracte (PAU, llibre de l’edifici, manuals de 
manteniment, Normes d’ús, etc.). 
• Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic que a 
l’efecte estableixi l’ajuntament. 
• Aquesta documentació s’haurà de lliurar de forma prèvia a la 
recepció de les obres i serà requisit imprescindible per procedir a 
la recepció de les mateixes. 
 

- S’haurà d’incloure en les despeses del contractista la redacció i la 
tramitació davant indústria dels projectes de legalització de les distintes 
instal·lacions. 

- Anirà a càrrec del contractista, la contractació d’una entitat acreditada 
quant als temes relacionats amb l’annex de protecció d’incendis, per 
justificar els treballs executats davant Bombers de la Generalitat. Es 
realitzaran visites durant l’execució de les obres, així com la visita i informe 
final amb les conclusions oportunes. En el cas d’informe desfavorable, la 
constructora haurà d’executar tots els treballs necessaris per obtenir 
l’informe favorable, i sempre, previ a la recepció de les obres.  

- El contractista, designarà en tot moment un responsable de les obres, per 
tal de solucionar qualsevol incidència fora de l’horari laboral. 

- El contractista haurà d’assignar a l’obra un Encarregat i un Cap d’Obra 
amb la titulació adequada i amb una dedicació del 100% de les anteriors 
figures. 

- El contractista també es farà càrrec de totes les despeses necessàries per 
traslladar tots el elements de mobiliari urbà afectats pels treballs o per la 
seva implantació en obra així com de restituir provisionalment aquells que 
resultin necessaris, especialment haurà de mantenir les condicions 
d’enllumenat a la via pública sempre que per causes de l’obra sigui 
necessari retirar-ne part d’aquest. 

- En  el  moment  de  la  recepció  de  les  obres,  amb  la  conformitat  prèvia  
de  l’ajuntament, el contractista retirarà tots aquells cartells d’obra, així 
com de qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la 
senyalització definitiva del carrer i/o zona. 

- Les reparacions seran completes per tal de deixar l’obra en perfectes 
condicions de funcionament, ben acabada, i seran objecte de garantia, 
aplicant el que es disposa en la LCSP. 

- L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i 
serà l'únic responsable tant enfront de l'Ajuntament com de tercers, dels 
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danys, perjudicis i accidents que es puguin ocasionar durant la seva 
realització. 

- Els serveis tècnics podran exigir repetir les partides d’obra que no estiguin 
ben executades. 

- Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui 
celebrar, amb indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat 
del/s subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu cas 
classificació, per dur-ne a terme l’execució. 

- Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i 
protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut 
en el treball, d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les 
despeses corresponents. 

- Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament 
pels danys i perjudicis causats als perjudicats. 

- L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i 
perjudicis que s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en 
què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la 
total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i 
perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del 
contracte i tindrà l’obligació d’indemnitzar a tercers per tots els danys i 
perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució d’aquest contracte. 

- El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
actes dels subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti 
serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre d’acord 
amb la legislació vigent. El contractista respondrà igualment de tots els 
danys causats a l’obra per tercers, abans de la seva recepció. 

- Així mateix l’empresa contractista assumirà les mateixes responsabilitats 
anteriors, tant per actes propis com de subcontractistes, per els danys 
causats en el propi equipament en àmbits o elements que formin o no 
formin part de les obres objecte d’aquest contracte 

- Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec 
del contractista i es consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà 
cap quantitat per aquest concepte. 

- Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament 
pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats. 

- El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat 
civil amb la cobertura suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat, 
que per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el 
desenvolupament del present contracte. 

- Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de realitzar una 
neteja a fons de tots el elements de clavegueram de l’àmbit d’afectació de 
l’obra. Els elements bàsicament son els pous de clavegueram, col·lectors 
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i embornals així com baixants i altres conductes tant de l’interior com de 
l’exterior de l’obra. 

- Fer  una  correcta  gestió  ambiental  del  seu  servei o obra  i  prendre  les  
mesures  necessàries  per minimitzar-ne  els  impactes:  l’acústic  sobre  
l’entorn,  la  correcta  gestió  dels  residus  i  els embalatges. Així mateix, 
son a càrrec seu totes les despeses necessàries per aquesta gestió 
ambiental, inclosos els possibles cànons i impostos en matèria de residus. 

- Aportació d’un Pla d’Obra Econòmic – Temporal, amb indicació del termini 
d’execució proposat que, en el cas de reducció respecte al del plec, 
s’haurà de raonar i justificar de forma expressa. 

- Gestionar la documentació que es generi durant l’obra mitjançant la 
plataforma de gestió de documentació compartida que proposi 
l’Ajuntament. Serà responsabilitat de l’empresa constructora fer les 
gestions necessàries per disposa d'accés a la mateixa 

 
 

Així mateix, l’empresa adjudicatària serà responsable del següent: 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb 

el projecte aprovat i amb les condicions establertes al plec. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada 

a efectuar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici 

als béns públics i privats. En tot cas, aniran a càrrec seu les indemnitzacions 

que es puguin derivar de l’execució de les obres, l’ajuntament s’allibera de tota 

responsabilitat o reclamació que li pogués ser exigida al respecte. 

L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis 

que s’esdevinguin en el propi edifici i en els edificis adjacents, en tots els casos 

en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la total 

responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis 

que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà 

l’obligació d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin 

com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució d’aquest 

contracte. 

El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes 

dels subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels 

de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació 

vigent. El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra 

per tercers, abans de la seva recepció. 

Serà a càrrec del contractista la vigilància de la obra al llarg de tot el seu 

període de construcció, fins la recepció. Per tant, serà responsable dels béns 

propis dels que disposi i de l’obra executada, així com dels materials en 

propietat o entregats per l’Ajuntament. 
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Totes les despeses derivades de la vigilància de l’obra seran a càrrec del 

contractista i es consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap 

quantitat per aquest concepte. 

El contractista serà responsable, durant l’execució de la obra, de tots els danys 

i perjudicis que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei públic o 

privat, amb ocasió o com a conseqüència dels actes, omissions o negligències 

del personal al seu càrrec, o de una deficient organització de les obres. 

Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 

restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament pels 

danys i perjudicis causats als perjudicats. 

El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb 
una cobertura mínima de 1.500.000 €, per poder afrontar qualsevol eventualitat, 
que per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el desenvolupament 
del present contracte. 
 
DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
A més de les obligacions anteriors, seran també a càrrec del contractista: 

Totes les despeses que es puguin derivar per afectacions als serveis, a 

la mobilitat, a l’ocupació de la via pública, les derivades de les zones de 

campes i aplec i les seves adequacions. Així com totes les despeses 

estipulades als diferents apartats del present Plec. 

El Contractista ha de proporcionar i subministrar totes les bastides, encofrats, 

materials de recolzament, estintolament, “apeos” i apuntalament, utensilis, 

eines, maquinària, etc. necessàries per a la realització d’aquestes obres i totes 

elles en disposició de ser utilitzades en qualsevol moment i en condicions de 

total seguretat. 

Així mateix el Contractista no podrà reclamar cap sobrecost o preu nou pels 

ajustos que durant l’execució dels treballs es produeixin com a conseqüència 

del replantejament definitiu dels diferents elements o unitats que componen el 

projecte, ja sigui per a adaptar-los a la geometria real de l’obra, per a complir 

les condicions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per donar compliment 

a la normativa d’aplicació o per qualsevol altre motiu. 

Tanmateix, no seran objecte de nous preus o reclamacions ulteriors els canvis 

en els processos constructius que siguin promoguts pel Contractista per tal 

d’optimitzar recursos o corregir desviacions sobre terminis. 

Tots els preus inclouen les ajudes d’obra necessàries, les proves de posada 

en funcionament, el control de qualitat del fabricant i/o subministrador i la 

recepció per a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, si fos necessari i 

escaient. 

La il·luminació, ventilació, evacuació de pols, drenatge, accessos, etc., per a 

l’execució de l’obra són mitjans auxiliars inclosos en els preus unitaris, i per 
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tant, no són unitats d’abonament independent, ni objecte possible de 

reclamacions. 

El possible subministrament d’energia elèctrica o d’altres serveis es gestionarà 

i abonarà directament amb aquelles companyies i anirà a càrrec del 

contractista, inclòs en els preus unitaris, com a norma es contractarà amb les 

companyies corresponents. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi 

explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la 

relació sigui limitadora: 

- Les despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars, incloses les d'accés. 

- Les activitats de replanteig, de topografia o de comprovació 

necessàries, a l’inici dels treballs per a la verificació del Projecte o per 

l’execució, seguiment, control i amidament de les obres a realitzar (no  

són unitats d’abonament independent, donat que estan contemplades i 

incloses en els preus unitaris contractats). 

- La formulació dels plànols detallats de construcció i de la documentació 

de les modificacions que proposi. 

- La presentació de mostres i l’execució de cales i sondeigs de 

reconeixement, fora de les especificades en el pressupost. 

- Tots els permisos, llicències o autoritzacions necessàries per a 

l’execució de les obres, així com tota documentació necessària per a la 

seva obtenció. 

- Les despeses de contractació, instal·lació i retirada de les escomeses 

provisionals d’aigua i energia elèctrica i els seus consums. 

- Les despeses de gestió per a les noves connexions definitives de 

subministraments (elèctrics, gas, aigua, etc.). 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de 

maquinària i materials. 

- Les obres necessàries per mantenir un enllumenat mínim en tota l’obra 

i per assegurar la perfecta il·luminació de les àrees de treball i a l’entorn 

de l’obra en cas que aquest es vegi afectat per les obres, tancaments o 

altres elements durant l’obra. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot 

deteriorament, dany o incendi, complint els requisits vigents per a 

l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de residus, deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals 

de trànsit i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins 

i a l’entorn de les obres. 
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- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja 

general de l'obra quan aquesta finalitzi. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les 

deficiències observades i posades de manifest pels corresponents 

assaigs i proves. 

- La neteja de les rodes dels vehicles per evitar que l’entrada i sortida dels 

mateixos de l’obra embrutin l’exterior de les obres. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al 

tall. 

- Transport d’equips a l’obra / punt de treball, així com tots els transports 

interiors i tantes càrregues i descàrregues sobre dúmper, camió o acopis 

interiors com es poguessin donar per al correcte desenvolupament de 

les obres. 

- El tancament de l’obra sent la seva funció la de tapar les vistes, evitar 

pols, protegir als usuaris, i complir totes les normes de seguretat i 

higiene vigents. Així mateix, anirà al seu càrrec la retirada del tancament 

d’obra existent. 

- Desmuntatge i retirada dels reforços metàl·lics existents, així com tots 

els elements de seguretat i accés implementats en el recinte d’obres i 

previ a l’inici dels treballs. 

- La neteja de les àrees annexes a l’obra que es puguin veure afectades 

per la generació de pols, fang o brutícia en general de la pròpia obra. 

- Les despeses de legalització d'instal·lacions ja siguin noves o 

afectacions a les existents. 

- Les despeses i taxes que es poguessin derivar de la necessitat de 

sol·licitar guals d’obra, així com ocupacions de via pública fora de l’àmbit 

de l’obra. 

Igualment, aniran per compte del Contractista les diverses càrregues fiscals, 

derivades de les disposicions legals vigents i les que determina el Plec de 

Clàusules Administratives, com també les despeses originades pels assaigs de 

material i de control d’execució de les obres que disposi la direcció Facultativa, 

o de qualsevol altres assaig que no estant inclòs en el Pla de Control de 

Qualitat, la Direcció Facultativa consideri oportú per assegurar la qualitat de 

l’obra, fins a un màxim de l’1% de l’import d’adjudicació. 

Les despeses que s’originen per atencions i obligacions de caràcter social 

estan incloses, expressament i tàcita en tots i cada un dels preus que per a les 

diferents unitats es consigna. El Contractista, conseqüentment, no tindrà dret 

a reclamar el seu pagament d’una altra forma. 
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En els casos de resolució de Contracte, sigui quina sigui la raó, aniran per 

compte del Contractista les despeses originades per la liquidació així com els 

de la retirada de tots els mitjans auxiliars utilitzats o no en l’execució de les 

obres. 

Totes les obligacions definides als plecs i al projecte seran a càrrec del 

contractista sense dret a cap tipus de reclamació econòmica, sempre que 

aquests imports no estiguin recollits a les partides del pressupost del projecte. 

En resum totes les despeses derivades de l’actuació de l’obra especificades al 
Projecte i al mateix Plec. 
 
 
OBLIGACIONS DERIVADES DEL FEDER 
 
Aquesta contractació es finança amb fons FEDER, trobant-se subjecta als 

controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de 

Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a 

la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la 

documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del Reglament 

financer de la Unió Europea.  

 

Així mateix, el contractista i els subcontractistes queden subjectes, a més de a 

la normativa relacionada amb els fons FEDER i la que resulta d’aplicació en 

matèria de contractació, a les obligacions següents:  

 

- En cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de 

dades personals segons la clàusula corresponent del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars, l’acceptació de la cessió de dades entre les 

Administracions Públiques implicades per donar compliment al que es 

preveu a la normativa europea que és d’aplicació i de conformitat amb 

la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets digitals.  

- Compliment específic de l’obligació d’aportar per part del contractista i 

dels subcontractistes la informació relativa al titular real del beneficiari 

final dels fons:  

+ NIF del beneficiari.  

+ Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.  

+ Domicili fiscal de la persona física o jurídica.  

 

- Compliment  amb les mesures i procediments antifrau de l’ens i la seva 

normativa de desenvolupament.  

- L’emplenament i presentació de la Declaració d’Absència de Conflicte 

d’Interessos (DACI) i de la resta de declaracions responsables previstes 
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a les diferents clàusules del PCAP. Aquesta obligació té la consideració 

d’essencial.  

- Prohibició de doble finançament i, en cas contrari, informació sobre 

l’existència de qualssevol altres fons (no només europeus) que hagin 

contribuït també al finançament del mateix contracte.  

- Es complirà amb les obligacions en matèria d’informació, comunicació i 

identitat visual derivades del cofinançament pel Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER), garantint que totes les 

actuacions, cartell d’obra i cartell permanent, documents i suports 

vinculats a l’execució del contracte incorporin correctament la referència 

al cofinançament de la Unió Europea, d’acord amb els articles 47 i 50 i 

l’Annex IX del Reglament (UE) 2021/1060.  

 

Així mateix, haurà d’observar la identitat visual establerta per la Secretaria 
General de Fons Europeus per a la comunicació i difusió dels fons estructurals i 
d’inversió a Espanya (DGFE: Identitat Visual) i al Manual de Comunicació per a 
entitats locals beneficiàries del Plan EDIL, sempre d’acord amb les indicacions i 
supervisió de l’ens en aquesta matèria. 
 
 
GESTIÓ DE RESIDUS I AMBIENTALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contractista assumirà la gestió dels residus generats per l’execució dels 

treballs objecte del contracte i resta obligat a fer una correcta gestió ambiental 

i prendre les mesures necessàries per minimitzar-ne els impactes: l’acústic 

sobre l’entorn, la correcta gestió dels residus i els embalatges. Així mateix, són 

a càrrec seu totes les despeses necessàries per aquesta gestió ambiental, 

inclosos els possibles cànons i impostos en matèria de residus. 

 

Gestió de residus 
El contractista farà una previsió dels residus que es generaran durant 

l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquest residus, d’acord 

amb les exigències de la normativa vigent i el marc legal que estableix el règim 

jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi 

de fomentar la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de 

valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 

 

Es contribuirà a l’objectiu europeu de garantir que almenys el 70% en pes dels 

residus de construcció i demolició no perillosos generats a l’obra —excloent el 

material natural inclòs a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus, 

establerta per la Decisió 2000/532/CE— es destini a la preparació per a la 

reutilització, el reciclatge o altres formes de valorització material. Això inclou 

les operacions de rebliment en què els residus substitueixen altres materials, 
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d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de 

construcció i demolició de la UE. 

 

El contractista presentarà el justificant de la correcta gestió dels residus amb 
cada certificació mensual així com el certificat final de gestió de residus 
 
 
AMBIENTALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

Emissions 

Episodis de Contaminació Ambiental: 

L’Ajuntament d’Esplugues es troba dins de la zona de Baixes Emissions de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Per tant, durant l’execució de l’obra, caldrà complir en cas de ser requerit per 

l’ajuntament, els condicionants a aplicar en les obres d’urbanització en cas 

d’episodi de contaminació ambiental següents: 

En el cas de d’avís preventiu, declaració d’episodi o alerta ambiental, 

l’adjudicatari resta obligat a implantar de forma immediata les mesures que des 

de la Direcció d’Obra o Serveis Tècnics Municipals li siguin transmeses durant 

la seva durada, d’acord al protocol aprovat per l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona que s’ha descrit prèviament. 

L’anterior, haurà d’adaptar-se en cada moment a aquells nous plans de qualitat 

que poguessin implantar-se a l’àmbit municipal o supramunicipal i que afectin 

directament a aquelles actuacions que es desenvolupin en aquest, com és el 

cas del Pla de Qualitat de l’Aire Horitzó 2027 (a nivell de tot Catalunya) o 

d’altres que puguin establir nous límits a complir, nous contaminants a controlar 

o noves accions a emprendre en el marc d’obres o d’altres activitats que 

s’executin durant els episodis. 

Per a evitar fums i gasos: 

- S’aturarà el motor dels vehicles i maquinària si han d’estar esperant la 

càrrega del vehicle o altres operacions de treball durant més de 3 minuts. 

- S’evitaran acceleracions brusques a l’interior de l’obra. 

- La velocitat màxima a l’interior de l’obra serà de 10km/h. 

- Garantir que els vehicles emprats a l’obra no emeten més fums o gasos 

que els que permet la normativa i controla la ITV. 

- En cas de processos d’execució que generin emissions d’olors, es 

procurarà que es realitzi en taller. En el seu defecte es realitzarà en zones 

el més allunyades possible d’habitatges i en dies sense vent, entre 

d’altres. 

- No es poden encendre focs. 



 
 

 

                                    63 

- No es poden fer vessaments  de cap tipus de fums, gasos o qualsevol 

altre efluent al clavegueram. 

- Els generadors, quan se’n faci ús, hauran de ser de, com a mínim 

categoria Stage V. 

Per a evitar la projecció de partícules, pols, etc: 

- Evitar materials pulverulents en dies de vent 

- Neteja del vials de forma periòdica per evitar l’aixecament amb el pas de 

camions. 

- Regar materials i runes que puguin produir pols abans de la manipulació 

(freàtiques o reutilitzades). 

- Transport de runes i àrids serà en contenidors i coberts amb lona. 

- Els materials abassegats no podran superar en més de 30 cm. l’alçada 

del seu contenidor. 

- Els materials emmagatzemats que siguin pulverulents no es podran 

emmagatzemar més de dos dies. 

- En grans obres caldrà traslladar les terres i els residus a gestió autoritzada 

a mesura que es vagin originant i no s’abassegaran grans quantitats en 

obra. 

- La descàrrega d’enderrocs serà conduïda per evitar la dispersió de 

partícules. 

- El tall amb radial es farà allunyat de comerços i habitatges i amb 

humectació. 

- Si hi ha prou espai executar renta rodes o espai conduït per a la neteja de 

les rodes i evitar projeccions de fangs i pols a causa dels vehicles fora de 

l’àmbit d’obra. 

 

Addicionalment a l’indicat anteriorment i per contribuir a la reducció d’emissions 

de gasos d’efecte hivernacle així com de partícules, els vehicles pesats i 

maquinària fixa o mòbil emprat a les obres que es desenvolupin a Esplugues 

hauran d’adequar-se a les següents obligacions: 

- Tots els vehicles i furgonetes per al desplaçament del personal i materials 

hauran de ser vehicles que, com a mínim, disposin de les condicions 

d’etiqueta ECO, essent recomanable la priorització de l’ús de vehicles 

híbrids endollables o elèctrics en totes les seves categories. 

- Tots els camions que puguin ser necessaris per a treballar a l’interior de 

l’obra o en l’àmbit del municipi d’Esplugues de Llobregat hauran de 

disposar de. Com a mínim motors de categoria Euro 6 de la UE, prioritzant 

l’ús de motors elèctrics quan sigui possible. 
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- Pel que fa a la maquinària mòbil, ja sigui de grans o petites dimensions i 

per ús intern o amb possibilitat de circular, i la maquinària fixa serà 

obligatori que disposi de motors de combustió interna que compleixen, 

com a mínim, amb la qualificació d’emissions Stage V de la UE segons el 

Reglament UE 2016/1628. Com en els casos anteriors, aquella 

maquinària que pogués ser aportada amb motors elèctrics se’n prioritzarà 

la seva incorporació sense cost addicional per a l’administració. 

 

Soroll i vibracions: 

- Caldrà preveure que la maquinària tingui els certificats corresponents ITV 

o d’altres assegurant així que es compleixen els nivells de soroll de la 

maquina adequats. 

- S’evitaran acceleracions brusques a l’interior de l’obra. 

- La velocitat màxima a l’interior de l’obra serà de 10km/h. 

- S’aturarà el motor dels vehicles i maquinària si han d’estar esperant la 

càrrega del vehicle o altres operacions de treball durant més de 3 minuts. 

- Compressors, martells pneumàtics i equips de combustió equipats amb 

silenciadors i quan correspongui amb tapa del motor tancada i adaptat per 

esmorteir el soroll. 

- En generadors elèctrics, el nivell màxim de potència sonora serà de com 

a màxim 95 dB PWL (87 dB de pressió acústica a 1 metre). 

- Si l’obra és superior als 6 mesos no hi haurà generador sinó que es 

substituirà per una connexió de servei. 

- En cas de ser necessàries planxes metàl·liques sobre rases o passos, si 

no es poden evitar han de quedar ben fixades per evitar el soroll del pas 

de vehicles. 

- Comportament del personal, evitar arrossegament de material, caps entre 

tanques, ... 

 

Neteja i gestió de residus: 

- Es col·locaran tanques, lones o aquells elements necessaris per evitar 

embrutiment a l’exterior de l’obra. 

- Les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials es 

realitzaran a l’interior de l’àmbit de l’obra. 

- Caldrà netejar l’espai públic tants cops com sigui necessari especialment 

després de càrregues i descàrregues de materials i altres operacions que 

poguessin embrutir. 
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- Si hi ha prou espai, executar rentarodes o espai conduït per a la neteja de 

les rodes i evitar projeccions de fangs i pols pels vehicles fora de l’àmbit 

d’obra. 

- El contractista mantindrà net l’interior d’obra, també de fullaraca o altres 

elements. 

- Cal mantenir funcionals i nets els sistemes de desaigüe (embornals o 

reixes) i drenatge (clavegueres i altres canonades) durant l’obra que 

poguessin embrutar-se per materials d’obra o granulars. 

- Gestió correcta amb empresa autoritzada tant per als residus especials 

com els inerts. 

- Cal seguir la jerarquia de gestió de residus segons l’ARC. 

- Cal descriure en projecte i gestionar en obra tots els residus que es 

generen, runa, formigó, fusta, metall, P/C, embalatges plàstics, orgànica, 

envasos, etc. 

- Els residus d’olis, carburants, bateries, etc. s’emmagatzemaran 

separadament. No restaran en obra més de 6 mesos excepte autorització 

expressa de l’ARC. 

- Cal disposar en obra d’una àrea delimitada per a l’emmagatzematge dels 

residus, els diferents recipients i contenidors tindran els cartells de cada 

residu i la data d’inici de l’emmagatzematge. Els residus estaran protegits 

de la pluja, vent i estaran coberts. 

- Els residus es separaran i emmagatzemaran selectivament per a la seva 

correcta gestió. De forma general els residus que puguin originar lixiviats 

i olors no es podran emmagatzemar en obra per més d’una setmana. Els 

que puguin generar pols i partícules es gestionaran immediatament i la 

resta hauran de ser gestionats amb la freqüència adequada i mai 

s’emmagatzemaran per temps superior a 6 mesos. 

- Les aigües residuals de neteja es conduiran a un punt de recollida per a 

la correcta gestió, no es poden abocar a la xarxa de clavegueram. 

- Tots els materials emmagatzemats estaran protegits de la pluja, coberts i 

dins l’àmbit d’obra. 

- Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus inerts generats a 

l’obra. 

 

Afecció a les aigües i al sòl: 

- Abocaments a la xarxa de clavegueram està totalment prohibit. 

- Aigües derivades de la neteja de la maquinària (cubes de formigó o 

d’altres) es preveuran recipients impermeabilitzats per a la neteja, lluny 

d’embornals i s’haurà de gestionar en dipòsit controlat. 
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- Els productes químics i olis hauran d’estar sobre cubetes de retenció. 

- Caldrà disposar de sepiolita o sorra per a contenció ràpida en cas de 

vessaments accidentals. 

- En cas de vessament caldrà gestionar els sòls o aigües contaminades 

segons els requeriments de l’ARC o ACA respectivament. 

- No es pot realitzar l’amassament de formigó directament sobre el sòl 

 

Afectació d’obres a la mobilitat, activitat veïnal, econòmica i empresarial: 

- Cal informar prèviament a les obres i garantir els accessos als habitatges 

i comerços. 

- Assegurar pas temporal per als vianants amb amplada mínima de 1,4m i 

2,1 d’altura i en girs permetre inscriure un cercle de 1,5m de diàmetre. 

- Els passos alternatius hauran d’estar sempre lliures d’elements d’obra, 

sense escales ni graons, en paviment dur i antilliscant. 

- El pendent transversal dels passos alternatius serà inferior al 2% i es 

compliran els criteris de rampes del 6% o 10% fins 2 m o 8% fins 3 m. 

- Disposaran de cartells i etiquetes visibles i tancaments segurs. 

- Es disposarà d’enllumenat d’abalisament al perímetre de l’obra tan en 

vorera com en calçada de nit i durant el dia si les condicions 

meteorològiques són adverses 

- Tanques grogues o de malla metàl·lica (amb lona i o opaques) de forma 

que s’asseguri la correcta segregació de l’obra amb vials de vianants o 

vehicles. Estaran separades mínim 50cm. de la part més exterior de la 

rasa i separades entre sí com a màxim 11cm. 

- Es col·locaran xapes metàl·liques o plàstiques per al cobriment de rases 

i estaran perfectament fixades per evitar moviments i sorolls. Seran 

antilliscants en sec i mullat. 

- Els contenidors de runa grans remolcables a les voreres estaran protegits 

amb una tanca sense arestes des del terra fins a l’extrem superior en els 

costats curts. El contingut del contenidor no sobresortirà fora dels seus 

límits 

- En el cas de bastides, aquestes estaran protegides en els seus muntants 

amb proteccions preferiblement de color vermell dins a 1,6m d’alçada, 

amb una amplada mínima de 1,4m i alçada de 2,1 i en els canvis de 

direcció es podrà inscriure un cercle de 1,5m de diàmetre. Si no es pot 

complir el mínim ample serà de 0,9, en cas contrari es cercarà un pas 

alternatiu perfectament indicat. Hi ha d’haver mínim 10 lux. Cal que hi hagi 
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una barra a 15 cm del terra al llarg de tota la bastida per a que els invidents 

la puguin detectar. 

 

Materials: 

- Estudiar la possibilitat d’ús de materials que disposin de l’anàlisi de cicle 

de vida (ACV) amb impacte ambiental baix, o anàlisi equivalent. 

- Estudiar la possibilitat d’ús de materials renovables o de proximitat o 

Reutilitzables (sense procés de transformació) / Reciclables / Recuperats 

/ Durables. 

- Estudiar la possibilitat d’ús de materials reciclats per als àrids, formigons, 

altres materials de la construcció, mobiliari urbà, etc… 

 

Fauna: 

- Durant l’execució de les obres, caldrà observar i tenir en compte la fauna 

existent en l’àmbit d’obra, i determinar les accions necessàries per evitar 

o mitigar molèsties als nius, caus i hàbitats de la fauna considerada 

d’especial interès i protecció (aus d’especial interès, felins, etc.) 

- Caldrà assegurar també que aquella fauna present en l’àmbit que sigui 

invasora, plaga, o objecte de causar molèsties a l’entorn no disposi 

d’espais on nidificar (coloms, rosegadors, etc.) aportant les mesures 

necessàries per evitar la nidificació. 

 

En tots els casos s’aplicaran les actuacions oportunes en funció del tipus 
d’actuació. Es recolliran les evidències pertinents i es compartiran amb 
l’ajuntament que escaigui per garantir el compliment del principi DNSH 
 
 
RECEPCIÓ DE LES OBRES I LIQUIDACIÓ 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar així en 

l’acta, i el director de les obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar 

les instruccions necessàries, i fixar un termini per posar-hi remei. Si 

transcorregut el termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot concedir un 

altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes 

(entrega documentació As-Built, PAU, normes d’ús, legalitzacions, entre 

d’altres) es donaran les obres per rebudes (total o per àmbits) i s’aixecarà l’acta 

corresponent, s’inicia llavors el termini de garantia.  
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Dins el termini de quinze (15) dies anteriors al compliment de garantia, el 

responsable del contracte, d’ofici o a instància del Contractista, ha de redactar 

un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el Contractista 

queda rellevat de tota responsabilitat, i s’ha de procedir a la devolució o 

cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al 

pagament de les obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini de 

seixanta (60) dies. 

En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a 

deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el 

termini de garantia, la Direcció Facultativa ha de dictar les instruccions 

oportunes al contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i 

concedir-li un termini per a això durant el qual continua encarregat de la 

conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del 

termini de garantia. 

Posteriorment, i d’acord amb el termini indicat a la Llei de Contractes del Sector 
Públic, es podrà conformar la certificació final dels treballs executats. 
 
 
41. Acta de preus contradictoris 
 
Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués procedir a la 
seva modificació d’acord amb la clàusula anterior i/o executar alguna unitat 
d’obra no inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadre de preus o 
pressupost, per part de la direcció facultativa, amb el vist i plau del responsable 
municipal del contracte, es formularà un nou preu contradictori. 
 
Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants a les incloses en aquest 
contracte: s’utilitzaran els preus simples de mà d’obra, maquinària i materials 
contractuals i es variaran les quantitats o s’incorporaran aquells nous preus 
simples no inclosos en el projecte. 
 
Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus 
establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) a l’any de redacció del 
projecte, i l’òrgan de contractació ho haurà d’aprovar. 
 

En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa total de licitació i amb 
l’aplicació dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als 
conceptes de benefici industrial i despeses generals. Mentre no superi el que 
s’ha previst sobre la modificació del contracte, és obligatòria la seva execució 
per part de l’adjudicatari. 

Els preus aplicables a les dites unitats seran fixats per l'òrgan de Contractació, 
prèvia audiència del contractista. 
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Un cop es detecti l'existència d'unitats d'obra no previstes, el director d'obres 
redactarà d'ofici o a petició del contractista adjudicatari la proposta de preus. 

Caldrà donar-ne tràmit d'audiència al contractista durant un termini 5 dies hàbils 
i deixar-ne constància del citat tràmit. S'aixecarà ACTA de PREUS 
CONTRADICTORIS degudament signada pel director de l'obra, pel responsable 
del contracte, si n'hi ha, i pel contractista adjudicatari, on apareixeran 
degudament desglossats i identificats els preus i les unitats d'obra a les que 
afectin. 

Un cop signada, es remetrà l'acta a la Unitat Administrativa corresponent per tal 
que sotmeti a aprovació de l'òrgan competent. 
 
 
42. Cessió del contracte 
 
L’empresa contractista podrà cedir a un tercer els drets i obligacions relatius a 
aquest contracte, sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no 
hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de 
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts a l’article 214 de la 
LCSP. 
 
 
43. Compliment de terminis 
 
43.1 El contractista resta obligat a complir el termini total d’execució del contracte 
i dels terminis parcials que estan fixats en el programa de treball que consta a 
Projecte. 
 
Si en relació amb qualsevol termini, total o parcial, el contractista incorregués en 
demora per causes que li puguin ser imputades, l’Ajuntament podrà optar, 
indistintament, en la forma i condicions establertes a l’article 195 de la LCSP, per 
la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les 
penalitats segons s’estableix a la clàusula següent. 
 
43.2 Si l’Ajuntament optes per la imposició de penalitats, els imports d’aquests 
es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que 
s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades. 
 
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis originats 
per demora del contractista a què pugui tenir dret l’Ajuntament. 
 
43.3 Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al 
que disposa l’article 195 de la LCSP. En tot cas, la constitució en demora del 
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contractista no requerirà interpel·lació o intimidació prèvia per part de 
l’Ajuntament. 
 
 
44. Penalitats administratives 
 
L’Ajuntament podrà imposar penalitzacions al contractista quan incorri en alguna 
de les causes previstes a continuació: 
 
A.-Incompliment del terminis d’execució de l’obra.  
 
L’adjudicatari queda obligat al compliment del termini de l’execució del contracte 
indicat als plecs. 
 

 
B.- Incompliment de les condicions per a la subcontractació.- Establertes a 
l’article 215 de la LCSP o el límit establert per a la subcontractació. Com a regla 
general, s’imposarà una penalització del 5% de l’import del subcontracte, fora 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment es greu o 
molt greu, en el qual cas podrà arribar fins a un 10% o fins al màxim legal del 50 
%, respectivament. 
La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. 
 
C.- Incompliment dels criteris d’adjudicació.- S’imposaran al contractista 
penalitats per incomplir els criteris d’adjudicació si durant l’execució del contracte 
o al temps de la seva recepció, s’aprecia que, per causes imputables a ell, s’ha 
incomplet algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta. 
 
Per considerar que l’incompliment afecta a un criteri d’adjudicació, caldrà que en 
descomptar-se un 25 per 100 de la puntuació obtinguda pel contractista en el 
criteri d’adjudicació que no s’ha complert, resulti que la seva oferta no hagués 
estat la més ben valorada. 
 
Com a regla general, la quantia serà un 1% del pressupost del contracte, fora 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment es greu o 
molt greu, casos en que es podrà arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 
10 %, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte 
per a valorar la gravetat. 
 
D.- Compliment defectuós. S’imposaran penalitats si, al temps de la recepció 
parcial o total, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes 
imputables al contractista. 
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Com a regla general, l’import de la penalització serà l’1% del pressupost del 
contracte, fora que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que 
l’incompliment es greu o molt greu, casos en que es podrà arribar fins a un 5% o 
fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment 
podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.  
 
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació 
que legalment l’incumbeix quant a la reparació dels defectes. 
 
E.- Incompliment de la resta de les condicions d’execució i de les 
obligacions. Les penalitats en que pugui incórrer l'adjudicatari en el compliment 
de l'objecte del contracte es qualificaran de molt greus, greus i lleus. 
 
Les demores, incompliments i compliments defectuosos del contracte imputables 
al contractista en el desenvolupament de les seves activitats, seran penalitzats 
conforme al que disposa aquest Plec, qualificant-se aquelles de la forma 
següent: 
 

i)  Lleus. 
ii)  Greus. 
iii)  Molt greus. 

 
L’òrgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i 
compliments defectuosos serà l’òrgan de contractació 
 
Els licitadors accepten expressament que puguin ser penalitzats per incórrer en 
demores, incompliments i compliments defectuosos amb les següents quanties: 
 

i) Lleus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 3% com a 
màxim del preu d’adjudicació  per cada penalitat d’aquesta tipologia. 
ii) Greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 6% com a 
màxim del preu d’adjudicació  per cada penalitat d’aquesta tipologia. 
iii) Molt greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 10% com 
a màxim del preu 
 d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és 
incompatible amb la imposició   d’altres penalitats amb independència 
de la tipologia que sigui. 

 
L’Ajuntament podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la 
imposició de les penalitats establertes. 
 
 A) Incompliments molt greus: 
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-Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte 

definides en aquest plec, les quals també poden comportar la resolució 

del contracte. 

-Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el 

medi ambient d’acord amb la legislació vigent. 

-La prestació manifestament defectuosa o irregular de l’execució de l’obra, 

amb incompliment de les condicions establertes. 

-Incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu 

personal. 

-La cessió, sotsarrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o 

cessament de la prestació del subministrament sense que concorrin les 

circumstàncies legals que la legitimin. 

-La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites 

de l'Ajuntament o la Direcció Facultativa, relatives a l'execució del 

contracte. 

-La no utilització dels mitjans humans o tècnics oferts. 

-L’omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat 

civil. 

-Reiteració en la comissió de faltes greus. 

-No complir amb els compromisos de pagament amb els subcontractistes 

-Incompliment del terminis parcials segons el calendari d’execució de les 

obres. 

-Incompliment de les obligacions essencials del contracte. 

-Manca del compliment d’allò declarat responsablement. 

 

 

 B) Incompliments greus: 

-Tractes incorrectes amb els usuaris. 

-Incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 

prestacions. 
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-Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament o la Direcció 

Facultativa sobre variacions de detall que no impliquin despeses per a 

l'empresa adjudicatària. 

-Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei, d'acord amb les 

condicions fixades en els plecs de condicions. 

-La sistemàtica prestació defectuosa o irregular. 

-El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries 

i de Seguretat Social. 

-Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa 

general sobre prevenció de riscos laborals. 

-Incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la 

realització de l’obra o les reparacions durant el període de garantia. 

-Facturació incorrecta. 

-Reiteració en la comissió de faltes lleus. 

C) Incompliments lleus:  

Tindran caràcter d'incompliments lleus, tots els altres no previstos anteriorment i 
que infringeixin d'alguna manera les condicions establertes en el Plec de 
condicions, sempre que siguin en perjudici lleu de l’obra. 
 
Altres penalitats 
 
També es podran interposar penalitats per demora en el compliment dels 
terminis totals o parcials fixats en el contracte o aquella planificació temporal 
inicial presentada per part de l’empresa adjudicatària de les obres d’acord amb 
allò descrit als presents plecs. 
 
En aquest cas, tant per la demora total com parcial de les fites recollides a la 
planificació es podran interposar penalitats d’acord amb allò que es recull a 
l’article 193 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. 
 
En el supòsit que s’imposin penalitats, aquesta podrà fer-se efectiva en l’última 
certificació d’obra 
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En general.- Els imports de les penalitzacions que es puguin imposar, prèvia 
incoació de l’expedient corresponent, en el que es donarà audiència a 
l’interessat, es faran efectius mitjançant la seva deducció a les certificacions i/o 
factures que es produeixin, d’acord amb allò establert als articles 192 i següents 
de la  LCSP. En qualsevol cas, la garantia definitiva respondrà de l’efectivitat de 
les penalitzacions, en correspondència amb el que s’estableix respecte a aquest 
tema a l’article 110 de la LCSP.  
 
La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis 
ni la possible resolució del contracte. 
 
 
45. Recepció de les obres 
 
Dins del termini d’un mes següent a la realització de l’objecte del contracte, 
s’estendrà acta de recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes 
i a satisfacció de l’Ajuntament. 
 
En el moment de la recepció es comprovarà, en particular, el compliment per part 
del contractista de les obligacions següents: 
 
1) El desembarassament final de les obres. El contractista ha d’haver restituït a 
la seva situació inicial les zones afectades per les obres i no ocupades per elles. 
2) El compliment no defectuós del contracte. 
3) El compliment dels criteris d’adjudicació. 
4) El compliment de les condicions d’execució. 
 
Treballs defectuosos: 
 
Si l’obra no està subjecta estrictament als plànols i/o altres documents del 
projecte, o encara fent-ho, els materials no son de la qualitat requerida, 
s’endevinen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fonamentades 
per creure que existeixen vicis ocults en la obra executada, el contractista haurà 
de demolir-la i refer-la fins deixar-la a completa satisfacció de la Direcció 
Facultativa. 
 
Les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista. 
 
Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d’obra defectuoses són 
admissibles, podran ser acceptades, amb la consegüent rebaixa de preus, que 
serà determinada per la Direcció Facultativa. 
 
Ni el fet de que la Direcció Facultativa examinés la obra durant la seva execució, 
així com els materials, ni la inclusió de parts d’obra en les certificacions 
eximeixen al contractista d’aquesta responsabilitat. 
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46. Certificació final de les obres 
 
En el termini de 3 mesos a comptar des de la data de l’acta de recepció, l’òrgan 
competent haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, d’acord 
amb allò que disposen els articles 243 del LCSP i 166 del RGLCAP, que serà 
abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte. 
 
 
47. Termini de garantia i liquidació del contracte 
 
El termini de garantia serà de UN ANY i començarà a partir de la data de la 
recepció. Durant aquest termini, el responsable del contracte podrà exigir la 
desconstrucció i conseqüent construcció, sense cap cost a l'Ajuntament, de les 
obres o unitats d'obra que consideri defectuoses o mal executades, encara que 
haguessin estat certificades o abonades.  
 
Durant aquest termini, s’aplicarà el que estableix l’article 167 del Reglament 
General de la Llei de contractes de les administracions públiques pel que fa a les 
obligacions del contractista, així com pel que fa a la facultat de l’Administració, 
en cas d’incompliment, d’executar a costa d’aquells treballs necessaris per a la 
conservació de l’obra. 
 
Totes les despeses que s’ocasionin per la conservació de les obres durant el 
període de garantia seran a compte del contractista, que no tindrà dret a cap 
indemnització per aquest concepte. S’exceptuen els danys ocasionats a l’obra 
per força major, que seran suportats per la corporació, si bé aquesta tindrà la 
facultat d’exigir al contractista que faci les obres de reparació. 
 
Transcorregut el termini de garantia a què es refereix aquesta clàusula  es 
procedirà a la liquidació del contracte d’acord amb el que estableix l’article 169 
del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
així com a la devolució de la garantia definitiva constituïda a tal efecte. 
 
 
48.- Confidencialitat de la informació. 
 
D'acord amb el que s'estableix en els articles 133 i 154.7° de la LCSP i, sense 
perjudici de les disposicions d'aquesta Llei relatives a la publicitat de l'adjudicació 
i a la informació que ha de donar-se als candidats i als licitadors, l'òrgan de 
contractació garantirà que no es divulgui la informació facilitada pels empresaris 
que aquests hagin designat com a confidencial; aquest caràcter afecta, en 
particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les 
ofertes. 
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A aquest efecte, els licitadors hauran de presentar una “declaració responsable 
complementària”, en la qual indiquin quins documents administratius i tècnics i 
dades són, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials. Aquesta 
circumstància haurà, a més, de reflectir-se clarament en el propi document 
assenyalat com a tal, sense que pugui donar-se tal caràcter a tota la 
documentació que es presenti. De no aportar-se aquesta declaració es 
considerarà que cap document o dada posseeix aquest caràcter. 
 
Així, no s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter 
confidencial.  A més, no tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta 
econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
 
En qualsevol cas, la declaració de l'empresari no obsta perquè, en cas de 
sol·licitud d'accés a les ofertes, valori el seu efectiu caràcter de “confidencial”, 
tenint en compte els criteris següents: 
  

a. Que estigui compresa entre les prohibicions establertes en la normativa 
de protecció de dades. 

b. Que comporti un avantatge competitiu per a l'empresa. 
c. Que es tracti d'una informació veritablement reservada, desconeguda per 

tercers. 
d. Que representi un valor estratègic per a l'empresa i pugui afectar la seva 

competència en el mercat per afectar interessos comercials legítims o 
perjudicar la lleial competència entre les empreses del sector. 

e. Que no es produeixi un minvament en els interessos que es volen garantir 
amb els principis de publicitat i de transparència. 

 
Per part seva, els licitadors es comprometen a mantenir en secret totes les dades 
i informacions facilitats per l'òrgan de contractació per a la preparació de les 
ofertes en els contractes regulats pel present plec. L'adjudicatari haurà de 
respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tingui accés en 
ocasió de l'execució del contracte que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser 
tractada com a tal. Serà considerat com a informació confidencial tot el “saber 
fer” resultant de l'execució del contracte de què es tracti, devent l'adjudicatari 
mantenir aquesta informació en reserva i secret i no revelar-la de cap manera, 
en tot o en part, a cap persona física o jurídica que no sigui part del contracte 
corresponent. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del 
coneixement d'aquesta informació, tret que els plecs o el contracte estableixin 
un termini major. 
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49.- Protecció de dades de caràcter personal. 
 
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals. 
 
De conformitat amb el que s'estableix en l'Article 13 del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 
a la lliure circulació d'aquestes dades, i en l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, 
totes dues parts queden informades i reconeixen que és requisit necessari el 
tractament de dades personals de contacte per al desenvolupament de la relació 
contractual establerta, ja que en cas contrari, no podrà dur-se a terme l'execució 
d'aquest. Aquestes dades seran conservades fins a la finalització del contracte, 
o en els períodes legalment establerts. Aquestes dades podran ser comunicades 
a bancs i entitats financeres, per a la gestió de cobraments i pagaments, i a les 
Administracions Públiques en els casos previstos en la Llei. En qualsevol cas, 
les dades no seran transferides internacionalment. Les parts tenen dret a accedir 
a les seves dades personals; sol·licitar la rectificació de les dades inexactes; 
sol·licitar la seva supressió; oposar-se o limitar el tractament; o sol·licitar la 
portabilitat de les seves dades. Per realitzar aquests tràmits pot dirigir-se a un 
Punt d’Atenció Ciutadana (PAC) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues 
Llobregat indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició 
o Portabilitat dels dades) i adjuntant una còpia del seu DNI o bé exercir aquests 
drets a través del Portal de la Ciutadania. Així mateix, tindran dret a presentar 
una reclamació davant la L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
En qualsevol cas, l’empresa contractista no podrà accedir als documents, arxius, 
sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització 
expressa de l'òrgan competent. En el cas que el personal vinculat a l'empresa 
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de 
caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret 
respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el 
desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
 
 
50.- Principis ètics i regles de conducta 
 
Primer.- De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els 
principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les 
empreses licitadores i contractistes :  
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a) Respectar rigorosament l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.  
 
b) Respectar i protegir els drets fonamentals, les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris. 
 
c) Actuar de forma transparent en l’execució dels contractes de qualsevol 
naturalesa formalitzats amb l’Ajuntament d’Esplugues i els seus ens dependents.  
 
d) No incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o personal al servei de 
l’administració pública o dels seus ens dependents a infringir l’ordenament jurídic 
o les regles de comportament establertes pel codi de conducta.  
 
e) No intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic, o sobre personal al 
servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per obtenir una 
actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament la seva actuació 
independent i no condicionada per conflictes d’interessos, per qualsevol 
incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti el deure d’abstenció, i garant 
de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en l’informe sobre 
assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball.  
 
f) Ajustar la gestió i l’aplicació dels recursos públics adscrits al contracte a la 
legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut i 
adjudicats.  
 
g) Retre comptes i assumir la responsabilitat per les actuacions pròpies.  
 
h) Utilitzar la informació a què tenen accés en benefici de l’interès públic, sense 
obtenir cap avantatge propi ni aliè.  
 
i) Assumir el compromís general i directe  per la qualitat de les obres, activitats o 
serveis que s’executin, gestionin o prestin i el compliment dels drets de les 
persones usuàries o destinatàries de les seves obres, activitats o serveis. 
 
j) Actuar amb neutralitat i imparcialitat en la relació amb les persones usuàries o 
destinatàries de les de les prestacions del contracte,  així com amb les empreses 
proveïdores, garantint, així mateix, la no discriminació i el tracte respectuós i 
digne. 
 
k) Salvaguardar la seguretat i la salut, com a principi bàsic d’actuació com a 
empresa contractista, el que comporta: El compliment de les normes i 
procediments de seguretat amb rigor i eficàcia;  tenir cura de la seguretat de les 
persones treballadores minimitzant el possible rics d’accidents o d’afectacions 
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en la salut; tenir cura de la seguretat de les persones usuàries o destinatàries de 
les obres, activitats o serveis. 
 
l) Respectar i conservar l’entorn natural i el patrimoni cultural, seguint els 
procediments i recomanacions per tal de mitigar l’impacte mediambiental de les 
activitats que realitzin en execució del contracte, complint la legislació 
mediambiental aplicable.  
 
m) Actuar amb integritat professional, honestedat i bona fe, com a conductes 
imprescindibles en el desenvolupament de les activitats, obres o serveis objecte 
del contracte. 
 
n) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o 
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per raó 
del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.  
 
o) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions 
de manera deshonesta. 
  
p) Proporcionar informació actualitzada, fidel  i no enganyosa en l’actuació 
comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada posteriorment; i de 
col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest per al 
seguiment i/o del compliment del contracte, particularment facilitant la informació 
que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 
 
q) Comunicar de forma immediata a l’òrgan de contractació les possibles 
situacions de conflicte d’interessos. 
 
r) No realitzar cap acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats 
i de lliure concurrència. 
 
s) Posar en coneixement de l’òrgan de contractació els actes dels quals tingui 
coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes 
en aquesta clàusula.  
 
t) Acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d’incompliment de les 
obligacions legals establertes o pel codi de conducta. 
 
u) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats.  
 
v) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i 
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  
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x) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al seguiment i/o compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.  
 
Segon.- El contingut d’aquesta clàusula té caràcter d’obligació essencial del 
contracte i el seu incompliment podrà ser causa de resolució contractual per 
causa imputable a l’empresa contractista. La declaració de l’incompliment i la 
resolució del contracte s’haurà d’ajustar a les determinacions dels articles 209 i 
següents de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic. 
 
 
51.- Clàusules de transparència en la contractació. 
 

- Clàusula de transparència general.- L’empresa adjudicatària resta 
obligada a informar de les retribucions percebudes pels càrrecs directius 
si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per 
compte de les administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent 
del volum general de l’empresa. 

 
- Clàusula de dret d’accés a la informació pública.- L’empresa contractista 

es compromet a facilitar a l’Administració, en compliment de les 
obligacions de transparència a les quals resta sotmesa, aquella 
informació que li sigui requerida per tal de fer efectiva la publicitat activa 
i el dret d’accés exercit per la ciutadania, en relació a la prestació 
contractada.  

 
- Clàusula de transparència col·laborativa.- L’empresa adjudicatària resta 

obligada a facilitar a l’Administració la informació establerta per la Llei 
19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
referent a les activitats directament relacionades amb el sector públic.  

 
- Clàusula de determinació dels efectes derivats de l’incompliment de les 

clàusules de transparència i bon govern. Als efectes del que s’estableix 
a l’article 211 f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, el contingut d’aquestes clàusules tenen caràcter 
d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser causa 
de resolució contractual per causa imputable a l’empresa contractista. 
La declaració de l’incompliment i la resolució del contracte s’haurà 
d’ajustar a les determinacions dels article 209 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
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52.- Ús de la llengua catalana. 
 
De conformitat amb allò establert per l’article 4.2 del Reglament d’Usos 
Lingüístics d’aquest Ajuntament, tota la documentació que l’adjudicatari hagi de 
presentar durant la vigència del contracte serà lliurada, preferentment, en Català. 
 

 
 
 
 
53.- Al·legacions i recursos. Recurs especial en matèria de contractació. 
Altres recursos legals de les empreses licitadores. 
 
A.- AL·LEGACIONS A LA DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL 
 
Durant els primers 8 dies del termini per a presentar ofertes, s'entendran 
exposats al públic tots els documents preparatoris del contracte perquè qualsevol 
interessat pugui formular al·legacions a aquests. Si a causa d'aquestes 
al·legacions, s'acordés introduir en algun d'aquests documents correccions que 
poguessin afectar la preparació o contingut de les ofertes o als drets i deures de 
les parts durant l'execució amb conseqüències econòmiques, es desistirà del 
contracte, iniciant-se una nova licitació una vegada fets els canvis corresponents. 
Si les al·legacions no són estimades o fruit de les mateixes es realitzen meres 
correccions d'errors que manquin de les implicacions indicades, no s'interromprà 
ni s'ampliarà el termini per a presentar ofertes, sense perjudici que abans de la 
formalització es rectifiquin els errors detectats. 
 
Aquestes al·legacions s'entenen sense perjudici del dret dels interessats a la 
interposició del recurs que estimin procedents. 
 
 
B.- RECURSOS 
 
El present procediment de contractació no és susceptible de ser interposat el 
recurs especial en matèria de contractació en els termes previstos en els article 
44 i següents de la LCSP. 
 
Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les 
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin 
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de 
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles 
de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini 
d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es 
pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
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Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des 
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. 
 
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva 
interposició sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del següent al que s'hagi 
produït la desestimació tàcita.  
 
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.  
 
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, 
compliment i extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs 
especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs 
administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu 
comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
 
54.- Tribunals. 
 
L’empresa adjudicatària renuncia a qualsevol fur o privilegi propi i es sotmet a la 
competència de la jurisdicció contenciòs-administrativa, en el cas de litigi entre 
les parts. 
 
Per a les empreses estrangeres la declaració es deu sotmetre a la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències 
que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renuncia, en 
el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitant. 
 

 
55.- Règim jurídic de la contractació. 
 
Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà per les disposicions d’aquest 
Plec de clàusules administratives particulars, i sense perjudici del que està 
establert amb caràcter general per als contractes de les Corporacions locals, el 
contracte es regirà, així mateix,  per les normes següents: 
 
- Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeo i del Consell de 26 de febrer de 
2014. 
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- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 300/2011, 
de 4 de març de modificació de l’anterior; en allò que no contradigui la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
- Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no contradigui 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 
 
El present contracte, finançat parcialment amb càrrec al Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER) 2021-2027, es regeix per la normativa de 

la Unió Europea aplicable als fons estructurals, en particular pel Reglament 

(UE) 2021/1060 i pel Reglament (UE) 2021/1058, així com la Directiva (UE) 

2017/1371, de 5 de juliol, sobre la lluita contra el frau que afecta als interessos 

financers de la Unió a través del dret penal i Reglament (UE) 2018/1046 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol, sobre normes financeres 

aplicables al pressupost general de la Unió. 

 

Així mateix, es regeix per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015, per la normativa autonòmica 
de Catalunya en matèria de contractació pública i per la resta de disposicions 
concordants que resultin d’aplicació, així com per les instruccions i directrius 
dictades per l’Autoritat de Gestió corresponent 
 
 
56.- Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per 
mitjans electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés 
al seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del 
Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte 
s’indiqui, en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà 
enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
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Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un 
cop s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals 
sense que s’hagi accedit al seu contingut.  
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions 
accessibles al Perfil de Contractant. 
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ANNEX I AL PCAP 
 

Exp. 2026/2757/3084 
Obres contemplades al Projecte de les obres d’intervencions inicials 
d’adequació d’instal·lacions a l’Espai Corberó d’Esplugues de 
Llobregat, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa 
Pluriregional d’Espanya FEDER 2021-2027 (POPE 21-27) 

 
 

Model de declaració responsable  
 
 

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC  
   

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom 
propi / en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons 
escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número 
de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ...............), opta a la 
contractació relativa a l’execució de les Obres contemplades al 
Projecte de les obres d’intervencions inicials d’adequació 
d’instal·lacions a l’Espai Corberó d’Esplugues de Llobregat, 
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 
de la Unió Europea, en el marc del Programa Pluriregional d’Espanya 
FEDER 2021-2027 (POPE 21-27) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
- Que el perfil d’empresa és el següent: 

 

Tipus 
d’empresa 

Característiques Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum 
de negocis anual o balanç general anual 
no superior als 2 milions d’euros. 

 

Petita 
empresa 

Menys de 50 treballadors, amb un volum 
de negocis anual o balanç general anual 
no superior als 10 milions d’euros. 

 

Mitjana 
empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum 
de negocis anual no superior als 50 milions 
d’euros o balanç general anual no superior 
als 43 milions d’euros. 
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Gran empresa 

250 o més treballadors, amb un volum de 
negocis anual superior als 50 milions 
d’euros o balanç general anual superior als 
43 milions d’euros. 

 

 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si 

s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions 

establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar 

amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP. 

 
-      Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries, amb 
la Seguretat Social i, si s’escau, al corrent amb l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 

  
-      Que autoritza a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a l’obtenció per 
mitjans electrònics de les dades següents: Comprovació amb la AEAT i la 
TGSS i amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat d’estar al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. (De 
conformitat amb allò que estableixen els articles 13, 14 i 15 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre). 

 

- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya 

i/o de l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no 

han experimentat cap variació.  

 
 SÍ   NO  

 
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la 

solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els 

termes de la clàusula 13 d’aquest plec de condicions econòmic 

administratives particulars (PCAP) i que es compromet a adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la dita 

clàusula.  
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- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís 

per escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i 

capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte. 

 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte 

habitual amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment 

establertes i vigents per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a 

la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència 

ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals. 

 
- Que no realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades 

delictives, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees 

o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, 

en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, 

frau fiscal o contra la Hisenda Pública, ni tampoc les empreses 

subcontractades. 

 
- Que no té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, presenta 

documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació 

relativa a aquestes actuacions i les de les empreses subcontractades. 

 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa 

dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que 

puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 

desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació 

d’activitats empresarials. 

 
 

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a 

falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap 

conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment 

de contractació. 

 
 

- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció 
dels Jutjats i Tribunals espanyols. 
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- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones 
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna 
de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 
 
 SÍ   NO   NO obligat per normativa 

 
 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els 
homes. 

 
 SÍ   NO               NO obligat per normativa  
 
 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de 

proposicions previstos al PCAP.  

 SÍ   NO   
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 Està subjecte a l’IVA. 

 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que 

donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció. 

 
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecte a l’IAE. 

 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que 

donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció.  

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal 

d’empreses, declara: 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de 
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris) 

 
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 
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- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les 

notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   

 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu 
electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís 
de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de 
comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per tal de fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de 
les persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i 
requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que la 
Diputació/Organisme pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial 

a què pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  

 
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 

documentació assenyalada en la clàusula 19) del PCAP. 

 
(Data i signatura digital)." 
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ANNEX II AL PCAP 
 
Exp. 2026/2757/3084 
Obres contemplades al Projecte de les obres d’intervencions inicials 
d’adequació d’instal·lacions a l’Espai Corberó d’Esplugues de 
Llobregat, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa 
Pluriregional d’Espanya FEDER 2021-2027 (POPE 21-27) 

 
 

Model de proposta econòmica a inserir en el sobre ÚNIC 
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom 
propi / en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons 
escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número 
de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ...............), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació 
relativa a l’execució de les Obres contemplades al Projecte de les 
obres d’intervencions inicials d’adequació d’instal·lacions a l’Espai 
Corberó d’Esplugues de Llobregat cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc 
del Programa Pluriregional d’Espanya FEDER 2021-2027, es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i al Projecte d’execució d’obres, que accepta 
íntegrament. 
 
El pressupost de licitació es distribueix en el següent quadre: 
 

 

PRESSUPOST OBRA  projecte oferta licitador 

Pressupost d’execució material    

Treballs previs  9.131,26 €  

Obra civil  67.920,78 €  

Tancaments practicables  55.214,29 €  

Serralleria  48.700,92 €  

Revestiments  17.283,29 €  

Lavabos  11.143,30 €  

Ascensors  133.700,93 €  

Parallamps  4.204,32 €  

Línies de Vida  14.845,81 €  

Instal·lació elèctrica  298.255,84 €  
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Instal·lació de Protecció Contra Incendis  79.081,12 €  

Varis  18.090,09 €  

Neteja final d'obra  2.279,15 €  

Gestió de Residus  11.321,55 €  

Seguretat i Salut  11.232,63 € 11.232,63 € 

Pressupost Execució Material TOTAL (PEM)  782.405,28 €  

    

BI Benefici industrial 6% 46.944,32 €  

DG Despeses generals 13% 101.712,69 €  

Pressupost d'execució per contracte (s/IVA)  931.062,29 €  

    

IVA 21% 195.523,08 €  

Pressupost d'execució per contracte (amb IVA)  1.126.585,37 €  

 

 
(En cas d’oferir les millores, cal indicar-ho marcant amb una X la casella 
que correspongui): 

 

• Millora en la neteja i retirada d’elements obsolets. 
 

Sí, s’ofereix la 
millora 

 

No s’ofereix la 
millora 

 

 
 

 
*Pel cas anterior, en cas de marcar més d’una opció es considerarà que NO 

s’ofereix la millora  

 
 
 
 
 

 
(Data i signatura digital)." 
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ANNEX III AL PCAP 
 
Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI)  

 
 

Exp. 2026/2757/3084 
Obres contemplades al Projecte de les obres d’intervencions inicials 
d’adequació d’instal·lacions a l’Espai Corberó d’Esplugues de Llobregat, 
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la 
Unió Europea, en el marc del Programa Pluriregional d’Espanya FEDER 
2021-2027 (POPE 21-27) 
 
 
El senyor/ La senyora _____________________________________ amb DNI 
núm.________________, actuant ___________(en nom propi/com a 
representant legal de____ nom empresa/entitat _____) i en la meva condició de 
potencial adjudicatari/ària contracte finançat total o parcialment amb fons de la 
Unió Europea.  
Amb el propòsit de garantir la imparcialitat en la participació com a tercer en el 
procediment a dalt referenciat, tramitat per l’ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat,   
  
 
DECLARO   
 
 
Primer. Estar informat/da del següent:  
 
1. Que l'article 61.3 «Conflicte d’interès», del Reglament (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de juliol (Reglament 
financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d’interès quan l'exercici 
imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, 
afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu 
directe o indirecte d'interès personal.»   
2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d’interès» 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, defineix el 
conflicte d'interès com a «qualsevol situació en què el personal al servei de 
l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el resultat d'aquest, tingui directament 
o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
en compromet la imparcialitat i la independència en el context del procediment 
de licitació».  
3. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment 
«les autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui es donin 
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algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent», sent 
aquestes:  

a. Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la 

resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat 

o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun 

interessat.  

b. Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de 

consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb 

qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats 

interessades i també amb els assessors, representants legals o 

mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx 

professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o 

el mandat.  

c. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones 

esmentades a l'apartat anterior.  

d. Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què 

es tracti.  

e. Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada 

directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys 

serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o 

lloc».   

4. Que la normativa reguladora dels Fons Europeus, i en particular el Reglament 
(UE) 2021/1060 pel qual s’estableixen les disposicions comunes relatives als 
fons estructurals per al període 2021-2027, exigeix l’adopció de mesures 
eficaces i proporcionades per prevenir, detectar i corregir el frau i els conflictes 
d’interès. 
  
Segon. Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaració i d’acord amb la 
informació que obra en el meu poder, no em trobo incurs/sa en cap situació que 
es pugui qualificar de conflicte d'interès, en els termes previstos a l'article 61.3 
del Reglament Financer de la UE i que no concorre en la meva persona cap 
causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic.  
 
Tercer. Que em comprometo a posar en coneixement de l’òrgan de contractació/ 
òrgan de valoració, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d’interès que 
pugui conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en curs.  
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Quart. Que conec que, una declaració d'absència de conflicte d'interès que es 
demostri que sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries, 
administratives i/o judicials que estableixi la normativa d’aplicació.. 
 

A XXXXX, a la data de la signatura electrònica 
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ANNEX IV AL PCAP 
 

Comunicació d’intenció de subcontractació per al contracte d’obres 
contemplades al Projecte de les obres d’intervencions inicials 
d’adequació d’instal·lacions a l’Espai Corberó d’Esplugues de 
Llobregat, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa 
Pluriregional d’Espanya FEDER 2021-2027 (POPE 21-27) 

 
 

Exp. 2026/2757/3084 
 
 
El Sr./La Sra. .......... amb DNI núm. .........., en representació de l’empresa/entitat 
.........., NIF núm. ..........,i domicili fiscal a .........., CP .........., carrer .........., núm. 
.........., adreça electrònica: .........., en relació amb la contractació relativa  a les 
obres d’intervencions inicials d’adequació d’instal·lacions a l’Espai Corberó 
d’Esplugues de Llobregat, cofinançat per la Unió Europea, comunico que tinc la 
intenció de subcontractar a tercers, els quals compten amb l’aptitud suficient, i 
que la descripció, import a subcontractar i les condicions de solvència són els 
que s’indiquen al quadre següent:  
 

Identificació 
del 
subcontractis
ta 

NI
F 

Descripció 
de la part a 
subcontract
ar  

Import 
subcontract
at (sense 
IVA) 

Import 
subcontract
at (IVA 
inclòs) 

Condicions 
de solvència 
professional 
o tècnica del 
subcontractis
ta 

[ Raó social ]        

         

         

         

      

      

      

 
Que l’adjudicatari/ària, durant l’execució del contracte, si escau, presentarà a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat el detall de la relació de subcontractes a 
realitzar amb una identificació exhaustiva de cadascun dels subcontractistes, 
d’acord amb la informació relacionada a la taula anterior. Així mateix, en aquesta 
comunicació es compromet a aportar: 

 
• La declaració responsable del subcontractista conforme aquest no es 

troba incurs en cap prohibició de contractar conforme a l’article 71 de la 
LCSP. 
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• La justificació de les condicions d’aptitud per executar les prestacions del 

contracte. En el cas que el subcontractista tingués la classificació 
adequada per realitzar la part a subcontractar, la comunicació d’aquesta 
circumstancia eximirà el contractista de la necessitat de justificar l’aptitud 
d’aquell.  
 
 

Que l’adjudicatària, en el cas de subcontractació del tractament de dades de 
caràcter personal, haurà de presentar també, abans de la formalització del 
contracte, una declaració en la que posi de manifest on estaran ubicats els 
servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests.  
 
Que el contractista comunicarà a requeriment de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, quan s’escaigui d’acord amb la normativa, la documentació que 
acrediti el compliment de les obligacions de pagament als subcontractistes que 
hagin finalitzat les seves prestacions. 
 

• Així mateix, faig constar que en la celebració del/s subcontracte/s i, si 

s'escau, de contractes derivats, es compliran els requisits establerts als 

articles 215 a 217 de la LCSP 

 
A XXXXX, a la data de la signatura electrònica 
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ANNEX V AL PCAP 

 
Model de declaració de cessió i tractament de dades 

 
 

Exp. 2026/2757/3084 
Obres contemplades al Projecte de les obres d’intervencions inicials 
d’adequació d’instal·lacions a l’Espai Corberó d’Esplugues de Llobregat, 
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la 
Unió Europea, en el marc del Programa Pluriregional d’Espanya FEDER 
2021-2027 (POPE 21-27) 
 
Senyor/Senyora,.............................,   DNI    ............................,    com    a    Con
seller Delegat/Gerent/ de l'entitat ...................................., amb NIF 
........................, i domicili fiscal a ....................................... que participa com a 
...(contractista/subcontractista).... en el desenvolupament d'actuacions 
cofinançades per la Unió Europea declara conèixer la normativa que és aplicable 
i, en particular, l’article 69 del Reglament (UE) 2021/1160 del Parlament Europeu 
i el Consell, el qual, per tal de prevenir irregularitats, inclòs el frau, detectar-les, 
corregir-les i informar sobre elles, fa referència a la necessitat d’aconseguir, als 
efectes d’auditoria i control de l’ús dels fons, en un format electrònic que permet 
realitzar cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de 
les dades següents:  
 

1. Informació sobre si el beneficiari és un organisme de Dret públic o privat, 
una entitat amb o sense personalitat jurídica, o una persona física. Si es 
tracta d'una persona física, data de naixement i número de document 
nacional d'identitat. Si es tracta d' un organisme de Dret públic o privat, o 
una entitat amb o sense personalitat jurídica, número d' IVA o 
d'identificació fiscal;  

2. Quan escaigui, els noms, cognoms, dates de naixement i números 
d’identificació a efectes de l’IVA o números d’identificació fiscal dels 
titulars reals del perceptor dels fons, segons es defineix a l'article 3, punt 
6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);  

 
Conforme al marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de 
les dades amb les finalitats expressament relacionades en 
els articles esmentats 
 
A XXXXX, a la data de la signatura electrònica 
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ANNEX VI AL PCAP 
 

Declaració responsable sobre el compliment del principi de No Perjudici 
Significatiu als sis objectius mediambientals (DNSH) en el sentit de 

l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 
 
Exp. 2026/2757/3084 
Obres contemplades al Projecte de les obres d’intervencions inicials 
d’adequació d’instal·lacions a l’Espai Corberó d’Esplugues de Llobregat, 
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de 
la Unió Europea, en el marc del Programa Pluriregional d’Espanya FEDER 
2021-2027 (POPE 21-27 
 
El senyor/ La senyora _____________________________________ amb DNI 
núm.________________, actuant ___________(en nom propi/com a 
representant legal de____ nom empresa/entitat _____) i en la meva condició de 
potencial adjudicatari/ària del contracte finançat total o parcialment amb fons de 
la Unió Europea. 
 
Declara sota la seva responsabilitat: 
 
Que l'entitat sol·licitant a la qual representa, tenint en compte totes les fases del 
cicle de vida del projecte o activitat a desenvolupar, tant durant la seva 
implantació com al final de la seva vida útil, complirà amb el criteri DNSH de «no 
causar un perjudici significatiu», de manera que: 
 
1. No causa un perjudici significatiu als sis objectius mediambientals de 
l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 , que s'enumeren a continuació: 
a) Mitigació del canvi climàtic. 
b) Adaptació al canvi climàtic. 
c) Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
d) Economia circular.  
e) Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera.  
f) Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 
 
2. L'entitat no desenvolupa activitats excloses segons l'indicat per la Guia 
tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu» en 
virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 
 
3. L'entitat no preveu efectes directes del projecte o activitat sobre el medi 
ambient, ni efectes indirectes primaris, entenent com a tals aquells que 
poguessin materialitzar després de la seva finalització, una vegada realitzat el 
projecte o activitat 
 
A XXXXX, a la data de la signatura electrònica 


