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Expedient nº:   2026/000001/1384 (X2026000877) 
Document:   Informe de necessitat de contractació d’obres 
Procediment:  Contractació d’obres, per procediment obert simplificat 
Assumpte:  Contractació de les obres del Projecte d'urbanització del Carrer 

Manresa, entre el pont de la C25 i l'Av Torrent del Canigó 
 
 

INFORME NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ 
 
 
1. OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ.  
 
a) Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte 
 
 Descripció: L’objecte del contracte és l’execució de les obres corresponents al 

Projecte d'urbanització del Carrer Manresa, entre el pont de la C25 i l'Av Torrent 
del Canigó, redactat pels arquitectes Hernan Lleida Ruiz, Bernardo García Morales 
i Javier del Amo Ruiz i l’enginyera tècnica Maite Torres Prats, sota el paraigües de 
l’empresa OCA Arquitectes Barcelona, SCP. 
 
El projecte de referència defineix constructivament la tècnica, la valoració 
econòmica i el prec de condicions necessàries per l’execució de les obres 
d’urbanització del Carrer Manresa, entre el pont de la C-25 i l’Avinguda Torrent del 
Canigó, al municipi de Sant Joan de Vilatorrada, actualment amb notòries 
deficiències a nivell d’infraestructures i de qualitat urbana i mobilitat. 
 
El projecte desglossa la urbanització del carrer Manresa en el següents objectius, 
els quals s’aconsegueixen mitjançant les actuacions d’obra corresponents, segons 
es detallen a continuació: 
 

 Renaturalització i infraestructura verda, per mitjà d’una integració sistèmica 
de la natura dins la secció viària. 

 Pacificació i tranquil·litat del tràfic, per mitjà de la domesticació de la via  i la 
seva transformació d’antiga travessia. 

 Generació d’espais de trobada a diferents escales, per mitjà de la integració 
de zones que trenquen amb la linealitat vial 

 Salut, inclusió i accessibilitat universal, per mitjà d’un disseny democràtic, 
equitatiu i promotor de la salut. 

 Racionalització d’infraestructures, per mitjà d’una renovació i optimització 
dels serveis. 

 
Aquests objectius es tradueixen en una solució adoptada que planteja una 
reconfiguració completa de la planta viària per transformar l’antiga carretera en un 
eix cívic de tipologia bulevard amb un traçat geomètric que busca trencar la 
linealitat monòtona del vial mitjançant la variació de la secció i la introducció de 
ritmes vegetals. Aquesta solució es transforma en una secció transversal que 
inverteix la jerarquia espacial existent per tal de prioritzar el vianant i la 
infraestructura verda davant la mobilitat rodada, per finalment posar el focus en 
l’experiència humana de l’espai públic, convertint així el carrer en un lloc d’estada. 
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 Lots: 
 
La naturalesa del contracte NO permet la divisió en lots. Es tracta de l’execució 
d’un projecte que comprèn una obra completa i la realització per separat de les 
prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta 
des del punt de vista tècnic. 
 

 Codificació: 
 

Codi CPV: 
45233252-0 – Treballs de pavimentació de carrers 
 
Codi CPA: 
42.11.2 – treballs de construcció d’autopistes, carreteres, carrers i altres vies per 
vehicles o persones, i de pistes d’aeroports. 

 
 Òrgan que ha aprovat el projecte d’obres i data de la seva aprovació definitiva. 

 
Per acord del Ple de la Corporació de 18 de desembre de 2025, es va aprovar 
inicialment el “Projecte d'urbanització del Carrer Manresa, entre el pont de la C25 i 
l'Av Torrent del Canigó”.  
 
En compliment de l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, el projecte resta aprovat 
definitivament, en no haver-se formulat reclamacions ni al·legacions dins del 
termini d’informació pública, el qual va finalitzar el dia 11 de febrer de 2026. 
 
S’adjunta el Projecte d'urbanització del Carrer Manresa, entre el pont de la C25 i 
l'Av Torrent del Canigó, així com l’acta de replanteig del projecte i certificat de 
disponibilitat dels terrenys. 

 
b) Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada: 
 
Amb la contractació prevista es satisfaran les necessitats que s’indiquen en el projecte, 
consistents en la urbanització del carrer Manresa. 
 
La nova urbanització es pot resumir esquemàticament tal com segueix:  

• Enderrocs dels paviments existents. 
• Formació de la nova secció del carrer: voreres i calçada. 
• Formació de la pavimentació: rodada, de vianants i mixta. 
• Tractament de les superfícies. 
• Incorporació de les xarxes urbanes: sanejament i drenatge, SUDS, xarxa 

d’aigua, enllumenat públic, xarxa elèctrica i de telecomunicacions, i xarxa de 
reg.  
 

c) Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a 
cobrir:  
 
L’objecte i contingut del contracte permetran seleccionar una empresa contractista que 
executi de forma adient el projecte de referència, per tal que en la recepció d’aquests 
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treballs es compleixin els requisits de qualitat i bona execució, dins dels terminis 
d’execució exigits. Tot amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats expressades 
en el punt anterior. 
 
d) Responsable del contracte  
 
Jaume Torras Andrés 
Cap d’Àrea de Serveis Territorials i Coordinador d’Urbanisme 
 
 
2. ASPECTES ECONÒMICS 
 
a) Pressupost base de licitació i distribució en anualitats. 
 
 Pressupost base de licitació sense IVA: 1.615.391,49 € (per tota la durada inicial 

del contracte) 
IVA (21%): 339.232,21 € 
Pressupost Base de licitació Total: 1.954.623,70 € (IVA inclòs) 
 
D’acord amb el Projecte d'urbanització del Carrer Manresa, entre el pont de la C25 
i l'Av Torrent del Canigó, el pressupost base de licitació es defineix tal com 
segueix: 

 

Costos directes 

0. Enderrocs i treballs previs 46.975,25 €  

1. Moviments de terres i gestió de xarxes 107.580,75 € 

2. Xarxa de sanejament i drenatge SUDS 104.155,24 € 

3. Xarxa d’abastiment d’aigua i reg 78.481,42 € 

4. Xarxa de gas 18.559,29 € 

5. Xarxa d’electricitat 120.647,18 € 

6. Xarxa d’enllumenat públic 110.004,10 €  

7. Xarxa de telecomunicacions 36.913,60 € 

8. Ferms i paviments 520.201,39 € 

9. Jardineria 65.604,00 € 

10. Mobiliari urbà 53.273,11 € 

11. Senyalització i tractament superficial 7.524,60 € 

12. Gestió de residus 43.420,60 € 

13. Seguretat i salut 44.131,31 € 

 

Total costos directes 1.357.471,84 € 

 
 

Costos indirectes 

13% Despeses Generals sobre 1.357.471,84 € 176.471,34 €  

6% Benefici Industrial sobre 1.357.471,84 € 81.448,31 €  

Total costos indirectes 1.615.391,49 €  
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TOTAL  

 Pressupost d’execució per contracte 1.615.391,49 € 

21% IVA 339.232,21 € 

Total Pressupost base de licitació: 1.954.623,70 €  

 
 
 El sistema de determinació de preus ha estat : 

  
Preus unitaris  

 
 
 
Consignació pressupostària 
 
D’acord amb la disposició addicional tercera de la LCSP, es poden tramitar 
anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en 
l’exercici següent, condicionant l’adjudicació a la condició suspensiva de la 
consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el contracte. 
 
La despesa derivada d’aquest contracte es farà efectiva a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 08.1533.61900_Actuacions d’urbanització Carrer Manresa. La 
dotació pressupostària d’aquesta partida està pendent d’aprovació definitiva de la 
modificació pressupostària, en modalitat d’incorporació de romanents. 
 
 

b) Expedient d’abast plurianual: Si 
 
Segons la planificació d’obra i distribució de despesa efectuada al Projecte 
d'urbanització del Carrer Manresa, entre el pont de la C25 i l'Av Torrent del Canigó, la 
distribució de les anualitats serà com segueix, tenint en compte que les obres 
s’iniciaran el mes de setembre i tenen una durada de 8 mesos: 

 

Anualitat Preu IVA Import total 

2026 807.695,75 € 169.616,105 € 977.311,85 € 

2027 807.695,75 € 169.616,105 € 977.311,85 € 
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Cal tenir en compte que aquesta distribució es basa en una planificació d’obra que pot 
restar alterada per les inclemències meteorològiques o situacions extraordinàries, fet 
que pot modificar la distribució dels imports anuals. 
 
 
c) Referència comptable 
 
La proposta RC es tramitarà quan es pugui realitzar la incorporació de crèdit, aprovada 
inicialment per la incorporació de romanents . 
 
 
d) Valor estimat 
 
El valor estimat del contracte, calculat de conformitat amb l’article 101 de la LCSP, és 
de 1.633.850,29  € atès que no es preveu ni pròrroga ni modificació del contracte. 
 
 
e) Terminis d’execució màxims i pròrroga 
 
Es proposa un termini màxim d’execució del contracte de 8 mesos, a partir de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 
 
No es preveuen pròrrogues. 
 

3. PROCEDIMENT I ASPECTES A TERNIR EN COMPTE PEL CONTINGUT DELS 
PLECS 
 
a) Tramitació de l’expedient 
 
Ordinària. 
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b) Criteris per a l’adjudicació 
 
Sobre un total de 100 punts, distribuïts en la forma següent (per ordre decreixent 
d’importància i ponderació): 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Es defineixen els criteris de valoració en la forma següent: 
 

- Criteris d’avaluació automàtica 
 

1. Oferta econòmica. Fins a un màxim de 35 punts. 
 
Es ponderarà l’oferta presentada respecte al pressupost total tal com segueix: 
 
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix 
que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el 
pressupost net de licitació, i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la 
puntuació es farà aplicant la següent fórmula: 
 
              Oferta a valorar – Oferta més econòmica                
Puntuació = 35 x 1 -  
                       2 x Import Licitació 
 
L’oferta econòmica haurà de ser motivada, per tant, caldrà adjuntar 
complementàriament a l’oferta, el pressupost detallat per partides on es reflecteixin 
clarament els preus unitaris proposats. 
 
 
2. Millores. Fins a un màxim de 50 punts. 

 
El licitador podrà millorar la seva oferta mitjançant l’execució, a càrrec seu i dins del 
preu del contracte, d’una o més millores tancades que s’admeten com a oferta de 
millores. 
 
a) Millora 1: IMPLEMENTACIÓ TOTAL DEL SISTEMA SUDS (38 punts) 
 
El Projecte d'urbanització del Carrer Manresa, entre el pont de la C25 i l'Av Torrent del 
Canigó preveu, en el disseny base del projecte, la creació d’un sistema de drenatges 
sostenible (SUDS).  
 
Com a mesura d’adaptació climàtica, es defineix en l’Annex de Millores (pressupost de 
millores) l’execució de sistemes d’infiltració in situ sota els parterres vegetals. El 
sistema consisteix en cel·les o caixes modulars de polipropilè d’alta resistència 

CRITERIS AVALUABLES 

AUTOMÀTICAMENT 

PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 

1. Oferta econòmica 35 

2. Millores 50 

3. Ampliació del termini de garantia 5 

4. Reducció del termini de les obres 10 
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envoltades de geotèxtil, que permeten la retenció temporal i la laminació de puntes de 
pluja, afavorint la recàrrega de l’aqüífer i reduint la càrrega sobre la xarxa de 
col·lectors. 
 
La millora consisteix en incorporar, en tot el traçat base de l’actuació, el SUDS tal i 
com es defineix a la documentació gràfica del projecte, al seu plec tècnic i al 
pressupost de millores, completament funcional.  
 

Exemple d’implementació del sistema SUDS (doc. gràfica projecte) 

  

 
 
 
b) Millora 2: INCREMETACIÓ DE LA SUPERFÍCIE ÚTIL  (12 punts) 
 
El Projecte d'urbanització del Carrer Manresa, entre el pont de la C25 i l'Av Torrent del 
Canigó, tal i com indica en el seu punt 2.4 Àmbit d’actuació, aquest àmbit es 
desenvolupa principal ment en dues parts: 
 

- Àmbit d’urbanització principal (Obra base) 

- Àmbit d’ampliació (Millores) 
 
El primer, incorpora la totalitat central del Carrer Manresa, mentre que el segon, 
incorpora aquells espais que confronten directament amb aquest carrer i que, en 
essència, acaben formant un sol espai. 
 
La millora consisteix en incrementar la superfície útil de l’àmbit d’urbanització principal 
(obra base) per mitjà de la incorporació dels àmbits d’ampliació (millores), amb les 
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característiques definides al plec de prescripcions tècniques, al projecte i al pressupost 
de millores, per tal de dotar de major sentit i continuïtat tota l’obra. 
S’acceptaran aquelles millores que només donin continuïtat al paviment sense entrar 
en conflicte amb les instal·lacions existents, sempre que sigui compatible. 
 
Aquesta millora es desglossa en sub-actuacions, tal com segueix: 
 

- Millora 2.1: Àmbit Av. Torrent del Canigó, C. Lluís Companys i C. Pirineu (2 
punts) 

- Millora 2.2: C. Balmes i C. Gori (3 punts) 

- Millora 2.3: C. Ample (2 punts) 

- Millora 2.4: C. Collbaix i C. Rafael de Casanova (2 punts) 

- Millora 2.5: C. dos de maig (2 punts) 

- Millora 2.6: C. Maria Mercè Marçal i C. Anselm Clavé (1 punt) 
 

Perímetres a delimitar 

 

Millora 2.2 

Millora 2.1 

Millora 2.3 

Millora 2.4 

Millora 2.5 

Millora 2.6 
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3. Ampliació del termini de garantia. Fins a un màxim de 5 punts. 
 
El termini de garantia serà d’un any (12 mesos), des de la signatura de l’acta de 
recepció, d’acord amb l’establert a l’article 243.3 de la LCSP. No obstant això, 
l’empresa licitadora podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia.  
 
S’assignarà 1 punts per cada mes enter de garantia que la empresa licitadora 
augmenti respecte a la inicialment prevista (12 mesos), fins a un màxim de 5 anys 
addicionals (60 mesos), que equivaldran al màxim de 5 punts.  
 
 
4. Reducció del termini de les obres. Fins a un màxim de 10 punts. 
 
El termini de les obres està fixat en 8 mesos al Projecte d'urbanització del Carrer 
Manresa, entre el pont de la C25 i l'Av Torrent del Canigó, des de l’inici d’aquetes.  
 
Si entenem que un mes, de forma comuna, està format per 4 setmanes, s’assignarà 
2,5 punts per cada setmana sencera que l’empresa licitadora redueixi respecte la 
previsió inicial 8 mesos, fins a un màxim de 4 setmanes, que equivaldrà al màxim de 
10 punts. 
 
Es recorda que l’incompliment d’aquesta millora comportarà una infracció greu del 
present contracte. 
 
c) Documentació acreditativa de la solvència tècnica  
 
Per tractar-se d'un contracte d'obres, es fa constar la classificació de les empreses 
contractistes que correspondria a aquesta obra: 
 

Grup G Vials i pistes 

Subgrup 6 Obres viàries sense qualificació específica 

Categoria 4 Si la quantia del contracte és superior a 840.000 euros i inferior 
o igual a 2.400.000 euros 

 

- Per tractar-se d’un contracte d’obres superior a 500.000,00€, la classificació 
empresarial és obligatòria.  

 
 
d) Mesa de contractació. 
 
Vocal titular:   Belén Cantacorps Carmona, Tècnica superior arquitecte 
Vocal suplent:  Albert Fornells Domingo, Tècnic mig arquitecte tècnic 
 
 
e) Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
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o Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si 

compleix els dos criteris següents: 
 
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.  
 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació avaluables 
de manera automàtica i diferents del preu sigui superior al 80% de la puntuació total.  
 
o Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi el criteri següent: 
 
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 
puntuació total més baixa. 
 
o Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la 

que compleixi un dels dos criteris següents: 
 
1. Si no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 
 

- Que la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions. 

 
2. Si hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 
 

- Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica 
de totes les puntuacions, la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 
10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 

 
 
f) Autorització de variants. 
 
No s’admeten variants. 
 
 
g) Garanties exigibles 
 
 Garantia definitiva: del 5% de l’import d’adjudicació del contracte (IVA no inclòs). 

 
 Garantia complementària: Només podrà ser exigible en els casos en què l’oferta 

de l’empresa adjudicatària resulti inicialment incursa en presumpció d’anormalitat. 
 
 
h) Drets i obligacions específiques del contractista 
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A banda dels drets i obligacions pròpies del contracte que siguin previstes en la llei de 
contractes i de les establertes en aquest plec de clàusules i en el plec de prescripcions 
tècniques, seran obligacions del contractista: 
 
1. Presentar, per a la seva aprovació, el Pla de seguretat i salut en el treball amb 

anterioritat a l’acta de comprovació del replanteig o a l’acta d’inici de les obres. 
 

2. Tenir subscrites les assegurances obligatòries, així com disposar d’una 
assegurança que cobreixi les responsabilitats que es derivin de l’execució del 
contracte durant la vigència del període de garantia, tals com penalitats, danys i 
perjudicis causats a tercers, etc. 

 
3. L’empresa contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les 

prestacions equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a 
l’adjudicació del contracte, i el personal que adscrigui a la realització de les obres 
haurà d’observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum 
adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones no observi 
aquests nivells i regles, s’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en 
el termini més breu possible.  

 
4. L’empresa contractista haurà de senyalitzar normativament tots els espais afectats 

per les obres, garantir el correcte pas dels vehicles i vianants, i restaurar qualsevol 
afectació que pugui malmetre.  
 

5. El contractista haurà de realitzar una correcta gestió ambiental en l’execució de les 
obres objecte del contracte, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 
impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics sobre 
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i embalatges, del consum d’energia i 
altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la 
legislació vigent.  

 
D’acord amb la modificació del decret regulador de residus de la construcció vigent 
dels del 6 de maig del 2018, l’empresa adjudicatària presentarà un pla de gestió 
integral on es reflecteixi com es portaran a terme les obligacions que li 
corresponen en aquesta matèria. Així mateix, haurà d’aportar el certificat 
acreditatiu de la gestió de residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurat.  
 

6. El contractista haurà d’assumir plenament la responsabilitat per les emissions, 
abocament de residus generats durant l’execució del contracte o com a 
conseqüència d’accidents o incidents. Qualsevol cost que es generi a l’Ajuntament 
li serà repercutit per tots els conceptes. 
 

7. Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball, adoptant les 
pràctiques de treballs que prioritzin procediments segurs, respectuosos o menys 
perjudicials per la salut de les persones. Això inclou el respecte als principis de no 
discriminació i igualtat de tracte relatius a la no discriminació per raó de sexe, 
orientació sexual, identitat de gènere, ideologia, nacionalitat, raça, ètnia, religió, 
edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole i a la dignitat i llibertat de les 
persones. 
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8. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el 
comportament del personal; també ha de fer d’enllaç amb l’Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada i el responsable del contracte.  

 
9. Elaborar i col·locar els cartells d’obra, del format i tipus indicat per part de 

l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, en compliment de les obligacions de 
publicitat i difusió de les actuacions. 

 
10. Aquelles obligacions pròpies de l’execució del contracte administratiu d’obres i 

aquelles que se’n derivin de les disposicions normatives d’aplicació. 
 

11. Aquelles derivades del plec de prescripcions tècniques i del projecte d’obres.  
 
 
i) Lloc de lliurament  
 
No procedeix. 
 
 
j) Condicions especials d’execució del contracte 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista i, si s’escau, per l’empresa o empreses subcontractistes, són les 
que tot seguit s’indiquen: 
 

a) Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels 
treballadors i treballadores adscrites a l’execució del contracte.  
 
Qualsevol contractació o subcontractació de les obres o treballs objecte del 
contracte haurà de respectar, com a mínim, i en tot moment, el nivell salarial i 
les condicions generals establertes en el conveni col·lectiu sectorial 
corresponent a l’àmbit d’activitat del treballador o treballadora adscrit al 
contracte, sense perjudici que aquetes condicions puguin ésser millorades en 
el conveni col·lectiu d’empresa que pugui resultar d’aplicació, o les condicions 
ad personam que corresponguin individualment als treballadors i treballadores. 
No es podrà produir la inaplicació del conveni en virtut d’allò disposat als 
articles 82 i 41 de l’Estatut dels Treballadors, excepte en els casos d’acord 
entre la representació dels treballadors i treballadores i la representació de 
l’empresa.  

 
b) El contractista haurà de realitzar una correcta gestió ambiental en l’execució de 

les obres objecte del contracte, prenent les mesures necessàries per minimitzar 
els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics 
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i embalatges, del consum 
d’energia i altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord 
amb la legislació vigent.  
D’acord amb la modificació del decret regulador de residus de la construcció 
vigent dels del 6 de maig del 2018, l’empresa adjudicatària presentarà un pla 
de gestió integral on es reflecteixi com es portaran a terme les obligacions que 
li corresponen en aquesta matèria. 
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Així mateix, haurà d’aportar el certificat acreditatiu de la gestió de residus 
referent a la quantitat i tipus de residus lliurat.  
 

c) El contractista haurà d’assumir plenament la responsabilitat per les emissions, 
abocament de residus generats durant l’execució del contracte o com a 
conseqüència d’accidents o incidents. Qualsevol cost que es generi a 
l’Ajuntament li serà repercutit per tots els conceptes. 
 

 
k) Obligacions essencials 
 
No procedeix establir-les. 
 
 
l) Forma de pagament 
 
Mitjançant certificacions d’obra mensuals, dins dels primers deu dies al mes següent al 
que corresponguin.  
 
 
m) Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència 
 
No procedeix la revisió de preus. 
 
 
n) Causes especials de resolució del contracte 
 
No es preveuen causes especials de resolució del contracte a més de les previstes 
legalment. 
 
 
o) Supòsits en que els incompliments de caràcter parcial seran causa de 
resolució 
 
No se’n preveuen. 
 
 
p) Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o 
justificació de la seva no necessitat 
 
□ Sí procedeix. En termini d’obligat compliment serà el que es determini en el 
contracte adjudicat, és a dir, un any més l’ampliació de termini proposada en l’oferta 
per l’adjudicatari.  
 
 
q) Penalitzacions 
 
De conformitat amb l’article 192 de la LCSP, el règim de penalitats serà l’establert en 
aquest capítol i de conformitat amb el que s’estableix en el present plec de clàusules 
administratives. 
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Les penalitats aplicables al contractista durant l’execució del contracte per demora o 
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte es fonamentaran en el 
sistema de penalitats que s’estableixen als articles 193 i 194 de la LCSP. 
 
L’incompliment del termini total per l’execució del treballs, per causes imputables al 
contractista, facultarà a l’Ajuntament a resoldre el contracte unilateralment, sense dret 
a cap tipus d’indemnització a favor de l’empresa adjudicatària. En cas que els treballs 
s’haguessin iniciat, l’Ajuntament abonarà els treballs realment executats i finalitzats. 
En cap cas, s’abonarà la despesa corresponent a materials subministrats o treballs no 
finalitzats, quan l’Ajuntament decideixi resoldre el contracte i no s’hagi complert el 
termini indicat per causes imputables al contractista. 
 
En cas els terminis parcials de la planificació de l’execució dels treballs s’incompleixin 
substancialment (més de 5 dies laborals), el tècnic municipal responsable de les obres 
sol·licitarà a l’empresa adjudicatària l’actualització de la planificació, en la que s’haurà 
de detallar els recursos que es disposaran per garantir la finalització dels treballs en el 
termini total previst. En cas que en el termini de 5 dies naturals, el tècnic municipal no 
hagi rebut resposta fefaent o valori que aquesta no garanteix la finalització dels treballs 
en la data límit, es faculta a l’Ajuntament a suprimir unitats d’obra contractades a 
l’adjudicatari, sense dret a cap tipus d’indemnització al seu favor i a la contractació 
directa dels treballs a un tercer, amb l’objectiu de garantir el compliment del termini de 
finalització. 

 
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del 
contractista tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en 
relació a les exigències especificades en aquest plec i en la documentació tècnica.  

 
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals 
imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a 
infraccions molt greus, greus i lleus. 
 
a. Infraccions molt greus: 

 
- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 

establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o 
per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 
vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 
 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra per part de la 
direcció facultativa i del tècnic municipal responsable del contracte, o bé realitzar 
accions que posin en risc l’interès públic. 
 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris 
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació 
de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
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- L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en 
l’obra. 
 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a 
les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 
participant en l’obra.  
 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus 
 
 

b. Infraccions greus: 

 
- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte o per la 

direcció facultativa en relació a l’obra. 
 

- No posar en coneixement de la direcció facultativa prèviament a la celebració de 
qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte 
d’aquest contracte. 

 
- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 
 

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
 
- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 

al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal. 

 
-  Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o 

subcontractista. 
 
- Incomplir les millores ofertades en la proposició presentada i acceptades per 

l’òrgan de contractació. 
 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 
 
 

c. Infraccions lleus: 

 
- No comunicar immediatament a la direcció facultativa les deficiències o 

irregularitats en la prestació del servei. 
 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 
 

- Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per 
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part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra. 
 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de 
les obligacions o condicions establertes en aquest plec o en la documentació 
tècnica. 

 
- L’incompliment de la reducció dels terminis d’execució indicats pel contractista, en 

cas que formin part de la valoració de l’oferta presentada. 
 
 

Penalitats contractuals 

 
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, 
previ procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les 
següents penalitats contractuals: 
 
a) Per infraccions molt greus:  

 
Multa de fins el 10% del preu del contracte, entès com a import d’adjudicació o del 
pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus unitari. 
 
b) Per infraccions greus:  

 
Multa de fins a un 6% del preu del contracte. 
 
c) Per infraccions lleus:  

 
Multa de fins un 3% del preu del contracte. 
 
 
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració 
els següents criteris de graduació: 
 

- La gravetat de la infracció comesa 
- La importància econòmica 
- L’existència d’intencionalitat 
- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats 
- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de 

la mateixa naturalesa 
- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte 
- El benefici obtingut pel contractista. 

 
Les penalitats s’han d’imposar a proposta del responsable del contracte, i s’han de fer 
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o 
parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que s’hagi 
constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. S’ha de donar 
audiència al contractista. 
 
 
r) Subcontractació 
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No es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del 
cedent han estat la raó determinant per l’adjudicació del contracte. 
 
 
s) Cessió 
 
No es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del 
cedent han estat la raó determinant per l’adjudicació del contracte. 
 
 
t) Compromís d’adscripció de mitjans 
 
No procedeix. 
 
 
u) Modificacions de contracte 
 
No es preveuen modificacions de contracte. 
 
Així mateix, no tindrà la consideració de modificació contractual la variació que durant 
l’execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats 
realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en 
la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% 
del preu del contracte. 
 
 
v) Criteris de desempaten cas d’igualació d’ofertes. 
 
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, per ordre decreixent, les 
següents: 
 
1. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors 
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses 
licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa 
acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge 
superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors 
fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

 
2. La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, 

de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que 
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.  

 
3. En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o 

assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb 
personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa 
amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles 
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fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent. 
 
4. La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a 

l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi 
hagi alternativa de comerç just. 

 
5. La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin 
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

 
6. En cas de persistir l’empat, un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, 

l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en 
acte públic, prèvia convocatòria.  

 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 
 
 
Documentació complementaria 

 
□ Projecte d'urbanització del Carrer Manresa, entre el pont de la C25 i l'Av Torrent del 
Canigó. (documents: 26202489, 26202542, 26202520 i 26202533) de l’expedient 
X2025002961. 
 
□ Arxiu TCQ del Projecte d'urbanització del Carrer Manresa, entre el pont de la C25 i 
l'Av Torrent del Canigó. 
 
□ Pressupost de millores i TCQ del Projecte d'urbanització del Carrer Manresa, entre el 
pont de la C25 i l'Av Torrent del Canigó. 
 
□ Proposta de RC. 
 
□ DACI signada. 
 
□ Acta de replanteig del projecte i certificat de disponibilitat dels terrenys. 
 
 
Signat i datat electrònicament. 

 
 


