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CONTRACTE: OBRES

TRAMITACIO: ORDINARIA

PROCEDIMENT: PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

DESIGNACIO DE L’OBRA: Execucio de les obres d’urbanitzacié del marge est del parc de
Can Xic, entre els carrers Tomas Breton i Jaume Abril de
Viladecans

EXPEDIENT NUM. (EXP. 173.FP14.001)

CPV:

45233222-1 Treballs de pavimentacié i asfaltatge

QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: CINC-CENTS CATORZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-
QUATRE EUROS (514.474,00 €) IVA exclos, que resulta del seglient desglossament:

| Pressupost base de licitacid | 514.474,00 € IVA exclos |

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO: 514.474,00 .-€, (exclos IVA).

TERMINI TOTAL D’EXECUCIO: CINC (5) mesos.

GARANTIA PROVISIONAL: No es requereix.

GARANTIA DEFINITIVA: 5% de I'import d’adjudicacié (IVA no inclos).

TERMINI DE GARANTIA: VINT-I-QUATRE (24) MESOS (minim que pot ampliar-se segons oferta).

REVISIO DE PREUS: D’acord amb el que disposa I’art. 103 i ss de la LCSP, aquest contracte no
esta subjecte a revisié de preus.

TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT

CLASSIFICACIO DELS LICITADORS

IDENTIFICADOR | GRUP SUBGRUP CATEGORIA

G-4-3 G - Vials i pistes 4 — Obres de ferms de 3
mescles bituminoses

PAGAMENT

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de VIMED;
duran a terme la verificacié/ validacié de la factura que correspongui per la prestacié dels
serveis o recepcio6 dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validacié/
verificacio de la factura pels serveis técnics de VIMED; tenint; en compte que el dia de
pagament de VIMED; és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada,
conformada i validada pels serveis técnics de VIMED, abans del dia 25 del mes anterior.
PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Lloc: Sobre digital mitjangant eina de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya, dins el perfil del contractant de VIMED.

Data:  Finalitza en 20 DIES NATURALS DES DE LA PUBLICACIO a les 14.00h.
OBERTURA DE PROPOSTES:

SOBRE A: Obertura interna per VIMED

SOBRE B: Lloc: VIMED o per mitjans telematics.

Data: Es comunicara amb antelacié als Licitadors a través de la Plataforma de
Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya

DESPESES:
DESPESES D’ANUNCI No hi hauran
DESPESES D’ASSAIG L’import del pressupost del Programa de Control i Qualitat
lassumira el contractista de l'obra fins al 1,5% del PEM
d’adjudicacié.
DESPESES DE | Aniran carrec del contractista les despeses de comunicacié de I'obra
COMUNICACIO corresponents a la produccid, I'execucio6 i instal-lacid dels cartels
d’'obra amb les caracteristiques i condicions establertes en el
present Plec
ADMISSIBILITAT DE VARIANTS No s’admeten variants

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO: Veure clausula 12 d’aquest Plec.

L’incompliment d’aquestes condicions especials d’adjudicacié comportaran I'aplicacié de les penalitzacions
que es determini en el Plec, i es configuren com a obligacions contractuals essencials als efectes de
resolucié contractual en els termes fixats
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1

OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1 L’objecte d’aquest Plec de Clausules Administratives Particulars és la regulacié del procediment

obert simplificat per a l'adjudicacio, per part de la societat privada municipal Viladecans
Mediterrania SL (en endavant VIMED) del contracte d’execucié de les obres contingudes al
seguent Projecte (Exp. 173/FP14/001):

PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIO DEL MARGE EST DE CAN XIC, ENTRE ELS
CARRERS TOMAS BRETON | JAUME ABRIL, DE VILADECANS.

El projecte de urbanitzacio, pretén millorar 'espai existent amb una nova pavimentacié i ordenacié
que respon a I'is preferent de vianants, donant visibilitat i continuitat al verd del parc amb la
incorporacio de nova vegetacid i espais d’estada alhora que dinamitza I'espai urba existent i limita
la circulacié de vehicles per fer-ho més amable i integrador, amb la voluntat de donar continuitat al
caracter del casc antic i actuacions realitzades en fases anteriors.
El projecte preveu la urbanitzacié del marge est del Parc de Can Xic i del carrer Jaume Abril
mitjangant la creacié d’'una plataforma unica amb prioritat invertida, limitant el transit rodat a veins i
serveis municipals. Es redueix la seccio viaria, es reorganitza la circulacié per disminuir el transit
de pas i es millora la connexié amb el centre de la vila i la plaga de les Palmeres
Serveis de companyies afectats:

Afectacié puntual als serveis existents per obres de pavimentacié, drenatge i enllumenat.

Coordinacié amb les companyies durant I'execucio.
Instal-lacions municipals

Renovacid i reforg de I'enllumenat public amb tecnologia LED.

Creacio de nous accessos al parc i modificacio de la tanca.

Implantacié de sistema urba de drenatge sostenible (SUDS).
Mobiliari urba

Instal-lacié de bancs, seients accessibles i pilones extraibles.

Integracié de banc d’obra lineal a partir del socol existent.
Jardineria

Zones verdes drenants i parterres inundables.

Plantacié d’arbrat i vegetacid per millora ambiental i paisatgistica.

Qualsevol referéncia al present Plec a “el Projecte” o a “l'obra” s’entendra feta a cadascun dels
projectes anteriors en conjunt i a la totalitat de les obres contingudes en els mateixos descrites
com a objecte del contracte en aquesta clausula.
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1.2

Els requisits técnics que s’inclouen al present plec de clausules administratives particulars, als
Plecs de Prescripcions Técniques del Projecte i a la demés documentacié facilitada als licitadors
(incloent, en particular, el Projecte Executiu les obres del qual sén objecte d’aquesta licitacid)
constitueixen les bases a qué l'obra ha d’ajustar-se; i revesteixen caracter de documentacio
contractual i hauran de ser respectades en tot cas pel CONTRACTISTA.

El Plec de Clausules Administratives i Prescripcions Técniques Particulars, els seus annexos,
aixi com tots els documents del Projecte, les obres del qual sén objecte de licitacié revestiran
caracter contractual i hauran de ser respectades en tot cas per I'adjudicatari. El contracte
s'ajustara al contingut del present plec i del Plec de prescripcions técniques, les clausules dels
quals es consideraran part integrant dels respectius contractes.

En cas de discordanga entre el present plec i qualsevol de la resta dels documents contractuals,
prevaldra el de Clausules Administratives i Prescripcions Técniques Particulars, en el qual es
contenen els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte.

1.3 Atés I'objecte del contracte, no procedeix la divisié en lots.

2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIO, PREU DEL
CONTRACTE | MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

21 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE ( VEC)
El valor estimat del contracte es fixa atenent al que s’estableix a l'article 101 de la LCSP, i és
de CINC-CENTS CATORZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS (514.474,00
€) IVA exclos, que coincideix amb el pressupost base de licitacié atés que no hi ha cap
modificacid, opcid ni prorroga prevista d’acord amb el previst a l'article 204 de la LCSP.
Concepte Import (IVA exclds)
Pressupost de licitacié 514.474,00 €
Possibles modificacions (d’acord article -
204 del LCSP) si n’hi han
Total PEC 514.474,00 €
2.2 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
El pressupost base de licitacié del present contracte, és a dir, 'import maxim que els licitadors
no podran superar en cap cas en la seva oferta economica és l'indicat a '’APARTAT A DEL
QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO, de CINC-CENTS CATORZE
MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS (514.474,00 €) IVA exclos; al que caldra
afegir el percentatge d’'IVA corresponent del 21%.
El pressupost base de licitacié ve determinat pel pressupost del Projecte que forma part de la
present licitacid i presenta el seglent detall :
Pressupost d’'Execucid Material ................ovvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeeveeeeeeeeens 432.331,09 €
13% DesSpeses GENEralS .......ccooiiiiiiiiiieaie e 56.203,04 €
6 % Benefici Industrial...........ooo i 25.939,87 €
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Pressupost de licitacio (IVA eXCIOS) .....ccevvcccvmmmrrerriisccssmnereenesssssssmnens 514.474,00 €
20% IVA e 108.039,54 €
Pressupost per contracte (inclos IVA)..........cooiimriecccccneeeennnsscccmeens 622.513,54 €

Aquest pressupost parteix del pressupost d’execucié material incrementat en un tretze per cent
(13 %), en concepte de despeses generals i d’'empresa del contractista, en un sis per cent (6
%), en concepte de benefici industrial del contractista.

Les ofertes que superin aquest pressupost seran desestimades automaticament.

Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del
Contracte i I'execucié de I'obra; aixi com les despeses en concepte de control de qualitat i
seguretat i salut, d’'acord amb el que es determina en el Projecte i en el present Plec i totes
aquelles necessaries per a I'execucié del contracte.

En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els
seglents conceptes:

Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execuci6 de I'obra,
amb excepcid de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies
d’'obra.

Despeses corresponents a realitzacio d’estudis topografics i/o geologics dels terrenys.
Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, Projecte Constructiu,
de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucid, proves, recepcio i
liquidacio de I'obra.

Reétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del drgan competent.
Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d’obres que li sigui d’aplicacio.
Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucié de
les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.
Conservacio de I'obra durant la seva execucié.

Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

Despeses d'instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a dipodsits de maquinaria i materials.
Despeses de proteccio dels abassegaments i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucidé de I'obra, aixi com drets, taxes
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals dels Projectes.
Despeses d’explotacid i utilitzacié d’abassegaments, pedreres, cabals i abocadors.
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

Execucid, remocid, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigiies i la neteja i arranjament de la zona
d’'obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de I'acabament de I'obra.
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Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
abassegaments.

Despeses de reparacid i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzaci6 dels treballs.

Conservacié i policia de la zona d'obres durant I'execucio; el subministrament,
col-locacié i conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones
de tercers i en les zones d’inici i final de l'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia
d’afeccions a tercers, amb especial atencio al transit.

Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execuci6 de I'obra.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacidé per a la correcta explotacié de les obres
objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides
en els projectes. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les
companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva
materialitzacio.

Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en els
projectes.

Despeses derivades de la redacci6 i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de
recipients a pressio, etc.

Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment
dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacid i daltres
documents de caracter técnic vinculats a I'execucio de les obres.

Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendmens naturals
normals (inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el
termini acordats, llevat que I'adopcié de les esmentades mesures es produeixi a peticid
de SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL i sigui motivada per retards no imputables
al Contractista.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers,
especialment pel transit.

Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten del plec

Les despeses d'elaboracio, aplicacié i execucié del Pla d’Assegurament de la Qualitat i
el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4
de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de I'explotacio
comercial del ferrocarril i per la conservacié de les seves instal-lacions.

Despeses derivades de la formacié i dedicacio dels pilots (agents protectors) de via,
mitja tensid i electrificacid, en el nombre necessari pel desenvolupament dels diferents
treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

Despeses derivades de les descarregues (electriques) de la catenaria realitzada amb
personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril.

Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en el percentatge del 13 i 6 esmentat al present Plec.
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23

2.4

e Aixi com els altres tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin d'aplicacio, aixi
com totes les despeses que s'originin per AL CONTRACTISTA com a consequéncia del
compliment de les obligacions contemplades en el present plec.

Existeix crédit per atendre les obligacions econdmiques que es derivin per la SPM Viladecans
Mediterrania, S.L. del contracte a que fa referéncia el present Plec. En concret, es fa constar
que a la publicacié del procediment de licitacio es disposa del crédit corresponent al pressupost
base de licitacio6.

PREU DEL CONTRACTE

El preu del contracte sera el qual resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com partida
independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les
taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin d'aplicacid, aixi com totes les despeses que
s'originin com a conseqiiéncia de les obligacions establertes en aquest plec que s'han de
complir durant I'execuci6 del contracte.

El regim a aplicar a I'lVA és el que es determina als article 75.1 i 84.1.2 de la Llei 37/1992 de
I'IVA, modificats per la Llei 7/2012 de 29 d’octubre.

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
241 Modificacions previstes d’acord amb I'article 204 LCSP
No es configuren
24.2 Modificacio del contracte en els supdsits establerts a I’article 205 LCSP

VIMED només podra modificar el contracte quan concorri alguna de les circumstancies
que determina larticle 205 LCSP, en els termes i condicions indicats a I'esmentat
article.

Les modificacions contractuals requeriran I'informe previ del Director de les obres en el
qual es faci constar I'import aproximat de la modificacio, aixi com la descripcié de les
obres a executar, quan comportin incorporar unitats d’obra no previstes en el contracte,
i la justificacio que la modificacio es limita a introduir les variacions estrictament
indispensables per respondre a la causa objectiva que la fa necessaria.

Aixi mateix, de conformitat amb el previst per l'article 242.1 LCSP, en cas que la
modificacié suposi suprimir o reduir unitats d’obra, el contractista no tindra dret a
reclamar cap indemnitzacioé per aquest motiu.

2.4.3 Formalitzacio de les modificacions

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l'article 153 de la LCSP i el present Plec.

L’anunci de modificacié del contracte i la seva justificacio (incloent, per exemple, les
al-legacions de I'empresa contractista aixi com els informes que, si s’escau, es
sollicitin amb caracter previ a I'aprovacié de la modificacié, tant els que aporti
I'empresa adjudicataria com els que emeti '6rgan de contractacid), es publicaran en el
perfil de contractant.
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De conformitat amb el previst a 'article 109.3 LCSP, quan, com a conseqiiéncia d’'una
modificacié de contracte per qualsevol circumstancia, varii el preu del mateix a l'alca,
'adjudicatari haura de reajustar la garantia constituida per tal que es mantingui la
proporcionalitat entre la garantia constituida i el preu del contracte vigent en cada
moment i aquest reajustament de la garantia s’haura de realitzar en el termini de quinze
(15) dies comptats des de la data en qué es notifiqui a I'adjudicatari 'acord o resolucié
de modificacio.

Determinacio de preus contradictoris

De conformitat amb el previst per l'article 242.2 LCSP, pel cas que I'execucié dels
treballs impliqués realitzar algun treball o unitat d’obra no previst en el projecte (o a
qualsevol de la documentacié que forma part d’aquesta licitacid) ni deduible d’aquesta,
o les caracteristiques del qual difereixin de les fixades al projecte, els preus aplicables
es fixaran per I'drgan de contractacié de VIMED procedint de la forma que s’indica a
continuacio.

VIMED la Direccié d’Obra i el Contractista establiran el preu contradictori de la nova
unitat d’'obra procedint de la forma seguent:

a) Les propostes d’execucié d'unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié d’'Obra i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacié
expressa de VIMED.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes, seran les seguents:

b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus del
projecte, aplicant-li la baixa lineal oferta pel Contractista.

b.2) En relaci6é a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus del
projecte, es prendra com a base de referéncia el banc de preus BEDEC de
I'ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitaci6 del procediment;
ambit de preus: Barcelona) aplicant la baixa oferta pel Contractista. Els
rendiments es prendran com a base els que s’indiquin a les partides dels preus
descompostos del mateix banc.

c) Lafixacio del preu es determinara d’acord amb els costos que corresponguessin a
la data d’adjudicacié del contracte.

Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus del
contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per
qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de I'obra.

De conformitat amb el previst a l'article 242.4.ii de la LCSP, VIMED podra durant
I'execucié del contracte, incloure preus nous fixats contradictoriament pel procediment
establert sense que tinguin la consideracié de modificacions sempre que no suposin un
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt
excedeixi el 3% del preu inicial del contracte.

Excés d’amidaments sense necessitat de modificacié d’acord amb el previst a
Iarticle 242.4 de la LCSP

DE VILADECANS
244
245
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Durant I'execucio del contracte d’obra, i d’acord amb allo previst a l'article 242.4 de la
LCSP, es podran introduir variacions sense necessitat d’aprovacié prévia, quan
consisteixin exclusivament en variar el nombre d’unitats d’obra realment executades
sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que en global no
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial.
Aquest excés de mesuraments s’haura de recollir en la certificacié final de I'obra.

El CONTRACTISTA resta obligat a executar aquest increment o deixar d’executar
aquesta reduccié. Quan la variacié consisteixi en suprimir o reduir unitats d’obra, el
CONTRACTISTA no tindra dret a reclamar cap indemnitzacié per aquest motiu.

3 REGIM JURIDIC, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO | PUBLICITAT

3.1

3.2

3.3

VIMED té la condicié de poder adjudicador i no té el caracter d’administracié publica, als efectes
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) i esta subjecta a les disposicions
fixades a 'esmentada normativa.

El contracte a que fa referéncia el present plec té naturalesa privada i donat que es tracta d’un
contracte no subjecte a regulacié harmonitzada, es regira, en quan a la seva preparacio i
adjudicacid, per les normes establertes en la Seccio 22 del Capitol | del Titol | del Llibre Segon de
la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a
'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques
(RGLCAP); amb caracter supletori s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en
defecte d'aix0, les normes de dret privat.

La contractacié de les obres de referéncia s’adjudicaran per procediment obert simplificat
d’acord amb allo establert pels articles 159 de la LCSP; atés que tot empresari interessat podra
presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del contracte amb els licitadors.

L’adjudicacié del contracte es fara a I'oferta més avantatjosa en el seu conjunt d’acord amb els
criteris d’adjudicaci6é establerts al Plec. En concret, s’han previst varis criteris d’adjudicacio
(subjectes a un judici de valor i per aplicacié de férmules automatiques).

La presentacio d’'una oferta implica I'acceptacié incondicionada per part del licitador del contingut
del present Plec i de la totalitat de la documentacié que conforma la present licitacié, sense cap
salvetat o reserva aixi com la declaracié responsable que reuneix tota i cadascuna de les
condicions exigides per a contractar.

A tal efecte, i pel fet de presentar-se a aquesta licitacid, I'oferent accepta el contingut de la
documentacid que forma part de la present licitacio, tant pel que fa als plecs de clausules
administratives i técniques particulars com pel que fa a la resta de documentacié técnica;
acceptant que I'esmentada documentacio reverteix caracter contractual.

El desconeixement dels plecs, del contracte, dels seus documents annexos, o de les instruccions
o0 normes de tota indole aprovades per 'Administracié que puguin ser d'aplicacié en I'execucié
dels pactes, no eximira al contractista de I'obligacié del seu compliment.
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3.4

3.5

Des del dia de publicaci6 de l'anunci del procediment a la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya, els interessats tindran a la seva
disposicio la documentacio6 seguent:

- Plec de clausules administratives particulars amb els seus annexos. ( Annexos 1 a 4 del
PCAP )

- Projecte aprovat amb els seus annexos

- Suport informatic amb el pressupost del projecte (format TCQ)

Aquesta documentacio, estara a disposicié dels licitadors al Perfil del Contractant de VIMED
integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

A més del perfil de contractant de VIMED, els projectes executius i demés documentacio técnica

objecte de la present licitaci6 també es podran descarregar a través del seglent enllag de
onedrive:

] MARGE EST PARC CAN XIC

De conformitat amb l'indicat per l'article 138.3 de la LCSP, VIMED atendra les consultes i els
aclariments al que estableixen els Plecs o la resta de documentacio de la licitacioé publicada que
sol-licitin els licitadors a tot tardar 3 dies habils abans que finalitzi el termini per a la presentacio
de les ofertes. Sera potestatiu per a VIMED resoldre les consultes/aclariments que es formulin
dins dels 3 ultims dies habils abans de finalitzar el termini. Aquestes consultes i aclariments
s’hauran de sol-licitar a través de I'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de 'espai
virtual de la licitacié publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya.

S’aconsella a les persones interessades en el procediment que es subscriguin com a
interessades en aquesta licitacié a través del servei de subscripcio a les novetats de la licitacio
disponible a l'espai virtual de la licitacié publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta subscripcid permetra, a les persones subscrites (i, en concret, a I'adreca electronica que
hagin indicat), rebre avisos de manera immediata de qualsevol novetat, publicacié, avis o
consulta resolta relacionat amb aquesta licitacio.

L'Organ de contractacié podra decidir no adjudicar o celebrar un contracte o desistir del
procediment en qualsevol moment abans de la seva formalitzacié. En aquests casos, s’abonara
als licitadors en concepte d’indemnitzacié per despeses incorregudes un maxim de cinquanta
euros (50.-€) per licitador.

4 TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

4.1 Termini d’execucio de les obres
El termini maxim per a I'execucid és de CINC (5) MESOS a desenvolupar de forma
continuada, d’acord amb les seqiiéncies que determinen els processos constructius que
consten en el Projecte aprovat.
Quedaran excloses del procediment obert aquelles proposicions que presentin un termini
d’execucié superior al de la licitacié.
PCAP - POSO
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4.2

El dia seglent a 'acta de comprovacio del replanteig sera el que computi a tots els efectes
del contracte com a comengament de les obres; amb les excepcions que es puguin recollir a
I'acta de replanteig i independentment que les obres no es puguin iniciar fins que s’hagi aprovat
el Pla de seguretat i salut.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de 7 dies naturals a
comptar des de la signatura del contracte, lliurara a VIMED el Pla de Seguretat i Salut en el
treball, per tal de que es procedeixi a I'aprovacié pel Coordinador de seguretat i salut. A partir
de l'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut s’autoritzara el comengament de les obres.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15) dies
naturals a comptar des de la data de I'acta de comprovacio del replanteig, procedira a iniciar
I’execucié de les obres objecte del present contracte. L'incompliment pel contractista del
termini maxim de 15 dies per iniciar I'execucié d’obres facultara a VIMED per a imposar
penalitats al seu criteri exclusivament i/o resoldre el contracte.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15) dies
naturals a comptar des de la data de signatura del contracte, lliurara a VIMED el pla d’obra
ajustat al termini acordat, procedint-se a la seva aprovacio

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que mentre duri I'execucié de les obres i si aixi ho
requereix VIMED presentara en el termini maxim de cinc (5) dies habils Planning d’obra
ajustat a I'execucio real de la mateixa. En qualsevol cas, el Planning s’actualitzara de forma
MENSUAL i s’aprovara per la Direccio Facultativai VIMED. En cas que durant I'execucio de
les obres es produeixin incompliments de terminis parcials, que endarrereixin les obres per
causes imputables al CONTRACTISTA, es reflectiran al pla ajustat que aprovara VIMED i la
Direccio facultativa i podra donar lloc a les oportunes penalitats.

Mentre duri I'execucio de les obres, EL CONTRACTISTA resta obligat a comunicar a VIMED
qualsevol modificacioé de termini, tant parcial com total, del Planning aprovat, independentment
que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al pla d’obra ajustat.

La manca de presentacio d’aquests documents facultara a VIMED per a resoldre el contracte o,
al seu criteri exclusivament a imposar en el seu cas penalitats.

L’acta de comprovacioé del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball (Pla d’'Obra), amb els efectes que en aquesta aprovacié es determinin,
s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

Comprovacié del replanteig

L'execucié del contracte comencara amb l'acta de comprovacié del replanteig que es
realitzara dins el termini maxim de 1 mes des de la data de la formalitzaci6é del contracte. La
data per a la realitzaci6 del replanteig sera fixada per VIMED i es comunicara AL
CONTRACTISTA amb una antelacié de set (7) dies naturals a la mateixa. La comprovacio del
replanteig de les obres s'efectuara en preséncia DEL CONTRACTISTA o del seu representant.

Si el contractista no assistis, sense causa justificada, a I'acte de comprovacié del replanteig es
considerara com incompliment del contracte amb les conseqiéncies i efectes previstos en el
plec i el contracte.
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4.3

Quan el resultat del replanteig, prévia realitzacié dels treballs que s’estimin adients per a un
perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, es demostri a judici
de la direccio de I'obra i sense reserva del contractista, la disponibilitat dels terrenys es donara
per qui correspongui l'autoritzacié per iniciar les obres; comengant-se a comptar el termini
d’execucié des del dia seglent a la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig.

Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els planols detallats d'execucié que la Direcci6
d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin
en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els plecs de
clausules administratives i técniques, i els reglaments vigents.

El contractista restara obligat, quan la Direcci6 d’Obra ho consideri convenient i prévia
aprovacié per l'organ de contractaci6 de VIMED a introduir les modificacions necessaries
perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en
el Projecte; suspenent-se, en aquest cas, l'inici de les obres fins que les causes que van
impedir 'inici de les mateixes s’hagin superat.

Recepcio i liquidacié de les obres

En el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, EL
CONTRACTISTA informara a VIMED de la data concreta de la seva finalitzacio, interessant-se
per qué es dugui a terme la recepcioé d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcio de l'obra, si estan completament acabats tots els treballs
encomanats AL CONTRACTISTA com a consequéncia del Contracte, i de conformitat amb el
que en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions parcials d’acord amb el que es
determina per la normativa vigent.

La Direccié d’obra, en cas de conformitat amb la comunicaci6 del CONTRACTISTA l'elevara
amb el seu informe a I'drgan de contractacié amb I'antelacio suficient. Si per qualsevol motiu, la
societat contractant considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcio, ho especificara en
forma raonada, i ho comunicara AL CONTRACTISTA, el qual a tenor de lI'esmentada
comunicacio haura de continuar les obres fins el seu acabament.

VIMED fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcié, amb data
anterior al seu acabament.

A la inspeccio de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA, representants amb
plens poders.

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspeccio de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la
seva recepcio, es considerara que en la data indicada en l'acta ha finalitzat el termini
d'execucidé d'aquestes a efectes de la penalitat prevista en el Plec. En el termini de vint (20)
dies des de la data de la inspeccidé conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes
per a la seva recepcid, VIMED comunicara per escrit al CONTRACTISTA que ha rebut les
obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data comengara a comptar el termini de
garantia.

Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en bon estat o no
hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara
constar quantes deficiéncies s'apreciessin, i aquesta assenyalara al CONTRACTISTA un
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termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i
detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

VIMED procedira a la finalitzacio i reparacioé en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del
CONTRACTISTA. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats de lindustrial per
incompliment del termini, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de
conclusié de les obres la que resulti d'addicionar al dia en que VIMED es faci carrec de les
obres per a la seva deguda finalitzacio, un termini igual al que d'acord amb el paragraf
precedent, hagués concedit a I'industrial per a reparar els defectes observats.

Per a la recepci6é seran considerats també les dades i informes establerts durant I'execucié de
I'obra, les proves efectuades per la Direcci6 d’Obra i la inspeccidé directa de les obres
executades.

Per tal de dur a terme la revisio i recepcié de I'obra per part de la societat contractant caldra
que es disposi de la documentacié grafica on es precisi 'obra realment executada amb
memoria justificativa de les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el
projecte aprovat, incloent certificacions de materials emprats i resultats de control de qualitat.

La recepci6 de les obres es dura a terme de conformitat al procediment establert per la LCSP.

Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament en el termini maxim de tres (3)
mesos a aprovar per part de I'organ de contractacio la certificacio final de les obres executades,
que incloura la determinacié dels amidaments definitius i del valor de I'obra executada que sera
abonada al CONTRACTISTA a compte de la liquidacié del contracte. La liquidacié del contracte
es realitzara conforme el que disposa la LCSP.

Una vegada rebudes les obres i d’'acord amb I'establert en el present Plec i en la normativa
d’aplicacié comengara a comptar el termini de garantia de 24 MESOS, o termini superior ofert
per I'adjudicatari.

5 APTITUD PER A CONTRACTAR (CAPACITAT, PERSONALITAT, SOLVENCIA | MANCA DE

PROHIBICIONS DE CONTRACTAR)

5.1 Estaran facultades per a contractar les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres

que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina larticle 65 LCSP, que
compleixin amb la solvéncia economica, financera i técnica o professional exigida en aquest Plec
i en les quals no concorrin cap de les circumstancies de prohibicié per contractar que es recullen
a l'article 71 LCSP.

Els licitadors hauran de complir amb els requisits d’aptitud per a contractar previstos en aquesta
clausula 5 abans de finalitzar el termini de presentacié de les ofertes i subsistir en el moment de
la perfeccio del contracte, d’acord amb I'article 140.4 de la LCSP. No obstant, Unicament hauran
d’acreditar-ne documentalment el seu compliment quan siguin requerits a aquests efectes per
VIMED Aquest requeriment es podra produir en qualsevol moment durant la tramitacio del
procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

Aixi mateix, segons el previst a l'article 95 LCSP la Mesa podra sol-licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o, en el seu
cas, requerir-les perqué en presentin de complementaris. Els licitadors disposaran de 5 dies
naturals per presentar els aclariments o la documentacié complementaria requerida.

URBANITZACIO DEL MARGE EST DEL PARC DE CAN XIC, ENTRE ELS CARRERS TOMAS BRETON | JAUME ABRIL DE VILADECANS (Exp. 173/FP14/001)  Pag. 14 de 69



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA =
CONTRACTACIO MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT VI m e

DE LES OBRES D’URBANITZACIO DEL MARGE EST DEL PARC DE

CAN XIC,
DE VILADECANS

ENTRE ELS CARRERS TOMAS BRETON | JAUME ABRIL | empresas municipales de viladecans

5.2

5.3

Les sollicituds d’aclariments es comunicaran electronicament al licitador a través de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, havent d’aportar
la documentacié corresponent pel mateix canal.

Integracié de la solvéncia amb mitjans externs: De conformitat amb el previst a I'article 75
LCSP, els licitadors podran acreditar la solvéncia exigida en aquest plec basant-se en la
solvéncia i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa juridica dels vincles que
tinguin amb elles, sempre que I'entitat a la que recorrin no incorri en una prohibicié de contractar.

En aquest cas, el licitador haura d’indicar aquesta circumstancia a la Declaracidé Responsable
continguda a ’Annex num. 1 del present plec, i els tercers operadors en els quals el licitador basi
la seva solvéncia també hauran de presentar la seva propia Declaraciéo Responsable.

Aixi mateix, a requeriment de VIMED el licitador haura de demostrar que durant tota la durada de
I'execucid del contracte disposara efectivament de la solvéncia i mitjans necessaris del tercer
operador presentat el compromis per escrit de I'entitat a la qual recorri.

No obstant, en relacié amb els titols d’estudis i experiéncia professional exigida, els licitadors
Unicament podran recorrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes executaran les obres per
les quals sén necessaries aquestes capacitats.

L’'operador que presti la seva capacitat al licitador per acreditar la solvéncia economica i
financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

Unions o agrupacions d’empresaris: Sera possible la contractaci6 amb Unions d'empresaris
que es constitueixin temporalment a I'efecte, sense que sigui necessaria la seva formalitzacié en
escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacio al seu favor.

Aquests empresaris quedaran obligats solidariament davant VIMED i hauran de nomenar un
representant o apoderat Unic de la unid6 amb poders bastants suficients per exercitar els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a I'extincié del mateix, sens perjudici de
l'existéncia de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i
pagaments de quantia significativa. La durada de les unions temporals d’empresaris haura de ser
coincident amb la del contracte fins a la seva extincié.

En aquests suposits, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun dels seus components
acreditaran la seva aptitud per a contractar de confirmat amb el qué s’estableix al present Plec.

Les ofertes presentades per una Unid Temporal d’Empreses han de ser signades pels
representants de totes les empreses que la composen.

Quan concorrin a la unié o agrupacié empreses nacionals, empreses estrangeres comunitaries o
d’Estats signataris de 'Acord sobre 'Espai Econdmic Europeu i altres empreses estrangeres,
cadascuna haura d’acreditar separadament la seva solvéncia econodmica, financera i técnica.

Inscripcié al REELI o ROLECSP:

En virtut d’allo establert a l'art. 159.4.a) Tots els licitadors que es presentin a licitacions
realitzades a través d’aquest procediment simplificat hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, o quan procedeixi, de conformitat amb
alld establert en l'apartat 2 de l'art. 96 en el Registre Oficial de la corresponent Comunitat
Autdonoma, en la data final de presentacid6 d’ofertes sempre que no es vegi limitada la
concurréncia.
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5.4

De conformitat amb el previst a 'article 96 LCSP i a I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de
maig, de creacié del Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (Departament d’Economia i Finances- http://reli.gencat.net/), la inscripcié en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public (ROLECSP) o al
Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (REELI) acreditara, en
funcié del que consti inscrit, les condicions d’aptitud de lI'empresari en quant a la seva
personalitat i capacitat d’obrar, classificacié empresarial, representacid, habilitacié professional o
empresarial, solvéncia economica i financera i técnica o professional, aixi com la concurréncia o
no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

Aixi mateix, en el cas del REELI, les empreses inscrites també estaran exemptes de lliurar
materialment la documentacié que acrediti la seva alta en I'impost d’activitats econdmiques, i el
rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié d’exempcié o no subjeccid, cas de figurar
inscrit.

Solvéncia economica, financera i técnica o professional exigida als licitadors:

La Mesa de Contractacié apreciara la solvéncia econdmica, financera i técnica o professional, a
la vista de la documentacié en el seu conjunt presentada pels licitadors i atenent a la naturalesa i
circumstancies de cada contracte, sense que la falta d'algun o alguns dels documents que a
continuacio s'indiquen, signifiqui necessariament I'exclusié del licitador.

En concret, s’exigeix la seguient solvéncia per a poder participar al procediment:

5.4.1 Licitadors espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unié
Europea, han de disposar de la segiient classificacié empresarial:

Hauran de disposar de la seguent classificaci6 empresarial del Registre Oficial
d’Empreses Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva
de Contractacié Administrativa del Departament d’Economia, Finances i Planificacio de la
Generalitat de Catalunya:

IDENTIFICADOR | GRUP SUBGRUP CATEGORIA

G-4-3 G — Vials i pistes 4 — Obres de ferms de 3
mescles bituminoses

En aquest cas, el licitador incloura a la DECLARACIO RESPONSABLE d’acord amb el
model Annex nim. 1, que disposa de la referida classificacid minima.

Al licitador que en funcié de criteris d’adjudicacié obtingués la millor puntuacié se li
requerira I'acreditacié d’aquest extrem mitjangant I'aportacié del certificat que acrediti la
classificacid de I'empresa licitadora a Il'objecte del contracte, en el grup, subgrup i
categoria assenyalades. Juntament amb aquest certificat haura d'aportar-se una
declaracio de la seva vigéncia i de les circumstancies que van servir de base per al seu
atorgament.

Els certificats de classificacio o documents similars expedits per estats membres de la
CE o estats signants de I'Acord sobre espai econdmic europeu a favor de les empreses
d'aquests estats, constituiran document suficient de I'acreditacié de la solvéncia
economica financera i técnica.
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5.4.2

La classificaci6 de les UTE es determinara mitjangcant I'acumulacid de les
caracteristiques de cadascuna de les empreses associades, que consten en les seves
respectives classificacions. En tot cas, sera necessari per a procedir a aquesta
acumulacio, que totes les empreses hagin obtingut préviament la classificaci6 com a
empresa d'obres, tret que en I'UTE concorrin empresaris espanyols, estrangers no
comunitaris o estrangers comunitaris. En aquest cas, els dos primers hauran d'acreditar
la seva classificacié i els ultims, a falta d'aquesta, la seva solvéncia econdmica, financera
i técnica. Els certificats de classificaci6 o documents similars expedits per estats
membres de la CE o estats signants de I’Acord sobre espai economic europeu a favor de
les empreses d’aquests estats, constituiran document suficient de l'acreditacié de la
solvéncia economica financera i técnica.

A part del certificat de classificaci6 de I'empresa licitadora, els licitadors hauran
d’acreditar disposar de P'equip técnic minim descrit a I'apartat 5.4.3 d’aquesta
clausula i comprometre’s, en cas de resultar adjudicataris, a adscriure aquest equip a
I'execucié de I'obra amb les dedicacions minimes indicades.

Licitadors NO espanyols d’Estats membre de la Unié Europea o Estats signants de
I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu que no disposin de la classificacio
indicada, hauran d’acreditar que compleixen amb les condicions minimes de
solvéncia segiients:

Solvéncia economica i financera

a) Volum anual de negocis en obres corresponents a I'objecte de la licitacio,
referit al millor exercici dels darrers tres exercicis per import igual o superior a UN
MILIO D’EUROS (1.000.000 €) per a I'anualitat.

El licitador NO espanyol presentara una DECLARACIO RESPONSABLE de
'empresari on indiqui el volum anual de negocis en obres corresponents a I'objecte
de licitacié que, referit al millor exercici dels darrers tres exercicis, sigui d'import igual
0 superior a I'exigit.

Al licitador que en funcié de criteris d’adjudicacié obtingués la millor puntuacié se li
requerira l'acreditacid d’aquest extrem mitjangant I'aportacié dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 'empresari esta inscrit en
aquest registre, i si no per les dipositades en el registre oficial en qué hagi d’estar
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el
volum anual de negocis mitjancant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil. En aquest darrer cas, caldra presentar també les
declaracions d’IRPF o Societats i IVA (Model 130 del 4rt. trimestre corresponent als
exercicis 2023 2023 i 2024 o Model 200 corresponent als exercicis 2021, 2022 i 2023
i Model 390 (resum anual de I'lVA) de I'exercici 2024).

Solvéncia técnica o professional

a) Relacio de les obres executades en el curs dels darrers cinc (5) anys,

Es fixa com a requisit de solvéncia técnica que el licitador hagi realitzat, en els
darrers 5 anys, almenys 3 obres d’urbanitzacié amb PEC superior a 300.000,00 €.
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vimed

empresas municipales de viladecans

VIMED en qualsevol moment podra requerir al licitador per acreditar tal extrem
havent de presentar una relacioé de les obres que haura d’incloure descripcio de les
obres, l'entitat contractant, els imports i les dates (d’inici i di de l'obra)i el lloc
d’execucié de les obres (relacié que es presentara utilitzant el model de la taula
seguent).

Descripcié
detallada
del
tipus d’obra

S’aporta
certificat o
documentacio

acreditativa?

Entitat
Contractant
(destinatari)

Lloc
execucio
obra

Execucio
(inici i fi
obra)

Import
adjudicacio

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Al licitador que en funcié de criteris d’adjudicacié obtingués la millor puntuacio, se li
requerira que acrediti aquest extrem amb l'aportacié dels corresponents certificats
de bona execuci6 acreditatius de les obres o treballs realitzats expedits o visats per
I'érgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector public; o per
certificat expedit pel subjecte privat, o a falta d’aquest darrer, per declaracié
responsable del licitador acompanyada dels documents obrants en poder del mateix
que acreditin haver realitzat efectivament aquelles obres o treballs.

El licitador NO espanyol presentara una DECLARACIO RESPONSABLE d’acord
amb el model Annex 1; on indiqui que acompleix amb I'esmentat requisit.

543

Equip minim requerit a adscriure a I’execucié d’aquest contracte:

A part del certificat de classificaci6 de I'empresa licitadora, els licitadors hauran
d'acreditar que els integrants i adscrits a I'equip com a cap d'obra, encarregat i resta de
I'equip ofert pels Licitadors per a I'execucié de les obres, compten amb la seguent
titulacio i experiencia minima i, en cas de resultar adjudicataris del contracte, es
comprometen a executar les seves funcions en l'obra com a minim en la dedicacié

seguent:

CARREC '

DEDICACIO
MINIMA ¢

TITULACIO

AQUEST
CARREC

Delegat d’obra

Segons
necessitats

ETOP o ECCP, Arquitecte,
Aparellador o titulacio
acadéemica i professional idonia

10 anys

Cap d'obra amb
experiéncia
acreditada en obres
similars 3

50%

ETOP, ECCP, Arquitecte,
Aparellador o titulacio
acadéemica i professional idonia

10 anys?
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Cap de produccié
amb experiéncia o
acreditada en obres 100%
similars 3

ETOP, ECCP, Arquitecte,
Aparellador o titulacio 5 anys?
acadéemica i professional idonia

Encarregat amb
experiéncia
acreditada en obres
similars 3

100% Especialitzat en obres similars 3 10 anys?

Segons

Topograf necessitats

Topograf 5 anys

Responsable en Segons Titulacié académica i professional

seguretat i salut necessitats idonia 2 anys

Responsable de
qualitat i de
mediambient

Segons Titulacié académica i professional

necessitats idonia 2 anys

T Cadascun dels carrecs requerits no es podran assignar a la mateixa persona en cap
cas, és a dir, es requerira una persona per cadascun dels carrecs, a excepcio del
Responsable de qualitat i el responsable de medi ambient, que podria ser una mateixa
persona (acreditant la formacié especifica en cada cas).

2 Cadascun dels técnics haura d’acreditar I’experiéncia minima indicada en I'exercici
de les tasques associades al carrec. Per exemple, en el cas del cap d’obra, el técnic
proposat haura de comptar amb deu anys d’experiéncia exercint les funcions de cap
d’obra. A més, en el cas del cap d’'obra i de I'encarregat, a més, caldra que dins dels
anys minims d’experiéncia cadascun d’ells hagin realitzat obres similars.

3 Es consideren obres similars, a efectes de I'experiencia de I'equip técnic, aquelles
que corresponguin a obres d’urbanitzacié en zones urbanes consolidades amb PEC
superior a 300.000€.

4 Pel que fa a les dedicacions del Delegat, el Responsable de Seguretat i Salut i el
Responsable de Qualitat i medi ambient, els licitadors podran proposar la dedicacié en
% que considerin adient per a 'execucié de les referides obres i que haura de complir-
se com a dedicacié6 minima durant tot el termini d’execucié de l'obra, i que caldra
ampliar-se si el transcurs de I'obra, la Direccié d’obra o VIMED ho requereix.

El licitador presentara una DECLARACIO RESPONSABLE d’acord amb el model
Annex 1; on indiqui que en cas de resultar adjudicatari I'equip técnic a adscriure
acomplira amb les determinacions requerides al present Plec.

Al licitador que en funcié de criteris d’adjudicacié obtingués la millor puntuacié se li
requerira l'acreditaci6 d’aquest extrem mitjangant Il'aportaci6 de Declaracio
responsable en la que indiqui els técnics nomenats per a cadascun dels llocs requerits,
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document signat per cadascun dels técnic nomenats acceptant I'encarrec, i curriculums
vitae de cadascun dels esmentats técnics.

5.5 Documentacié acreditativa de la personalitat i capacitat dels licitadors:

En cas que el Licitador sigui una persona juridica, la seva capacitat per contractar s’acreditara
amb I'aportacié de la documentacio seguent:

L’escriptura de constitucio i, en el seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en
el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme la legislacié mercantil
que li sigui d'aplicacié. Quan no ho sigui, I'acreditacié es fara mitjangant escriptura o
document de constituciod, estatuts o acta fundacional en el que constin les seves normes
de funcionament i activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent Registre Oficial.

El document o documents que acreditin la legitima i suficient representacié del signant
de l'oferta.

En cas que el Licitador sigui una persona fisica, I'acreditacié abans esmentada es fara mitjangant
la presentacio de copia compulsada de la targeta del numero d’identificacié fiscal o del DNI i
I'acreditacié de la seva condicié d’empresari individual o professional autobnom (per exemple,
acreditant la seva inscripcié al Régim Especial de Treballadors Autdnoms de la Seguretat Social
— RETA —, la seva alta censal a 'l AE, etc.).

De conformitat amb el previst a l'article 84.2 LCSP, quan es tracti d’'empresaris _estrangers
d’Estats membres de la Unié Europea, o d’Estats signataris de I'’Acord sobre I'Espai Econdmic

Europeu, hauran d'acreditar llur capacitat d’obrar aportant els seglients documents:

Acreditacié de la seva inscripcio en el Registre procedent d’acord amb la legislacié de
I'Estat on estiguin establerts o presentar una declaracié jurada o certificat en els termes
indicats al punt 1 de I'annex 1 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, en virtut del
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques.

Segons previst als articles 84.3 i 68 LCSP, els altres empresaris estrangers (“empreses no
comunitaries) hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar aportant els segliients documents:

Certificacié expedida per la corresponent Missié Diplomatica Permanent d’Espanya a
I'Estat corresponent o de I'Oficina consular en I'ambit territorial de la qual es trobi el
domicili de I'empresa, fent constar que es troben inscrits en el Registre Local
professional, comercial o similar o, en el seu defecte, que actuen habitualment en I'ambit
de les activitats a les quals s’estén I'objecte del present Contracte.

Informe de reciprocitat, és a dir, informe que justifiqui que I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet al seu torn la participacid d’empreses espanyoles en la
contractacié amb I'’Administracié i amb els ens, organismes o entitats del sector public
assimilables als enumerats a LCSP, de forma substancialment analoga. Aquest informe
de reciprocitat sera elaborat per I'Oficina Econdmica i Comercial d’Espanya a I'exterior.
Aixi mateix, en cas de resultar adjudicataria del contracte, 'empresa haura d’acreditar
tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designacié d’apoderats o representants per a
llurs operacions i que estigui inscrita en el Registre Mercantil.

El licitador presentara una DECLARACIO RESPONSABLE, d’acord amb el model Annex nim.
1; de I'empresari on indiqui que acompleix amb les condicions de capacitat i personalitat aixi
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com també que no incorre en cap de les circumstancies previstes a l'article 71 LCSP de
prohibicions de contractar.

5.6 Manca de prohibicions de contractar:

El licitador no podra concérrer en cap de les circumstancies previstes a l'article 71 LCSP
(prohibicions per contractar), s’haura de trobar al corrent en les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i acceptar de forma incondicional tota la
documentacié que forma part de la licitacio.

El licitador presentara una DECLARACIO RESPONSABLE, d’acord amb el model contingut a
I’Annex nam. 1; de I'empresari on indiqui que manca de prohibicions de contractar.

5.7 Grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits de
I'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en UTE),
hauran de presentar la corresponent declaracio fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a I'article 86 del RD 1098/2001, de 12
d’octubre. La manca de presentacio d’aquesta declaracié s’entendra com a declaracio per part
del LICITADOR que no concorre aquesta circumstancia.

5.8 Compliment de condicions socials de treball i d’igualtat

Els licitadors hauran d’acomplir amb les condicions socials de treball i igualtat indicant-ho a
I’Annex nim. 1 i comprometent-se a APORTAR-HO en cas de ser requerit a aquest efecte, la
documentacié acreditativa que correspongui conforme:

- La plantilla de 'empresa t¢ menys de 50 treballadors.

- La plantilla de 'empresa esta integrada per un nombre de treballadors disminuits superior al
2% o de l'adopci6 d’alguna de les mesures alternatives previstes en l'art. 2 del Reial Decret
364/2005, de 8 d’abril.

- L’empresari disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

5.9 Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres (empresaris d’Estats membres de la Unié Europea, d’Estats
signataris de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu o empresaris d’algun altre Estat), hauran
d’aportar una declaracié de submissié a la jurisdiccié dels Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament o indirectament poguessin sorgir del
contracte, amb renuncia expressa al seu propi fur.

6 PRESENTACIO D’OFERTES: NORMES GENERALS

6.1 Les ofertes es referiran al conjunt de I'objecte del contracte, i no s’admetran ofertes parcials o
d’execuci6 de partides concretes de I'objecte del contracte.

6.2 Els licitadors presentaran la documentacié que conformi les seves ofertes en dos (2) sobres
digitals en el termini maxim que s’assenyala a I'anunci de licitacioé, mitjangant I'eina de Sobre
Digital accessible a I'adrega web seglient:
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6.3

6.4

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/lvimed (Perfii de contractant de Viladecans
Mediterrania, SL integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya).

Tots els Licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, un
teléfon i una adrega de correu electronic per a les comunicacions i relacions que en general
es derivin de la licitaci6 o que de qualsevol manera puguin afectar el Licitador. En concret,
plasmaran aquesta informacié en la declaracié responsable descrita a la clausula 7.2.1 d’aquest
Plec a incloure dins el sobre A.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is
de l'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin a la declaracio
responsable descrita a la clausula 7.2.1. per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions

Un cop accedeixin a I'eina web de sobre digital a través de I'adreca web indicada a la clausula
6.2 d’aquest Plec, els licitadors hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l'eina, i a
continuacioé rebran un missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activacio de l'oferta.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que
lenllag que es conté en el missatge d’activaciéo és l'accés exclusiu de qué disposaran per
presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la
licitacio (per al sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment d’enviament de les ofertes, la documentacio.
Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitzara mitjangant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir present la importancia de
custodiar adequadament aquestes claus, ja que només les empreses licitadores les tenen i s6n
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

VIMED demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat al
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte
d’obertura de sobres, en data i I'hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la o les paraules clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas, I'han d’introduir dins del
termini establert abans de I'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de sobre digital es basa
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6.5

6.6

6.7

en xifratge de la documentacié i requereix necessariament la introduccié per part de les
empreses licitadores de la o les paraules clau, que només elles custodien durant tot el procés,
per poder accedir al contingut dels sobres, no es podra efectuar la valoracié de la documentacié
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit el licitador la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta. A partir del moment en que I'oferta
s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio tramesa.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la D.A. setzena de la LCSP, I'enviament de les
ofertes mitjancant I'’eina de Sobre Digital es podra fer en dues fases, transmetent primer
l'empremta electronica de documentacié de l'oferta, dins del termini de presentacié d’ofertes,
amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié a tots els efectes, i
després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en un termini maxim de
24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini de 24 hores, es
considerara que l'oferta ha estat retirada. Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte
que la documentacié tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella
respecte de la de la que s’ha enviat I'empremta digital previament, de manera que no es pugui
produir cap modificacié dels fitxers electronics que configuren la documentacié de I'oferta.

Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses en cap cas.

En cas que algun document presentat per les empreses estigui malmeés, en blanc o sigui il-legible
o afectat per virus informatic, la Mesa de contractacié valorara les conseqiiéncies juridiques
respecte de la participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de
documents imprescindibles per valorar I'oferta, la Mesa podra acordar I'exclusié del licitador.

Els formats electronics admissibles seran compatibles amb les especificacions tecniques
necessaries per a la presentacié electronica indicada a I'apartat “Licitacié electronica” de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

A partir del moment de la publicacié de I’anunci de licitacié a la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, qualsevol altra comunicacié de
caracter genéric i no individualitzada relativa a la licitacié es dura a terme mitjangant
publicacié al perfil del contractant.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitacio, a través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal
efecte es posa a disposicié a I'adrega web del perfil del contractant de I'6rgan de contractacio,
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el tauler
d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica. En aquest tauler electronic, que deixa constancia fefaent de I'autenticitat, la
integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es publicara informacié
relativa tant a la licitacio, com al contracte.
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6.8

6.9

6.10

6.11

7

71

Totes les notificacions que s’efectuin durant la tramitacié del present procediment de
licitacié es realitzaran mitjangant correu electronic a I'adrec¢a indicada pel licitador i es
consideraran validament efectuades des de la seva remissié.

D’acord amb la Disposicié Addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacié i durant
la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través de I'adreca electronica
indicada pel licitador en el sobre A segons indicat a la clausula 7.2.1 d’aquest Plec.

Cada Licitador només podra presentar una oferta. Tampoc no podra subscriure cap proposta
en unio temporal o agrupacié amb d’altres, si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una
unié temporal o agrupacio.

El licitador que formi part d’'una agrupacié o unié d’empresaris que es constitueixi temporalment
no podra concorrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’'una agrupacio o
unié d’empresaris.

La contravencié d’aquest precepte produira la desestimacio de totes les propostes presentades
per aquell licitador.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna/es
de les circumstancies de prohibicié per a contractar previstes a la LCSP.

Les ofertes hauran de tenir una validesa minima de sis (6) mesos, comptats a partir de la
data d'obertura de les propostes.

Passat el termini de sis (6) mesos sense que I'6rgan de contractacié corresponent hagi acordat
I'adjudicacié del contracte o la resolucié del procediment obert en un altre sentit, els Licitadors
admesos al present procediment obert podran retirar la seva oferta sempre i quan ho sol-licitin
per escrit a VIMED

Les proposicions que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al Licitador a tots els
efectes previstos en aquest Plec.

Els defectes existents a la documentacié inclosa als sobres A i B relatives a documentacioé que
sigui avaluable d’acord amb criteris de judici de valor i/o automatic; es consideraran defectes no
esmenables, i les mancances existents tindran una repercussié directa en la puntuacié a obtenir.
La documentacié administrativa continguda al sobre A Si es esmenable

CONTINGUT DE LES OFERTES

Les ofertes constaran dos (2) sobres digitals presentats segons el previst en aquesta
clausula.

A cada sobre es fara constar en full apart un index del seu contingut i el nom del Licitador i del
signant de la proposici6. Tota la documentacié aportada dins d’aquests sobres haura d’estar
degudament signada pel Licitador en SOBRE DIGITAL.
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Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’'impressié mecanica o informatica
i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin
congixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

La incorporacié de documentacié i/o informacié en un SOBRE diferent del que correspongui
comportara I’exclusio del licitador. No obstant aixo, si la informacié o documentacié inclosa no
suposa avancgar informacié que hagi de ser valorada en un moment diferent del procés de
licitacié, VIMED podra —discrecionalment- no excloure al licitador.

7.2 SOBRE A

Titol: Documentacié administrativa general i referéncies técniques (“PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT PER CONTRACTAR LES OBRES D’URBANITZACIO DEL MARGE
EST DE CAN XIC, ENTRE ELS CARRERS TOMAS BRETON | JAUME ABRIL, DE
VILADECANS (Exp. 173/FP14/001)”)

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié econdmica
que permeti conéixer el contingut de I'oferta econdmica inclosa en el sobre B, ja sigui en relacio
amb l'oferta econdmica del licitador o amb el pressupost de licitacié (a no ser que s’indiqui
explicitament que es fa referéncia al pressupost de licitacié), sent aquest fet motiu d’exclusié de
la licitacio.

El sobre A haura de contenir la documentacié seglent degudament signada pel Licitador de

forma ordenada i incloent un index de la documentacio inclosa.

Contingut:

7.21 DECLARACIO RESPONSABLE COM A PROVA PRELIMINAR DE L’APTITUD DEL
LICITADOR, DE L’ACOMPLIMENT DE LA SOLVENCIA ECONOMICA FINANCERA |
TECNICA AIXi COM DE LES CONDICIONS SOCIALS DE TREBALL | D’IGUALTAT
AIXi COM LA RESTA DE CONDICIONS | OBLIGACIONS

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de la seva aptitud per
contractar amb el sector public, una DECLARACIO RESPONSABLE actualitzada i
subscrita per I'interessat, ajustada al formulari adjunt al present Plec com a I’Annex
num. 1, que eximira al licitador de presentar en aquest sobre A, la documentacio
acreditativa de la solvéencia econdmica financera técnica, aixi com la documentacié
acreditativa de la seva aptitud descrita a les clausules 5 i 6 del Present Plec.

Mitjangant aquest document, el licitador declara que:

e Que la societat esta constituida validament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitaci6, aixi com que la persona signataria de la
Declaracio responsable té la deguda representacio per presentar la proposicié.

e Que compleix els requisits de solvéncia economica i financera, i técnica i
professional, de conformitat amb els requisits minims exigits en aquest plec.

e Que no esta incursa en cap prohibicié de contractar.
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7.2.2

¢ Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec

| designa una direcci6 de correu electronic on s’efectuaran les notificacions segons
descrit a la clausula 7 del present Plec.

Manifestar si es tracta d’un grup empresarial

Que acompleix amb les condicions socials de treball i igualtat

La voluntat de recérrer a solvencia i mitjans d’altres empreses

La previsié de subcontractacié

La voluntat i comprimis, si s’escau de subscriure UTE

La submissio al fur

De conformitat amb I'art. 140.3 LCSP i segons previst al segon paragraf de la clausula
6.1 del present Plec, VIMED podra exigir en qualsevol moment als licitadors que
presentin la totalitat o una part dels documents justificatius de les declaracions
contingudes en la Declaraciéo Responsable Inicial quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de les mateixes i quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment.

A. MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU

A.1) Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I'’execucié de
les obres del projecte.

El licitador presentara una descripcié justificada del procés d’execucié de I'obra que
proposa, tant per les activitats principals com per les activitats especialment
significatives; és en aquest apartat on el licitador detallara les diferents fases d’obra per
garantir la convivéncia amb veins, comergos, guals i I'is de I'espai public.

S’identificaran els recursos materials i humans que es destinaran i la metodologia que
s’utilitzara per a la seva execucié.

Proposara, dins el seu procés constructiu, quines millores i avantatges (maxim de 5)
ofereix la seva proposta presentada sobre el procediment constructiu habitual i/o definit
al projecte. Hauran de ser millores concretes per aquest projecte, no genériques.
Exposara breument aquestes millores i avantatges, relacionades amb la seva
experiéncia previa en les obres similars que ha executat on s’hagi aplicat i els resultats
obtinguts o esperats.

Aixi mateix les millores poden proposar solucions constructives que suposin un benefici
respecte de les plantejades a projecte, segons la seva experiéncia. Qualsevol
d’aquestes millores o solucions no comportaran cap cost addicional per a VIMED.

Les millores proposades passaran a formar part del contracte i no podran ser
objecte de modificacid, si no ho indica la direccié facultativa de I’obra i/o VIMED.

Es tindra en compte per a I'execucio de I'obra els criteris indicats a la Memoria que
forma part del projecte.

(Aquest apartat haura de tenir una extensié limit de vuit (8) pagines DIN- A4 com a
maxim, Arial 10 interlineat senzill)
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7.23

A.2) Analisi de les possibles interferéncies de les obres en el funcionament de
I'espai public

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats
de l'espai public, el licitador també haura de presentar analisi de les possibles
situacions en que es produeixi una afectacié significativa de les obres al transit de
vehicles, al pas de persones, circulacié de transport public, habitatges limitrofs, etc, aixi
com de la resta d'usos de [l'espai public: accessos a botigues, habitatges i
aparcaments, actes en espai public, equipaments escolars propers, terrasses, etc.

Per a cada situacié analitzada, el licitador presentara propostes concretes de correccio
o minoracié dels efectes no desitjats, indicant també el procés de gestid, protocols de
comunicacié, organitzacid, recursos destinats a minimitzar 'impacte negatiu que puguin
produir, 'execucié de les obres.

Es tindra en compte per aquest estudi els criteris indicats al projecte executiu.

(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de quatre (4) pagines DIN- A4 com a
maxim, Arial 10 interlineat senzill)

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié

El licitador exposara un estudi de les possibles situacions on sera necessari la
implementacié d’elements de tancament i senyalitzaci6 d’acord amb les diferents
ocupacions i activitats de I'obra aixi com els recursos i organitzacié destinats al
manteniment i/o millora dels mateixos.

Proposara quins elements es requeriran per una correcta proteccié de I'obra en les
diferents fases i ambits proposats en apartats anteriors: tanques, elements de
proteccio, baranes, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obra, I'ambit pot ser permanent al llarg de
tota I'obra o que pot ser necessari distingir entre 'ambit de I'obra (el de projecte) i
I'ambit dels treballs en les seves diferents fases proposades pel contractista, a fi de
permetre la circulacio de vehicles i vianants o I'accés a edificis, guals i comergos.

S’estudiara la delimitacié de I'ambit d’ocupacié de I'obra i es diferenciara clarament si
aquest canvia en les diferents fases de I'obra, si escau. L’ambit o els ambits d’ocupacié
quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés
constructiu.

Es tindra en compte per aquest estudi els criteris indicats al projecte executiu.

(Aquest apartat haura de tenir una extensié limit de quatre (4) pagines DIN- A4 com a
maxim, Arial 10 interlineat senzill)

B. PLA D’OBRES

B.1) Planificacio de les obres
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El licitador proposara el pla d’'obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera
que garanteixi I'execucié de les mateixes en el termini de les obres fixat; detallant
tasques, durades i lligams.
També incloura un text on exposara quin és el cami critic, les activitats i fites principals
de la planificacié.
El licitador ha de tenir en compte les consideracions indicades en projecte en l'apartat
de la MEMORIA D’EXECUCIO i la Planificacié proposada en el projecte, sense que
sigui impediment per proposar un Pla d’obres més adient, si s’escau.
A més haura de planificar els seus treballs amb la coexisténcia de les diferents
activitats dels baixos comercials, habitatges i aparcaments.
(Aquest apartat haura de tenir una extensié limit de tres (3) pagines DIN-A3 com a
maxim)
B.2) Justificacié de rendiments
El licitador justificara detalladament I'assignacié de recursos i els rendiments assignats
per complir el termini d’execucié de les obres, respecte dels equips a assignar a I'obra,
magquinaria i mitjans. Caldra que quedi reflectit quins equips s’assignen a cada tasca
del Pla d’obres, per a que es justifiquin els rendiments indicats.
Els equips assignats hauran de ser coherents amb el que s’indiqui en altres apartats,
per poder considerar-se la seva idoneitat.
Presentara un organigrama de I'equip técnic que intervindra en I'execuci6 dels treballs
on s’identifiquen les figures, la seva jerarquia, les activitats en les que intervindra i
responsabilitats principals en relacié amb I'obra.
(Aquest apartat haura de tenir una extensio limit de cinc (5) fulls DIN- A4 com a maxim,
Arial 10 interlineat senzill)

7.2.4 GESTIO AMBIENTAL

L’Ajuntament de Viladecans esta implementant en el seus projectes d’obres Criteris
Ambientals en la utilitzacio de materials i sistemes constructius. EI PROJECTE
EXECUTIU D'URBANITZACIO DEL MARGE EST DE CAN XIC, ENTRE ELS
CARRERS TOMAS BRETON | JAUME ABRIL DE VILADECANS , recull una série de
valors inicials relatius a I'impacte ambiental: valors de CO2 de la maquinaria i materials
previstos per a I'execucio de I'obra.
Al finalitzar les obres, els valors obtinguts hauran de ser com a minim iguals als de
projecte, amb I'objectiu de millorar-los durant I'execucié de les obres.
Es per aixd que el licitador presentara propostes de millores pels segiients criteris
ambientals.
1- Emissio de carboni
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El licitador proposara maquinaria i materials per tal de reduir la emissié de carboni en
I'execuci6 de les obres.
Els valors d’emissié de carboni (Kg de Co2 equivalent/hora) estan recollits en el
document informacié ambiental (format xIsx) que forma part de la documentacio
d’aquesta licitacio, on s’indica la maquinaria i els materials previstos a I'obra.
Es proposara maquinaria i materials analogues a la del llistat amb valors d’emissi6 de
carboni equivalent menors. Aquests valors s’hauran de justificar amb document
acreditatiu en cas de ser adjudicataris.
Durant I'execucié de l'obra, caldra mantenir els valors d’emissié6 de carboni de la
magquinaria utilitzada de la que no s’ha proposat millora, i s’actualitzara I'arxiu BC3 amb
els valors nous de la maquinaria i materials proposats que es lliurara en la fase de
redaccié del document as-built. En cap cas es maodificaran els rendiments de la
magquinaria de l'arxiu BC3, només s’admetran modificacions a nivell Kg de Co2
equivalent per hora d’utilitzacié.
2- Consum d’energia
De la mateixa manera, el licitador proposara maquinaria i materials per tal de reduir el
consum d’energia en I'execucié de les obres.
3- Consum d’aigua potable
El licitador proposara mesures durant I'execucié de 'obra per tal de reduir el consum
d’aigua potable.
4- Generaci6 de residus
El licitador proposara mesures durant I'execucié de I'obra per tal de reduir la generacio
de residus.
(Aquest apartat haura de tenir una extensié limit de vuit (8) fulls DIN- A4 com a maxim,
Arial 10 interlineat senzill)
Totes les millores presentades no comportaran cap cost per a VIMED i formaran
part del contracte, sent exigibles i obligatories el seu compliment i seran
penalitzades en cas d’incompliment.

7.2.5 El licitador podra aportar, opcionalment, qualsevol dada o informe que estimi d'interés
per a una adequada apreciacié de la proposta sempre que no contingui informacio
econOmica que hagi d’anar inclosa al Sobre B.

7.3 SOBREB
Titol: Proposta Economica i altres criteris automatics - (“PROCEDIMENT OBERT

SIMPLIFICAT PER CONTRACTAR LES OBRES D’URBANITZACIO DEL MARGE EST DE
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Tots els fulls de la documentacié a incloure en el sobre B hauran d’estar signats pel Licitador.
Les proposicions presentades per unions temporals d’empreses hauran d’estar signades pels
representants de cadascuna de les empreses components de 'esmentada unio.

La documentacié a incloure en el sobre B relativa a la proposta avaluable mitjangant criteris
automatics es presentara escrita a maquina, o d’altres tipus d’'impressié mecanica o informatica, i
no s'acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin de conéixer
clarament alldé que VIMED consideri fonamental per a valorar I'oferta.

La proposicié econdomica es formulara i presentara, redactada conforme al model que s'insereix
com Annex num. 2 al present Plec.

Contingut:

7.3.1 PROPOSTA ECONOMICA | FINANCERA (import pel qual el licitador es compromet a
executar les referides obres i percentatge de baixa lineal ofert a I'execucié de les
referides obres).

El licitador incloura la seva proposta econdmica per a I'execucié de les referides obres,
indicant en nameros i lletres I'import que oferta, que resultara d’aplicar el coeficient de
baixa ofert pel licitador al pressupost base de licitacio.

El coeficient corrector general a la baixa - baixa lineal oferta pel licitador - s’aplicara a
tots els preus unitaris de totes les unitats de I'obra contingudes en els projectes.

El preu del contracte ofert resulta d’addicionar els imports corresponents a cadascun
dels projectes aplicant la baixa lineal oferta als mateixos pel licitador. En qualsevol cas
la baixa haura de ser lineal i s’aplicara d’aquesta forma a cadascun dels projectes.

Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses indicades en el Plec, i en
especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial,
despeses en concepte de control de qualitat ( no sera d'abonament cap partida de
control de qualitat, encara que estigui especificament assenyalada al projecte ) i
seguretat i salut, i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del
Contracte i de l'execucid de l'obra, aixi com totes aquelles que s’esmenten amb
caracter enunciatiu no limitatiu a 'apartat 2 del present Plec.

Cada Licitador només podra presentar una proposicié economica que no podra superar
l'import I'expressat a la clausula 2.2. del present Plec. A tal efecte, quedaran excloses
de la licitacié aquelles ofertes que presentin un preu o un termini d’execucié de les
obres superior al de licitacié. No s'admetran variants ni alternatives.

En el preu ofert restara exclos I'lmpost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol variacié
del tipus de I'IVA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

7.3.2 AMPLIACIO DEL TERMINI DE GARANTIA:

El termini de garantia minim sera de vint-i-quatre (24) mesos. En aquest apartat
s’indicara quina millora en mesos s’ofereix sobre el termini de garantia obligatori de 24
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mesos. Les millores relatives a 'ampliacié del termini de garantia s’entendran referides
al global d’obra. No es puntuara ampliacioé de termini parcial a alguna unitat d’obra.

8 OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO

8.1

8.2

Mesa de contractacio
La Mesa de contractacio estara constituida pels seglients membres:

President/a: ~ Sr. Emili Galisteo Rodriguez, Gerent de VIMED, o persona en qui

delegui

Vocal: Sra. M? Eugenia Gilabert, Cap d’Area Técnica de VIMED, o
persona en qui delegui.

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Director del Departament Financer del
Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui
delegui.

Vocal: Sr. Carles Manrique Peribafiez, técnic de VIMED, o persona en
qui delegui.

Secretari/a: Sra. Montserrat Molina, Advocada del Departament de Serveis

Juridics i de Compliment Legal del Grup d’Empreses Municipals
Viladecans S.L., o persona en qui delegui.

La mesa de contractacié analitzara i qualificara la documentacié presentada i formulara la
proposta d’adjudicacié que elevara a I'érgan de contractacio.

Obertura i analisi i valoracié de la documentacié presentada al Sobre A. Documentacié
técnica i criteris subjectes a judici de valor:

La Mesa de contractacié qualificara la documentacié administrativa general continguda en el
sobre A i, en cas d’observar defectes esmenables, ho comunicara a les empreses licitadores
afectades perqué els esmenin en un termini no superior a TRES (3) dies habils.

Les sol-licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
'eina Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adreca o adreces
indicades, amb l'enllag per a qué accedeixin a lI'espai de l'eina en qué han d’aportar la
documentacid corresponent.

Les sol-licituds d’esmenes o aclariments i la presentacié de la documentacié corresponent es
dura a terme electronicament a través de I'espai de licitacid de la Plataforma de Serveis de
Contractacioé Publica de la Generalitat de Catalunya.

La Mesa de Contractacio decidira sobre I'admissid i procedéncia de les esmenes presentades
pels Licitadors. En tot cas, la presentacié, per part d’un licitador, que contingut defectes no
esmenables o que no hagi esmenat dins de termini els defectes detectats malgrat ser requerit a
aquest efecte, comportara la seva exclusio del procediment.

La presentacio, per part d’'un licitador, d’'un Sobre A que contingui defectes no esmenables o que
no hagi esmenat dins de termini els defectes detectats malgrat ser requerit a aquest efecte,
comportara la seva exclusié del procediment.
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8.3

En quant a la documentacié técnica inclosa al sobre A, a valorar mitjangant criteris subjectes a
judici de valor, la Mesa de Contractacié amb els informes que estimi oportu sol-licitar, estudiara,
valorara i ponderara les ofertes contingudes en el sobre A de conformitat amb tot alld que
s’esmenta al present Plec.

La Mesa de Contractacid6 podra sol-licitar dels Licitadors la presentacid de la informacié
addicional que a efectes d’aclariment estimi necessaria en relacié amb la documentacié técnica
inclosa al sobre A, la qual haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacié en el
termini que s’atorgui a tal efecte, que no podra ser superior a 5 dies. En cas de formular-se,
aquesta peticid d’aclariment mai podra suposar modificar, completar o canviar I'oferta amb
posterioritat al finiment del termini de presentacié de les proposicions siné simplement corregir
errors materials manifestos o aclarir dubtes que es desprenguin de la documentacio inclosa en la
proposicié i es puguin dissipar facilment.

Posteriorment es donara a coneixer la puntuacio obtinguda per cadascun dels licitadors admesos
respecte dels criteris de valoracio que depengin d’un judici de valor (Sobre A).

Quedaran excloses de la licitacio les ofertes técniques que no hagin assolit la puntuacié técnica
minima prevista a la clausula 9.2 d’aquest Plec, amb la corresponent exclusié del licitador afectat
del procediment que continuara amb les demés ofertes.

Obertura i avaluacié de la proposta economica presentada en SOBRE B

A continuacio, s’obriran els sobres B (oferta econdmica i altres criteris automatics), en el dia, lloc
i hora indicades a la convocatoria d’obertura d’aquest sobre que s’hagi publicat a I'espai de la
licitacio de la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

Abans de celebrar I'obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin i plantejar els dubtes que tinguin i
quedaran reflectides en acta.

Quedaran excloses de la licitacio les propostes que presentin dins del sobre A dades
econOdmiques, ja sigui en relacié amb I'oferta econdmica del Licitador o amb el pressupost base
de licitacio, que permetin conéixer el contingut del sobre B.

En relacié al sobre B Quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca
d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, aixi com aquelles propostes que presentin un preu o
termini superior als de licitacio. Aixi mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no
guardin concordanga amb la documentacié lliurada i admesa, modifiquin substancialment el
model establert o comportin error manifest en I'import de la proposicié o quan el Licitador
reconegui error o inconsistencia en la proposicié que la facin inviable.

En l'acte public d’obertura del sobre B es procedira a la lectura de la valoracié dels criteris
subjectes a judici de valor, després del qual es realitzara I'obertura de les proposicions i conclos
I'acte public, en la mateixa sessié la Mesa procedira a:

1r Prévia exclusio, si s' escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec,
avaluar i classificar les ofertes.

2n Realitzar la proposta d'adjudicacio a favor del candidat amb millor puntuacié.

3r Comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que I'empresa
esta degudament constituida, el signant de la proposicio té poder prou per formular I'oferta,
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8.4

ostenta la solvéncia economica, financera i técnica o, si s' escau la classificacio
corresponent i no esta incursa en cap prohibicié per contractar. Si el licitador hagués fet Us
de la facultat d'acreditar la presentaciéo de la sol-licitud d'inscripcié en el corresponent
Registre, la mesa requerira el licitador perqué justifiqui documentalment tots els extrems
referents a la seva aptitud per contractar enunciats en aquest nimero.

4t Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuacié mitjangant comunicacié
electronica perqué constitueixi la garantia definitiva, aixi com perqué aporti el compromis a
queé es refereix I' article 75.2 i la documentacio justificativa de qué disposa efectivament dels
mitjans que s' hagués compromeés a dedicar o adscriure a I' execucié del contracte conforme
al' article 76.2; i tot aixd en el termini de set dies habils a comptar des de I' enviament de la
comunicacio.

En el cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuacié es presumeixi que és
anormalment baixa per donar-se els suposits previstos a I' article 149, la mesa, realitzades les
actuacions recollides als punts 1r i 2n anteriors, seguira el procediment previst a I'esmentat
article, si bé el termini maxim perqueé justifiqui la seva oferta el licitador no podra superar els cinc
dies habils des de la tramesa de la comunicacié corresponent.

Practicada la valoracio de les ofertes, i prévia exclusié de les que no compleixin els requeriments
del Plec, la Mesa de Contractacio classificara les propostes econdmiques per ordre decreixent de
puntuacio tenint en compte els criteris d’adjudicacié assenyalats a la clausula 9 d’aquest Plec i,
tot seguit, fara la proposta d’adjudicacié a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor
puntuacio, i la remetra a I'érgan de contractacio.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de
formular la proposta d’adjudicacié. També els podra sol-licitar quan consideri necessari verificar
que les ofertes compleixen les especificacions técniques dels plecs. Les proposicions que no
compleixin aquestes prescripcions no seran objecte de valoracio.

Aquesta proposta d’adjudicacié (o la proposta de declarar deserta la licitacié, quan no existeixi
cap oferta que sigui admissible) s’elevara a I’6rgan de contractacio.

En el mateix acte la Mesa de Contractacidé sol-licitara a |'empresa licitadora proposada com a
adjudicataria que aporti, en un termini maxim de set (7) dies habils, la documentacié relacionada
en el punt 8.5 d"aquest Plec.

En cas d’empat, es resoldra mitjangant I'aplicacié per ordre dels criteris socials esmenats en
larticle 147.2 LCSP. A efectes d’'aplicar aquests criteris de desempat, es podra sol-licitar
qualsevol documentacié necessaria als licitadors, documentacié que hauran d’aportar en un
termini no superior a cinc (5) dies naturals.

Ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats

Amb posterioritat a I'obertura del sobre B s’aplicaran els criteris previstos en aquest Plec per
apreciar si alguna de les ofertes presentades incorre en presumpta temeritat. Si de I'aplicacio
d’'aquests criteris s’identifica a una o varies ofertes incurses en presumpcié de temeritat, es
requerira als licitadors afectats per tal que justifiquin la seva oferta presentant, per escrit, la
informacio i justificacions que considerin oportunes en relacié amb els diferents components de
la seva oferta; requeriment que hauran de complimentar dins del termini que se li atorgui a
aquests efectes (i que sera de com a maxim 5 dies habils).
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8.5

Les sol-licituds de justificacié per part de VIMED i la presentacio de la justificacié oportuna per
part del licitador es duran a terme a través de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya.

Un cop rebuda la informacid i les justificacions per part del licitador afectat, VIMED procedira al
seu analisi per acceptar o rebutjar la justificacié presentada i s’obtindra I'oporti assessorament
técnic al respecte. Si es considera que I'oferta no es pot complir per incloure valors anormals o
desproporcionats, I'oferta quedara exclosa del procediment de licitacié mitjangant resolucié de
I'Organ de Contractacié que sera comunicada al licitador. En aquest cas, I'oferta no s’avaluara ni
técnica ni econdmicament i, per tant, no es tindra en compte a I'hora d’aplicar cap dels criteris
d’adjudicacié. Les resolucions de I'Organ de Contractacié sobre exclusions, degudament
motivades, seran notificades als Licitadors afectats.

Per aquest punt s’aplicara el procediment previst a I'article 149 de la LCSP.
Proposta d’adjudicaci6 i requeriment previ a I’adjudicacio

Les propostes contingudes en el sobre B seran estudiades, homogeneitzades, valorades i
ponderades de conformitat amb alld que es determina al Plec.

La Mesa de Contractacié, amb els informes que estimi oportu sol-licitar, classificara les ofertes
admeses i no considerades desproporcionades o anormals d’acord amb allo previst al plec, per
ordre decreixent de puntuacid i elevara a I'drgan de contractacié la corresponent proposta
d’adjudicacio raonada o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacid, quan no existeix cap
oferta que sigui admissible.

El quadre resum de la Mesa de les puntuacions obtingudes per les ofertes admeses seran també
publicades a la Plataforma de Serveis de Contractaci6 Publica de la Generalitat de Catalunya.

Els serveis corresponents requeriran al Licitador que hagi presentat I'oferta que, d’acord amb els
criteris de valoracio previstos en aquest Plec, resulti més avantatjosa, per tal que en el termini de
set (7) dies habils, a comptar a partir del dia seguent a aquell en qué s’hagués rebut el
requeriment, aporti la seguent documentacié (aquest requeriment, i [I’aportacié de
documentacio, es fara a través de la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la
Generalitat de Catalunya o, en cas que no es pogués fer per qualsevol motiu a través de la
Plataforma, es notificara per correu electronic a I'adrega indicada pel licitador al sobre A):

e L’acreditacid que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de Seguretat
Social, mitjangant el lliurament dels documents que es relacionen a continuacio:

a) En el suposit que 'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de I'impost
sobre activitats econdmiques i estigui obligada al pagament d’aquest, el
document d’alta de I'impost relatiu a I'exercici corrent en I'epigraf corresponent
a l'objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la declaraci6
responsable de no haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que I'empresa seleccionada es trobi en algun dels
suposits d’exempcid d’aquest impost recollits a l'article 82 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aportara una declaracié responsable que ha
d’especificar el suposit legal d’exempcié i el document de declaracié en el cens
d’obligats tributaris.
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b) Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit
per '’Administracié Tributaria, als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria.

c) Certificat positiu, emes per I'6rgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) Certificat positiu emés per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb I'esmentada Administracio.

e) Certificat positiu emés per l'Ajuntament de Viladecans acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb I'esmentada Administracio.

Garantia definitiva d’acord amb alld previst amb el present Plec.

Polisses d’assegurances d’acord amb alld previst amb el present Plec o compromis
d’haver-se sollicitat.

Documentacié acreditativa de I'aptitud per a contractar del licitador (documentacio
descrita a la clausula 5 del present Plec referent a la capacitat, personalitat, solvéncia
i manca de prohibicions de contractar del licitador) tenint en compte que els
empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten exempts d’aportar els
documents i dades que hi figuren i unicament hauran de presentar la documentacio
acreditativa de la seva aptitud per contractar que no figuri inscrita al Registre.

Acreditacié del compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat segons es
descriu a la clausula 5.8 d’aquest Plec (en relaci6 amb la quota del 2% i el Pla
d’lgualtat d’oportunitats entre homes i dones).

Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de I'efectiva
disposicio dels mitjans que s’hagués compromés a dedicar o adscriure a I'execucié
del contracte que li reclami I'drgan de contractacié.

En cas que el contracte sigui adjudicat a una unié6 o agrupacié d’empreses, en
qualsevol régim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar llur constitucié
en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la formalitzacié del Contracte, i el
CIF assignat i la representacio.

Documentacié acreditativa del compliment de la solvéncia econdmica financera i
técnica (documentacio descrita a la clausula 5.4 del present Plec).

De no complimentar-se el requeriment d’aportacié de documentacié en el termini assenyalat (o
no hagi esmenat els defectes detectats dins el termini d’esmena), s’entendra que el Licitador ha
retirat la seva oferta, i es procedira a requerir la mateixa documentacié al Licitador seguient per
'ordre en que hagin estat classificades les ofertes. En aquest cas VIMED es reserva la
possibilitat d’exigir-li 'import equivalent al 3% del pressupost base de licitacid, IVA exclos, en
concepte de penalitat de conformitat amb el previst a I'article 150.2 LCSP.

8.6 Adjudicacié
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8.7

L’adjudicacioé es produira dins els cinc (5) dies habils seglients a la recepcié de la documentacié
relacionada en I'apartat anterior.

L’adjudicacié es comunicara als Licitadors i es publicara al perfil del contractant i als diaris
oficials que correspongui.

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades. Si algun dels licitadors vol recuperar documentacié presentada al llarg del
procediment, haura de sol-licitar-ho per escrit a VIMED.

Notificacio de I’adjudicacio i formalitzacié del contracte

L’adjudicacié del Contracte sera notificada a tots els Licitadors admesos al procediment i es
publicara al Perfil de Contractant.

L’ADJUDICATARI resta obligat a subscriure el corresponent document de formalitzacié del
Contracte en el termini que de cinc (5) dies naturals En aquest sentit, VIMED comunicara per
escrit a ’TADJUDICATARI la data de formalitzacié del Contracte amb antelacié suficient.

En cas que el contracte es formalitzi mitjangant escriptura publica, les despeses aniran a carrec
de 'TADJUDICATARI i haura de lliurar a VIMED, una copia auténtica i dues de simples.

Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a 'TADJUDICATARI dins del
termini indicat, VIMED podra resoldre el contracte demanant els danys i perjudicis oportuns i
requerira al seguent candidat en la classificacié d’ofertes I'aportacié dels documents objecte de
requeriment previ segons previst a la clausula 8.5 del present Plec.

El contracte es formalitzara dins del termini maxim de cinc (5) dies naturals , a comptar a partir
del dia seguent a la notificacio de I'adjudicacio.

La formalitzacié del contracte es publicara a I'espai de licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya i sera comunicada, si procedeix, al Registre
de Contractes.

9 CRITERIS DE VALORACIO PER A L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la Mesa de
contractacio, d’acord amb els seglients criteris de valoracié en ordre de major a menor importancia:

Els criteris de valoracio son els que es determinen de forma desglossada a continuacio:

CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA (SOBRE B) (maxim 75 punts)
A) OFERTA ECONOMICA de 0 a 72 punts
B) AMPLIACIO TERMINI DE GARANTIA de 0 a3 punts

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (PROPOSTA TECNICA - SOBRE A) (maxim 25 punts)

A)

MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 12 punts

PCAP — POSO

URBANITZACIO DEL MARGE EST DEL PARC DE CAN XIC, ENTRE ELS CARRERS TOMAS BRETON | JAUME ABRIL DE VILADECANS (Exp. 173/FP14/001)  Pag. 36 de 69



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA =
CONTRACTACIO MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT VI m e

DE LES OBRES D’URBANITZACIO DEL MARGE EST DEL PARC DE

CAN XIC, ENTRE ELS CARRERS TOMAS BRETON | JAUME ABRIL | empresas municipales de viladecans
DE VILADECANS

B)

C)

A.1) Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucié de les obres
Objecte del PrOJECIE ... 0 a 6 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'espai public i les mesures

adoptades per tal de reduir-1es.............ueeeiiii i 0 a 3 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ..............cccccceeeviinnee. 0 a 3 punts
PLA D'OBRES 0 a 8 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres ..o 0 a4 punts
B.2) Justificacio de rendiments ..........cceeiiiiiiiiiii e 0 a4 punts
GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a5 punts

La puntuacié minima de la proposta técnica sera de 10 punts. Les ofertes amb puntuacié inferior a
aquest llindar seran excloses del procediment de contractacié i no s’obrira la seva oferta valorable
mitjangant criteris d’aplicacié automatica.

9.1 Criteris objectius d’aplicacié automatica (SOBRE B) (maxim 75 punts)

A) Oferta economica: de 0 a 72 punts
Obtindra major puntuacié l'oferta més econdmica de les diferents baixes ofertades
admeses. La puntuacio vindra definida per I'aplicacié de les seguents formules:

Pi = Pmax X (Omin / OI)

On:

P; = Puntuacio de I'oferta analitzada

max = Puntuacié maxima

O; = Oferta de preu analitzada

OT= Oferta tipus (import de licitacio)

Onmin = Oferta admesa més econdmica

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa

ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacié de la baixa temeraria es

calculara com a mitjana aritmetica de les ofertes presentades a la licitacio.

Si s’admeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de

les ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més economiques i les dues ofertes

més cares, sense perjudici d’alld previst a l'article 86 del Reglament de la Llei de

Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié es troba entre la franja de menys de deu (10)

a cinc (5), la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi
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I'oferta més economica i la oferta més cara, sense perjudici d’allo previst a I'article 86 del
Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referéncia
(BMR) de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes presentades sense
perjudici d’alld previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si de [laplicaci6 d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacié sol-licitara als
licitadors afectats, per escrit, la informacio i les justificacions que consideri oportunes en
relacié als diferents components de la seva oferta, el que haura de complimentar-se
davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. (maxim 5 dies
habils).

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, la Mesa de Contractacio
acordara la seva acceptacié o no als efectes de considerar la oferta com a possible
adjudicataria o excloure-la de la licitacio.

En el cas que la Mesa de Contractacié NO accepti la justificacié presentada pel licitador,
la Mesa de Contractacioé acordara la seva exclusio, ho comunicara al licitador i la oferta
quedara exclosa del procediment de licitaci6 i no s’avaluara ni técnicament ni
economicament. Per tant, no es tindra en compte en la aplicacié de cap dels criteris de
puntuacio.

En el cas que la Mesa de Contractacié Si accepti la justificacié presentada pel licitador,
aquesta oferta sera admesa en el procediment de licitacié i s’avaluara técnicament i
econdmicament.

No hi haura baixa temeraria en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes.

B) Ampliacioé termini de garantia: de 0 a 3 punts

Es valorara positivament les millores que els ofertants proposin en relacié a 'ampliacié
del termini de garantia determinat al plec.

Per cada 12 mesos que s’amplii el termini de garantia s’obtindra UN (1) punt, fins a un
maxim de TRES (3) punts.

No ampliar el termini de garantia (fixat en 24 mesos) seran 0 punts.

9.2 PROPOSTA TECNICA (Criteris subjectes a judici de valor -SOBRE A) (maxim 25 punts)

La puntuacid minima de la proposta técnica sera de 10 punts. Les ofertes amb puntuacio
inferior a aquest llindar seran excloses del procediment de contractacio i no s’obrira la seva
oferta valorable mitjangant criteris d’aplicacié automatica.

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 12 punts
A.1) Descripcioé del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les obres
objecte del projecte.........cccccmmiiiiiiiiii e ————— 0 a 6 punts

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i coheréncia de la proposta
considerant la seva adequacio a I'obra, implementacio i beneficis.
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Procés constructiu idoni, ben detallat i amb millores de gran | >80 <100 % de 4,81 a 6,00 punts
benefici

Procés constructiu idoni perd poc detallat amb millores de | >60 <80 % de 3,61 a 4,80 punts
gran benefici

Procés constructiu adient i detallat perd6 sense millores de | >50 <60 % de 3,01 a 3,60 punts
gran benefici

Procés constructiu adient perd poc detallat i sense millores | >40 <50 % de 2,41 a 3,00 punts
de gran benefici

Procés constructiu no adient pero detallat >20 <40% de 1,21 a 2,40 punts
Procés constructiu no adient i poc detallat 0 <20 % de 0,00 a 1,20 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'espai public i les
mesures adoptades per tal de reduir-les...........oueeeeiiiieieieiieeeeeee e 0 a 3 punts

Es valorara la idoneitat de I'estudi de les interferéncies, el nivell de detall i la concrecié de les

propostes.

Estudi idoni, ben detallat amb propostes concretes

>80 <100 %

de 2,41 a 3,00 punts

Estudi idoni pero poc detallat amb propostes concretes >60 <80 % de 1,81 a 2,40 punts
Estudi adient i detallat perd sense propostes concretes >50 <60 % de 1,51 a 1,80 punts
Estudi adient perd poc detallat i sense propostes concretes >40 <50 % de 1,21 a 1,50 punts
Estudi no adient pero detallat >20 <40% de 0,61 a 1,20 punts
Estudi no adient i poc detallat 0 <20 % de 0,00 a 0,60 punts

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié

............... 0 a 3 punts

Es valorara la idoneitat de I'estudi, el nivell de detall i la concrecié per aquesta obra.

Estudi idoni, ben detallat amb propostes concretes

>80 <100 %

de 2,41 a 3,00 punts

Estudi idoni pero poc detallat amb propostes concretes >60 <80 % de 1,81 a 2,40 punts
Estudi adient i detallat perd sense propostes concretes >50 <60 % de 1,51 a 1,80 punts
Estudi adient pero poc detallat i sense propostes concretes >40 <50 % de 1,21 a 1,50 punts
Estudi no adient pero detallat >20 <40% de 0,61 a 1,20 punts
Estudi no adient i poc detallat 0 <20 % de 0,00 a 0,60 punts
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B) PLA D’'OBRES 0 a 8 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres ........ccccciiiiccccccerir e 0 a 4 punts

Es valorara la idoneitat de la planificaci6 amb Il'obra, tenint en compte la coheréncia, la
identificacié de les tasques, fites i altres activitats que consideri rellevants, la credibilitat de
'assignacio de terminis, la racionalitat dels lligams entre tasques i I'assignacié de pressupost, i el
nivell de detall que justifiqui la seva proposta.

Planificacié idonia a I'obra i ben detallada >80 <100 % de 3,41 a 4,00 punts
Planificacio idonia perd poc detallada >60 <80 % de 2,41 a 3,40 punts
Planificacio adient i detallada >50 <60 % de 2,01 a 2,40 punts
Planificacio adient perd poc detallada >40 <50 % de 1,61 a 2,00 punts
Planificacié no adient pero detallada >20 <40% de 0,81 a 1,60 punts
Planificacié no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 0,80 punts
B.2) Justificacié de rendiments ..........cccociiiiiiiiiniis 0 a 4 punts

Es valorara el nivell de detall i 'aportacié d’informacié addicional per a una idonia justificacié dels
rendiments utilitzats en la planificacié en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.

Justificacio idonia i ben detallada >80 <100 % de 3,41 a 4,00 punts
Justificacio idonia pero poc detallada >60 <80 % de 2,41 a 3,40 punts
Justificacio adient i detallada >50 <60 % de 2,01 a 2,40 punts
Justificacioé adient perd poc detallada >40 <50 % de 1,61 a 2,00 punts
Justificacié no adient pero detallada >20 <40% de 0,81 a 1,60 punts
Justificacio no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 0,80 punts
C) GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a 5 punts

Es valoraran les propostes de millores dels seguents criteris ambientals considerant la seva
idoneitat, el nivell de detall i els beneficis ambientals, en la consideracié6 que una major
implementacio constitueix una millora en la qualitat de I'actuacio.

1- Emissio de carboni

Es valorara el nimero de propostes dirigides a disminuir les emissions de carboni, la idoneitat i
detall de les mateixes aixi com el % de reduccié d’emissions respecte dels valors de projecte.
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Proposta idonia, ben detallada i de gran benefici

>80 <100 %

de 0,81 a 1,00 punts

Proposta idonia, poc detallada perd de gran benefici >60 <80 % de 0,61 a 0,80 punts
Proposta adient, ben detallada i de benefici moderat >50 <60 % de 0,51 a 0,60 punts
Proposta adient, poc detallada i de benefici moderat >40 <50 % de 0,41 a 0,50 punts
Proposta no adient i ben detallada >20 <40% de 0,21 a 0,40 punts
Proposta no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 0,20 punts

2- Consum d’energia

Es valorara el numero de propostes dirigides a disminuir el consum d’energia, aixi com el

reduccio d’energia respecte dels valors de projecte.

% de

Proposta idonia, ben detallada i de gran benefici

>80 <100 %

de 0,81 a 1,00 punts

Proposta idonia, poc detallada perd de gran benefici >60 <80 % de 0,61 a 0,80 punts
Proposta adient, ben detallada i de benefici moderat >50 <60 % de 0,51 a 0,60 punts
Proposta adient, poc detallada i de benefici moderat >40 <50 % de 0,41 a 0,50 punts
Proposta no adient i ben detallada >20 <40% de 0,21 a 0,40 punts
Proposta no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 0,20 punts

3- Consum d’aigua potable

Es valorara el nimero de propostes dirigides a disminuir el consum d’aigua potable. Caldra
justificar la previsié d’estalvi d’aigua potable presentant Taula d’estalvi de litres d’aigua per la
hipotesi de calcul, explicant els parametres que s’han tingut en compte per determinar la quantitat
de litres de consum d’aigua potable estalviada. Aquesta Taula és basica per determinar si la

mesura proposada es factible o no.

Proposta idonia, ben detallada i de gran benefici

>80 <100 %

de 0,81 a 1,00 punts

Proposta idonia, poc detallada perd de gran benefici >60 <80 % de 0,61 a 0,80 punts
Proposta adient, ben detallada i de benefici moderat >50 <60 % de 0,51 a 0,60 punts
Proposta adient, poc detallada i de benefici moderat >40 <50 % de 0,41 a 0,50 punts
Proposta no adient i ben detallada >20 <40% de 0,21 a 0,40 punts
Proposta no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 0,20 punts
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4- Generacio6 de residus

Es valorara el numero de propostes dirigides a disminuir la generacié de residus (minimitzacio
d’embalatges, reutilitzaci6 de materials...) La proposta de reduccié de residus no pot incloure

modificacions en el disseny del projecte.

Durant I'execucié de I'obra, s’haura de documentar la generacié de residus separada per fraccions

i tipus de codi, aixi com la seva tragabilitat.

Proposta idonia, ben detallada i de gran benefici

>80 <100 %

de 1,61 a 2,00 punts

Proposta idonia, poc detallada perd de gran benefici >60 <80 % de 1,21 a 1,60 punts
Proposta adient, ben detallada i de benefici moderat >50 <60 % de 1,00 a 1,20 punts
Proposta adient, poc detallada i de benefici moderat >40 <50 % de 0,81 a 1,00 punts
Proposta no adient i ben detallada >20 <40% de 0,41 a 0,80 punts
Proposta no adient i poc detallada 0 <20 % de 0,00 a 0,40 punts

Totes les millores presentades no comportaran cap cost per a VIMED i formaran part del

contracte, sent exigibles i obligatories el seu compliment i seran penalitzades en cas

d’incompliment.

La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts

L’oferta més avantatjosa sera la que obtingui una major puntuacié en aplicacié dels criteris indicats en

aquesta clausula.

A efectes de la valoracié de les ofertes, VIMED podra demanar els aclariments o concrecions que
consideri convenients als licitadors afectats. Aquesta petici6 en cap cas permetra als licitadors

modificar I'oferta presentada.

Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucié sigui contradictoria amb la proposta de la
Mesa de Contractacid o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius

continguts en la proposta de la Mesa.
10 GARANTIES

10.1 Garantia provisional

Per a presentar-se com a licitador al procediment no cal constituir cap garantia provisional.

10.2 Garantia definitiva
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Amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, 'ADJUDICATARI esta obligat constituir la
garantia definitiva del cinc per cent (5 %), de I'import d’adjudicacié exclos I'lVA.

En el cas que la oferta de ladjudicatari resultés inicialment incursa en presumpcié de
anormalitat, se li podra exigir una garantia del 5 % del preu final ofertat, exlos el IVA, addicional,
podent arribar la garantia total d’'un 10 % de l'indicat preu.

La garantia definitiva podra constituir-se:

a) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Credit i
Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons el model que figura a 'Annex num. 3
d’aquests Plecs, i 'avalista haura de complir els requisits assenyalats en I'apartat 2 de
I'article 56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

S’haura de presentar a VIMED.

b) Mitjangant contracte d’asseguranga de caucid, celebrat amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya en el ram de I'asseguranga de caucio.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar en la corresponent pdlissa que es
concretara en un certificat, segons el model que figura a I’Annex nam. 4 d’aquest Plec
de clausules particulars, i la companyia asseguradora haura de complir els requisits
assenyalats en l'apartat 2 de I'article 57 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

L’esmentat certificat s’haura de lliurar a VIMED.
¢) En metal-lic, consignant-se I'import a VIMED.

La garantia definitiva constituida respondra de tots els deutes de 'ADJUDICATARI dimanants del
Contracte, de la seva execucid o de la seva eventual resolucié, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat VIMED en excés al temps de la liquidacio, del
rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de lincompliment de les
obligacions de I'ADJUDICATARI, inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a VIMED per I'Administracié i, amb caracter general, del
compliment de totes les obligacions que pertoquen a ’ADJUDICATARI fins al finiment del termini
de garantia.

En qualsevol dels supodsits previstos en l'apartat anterior, VIMED podra procedir lliurement, i per
la seva exclusiva determinacid, contra la fianga constituida i disposar, en consequencia, de les
quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que
'ADJUDICATARI es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure
disponibilitat de la garantia per VIMED [I'Unica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu
dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

10.3 Recepcio i termini de garantia

A partir de la data de I'acta de recepcié de I'obra (o, en cas d’haver-se d’executar repassos a
I'obra, a partir de I'acta de conformitat als mateixos) comengara a contar el termini de garantia.
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Durant el termini de garantia, EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota
classe de correccions i reparacions que consideri necessaries, per tal que les obres compleixin
totalment al temps de I'expedicio del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del
projecte i execucié. EL CONTRACTISTA sera a més responsable de la conservacié de les obres
i instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.

EL CONTRACTISTA podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé encarregar-los, si ja
estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de VIMED i/o de I'Ajuntament de Viladecans
previa acceptacid de VIMED. En el primer suposit, si EL CONTRACTISTA no complis els
terminis i condicions assenyalats per la conservacid, funcionament i/o reparacio, VIMED prévia
comunicacié per escrit AL CONTRACTISTA, podra exigir 'oportuna penalitat i a demés
encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservacio o a altres empreses. En
qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin per EL CONTRACTISTA,
siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre a carrec DEL
CONTRACTISTA; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si s’escau, per
aquest incompliment.

Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de I'obra,
d’ofici o a instancia DEL CONTRACTISTA redactara un informe sobre I'estat de les obres, que
haura de ser aprovat per I'érgan de contractacié. Si I'é6rgan de contractacidé prévia inspeccio
corresponent determina que les obres es troben en perfecte estat, formalitzara la corresponent
acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest periode de garantia; procedint-se a la
devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la liquidacié del contracte, i en el seu cas, al pagament
de les obligacions pendents.

La garantia constituida es retornara AL CONTRACTISTA transcorreguts quinze (15) dies del
finiment del periode de garantia.

11 DIRECCIO DE LES OBRES | RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del contracte, la
societat contractant designara una o varies persones fisiques i/o juridiques responsable del contracte
que exercira les funcions seglents:
e Supervisar I'execucio del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries
per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio, sempre dins de les facultats que li atorgui
I’érgan de contractacio.
e Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.
e Emetre un informe on determini si el retard en I'execucio és produit per motius imputables al
contractista.
e Dura a terme les tasques de la comprovacio, coordinacio, vigilancia i inspeccié de la correcta
realitzacio de I'obra objecte del contracte.
A part, designara els técnics corresponents encarregats de la direccié d’obra de les referides obres que
també dura a terme de conformitat amb el que determina la normativa de contractacié vigent les
funcions de responsable del contracte.
El delegat de I'obra del contractista, haura d’ésser el técnic titulat que exigeix VIMED amb experiéncia
acreditada en obres similars a les que sén objecte d’aquest contracte
PCAP - POSO
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La Direcci6 de les obres i el coordinador de seguretat i salut de les mateixes; aixi com el responsable
del contracte i de la gestié de I'obra hauran de conéixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme el contractista.

El contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades per la Direccio d’obra, pel responsable del contracte i/o per VIMED per a la regulaci6 de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i
d'informacié relacionades amb I'execucié de les obres.

El responsable del contracte i/o la Direccid d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de
realitzacio, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié definitoria
de les obres.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Les obres s'executaran amb estricta subjeccié a les clausules estipulades en el present plec, i en el
contracte que es formalitzi a tal efecte; aixi com d’acord amb el projecte aprovat per la societat
contractant i conforme a les instruccions que, en interpretacio tecnica d'aquest donés al contractista la
direccio de les obres, el responsable del contracte i/ o VIMED.

Quan aquestes instruccions fossin de caracter verbal hauran de ser ratificades per escrit en el més
breu termini possible, perqué siguin vinculants a les parts, i quedaran recollides en les corresponents

Actes de Visites d’obres, que haura d’ésser degudament diligenciat a I'inici dels treballs. El contractista
esta obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

El contractista haura d’acomplir a més amb les seglients condicions especifiques d’execucié de les
obres:

¢ Planificaci6 de I'obra
El licitador ha de tenir en consideracio, per determinar el Pla d’obres més adient, que I'horari
normal per treballar en dies feiners és de 8.00h a 20.00h. L’horari de treball sera programat de
mutu acord entre 'empresa adjudicataria i els Serveis Técnics Municipals o VIMED, en cas que
hagi de realitzar-se treballs en dies festius o horari no normal.

L’adjudicatari planificara, organitzara i executara I'obra en les fases necessaries per garantir la
convivencia amb veins, comergos, guals i I'is de I'espai public.

e Accés a habitatges, guals i establiments comercials

S’haura de garantir, en cas necessari, en tot moment I'accés als habitatges, als guals i als
establiments comercials, aixi com garantir I'Us de les terrasses durant tota la execucioé de I'obra.

o Habilitar carregues i descarregues provisionals

S’haura de garantir la disposicié provisional de zones de carrega i descarrega provisional fora de
I'ambit d’obra.

¢ Simultaneitat amb altres obres

PCAP — POSO
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S’haura de permetre la simultaneitat en el temps durant les obres, d’obres d’altres companyies
de serveis, aixi com a obres de construccié d’edificacions privades, o qualsevol interferéncia que
pogués produir-se durant tot el termini de I'obra.

Si fos necessari, el contractista, haura de reorganitzar les tasques, i modificar la seva
planificacié, previ acord de la Direccié d’obra i/o VIMED, sense que aquests canvis hagin de
suposar un retard en el termini global de l'obra. El contractista prendra qualsevol mesura
addicional (ja sigui técnica o de seguretat) que sigui necessaria per la correcta execucié de les
obres simultanies.

Senyalitzacié d’obra
Anira a carrec del contractista tota la senyalitzacioé informativa necessaria, dintre i fora de I'ambit.
Mitjans materials, mitjans personals, mitjans técnics i rendiments.

El Contractista té I'obligacié d’assegurar i garantir el rendiment i la planificacio dels treballs, aixi
com l'assignacié de tots els recursos (técnics, personals i materials) per a garantir la seva
execucié amb la qualitat requerida i en el termini ofert.

Totes les unitats del projecte es consideren totalment executades e instal-lades i acabades
segons la disposicid del projecte, per tant sén a compte del contractista tots els mitjans i equips
auxiliars per la seva execucio i instal-lacié, que no s’indiquin expressament incloses dins el
pressupost de projecte.

Planols detallats d’execucio.

L’adjudicatari formulara els planols detallats d'execucié que la Direccié d’obra estimi convenients,
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests, a ra¢ del resultat
del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i técniques, i
els reglaments vigents.

Actualitzacio del Pla d’Obra.

Mentre duri 'execucio de les obres, i si aixi ho requereix la Direccio d’obra, el Contractista haura
de presentar el Pla d’Obra ajustat a I'execucio real de la mateixa, en el termini maxim de cinc (5)
dies habils, incloent el pressupost previst a certificar mensualment i per capitols de la
Planificacié.

En qualsevol cas, el Pla d’'Obra s’actualitzara com a maxim, si la DF i/o Vimed i/o els técnics de
I’Ajuntament no acorden un altre cosa, de forma mensual i haura de ser aprovat per la Direccio
d’obra.

Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball aprovats, amb els
efectes que es determinin en cada aprovacio, s’entendran integrants del Contracte als efectes de
la seva exigibilitat.

Comunicacioé de modificacions de termini.
Mentre duri I'execucié de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar a la Direccié d’obra,

qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del Pla d’Obra aprovat, independentment
que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al Pla d’Obra ajustat.
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L’incompliment de qualsevol d'aquestes condicions especials d'execucié facultara a VIMED per
imposar les penalitats que corresponguin i es configuren com a obligacions contractuals essencials als
efectes de resolucié contractual en els termes fixats, essent a criteri exclusivament de VIMED
I'aplicacié de penalitat o resolucié del contracte en aquests casos

OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS ESPECIFIQUES DE L’ADJUDICATARI

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable i les recollides al Plec de
Prescripcions Técniques Particulars i al Projecte, existiran especificament les seglients obligacions:

131

Obligacions en matéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de
riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball

L’ADJUDICATARI i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en mateéria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu, i amb tota indemnitat de
VIMED del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part de VIMED sense que aixo impliqui no obstant cap obligacié per
aquesta ultima, TADJUDICATARI haura d'acreditar sempre que li sigui requerit per VIMED tenir
complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposicié de
VIMED, en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, 'ADJUDICATARI estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte a
renovar i aportar el Certificat de contractistes, emés per I'Agéncia Estatal de I’Administracio
Tributaria, cada sis (6) mesos des de I'emissio de I'anterior certificat.

L’ADJUDICATARI haura de presentar abans de I'adjudicacié del contracte certificat original
expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments a la Seguretat Social.
L’esmentat certificat s’anira renovant mensualment mentre durin els treballs.

El contractista lliurara a la societat contractant el dia 1 de cada mes (o si fos festiu, el dia habil
seguent) una llista del personal que es troba a I'obra, en la qual es designara un a un als
operaris del contractista (categoria, numero d’afiliacié a la Seguretat Social, data d’alta amb el
contractista i data d’incorporacié a I'obra. Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es
produeixi haura de ser comunicada en el mateix dia a VIMED el personal que figuri en
I'esmentada llista haura d’estar donat d’alta a la Seguretat Social. Per aixd, el CONTRACTISTA
presentara a l'inici dels treballs i mensualment, la liquidacié de les assegurances socials, amb
expressio en els mateixos del personal que treballa a I'obra, juntament amb el carrec comptable
emés pel Banc Entitat gestora de recaptacio acreditatiu d’haver estat pagat.

El contractista presentara original i fotocopia dels contractes de treball, aixi com de I'Alta a la
Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de 'empresa que estigui adscrit a
'obra. Una vegada validats els originals amb les copies es retornaran els primers en el menor
termini possible.

D’igual manera i amb caracter permanent durant tota I'execucio de 'obra, el contractista estara
obligat a tenir en lloc visible de I'obra a disposicié de VIMED i/o el Coordinador de seguretat i
salut un quadrant mensual, amb tots els dies laborables del mes, amb la relaci6 de treballadors
amb nom i DNI que estant treballant a I'obra en cada moment; a fi i efecte de que la societat
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contractant i/o el coordinador puguin verificar en qualsevol moment el personal que
efectivament hi ha a I'obra.

L’incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat primer, podra donar lloc
a les penalitats o efectes que si s’escau es determinin en el corresponent contracte.

El contractista d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions del Coordinador de
Seguretat i Salut i/o VIMED es compromet a adoptar les mesures necessaries per tal de
garantir I'estricte compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevencié de riscos
laborals i del Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres de construccio; aixi com de qualsevol altre normativa
que la desenvolupi o li sigui d’aplicacio.

L’ADJUDICATARI assumeix tota la responsabilitat de contractacio laboral dels treballadors que
col-laborin en els treballs objecte del present contracte, quedant VIMED totalment alliberada de
qualsevol obligacio i/o reclamacié de tipus laboral que aquests treballadors li puguin formular.

13.2  Constitucio de fiances i subcontractacié
Seran a carrec exclusiu de I'adjudicatari totes les despeses i impostos que s'originin per raé de
la constitucié de fiances dimanants del contracte i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacié de les obres objecte del contracte i de les seves revisions.
13.3 Polisses d’assegurances
Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la legislacié
vigent, I'adjudicatari esta obligat a contractar les corresponents polisses d’assegurances en les
modalitats “tot risc construccié” i “responsabilitat civil’, sent al seu carrec fins a
I'acabament del termini de garantia de les obres.
Els requisits que hauran d’acomplir les pdlisses d’asseguranca sén els seglents:
a) L'asseguranga en modalitat "tot risc construccié":
= Haura d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos de I'obra
adjudicada.
= A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la podlissa
els subcontractistes que poguessin actuar a l'obra.
= VIMED haura de figurar com a beneficiari de I'asseguranca
» Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacié de I'obra.
» Dins els riscos coberts inclouran s’incloura l'asseguranga de béns que cobrira la
indemnitzacio per danys i pérdues materials ocorreguts a:
o Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra)
realitzats i en curs de realitzacid, inclosos abassegaments.
o Equips de construccid.
o Maquinaria de construccié.
o Efectes personals d'empleats i treballadors.
o Altres propietats de l'assegurat.
o Despeses de desenrunament.
o Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o extingir el
sinistre.
PCAP - POSO
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b) L'asseguranga de responsabilitat civil extracontractual sera per un import minim de
800.000.-€ per sinistre i en agregat o per anualitat d’assegurancga i cobrira:

» Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment
responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per
accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequéncia d'accidents relacionats amb I'execucié de I'obra.

= Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de 'assegurat.

» La constitucio de fiances judicials per cobrir de la responsabilitat civil.

» Qualsevol reclamacioé contra VIMED que tingui el seu origen en els propis treballs
assegurats i de la que l'assegurat sigui responsable.

c) Les assegurances quedaran prorrogades durant el periode establert de manteniment
i/o conservacio, amb les limitacions d'aplicacié6 comunes a aquestes prorrogues.

d) S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d'assegurances.

Les polisses s’haura de presentar a VIMED abans de la formalitzacid del contracte.

A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacié d'obra i a la del mes en el qual hagi de
renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o de procedir al
seu pagament per un altre periode.

En la recepcié de I'obra, el contractista haura d'acreditar que la polissa té vigéncia pel termini
de garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.

VIMED podra procedir a la suspensio del pagament de les certificacions i, en el cas de la
recepcid, a la suspensié del comput del termini de garantia fins que el contractista acrediti
I'acompliment d'aquesta obligacio, sense que el periode de suspensid sigui computable a
efectes d'indemnitzacié per retard en el pagament de les certificacions o de la liquidacié.

En cas d’incompliment d’aquest apartat I'adjudicatari sera plenament i integrament responsable
dels riscos no assegurats.

Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball

El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut, aixi com les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la
seva aplicacio i execucio.

El contractista s’obliga a una vegada aprovada per VIMED la subcontractacié a signar les
corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut, aixi com a presentar li els documents i
certificats que li requereixi.

El contractista sera responsable dels accidents que puguin ocdrrer a tot el personal de I'obra o
a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs encomanats.

El contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de seguretat
en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

Si s’apreciés per la Direccio Facultativa o per la societat contractant una reiterada inobservanca
en els equips de proteccidé personal per a la realitzacié dels seus treballs, per part del personal
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13.5

13.6

13.7

del contractista, VIMED queda facultat per a equipar correctament al personal i deduir el seu
import de la certificacio final .

Els Llibres d'Ordres i Incidéncies

EL CONTRACTISTA tindra sempre a I'oficina de I'obra, i des de l'inici dels treballs, a disposicié
de la Direcci6 Facultativa i de VIMED un Llibre d’Ordres on s’anotaran les ordres, instruccions i
comunicacions que es donin AL CONTRACTISTA, per esmenar i corregir possibles
deficiéncies, o les que consideri convenients perqué els treballs es duguin a terme d’acord i en
harmonia amb els documents contractuals. Cada ordre i acta haura de ser estesa i signada per
la Direccioé Facultativa i contenir 'assabentat subscrit amb la signatura DEL CONTRACTISTA o
del seu representant a I'obra. Una copia sera per la Direccioé Facultativa, i el CONTRACTISTA
enviara una altra copia a VIMED per al seu coneixement.

EL CONTRACTISTA haura de dur préviament diligenciats els Llibres d'Ordres i Incidéncies, de
conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que sigui aplicable. Aquest llibre
s’obrira amb data de la comprovaci6 del replanteig i es tancara en I'acte formal de recepci6 de
les obres.

Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts al seu coneixement
als efectes escaients. El fet que a I'esmentat Llibre no hi figurin redactades les ordres que
preceptivament té I'obligacié de complimentar EL CONTRACTISTA, no suposa cap eximent de
les responsabilitats que li siguin inherents.

Compromis d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a I’execucié de
les obres

L’Adjudicatari esta obligat a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals
técnics i materials necessaris per a la correcta execucio de les obres. A tal efecte, esta obligat
a assegurar i garantir 'execucio de les obres en els terminis parcials establerts en el Pla d’'Obra
aprovat; i resta obligat a millorar el rendiment i la planificacié dels treballs, aixi com I'assignacio
de tots els recursos, tant técnics com materials per a garantir la seva execucié amb la qualitat
requerida en el termini acordat.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de resolucié
contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que 'adjudicatari els incompleixi.

Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla
13.7.1 Relaci6 detallada

Abans de comengar les obres, el contractista comunicara al tecnic de VIMED
encarregat de la gestié de I'obra, la relacié detallada amb les dades seguents:

a) Magquinaria i mitjans auxiliars que es posen a disposicié d’aquesta obra.

b) Mitjans personals i equip técnic que es posen a disposicid per a I'execucio de
les obres

c) Técnic amb titulacié adequada designat pel contractista per a la direccié de
'obra, que quedara permanentment adscrit a la mateixa. El técnic quedara
adscrit en qualitat de Cap d'obra i haura de romandre durant les hores de treball
a peu d'obra.
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d) EL CONTRACTISTA també facilitara al técnic de la societat contractant
encarregat de la gestid de I'obra, relaci6 numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres, que haura
de ser 'adequat el qualitat i nimero al tipus i magnitud dels treballs a realitzar.
En qualsevol moment VIMED podra ordenar la separacié de I'obra del personal
que, al seu criteri, no estigui el suficientment capacitat pel treball a desenvolupar
o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per a I'obra, i podra aixi mateix
ordenar l'increment de personal necessari per a la consecucio dels treballs en el
termini acordat

e) EL CONTRACTISTA habilitara un local degudament condicionat, aillat i protegit
(equipat amb taules, cadires, armaris, teléfon, fax i correu electronic) per a
despatx exclusiu de la Direcci6é Facultativa de I'obra, en el lloc que es consideri
més apropiat, prévia conformitat de la Direccié Facultativa i VIMED i no podra
procedir al seu canvi i trasllat sense prévia autoritzacio.

L’esmentat local s’haura de mantenir, mentre durin les obres i fins a la finalitzacio
del contracte.

El contractista hi haura de conservar necessariament una copia autoritzada dels
documents contractuals del projecte o projectes base del contracte, el Llibre
d’ordres i el Llibre d’incidéncies.

EL CONTRACTISTA esta obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu, técnic,
auxiliar i operari que resulti de la documentacié de I'adjudicacio i resta establert al Pla
d’'Obres. Aixi mateix designara les persones que assumeixin per la seva part la
direccio dels treballs, que hauran de tenir facultats per a resoldre quants gestions
depenguin de la Direccié de I'Obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié funcional sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa de 'obra i
per la societat contractant que tindra en tot moment la facultat d’exigir AL
CONTRACTISTA la substitucié per causa justificada de qualsevol persona adscrita a
'obra, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al contractista li pogués
causar l'exercici d’aquella facultat. No obstant, el contractista respondra de la
capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

Utilitzacio de materials

EL CONTRACTISTA haura d’observar, en el seu cas, el que estableix el plec de
prescripcions técniques del projecte en relacié a la utilitzacié de materials i la norma
Técnica de I'Institut Tecnoldgic de la Construccié (ITEC) per a la utilitzacié de granulats
provinents de la matxuca d’enderrocs de construccié.

Preus i despeses

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execucio i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideren incloses en el preu de
la mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la descomposicié o descripcio dels
preus.

DE VILADECANS
13.7.2
13.7.3
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DE VILADECANS
Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que, sota
el titol geneéric de costos indirectes s’enumeren a larticle 130.3 del Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP), es consideren sempre
inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte quan no figurin en el
pressupost valorats en unitats d’obra o partides algades.
13.8 Despeses de comunicacié

13.9

13.10

13.11

13.12

La fabricacié, subministrament i instal-lacié dels cartells d’obra que determinin els técnics de
I’Ajuntament i/o VIMED (amb un maxim de 2 cartells) aniran a carrec del contractista i per tant
estaran fora de I'import de licitacié de les obres.

Tots els cartells disposaran del logotip de I'Ajuntament de Viladecans i de les administracions
que corresponguin. El model dels cartells, el seu disseny, ubicacio i les seves especificacions
técniques seran les indicades pels tecnics de I’Ajuntament i/o VIMED

Cartells anunciadors de I’empresa adjudicataria

La col-locaci6 en obra de cartells anunciadors de l'empresa adjudicataria, aniran Unica i
exclusivament a carrec DEL CONTRACTISTA; i en qualsevol cas, estara subjecta a la prévia
autoritzacié de VIMED) en quan a les caracteristiques del cartell, ubicacié i contingut.

Despeses d’assaigs

L’import del pressupost del Programa de Control i Qualitat 'assumira el contractista de I'obra
fins al 1,5% del PEM d’adjudicacio.

La Direccio d’Obra de I'obra redactara, conjuntament amb I'adjudicatari, el Programa de Control
de Qualitat en base al Pla de control de qualitat del projecte, indicant les unitats d’assajos a
realitzar durant I'execucié de I'obra.

La Direccié d’Obra tindra la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs
que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assisténcia humana i
material necessari per aix0. Les despeses de l'assisténcia no seran d'abonament especial i el
licitador es fara carrec de fins a '1% de I'import de I'obra en concepte de control de qualitat

Alta de les instal-lacions

Seran de compte i a carrec del contractista la realitzacié de les gestions, pagaments de totes
les despeses, taxes, arbitris, etc., redaccié i visat dels projectes que hagin de presentar-se
davant els Organismes competents a efectes d'obtenir 'alta i permis de funcionament de les
instal-lacions i escomeses provisionals.

Objectes trobats i materials procedents de les obres

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
'execucid de les obres, especialment les restes arquitectoniques; havent de donar compte
immediatament de les troballes a la Direcci6é de I'Obra i VIMED i col-locar-los sota la custodia
d’aquest.
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13.13

13.14

13.15

13.16

Els materials rescatats o descoberts durant I'obra es consideren propietat de la societat
contractant i seran traslladats per EL CONTRACTISTA al lloc que determini aquesta.

Neteja de I'obra

Al final de 'obra EL CONTRACTISTA haura de netejar en profunditat tots els elements d’obra
executada, aixi com els de I'entorn immediat embrutats com a conseqiiéncia de I'execucié de
I'obra objecte de contractacio.

Aixi mateix, EL CONTRACTISTA haura de tenir retirats tots els materials sobrants i mitjans
auxiliars en un termini maxim de quinze dies seglents a la data de recepcié de I'obra. En un
altre cas, podra realitzar-ho VIMED a carrec del contractista

Conservacié i vigilancia de I’obra

El contractista esta obligat a la conservacio i vigilancia dels seus mitjans de treball, dels aliens i
de totes les instal-lacions mobils o fixes, aixi com de tota la senyalitzacio

Aixi mateix, estara obligat al llarg de tot el procés d'execucié de les obres a la correcta i
adequada conservacio6 dels cartells i senyals, i a la immediata reposicié. Cas de no fer-ho aixi, i
previ requeriment de VIMED es podran dur a terme les tasques de conservacié a carrec del
contractista.

Execucio dels repassos

EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i
reparacions que VIMED consideri necessaries fins la recepcié de l'obra, aixi com els que
corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al
temps de I'expedicio del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i
execucio.

Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des de que hagin
estat comunicades AL CONTRACTISTA per la societat contractant.

En cas de que el contractista no executi els repassos en el termini acordat sense causa
justificada, VIMED podra exigir una penalitat per mil euros (1.000.-€) per cada repas no
executat en el termini fixat. En aquest cas, a més de l'oportuna penalitat, VIMED si ho
considera oportu, prévia comunicacié per escrit AL CONTRACTISTA, podra encarregar
directament aquells treballs no executats als seus serveis o0 a altres empreses. En aquest cas,
EL CONTRACTISTA no podra posar cap impediment ni dificultar 'accés a I'obra als serveis de
la societat contractant ni, en el seu cas, als industrials externs de VIMED

En qualsevol cas, la responsabilitat i Iimport dels treballs executats, siguin pel contractista,
siguin pels serveis de VIMED o per altra empresa, seran sempre a carrec DEL
CONTRACTISTA; i es descomptaran de les certificacions pendents, i/o de la garantia
constituida; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si s’escau, per aquest
incompliment.

Respecte a la proteccié de dades

L adjudicatari estara obligat a respectar la normativa vigent en matéria de proteccié de dades.
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13.17

En els contractes, I'execucid dels quals requereixi el tractament pel contractista de dades
personals per compte del responsable del tractament, sén obligacions essencials:

a) L'obligacid del futur contractista de sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unid
Europea en matéria de proteccid de dades, sense perjudici del que s'estableix en I'Ultim
paragraf de I'apartat 1 de l'article 202 de la LCSP.

b) L'obligacié de I'empresa adjudicataria de presentar abans de la formalitzacié del contracte
una declaracié en la qual posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es
prestaran els serveis associats a aquests.

c) L'obligacio de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte,
de la informacio facilitada en la declaracié a la qual es refereix el paragraf anterior.

d) L'obligacié dels licitadors d'indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els
servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia
a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes als quals es vagi a
encomanar la seva realitzacio.

Responsabilitat del contractista

EL CONTRACTISTA executara el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a indemnitzar
tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqiiéncia de les operacions que
requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
consequeéncia immediata i directa d'una ordre de VIMED no prevista en el Projecte.

En consequéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié i art de
construccio, a risc i ventura DEL CONTRACTISTA, excepte en cas de forga major, i sempre
que no existeixi actuacio imprudent per part DEL CONTRACTISTA.

La presentacio d'oferta a la present licitacié implica la declaracié per part DEL CONTRACTISTA
d'haver complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d'executar-se
obres i tenir coneixement de les seves condicions, d'haver estudiat detingudament els
documents del Projecte base de l'oferta. Per tant, es responsabilitza de la seva oferta, del
posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqiéncia de I'execucio de I'obra fins al seu
lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligaci6 DEL CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas,
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucio de les obres alliberant a
la societat contractant de tota responsabilitat o reclamacio que li fos exigida al respecte.

EL CONTRACTISTA no solament respondra dels actes propis, sind també dels dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

EL CONTRACTISTA respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcio.

EL CONTRACTISTA respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li
siguin imputables.
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Si descuidés la policia de 'obra o la reparacié dels danys causats, la societat contractant podra
prendre, a carrec DEL CONTRACTISTA les mesures necessaries per evitar o reparar tals
danys per manca de vigilancia.

EL CONTRACTISTA sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
es causin a les vies de comunicacio de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar l'oportuna substitucié en el seu
cas.

Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la garantia
per vicis ocults de la construccidé, degut a incompliment contractual per part DEL
CONTRACTISTA, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir
de la recepci6. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni
perjudici, la responsabilitat del contractista restara extingida totalment.

En cas de que qualsevol ali¢ a aquest contracte formulés reclamacié de responsabilitat
patrimonial a conseqiéncia de deficiéncies en I'execucié de les obres, tant sigui per manca de
mitjans de seguretat, per inadequacioé tecnica dels materials emprats o per qualsevol altre
concepte; EL CONTRACTISTA assumira integrament I'import de la reclamacié, abonant la
indemnitzacié reclamada, si aixi s’estableix en la resolucid definitiva de I'expedient, i EL
CONTRACTISTA ha estat part en el mateix.

EL CONTRACTISTA accepta i concedeix accio directa al perjudicat que compti amb una
resolucié administrativa o judicial ferma, entenent-se per accioé directa la possibilitat de reclamar
directament AL CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades en la resolucié ferma de
referencia, obligant-se a abonar la indemnitzacié reclamada al primer requeriment de pagament
que s’efectui en contra seva i exonerant de tota responsabilitat a VIMED

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les certificacions
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir pel
contractista, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

14 REGIM DE PENALITZACIONS

L’adjudicatari resta obligat al compliment de les obligacions fixades en el present Plec de clausules
administratives particulars, i en el Plec de prescripcions técniques aixi com aquelles especifiques
assumides en el corresponent contracte.

En el suposit d'incompliment de les obligacions assumides per I'adjudicatari, VIMED) podra compel-lir-
lo al compliment del contracte, amb la imposici6 de penalitats que seran independents del
rescabalament per danys i perjudicis, o acordar la seva resolucié.

VIMED tindra dret a aplicar i percebre les seglents penalitats (addicionals a les previstes al Plec técnic,
si n’hi hagués):

a)

Penalitat per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu, dels técnics de VIMED donaran lloc a la seva
demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el
cinquanta per cent (50 %) de cada unitat d'obra parcialment mal executada.
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b)

Penalitats per incompliment dels terminis parcials i global del Pla d'Obres

Incompliment dels terminis parcials (o de les fites establertes com a terminis parcials):

D'acord amb el Pla d'Obres hi haura una penalitat per incompliment dels terminis parcials. Es
mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla d'Obres vigent s'haguessin
hagut de certificar cada trimestre natural.

EL Pla d'obres s’actualitzara de forma trimestral i en qualsevol cas el CONTRACTISTA es
compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies habils seglents a que li hagi estat requerit per VIMED
o la Direcci6 d’'Obra

Aquesta penalitat consistira en una retencié d'un cinc per cent (5 %) de la diferéncia entre
I'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el
moment de practicar la penalitat i I'import real certificat.

Aquesta penalitat es deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de l'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra s'aplicara

a la liquidacié de la penalitat per incompliment del termini total, si aquest fos el cas.

Incompliment del termini global:

El termini total per a I'execucid de les obres és lindicat en la lletra B del Quadre-Resum de
Caracteristiques i clausula 4 del present Plec.

En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista sera objecte d’'una penalitat per
import de 0,60.-€ per cada 1.000.-€ del preu del contracte per cada dia de retard. Aquestes
penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, o compensades amb qualsevol
altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar VIMED

En cas d’excedir injustificadament en més del termini total per I'execuci6 de les obres objecte del
present encarrec, VIMED podra retenir tota la facturacido pendent i podra optar per la resolucié
del contracte amb pérdua de les garanties, o per requerir els treballs pendents o part d’ells a altre
industrial, deduint-se els increments de preus que existissin de les factures, garanties i/o
retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal
efecte, pogués exigir-se per VIMED al contractista.

Per tal que es pugui estimar la justificacié en el retard, el contractista haura d’avisar per escrit i
amb antelacié a la Direccié d’obra que ho posara en coneixement de VIMED i es determinara la
procedéencia o no dels arguments exposats.

Penalitats per incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el Pla de
qualitat i/o els Planning d’obra i/o el pla de seguretat i salut

En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a I'inici de les obres, la presentacié del
Planning d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de seguretat i salut; i pel
suposit que VIMED no opti per resoldre el contracte; el contractista sera objecte d’'una penalitat
per import de vint céntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada
dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, o
compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar VIMED
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d)

e)

f)

g)

En cas d’excedir en mes de 15 dies naturals el termini maxim per a iniciar les obres, per a la
presentacioé del Planning d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentacio del pla de qualitat de
I'execucio de les obres objecte del present contracte i/o del pla de seguretat i salut, VIMED podra
optar per la resolucié del contracte amb pérdua de les garanties i/o retencions practicades;
procedint-se a contractar amb un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els
increments de preus que existissin de les garanties i/o retencions pendents; independentment
de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED

En el cas d’'incompliment de la presentacioé dels Planning d’obra ajustat durant I'execucié de les
mateixes; VIMED podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar per la resolucié del
contracte amb pérdua de les garanties i/o retencions practicades; procedint-se a contractar amb
un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els increments de preus que existissin de la
facturacié pendent i/o de les garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED

Penalitats per incompliment d’ordres de la Direcciéo de I’Obra, del responsable del
contracte i/o de VIMED

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié d’obra, del
responsable del contracte i/o de VIMED de manera que I'd0rgan de contractacié consideri que es
perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, es podra proposar a la societat
contractant una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest
tipus.

Rebuda la proposta de penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista per tal de
que solucioni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, VIMED
podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€ per cada incompliment, que es fara efectiva en
la certificacié mensual del mes en curs.

Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut

En cas de que el Delegat d'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del coordinador de
seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, el coordinador ho posara en coneixement de VIMED i aquest
podra proposar una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest
tipus.

Proposada la penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista per tal de que
solucioni I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, la societat
contractant podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€, per cada incompliment, que es
fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs que es fara efectiva a criteri de la societat
contractant ja sigui en la certificaci6 mensual del mes en curs o es deduira de la garantia
constituida.

Penalitats per incompliment en matéria de subcontractacio

La infraccido de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié establertes a la
normativa vigent, al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditaci6 de [l'aptitud del
subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista d’'una penalitat de fins a
un cinquanta per cent (50 %) de I'import del subcontracte.

Penalitats per incompliment en I’execuci6 dels repassos
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h)

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en les condicions
fixades les correccions i reparacions que la societat contractant consideri necessaries fins la
recepcié d’aquesta, aixi com les que corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que
les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode de
garantia les condicions del projecte i execuci6; VIMED podra aplicar una penalitat per import de
seixanta céntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia de
retard en execucié del repas no executat en el termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repas, VIMED
independentment de la penalitat podra contractar la seva execucié amb un tercer, anant a carrec
del contractista el cost de I'execucié de I'esmentat repas. En aquest sentit, el contractista no
podra posar cap impediment a la referida execucié havent de deixar entrar als operaris a 'obra.

Penalitats per incompliment d’obligacions especifiques d’execucié

En cas de que el contractista incompleixi algunes de les obligacions especifiques recollides en el
present plec i/o en el contracte, VIMED podra aplicar una penalitat economica cada vegada que
es produeixi un incompliment d’aquest tipus, consistent en 1.000.-€ per cada incompliment, que
es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs o dels mesos seguents.

La suma de les penalitats detallades tindra com a limit maxim quantitatiu el 50% del preu final de I'obra.

L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure eleccié de la societat
contractant, de la garantia definitiva constituida pel contractista.

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el contractista estara obligat a ampliar la garantia
definitiva fins el cinc per cent (5 %) de I'import adjudicat

15 FORCA MAJOR

Les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucio a risc i ventura del contractista, excepte
en cas de forgca major, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del contractista, aquest
tindra dret a una indemnitzacio pels danys i perjudicis que s’haguessin produit.

Prévia comprovacié sobre el terreny el director facultatiu valorara els danys i proposara a VIMED la
indemnitzacio a satisfer al contractista en el seu cas.

Correspondra a I'dérgan de contractacio la resolucié de I'expedient

Unicament tindran la consideracié de casos de forca major els segiients:

Incendi causat per electricitat atmosférica
Fenomens naturals d’efectes catastrofics, com terratrémols, inundacions.
Els danys ocasionats violentament en temps de guerra.

16 PAGAMENT

16.1 FORMA DE PAGAMENT

El dia vint-i-cinc (25) de cada més, o en cas de ser festiu, el dia habil seglent, es realitzara un
amidament entre el Director facultatiu, VIMED i la persona autoritzada pel CONTRACTISTA
respecte la part d’'obra executada.
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El dia trenta (30) de cada mes, 0 en cas de ser festiu, el dia habil seglient, VIMED elaborara,
d’acord amb la relacié mensual valorada, la certificacié mensual d’obra, Unic document valid a
efectes de facturaci6. Aquesta certificacié sera enviada al CONTRACTISTA, a fi i efecte de que
dins el termini de cinc (5) dies procedeixi a la seva signatura i presenti a les oficines de VIMED
factura de I'obra executada durant 'esmentat periode d’acord amb la certificacié emesa per
VIMED o manifesti el que cregui adient.

Abans del dia deu (10) del mes seglient al de la certificacié de les obres, el CONTRACTISTA
enviara a VIMED la corresponent factura.

L’abonament de les factures s’efectuara en els terminis establerts per la normativa vigent, és a
dir, I'article 198 LCSP.

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de VIMED
duran a terme la verificacié/ validacio de la factura que correspongui.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validacié/
verificacid de la factura pels serveis técnics de VIMED; tenint; en compte que el dia de
pagament de VIMED és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada,
conformada i validada pels serveis técnics de VIMED), abans del dia 25 del mes anterior.

En cas que VIMED rebi la factura fora del termini indicat a la present clausula, es considerara
com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'Gltim dia
del mes de llur recepcio.

A efectes de cOmput de termini de pagament es considerara com a data de presentacié aquella
a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la documentacié que s’ha d’annexar.

Els abonaments al CONTRACTISTA resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es
produeixin en el mesurament final i sense suposar en forma alguna aprovacié i recepcié de les
obres que comprén.

Juntament amb cada certificaci6 mensual el CONTRACTISTA adjuntara la documentacié
administrativa seglent: llistat de personal que es trobi a I'obra i copia de la liquidacioé de les
assegurances socials. La manca de qualsevol d’aquests documents implicara que no es
conformi la factura presentada.

Tanmateix, la darrera certificacid6 d’obra no sera tramesa per VIMED fins que no s’hagin
efectuat els repassos corresponents.

El CONTRACTISTA podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessaria per
a executar les obres en el termini o terminis contractuals, tret que segons el parer de la direcci6
de l'obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient. No obstant aixd, no tindra dret a
percebre en cada any, qualsevol que sigui l'import de l'executat o de les certificacions
expedides, major quantitat que la consignada en l'anualitat corresponent, afectada pel
coeficient d'adjudicacio.
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16.2

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plecs de
Clausules degut a la forma i condicions de I'execucié per part del CONTRACTISTA. Aixi mateix
si el CONTRACTISTA executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte,
0 executés, sense prévia autoritzacié, obres no previstes en el Projecte - amb independéncia
de la facultat de la Direccié d’Obra de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que
procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat - no tindra dret a que se li aboni
cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats.

VIMED si ho estima convenient podra abonar al CONTRACTISTA imports a compte per les
operacions preparatories com instal-lacions o acopi de materials o equips de maquinaria
adscrits a 'obra. En aquest cas, el CONTRACTISTA haura d’assegurar els referits pagaments
a compte mitjangant la prestacioé de garantia, en metal-lic, aval o asseguranga de caucio.

Aquests abonaments a compte podran suposar fins a un setanta-cinc per cent (75 %) del valor
dels materials abassegats necessaris per a I'obra, prévia autoritzacio de I'érgan de contractacié
que controlara que es tracta dels esmentats materials i que s’acompleixen els seglents
requisits:

» Que existeixi peticio expressa del CONTRACTISTA, acompanyada de la documentacio
justificativa de la propietat o possessié dels materials.

> Que el CONTRACTISTA es comprometi a emmagatzemar els materials a I'obra o en lloc
autoritzat, o que ja s’hagi produit 'esmentat emmagatzemant.

CESSIO DELS DRETS DE COBRAMENT

L’empresa contractista podra transmetre els seus drets de cobrament davant I'dérgan de
contractacié en els termes i condicions establerts a 'article 200 de la LCSP.

17 SUCCESSIO | CESSIO DEL CONTRACTE

17.1 Successio

En el suposit de fusi6 d’empreses en qué participi la societat contractista, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusié, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’escissid, aportacid o transmissid d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuara amb l'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara subrogada
en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat, abséncia de prohibici6 de contractar i la solvéncia exigida en acordar-se
'adjudicaci6 del contracte o que les societats beneficiaries d’aquestes operacions i, en cas
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades,
es responsabilitzin solidariament de I'execucioé del contracte.

L'empresa contractista ha de comunicar a I'd6rgan de contractacidé la circumstancia que
s’hagi produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unié temporal operacions de fusid, escissié o transmissio
de branca d’activitat, continuara I'execucio6 del contracte amb la unié temporal adjudicataria.
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissid o
l'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera
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necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié de
contractar i que es mantingui la solvéncia, la capacitat o classificacié exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplacar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta Ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia
definitiva conserva la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

Si la subrogacié no es pot produir perquée I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-se a
tots els efectes com un suposit de resolucio per culpa de 'empresa contractista.

17.2 Cessio del contracte

De conformitat amb el que determina l'article 214 LCSP els drets i obligacions dimanants del
contracte podran ser cedits per I'adjudicatari a un tercer sempre que les qualitats técniques
o personals del cedent no hagin estat rad determinant de I'adjudicacié del contracte, i de la
cessio no resulti una restriccié efectiva de la competéncia en el mercat. No podra autoritzar-
se la cessi®6 a un tercer quan aquesta suposi una alteracid6 substancial de les
caracteristiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte .

Perqué I'adjudicatari puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de complir els
requisits seguents:

a) Que I'dérgan de contractacio autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio.

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte. No és
aplicable aquest requisit si la cessidé es produeix trobant I'adjudicatari en concurs
encara que s'hagi obert la fase de liquidacié.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb I' Administracié i la solvéncia que
sigui exigible, havent d'estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al
cedent, i no estar incurs en una causa de prohibicié de contractar.

d) Que la cessid es formalitzi, entre I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura publica.

El cessionari quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

18 SUBCONTRACTACIO

El Contractista podra subcontractar les obres objecte del present Contracte amb tercers en la seva
totalitat a excepcio del personal técnic i d’'obra format per delegats, caps d’obra i encarregats. Aquestes
funcions técniques les han de realitzar personal del contractista principal per assegurar que aquest
equip sigui de la mateixa empresa i aixi facilitar la coordinacié entre ells i els recursos necessaris per a
dur a terme una bona execucid de les obres, intentant assolir el termini establert en contracte
d’execucié de les obres, la qualitat necessaria en quant a I'execucié i el cost adequat a les feines
finalment executades; i aixd sense perjudici de I'acreditacié de la solvéncia amb mitjans externs previst
a la clausula 5.1 d’aquest Plec.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a alld indicat al
sobre A, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la
notificacié a I'drgan de contractacio i s’hagin aportat les justificacions a que es refereix el paragraf
seglent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat 0 que es donés una situacio justificada
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d’emergéncia o que exigis I'adopcid de mesures urgents, excepte si VIMED notifica dins d’aquest
termini la seva oposicio.

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacio del contracte i, com a molt
tard, abans d'iniciar la seva execucio, a I'érgan de contractacio la intencié de subscriure subcontractes,
indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud
d’aquesta per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva
experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicié de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva aptitud.

EL CONTRACTISTA haura de presentar davant de VIMED model de certificat de compliment de la
normativa de prevencié de riscos i compromis d’adhesié al pla de seguretat i salut de I'obra - d’acord
amb els models aprovats de la societat contractant. Simultaniament, els subcontractistes procediran a
signar I'oportuna adhesi6 al Pla de seguretat i salut davant el Coordinador de seguretat i salut. Sense
algun dels requisits anteriors no s’autoritzara I'’entrada a I'obra de 'empresa subcontractada.

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a I'érgan de contractacié qualsevol modificacié que
pateixi aquesta informacié durant 'execucié del contracte, i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies regulades
en l'article 215 de la LCSP.

La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula i en I'article 215 de la LCSP per procedir
a la subcontractacié, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio, té,
en funcié de la repercussié en I'execucié del contracte, les conseqiiéncies segients:

a) la imposicié a 'empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import del
subcontracte;

b) la resolucio del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant 'empresa contractista principal qui
assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a VIMED i I'Ajuntament de
Viladecans, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclds el compliment de les
obligacions en materia mediambiental, social o laboral a quée es refereix el plec. El coneixement que
I’Administracié tingui dels contractes subscrits o I'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.

En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas accié directa front VIMED per les
obligacions contretes per ells amb el contractista principal com a consequéncia de I'execucio del
contracte principal i els subcontractes

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucioé parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses en alguna de les
causes de prohibicié de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
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El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacio de les persones treballadores de la
subcontractacid, d’acord amb la legislacio laboral.

De conformitat amb el que determina la LCSP, VIMED podra en qualsevol moment I'estricte compliment
dels pagaments que el CONTRACTISTA han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que
participin en I'execucio d’aquest contracte

A tal efecte, i si aixi ho sol'licita VIMED, el CONTRACTISTA haura de facilitar la relacié detallada
d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva
participacio, juntament amb aquelles condicions de subcontractacié o subministrament de cada un
d'ells que guardin una relacié directa amb el termini de pagament.

Aixi mateix, hauran d'aportar a sol-licitud de VIMED justificant de compliment dels pagaments a aquells
una vegada acabada la prestacio dins dels terminis de pagament legalment establerts en I'art 228 i en
la Llei 3/2004 , de 29 de desembre , en el que li sigui d'aplicacid.

Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicié especial d’execucio, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposicio de les penalitats que es preveuen en aquest plec, responent la
garantia definitiva d’aquestes penalitats.

La infraccié6 de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié, com també la falta
d’acreditacié de [l'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposici6 AL
CONTRACTISTA d’'una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de I'import del subcontracte.

19 SUSPENSIO

19.1 SUSPENSIO DE LES OBRES

VIMED podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o del conjunt
dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de Pla d’Obres, sense perjudici d’abonar
les indemnitzacions a les quals tingui dret el contractista.

En el cas de suspensié dels treballs a instancia de la societat contractant per causa no imputable
al contractista, s’establiran de forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de
I'esmentada suspensio, llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla d’Obres, el qual no
incrementi el termini total de les obres en més de quinze (15) dies, cas en el que el contractista
no podra reclamar cap tipus d’extra cost o compensacié econdmica. En cas que la suspensié
incrementi en més de quinze (15) dies el termini total de les obres, donara lloc a I'establiment
d’'un nou Pla d’Obres, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total
d’execucié d’obra. La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no
podra excedir la quantitat del cero coma cinc per cent (0,5 %) del pressupost del contracte.

Si la suspensio fos per termini superior a vuit (8) mesos, el contractista tindra dret a rescindir el
contracte i a una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de I'import de les obres deixades de
realitzar en concepte de benefici industrial. Als efectes d’aplicar aquest sis per cent (6 %) es
prendra com a preu del contracte, el pressupost d’execucié material amb deduccio de la baixa de
licitacio en el seu cas.

19.2 SUSPENSIO DEL CONTRACTE
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19.2.1Suspensio ordinaria

El contracte podra ser suspés per acord de VIMED o perqué el CONTRACTISTA opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a quatre
(4) mesos, comunicant-ho a VIMED amb un mes d’antelacio, com a minim.

En tot cas, VIMED ha d’estendre I'acta de suspensié corresponent d’ofici o a sol-licitud de
'empresa CONTRACTISTA, de conformitat amb el que preveu l'article 208.1 LCSP.

L’acta de suspensié, d’acord amb l'article 103 del RGLCAP, I'haura de subscriure una
persona en representacié de I'organ de contractacié i la CONTRACTISTA i s’ha d’estendre
dins del termini maxim de dos (2) dies habils, a comptar des del dia seglient de I'acord de la
suspensio.

VIMED haura d’abonar a 'empresa CONTRACTISTA els danys i perjudicis que efectivament
se li causin de conformitat amb allo previst a I'article 208.2 LCSP.

L’abonament dels danys i perjudicis a I'empresa CONTRACTISTA només incloura els
conceptes indicats en aquest article.

19.2.2Suspensio extraordinaria

En cas que una autoritat competent decreti una situacié d’excepcionalitat que impedeixi
continuar executant i obligui, de forma temporal, a suspendre |'execucié de l'objecte del
contracte; s'acordara la suspensié d’aquest contracte fins que la situacié d’excepcionalitat
finalitzi. En aquest cas, s’haura d’aixecar I'acta de suspensié corresponent en la qual es
reflectiran les circumstancies que han motivat la suspensio, la situaci6 en qué es troba
I'execucio del contracte i, si procedeix, els treballs estrictament necessaris per assegurar la
seguretat i salubritat de les persones i les obres que s’hagin d’executar mentre duri la
suspensio extraordinaria del contracte.

EL CONTRACTISTA no tindra reclamar cap tipus d’'indemnitzacioé envers a VIMED pel temps
que duri la situacié d’excepcionalitat, assumint EL CONTRACTISTA les despeses derivades
del contracte durant el periode de suspensi6é. VIMED abonara al CONTRACTISTA les
despeses que corresponguin per a I'execucié dels treballs necessaris per assegurar la
seguretat i salubritat de les persones i de les obres que s’hagin indicat a I'acta de suspensié.

VIMED atorgara una ampliacié del termini d’execucié del contracte pel temps corresponent al
periode de suspensid, si aixi ho sollicita el CONTRACTISTA, i VIMED no aplicara cap
penalitat al CONTRACTISTA per aquesta ampliacié del termini ni exigira al CONTRACTISTA
cap indemnitzacié per aquest concepte.

En el moment que cessi la situacid d’excepcionalitat es reprendra I'execucié objecte del
contracte; i en consequiéncia totes les activitats vinculats a ell.

20 RECEPCIO I LIQUIDACIO DE LES OBRES

Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, EL CONTRACTISTA
informara a VIMED de la data concreta de la seva finalitzacid, interessant-se per qué es dugui a terme
la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcido de l'obra, si estan completament acabats tots els treballs
encomanats AL CONTRACTISTA com a consequéncia del Contracte, i de conformitat amb el que en

PCAP — POSO
URBANITZACIO DEL MARGE EST DEL PARC DE CAN XIC, ENTRE ELS CARRERS TOMAS BRETON | JAUME ABRIL DE VILADECANS (Exp. 173/FP14/001)  Pag. 64 de 69



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
DE LES OBRES D’URBANITZACIO DEL MARGE EST DEL PARC DE
CAN XIC, ENTRE ELS CARRERS TOMAS BRETON | JAUME ABRIL
DE VILADECANS

vimed

empresas municipales de viladecans

aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions parcials d’acord amb el que es determina per la
normativa vigent.

La Direccié d’obra, en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA l'elevara amb el
seu informe a I'drgan de contractacidé amb l'antelacié suficient. Si per qualsevol motiu, la societat
contractant considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcio, ho especificara en forma raonada, i ho
comunicara AL CONTRACTISTA, el qual a tenor de 'esmentada comunicacié haura de continuar les
obres fins el seu acabament.

VIMED fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio, amb data anterior al
seu acabament.

A la inspeccié de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA, representants amb plens
poders.

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepcio, es
considerara que en la data indicada en 'acta ha finalitzat el termini d'execucié d'aquestes a efectes de
la penalitat prevista en el Plec. En el termini de vint (20) dies des de la data de la inspeccié conjunta de
les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcié, VIMED comunicara per escrit al
CONTRACTISTA que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data comencara a
comptar el termini de garantia.

Quan com a resultat de l'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin estat
realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes
deficiencies s'apreciessin, i aquesta assenyalara al CONTRACTISTA un termini per acabar-les
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, VIMED
procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del
CONTRACTISTA. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats de I'industrial per incompliment del
termini, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusié de les obres la que
resulti d'addicionar al dia en qué VIMED es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacio, un
termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit a I'industrial per a reparar els
defectes observats.

Per a la recepci6é seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucié de I'obra,
les proves efectuades per la Direccié d’Obra i la inspeccio directa de les obres executades.

Per tal de dur a terme la revisi6 i recepcié de I'obra per part de la societat contractant caldra que es
disposi de la documentacié grafica on es precisi 'obra realment executada amb memoria justificativa
de les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el projecte aprovat. incloent
certificacions de materials emprats i resultats de control de qualitat.

La recepcio de les obres es dura a terme de conformitat al procediment establert pel LCSP.

Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament en el termini maxim de tres (3) mesos a
aprovar per part de I'dorgan de contractacio la certificacié final de les obres executades, que incloura la
determinacié dels amidaments definitius i del valor de l'obra executada que sera abonada al
CONTRACTISTA a compte de la liquidacié del contracte. La liquidacié de contracte es realitzara
conforme al que disposa la LCSP.
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Una vegada rebudes les obres i d’acord amb l'establert en el present Plec i en la normativa d’aplicacio
comencara a comptar el termini de garantia (el termini establert en aquest Plec o termini ofert, si fos

superior).

21 RESOLUCIO DEL CONTRACTE

21.1 El contracte es podra resoldre per les causes i motius i amb els efectes que s’estableixen a la
normativa vigent de contractacio publica, a més de les seglents:

Causes generals de resolucio

Mutu acord entre les parts.

L’impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-
se les circumstancies establertes en I'article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin,
aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix en quantia superior, en més o0 menys,
al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusié de I'lVA.

Qualsevol altra causa legalment prevista.

Causes de resolucié imputables al Contractista:

VIMED podra acordar la resolucié del contracte en cas que es produeixi qualsevol dels suposits
seguents:

La dissolucié o extincié de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes d'aquests
suposits

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.

La declaracié de Concurs, I'obertura de la fase de liquidacié o d’insolvéncia en qualsevol
procediment de la societat adjudicataria o 'embargament de béns utilitzats en les obres o
destinats a aquestes.

La manca d’'assisténcia DEL CONTRACTISTA o dels seus legals representants a I'acta de
comprovacié del replanteig.

L'incompliment, per causes injustificades imputables AL CONTRACTISTA, d’algun o varis
dels terminis seglents:

o El termini total d'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de 1/3 el
termini total d’execucié de les obres o l'incompliment dels terminis parcials, quan en
els successius reajustaments del Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar
I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

o El termini per a iniciar I'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de
quinze (15) dies naturals el termini maxim establert per a iniciar les obres

o El termini per a presentar el pla d’obres ajustat i/o el pla de seguretat i salut, sempre
que la demora excedeixi de quinze (15) dies naturals el termini maxim establert per a
presentar els esmentats documents

Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la durada de les obres, aixi com
aquells incompliments reiterats de les ordres de la Direccié Facultativa de les obres, del
Coordinador de Seguretat i Salut i de VIMED quan en la seva totalitat puguin donar lloc a
penalitats superiors al deu per cent (10 %) del preu del contracte.
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- L’incompliment de ['obligacié principal del contracte, aixi com [Iincompliment de les
obligacions configurades com a condicions especials d’execucié en aquest plec.

- Limpagament, durant I'execucié del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o I'incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests treballadors durant I'execucio
del contracte.

Causes de resolucié imputables a VIMED:

El CONTRACTISTA podra instar a 'Organ de Contractacio la resolucié del contracte en cas que
es produeixi qualsevol dels suposits seguents:

- La suspensi6 acordada per VIMED de l'inici de les obres per un termini superior a sis (6)
mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindra dret a rebre una indemnitzacié del tres per
cent (3 %) del preu d’adjudicacié.

- El desistiment o la suspensié de les obres acordada per VIMED per un termini superior a vuit
(8) mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindra dret a rebre una indemnitzaci6 del sis
per cent (6 %) de les obres deixades d’executar en concepte de benefici industrial deixat
d’obtenir prenent com a preu del contracte el pressupost d’execucié material amb deduccié de
la baixa de licitacio

- El retard en el pagament per part de VIMED durant un termini superior a sis (6) mesos. Si el
retard fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podra suspendre el contracte de
conformitat amb el que determina la normativa vigent

21.2 La concurréncia de qualsevol de les causes de resolucio assenyalades en aquesta clausula, donara
lloc als efectes establerts a la normativa vigent duent-se a terme el procediment de resolucié del
contracte que es determina legal i reglamentariament a la normativa vigent de contractacié publica
(amb el compliment dels requisits i del procediment establerts en l'article 191 de la LCSP i als
apartats a, b, c i d de l'article 109 del RD 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions publiques).

21.3 L’aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucio sén les que s’estableixin en els articles 212 i
213 de la LCSP.

22 REGIM DE RECURSOS

Els actes de preparacio, adjudicacid i modificaci6 d'aquest contracte adoptats per I'drgan de
contractacié son susceptibles del recurs d’algada davant I'érgan competent de I'Ajuntament de
Viladecans d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’'octubre del
Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques.

L’ordre jurisdiccional civil sera competent per resoldre les qlestions derivades dels efectes i extincio del
present contracte.

No procedeix la interposicié del recurs especial en matéria de contractacié, d’acord amb el que
estableix I'article 44.1 a) de la LCSP.

Jurisdiccié competent
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L’ordre jurisdiccional contencios administratiu sera el competent per resoldre qualsevol discrepancia
que pogués sorgir en la preparacié i adjudicacié del present contracte, de conformitat amb el que es
preveu a l'article 27 de la LCSP, prévia la interposicid si s’escau del recurs especial en matéria de
contractacié i/o les mesures provisionals que es considerin adients, d’acord amb el regulat en l'article
44 iss de la LCSP.

L’ordre jurisdiccional civil sera competent per resoldre les questions derivades i resoldre les
controversies entre les parts en relacié als efectes, compliment i extincid del contracte objecte
d’aquesta licitacio, d’acord amb alld previst a I'article 27 del LCSP; amb excepcié de les modificacions
contractuals esmentades a les lletres b i ¢ de I'apartat 1 de 'esmentat article 27.

Les parts es sotmetran expressament a la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat
de Gava, amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

23 PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

23.1 Informacio relativa al tractament de dades personals

En compliment del que disposa I'article 5 de Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de
Proteccio de Dades Personals i garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin, es
deixa constancia del seglent:

a. La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a participar-hi.

b. Amb relacié6 a la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades/ afectades per facilitar la informacié esmentada a VIMED, amb la finalitat
de licitar en el present procediment.

c. La documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter personal
sera dipositada a les oficines de la VIMED ubicades a Pompeu Fabra 50), de
Viladecans i sera tractada per la societat municipal per a la qualificacid, valoracio i
comparacioé de les proposicions dels licitadors, aixi com per donar compliment a les
finalitats establertes a la normativa de contractacié publica que sigui d’aplicacié a
VIMED. Les dades es conservaran mentre se’n puguin derivar responsabilitats d’acord
amb les normatives aplicables en el marc de la contractacié i normativa fiscal. Aquestes
dades no seran cedides a tercers excepte en cas d’obligacié legal. Els destinataris
d’aquesta informaci6 seran la VIMED, I’Ajuntament de Viladecans, si s’escau, aixi com
aquelles persones que realitzin tasques de fiscalitzacid o aquelles persones que, en
I'execucio del contracte, necessariament hagin d’accedir-hi.

d. La presentacio de I'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza
a VIMED a tractar la referida documentacio i informacio en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del contracte.

e. Els interessats/afectats podran exercir els drets d’accés, rectificacid, supressio i oposicid
aixi com els drets de limitacié del tractament i portabilitat de les dades dirigint un escrit a
VIMED com a entitat responsable del tractament, a I'adreca indicada a la lletra c)
anterior, adjuntant una copia del Document Nacional d’'ldentitat o un altre Document
Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerceixi el dret.
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23.2

Informacié relativa als requisits del proveidor que tractara dades per compte del
CONTRACTISTA i actua com a encarregat de tractament

El CONTRACTISTA s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la normativa
vigent en matéria de proteccié de dades de caracter personal i, en especial, les incloses a
l'article 28 del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 2 d’abril de 2016
relatiu a la proteccié de les persones fisiques en alld que respecta al tractament de dades
personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades (RGPD) i a l'article 28 i correlatius de la llei
organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets
digitals (LO 3/2018). En aquest sentit, el CONTRACTISTA haura d’oferir garanties suficients
per aplicar les mesures técniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament
sigui conforme als requisits exigits per la normativa aplicable i garanteixi la proteccié dels drets
dels interessats.

Aixi mateix, aquest haura de complir amb les obligacions establertes per als encarregats de
tractament d’acord amb els articles 30.2 del RGPD i 30 de la LO 3/2018 en relaci6 al deure de
portar un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del
responsable i l'article 32.1. del RGPD en relacié al deure d’aplicar mesures técniques i
organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc i disposar d’'un
Delegat de Proteccié de dades si correspon.

24 CONFIDENCIALITAT

EL CONTRACTISTA esta obligat a respectar el caracter confidencial de tota aquella informacié a la
qual tingui accés per a I'execucié del contracte, que aixi s’indiqui al contracte o que aixi l'indiqui la

VIMED,

Aquest

0 que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal, i en especial a:

Estratégia corporativa i de marqueting, plans i desenvolupament de negoci, informes de
vendes i resultats d'investigacions.

Métodes i procediments de negoci, informacié técnica i "know-how" relativa als respectius
negocis que no estigui disponible per al public en general, incloent invents, dissenys,
programes, técniques, sistemes de bases de dades, férmules i idees.

Contactes de negoci, llistes de clients i proveidors i detalls dels contractes subscrits amb ells.
Nivells d’estoc", vendes, nivells de despesa i politiques de compres i preus.

Pressupostos, comptes de gestid, informes comercials i altres informes financers.

Qualsevol document o material identificat com "confidencial".

deure de confidencialitat es mantindra durant un termini minim de CINC (5) anys. Només es

podra difondre sota autoritzacié expressa de VIMED. L’incompliment del previst en aquesta clausula
atorgara el dret a VIMED a percebre una indemnitzacio pel perjudici causat.

Aixi mateix els licitadors hauran d’assenyalar expressament aquella documentacioé i/o informacié que
considerin confidencial de la seva oferta.

Sr. ENRIC SERRA | DEL CASTILLO
Conseller Delegat
S.P.M Viladecans Mediterrania, S.L.
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