
Expedient núm.: 429/2026
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Procediment: Contracte mixt d’obres per procediment obert 
Assumpte: Execució del Projecte constructiu sanejament i depuració del nucli de Paüls.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE MIXT D’OBRES I SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT

CLÀUSULA 1. OBJECTE I QUALIFICACIÓ

1.1. Descripció  de  l'objecte  del  contracte  i  necessitats  a  satisfer  amb  la 
contractació projectada:

Objecte del contracte:

L’objecte del contracte consisteix en la contractació de les obres d’execució del Projecte 
constructiu sanejament i depuració del nucli de Paüls. 
L'abast  de  l'obra,  així  com  els  altres  condicionants  de  la  contractació,  es  troben 
recollits  al  projecte  executiu  i  al  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  que  acompanya 
aquest licitació.

El contracte es dividirà en 3 parts:

 SERVEIS: Creació model BIM a partir del qual s’executaran les obres
 OBRES: Execució de les obres
 SERVEIS: Posada en marxa i explotació de l’EDAR

Necessitat a satisfer:

Les necessitats a satisfer mitjançant aquesta obra (i els serveis addicionals) objecte 
de  la  present  contractació  estan  degudament  motivades  a  la  memòria  justificativa 
d’aquesta licitació. 

Aquests treballs es realitzen per a donar compliment amb el que marca el Programa de 
gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2033 
(PGSAC) aprovat per la Generalitat de Catalunya en l’ACORD GOV/63/2023, de 21 de 
març i es declaren d'interès prioritari de la Generalitat les obres i actuacions hidràuliques 
previstes en aquest  Programa. Dintre d’aquest,  es troba l’actuació amb codi C1.104 
Sanejament i depuració del nucli de Paüls (T.M. Paüls).

1.2. Tipus de contracte

El contracte definit té la qualificació de contracte mixt d'obres i serveis, d'acord amb 
l'article 18 i l’Annex I de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
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Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

La licitació d’un contracte mixt de la prestació del servei i de l’obra, ve donada per la 
necessitat d’assegurar el correcte funcionament final de l’obra realitzada. 

D’acord  amb  l’article  34.2  de  la  LCSP,  “Només  es  poden  fusionar  prestacions 
corresponents a diferents contractes en un contracte mixt quan aquestes prestacions 
estiguin vinculades directament entre si i mantinguin relacions de complementarietat 
que n’exigeixin la consideració i el tractament com una unitat funcional dirigida a la 
satisfacció d’una necessitat determinada o a la consecució d’un fi institucional propi de 
l’entitat contractant”.  Aquesta justificació és important perquè si no existeix la unitat 
funcional s’hauria de contractar separadament (una licitació per la part de serveis i una 
altra per la d’obra).

El  règim  jurídic  de  la  preparació  i  l’adjudicació  es  regeix  per  les  prescripcions 
corresponents als  contractes d’obres,  atès que la  prestació principal  són les obres 
d’execució del projecte constructiu sanejament i depuració del nucli de Paüls, sent els 
serveis de creació d’un model BIM i el de posada en marxa de l’EDAR prestacions 
accessòries  per  a  fer  possible  que  es  puguin  realitzar  les  obres  i  posar-les  en 
funcionament. A més, les obres són la prestació amb el valor estimat més elevat.

L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents al següent projecte:

Objecte Projecte constructiu sanejament i depuració dels nuclis de Paüls

Data Novembre de 2022

Pressupost 2.691.811,00 euros (IVA no inclòs)

Promotor Consell Comarcal del Baix Ebre

Autor del 
projecte

META ENGINEERING, SA
Josep Secanell Nadales, Enginyer de Camins, Canals i Ports
Marta Alcarria Escribano, Enginyera Industrial
Visat amb número d’expedient 2022/04119/01 de data 24.11.2022 pel 
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

1.3. Divisió en lots de l'objecte del contracte

D’acord amb el que disposa l'article 99.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, NO es considera adequada la divisió en lots de l'objecte del contracte, 
pels següents motius:

Es  considera  NO  adequada  la  divisió  en  lots  degut  a  la  dificultat  de  la  correcta 
execució del contracte des del punt de vista tècnic, ja que amb la divisió en lots de 
l’objecte  del  contracte  es  perd  l’optimització  del  control  de  l’execució  global  del 
contracte i la coordinació de l’execució de les prestacions atès que hi ha d’haver una 
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única empresa assumeixi la responsabilitat de l’actuació. De forma més detallada es 
justifica la no divisió en lots en que:

La creació del model BIM l’ha d’executar el propi adjudicatari de l’obra ja que a partir 
d’aquest es realitzarà l’execució de l’obra i del model As-Built amb metodologia BIM. 
Tot  això  fa  necessari  que  tant  els  terminis  de  creació  del  model,  la  informació 
continguda dintre i la disposició del model per a que sigui compatible amb el sistema 
de gestió de la informació del propi contractista. 

L’execució de les obres l’ha de realitzar un únic contractista ja que és la manera que 
es pugui assegurar la correcta construcció i assoliment dels objectius de l’obra.

La  posada  en  marxa  i  explotació  de  la  planta  l’haurà  de  portar  a  terme  el  propi 
contractista  que  ha  realitzat  les  obres  ja  que  ell  tindrà  els  coneixements  adquirits 
durant la construcció i podrà respondre de forma ràpida a qualsevol imprevist o fallada 
dels  equips,  donant  la  màxima garantia  de  depuració  de les  aigües  i  que al  final 
d’aquest termini, la EDAR funcioni de forma correcta. 

1.4 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte 

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la 
Comissió,  de  28  de  novembre  de  2007,  pel  qual  es  modifica  el  Reglament  CE 
2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú 
dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament 
europeu  i  el  Consell  sobre  els  procediments  dels  contractes  públics,  pel  que  fa 
referència a la revisió del CPV, són:

Codi CPV Descripció
45252100-9 Treballs de construcció de plantes depuradores d’aigües residuals

CLÀUSULA 2. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ

La forma d'adjudicació de contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari 
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. La forma de tramitació serà ordinària. 

L’adjudicació del contracte es realitzarà  de conformitat amb el que s'estableix en la 
clàusula desena utilitzant diversos criteris d’adjudicació automàtics, en virtut d’allò que 
estableixen els articles 145, 146 i concordants de la LCSP.

CLÀUSULA 3. PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la 
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, 
aquest Consell Comarcal compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés 
segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent: www.baixebre.cat
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CLÀUSULA 4. DADES ECONÒMIQUES

4.1. Preu del contracte

El preu inclou les despeses generals,  el  benefici  industrial,  així  com totes aquelles 
altres  despeses  que  siguin  necessàries  per  a  la  correcta  prestació  objecte  del 
contracte. Aquest preu constitueix el preu base de licitació de l’esmentat contracte mixt 
d’obra, el qual podrà ser millorat a la baixa pel licitador.
 
El  preu  de  licitació  ha  estat  determinat  pel  “Projecte  constructiu  sanejament  i 
depuració del nucli de Paüls”.

4.2. Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació és de 3.320.017,26 euros, IVA inclòs, desglossats en 
2.743.815,92 euros de base imposable i  576.201,34 euros en concepte d’IVA al tipus 
vigent del 21%:   

Descripció Import sense IVA IVA (21 %) Import amb IVA

Execució de les obres 2.743.815,92 € 576.201,34 € 3.320.017,26 €

TOTAL 2.743.815,92 € 576.201,34 € 3.320.017,26 €

Aquest valor es desglossa en:

Descripció
Import sense 

IVA
IVA (21 %)

Import amb 
IVA

Projecte executiu BIM 20.082,00 € 4.217,22 € 24.299,22 €

Execució de les obres 2.691.811,00 € 565.280,31 € 3.257.091,31 €

Posada en marxa i funcionament 
planta període de prova (90 dies)

31.922,92 € 6.703,81 € 38.626,73 €

TOTAL 2.743.815,92 € 576.201,34 € 3.320.017,26 €

El desglossament dels imports dels tres conceptes dels que consta aquesta licitació 
estan desglossat a l’Annex 1 del present document.

L'import de la posada en marxa i  funcionament de la planta és màxim i  inclou les 
despeses generals i el benefici industrial (19%), i la resta de despeses necessàries per 
a la correcta prestació de l’objecte del contracte.

 Partida fixa (€/d) que contempla el cost del personal, el manteniment de les EB i 
col·lectors i varis. Es factura amb el concepte €/dia x dies del mes. (Als efectes de 
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facturació de la part fixa, es consideren els mesos de febrer d’anys de traspàs com 
mesos de 28 dies)

 Partida alçada (€) que contempla el cost potència i  consum elèctric de les EB i 
l’EDAR, els reactius i els residus. No s’admetrà, baixa en la partida alçada de les 
despeses variables, ni tampoc la presentació d’ofertes variants. Es facturarà contra 
la  partida  alçada  habilitada  per  aquesta  finalitat  i  anirà  acompanyada  dels 
corresponents justificants.

La quantitat indicada com a pressupost base de licitació constitueix la xifra màxima per 
sobre de la qual s’estimarà que les ofertes de les empreses licitadores excedeixen el 
tipus de licitació. 

El  pressupost  inclou totes les quantitats necessàries per a la realització dels  treballs 
corresponents, incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó merament 
enunciativa, els següents:

- Els sous, plus i dietes de tot el personal així com dels col·laboradors, ja 
sigui propi o extern.

- Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues.
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.
- Les despeses i tots impostos amb motiu del contracte, llevat de l’IVA.
- L’increment  de  despeses  que  puguin  derivar-se  de  la  realització  dels 

treballs nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius.
- Lloguers,  amortitzacions  i  consums  de  locals,  instal·lacions,  mitjans  de 

transport, material d’oficines, maquinari i programari necessaris.

El pressupost d’execució material de l’obra està detallat al projecte constructiu, on es 
detalla el preu de cada partida.

4.3. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 2.743.815,92 euros (IVA no 
inclòs), de conformitat amb el que disposa l’article 101 de LCSP.  

El  valor  estimat del  contracte inclou  el  pressupost  base de licitació  sense tenir  en 
compte l’IVA i  no  inclou  ni  pròrrogues ni  modificacions  contractuals,  ja  que no es 
preveuen, d’acord amb el següent quadre:

Concepte Base imposable (€)
Pressupost base de licitació 2.743.815,92
Pròrrogues 0,00
Modificació del contracte 0,00

TOTAL VEC 2.743.815,92

Atenent el valor estimat establert per aquest contracte, no es troba sotmès a regulació 
harmonitzada d’acord  amb el  previst  a  l’article  22 de la  LCSP i  no és susceptible 
d’interposició  de  recurs  especial  en  matèria  de  contractació  a  l’empara  de  les 
previsions de l’article 44 i següents de la LCSP .

CLÀUSULA 5. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
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Les  obligacions  econòmiques  del  contracte  s'abonaran  amb  càrrec  a  la  següent 
aplicació pressupostària:

Anualitat Aplicació pressupostària

2026 SANEJA-161-62304

La despesa corresponent a l’exercici 2026 i que només cobreix l’import corresponent al 
termini d’execució d’aquest exercici s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada 
del pressupost comarcal, en la qual existeix crèdit suficient que es reté. 

Aquest contracte, per la duració de la seva execució, comporta que la seva despesa 
s’imputi a diferents exercicis pressupostaris, d’acord amb el següent quadre:

EDAR PAÜLS TOTAL (amb IVA) 2026 2027 2028

Obra (DD) 3.320.017,26 € 363.000,0 € 2.904.000,0 € 53.017,26 €  

Total 3.320.017,26 € 363.000,0 € 2.904.000,0 € 53.017,26 € 

Atès  que  el  present  contracte  comporta  despeses  de  caràcter  plurianual,  la  seva 
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 
respectius pressupostos comarcals.

CLÀUSULA 6. REVISIÓ DE PREUS

No es preveu revisió de preus.

CLÀUSULA 7. TERMINI D'EXECUCIÓ

La durada dels treballs, serà:   

- REDACCIÓ DEL BIM DEL PROJECTE CONSTRUCTIU:  3 MESOS (aquest termini 
serà simultani amb l’inici de l’execució de les obres i començarà amb la signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig de les obres).

- EXECUCIÓ DE LES OBRES: 11 MESOS

- TERMINI DE POSADA EN MARXA I FUNCIONAMENT:  3 MESOS (la duració final 
d’aquesta actuació dependrà de l’oferta presentada en relació al criteri d’adjudicació 
previst a la Clàusula 10 d’aquest plec.

En total el termini mínim d’execució serà de  CATORZE (14) MESOS (BIM-OBRA + 
POSADA EN MARXA), començant a comptar des de la data de la signatura de l’acta 
de comprovació del replanteig i fins a la presentació del document final d’obra en els 
termes establerts en el PPTP. Aquesta previsió de 14 mesos no inclou les fases en les 
que l’execució de l’obra no pot avançar degut a l’espera de la validació d’algun tipus de 
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document  o  degut  a  alguna  interrupció  parcial  o  completa  dels  treballs  per  part 
d’alguna administració.

El termini final d’execució del contracte dependrà de l’oferta presentada en relació al 
criteri d’adjudicació previst a la Clàusula 10 d’aquest plec.

No es preveu la possibilitat de pròrroga.

L’incompliment  del  termini  comportarà  l’aplicació  de  les  corresponents  penalitats 
previstes en aquests plecs i els plecs de prescripcions tècniques particulars.

CLÀUSULA 8. ACREDITACIÓ DE L'APTITUD PER CONTRACTAR

Podran  presentar  proposicions  les  persones  naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions 
de  contractar,  i  acreditin  la  seva  solvència  econòmica,  financera  i  tècnica  o 
professional.

8.1. CAPACITAT D’OBRAR

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en prohibicions 
de contractar.

La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar 
s'acreditarà:

a) Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o document 
de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per 
les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre 
públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.

b) Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant  fotocòpia del Document 
Nacional d'Identitat i  acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats 
Econòmiques en l'epígraf corresponent.

c) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió 
Europea  o  d'Estats  signataris  de  l'Acord  sobri  l'Espai  Econòmic  Europeu 
s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació 
de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o 
un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les 
disposicions comunitàries d'aplicació.

d) Dels  altres  empresaris  estrangers,  amb  informe  de  la  Missió  Diplomàtica 
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent  o de l'Oficina Consular  en l'àmbit 
territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.

8.2. PROHIBICIONS DE CONTRACTAR

La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les prohibicions 
per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o certificació 
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administrativa, segons els casos. Igualment,  podrà ser substituït  per una declaració 
responsable.

8.3. CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESARI

Atès que el contracte té un Valor estimat superior a 500.000 euros, d’acord amb els 
articles 77 i 80 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la 
classificació  empresarial  d’obres  és  obligatòria  i  acredita  la  solvència  econòmica  i 
tècnica dels licitadors.

En  conseqüència,  no  s’exigiran  requisits  addicionals  de  solvència  econòmica  ni 
tècnica.   

GRUP SUBGRUP CATEGORIA Observacions
K 8 5 K Especials

8 Estacions de tractament d’aigües

8.4. DOCUMENTS HABILITANTS

Tot  el  personal  assignat  a  l’obra  haurà  de  disposar  de  formació  acreditada  en 
prevenció de riscos laborals, així com tota la formació per a obres que per normativa 
vigent sigui necessària.  

8.5.  INSCRIPCIÓ  AL  REGISTRE  OFICIAL  DE  LICITADORS  I  EMPRESES 
CLASSIFICADES DEL SECTOR PÚBLIC

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic acreditarà d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions 
d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, 
habilitació  professional  o  empresarial,  solvència  econòmica  i  financera  i  tècnica  o 
professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o 
no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest. Amb 
la participació en el procediment de licitació s’autoritza al Consell Comarcal del Baix 
Ebre a consultar el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic del licitador.

CLÀUSULA  9.  PRESENTACIÓ  DE  PROPOSICIONS  I  DOCUMENTACIÓ 
ADMINISTRATIVA

9.1. CONDICIONS PRÈVIES

Les proposicions  dels  interessats hauran d'ajustar-se  als  plecs,  projecte executiu  i 
documentació  que  regeixen  la  licitació,  i  la  seva  presentació  suposa  l'acceptació 
incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o 
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condicions, sense excepció o reserva alguna.

Cada entitat  licitadora  no podrà  presentar  més d'una proposició,  ni  subscriure cap 
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més 
d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de 
totes les propostes per ella subscrites.

9.2. PRESENTACIÓ ELECTRÒNICA

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar 
les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació 
i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

Perfil Contractant Consell Comarcal Baix Ebre

La utilització d'aquests serveis suposa:
-La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
-La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
-L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran dins del 
termini que es determinarà en l’anunci de licitació que, d’acord amb l’article 156 de la 
LCSP,  no serà inferior  a  vint-i-sis  (26)  dies  naturals  a  comptar  des  de la  data  de 
publicació de l’anunci de licitació exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina 
de Preparació i  Presentació d'ofertes que la Plataforma de Contractació del Sector 
Públic posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, cal que els licitadors interessats 
es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del Sector 
Públic

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
públiques.

Per garantir  la confidencialitat  del contingut  dels sobres fins al  moment de la seva 
obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.

Una  vegada  realitzada  la  presentació,  l'Eina  proporcionarà  a  l'entitat  licitadora  un 
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de 
temps.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
sobre  digital  a  l’apartat  de  “Licitació  electrònica”  de  la  Plataforma  de  Serveis  de 
Contractació Pública, a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/
index.xhtml?set-locale=ca_ES
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9.3. INFORMACIÓ ALS LICITADORS

Quan calgui  sol·licitar  la  informació addicional  o complementària a què es refereix 
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis 
dies  abans  que  finalitzi  el  termini  fixat  per  a  la  presentació  d'ofertes,  sempre  que 
aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella 
data.  Passat  aquest  termini,  l’òrgan  de  contractació  no  està  obligat  a  respondre 
aquestes  consultes.  Les  respostes  tindran  caràcter  vinculant  i  s’hauran  de  fer 
públiques per tal de garantir la igualtat i concurrència al procediment de licitació. Les 
consultes es podran realitzar de forma electrònica a través de l’apartat de “preguntes i 
respostes” habilitat  a aquests efectes al perfil  del contractant per a la corresponent 
licitació.

9.4 CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS

Les proposicions  per  prendre  part  en  la  licitació  es  presentaran en DOS ARXIUS 
ELECTRÒNICS, signats electrònicament pel licitador. 

La denominació i el contingut dels sobres és el següent:

ARXIU ELECTRÒNIC «A»: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

1.  Model  de  declaració  responsable  que  ha  de  seguir  el  formulari  de  document 
europeu únic de contractació aprovat en el si de la Unió Europea. A aquest efecte, 
el formulari normalitzat del DEUC es troba a la disposició dels licitadors al Perfil del 
Contractant del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Document europeu únic de contractació (DEUC). Contractació pública (gencat.cat)

DEUC (contrataciondelestado.es)

Mitjançant el Document europeu únic de contractació (DEUC), els licitadors declaren el 
següent: 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la 
deguda representació per presentar la proposició i el DEUC; 
- Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els requisits 
de solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims 
exigits en aquest plec; 
- Que no està incursa en prohibició de contractar; 
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es 
poden acreditar mitjançant el DEUC.

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 
persones  autoritzades  per  accedir  a  les  notificacions  electròniques,  així  com  les 
adreces de correu electròniques i,  addicionalment, els números de telèfon mòbil on 
rebre  els  avisos  de  les  notificacions.  Aquestes  dades  s’han  d’incloure  en  l’apartat 
relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
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una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la 
seva  personalitat,  capacitat  i  solvència,  i  presentar  un  DEUC  separat.  A  més  del 
DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment 
en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre 
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o 
que tingui intenció de subcontractar.

2. Inscripció al RELI,  ROLECE, o altre Registre de licitadors, si es disposa (document 
no obligatori).

ARXIU  ELECTRÒNIC  «B»  :  PROPOSICIÓ  ECONÒMICA  I  ALTRES  CRITERIS 
AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

1.  La proposició econòmica i  els  altres  criteris  avaluables  de forma automàtica es 
presentaran conforme al model inclòs en l'Annex 2 del present plec.

2. Es presentarà una Declaració de Responsable d’adscripció de Mitjans personals 
conforme als models inclosos en l’Annex 3 i 4 del present plec. 

Confidencialitat 

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter 
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat 
intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 
interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses 
del  sector;  o  bé  quan  el  seu  tractament  pugui  ser  contrari  a  les  previsions  de  la 
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de 
ser  necessària  i  proporcional  a  la  finalitat  o  interès  que  es  vol  protegir  i  ha  de 
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que 
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial.

Sens  perjudici  de  la  declaració  de  confidencialitat  dels  licitadors,  davant  d’una 
sol·licitud  d’informació  correspon  a  l’òrgan  de  contractació  valorar  si  aquesta 
qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que 
regeixen  l’actuació  administrativa,  i  corregir-la  si  s’escau,  prèvia  audiència  dels 
licitadors.

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades que consten 
a registres públics i els documents avaluables mitjançant un judici de valor.

CLÀUSULA 10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Els criteris de valoració que serviran de base estan elaborats d’acord a l’article 145 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta, s’aplicaran 
diferents  criteris  d’adjudicació  de  valoració  dels  quals  tots  seran  per  valoració 
automàtica.

L’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, 
entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del 
preu i de la qualitat.  

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
PUNTUACIÓ 

PARCIAL

PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 

A. Avaluables de forma automàtica 100

A.1. Proposició econòmica 20

A.2. Ampliació termini garantia 5

A.3.  Control de qualitat 5

A.4.  Disposició  de  les  de  plaques  FV  de  dalt  de 
l’edifici de control en 4 fileres

7

A.5.  Increment  potència  fotovoltaica  FV fins  arribar 
als 35 Kw

10

A.6. Disposició de les tanques perimetrals a la zona 
inferior dels murs de gabions i instal·lació baranes al 
perímetre de la zona de maniobres de l’EDAR

3

A.7.  Creació  de  la  infraestructura  per  al  consum 
compartit d’energia FV entre la EDAR i l’EBAR.

3

A.8.  Increment  del  volum  de  la  cambra  de 
bombament a l’EBAR

7

A.9.  Instal·lació  reixa  automàtica  vertical  de  fins  a 
l’entrada de l’EBAR i contenidor residus de 100 litres  

10

A.10. Sectorització de la cambra de bombament de 
l’EBAR i instal·lació de comportes de sectorització

3

A.11. Increment de les dimensions del col·lector de 
l’afluent i efluent de l’EBAR

7

A.12. Increment de les oliveres a traslladar de forma 
provisional  abans de la  seva plantació  definitiva en 
zona d’obres

2

A.13.  Instal·lació  de  barrera  biona  revestida  amb 
fusta i increment de la seva longitud a l’EBAR.

3

A.14. Increment de mensualitats de posada en marxa 
i funcionament del sistema de sanejament

15
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

La puntuació  màxima de les ofertes avaluables  totes mitjançant  criteris  automàtics 
serà de 100 punts.

La valoració de les ofertes de forma automàtica es realitzarà segons els criteris:

 

1. Proposició econòmica (valoració màxima 20 punts)

La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les 
dades  econòmiques  de  cada  oferta  amb  una  puntuació  màxima  de  20  punts.  La 
fórmula aplicable a efectes de puntuació econòmica és:

On:

P = Puntuació de l’oferta a valorar

Po = Preu de licitació a valorar

Pomin = Preu de licitació més baix de totes les ofertes admeses

IL = Import de licitació

VP = Valor de ponderació, serà igual a 1,2

2. Ampliació del termini de garantia a partir del primer any obligatori (valoració 
màxima 5 punts)

La puntuació per a l’ampliació del termini de garantia de l’obra, s’establirà segons la 
següent relació:

AMPLIACIÓ  DEL  TERMINI  DE 
GARANTIA  A  PARTIR  DEL 
PRIEMR ANY OBLIGATORI

PUNTUACIÓ

1 any 2,5 punts 
2 anys 5 punts

El projecte marca un termini mínim de garantia de l’obra d’un any des de l’acta de 
recepció,  per  això  l’oferiment  d’aquest  termini  de  garantia  no  puntua  ja  que  no 
representa un increment. L’ampliació ofertada es sumarà a la garantia mínima (1 any).

S’inclou la valoració de l’ampliació del termini de garantia de les obres, establert en un 
any, per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels 
motius que s’exposen a continuació:

Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència de vicis 
o defectes de les obres durant el termini de garantia i que durant el desenvolupament 
de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractista és responsable 
de tots els defectes que es puguin advertir en els treballs, és d’especial rellevància que 
en aquests contractes que tenen per objecte obres en l’àmbit hidràulic, com és el cas 
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que ens ocupa, el termini de garantia sigui el més extens possible de manera que 
resulti un incentiu per a la bona execució i, alhora, es disposi d’un període de temps 
més ampli per a detectar possibles defectes a esmenar

3. Control de Qualitat. % Sobre el Pressupost d’execució per contracte (PEC) que 
el  licitador  es  compromet  a  disposar  durant  l’execució  de  les  obres  per  a 
desenvolupar el Pla de Control de Qualitat (PAQ). (valoració màxima 5 punts)

La puntuació per a l’ampliació del pressupost del PAQ, s’establirà segons la següent 
relació:

% DESTINAT A PAQ (*) PUNTUACIÓ
0,5 % 2,5 punt
1 % 5 punts

(*)  El  licitador/a  fixarà  l’increment  del  % que,  aplicat  sobre  l’import  d’execució  per 
contracta,  i  es  compromet  a  disposar  durant  l’execució  de  les  obres  per  a 
desenvolupar el Pla d’Autocontrol de Qualitat (PAQ). 
En cas de resultar adjudicatari, aquest % esdevindrà contractual i s’haurà de justificar 
convenientment en l’elaboració i seguiment del PAQ. 
Es considera obligatori un pressupost mínim de control e qualitat de l’1% aplicat sobre 
l’import d’execució per contracta a càrrec de contractista, pel que aquest increment 
ofertat se li sumarà a l’1% obligatori.

4.  Disposició de les de plaques FV de dalt de l’edifici de control en 4 fileres. 
(valoració màxima 7 punts)

Aquest  criteri  pretén  instal·lar  les  plaques  FV  en  4  fileres,  3  línies  uniformement 
repartides amb suports tipus Solablock (o de característiques similars) i la instal·lació 
d'una altra línia disposada en una marquesina metàl·lica adossada a la part frontal de 
l'edifici. En total hi haurà 4 files de panells solars. S’hauran d’adaptar les dimensions 
de les plaques per a poder-se disposar d’aquesta manera.
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Imatge 1. Vista Disposició de les plaques FV en fileres (amb les dimensions de l’edifici del projecte hi 
poden anar 3 files en coberta i una filera amb marquesina metàl·lica al frontal)

Imatge 2. Vista de plaques FV en marquesina metàl·lica instal·lades en zona frontal tal com es marca en 
el present criteri.

Aquest criteri esta valorat en 12.500,00 € (PEM).

Disposició plaques FV en filera (coberta i marquesina). PUNTUACIÓ

NO 0 punts

SI 7 punts
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Aquest criteri pretén aprofitar l’excedent generat per la instal·lació FV de l’EDAR per a 
poder alimentar l’EBAR que està al costat del nucli urbà. Les dues instal·lacions estan 
separades 400 metres, pel que és viable el seu aprofitament compartit. Per a poder-ho 
fer, es necessari ampliar els armaris de disposició dels elements de mesura elèctrics 
de  les  dues  instal·lacions  i  la  realització  de  la  corresponent  legalització.  Aquesta 
millora està valorada en 8.500,00 € (PEM).

Creació  de  la  infraestructura  per  al  consum compartit 
d’energia FV entre l’EDAR i l’EBAR

PUNTUACIÓ

NO 0 punts

SI 3 punts

S’inclou la valoració de la instal·lació compartida de l’energia FV per part de l’EDAR i 
l’EBAR, pels motius que s’exposen a continuació:

 Amb l'actuació es podrà donar compliment amb l’Article 28.2 de la Llei 16/2017 
del  canvi  climàtic,  que  dicta  que  al  2020  un  mínim  del  20%  del  consum 
energètic total del conjunt de les instal·lacions públiques de gestió de residus, 
de sanejament d’aigües residuals urbanes i de potabilització d’aigua, la gestió 
de  les  quals  és  competència  dels  departaments  de  la  Generalitat  o  dels 
organismes  que  en  depenen  haurà  de  procedir  de  fonts  pròpies  d’origen 
renovable, ja que la EBAR també s’alimentarà energèticament de la instal·lació 
de l’EDAR.

8. Increment del volum de la cambra del bombament de l’EBAR (7 punts)

Aquest criteri pretén incrementar el volum de la cambra de bombament fins a 10 m3 

(actualment  té  5  m3 de  capacitat).  Aquest  increment  contemplaria  l'ampliació 
necessària  (llosa,  murs,  forjats,  tapes  d’inspecció)  amb  la  mateixa  tipologia  de 
materials que hi ha en el projecte. S’hauria de fer aquesta cambra de 3.4 x 2.0 metres 
de  planta  lliure  (sense  comptar  murs).  Aquest  criteri  està  valorat  en  15.200,00  € 
(PEM).
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S’inclou la valoració de l’ampliació de la instal·lació de la barrera biona i substitució per 
tanca revestida  amb fusta  tractada  amb autoclau  amb l’objecte  del  contracte  pels 
motius que s’exposen a continuació: 

 El projecte contempla la instal·lació d'una barrera biona de tipus metàl·lica en 
l'accés  de  la  parcel·la  de  l’EBAR.  Amb  aquesta  millora,  s'incrementarà  la 
seguretat PRL dels operaris que realitzin el manteniment del punt d'abocament 
de l'aigua de l'EBAR ja que la seva longitud s’allargarà i també s’incrementarà 
la integració ambiental de la zona.

14.  Increment de mensualitats de posada en marxa i funcionament del sistema 
de sanejament. (15 punts)

El projecte inclou la posada en marxa i explotació de la instal·lació per un període de 3 
mesos.  A  partir  d’aquest  termini,  aquesta  millora  pretén  incrementar  el  temps 
d’explotació del sistema de sanejament per part del contractista durant el seu període 
inicial i Inclourà:

Personal necessari per a la seva explotació (veure Annex 1 del present document)

 Cost de l’energia elèctrica
 Cost dels materials
 Altres costos associats detallats en el  punt  Dades econòmiques del  present 

informe.
Aquest criteri està valorat en 10.112,00 € (PEC) mensuals.

Increment  de  mensualitats  de  posada  en 
marxa  i  funcionament  del  sistema  de 
sanejament

PUNTUACIÓ

1 mensualitats 5 punts

2 mensualitats 10 punts

3 mensualitats 15 punts

S’inclou l’increment de les mensualitats d’explotació de l’EDAR abans de fer la seva 
recepció definitiva, per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del 
contracte pels motius que s’exposen a continuació:

 Amb aquest criteri es podran detectar els problemes de funcionament de la 
planta  durant  els  primers  mesos  de  funcionament  de  la  mateixa,  podent 
recepcionar  de  la  millor  forma  la  instal·lació  amb  plenes  garanties  de 
funcionament.

En cas de no executar algun dels criteris ofertats, es penalitzarà econòmicament tal 
com està detallat a l’apartat de les penalitats d’aquest plec. 
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CLÀUSULA 11. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS

No s'admeten variants.

CLÀUSULA 12. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, 
alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors 
afectats  un  termini  perquè  puguin  presentar  una  justificació  adequada  de  les 
circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb 
els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 
8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a 
l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

Per  determinar  si  les  ofertes  contenen  valors  anormals  o  desproporcionats  s’han 
d’aplicar els paràmetres següents:

-  Si  concorre una empresa licitadora,  es considera que l’oferta és anormal si 
compleix els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació avaluables 

de forma automàtica diferents del preu sigui superior al 80% de la puntuació màxima 
assolible amb aquests criteris.

- Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi el criteri següent:

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui  superior  en més d’un 20% a la 
puntuació total més baixa.

- Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la 
que compleixi un dels dos criteris següents:

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:

 Que la  puntuació  de  la  oferta  sigui  superior  en  més  d’un  10% a  la  mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions.

2.Quan hi  ha  puntuacions  per  sota  del  90% de  la  mitjana  aritmètica  de  totes  les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:

 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de 
totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a 
la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses.
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Si  de  l’aplicació  d’aquests  criteris  s’identifica  una  determinada  oferta  com  a 
presumptament anormal o desproporcionada, la Mesa de Contractació requerirà als 
licitadors afectats per a que en el termini de 5 dies hàbils presentin les justificacions 
sobre les condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del 
preu o dels costos de la mateixa i, en particular, en relació als punts següents:
 

 Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte.
 Solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 

que disposi per a executar la prestació.
 L’originalitat de les prestacions proposades.
 El  respecte  de  les  disposicions  relatives  a  la  protecció  de  l’ocupació  i  les 

condicions de treball vigents en el lloc en que s’hagi de realitzar la prestació, en 
especial que l’import de l’oferta permeti respectar els costos salarials mínims 
per categoria professional, segons el conveni laboral aplicable.

 La possible obtenció d’ajuts públics, acreditant llur concessió sense contravenir 
les disposicions comunitàries.

Per a la  valoració  de les ofertes com desproporcionades,  la  mesa de contractació 
podrà considerar la relació entre la solvència de l’empresa i l’oferta presentada.

En cas  de no justificar  l’oferta  es  considerarà  com una retirada injustificada  de la 
proposició, que podria donar lloc a la prohibició de contractar.

Rebudes  les  justificacions,  la  Mesa  sol·licitarà  un  informe  tècnic,  generalment  al 
funcionari que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi 
econòmic del contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions 
que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta.

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són que són anormalment 
baixes  perquè  vulneren  la  normativa  sobre  subcontractació  o  no  compleixen  les 
obligacions  aplicables  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral,  nacional  o 
internacional, incloent l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.

A  la  vista  de  les  justificacions  dels  contractistes  l'oferta  dels  quals  hagi  estat 
classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic comarcal que les analitzi, la 
Mesa de Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de 
l'oferta o la seva exclusió. En la valoració de les ofertes no s'inclouran les proposicions 
declarades desproporcionades o anormals fins que no s'hagués seguit el procediment 
establert en l'art 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, si escau, 
resultés justificada la viabilitat de l'oferta.

Quan resulti  adjudicatària  del  contracte una empresa que hagués estat  incursa en 
presumpció d'anormalitat, l'òrgan de contractació establirà mecanismes adequats per 
realitzar  un seguiment  detallat  de  l'execució  d'aquest,  amb l'objectiu  de garantir  la 
correcta execució del contracte sense que es produeixi un minvament en la qualitat 
dels serveis, les obres o els subministraments contractats.

De  conformitat  amb  l'article  107.2  de  la  LCSP  es  preveu  la  possibilitat  de  la 
presentació de garantia  complementària  d’un 5 % en els  casos en què l'oferta de 
l'adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció d'anormalitat.
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CLÀUSULA 13. PREFERÈNCIES D'ADJUDICACIÓ EN CAS D'EMPATS

Quan  es  produeixi  un  empat  en  la  puntuació  atorgada  a  dues  o  més  ofertes, 
s'utilitzaran els criteris fixats a la llei, d'acord amb l'article 147.2 de la LCSP. L'empat 
entre diverses ofertes després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació del contracte es 
resoldrà  mitjançant  l'aplicació  per  ordre  dels  següents  criteris  socials,  referits  al 
moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes:

a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social 
en la plantilla de cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, el major 
nombre de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de 
persones treballadores en inclusió en la plantilla.

b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla  de cadascuna de les 
empreses.

c) Major  percentatge  de  dones  emprades  en  la  plantilla  de  cadascuna  de  les 
empreses.

d) El  sorteig,  en  cas  que  l'aplicació  dels  anteriors  criteris  no es  pot  aplicar  o  no 
hagués donat lloc a desempat. El sorteig es durà a terme en acte públic, prèvia 
convocatòria.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat, en cas de requerir-se, serà 
aportada pels  licitadors al  moment en què es produeixi  l'empat,  i  no amb caràcter 
previ.

CLÀUSULA 14. MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes 
i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic el Reial decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests 
s'estableixen.

La  Mesa  de  Contractació,  d'acord  amb  l'establert  en  el  punt  7  de  la  Disposició 
Addicional  Segona de la  Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de Contractes del  Sector 
Públic, estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i 
formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari i l'Interventor, així com aquells altres 
que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o 
personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes d'aquesta, sense que el 
seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si escau, formin 
part de la Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del total de membres 
d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari del Consell Comarcal. 
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La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en publicar l'anunci 
de licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un 
anunci específic en el citat perfil.

CLÀUSULA 15. OBERTURA DE PROPOSICIONS

La Mesa de Contractació es constituirà en la  data fixada al  perfil  del  contractant  i 
procedirà  a  l'obertura  de  l’ARXIU “A” i qualificarà la documentació  administrativa 
continguda en aquests.

Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies naturals perquè 
el licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en la 
documentació presentada.

Posteriorment, en la data que es fixarà també al perfil del contractant, es procedirà a 
l'obertura de l’ARXIU “B”.

A la vista de la valoració dels criteris establerts  en  aquest  plec,  la  Mesa  de 
Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte

CLÀUSULA 16. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ

L’òrgan de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, al licitador que 
hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de DEU (10) DIES HÀBILS des 
de la data de l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia definitiva, així com 
perquè aportació la documentació a la que es refereix l'article 140 de la LCSP i la 
documentació  justificativa  de  la  capacitat  i  solvència  així  com  de  què  disposa 
efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució 
del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP.

En  cas  que  en  el  termini  atorgat  a  aquest  efecte  el  candidat  proposat  com  a 
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, es considerarà que desisteix de la seva 
oferta i s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, 
atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.

CLÀUSULA 17. GARANTIA DEFINITIVA

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la 
garantia d'un 5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en 
cada  cas,  a  les  condicions  establertes  en  les  normes  de  desenvolupament 
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d'aquesta  Llei.  L'efectiu  i  els  certificats  d'immobilització  dels  valors  anotats  es 
dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades 
en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics 
equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les 
quals hagin de fer efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de 
desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per 
als contractes que se celebrin a l'estranger.

b) Mitjançant  aval,  prestat  en la  forma i  condicions que estableixin les normes de 
desenvolupament  d'aquesta  Llei,  per  algun  dels  bancs,  caixes  d'estalvis, 
cooperatives  de  crèdit,  establiments  financers  de  crèdit  i  societats  de  garantia 
recíproca  autoritzats  per  operar  a  Espanya,  que  haurà  de  dipositar-se  en  els 
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

c) Mitjançant  contracte d'assegurança de caució,  celebrat en la forma i condicions 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei  estableixin,  amb una entitat 
asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà 
de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i una vegada transcorregut el termini 
de  garantia,  sense  que  la  recepció  formal  i  la  liquidació  haguessin  tingut  lloc  per 
causes no imputables  al  contractista,  es  procedirà,  sense més demora,  a  la  seva 
devolució o cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix 
el citat article 110.

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se per mitjans electrònics.

La garantia  definitiva  constituïda respon conjuntament  de totes  les  prestacions  del 
contracte mixt i, en especial, de les responsabilitats derivades del període de garantia 
de l’obra.
La seva devolució només procedirà quan s’hagin recepcionat  totes les prestacions, 
s’hagi  completat  íntegrament  el  termini  de  garantia  de  l’obra  i  s’hagi  aprovat  la 
liquidació final del contracte.

CLÀUSULA 18.  DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I 
DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès  públic  degudament  justificades  i  amb  la  corresponent  notificació  a  les 
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte. 

També  podrà  desistir  del  procediment,  abans  de  la  formalització  del  contracte, 
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de 
les  normes  de  preparació  del  contracte  o  de  les  reguladores  del  procediment 
d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en 
què hagin incorregut. 
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La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 

CLÀUSULA 19. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Presentada  la  garantia  definitiva,  es  procedirà,  en  un  termini  de  CINC  (5)  DIES 
HÀBILS, a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari. 

En  cas  que  en  el  termini  atorgat  a  aquest  efecte  el  candidat  proposat  com  a 
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor 
del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la 
citada garantia definitiva.

L'adjudicació,  que  haurà  de  ser  motivada,  es  notificarà  als  candidats  o  licitadors, 
havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.

CLÀUSULA 20. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.

D'acord amb l'assenyalat en l'article 99.7 LCSP, cada lot constituirà un contracte.

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol 
registre públic.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del 
seu càrrec les corresponents despeses.

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins 
del termini indicat se li exigirà l'import del 3% del pressuposat base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 
definitiva, si s'hagués constituït i s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent 
candidat  en  puntuació,  atorgant-li  el  corresponent  termini  per  constituir  la  citada 
garantia definitiva.

CLÀUSULA 21. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ

L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els 
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar 
la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre 
l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.
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Igualment,  l'òrgan de contractació  ostenta les facultats  d'inspecció  de les  activitats 
desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb 
els límits establerts en la Llei. 

En  els  procediments  que  s'instrueixin  per  a  l'adopció  d'acords  relatius  a  les 
prerrogatives haurà de donar-se audiència al contractista.

CLÀUSULA 22. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

D’acord amb l’article 202 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, aquest 
contracte  incorpora  la  següent  condició  especial  d’execució  de  caràcter 
mediambiental, directament vinculada a l’objecte del contracte d’obres de sanejament i 
depuració:

L’empresa adjudicatària haurà de:

a)  Classificar,  separar  i  gestionar  selectivament  tots  els  residus  generats  durant 
l’execució de les obres.
b) Reutilitzar o valoritzar, sempre que sigui tècnicament possible, els residus inerts i 
petris generats en excavacions, moviment de terres, demolicions i formació de rases.
c)  Dipositar  els  residus  no reutilitzables  en gestors autoritzats,  amb aportació  dels 
justificants oficials (fulls de seguiment, DCS, pesatges, etc.).

La Direcció d’Obra li pot requerir en qualsevol moment:

a) Pla de Gestió de Residus.
b) Registres mensuals del moviment de residus (traçabilitat completa).
c) Certificats del gestor autoritzat en finalitzar els treballs.

L’incompliment reiterat dels requeriments formulats per la direcció d’obra o per l’òrgan 
de contractació en relació amb aquestes condicions especials d’execució podrà donar 
lloc a la imposició de les penalitats qualificades com a greus en els termes previstos en 
el present Plec, sense perjudici d’altres responsabilitats que en poguessin derivar.

CLÀUSULA 23. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

23.1. Abonaments al contractista

L’obra  executada  s'abonarà  al  contractista  mitjançant  certificacions  mensuals  o 
periòdiques,  que  incloguin  relacions  valorades  de  l’obra  realment  executada  en  el 
període al que fa referència cada certificació, d’acord amb el que disposen els articles 
198 i 240 de la LCSP.

El director de l’obra lliurarà aquestes certificacions de les unitats d’obra acabades, en 
els terminis establerts en el contracte o per defecte mensualment. Per això es farà la 
relació valorada dels treballs realitzats “a l’origen” previ amidament.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

ST
T6

2K
TL

YE
Q

D
R

ZF
Z6

SW
Y6

P3
L 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//b
ai

xe
br

e.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 3

4 
de

 6
9 



Els  imports  de  les  certificacions  seran considerats  a  compte de la  liquidació  final, 
sense que això impliqui l'acceptació o conformitat amb l’obra certificada.

Les prestacions es pagaran d’acord amb l’indicat a continuació:

BIM.  L’abonament  dels  treballs  de  creació  del  model  BIM  es  farà  en  una  única 
certificació,  un cop s’hagi  rebut i  validat  el  model BIM creat,  i  tindrà el  caràcter de 
pagament a compte.

OBRA.  L’abonament  dels  treballs  d’execució  d’obra  es  farà  contra  certificacions 
mensuals i la posterior emissió de les factures corresponents, i tindrà el caràcter de 
pagament a compte.

POSADA EN MARXA I EXPLOTACIÓ.  Es farà contra certificacions mensuals dels 
treballs realitzats adjuntant el corresponent informe d’explotació. 

En cas d’oferir l’ampliació del termini del criteri d’adjudicació A14, també s’emetrà una 
certificació  dels  treballs  realitzats  adjuntant  el  corresponent  informe d’explotació  en 
cada  mensualitat  ofertada.  En  aquests  casos  les  certificacions  que  portaran 
associades a una factura econòmica a liquidar seran les tres últimes (per a abonar el 
que marca la part d’explotació de la licitació). 

Les  certificacions  es  faran  en  base  al  desglossament  de  serveis  de  l’Annex  2.2 
d’aquests plecs.

L’adjudicatari emetrà pel sistema de sanejament de Paüls una factura mensual que es 
calcularà atenent a la següent fórmula:

F = [(A * t + B] – P
F= factura de l’adjudicatari
A= despeses fixes en €/dia
B= cost factures proveïdors més el %DG/BI ofertat
t = dies mes
P = valor de la suma de les penalitats

Totes  les  penalitats  que  no  s’hagin  pogut  aplicar  a  la  certificació  mensual 
corresponent, s’aplicaran a les següents certificacions mensuals o en cas que no sigui 
possible  es  demanarà  l’abonament  corresponent.  El  valor  total  de  la  suma  de 
penalitats no pot superar mensualment el 10% de la certificació. 

La reiteració de la  mateixa penalitat 3 vegades seguides al llarg del contracte sense 
que l’adjudicatari  no realitzi cap actuació per solucionar la seva recurrència pot ser 
motiu de resolució del contracte. 

En  cas  d'avaria  del  cabalímetre  d’aigua  tractada,  per  causes  no  imputables  al 
manteniment de l'explotador s’utilitzarà la següent metodologia per al càlcul de valor 
de Q a efectes de facturació: 

 Mitjançant la utilització de mesures indirectes d’altres cabalímetres o mitjans de 
mesura que disposi la instal·lació. 
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 Mitjançant  el  càlcul  del  valor  mig  de  Q  dels  darrers  quinze  dies.  No  es 
consideraran a l'hora  d'efectuar  aquest  càlcul  els  valors  excepcionals  de Q 
(pluges intenses, infiltracions, aturades de planta, etc...). 

En qualsevol cas l'adjudicatari haurà de reparar el mesurador amb caràcter d'urgència.

El pagament de l’última certificació d’explotació restarà condicionada a complir amb els 
límits  qualitatius  d’abocaments  (mostra  integrada  de  24h.)  definits  a  l’annex  3  del 
PPTP i quedarà retinguda fins que es compleixi.

23.2. Pla de Seguretat i Salut

En compliment de l'establert en el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció 
el contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut amb el contingut indicat 
en el citat Reial decret i basat en l'estudi de seguretat o salut o en l'estudi bàsic de 
seguretat i salut que acompanya al projecte.

Aquest pla haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra.

23.3. Obligacions laborals, socials i de transparència

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 
seguretat  social.  Així  mateix,  està obligat  al  compliment  del  Reial  decret  Legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets 
de les  persones amb discapacitat  i  de la  seva inclusió  social,  de la  Llei  Orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei Orgànica 2/2024, d’1 
d’agost, de representació paritària i presència equilibrada de dones i homes, de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels 
Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de 
les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.

L'empresa contractista està obligada a complir  durant  tot  el  període d'execució del 
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé 
en  tot  cas,  l'adjudicatari  estarà  obligat  a  complir  les  condicions  salarials  dels 
treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.

Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre,  de transparència,  accés  a  la  informació  i  bon  govern,  l'adjudicatari  del 
contracte  està  obligat  a  subministrar  a  l'Administració,  previ  requeriment,  tota  la 
informació  necessària  per  al  compliment  de  les  obligacions  previstes  en  la  citada 
norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit del Consell Comarcal.

23.4. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte. 

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:
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a) El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte 
de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.

b) Les  obligacions  establertes  en  el  present  plec  de  clàusules  administratives 
particulars en relació amb la subcontractació.

c) Les  obligacions  establertes  en  el  present  plec  de  clàusules  administratives 
particulars  en  relació  amb  l'adscripció  de  mitjans  personals  i  materials  a 
l'execució del contracte.

d) El  compliment  estricte  de  les  mesures  de  seguretat  i  salut  previstes  en  la 
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut.

e) El pagament dels salaris als treballadors i  la seva retenció d'IRPF, així com 
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

Per  controlar  el  compliment  d'aquestes  obligacions  contractuals  essencials, 
l'adjudicatari  ha de presentar almenys trimestralment davant  la unitat  administrativa 
que ha tramitat el contracte, la següent informació: 

 Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així 
com dels realitzats als subcontractistes.

 Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les 
seves  obligacions  en  matèria  de  seguretat  i  salut  laboral,  indicant  les 
incidències que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre.

El  responsable  del  contracte  elaborarà  un  informe  sobre  el  compliment  d'aquesta 
justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les 
obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el 
contracte.

Sense  aquest  informe  favorable  no  es  donarà  curs  al  pagament  de  la  factura 
corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució 
del contracte, segons sigui procedent.

En cas de canvi de la persona que ocupa el càrrec de delegat/ada d’obra, de cap 
d’obra,  encarregat  i/o  de  responsable  d’equips  i  instal·lacions,  l’adjudicatari  del 
contracte  té  l’obligació  de  comunicar  i  acreditar  aquesta  circumstància  i  sol·licitar 
autorització al Consell Comarcal per a la substitució de la persona afectada amb una 
antelació mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o superior) perfil professional.

L’adjudicatari/a  del  contracte,  s’obliga  a  mantenir  en  vigor  una  pòlissa  de 
responsabilitat civil i de tot risc construcció que cobreixi aquella responsabilitat en què 
pogués incórrer amb motiu de l’execució del present contracte i a mantenir-la durant la 
seva vigència. En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari/a serà 
plenament i íntegra responsable dels riscos no assegurats.

L’empresa  contractista  respon  de  l’execució  correcta  de  les  obres  i  de  la  seva 
explotació d’acord amb el projecte aprovat vigent. 

En qualsevol supòsit de resolució de contracte, l’adjudicatari/a resta obligat a deixar 
les obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les 
obres, qui emetrà un informe detallant les mesures a adoptar per l’adjudicatari/a, al seu 
càrrec, per a garantir aquest extrem.
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L’empresa contractista executa el  contracte  al  seu risc i  ventura i  està obligada  a 
indemnitzar  els  danys  i  perjudicis  que  es  causin  a  terceres  persones  com  a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre  del  Consell  Comarcal  o  que  els  danys  siguin  conseqüència  dels  vicis  del 
projecte.

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, 
dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de 
força major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per  vicis ocults durant 15 
anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 del de 
la LCSP.

En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric mitjançant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direcció 
general  de  Qualitat  Ambiental  i  Canvi  Climàtic  del  departament  de  Territori  i 
Sostenibilitat dicti un avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules PM10 
(partícules  en  suspensió  de  diàmetre  inferior  a  10  micres),  l’empresa  contractista 
s’obliga  a  aplicar,  al  seu  càrrec,  les  mesures  indicades  pel  Consell  Comarcal 
orientades  a  reduir  l’impacte  de  les  obres  ocasionat  per  la  càrrega,  descàrrega, 
manipulació,  apilament  o  transport  de  material  pulverulent,  així  com pel  trànsit  de 
vehicles,  camions i  maquinària.  En cas de decretar-se un episodi  de contaminació 
ambiental per PM10, el Consell Comarcal podria decretar la suspensió temporal de 
qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri l’episodi.

Altres obligacions de l’empresa contractista:

a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment 
de  les  obligacions  aplicables  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral  que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, 
i en particular les que  estableix l’annex V de la LCSP.

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social 
de persones amb discapacitat i fiscals.

L’incompliment  de  les  obligacions  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments  o  els  retards reiterats en el pagament 
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es 
refereix la clàusula 28 d’aquest plec.

 L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar el contracte les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

c)  L’empresa  contractista  ha  de  complir  les  ordres  i  les  instruccions  que,  en  la 
interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra i 
la persona responsable del contracte, segons el cas.

d) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i 
a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.

e) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.
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f)  L’empresa contractista ha d’emprar  el   català  en  les  seves  relacions   amb 
l’Administració derivades  de  l’execució  de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, 
l’empresa  contractista  i,  si  escau,  les  empreses  subcontractistes  han  d’emprar, 
almenys,  el  català  en  els  rètols,  les  publicacions,  els  avisos  i  en  la  resta  de 
comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les  prestacions 
objecte  del contracte.

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en 
català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la 
documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, 
tant en paper com en suport  digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels 
treballs segons les determinacions del  clausulat  específic del plec de prescripcions 
tècniques particulars.

 Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del 
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran 
realitzar  les  prestacions  objecte  del  servei  en  català.  A  aquest  efecte,  l’empresa 
adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries 
per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un 
coneixement suficient de la llengua catalana  per  desenvolupar  les tasques d’atenció, 
informació i comunicació de manera fluida i adequada.

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 
7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen

g) L’empresa  o  empreses  contractistes  s’ha  de  fer  càrrec  de  les  despeses 
següents:

Les derivades dels  assaigs i  anàlisis  de materials  i  unitats d’obres i  dels  informes 
específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici 
d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques.

Les  derivades  de  les  autoritzacions,  llicències,  documents  i  qualsevol  informació 
d’organismes oficials o particulars.

Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.

El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i 
de  l’Impost  sobre construccions,  instal·lacions  i  obres,  si  s’escau,  i  qualsevol  altre 
impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les 
disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin.

Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 
informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que 
s’acordin.  El conjunt  d’aquestes despeses no superarà el  dos per mil  del preu del 
contracte.

De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin.

h) L’empresa contractista està obligada a instal·lar  pel seu compte els senyals 
necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i  
els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els 
límits i  rodalies.  A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i 
manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata 
reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.
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i)    L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les 
obres,  està  obligada  a  instal·lar  pel  seu compte,  prèvia  la  conformitat  del  Consell 
Comarcal, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres.

També està obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci sobre l’inici i 
finalització de les obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de contractació.

Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la 
direcció  facultativa de l’obra,  les incidències  que puguin sorgir  durant  l’execució,  a 
l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a 
realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi.

L’empresa  contractista  ha  d’assumir  el  cost  d’altres  mesures  d’informació  a  la 
ciutadania i a les persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es 
concretin en el plec de prescripcions tècniques.

j)  L’empresa  contractista  s’obliga  al  compliment  de  tot  allò  que  estableix  la  Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals 
a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 
2018,  al  que  estableix  el  Reglament  (UE)  2016/679,  del  Parlament  Europeu  i  del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i   pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a 
l’Administració  contractant  responsable  del  fitxer  de  dades  personals,  té  caràcter 
confidencial i  no  podrà  ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o 
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a 
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.

k) L’adjudicatari  queda  obligat  a  facilitar  a  l’Administració  tota  la  informació 
necessària  per  a  donar  compliment  a  la  Llei  19/2013,  de  9  de  desembre,  de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i a l’article 3.5 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la  informació pública i bon 
govern. Aquesta informació serà facilitada a l’ Administració prèvia sol·licitud per part 
d’aquesta. La informació al complet serà facilitada en un termini d’un mes a comptar 
des  de  la  sol·licitud  formulada  per  l’Agència,  excepte  que  el  contractista  pugui 
acreditar la impossibilitat material de facilitar la informació en aquest termini.

m) CLÀUSULA ÈTICA 

1. Els  alts  càrrecs,  personal  directiu,  càrrecs  de  comandament,  càrrecs 
administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, 
que  intervenen,  directament  o  indirectament,  en  el  procediment  de  contractació 
pública  estan  subjectes  al  Codi  de  principis  i  conductes  recomanables  en  la 
contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a 
tota  actuació  que  formi  part  de  qualsevol  fase del  procediment  de  contractació 
d’acord  amb  el  grau  d’intervenció  i  de  responsabilitat  en  els  procediments 
contractuals.

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi 
de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els 
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.

2.1 Els  licitadors,  contractistes  i  subcontractistes  assumeixen  les  obligacions 
següents:
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o 
de les prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d) Abstenir-se  de  realitzar  conductes  que  tinguin  per  objecte  o  puguin  produir 
l’efecte  d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com  per  exemple  els 
comportaments  col·lusoris  o  de competència  fraudulenta  (ofertes  de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) En el  moment  de presentar  l’oferta,  el  licitador  ha de declarar  si  té  alguna 
situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la 
LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte.

Si  durant  l’execució  del  contracte  es  produís  una  situació  d’aquestes 
característiques  el  contractista  o  subcontractista  està  obligat  a  posar-ho  en 
coneixement de l’òrgan de contractació.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte,  particularment  facilitant  la  informació  que  li  sigui  sol·licitada  per  a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes 
del  sector  públic  imposen  als  contractistes  en  relació  amb  l’Administració  o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

2.2 Els  licitadors,  contractistes  i  subcontractistes,  o  llurs  empreses  filials  o 
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i 
de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la 
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control  de capitals i 
siguin considerats paradisos fiscals per  la Unió Europea.

2.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte.

n) CLÀUSULA LINGÜÍSTICA

1. Es lliurarà tota la  documentació necessària pel compliment del contracte en 
català i fer-ne ús en les obres objecte de contracte.  

2. Que  en  les  relacions,  actuacions,  la  documentació  i  els  instruments  de 
comunicació entre l’empresa i les persones destinatàries es faci servir el català.

23.5. Recepció i termini de garantia

1. Recepció i garantia de les obres.

1.1 Recepció de les obres

A la recepció de les obres concorreran el  facultatiu  designat  per l’Administració,  el 
director de les obres, l’òrgan interventor del Consell Comarcal, i el contractista, assistit 
si ho desitja del seu facultatiu. S’aixecarà l’acta corresponent signada per totes les 
parts.
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De conformitat amb la Disposició Addicional Tercera de la LCSP, l’òrgan interventor 
assistirà a la recepció material, podent ser assistit per un tècnic especialitzat diferent 
del director de l’obra i del responsable del contracte.

1.2 Mesurament general i certificació final

Rebudes  les  obres  es  procedirà  a  l’amidament  general  amb  assistència  del 
contractista,  formulant-se  pel  director  de  l'obra,  en  el  termini  d'un  mes  des  de  la 
recepció, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. Sobre la 
base  del  resultat  del  mesurament  general  el  director  de  l'obra  redactarà  la 
corresponent relació valorada.

El procediment de mesurament general i certificació final de les obres es regula en 
l'article 166 del Reglament 1098/2001, de 12 d'octubre.

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació 
haurà d'aprovar  la  certificació  final  de les  obres executades,  que serà abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte. 

1.3 Termini de garantia

Si les obres són declarades en bon estat i conformes, s’aixecarà acta de recepció i 
s’iniciarà el termini de garantia, que serà d’un any, o el que hagi ofert l’adjudicatari com 
a millora, fins a un màxim de tres anys.
L’ampliació  del  termini  de  garantia  no donarà  dret  a  cap compensació  econòmica 
addicional

1.4 Vicis i defectes durant la garantia

Si durant el termini de garantia s’acrediten vicis o defectes imputables al contractista, 
aquest estarà obligat a la seva reparació en els termes indicats pel director de l’obra, 
sense cap dret econòmic derivat de l’ampliació del termini de garantia.

1.5 Informe final i devolució de garantia

Durant els quinze dies anteriors al venciment del termini de garantia, el director de 
l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si és favorable, es procedirà a 
cancel·lar la garantia i a la liquidació del contracte.
Si  l’informe és desfavorable,  el  contractista haurà de reparar les deficiències en el 
termini que s’indiqui, continuant essent responsable de la conservació de les obres fins 
a la correcta reparació.

2. Recepció i responsabilitats del servei de creació del model BIM

2.1 Recepció del servei

Un cop lliurat el model BIM en el format i contingut exigits al Plec de Prescripcions 
Tècniques, el responsable del contracte i el director de les obres procediran a la seva 
comprovació.
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En el termini màxim de 30 dies, es formalitzarà:

 a) l’acta de recepció del servei, si el lliurament és correcte, o
 b) requeriment de correccions, si s’observen errors, omissions o incoherències.

2.2 Correcció d’errors o incoherències

En cas de detectar-se defectes, l’empresa adjudicatària haurà de:
 esmenar-los en el termini que fixi el responsable del contracte,
 sense generar cap increment de cost,
 i sense alterar el calendari d’execució de les obres.

2.3 Absència de termini de garantia

Atesa la naturalesa de la prestació, no s’estableix un termini de garantia en el sentit de 
les obres.
No obstant això: L’adjudicatari respondrà dels errors detectats en el model BIM fins a 
la  liquidació  del  contracte,  d’acord  amb  els  articles  314  i  315  de  la  LCSP 
(responsabilitat per prestació defectuosa).

2.4 Recepció definitiva

La recepció serà definitiva quan:

 s’hagin corregit tots els defectes,
 s’hagi verificat la coherència geomètrica, paramètrica i documental,
 i s’hagi validat el model com a base per a l’execució de les obres.

La recepció del model BIM es farà d’acord amb els requisits i especificacions tècniques 
establerts al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i al Manual BIM de l’ACA.
Els requisits tècnics del model BIM (LOD, classificació, contingut, entorn CDE i formats 
IFC i natiu) són els establerts al PPTP.

3. Recepció i responsabilitats del servei de posada en marxa i explotació de l’EDAR

3.1 Recepció de la posada en marxa

La direcció facultativa i el responsable del contracte verificaran, un cop finalitzats els 
treballs d’arrencada i ajustament:

 el correcte funcionament hidràulic, mecànic i elèctric,
 l’estabilització del procés biològic,
 el compliment dels paràmetres de disseny establerts al projecte i al PPTP.

Formalitzaran un Acta de posada en marxa.

3.2 Recepció del servei d’explotació

La recepció s’efectuarà un cop finalitzat el període contractual d’explotació,  sempre 
que:

 s’hagin complert els paràmetres d’abocament,
 no hi hagi incidències pendents,
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 i s’hagi entregat tota la documentació final d’explotació.

3.3 Responsabilitat per prestació defectuosa

Durant el servei, el contractista respon:

 del funcionament continuat i estabilitat del procés,
 del correcte manteniment dels equips,
 i de qualsevol deteriorament imputable a una operació inadequada.

Aquest règim no és un “termini de garantia” sinó una obligació de prestar el servei 
correctament durant tota la seva vigència.

La recepció administrativa del servei de posada en marxa i explotació es farà d’acord 
amb els  requisits,  seqüència  i  objectius tècnics establerts  al  Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars.

23.6. Despeses exigibles al contractista

El director d’obra verificarà i certificarà l’adequació de l’obra al projecte i pressupostos 
aprovats i a la llicència atorgada. 

Són  de  compte  del  contractista  les  despeses  de  la  formalització  del  contracte,  si 
s’escau, així com qualsevol llicència o autorització requerida segons les disposicions 
vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.

23.7. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions 

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per 
si mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i 
autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol 
altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament 
del subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que para això siguin 
necessaris. 

El contractista queda obligat a instal·lar, al seu càrrec, les senyalitzacions precises per 
indicar l'accés a l'obra, les de circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les 
dels punts de possible perill derivat de l'execució de les obres.

CLÀUSULA 24. SUBCONTRACTACIÓ

S'autoritza  la  subcontractació  parcial  de  les  prestacions  accessòries  objecte  del 
contracte  en els  termes i  amb les  condicions  que estableix  l'article  215 de la  Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit al Consell 
Comarcal del Baix Ebre i la direcció de l’obra, després de l’adjudicació del contracte o 
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a  l’inici  de  la  seva  execució,  la  intenció  de  celebrar  subcontractes  o  qualsevol 
modificació d’aquesta,  tot  indicant  la  part  de la  prestació a subcontractar  i  la seva 
identitat.

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 
acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar 
dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i 
equipada  per  a  la  seva  execució.   L'acceptació  del  subcontracte  no  eximirà  a 
l’empresa contractista de la seva responsabilitat contractual.

En aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades a les figures 
de  delegat/da  d’obra,  cap  d’obra,  encarregat  d’obra  i  responsable  d’equips  i 
instal·lacions, atenent a la seva vinculació directa amb el resultat de les prestacions 
contractades i a les responsabilitats que se’n deriven.

Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, les empreses 
licitadores no podran concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a les 
figures  de  delegat/da  d’obra,  cap  d’obra,  encarregat/da  d’obra  i  responsable 
d’equips/instal·lacions.

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:

a) Comunicació prèvia i  per escrit  al  Consell Comarcal del Baix Ebre de les dades 
següents en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:

-Identificació  del  subcontractista,  amb les  seves  dades  de  personalitat,  capacitat  i 
solvència.

-Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.

-Import de les prestacions a subcontractar.

b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar 
amb l'Administració ni freturoses de la capacitat,  solvència i  habilitació professional 
precisa per executar les prestacions concretes que se subcontracten.

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels 
treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que 
realitzin  els  treballs  en qüestió  en compliment  de l'establert  en el  Reial  decret  llei 
5/2011,  de  29  d'abril,  de  mesures  per  a  la  regularització  i  control  de  l'ocupació 
submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges.

d)  El  contractista  haurà  d'informar  als  representants  dels  treballadors  de  la 
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 
assumirà  la  total  responsabilitat  de  l'execució  del  contracte  enfront  del  Consell 
Comarcal, amb arranjament estricte als plecs de clàusules administratives particulars i 
als termes del contracte, sense que el coneixement per part del Consell Comarcal del 
Baix Ebre de l'existència de subcontractacions alteri  la responsabilitat  exclusiva del 
contractista principal.

f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions 
que  realitzin  com  a  mínim  en  els  terminis  previstos  en  la  Llei  3/2004,  de  29  de 
desembre,  per  la  qual  s'estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les 
operacions comercials.  Per garantir  tal  compliment,  amb cada facturació al  Consell 
Comarcal  deurà  el  contractista  aportar  el  justificant  del  pagament  dels  treballs 
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realitzats en el mes anterior per les empreses o autònoms que hagi subcontractat en el 
marc del contracte actual.

CLÀUSULA 25. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES

No es preveu de manera expressa, de conformitat amb l'article 204 de la Llei 9/2017, 
de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  la  possibilitat  de  què  durant 
l'execució del contracte es realitzin modificacions del seu objecte.

Les modificacions del contracte i els preus contradictoris estaran regulats per l’article 
242 de la LCSP.

CLÀUSULA 26. SUCCESSIÓ EN LA PERSONA DEL CONTRACTISTA

En  els  casos  de  fusió,  escissió,  aportació  o  transmissió  d'empreses  o  branques 
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà 
subrogada  en  els  drets  i  obligacions  que  derivin  d'aquest,  si  es  produeixen  les 
condicions exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi 
que  afecti  a  la  seva  personalitat  jurídica,  suspenent-se  el  còmput  dels  terminis 
legalment previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui 
el compliment de les condicions de la subrogació.

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el 
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se 
a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista. 

CLÀUSULA 27. CESSIÓ DEL CONTRACTE

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte 

c) Que  el  cessionari  tingui  capacitat  per  contractar  amb  l'Administració  i  la 
solvència  que resulti  exigible  en funció de la  fase d'execució  del  contracte, 
havent d'estar degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i 
no estar incurs en una causa de prohibició de contractar.
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d) Que la  cessió  es formalitzi,  entre  l'adjudicatari  i  el  cessionari,  en escriptura 
pública.

CLÀUSULA 28. PENALITATS PER INCOMPLIMENT

28.1 Disposicions generals

D’acord amb l’article 192 de la LCSP, les penalitats s’imposaran quan el contractista 
incompleixi parcialment o totalment les obligacions contractuals, ja sigui en l’execució 
de les obres, en la creació del model BIM o en la posada en marxa i explotació de 
l’EDAR.

La imposició de penalitats és compatible amb:
 la facultat resolutòria del contracte (arts. 193 i 211 LCSP),
 l’exigència de danys i perjudicis addicionals, i
 l’execució de la garantia.

28.2 Penalitats aplicables a l’execució de les obres

28.2.1. Incompliments específics

1. En  cas  d’incompliment  de  les  obligacions  en  matèria  mediambiental,  social  o 
laboral  que estan especificades  en el  punt  6 del  present  document,   es  podrà 
acordar  la  imposició  d’una  penalitat  corresponent  al  10  per  100  del  preu  del 
contacte, IVA exclòs.

2. Sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, la facultat 
resolutòria  del  contracte,  en  aplicació  dels  articles  193.3  i  193.4  de  la  LCSP 
s’estableixen les següents penalitats per demora en l’execució de les obres:

    Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució  de les  obres,  IVA exclòs.  S’entendrà  que  l’execució  de les  obres 
comença amb la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i que finalitza 
amb l’emissió, per part del director de les obres, del certificat de finalització de 
les obres un cop realitzats tots els treballs previstos al projecte constructiu vigent, 
obtinguts els permisos i autoritzacions necessaris i legalitzats tots els equips que 
reglamentàriament així ho requereixin 

    En  cas  d’incompliment  del  termini  atorgat  pel  director/a  de  les  obres, 
director/a ambiental (si escau) i coordinador/a en matèria de seguretat i salut per 
a  l’execució  de  qualsevulla  ordre  en  l’exercici  de  les  seves  responsabilitats 
s’estableixen les següents penalitats: diàries en la proporció de 1,50 € per cada 
1.000,00 € del preu d’execució de les obres, IVA exclòs.

    En cas d’incompliment del compromís de presentar el Pla de Seguretat i Salut 
en  el  treball  en  el  termini  de  vint-i-un  dies  naturals  des  de  la  notificació  de 
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l’adjudicació, s’aplicaran les següents penalitats: diàries en la proporció de 1,00 
€ per cada 1.000,00 € del preu del contracte.

    En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri 
del director/a de les obres o del CCBE, sense que aquest fet posi en perill la 
funcionalitat o seguretat de l’element defectuós que obligui a la seva demolició i 
reconstrucció posterior, el CCBE podrà aplicar una penalitat econòmica de fins el 
10% del pressupost d’execució material de l’element defectuós en funció de la 
seva  gravetat  i  sota  el  seu  criteri,  amb  independència  de  l’aplicació  de  les 
mesures correctives necessàries que dicti el director/a de les obres per a poder 
validar aquest element.

28.2.2 Supòsits addicionals d’incompliment en l’obra

Sense perjudici de les penalitats anteriors, constitueixen incompliments sancionables:

- Omissió de la comunicació immediata d’incidències rellevants. 
- Reticència o demora injustificada a facilitar informació requerida pel CCBE o la 

Direcció Facultativa.
- Presentació de certificacions o facturació incorrecta o fora de procediment.
- Incompliment de requeriments, ordres o instruccions del CCBE o de la Direcció 

Facultativa.
- Ocultació  o  falsejament  d’informació  relativa  al  control  de  l’obra  o  a  la 

seguretat.
- Suspensió injustificada dels treballs.
- Incompliment de condicions especials d’execució relacionades amb l’obra.

Penalitat:  1.000  €  per  cada  supòsit, llevat  que  ja  estigui  prevista  una  penalitat 
específica superior.

28.3 Penalitats aplicables a la posada en marxa i explotació de l’EDAR

D’acord amb l’article 192 de la LCSP es preveuen les penalitats següents:

1. Les  situacions  descrites  a  continuació  facultaran  al  CCBE  a  penalitzar  al 
contractista amb la pèrdua de retribució indicada per cada una d’elles:

SITUACIÓ VALOR 
PENALITAT

La  manca  de  comunicació  immediata  de 
qualsevol  incidència  que  pugui  suposar  una 
afecció al medi

1.000 €

La manca d’enviament de la informació 
requerida en forma i temps

1.000 €

Per cada mostra intolerable segons s’estableix 3.000 €
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al PPTP. (Aplica tant a mostres integrades com 
puntuals)

Per  cada  mostra  no  conforme  que  superi  el 
valor  de  N  (mostres  no  conformes 
permeses/any  segons  s’estableix  al  PPTP. 
(Aplica  tant  a  mostres  integrades  com 
puntuals)

1.000 €

Per  la  manca  de  depuració  total  o  parcial 
d’aigües residuals, imputables al contractista

Durada < de 12 h:        1.000 €

Durada de 12 a 24 h:   2.000 €

Durada > de 24 h:        5.000 €

El  no  compliment  de  qualsevol  altra  de  les 
obligacions  del  contractista  determinades  al 
PPTP, al contracte o a l’oferta

1.000 €

El  no  compliment  d’una  instrucció  o 
requeriment del CCBE o l’ACA.

1.000 €

La reducció de la dedicació del personal parcial 
o  total  respecte  a  la  dedicació  de  l’oferta 
(baixes o no contractacions)

La  reducció  proporcional  dels 
costos fixes establerts per aquest 
recurs

Sancions  o  multes  que  pogués  aplicar 
qualsevol organisme oficial quan s’originin per 
negligència de l’explotador.

Import de la corresponent sanció

El pagament de l’última certificació d’explotació 
restarà condicionada a complir  amb els límits 
qualitatius d’abocaments (mostra integrada de 
24h.) definits a l’annex 3 del PPT.

Import certificació final de 
l’explotació retinguda fins que es 

compleixi.

No  execució  de  les  millores  ofertades  (Fitxa 
annex 2.3)

Import de cada millora no 
executada incrementat en un 

50% 

Les penalitats s’aplicaran mensualment si es donen els motius durant el mes anterior. 

Així, doncs, en cas de reiteració, es podran tornar a aplicar les penalitzacions en els 
mesos successius. 

La  reiteració  per  3  vegades,  sense  que  l’adjudicatari  no  realitzi  cap  actuació  per 
solucionar la seva recurrència, podrà ser causa de resolució del contracte.

28.4 Règim general de demora i efectes

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i 
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
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Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
total  o  parcials,  per  causes que li  siguin  imputables,  l’òrgan  de contractació  podrà 
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de 
la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en 
els articles 193 i 194 de la LCSP i en aquest Plec.

L’Administració  tindrà  la  mateixa  facultat  si  l’empresa  contractista  incompleix 
parcialment,  per  causes  imputables  que  li  siguin  imputables,  l’execució  de  les 
prestacions definides en el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa  contractista  i  aquesta  ofereix  complir  si  se  li  amplia  el  termini  inicial 
d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el 
contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració.

28.5 Procediment d’imposició i execució de penalitats

1. Inici i tramitació. La imposició de penalitats requerirà la tramitació d’un expedient 
contradictori  sumari,  que  s’iniciarà  tan  aviat  com  l’òrgan  de  contractació  o  el 
responsable  del  contracte  tingui  constància  acreditada  de  l’incompliment.  El 
responsable  del  contracte  emetrà  proposta  raonada  amb  la  descripció  de 
l’incompliment,  el  seu  abast  temporal,  la  responsabilitat  del  contractista  i  l’import 
proposat d’acord amb aquest Plec (art. 194.2 LCSP).

2. Audiència. Es concedirà al contractista un tràmit d’audiència de 5 dies hàbils per a 
al·legacions i proves.

3.  Resolució. L’òrgan de contractació, previ informe del responsable del contracte i 
informe  jurídic,  dictarà  resolució  motivada  d’imposició  de  penalitat,  que  serà 
immediatament  executiva  (art.  194.3  LCSP).  La  resolució  posarà  fi  a  la  via 
administrativa.

4. Execució  i  cobrament. Les  penalitats  i,  si  escau,  les  indemnitzacions 
complementàries  per  danys  i  perjudicis  (art.  110  LCSP),  es  faran  efectives  per 
deducció en certificacions o pagaments pendents; en defecte, per càrrec a la garantia 
definitiva; i, si fos insuficient, per la via de constrenyiment com a ingrés de dret públic.

5.  Temporalitat  i  acumulació. Quan es verifiquin incidències reiterades sobre una 
mateixa prestació, les penalitats podran acumular-se en liquidacions mensuals, sens 
perjudici  de  la  immediata  correcció  de  l’incompliment.  En  el  cas  de  penalitats 
d’explotació, es manté el règim mensual de comprovació i imposició previst en aquest 
Plec.
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6.  Salvaguarda tècnica. La no execució conforme al projecte i al PPTP, a més de 
penalitats,  habilita l’Administració a exigir  el  rescabalaments pels  danys i  perjudicis 
efectivament causats i les mesures correctores que indiqui la Direcció Facultativa

28.6 Límits quantitatius

1. La quantia individual de cada penalitat no podrà superar el 10% del pressupost del 
contracte (IVA exclòs).

 

2. El conjunt de penalitats imposades no podrà superar el 50% del preu del contracte.

3. Aquests límits operen sense perjudici de la resolució del contracte quan procedeixi 
(arts. 193 i 211 LCSP) i de l’exigència de danys i perjudicis.

CLÀUSULA 29. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i 
en  els  fixats  en  els  articles  211  i  245  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de 
Contractes  del  Sector  Públic,  i  s'acordarà  per  l'òrgan  de  contractació,  d'ofici  o  a 
instàncies del contractista.

A més el  contracte podrà ser resolt  per l'òrgan de contractació quan es produeixin 
incompliment  del  termini  total  o  dels  terminis  parcials  fixats  per  a  l'execució   del 
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, 
sempre  que  l'òrgan  de  contractació  no  opti  per  la  imposició  de  les  penalitats  de 
conformitat amb la clàusula 28. 

Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a 
obligacions essencials per l'òrgan de contractació.

La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les 
obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en 
contra  del  contractista.  Serà  necessària  la  citació  del  contractista  per  a  la  seva 
assistència a l'acte de comprovació i mesurament.

Quan el  contracte  es  resolgui  per  culpa  del  contractista,  es  confiscarà  la  garantia 
definitiva,  sense  perjudici  de  la  indemnització  pels  danys  i  perjudicis  originats  a 
l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia.

D'acord amb l'article 211.2 de la LCSP quan concorrin diverses causes de resolució del 
contracte amb diferents efectes quant a les conseqüències econòmiques de l'extinció, 
haurà d'atendre's a la qual hagi aparegut amb prioritat en el temps.

CLÀUSULA 30. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
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30.1.Designació i àmbit

D’acord  amb l’article  62 de la  LCSP,  l’òrgan de contractació  designa una persona 
responsable del contracte (“Responsable del contracte”), que exerceix les funcions de 
seguiment,  impuls  i  coordinació  de totes  les  prestacions  que  integren  el  contracte 
(obres,  serveis  BIM  i  posada  en  marxa  i  explotació  de  l’EDAR).
Per al contacte d’obres, el director facultatiu de l’obra, que serà l’adjudicatari  de la 
licitació que s’està tramitant per a la Direcció d’obres, exercirà les funcions pròpies de 
direcció i control de l’obra. Per a les prestacions de serveis, l’òrgan de contractació 
designarà un Responsable del contracte dels serveis (BIM i/o explotació).

30.2. Funcions del Consell Comarcal del Baix Ebre

a) Supervisar l’execució integral del contracte i dictar instruccions necessàries per a la 
correcta realització de les prestacions, sense alterar l’objecte, el preu ni les condicions 
essencials  del  contracte.
b)  Coordinar  els  diferents  agents  implicats  (direcció  d’obra,  direcció  ambiental, 
coordinació de seguretat i salut, responsables de servei BIM/explotació, Intervenció, 
etc.).
c)  Proposar  la  imposició  de  penalitats  (art.  194.2  LCSP)  i  informar  incidències.
d) Emetre els informes de seguiment i  l’informe d’avaluació final de la contractació 
(resultats,  compliment  d’objectius,  aspectes  tècnics  i  econòmics).
e)  Requerir  la  documentació  i  registre  d’execució  (actes,  informes,  GMAO,  CDE, 
analítiques,etc.).
f) Vetllar pel compliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions 
mediambientals, socials i laborals.

30.3. Funcions específiques per a la prestació d’obres (DIRECTOR FACULTATIU I 
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT)

Les funcions específiques del Director de l’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut 
estan degudament detallades a la licitació que s’està tramitant del Director d’Obra i 
Coordinador de Seguretat i Salut d’aquesta obra. 

30.4. Funcions específiques per al servei de creació del model BIM (responsable del 
contracte)

a) Validar el PEB, els LOD, l’estructura de models i el CDE segons PPTP/Manual BIM 
ACA.
b)  Comprovar  lliuraments  (IFC  i  natius),  coordinació  i  clash  detection;  requerir 
esmenes  sense  cost.
c) Formalitzar la recepció tècnica del servei BIM i verificar la coherència per a l’ús en 
obra.
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30.5. Funcions específiques per al servei de posada en marxa i explotació de l’EDAR 
(responsable del contracte)

a) Verificar la posada en marxa (compliment de paràmetres de disseny) i formalitzar 
l’acta  corresponent.
b)  Controlar  la  qualitat  d’efluent,  la  freqüència  d’analítiques,  el  registre  GMAO,  el 
personal  i  la  documentació  (informes  mensuals,  GIS,  etc.)  segons  PPTP.
c) Proposar penalitats mensuals previstes a aquest plec.

CLÀUSULA 31. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ

De  conformitat  amb  el  que  es  disposa  en  l'article  62.1  de  la  LCSP,  la  unitat 
encarregada  del  seguiment  i  execució  ordinària  del  contracte  serà  l’Àrea  de 
Sanejament del Consell Comarcal del Baix Ebre.

CLÀUSULA 32. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES

32.1. Confidencialitat

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal 
en  compliment  dels  principis  d'integritat  i  confidencialitat  han  de  tractar  les  dades 
personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada 
inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, 
destrucció  o  dany  accidental,  mitjançant  l'aplicació  de  mesures  tècniques  o 
organitzatives apropiades de conformitat amb l'establert en la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i en el 
Reglament  2016/679  relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al 
tractament de dades personals  i  a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament 
general de protecció de dades).

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà 
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades.

32.2 Tractament de Dades

En compliment  del  que es disposa en la  Llei  Orgànica de Protecció  de Dades de 
Caràcter  Personal  i  en  el  Reglament  general  de protecció  de dades,  els  licitadors 
queden informats de què les dades de caràcter personals que, si escau, siguin recollits 
a  través  de  la  presentació  de  la  seva  oferta  i  altra  documentació  necessària  per 
procedir a la contractació seran tractats per aquest Consell amb la finalitat de garantir 
l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.
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CLÀUSULA 33. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i 
extinció  es  regirà  per  l'establert  en  aquest  Plec,  i  para  el  no  previst  en  ell,  serà 
d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  General  de la  Llei  de Contractes de les 
Administracions  Públiques  i  estigui  vigent  després  de  l'entrada  en  vigor  del  Reial 
decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, 
en defecte d'això, les normes de dret privat.

L'Ordre  Jurisdiccional  Contenciós-Administratiu  serà  el  competent  per  resoldre  les 
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el 
que es disposa en l'article  27.1 Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de Contractes del 
Sector Públic.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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ANNEX  1.  DESGLOSSAMENT  DELS  IMPORTS  DEL 
CONTRACTE

 BIM  . 

El pressupost de la redacció i desenvolupament del model BIM del Projecte constructiu 
de sanejament i depuració del nucli de Paüls (TM Paüls)  es de VINT MIL VUITANTA-
DOS EUROS (20.082,00 €) més IVA. En la següent  taula es detalla el  pressupost 
(PEC) del contracte: 

Descripció
Preu 

mensual
Amidament 

(mesos)
Import

Desenvolupament model BIM 6.694,00 € 3 20.082,00 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ BIM 20.082,00 €

A  la  taula  següent  es  mostra  el  desglossament  de  l’import  mensual  de 
desenvolupament del model BIM:
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 POSADA EN MARXA I FUNCIONAMENT INICIAL  . 

El pressupost de la posada en marxa i el període de funcionament inicial del “Projecte 
constructiu de sanejament i depuració del nucli de Paüls (TM Paüls)” es de TRENTA-UN 
MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (31.922,92 €) 
més IVA. En la següent taula es detalla el pressupost (PEC) del contracte:

Descripció Preu mensual
Amidament 

(mesos)
Import

Posada en marxa i període de 
funcionament inicial

10.640,97 € 3 31.922,92 €

PRESSUPOST POSADA EN MARXA I FUNCIONAMENT 31.922,92 €

A la taula següent es mostra el desglossament de l’import mensual de la posada en 
marxa i funcionament de l’EDAR:
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PERSONAL
Funció GP Número Dedicació Preu Total

(euro/any)
Preu Total
(euro/any)

PT + 19%
(euro/any)

Cap Servei 6 1 20% 58.395,39 11.679,08 13.898,10
Oficial manteniment 2A 1 20% 34.957,56 6.991,51 8.319,90
Operador planta 2B 1 75% 32.977,98 24.733,49 29.432,85
Altres
Guardies 0,00
    Formació 0,00
Total 43.404,08 51.650,85

ENERGIA ELÈCTRICA
Concepte kW euro/kWany Preu Total

(euro/any)
PT + 19%
(euro/any)

Potència contractada EDAR 55,00 105,000 5.775,00 6.872,25
Potència contractada EB1 21,00 105,000 2.205,00 2.623,95

7.980,00 9.496,20

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDAR
Concepte Preu Total

(euro/any)
PT + 19%
(euro/any)

Manteniment EDAR 8.933,87 10.631,31

Total 8.933,87 10.631,31

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EB I COL·LECTORS
Concepte Preu Total

(euro/any)
PT + 19%
(euro/any)

Manteniment 1 EB1  i col·lectors 7.146,60 8.504,46

Total 7.146,60 8.504,46

PRODUCTES, MATERIALS I SERVEIS
Concepte Preu Total

(euro/any)
PT + 19%
(euro/any)

165,00 196,35
Prevenció riscos laborals 137,50 163,63

110,00 130,90
440,00 523,60

3.001,83 3.572,18
330,00 392,70
165,00 196,35

1.707,99 2.032,51
Analítiques externes 11.485,00 13.667,15
Aigua potable 275,00 327,25

17.817,33 21.202,62

DESPESES ADMINISTRATIVES I VARIS
Concepte Preu Total

(euro/any)
PT + 19%
(euro/any)

184,87 220,00
Total 184,87 220,00

TOTAL DESPESA FIXA EXECUCIÓ PER CONTRACTE 101.705,43 euro/any
PREU UNITARI FIX EXECUCIÓ PER CONTRACTE 278,65 euro/dia

Total

Total

Equipament personal (vestuari...)

Material d'Oficina
Comunicacions (correus, telèfons...)
Desplaçaments
Neteges
Jardineria
Reactius i material fungible de laboratori

PARTIDES DE DESPESA FIXA

Assegurances

ENERGIA ELÈCTRICA
Concepte

Ràtio (kW/m3)

Tarifa kWh/dia Preu
(euro/kWh)

Preu Total

(euro/Dm3)

PT + 19%

(euro/Dm3)
Energia EDAR 1,36399 3.0A 238,70              0,200000 272,80 324,63
Energia EB1 0,23468 3.0A 41,07                0,200000 46,94 55,85

319,74 380,49

EVACUACIÓ DE RESIDUS I APLICACIÓ DE BIOSÒLIDS
Concepte Consum/Producció

(kg/m3)

Preu Transport
(euro/Kg)

Preu Destinació
(euro/Kg)

Preu Total

(euro/Dm3)

PT + 19%

(euro/Dm3)

Residus
Residus de desbast i tamitzat 0,01096 2,021 22,14 26,35
Sorres 0,00
Olis i greixos 0,00

Fangs (3%) 0,02500 0,00 0,00
22,14 26,35

TOTAL PREU VARIABLE EXECUCIÓ PER CONTRACTE 406,84 euro/Dm3

PARTIDES DE DESPESA VARIABLE

Total
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Sistema Sanejament PAÜLS

Despeses fixes = 278,65 euro/dia x 365 dies 101.705,43 euro/any
Despeses variables = 406,84 euro/Dm3 x 0,175 Dm3/dia x 365 25.986,73 euro/any

Total execució per contracte 127.692,16 euro/any
(base imposable)

RESUM ESTUDI ECONÒMIC

ANNEX 2. MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA
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ARXIU ELECTRÒNIC «B». PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS DE 
VALORACIÓ AUTOMÀTICA

El/la Sr./Sra. 

Nom i cognoms DNI

en nom i representació de l’empresa

Empresa NIF

amb adreça fiscal de l’empresa i adreça electrònica a efecte de notificacions

Adreça fiscal 

Adreça 
electrònica*

 adreça vàlida per a rebre notificacions electròniques

declara  que,  assabentat/ada  de  l'expedient  per  a  la  contractació  de  les  obres  de 
l’actuació “Projecte  constructiu  sanejament  i  depuració  dels  nuclis  de  Paüls 
expedient 429/2026 per procediment obert anunciat en el perfil de contractant, accepta 
i es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats 
al  Plec de Clàusules  Administratives i  Plec de Condicions  Tècniques que regeixen 
aquesta licitació d’acord a les condicions següents: 
 

2.1 OFERTA ECONÒMICA  

DESCRIPCIÓ
IMPORT 
TOTAL

(sense IVA)

IMPORT
(IVA inclòs)

Creació BIM projecte existent

Execució de les obres

Posada en marxa de la 
instal·lació i funcionament en 
període de 90 dies. (*)

Despesa fixa:

Partida alçada
despesa variable:

Pressupost d’execució 
total

(*) Cal adjuntar l’oferta desglossada, tal com està definida en l’apartat 2.2. 

En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA 
inclòs, el valor que prevaldrà serà el del preu ofert sense IVA.  En cap cas l’import ofertat pot 
superar l’import de licitació
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2.2  DESGLOSSAMENT  DEL  COST  D’EXPLOTACIÓ,  CONSERVACIÓ  I 
MANTENIMENT

1.1 MODEL  DE  PRESENTACIÓ  DEL  DESGLOSSAMENT  DEL  COST   
D’EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

PARTIDES DE DESPESA FIXA

             

PERSONAL            

Funció GP Número Dedicació Preu Total
(euro/any)

Preu Total
(euro/any)

PT + 
%DG/BI

(euro/any)

Cap Servei 6 1    
Oficial de manteniment 2A 1    
Operador de planta 2B 1    
Altres        
Guardies        
    Formació        
Total        
             

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDAR     

Concepte         Preu Total
(euro/any)

PT + 
%DG/BI

(euro/any)
Manteniment EDAR          
             
Total        
             

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EB I COL·LECTORS     

Concepte         Preu Total
(euro/any)

PT + 
%DG/BI

(euro/any)
Manteniment 2 EB i 
col·lectors          
             
Total         0
             

PRODUCTES, MATERIALS I SERVEIS            

Concepte         Preu Total
(euro/any)

PT + 
%DG/BI

(euro/any)

Equipament personal (vestuari...)  
Prevenció riscos laborals        
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Material d'Oficina  
Comunicacions (correus, telèfons...)  
Desplaçaments  
Neteges  
Jardineria  
Reactius i material fungible de laboratori  
Analítiques externes        
Aigua potable        
Total  
         

DESPESES ADMINISTRATIVES I VARIS       

Concepte         Preu Total
(euro/any)

PT + 
%DG/BI

(euro/any)
Assegurances  
Altres (detallar)  

     
Total  

     
   

         

TOTAL DESPESA FIXA EXECUCIÓ PER CONTRACTE     euro/any

PREU UNITARI FIX EXECUCIÓ PER CONTRACTE (A)   euro/dia
             

PARTIDA ALÇADA DE DESPESA VARIABLE

NOTA: Contemplarà les partides d'energia, reactius i residus

TOTAL PARTIDA ALÇADA DESPESA VARIABLE EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE     euro/any
 TOTAL PARTIDA ALÇADA DESPESA VARIABLE EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE (B)     euro/dia

RESUM ESTUDI ECONÒMIC
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1 COST ANUAL            

             

Despeses fixes per   euro/d 365      

contracte
(Valor "A" del quadre de 
preus)

  (1) 0,00 euro/any

             

Despesa Partida alçada de despesa variable 0,00 euro        

per contracte
(Valor "B" del quadre de 
preus)   (2) 0,00 euro/any

             

Servei d'explotació, conservació i manteniment   3 = (1) + (2) 0,00 euro/any

(en execució per contracte)            

             

2 COST CONTRACTE            

Despeses fixes per   euro/d 90      

contracte
(Valor "A" del quadre de 
preus)

  (1) 0,00 euro

             

Despesa Partida alçada de despesa variable   euro 90      

per contracte
(Valor "B" del quadre de 
preus)   (2) 0,00 euro

             

Servei d'explotació, conservació i manteniment   3 = (1) + (2) 0,00 euro

(en execució per contracte de 90 dies)            

2.3 CRITERIS TÈCNICS
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Descripció Puntuació 
màxima

Oferta (marcar amb una X 
la que correspongui)

A.2. Ampliació del termini de garantia
5

 
1 any

2 anys
A.3. Increment del control de qualitat 

5
 

0,5%  
1 % 

A.4.  Disposició de les plaques FV de dalt de 
l’edifici de control en 4 fileres 7  

NO
SI  

A.5.  Increment potència fotovoltaica (FV) 
fins arribar als 35 Kw 10NO

SI
A.6.  Disposició de les tanques perimetrals 
a la zona inferior dels murs de gabions i 
instal·lació baranes al perímetre de la zona 
de maniobres de l’EDAR.

3

SI
NO

A.7.  Creació de la infraestructura per al 
consum compartit d’energia FV entre 
l’EDAR i l’EBAR 3

SI
NO

A.8.  Increment del volum de la cambra de 
bombament a l’EBAR 7SI

NO
A.9.  Instal·lació reixa automàtica vertical de 
fins a l’entrada de l’EBAR i contenidor 
residus de 100 litres  10

SI
NO

A.10.  Sectorització  de  la  cambra  de 
bombament  de  l’EBAR  i  instal·lació  de 
comportes de sectorització.

3

SI
NO

A.11.  Increment  de  les  dimensions  del 
col·lector de l’afluent i efluent de l’EB

7

SI
NO

A.12.  Increment  de  les  dimensions  del 
col·lector de l’afluent i efluent de l’EB

2

SI
NO

A.13. Instal·lació de barrera biona revestida 3
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amb fusta i increment de la seva longitud a 
l’EBAR

SI
NO

A.14.  Increment de mensualitats de posada 
en  marxa  i  funcionament  del  sistema  de 
sanejament 151 mensualitat

2 mensualitats
3 mensualitats

I per què així consti i tingui els efectes contractuals oportuns, signo aquesta oferta amb 
signatura electrònica.

Espai reservat a signatura electrònica

ANNEX 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE ADSCRIPCIÓ DE MITJANS 
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PERSONALS BIM I OBRA

ARXIU ELECTRÒNIC «B». PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS DE 
VALORACIÓ AUTOMÀTICA

El/la Sr./Sra. 

Nom i cognoms DNI

en nom i representació de l’empresa

Empresa NIF

amb adreça fiscal de l’empresa i adreça electrònica a efecte de notificacions

Adreça fiscal 

Adreça 
electrònica*

 adreça vàlida per a rebre notificacions electròniques

declara  que,  assabentat/ada  de  l'expedient  per  a  la  contractació  de  les  obres  de 
l’actuació “Projecte  constructiu  sanejament  i  depuració  dels  nuclis  de  Paüls 
expedient 429/2026, per procediment obert anunciat en el perfil de contractant, faig 
constar que conec els  plecs que serveixen de base al  contracte  i  que,  en cas de 
resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es compromet a adscriure a l’equip tècnic els 
càrrecs que compleixin amb els requisits establerts en la següent taula, i a mantenir-
los durant tota la seva vigència, tret de raó justificada i acceptada prèviament i explícita 
per part del Consell Comarcal del Baix Ebre:

Càrrec Titulació Antiguitat
títol

Experiència

Delegat/da d’obra

Grau o màster en enginyeria 
(o titulació de grau mig o 
superior en enginyeria) de 
l’àmbit de la
construcció

10 anys 10 anys

Cap d’obra

Grau o màster en enginyeria 
(o titulació de grau mig o 
superior en enginyeria) de 
l’àmbit de la
construcció

7 anys 7 anys

Responsable 
d’equips/instal·lacions

Grau o màster en enginyeria 
(o titulació de grau mig o 
superior en enginyeria) de 

5 anys 5 anys
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l’àmbit industrial

BIM manager
Grau o màster en enginyeria 
(o titulació de grau mig o 
superior en enginyeria) de 
l’àmbit de construcció o  
industrial

5 anys 5 anys

Encarregat d’obra Acreditació d’experiència. 10 anys 10 anys

I per què així consti i tingui els efectes contractuals oportuns, signo aquesta oferta amb 
signatura electrònica.

Espai reservat a signatura electrònica

ANNEX 4. DECLARACIÓ RESPONSABLE ADSCRIPCIÓ DE MITJANS 
PERSONALS EXPLOTACIÓ
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ARXIU ELECTRÒNIC «B». PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS DE 
VALORACIÓ AUTOMÀTICA

El/la Sr./Sra. 

Nom i cognoms DNI

en nom i representació de l’empresa

Empresa NIF

amb adreça fiscal de l’empresa i adreça electrònica a efecte de notificacions

Adreça fiscal 

Adreça 
electrònica*

 adreça vàlida per a rebre notificacions electròniques

declara  que,  assabentat/ada  de  l'expedient  per  a  la  contractació  de  les  obres  de 
l’actuació “Projecte  constructiu  sanejament  i  depuració  dels  nuclis  de  Paüls 
expedient 429/2026, per procediment obert anunciat en el perfil de contractant, faig 
constar que conec els  plecs que serveixen de base al  contracte  i  que,  en cas de 
resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es compromet a adscriure a l’equip tècnic els 
càrrecs que compleixin amb els requisits establerts en la següent taula, i a mantenir-
los durant tota la seva vigència, tret de raó justificada i acceptada prèviament i explícita 
per part del Consell Comarcal del Baix Ebre:

Càrrec Titulació Antiguitat
títol

Experiència

Cap de servei i procés Grau o màster 10 anys 10 anys

Cap de manteniment 
EDAR i col·lectors

Oficial de 1a. 7 anys 7 anys

Operador de planta Oficial de 1a. 5 anys 5 anys

I per què així consti i tingui els efectes contractuals oportuns, signo aquesta oferta amb 
signatura electrònica.
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Espai reservat a signatura electrònica
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