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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE : “CONSTRUCCIO DE NOUS SERVEIS
SANITARIS D°US PUBLIC A LA PLANTA BAIXA DEL MERCAT SANT ILDEFONS”

Per part de I’Area de Presidéncia i seguretat es considera necessari |'inici del segiient expedient de
contractacio:

1.- OBJECTE | NATURALESA DEL CONTRACTE. DEFINICIO | JUSTIFICACIO. PROCEDIMENT DE SELECCIO |
JUSTIFICACIO

1.1. OBJECTE:

L’objecte del present contracte és I'execucié de les obres del projecte “Construccié de nous serveis
sanitaris d’us public a la planta baixa del Mercat Sant lldefons”. L objectiu és la realitzacio d’uns serveis a la
planta de vendes del mercat Sant lldefons que complementaran els ja existents en planta soterrani. S’ubicaran
en unes parades buides del propi mercat, concretament a l'interior del conjunt de parades 39-40-41 i
magatzem.

L’actuacio té previst integrar els lavabos dins de I'espai de les parades, sense envair |'espai del passadis
del mercat i mantenint I"alineacié actual. Es canviara la part oberta de mostrador per un tancament Ilis amb
panells fenolics d"alta resistencia que donara al passadis de vendes. Aquest tancament integrara dues portes
corredisses d’accés als lavabos. La part superior del tancament i que corresponia al retol de la parada
incorporara un cartell indicatiu dels lavabos.

A nivell de distribucié consten d’un servei accessible per minusvalids, un servei d’homes amb un parell
de lavabos i piques i un altre d’iguals caracteristiques per dones.

Les separacions interiors es realitzaran amb panells fenolics i els paraments aniran enrajolats amb gres
porcelanic. El paviment sera un terratzo i el sostre aprofitara la mateixa llosa de formigd de la parada que
anira pintada. Les instal-lacions aniran vistes.

Enfront de les portes d’accés als serveis i dintre de |’espai de la parada destinat als lavabos, es col-locaran
uns armaris amb clau per emmagatzemar el material d’higiene i neteja dels lavabos.

La superficie total de 'actuacié és de 31,10m?. La durada prevista de les obres és de 2 mesos.

Codi CPV Descripcio

45213140 “Trabajos de construccién de mercados”

452151000 "Trabajos de construccion de edificios relacionados con la salud y
los Servicios sociales, de crematorios y aseos publicos”

1.2 NATURALESA:

Els treballs a contractar corresponen a una OBRA LOCAL ORDINARIA (art. 9 del D. 179/1995 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis, en endavant ROAS).

Per rad de la seva naturalesa, els treballs es classificaran com a OBRES DE REPARACIO MENOR en tractar-
se d’obres que no reverteixen complexitat tecnica constructiva (segons I'art.12.1. b) del ROAS i art.232.1.b) de
la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, en endavant LCSP).
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Es regiran per la normativa de régim local (art.10 del ROAS) i el régim juridic aplicable sera el regim juridic
administratiu (art. 24, 25 de la Llei 9/2017 CSP).

Aixi doncs es tracta d’'un CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES (art.13 i art. 25 de la Llei 9/2017 CSP).
1.3 PROCEDIMENT DE SELECCIO | JUSTIFICACIO:

El procediment de contractacié proposat, sera pel TIPUS OBERT SIMPLIFICAT SUMARI (regulat pels
art.156-159 de la Ley 9/2017 CSP), per tractar-se de la contractacié d’una obra local ordinaria per un valor
estimat de contractacié inferior a 80.000€ (art.159.6 de la 9/2017 LCSP) i NO SOTMES A REGULACIO
HARMONITZADA; també, per rad de la quantia de I'import de licitacié del contracte. (19-23, de la Ley 9/2017
CSP).

L'import de licitacié del contracte és de: 65.720,06 € IVA no inclos i 79.521,27€ (21% d’IVA inclos).

1.4 CONSIDERACIONS SOCIALS, AMBIENTALS | D'INNOVACIO:

En la definicié de 'objecte s’han tingut en compte les seglients consideracions ambientals (art. 35.1
LCSP):

- Inclos a les condicions especials d’execucié (apartat 23): Condicié 1 de caracter ambiental,
d’actuacions que minimitzin el risc ambiental en cas d’episodi de contaminacié atmosferica i
durant tota I'obra.

- Inclos a obligacions del contractista (apartat 24, punt 13): Gestid de residus, separar i classificar
tots els productes reciclables i envasos reutilitzables, gestionant-los degudament per promoure
un us més sostenible dels recursos naturals.

2.- LOTS (art. 99.3 LSCP i art.5, del DL 3/2016)

Pel que fa referéncia a la divisié de lots, vist I'art 99.3 de la LSCP i vist I’article 5 del DL 3/2016 de mesures
urgents en materia de contractacid publica de la Generalitat de Catalunya que ha establert que en els
contractes que no hi hagi divisié per lots s’haura d’incloure a I'expedient un informe que en justifiqui els
motius; als efectes de justificacio de la divisid per lots, s’informa:

Que el present objecte de contracte no permet efectuar divisio per lots doncs dificulta la correcta execucio
de I'objecte del contracte des del punt de vista técnic, ja que les diferents actuacions previstes a la instal-lacié
depenen unes de les altres, i durant el termini d’execucid, les obres dels diferents capitols, cal desenvolupar-
los de manera enllagada i superposada per la seva correcta execucid. En cas contrari es podria posar en risc la
correcta execucio, aixi com la coordinacié de les diferents actuacions.

Altrament, I'obra de reforma ha de complir parametres tecnics globals d’accessibilitat i d’utilitzacio, no
sent convenient ni possible, per a assolir el seu compliment, la particié en lots.

Es per aixd que no es considera la divisié en lots per assolir I'objecte del contracte, a fi de que es pugui
posar en servei de manera complerta.
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3.- POSSIBLE EXISTENCIA DE MODIFICACIONS CONTRACTUALS (MODIFICACIONS PREVISTES, art. 204 LCSP):

No es preveuen.

4.- NECESSITATS, D’ACORD AMB ELS FINS | COMPETENCIES DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT,
QUE PRETENEN COBRIR-SE MITJANCANT EL CONTRACTE PROJECTAT i JUSTIFICACIO DE LA IDONEITAT DEL
SEU OBJECTE (art. 28 LCSP):

En el marc de les competéncies de I'’Ajuntament de Cornella de Llobregat, atorgades pel decret 179/1995,
de 13 de juny, pel que s’aprova el ROAS i I'art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Regim Local (competéncies del municipi), el projecte de “Construccid de nous serveis sanitaris d’us public a la
planta baixa del Mercat Sant lldefons”, es justifica per donar resposta a les segilients necessitats:

- Complir amb els objectius establerts en projecte.
- Complir amb els objectius d’acord a la normativa vigent.

Per tal de donar resposta a aquestes necessitats d’acord a allo que consta a I'article 12.1. b) del decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el ROAS, en data Gener de 2021 la Unitat de Projectes encarrega
el present projecte, signat per I'arquitecte Fernando del despatx Mur Arquitectura Asociados S.L.P .

L'extensid i 'abast de les necessitats establertes es troben definides en la documentacié preparatoria
corresponent al projecte esmentat, el qual actuara com a Plec de Clausules Técniques en el procediment
d’adjudicacio del contracte per a I'execucié de les obres corresponents.

El projecte es considera complert, i compta amb el preceptiu Estudi basic de Seguretat i Salut, elaborat
pel propi redactor del projecte.

Tots els materials emprats a lI'obra, aixi com la seva col-locacid, compliran totes les especificacions
tecniques que marca la normativa d'aplicacio vigent. Es complira també la normativa aplicable en matéria de
seguretat i salut a I'obra (Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre) i posteriors actualitzacions de la norma.

La direccid facultativa prevista es desglossa en les seglients figures:

- Celso Puyuelo, Arquitecta tecnic municipal com a director d”execucié d’obra.
- Fernando Mur, Arquitecte com a director d’obra, Pendent de Contractar.

- Coordinador de Seguretat i Salut: Pendent de Contractar.

5.- JUSTIFICACIO QUE L’OBJECTE DEL CONTRACTE NO ES POT O NO ES CONVENIENT REALITZAR-LO PER
MITJANS PROPIS:

Al respecte cal informar que es tracta d’obres que no pot assumir el personal municipal amb recursos
propis donada la seva magnitud, tipologia dels materials, mitjans auxiliars emprats, aixi com a la
tecnologia prevista per a la seva execucid. Per tant, es fa necessaria la seva contractacio externa.
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6.- DURADA DEL CONTRACTE | JUSTIFICACIO DE LA MATEIXA (art. 29 de la Llei 9/2017 de LCSP):

L’obra tindra una durada de 2 mesos, a comptar a partir de la signatura de I’Acta de Comprovacié de
Replanteig, data efectiva de I'inici de I'execucid de I'obra i els serveis contractats. Es considera que aquest és
un periode de temps suficient per a realitzar I'actuacié projectada amb garantia de compliment de les mesures
de seguretat laboral i prevencio de riscos, de conformitat amb la legislacié vigent.

L’execucio d"aquest contracte s’haura de realitzar fora de I’"horari d’activitat del mercat llevat de
I’Agost que el mercat tanca per vacances, mes en que les obres es podran executar sense la limitacio
d’horari d"obertura al public.

Data prevista d’inici: Agost 2026
Data prevista de finalitzacié: Setembre 2026

7.- POSSIBLE EXISTENCIA DE PRORROGUES | JUSTIFICACIO EN EL CONTRACTE | REGIM DE LES MATEIXES
(art. 29 de la Llei 9/2017 de CSP):
No s’han previst causes per a la prorroga de les obres.

8.- RECEPCIO DEL CONTRACTE | POSSIBILITAT DE RECEPCIONS PARCIALS

El contracte s’entendra complert pel contractista quan aquest s’hagi realitzat, d’acord amb els termes del
mateix i a satisfaccié de I’Ajuntament, la totalitat del seu objecte. L'acte formal i positiu de la recepcio es
realitzara en el termini maxim d’un mes després d"haver finalitzat el contracte. L’'obra no contempla recepcions
parcials.

Un cop finalitzades les obres i aportada tota la documentacio, la direccié facultativa sol-licitara la recepcio
de I'obra. Sera des de la data que es formalitzi I'acta de recepcid quan comencara a comptar el periode de
garantia.

Sera condicid per procedir a formalitzar la recepcio total de les obres, I'aportacié de projecte tecnic final
d’obra o “as built”, afegint arxiu amb el seguiment fotografic de tota I'obra i la documentacié del Control de
Qualitat (no eximeix d’aquesta entrega final, I'entrega gradual previa de les fitxes de caracteristiques dels
materials per a poder ser acceptats i instal-lats o executats en obra); la documentacio relativa de gestié de
residus, aixi com els projectes de legalitzacié d’instal-lacions inclosos i/o necessaris de projecte, legalitzacions
a assumir pel contractista.

Actes d’Ocupacié i cessio de I'obra en cas que I'obra es trobi acabada a falta de tramits administratius, i
en el suposit de concdrrer raons d’interés public degudament justificades, com preveu l"article 243.6 de la
LCSP, es tramitara la corresponent acta d’ocupacié i cessid, amb el corresponent informe final d’obra adjunt,
signat per la Direccid Facultativa i per representant de I’Ajuntament i amb |’assisténcia d’un representant
d’Intervencio General de I’Ajuntament de Cornella, de conformitat amb I'establert a I’art. 168.1 del Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

9.- PREU ( art. 100-102 LCSP)
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9.1.- El preu base de licitacid, desglossat amb especificacié dels costos directes i el costos indirectes:
El pressupost del present contracte es fixa segons s’indica en el document “Pressupost” de la
Documentacié Tecnica amb un import de 65.720,06€ (IVA no inclos) i de 79.521,27€ (21% d’IVA inclos).

El preu de licitacié (que coincideix amb el valor estimat del contracte i pressupost de present contracte)

és:
Pressupost d'Execucié Material 55.226,94 €
6 % benefici industrial sobre 55.226,94€ 3.313,62 €
13 % despeses generals sobre 55.226,94€ 7.179,50 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 65.720,06 €
21 % IVA sobre 65.720,06€ 13.801,21 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 79.521,27 €

9.2.- Revisié de preus (Llei 2/2015, de 30 de marg¢, de desindexacié de I’economia espanyola):
No es contempla revisié de preus.
No tindra lloc sota cap concepte la revisio de preus dels preus unitaris, els quals seran els que resultin de
I"aplicacié de la baixa proposada pel contractista que hagi resultat adjudicataria a la totalitat de partides
contingudes en el Projecte.

10.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte (VEC), en aplicacié de I'art. 101 de la llei 9/2017, és I'import total a pagar
durant tota la vigéncia del contracte, IVA exclos, que ha d’incloure qualsevol opcié eventual, aixi com les
possibles prorrogues i modificacions.

En la present memoria justificativa no es preveuen prorrogues ni modificacions contractuals, sent VEC=
65.720,06€.

11.-PARTIDA PRESSUPOSTARIA | DISTRIBUCIO

A continuacié es mostra la partida pressupostaria contra la que es faran els documents comptables del
contracte, i la distribucié pressupostaria corresponent:

Exercici Partida Descripcio Import ( IVA inclos)
2026 |00114312A 6320000 INST. SANITARIA MERCAT ST.ILDEFONS 79.521,27 €
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12.-REGIM DE GARANTIES (art. 106-111 LCSP).

No és necessaria garantia provisional per concérrer a la licitacio.
Exempt de garantia definitiva de conformitat amb I’article 159.6 LCSP.

13.-TERMINI DE GARANTIA (art.243 LCSP)

El termini de retorn de la garantia sera de 12 mesos -1 any- (termini minim establert a I'article 243 de la
Llei 9/2017 de CSP), el qual es pot veure incrementat segons el que s’oferti de conformitat amb el criteri segon
del punt 20.1.2 de la present memoria que preveu I'ampliacié del termini de garantia.

El comput del termini de garantia adjudicat no s’inicia mentre no se signi I’Acta de Recepcié formal sense

reserves.

La garantia definitiva sera retornada a I'empresa contractista, una vegada finalitzat el termini.

14.-FORMA DE PAGAMENT

Mitjanc¢ant certificacions mensuals i les presentacions de les corresponents factures.

L’adjudicatari haura d’expedir i trametre factura electronica que es podra presentar a I’Ajuntament a través
del Punt General d’Entrada de Factures Electroniques ubicat a la seu electronica municipal
https://seu.cornella.cat/. A la factura s’haura de fer constar I'’Area de Presidéncia i Seguretat com a centre
destinatari. Les factures electroniques presentades per la seva tramitacié en aquest Ajuntament hauran de

contenir els seglients camps:

1. DIR3:
o Organ gestor: L01080734
o Oficina comptable: L01080734
Unitat tramitadora: L01080734

15.-VOCALS DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Seravocal de la Mesa de Contractacid la Sra. Emma Mufioz Serrano, Coordinadora de la Unitat de Projectes.
Com a suplent, I'arquitecta municipal Sra. Marta Godia i Marco.

16.-RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La responsable d’aquest contracte sera la Sra. Emma Muioz Serrano, Coordinadora de la Unitat de

Projectes.
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Segons l'article 62.2, un cop iniciada I'obra la responsabilitat del contracte es delegara en els directors
facultatius acord als articles 237 al 246 de LCSP. La direccié facultativa comenca des de I’Acta de Comprovacio
de Replanteig (Inici efectiu d’obra) fins a la liquidacié de les obres (Recepcié de I'Obra i liquidacid), sempre i
guan estigui vigent el nomenament de la Direccié Facultativa.

Qualsevol canvi de Direccid Facultativa (Director d’Obra i Director d’Execucié de I'obra i Coordinador de

Seguretat i Salut) es formalitzara amb el decret corresponent i sera comunicat a Contractacio i a tots els que
intervenen en I'obra als efectes que correspongui.

17.-UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT i EXECUCIO ORDINARIA DEL CONTRACTE

Sera la Unitat de Projectes de |I'Area de Presidéncia i Seguretat

18.-CAPACITAT | CONDICIONS DELS LICITADORS ( art. 65-97 LCSP)

Poden participar en la licitacid les persones juridiques o naturals que mantinguin plena capacitat d’obrar,
acreditin la solvencia economica, financera, técnica i professional, i no es trobin compreses en cap de les
prohibicions per a contractar previstes a 'article 71 de la LCSP 9/2017, en concordanga amb els articles 9 a 24
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques.

19.-CAPACITAT | SOLVENCIA ECONOMICA | TECNICA (art. 65-97 LCSP)

La solvéncia economica i financera s’acreditara pels criteris i requisits minims previstos a I'article 87.3 de
la LCSP.

Els mitjans proposats per acreditar la solvéncia técnica seran els segiients dels recollits a I'article 88 LCSP
09/2017 i modificacions del RD 773/2015:

Solvencia técnica i/o professional: Presentacio de la relacié d’obres del mateix tipus o naturalesa al que
correspon l'objecte del contracte efectuades per I'interessat en el curs dels 5 ultims anys, avalades per:

o Certificats de Bona Execucio per les obres més importants; aquests certificats indicaran I'import, les
dates i el lloc d’execucid de les obres i es precisara si es van realitzar segons les regles per les quals es
regeix la professié i es van portar normalment a bon terme.

e També es podran presentar Actes de Recepcié de les obres presentades o informes final d’obra,
factura/certificacié final corresponent al treball realitzat i/o certificat indicant I'import, la data i el lloc
d’execucio de I'obra.

S’entén com a “Obres del mateix tipus” aquelles on s’hagin realitzat obres de reforma o nova construccié
en edificis d"us public amb un pressupost igual o superior al licitat i que vinguin referides als tltims cinc anys.

El requisit minim sera que la suma de I'import anual acumulat en I'any de major execucié sigui igual o
superior al 70% del valor estimat del contracte (VEC).
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El valor estimat del contracte (VEC) és 65.720,06 € sense IVA (amb el 6% de benefici industrial i el 13% de
despeses generals), aixi doncs el 70% d’aquest valor és 46.004,042€.

No obstant quan el contractista sigui empresa de nova creacio, entenent per aquesta la que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica s’ha d’acreditar per un o diversos dels mitjans a que es
refereixen les lletres b) a f) de I'article 88.1 de la LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la
lletra a), relatiu a I'execucié d’un nombre determinat d’obres.

Donada la tipologia de les obres a realitzar i el seu import, aquest projecte no exigeix classificacié de
contractista, d’acord amb I’article 77.a. de la 9/2017 de la LCSP, al no superar I'obra 500.000 euros IVA exclos.
No obstant aix0 s’aporta la seglient classificacié com a mitja alternatiu valid per I'acreditacié de la solvencia:

A continuacio es mostra la Classificacié del contractista d'aplicacio, a efectes de possibilitar la justificacio
de solvencia, els contractistes hauran d’estar classificats en el grup i subgrup segiient:

[ Grup C: Edificacions
[0 Subgrup 2: Estructures de fabrica o de formigo.
[ Categoria 1: quantia inferior o igual a 150.000€

El Valor estimat de contracte (VEC), en I'aplicacié de I’art. 101 de la llei 9/2017, és I'import total a pagar
durant tota la vigéncia del contracte IVA exclos, que ha d’incloure qualsevol opcié eventual aixi com possibles
prorrogues o modificacions. En la present memoria justificativa no es preveuen modificacions contractuals
sent el VEC 65.720,06 €.

20.-CRITERIS D’ADJUDICACIO. SELECCIO, DEFINICIO, JUSTIFICACIO | FORMA DE VALORACIO (articles 145-
147 LCSP, millor relacié qualitat-preu):

JUSTIFICACIO:

D’acord a l'art. 145-147 de la LCSP 9/2017 i art. 11, 30, 85 del RD 1098/2001, RLCAP, ateses les
caracteristiques i objecte del projecte, s’informa que I'eleccié dels criteris a tenir en compte per a
adjudicar el contracte es justifica en les segiients necessitats:

1. D’obteniricontractar I'oferta econdomica més avantatjosa, en relacié qualitat-preu, per I’Administracio
sobre les partides valorades de projecte, suposant un estalvi economic per I’Ajuntament.

2. D’ampliar el termini de garantia de les obres, permetent el seguiment i control de la qualitat de I'obra
executada, més enlla del 1r any de garantia, suposant un estalvi econdmic per I’Ajuntament.

3. Executar les obres amb garantia d’assolir el grau de qualitat exigit en el projecte i I'acompliment dels
terminis d’obra establerts, a través de I'assignacio de tecnics experimentats i metodologia i compromis
empresarial.

20.1 Criteris sotmesos a una formula automatica, fins a 100 punts:

L’adjudicacié del contracte s’efectuara mitjancant la valoracidé dels criteris de valoracié d’ofertes;
expressats en punts de valoracié sobre un total de 100 possibles, segons la seglient relacié:
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CRITERI ECONOMIC

1- 51% millor oferta economica

CRITERIS QUALITATIUS

2- 19% ampliacié termini de garantia

3- 30% idoneitat dels mitjans personals adscrits a execucié d’obra: cap d’obra
(15%) i encarregat d’obra (15%)

Les propostes d’ambdos criteris s’hauran de presentar d’acord amb I’ ANNEX IV: CRITERIS SOTMESOS A
FORMULA AUTOMATICA | DECLARACIONS RESPONSABLES.

20.1.1 Criteris economics:

= CRITERI 1: Millor oferta economica: maxim 51 punts

Els criteris de puntuacio sdn els segiients:

e Ofertes que igualin o superin la baixa temeraria: MAXIMA PUNTUACIO

o Ofertes sobre el tipus de licitacié: ZERO PUNTS

¢ Ofertes incloses a I'interval entre la millor oferta economica i el tipus de licitacié:

S’APLICARA LA SEGUENT FORMULA:

PUNTUACIO MAXIMA
* BAIXA “X” =PUNTUACIO OBTINGUDA

BAIXA TEMERARIA

L’empresa licitadora haura de presentar la seva oferta a la declaracié responsable ANNEX IV: CRITERIS
SOTMESOS A FORMULA AUTOMATICA | DECLARACIONS RESPONSABLES.

PARAMETRES D’OFERTES ANORMALMENT BAIXES (art. 149 LCSP)

Hi ha els seglients criteris de valoracid de formula automatica que requereixen parametres objectius
per identificar ofertes anormalment baixes:

1.- Millor oferta economica.

Es considerara que la proposiciéo economica incorre en temeritat en les ofertes que es trobin en els
seglients suposits:

A. Quan concurrent un unic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitaci6 en més de 25

unitats percentuals.
B. Quan concurrent dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altre

oferta.
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C. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmeética de les ofertes presentades. No obstant s’excloura per al comput de la
esmentada mitjana I'oferta de la quantia més elevada quan sigui superior en més de deu unitats
percentuals a dita mitjana. En qualsevol cas, es considerara desproporcionada la baixa superior a
25 unitats percentuals.

D. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de deu unitats percentuals
a la mitjana aritmética de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que
siguin superior a I'esmentada mitjana en més de deu unitats percentuals es procedira al calcul
d’una nova mitjana solament amb les ofertes que no es trobin en el suposit indicat. En tot cas si
el nimero de les ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calculara sobre les tres ofertes de
menor quantia.

20.1.2 Criteris gualitatius:

= CRITERI 2: Ampliacié del termini de garantia (a afegir a 1 any obligatori de projecte): maxim 19 punts

Es valorara una ampliacié de garantia fins a 24 mesos total (12 mesos obligatoris + fins a 12 mesos
d’ampliacid).

Es puntuara amb:

® 19 punts a les empreses que proposin I'ampliacié del termini de garantia fins a 24 mesos

¢ 0 punts ales empreses que proposin el termini de garantia fixat de 12 mesos. No es puntuen propostes
en unitats menors al mes, cal que siguin mesos complerts.

La puntuacio s’obtindra en base a la seglient férmula:

Ampliacié contemplada en l'oferta presentada
La maxima ampliacié of ertada presentada

X 19

Descripcio del concepte de garantia:

- Garantia: el contractista tindra cura de la conservacid i vigilancia de les obres d’acord amb el
document contractual i a les instruccions que li doni la Direccid Facultativa d’obra, per cada any
d’ampliacio valorat. Si no atengués aquesta obligacid i donés lloc a risc o perill per a I'obra, la Corporacid
executara directament i a carrec d’aquell els treballs necessaris per tal d’evitar el dany.

L’empresa licitadora haura de presentar la seva oferta a la declaracié responsable ANNEX IV: CRITERIS
SOTMESOS A FORMULA AUTOMATICA | DECLARACIONS RESPONSABLES.

= CRITERI 3: Idoneitat dels mitjans personals adscrits a I'execucié de I'obra: cap d’obra i encarregat
d’obra. Maxim 30 punts.

Es puntuara el cap d’obra:
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¢ 15 punts, a les empreses que proposin un cap d’obra que presenti de 4 a 6 documents que acreditin
la seva experiéncia de cap d’obra en treballs similars.
¢ 7,5 punts, a les empreses que proposin un cap d’obra que presenti d’1 a 3 documents que acreditin
la seva experiéncia de cap d’obra en treballs similars.

Es puntuara I’encarregat d’obra:

¢ 15 punts, a les empreses que proposin un encarregat que presenti de 4 a 6 documents que acreditin
la seva experiéncia d’encarregat en treballs similars.

¢ 7,5 punts, a les empreses que proposin un encarregat que presenti d’1 a 3 documents que acreditin
la seva experiéncia de d’encarregat en treballs similars.

o S’entendran com “treballs similars” aquells s’hagin realitzat obres de reforma o nova construccio
en edificis d"Us public amb un pressupost igual o superior al licitat i que vinguin referides als
ultims cinc anys.

o Com s’ha de presentar la documentacio:
a. Lainformacid haura de ser diferenciada per cadascuna de les figures, cap d’obra i encarregat.
b. Si el document de que es disposa parla de les dues persones repetir-ho a la documentacié que
aporteu de cadascuna de les figures.

o Que s’entén per “documents que acreditin la seva experiencia”:

En el cas del CAP D'OBRA s’admet acreditar-ho mitjancant el quadre resum més la documentacié
exigida al punt 2 o al punt 3:

1. Quadre resum dels certificats presentats signat pel representant d’empresa indicant :

Nom de la persona proposada : Carrec:

Titol de I'obra Pressupost IVAinclos | Any d’execucié | Tipus documentacié
presentada punt (2) o (3)

2. Document o informe d’algun/a técnic/a municipal o promotor on es subscriu que aquesta
persona ha participat i consti el nom de I'obra, pressupost i data de la finalitzacio.

3. Acta de recepcié de I'obra signada on surti el pressupost de 'obra i data.
En el cas que no signi el cap d’obra la recepcié, donat que en algunes administracions s’exigeix
que signi la persona amb poders, aportar també: declaracid responsable de |'apoderat
acreditant la seva participacié i una acta de I'obra on signi el cap d’obra proposat.

En el cas de TENCARREGAT D’OBRA s’admet acreditar-ho mitjancant el quadre resum més la
documentacié exigida al punt 2:

1. Quadre resum dels certificats presentats signat pel representant d’empresa indicant :
Nom de la persona proposada : Carrec:
Titol de I'obra Pressupost IVA inclos Any d’execucio

11
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2. Només s’admet document o informe d’algun/a técnic/a municipal o promotor on es subscriu
gue aquesta persona ha participat i consti el nom de 'obra, pressupost i data d’execucio.
L’empresa licitadora haura de presentar la seva oferta seguint els requeriments assenyalats en aquest criteri
i amb la declaracié responsable ANNEX IV: CRITERIS SOTMESOS A FORMULA AUTOMATICA | DECLARACIONS
RESPONSABLES.

20.2- Criteris de judici de valor

No es consideren

21.-PERSONAL A SUBROGAR

No aplica pel tipus de contracte

22.-REGIM DE PENALITATS (art. 192-194 LCSP)

Cas que I'Ajuntament de Cornella de Llobregat opti per la no resolucié del contracte, s'imposaran al
contractista les penalitats seglients, sense perjudici d’altres penalitats recollides en el present plec:

A. Per l'incompliment del termini, total o parcial, s'imposara:
Una penalitat diaria en la proporcid de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.

B. Per incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execucié o de les obligacions a
que es refereix I'article 201, 216 i 217 LCSP aixi com per compliment defectuds.
Com a regla general, la quantia sera d’un 1% de I'import d’adjudicacié del contracte, tret que,
motivadament, I'0rgan de contractacid consideri que I'incompliment és greu o molt greu. En aquest
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracio en
I'incompliment es podra tenir en compte per valorar-ne la gravetat.

C. La infraccié de les condicions establertes la clausula de subcontractacié i en I’article 215 LCSP per
procedir a la subcontractacid, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista
o de les circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacio.
Com a regla general, la quantia sera d’'un 1% de I'import d’adjudicacié del contracte, tret que,
motivadament, I'0rgan de contractacid consideri que I'incompliment és greu o molt greu. En aquest
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracid en
I'incompliment es podra tenir en compte per valorar-ne la gravetat.

D. Limpagament pel contractista a un subcontractista o subministrador vinculat a I'execucié del
contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que I'esmentada demora no
vingui motivada per l'incompliment d’alguna de les obligacions contractuals assumides pel
subcontractista o pel subministrador en I'execucié de la prestacié. L'esmentat impagament s’haura
d’acreditar mitjancant resolucié judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o al
subministrador a I’0rgan de contractacio.

12
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Com a regla general, la quantia sera d’'un 1% de I'import d’adjudicacié del contracte, tret que,
motivadament, I'0rgan de contractacid consideri que I'incompliment és greu o molt greu. En aquest
cas, podran arribar fins a un 5%. La reiteracid en I'incompliment es podra tenir en compte per valorar-
ne la gravetat.”

En tot cas, la imposicié de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacié que legalment li incumbeix
qguant a la reparacio dels defectes i de la prestacid correcta del servei.

Les penalitats s'imposaran per I'organ de contractacio, previ tramit del procediment contradictori en el que es
donara audiéncia al contractista.

Es faran efectives mitjangant deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin
d’abonar al contractista, o sobre la garantia, de conformitat amb I'article 194.2 LCSP.

L'aplicacié de penalitats no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis que pugui tenir dret I’Ajuntament de

Cornella de Llobregat, originada per I'incompliment del contractista.

23.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE DE CARACTER SOCIAL, ETIC, AMBIENTAL O
D’ALTRE ORDRE A INTRODUIR EN EL CONTRACTE:

Condicid 1 de caracter ambiental:

En cas d’avis preventiu o d’episodi de contaminacié atmosférica declarat per part de la Generalitat de
Catalunya, I'adjudicatari té I'obligacié de dur a terme, a més de les mesures previstes per la Generalitat,
les actuacions seglients: reforgar la vigilancia de les mesures preventives d’emissions de NO, i PMy, a
I’atmosfera; prioritzar treballs no contaminants, tot donant alternatives a la programacio de I'obra,
seguint les bones practiques de la construccié. I, en especial:

- Incrementar la freqliencia d’aplicacid de les mesures obligatories que fan referencia a la neteja
d’obraial reg de la zona.

- Evitar les activitats susceptibles de generar pols.

- Altres mesures especifiques segons la naturalesa i fase de I'obra.

Aguestes accions no justificaran I'alteracio dels terminis establerts per contracte de I'obra. En qualsevol
cas, durant I'execucié de les obres, caldra ajustar-se a la normativa vigent i protocols que s’aprovin en
aquesta materia.

Altrament mentre duri 'obra, sense estar en episodi de contaminacid, continuaran sent d’aplicacié les
bones practiques de la construccid i es prendran les mesures necessaries per: no aixecar pols ni generar
un excés de fums, regar I'obra i tenir-la en condicions de neteja adequada. Aquestes mesures seran de
caracter obligatori.

Control: presentacié dins el Pla de Seguretat i Salut, previ a inici d’obra o en annex durant I'obra, de les
mesures que pretenen adoptar en cas d’episodi de contaminacid. Aquesta condicié podra ser vetllada per
qualsevol dels agents de la Direccié Facultativa: Director de I'Obra, Director executiu, i/o Coordinador de
Seguretat i Salut.
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Despesa: Les despeses associades al compliment d’aquesta condicié s’entendran incloses dins de les
despeses generals i, per tant, seran a carrec de I'adjudicatari.

Aquesta condiciod especial d’execucio sera exigida, en el seu cas, també a tots els subcontractistes, segons
determina I'article 202.4 LCSP.

L'incompliment d’aquest criteri de condicidé especial d’execucié sera penalitzat en base al regim de
penalitats establert al plec.

24.-ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

L’adjudicatari, a banda de les obligacions establertes al Plec de clausules Administratives Particulars, tindra
totes les obligacions relacionades en els punts seglients:

1. Sera obligatori que I'empresa disposi a I'inici de I'obra i vigent durant |’execucié de les mateixes d'una
asseguranca de risc de I'obra composta per: Tot Risc Construccié + Responsabilitat civil, amb una
cobertura de, com a minim a cada una d’elles, del Pressupost final de I'adjudicacié IVA INCLOS.

Si durant I'obra es modifiqués el contracte s’hauria d’actualitzar el valor de cobertura.

2. Delegacid i personal d’obra del contractista
El contractista estara representat permanentment a I'obra per persona o persones amb competéncia
tecnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qliestions relatives a la seva execucid i bona
marxa, als efectes d’interlocucio técnica en la relacié del contractista amb el Servei promotor.

El Delegat d’obra designat pel contractista haura de tenir la capacitat tecnica necessaria.

La Corporacio es reserva el dret de fer retirar de I'obra aquells empleats del contractista quines actituds,
a criteri de la Direccio de I'obra, siguin perjudicials per a la bona marxa dels treballs. El contractista esta
obligat a substituir immediatament aquest personal en rebre la corresponent notificacié.

Cap d’obra i encarregat/ada d’obra:

Ates que un dels criteris determinants de I'adjudicacié és I'adscripcié de mitjans personals de cap d’obra
i d’encarregat d’obra, sera obligatori per I'adjudicatari assignar aquest personal a I'obra per la seva
execucio.

En cas d’abséncia o substitucio justificada d"aquestes persones, I'adjudicatari haura de substituir-les per
altres persones que acreditin la mateixa experiéncia, la qual haura de ser justificada mitjangant
I"aportacié de la documentacid acreditativa del criteri 3. Caldra la conformitat previa del responsable
del contracte per procedir a la seva substitucid.

3. El contractista tindra I'obligacié de fer-se carrec dels tancaments, proteccions i seguretat d’obra, sent
la despesa a carrec seu.

4. El contractista tindra I'obligacié de contractar amb les CIES els provisionals d’obra que la DF consideri
necessaris. La despesa de la instal-lacid i contractacié aixi com els consums aniran a carrec del
contractista.
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5. El contractista té I'obligacié de mantenir I’obra neta i segura, sent qualsevol despesa associada a carrec

10

seu. Com els treballs es realitzaran fora de |'activitat diaria del mercat s’hauran de deixar els espais
comuns ( passadissos i elements comuns ) nets.

Si la DF aixi ho considera el contractista ha de proveir per tota la durada de I'obra d’una_caseta d’obra
com oficina o espai habilitat, incloent el seu trasllat i connexions pel seu funcionament condicionat. La
despesa sera assumida per I'adjudicataria.

A més a més de la caseta especifica d’oficina equipada, proveir per tota la durada de I'obra d’'una caseta
de vestuaris i serveis o espai habilitat, incloent el seu trasllat i connexions pel seu funcionament, en
compliment de la Seguretat i salut en el treball. La despesa sera assumida per I'adjudicataria.

Senyalitzacié d’obres:

a. Senyalitzacié temporal:
En el termini maxim de 15 dies laborables des de I'ordre d’inici, prévia confirmacid per la DF, el
contractista col-locara al lloc on es realitza I'obra, al punt que fixi el director de la mateixa, la
senyalitzacié temporal, com a minim, ajustat a les normes sobre regim de publicitat (d’imatge
corporativa) en les obres contractades per I’Ajuntament de Cornella. Aquest sera d’import fins un
maxim de 2.000 euros (iva inclos). La despesa sera assumida per I'adjudicataria.
Transcorregut el termini fixat en I'apartat anterior sense que el contractista hagi instal-lat la
senyalitzacié a que es fa referéncia, sera la mateixa Administracid qui la instal:-lara, pero les despeses
aniran a carrec del contractista.
La retirada de la senyalitzacié temporal també anira a carrec del contractista.

Senyalitzacid: Senyalitzacid de les obres Seguretat i Salut

El contractista esta obligat a instal-lar, al seu carrec, els senyals precisos per indicar els accessos i la
circulacid a la zona d’obres i els punts de possibles perills deguts al desenvolupament dels treballs, tant
a la mateixa zona com als seus limits i voltants.

En el Pla de Seguretat i Salut en el treball establira tota la senyalitzacid necessaria en aquest aspecte
durant el desenvolupament de les obres. S'utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals vigents
establerts pels organs autonomics, estatals o pels organismes internacionals que en siguin competents.
El contractista complira les ordres que rebi per escrit de la direccié sobre la instal-lacié de senyals
complementaris o modificacié dels que hagi instal-lat.

Les despeses que origini la senyalitzacié seran a compte del contractista.

En cas d’'incompliment d’aquesta obligacid sera I’Administracid que la instal-lara, pero les despeses
aniran a carrec de contractista.

Afectacions a I’espai public i convivéncia:

I. L'adjudicatari té 'obligacié d’executar les obres de forma que es produeixi la menor afectacid
possible pels usuaris de I’edifici, tant pel que respecta als paradistes com al veinatge. Atenent aixo,
I’organitzacié de I'obra es podra veure alterada en el seu ordre d’execucid, en cas que la DF ho
consideri necessari. Aquests ajustos no justificaran una ampliacié de termini d’execucid, niincrement
de pressupost.

Il. Per a assegurar la convivencia amb |'activitat del mercat cal tenir en compte que I’execucié
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d’aquest contracte s"haura de realitzar fora de I’horari d activitat del mercat llevat de I’Agost que
el mercat tanca per vacances, mes en que les obres es podran executar sense la limitacié d"horari
d’obertura al public.

En certs moments de |'obra la DF podra requerir la realitzacié d’alguns treballs fora de la jornada
ordinaria de treball o nocturns. Aquests horaris no justificaran una ampliacio de termini d’execucio,
ni increment de pressupost.

11. Pla de seguretat i salut:
L’adjudicatari, tindra la consideracio de responsable directe en matéria de prevencié de riscos laborals,
seguretat i salut en el treball.

Una vegada formalitzat el contracte, estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball,
en aplicacié de I'Estudi basic de seguretat i salut, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i
complementar les previsions contingudes a I’estudi o estudi basic, en els termes que preveu la normativa
general de prevencid de riscos laborals i de seguretat i salut en els treballs d’execucié d’obres, en concret
en els termes de I’art. 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.

En cas que I'adjudicatari sigui un treballador autonom, restara obligat igualment a I'’elaboracié d’aquest
Pla, si bé pot assumir aquesta obligacié efectuant I’encarrec al técnic competent en matéria de seguretat
i salut que consideri oportu, sense que aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu del
contracte a que es refereix el present Plec.

En tot cas, durant I'execucid dels treballs I'adjudicatari restara obligat al compliment dels principis
generals aplicables a I'execucio de I'obra previstos a la normativa general esmentada al primer apartat i
obligacions concordants, aixi com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta
materia per part de la Direccié facultativa i dels serveis de la Corporacié promotors de les obres.

El contractista haura de lliurar a la Corporacid 1 exemplar per registre electronic del Pla de Seguretat i
Salut en el termini maxim de 10 dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte. El Pla haura
de ser informat pel Tecnic competent en materia de seguretat i salut previ a I'execucié de 'obra i pel
técnic responsable del Servei/Oficina promotor/a de les obres, i elevat pel/la Cap del Servei o d’Oficina
a I'organ competent per a la seva aprovacio. En cas que el Pla no obtingués la conformitat prévia del
servei promotor, es requerira al contractista per a queé en un nou termini de 5 dies habils realitzi les
esmenes.

La propietat comunicara el tecnic que hagi assumit la funcié de coordinador de seguretat i salut.

Caldra incloure en el Pla de Seguretat el que se sol-licita en la condicié 1 de caracter ambiental.
D’acord amb I'article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals, en suposar
I’execucio del contracte la intervencié de mitjans personals o técnics del contractista, caldra donar
compliment a les obligacions laborals i preventives derivades de la dita Llei, concretament de les
exigibles en materia de Coordinacié d’Activitats Empresarials.

12. Control de Qualitat: assaigs i analisi de materials i unitats d’obra:
El director facultatiu ordenara els assaigs de control de qualitat necessaris per a I'acceptacid dels
materials i unitat d’obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un
laboratori degudament homologat.

16



I"'-'_"." AREA DE PRESIDENCIA I SEGURETAT

N
™V

13

Unitat de Projectes

B Ajuntament de C/ Energia 97-101 (nau de la Brigada)
’ Cornella de Llobregat 08940 Cornella de Llobregat
> 2 Tel. 93 377 02 12

Els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la Direccid de I'obra, rad per la qual
els que es proposin per part del contractista per utilitzar a I'obra hauran de ser examinats i, si la Direccid
ho considera oportu, també assajats abans de la seva acceptacié. En conseqliéncia, el contractista esta
obligat a informar a la Direccid de I'obra sobre la procedéncia dels materials que es vagin a fer servir
amb I'anticipacié necessaria al dia previst de la seva utilitzacio, per tal que puguin ésser realitzats, si
escau, els assaigs pertinents.

Prévia a I'acceptacid i posada en obra de cada material i/o partida, s’entregaran les fitxes pel Control
de Qualitat requerides per la DEO. En cas de no entregar-se, la partida no podra ser certificada.

Sens perjudici dels assaigs i analisis previstos a les Prescripcions Tecniques, la Direccié d I'obra pot
ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i unitat d’obra i que s’emetin els informes
especifics que resultin pertinents en casa cas, i les despeses que s’originin seran a carrec del contractista,
fins el limit de I'u i mig per cent (1,5%) de I'import de la licitacié. Si les despeses per aquest concepte
sobrepassen I'esmentat limit, seran a carrec de la Corporacid els que donin resultat satisfactori i del
contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els respectius plecs.

Gestid de residus: El contractista esta obligat a donar compliment estricte a les determinacions legals i
normatives sobre la gestié de residus que generin durant I'execucié de les obres, i especificament, les
de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint els costos de gestid.

El contractista té I'obligacio de separar i classificar tots els productes reciclables i envasos reutilitzables,
gestionant-los degudament, des de la separacié de productes en obra fins I'entrega a centres de
reciclatge o deixalleria. La despesa sera assumida per I'adjudicataria.

14. Acta de comprovacid de replanteig i d’inici de les obres

L'acta de comprovacié del replanteig del projecte reflectira la conformitat o disconformitat d’aquest
respecte dels documents contractuals de |'expedient, amb especial i expressa referéencia a les
caracteristiques geometriques de I'obra, o I'autoritzacid per a I'ocupacié dels terrenys necessaris i a
qualsevol punt que pugui afectar al compliment del contracte des de la perspectiva de la disponibilitat
dels terrenys i la viabilitat del projecte.

El termini per a la realitzacié de la comprovacid del replanteig, llevat de casos excepcionals justificats,
no sera superior a un mes des de la formalitzacié del contracte, i s’efectuara en preséncia del
contractista. Del resultat de la comprovacié s’estendra I'acta corresponent, que sera signada pel
contractista i la Direccié facultativa de I'obra. Un exemplar de I'acta s’incorporara a I'expedient, i es
considerara part integrant del contracte a efectes de la seva exigibilitat.

Per a la comprovacioé del replanteig, el contractista esta obligat a facilitar el personal i els materials de
camp necessaris, i seran a carrec seu totes les despeses originades per aquests medis.

15.Legalitzacio de les instal-lacions.

El contractista, sense perjudici del que estigui previst al projecte, esta obligat a tramitar la legalitzacié
de les instal-lacions davant dels serveis territorials d’Industria de la Generalitat, la qual cosa implica la
redaccio dels projectes corresponents de legalitzacié de les instal-lacions contingudes en el projecte i
dirigir-ne I'execucid. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redaccid, direccid i
legalitzacid (taxes, visats, etc.) son a carrec del contractista i s’entenen , per tant, incloses en el
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pressupost d’adjudicacid.

S’han de tornar emplenats i signats, fent palés que el seu contingut no es pot modificar.
El present document es remet juntament amb la resta de documentacié necessaria per l'inici

d’expedient de contractacié al Departament de Contractacid, subscrivint el mateix la Coordinadora de la Unitat
de Projectes Emma Mufioz Serrano, i la Regidora delegada de I’Area de Presidéncia i Seguretat, Sra. Emilia

Briones Matamales.

Signat electronicament.
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