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1. ANTECEDENTS 

 

Aquesta contractació respon a la necessitat del titular de disposar d’un diagnòstic exhaustiu del 

funcionament i de l’estat de manteniment de les instal·lacions següents: l’Ecoparc de Sant Adrià 

del Besòs, l’Ecoparc de Barcelona, l’Ecoparc dels Hostalets de Pierola, la Planta de 

Compostatge de Sant Cugat del Vallès, la Planta de Compostatge de Torrelles de Llobregat, la 

Planta de Triatge de Molins de Rei i la Planta de Transferència de Viladecans. Atès que 

aquestes instal·lacions acumulen anys de funcionament continuat i que els contractes 

d’explotació vigents entren en la seva fase final en un termini immediat, resulta imprescindible 

disposar d’una auditoria tècnica rigorosa que permeti conèixer el seu estat real i determinar les 

necessitats d’adequació, manteniment i inversió abans d’encarar el proper període contractual. 

Aquest servei permetrà obtenir informació detallada de l’estat actual dels equips, instal·lacions i 

de l’obra civil gràcies al treball de recopilació i anàlisis d’informació i les inspeccions in situ 

realitzades per un equip de tècnics especialistes de diferents àmbits.  

Gràcies a aquests treballs es disposarà de temps suficient per corregir possibles desperfectes i 

garantir d’aquesta manera una recepció de la instal·lació en condicions òptimes a la finalització 

dels diferents contractes d’explotació. 

Dins d’aquest plec es descriuran les principals característiques de cadascuna de les plantes de 

tractament de residus objecte d’aquest contracte:  

 

- Ecoparc de Sant Adrià del Besòs (Ecoparc 3) 

- Ecoparc de Barcelona (Ecoparc 1) 

- Ecoparc dels Hostalets de Pierola (Ecoparc 4) 

- Planta de Compostatge de St Cugat del Vallès 

- Planta de Compostatge de Torrelles de Llobregat 

- Planta de triatge de Molins de Rei 

- Planta de Transferència de Viladecans 
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2. OBJECTE 

 

Aquest servei té com a objectiu realitzar un estudi sobre l’estat de funcionament i manteniment 

dels principals equips de tractament, l’obra civil, l’edificació i les instal·lacions auxiliars de les 

Plantes de tractament de residus municipals.  

 

Concretament, els objectius específics d’aquest servei són: 

 

• Conèixer l’estat de manteniment i conservació general de la urbanització i jardineria de 

la instal·lació. 

• Conèixer l’estat de manteniment i conservació del edificis i detectar possibles defectes 

estructurals. 

• Conèixer l’estat de manteniment i conservació de l’obra civil de la instal·lació. 

• Conèixer l’estat de funcionament dels principals equips de la instal·lació. 

• Conèixer l’estat de manteniment dels principals equips, incloent una relació i una 

valoració de les accions de manteniment preventiu i correctiu realitzades i previstes. 

• Conèixer l’estat de manteniment dels equips mòbils, incloent–hi una relació de les 

accions de manteniment preventiu i correctiu realitzades i previstes. 

• Conèixer la vigència i disponibilitat dels recanvis dels equips. 

• Recopilar la documentació actualitzada de la instal·lació, incloent-hi fitxes tècniques, 

plànols d’implantació actualitzats, plànols d’instal·lacions i serveis, manuals d’operació, 

etc. 

• Conèixer la previsió de suport dels fabricants respecte als equips per tal de detectar 

equips descatalogats o amb risc de ser descatalogats o dels quals es deixaran de 

fabricar recanvis abans de la finalització del contracte. 

• Conèixer l’estat de funcionament i manteniment de les instal·lacions: MT, BT, PCI, Aire 

comprimit, Ventilació, Automatització i Control, Vapor, Aigua i Sanejament. 

• Reposicions efectuades durant la vida de la planta. 

 
 

3. ABAST DEL SERVEI 

 

Serveis inclosos: 

• Recopilació de documentació, incloent-hi un inventari dels equips, informació sobre 

manteniments, plànols actualitzats, fitxes tècniques, etc.  

• Recull de reposicions efectuades i disponibilitat de recanvis 

• Visites a la instal·lació i inspecció d’equips i obra civil, incloses façanes, cobertes i 

elements estructurals. 

• Memòria tècnica final sobre l’estat de la instal·lació amb indicació de les observacions, 

deficiències detectades i proposta de resolució de les mateixes i/o millores plantejades 

amb valoració econòmica.  

• Reunions de coordinació i reunions periòdiques de seguiment. 

• Actes de les reunions que es realitzin entre l’adjudicatari i l’AMB. 

• Presentació final dels resultats de l’estudi. 
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Serveis no inclosos 

• Actualització de plànols. 

• Desmuntatge d’equips. 

 

4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

 

El servei s’estructurarà en l’estudi de les diferents plantes 

 

4.1. ECOPARC 3 

4.1.1. Àrees d’actuació 

• Àrea 1. Urbanització i jardineria: àrea dedicada a les zones exteriors, vials, 

aparcaments, tancament perimetral  i zones verdes de l'Ecoparc; no implicades 

directament en el procés. 

• Àrea 2. Recepció i descàrrega: àrea formada per les encluses d’accés dels camions 

de recollida de residus municipals a la nau de descàrrega, les plataformes i els fossars 

on descarreguen les escombraries per iniciar el tractament. 

• Àrea 3. Pretractament: àrea on es fan els pretractaments secs i humits dels residus. 

Primer es fa una primera separació manuaI dels residus per eliminar elements grans o 

voluminosos. I posteriorment, es passa al tractament mecànic per seleccionar i 

classificar automàticament els materials reciclables com plàstics, metalls , paper i cartró. 

▪ Línia de FORM . Els equips van des d’alimentadors fins entrada a digestor. 

▪ Línia de fracció resta. Els equips van des d’alimentadors fins a expedició de 

recuperats i rebuigs. 

• Àrea 4. Digestió anaeròbia i deshidratació del digest: zona on es realitza la 

biometanització de la matèria orgànica recollida selectivament, convertint-la en biogàs. 

Després, els residus orgànics es deshidraten per facilitar la gestió posterior. 

• Àrea 5. Emmagatzematge, tractament i valorització del Biogàs: l'àrea dedicada a la 

valorització del biogàs generat, utilitzant-lo per produir energia elèctrica i tèrmica 

mitjançant motors de cogeneració. 

• Àrea 6. Tractament d’aigües residuals: instal·lació per al tractament de les aigües 

residuals generades durant el procés, assegurant que es compleixen els requisits 

mediambientals abans de ser abocades.  

• Àrea 7. Captació i tractament d’aires: sistema de captació del aire de l’interior de les 

naus per posteriorment ser tractat en sistemes de Reducció Tèrmica Oxidativa  per 

retornar-lo net i sense impureses ni olors a l'atmosfera. 

• Àrea 8. Edificacions de tractament i auxiliars: edifici i passarel·la de visites, edifici 

administratiu, taller, magatzem, laboratoris i vestuaris. 

 

• Àrea 9 Instal·lacions: Instal·lació elèctrica de MT, Instal·lació elèctrica de BT, Control i 

automatització, Instal·lació de PCI, Instal·lació d’Aire Comprimit, Instal·lació de 

C
O

M
A

 C
O

LL
, R

ic
ar

d 
(1

  d
e 

2)
T

èc
ni

c/
a 

su
pe

rio
r 

en
gi

ny
er

/a
 P

re
ve

nc
ió

 i 
G

es
t. 

R
es

id
us

 2
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:0

1/
04

/2
02

6 
12

:3
5:

04
H

A
S

H
:1

3B
B

C
5F

82
C

C
57

E
14

D
10

83
2E

E
B

B
B

C
49

8D
9A

3E
B

38
5

M
A

R
T

IN
E

Z
 S

A
N

C
H

E
Z

,V
an

es
sa

 (
2 

 d
e 

2)
C

ap
 S

ec
ci

ó 
T

ra
ct

am
en

t m
ec

àn
ic

-b
io

lò
gi

c
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:0

1/
04

/2
02

6 
14

:1
9:

15
H

A
S

H
:1

3B
B

C
5F

82
C

C
57

E
14

D
10

83
2E

E
B

B
B

C
49

8D
9A

3E
B

38
5

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :A
6V

4G
-P

R
5M

U
-Y

C
A

Z
Q

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
am

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 4

/4
7.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



 

5 

 

tractament d’aires, Instal·lacions d’aigües (AFS, ACS i de procés), Instal·lació de vapor, 

Instal·lació de GAS natural, i instal·lació de sanejament. 

 

4.2. ECOPARC 1 

4.2.1. Àrees d’actuació 

• Àrea 1. Urbanització i jardineria: àrea dedicada a les zones exteriors, vials, 

aparcaments, tancament perimetral  i zones verdes de l'Ecoparc; no implicades 

directament en el procés. 

• Àrea 2. Recepció i descàrrega: àrea formada per les portes de descàrrega dels 

camions de recollida de residus municipals , les plataformes i els fossars on 

descarreguen les escombraries per iniciar el tractament. 

• Àrea 3. Pretractament: àrea on es fan els pretractaments secs i humits dels residus. 

Primer passa per un garbell rotatiu de voluminós i del passant es fa una separació 

manuaI dels residus valoritzables. L’enfonsat del garbell passa al tractament mecànic 

per seleccionar i classificar automàticament els materials reciclables com plàstics, 

metalls, paper i cartró. 

▪ Línia de FORM . Els equips van des d’alimentadors fins entrada a Buffer de 

pretractament humit 

▪ Línia de fracció resta. Els equips van des d’alimentadors fins a expedició de 

recuperats i rebuigs. 

• Àrea 4. Digestió anaeròbia i deshidratació del digest: zona on es realitza la 

biometanització de la matèria orgànica recollida selectivament, convertint-la en biogàs. 

Després, els residus orgànics es deshidraten per passar a compostatge i expedir-ho com 

a esmena orgànica. 

• Àrea 5. Emmagatzematge, tractament i valorització del Biogàs: l'àrea dedicada a la 

valorització del biogàs generat, utilitzant-lo per produir energia elèctrica i tèrmica 

mitjançant motors de cogeneració. 

• Àrea 6. Bioassecatge i afinament i recuperació de vidre: espai on es bioaseca  la 

Matèria Orgànica continguda en la fracció Resta (MOR) i posteriorment s’afina el 

bioassecat i es recuperaran metalls i el vidre present. 

• Àrea 7. Tractament d’aigües residuals: instal·lació per al tractament de les aigües 

residuals generades durant el procés, assegurant que es compleixen els requisits 

mediambientals abans de ser abocades.  

• Àrea 8. Captació i tractament d’aires: sistema de captació del aire de l’interior de les 

naus per posteriorment ser tractat en sistemes de biofiltració  per retornar-lo net i sense 

impureses ni olors a l'atmosfera. 

• Àrea 9. Edificacions de tractament i auxiliars: edifici administratiu, taller, magatzem, 

laboratoris  i vestuaris. 

 

• Àrea 10 Instal·lacions: Instal·lació elèctrica de MT, Instal·lació elèctrica de BT, Control 

i automatització, Instal·lació de PCI, Instal·lació d’Aire Comprimit, Instal·lació de 

tractament d’aires, Instal·lacions d’aigües (AFS, ACS i de procés), Instal·lació de vapor, 

Instal·lació de GAS natural, i instal·lació de sanejament 
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4.3. Comprovacions a realitzar per Àrea dels ECOPARCS: 

4.3.1. Àrea Urbanització i jardineria 

En aquesta àrea principalment es comprovarà: 

- L’estat de conservació dels accessos i vials i la seva operativitat a través del seguiment 

de l’activitat de tràfic de vehicles i persones. 

- L’estat i funcionament de les portes i bàscules. 

- L’estat de la senyalització vertical i horitzontal. 

- L’estat de les zones enjardinades  

- L’estat dels tancaments perimetrals del recinte 

- L’adequació i ús de les zones exteriors  

 

4.3.2.  Àrea Recepció i descàrrega  

En aquesta àrea principalment es comprovarà: 

 

- L’estat de la caseta de control de les entrades a la planta 

- L’estat de manteniment i funcionament de les bàscules de pesatge dels vehicles 

- La maniobrabilitat  en el tràfic i descàrrega de vehicles, la seguretat i la correcta 

senyalització. Es comprovarà l’estat de manteniment i funcionament de encluses 

d’entrada i sortida  a la nau de descàrrega.  

L’estat de la plataforma de descàrrega i els seus drenatges. 

- L’estat dels fossars 

- L’estat dels ponts grua i pops.  

- L’estat de les instal·lacions de la nau de descàrrega (il·luminació, ventilació, detecció, 

extinció contra incendis, drenatges, etc.) 

 

4.3.3. Àrea 3. Pretractament sec i humit de les fraccions resta i FORM 

Equips de tractament mecànic, estructures i passarel·les 

L’annex 1 conté un llistat dels equips de tractament mecànic de l’àrea de pretractament sec que 

s’hauran de revisar. 

 

Revisió documental 

Per cada equip, l’adjudicatari haurà de recopilar com a mínim la següent informació facilitada 

per l’explotador: 

• Hores de funcionament. 

• Any d’adquisició i reposicions realitzades 

• Manteniments preventius realitzats i compliment respecte a les recomanacions del 

fabricant. 

• Manteniments correctius realitzats els darrers 5 anys. 

• Fitxa tècnica de l’equip 

• Recanvis i consumibles recomanats 

 

Inspecció in-situ 
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Per cada equip, l’adjudicatari haurà de revisar com a mínim els següents punts en una inspecció 

in situ d’acord amb la planificació aprovada a l’inici del contracte: 

• Aspecte visual 

• Funcionament (vibracions, soroll, etc.) 

• Consum elèctric 

• Estat de manteniment i conservació dels principals elements de l’equip (elements 

estructurals, parts mòbils, elements de tracció, elements de desgast i elements auxiliars) 

• Estat dels elements de seguretat de l’equip i adequació a la normativa vigent. 

• Compliment del RD 1215/1997 de 18 de juliol on s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

• Validesa del marcatge CE i en cas de no complir-lo, accions necessàries d’adequació 

per a l’obtenció del marcatge en aquells equips que s’estimi necessari  

• Estat de les estructures i passarel·les de manteniment dels equips. 

• Disponibilitat de recanvis. Es revisarà l’estoc de recanvis i la disponibilitat de recanvis 

dels equips contrastant amb els fabricants i garantint que l’equip continuarà tenint suport 

del fabricant en el moment de la finalització del contracte. 

 

Per aquells equips que l’adjudicatari consideri recomanable la seva reposició immediata o en el 

període inferior a un any, es presentarà una valoració econòmica del cost de reposició segons 

preus de mercat vigents. La recomanació de reposició s’haurà de justificar segons l’estat de 

l’equip,  l’anàlisi dels manteniments correctius realitzats sobre l’equip en data de l’auditoria i/o la 

disponibilitat de recanvis i suport per part dels fabricants de l’equip. 

 
4.3.4.  Àrea  Digestió anaeròbia i deshidratació del digest  

Es comprovarà l’estat de manteniment i funcionament dels principals equips implicats en el 

procés de digestió anaeròbia de la fracció orgànica recollida selectivament i posterior 

deshidratació del digest.  

 

Revisió documental 

Per cada equip, l’adjudicatari haurà de recopilar com a mínim la següent informació facilitada 

per l’explotador: 

• Hores de funcionament. 

• Any d’adquisició i reposicions realitzades 

• Manteniments preventius realitzats i compliment respecte a les recomanacions del 

fabricant. 

• Manteniments correctius realitzats els darrers 5 anys. 

• Fitxa tècnica de l’equip 

• Recanvis i consumibles recomanats 

 

 

Inspecció in-situ 

 

Per cada equip, l’adjudicatari haurà de revisar com a mínim els següents punts en una inspecció 

in situ d’acord amb la planificació aprovada a l’inici del contracte: 
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• Aspecte visual 

• Funcionament (vibracions, soroll, etc.) 

• Capacitat 

• Descàrregues dels efluents associats (pesats, flotants, arenes) 

• Bombes: vibracions, sorolls i sobre escalfaments. 

• Canonades associades: fuites i vibracions. 

• Consum elèctric 

• Estat de manteniment i conservació dels principals elements de l’equip (elements 

estructurals, parts mòbils, elements de tracció, elements de desgast i elements auxiliars) 

• Estat dels elements de seguretat de l’equip i adequació a la normativa vigent. 

• Compliment del RD 1215/1997 de 18 de juliol on s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

• Validesa del marcatge CE i en cas de no complir-lo, accions necessàries d’adequació 

per a l’obtenció del marcatge en aquells equips que s’estimi necessari 

• Estat de les estructures i passarel·les de manteniment dels equips. 

• Disponibilitat de recanvis. Es revisarà l’estoc de recanvis i la disponibilitat de recanvis 

dels equips contrastant amb els fabricants i garantint que l’equip continuarà tenint suport 

del fabricant en el moment de la finalització del contracte. 

 

Circuit d’alimentació de digestors 

 

• Funcionament bombes (vibracions, soroll, etc.) 

• Canonades associades: fuites i vibracions. 

• Estructures i passarel·les de manteniment dels equips. 

 

Digestors 

• Instrumentació i senyals de control. 

• Estat de l’obra civil. 

• Circuit d’agitació 

 

Recirculació de macerat 

• Funcionament bombes (vibracions, soroll, etc.) 

• Consum de les bombes. 

• Canonades associades: fuites i vibracions. 

 

Recirculació de biogàs 

• Estat del sistema de recirculació de biogàs  

• Funcionament dels compressors (vibracions, sorolls, etc.) 

• Consum elèctric dels compressors. 

 

Sistema de calefacció dels digestors 

• Funcionament de les bombes (vibracions, sorolls, etc.) 

• Consum elèctric. 

C
O

M
A

 C
O

LL
, R

ic
ar

d 
(1

  d
e 

2)
T

èc
ni

c/
a 

su
pe

rio
r 

en
gi

ny
er

/a
 P

re
ve

nc
ió

 i 
G

es
t. 

R
es

id
us

 2
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:0

1/
04

/2
02

6 
12

:3
5:

04
H

A
S

H
:1

3B
B

C
5F

82
C

C
57

E
14

D
10

83
2E

E
B

B
B

C
49

8D
9A

3E
B

38
5

M
A

R
T

IN
E

Z
 S

A
N

C
H

E
Z

,V
an

es
sa

 (
2 

 d
e 

2)
C

ap
 S

ec
ci

ó 
T

ra
ct

am
en

t m
ec

àn
ic

-b
io

lò
gi

c
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:0

1/
04

/2
02

6 
14

:1
9:

15
H

A
S

H
:1

3B
B

C
5F

82
C

C
57

E
14

D
10

83
2E

E
B

B
B

C
49

8D
9A

3E
B

38
5

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :A
6V

4G
-P

R
5M

U
-Y

C
A

Z
Q

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
am

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 8

/4
7.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



 

9 

 

• Canonades associades: fuites i vibracions. 

 

Premses i Centrífugues  

• Funcionament (vibracions, soroll, etc.) 

• Funcionament del sistema de preparació i dosificació de floculant. 

• Canonades associades: fuites i vibracions. 

• Estat de manteniment i conservació dels principals elements de l’equip (elements 

estructurals, parts mòbils, elements de tracció, elements de desgast i elements auxiliars). 

 

Circuit d’aigua de procés 

• Funcionament (vibracions, soroll, etc.). 

• Circuit de canonades i dipòsits associats: fuites i vibracions. 

• Estat de la xarxa de recollida de lixiviats i aigua de procés. 

 

4.3.5. Àrea  Emmagatzematge,  tractament i valorització de biogàs 

Torre de dessulfuració 

• Estat de manteniment i conservació de l’equip. 

• Funcionament  de la bufant d’alimentació. 

• Pressió de treball  

• Rendiment de treball de la torre, concentració de SH2 a la sortida. 

• Circuit de canonades associat: fuites i vibracions. 

• Estat de la xarxa de recollida de lixiviats i aigua de procés. 

 

Gasòmetre 

• Estat de manteniment i conservació de l’equip. 

• Eliminació de condensats. 

• Absència de fuites. 

 

Torxa 

• Estat de manteniment i conservació de l’equip. 

• Funcionament i capacitat de treball. 

• Emissions 

 

Equips d’alimentació de biogàs 

• Estat de manteniment i conservació. 

• Funcionament de les bufants. 

• Pressió sortida  

• Consum elèctric. 
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Motors de cogeneració 

Revisió documental 

Per cada motor, l’adjudicatari haurà de recopilar com a mínim la següent informació facilitada 

per l’explotador: 

• Hores de funcionament. 

• Manteniments preventius realitzats i compliment respecte a les recomanacions del 

fabricant. 

• Manteniments correctius realitzats els darrers 5 anys. 

• Fitxa tècnica de l’equip 

 

Inspecció in-situ 

Per cada equip, l’adjudicatari haurà de revisar com a mínim els següents punts en una inspecció 

in situ d’acord amb la planificació aprovada a l’inici del contracte: 

• Aspecte visual 

• Capacitat màxima (kW) amb biogàs. 

• Rendiment elèctric. 

• Estat de manteniment i conservació dels principals elements de l’equip (elements 

estructurals, parts mòbils, elements de tracció, elements de desgast i elements auxiliars) 

• Disponibilitat de recanvis. Es revisarà l’estoc de recanvis i la disponibilitat de recanvis 

dels equips contrastant amb els fabricants i garantint que l’equip continuarà tenint suport 

del fabricant en el moment de la finalització del contracte. 

• Estat de manteniment i conservació de la sala de motors i la sala de control. 

• Comprovació dels senyals i llaços de controls al SCADA. 

 
4.3.6. Àrea Bioassecatge, afinament i recuperació de vidre. 

4.5.6.1. Bioassecatge 

 

Per cada túnel de bioassecatge 

• L’adjudicatari recollirà les dades referents a neteges dels plènums realitzades, nombre 

de lloses substituïdes i històric de manteniment de cada túnel. 

• Estat de l’obra civil 

• Estat de manteniment i funcionament de la porta. 

• Es comprovarà l’estat de les lloses. 

• Estat de les vàlvules d’aire: vàlvula antiretorn i vàlvula de recirculació. 

• Estat dels ventiladors d’impulsió i extracció: estat del ventilador, capacitat d’impulsió. 

• Instrumentació i senyals SCADA: llances de temperatura, sensors de temperatura 

d’entrada i sortida d’aires, sensors de pressió. 

• Comprovació de la depressió a l’interior del túnel i al conducte de captació d’aire. 

 

La revisió dels túnels es farà amb el túnel en buit i s’haurà d’acordar la planificació amb 

l’explotador ajustant-se a les necessitats d’operació de la planta. 
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4.5.6.2. Afinament i recuperació de vidre 

 

Revisió documental 

Per cada equip, l’adjudicatari haurà de recopilar com a mínim la següent informació facilitada 

per l’explotador: 

• Hores de funcionament. 

• Any d’adquisició i reposicions realitzades 

• Manteniments preventius realitzats i compliment respecte a les recomanacions del 

fabricant. 

• Manteniments correctius realitzats els darrers 5 anys. 

• Fitxa tècnica de l’equip 

• Recanvis i consumibles recomanats 

 

Inspecció in-situ 

Per cada equip, l’adjudicatari haurà de revisar com a mínim els següents punts en una inspecció 

in situ d’acord amb la planificació aprovada a l’inici del contracte: 

• Aspecte visual 

• Funcionament (vibracions, soroll, etc.) 

• Consum elèctric 

• Estat de manteniment i conservació dels principals elements de l’equip (elements 

estructurals, parts mòbils, elements de tracció, elements de desgast i elements auxiliars) 

• Estat dels elements de seguretat de l’equip i adequació a la normativa vigent. 

• Compliment del RD 1215/1997 de 18 de juliol on s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

• Validesa del marcatge CE i en cas de no complir-lo, accions necessàries d’adequació 

per a l’obtenció del marcatge en aquells equips que s’estimi necessari 

• Estructures i passarel·les de manteniment dels equips. 

• Disponibilitat de recanvis. Es revisarà l’estoc de recanvis i la disponibilitat de recanvis 

dels equips contrastant amb els fabricants i garantint que l’equip continuarà tenint suport 

del fabricant en el moment de la finalització del contracte. 
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4.5.7. Àrea Tractament d’aigües residuals 

Es comprovarà l’estat de manteniment i funcionament dels  equips implicats en el tractament de 

les aigües residuals. Sent els principals equips els següents:  

- Dipòsits i equips per la homogeneïtzació de les aigües residuals i alimentació al procés 

de tractament. 

- Equips de desbast per eliminar sòlids en suspensió grollers 

- Reactors biològics de desnitrificació i nitrificació. 

- Membranes d’ultrafiltració i bombes de recirculació de llots. 

- Osmosis inversa 

- Dipòsit d’homogeneïtzació i emmagatzematge de les aigües tractades 

 

Revisió documental 

Per cada equip, l’adjudicatari haurà de recopilar com a mínim la següent informació facilitada 

per l’explotador: 

• Hores de funcionament. 

• Any d’adquisició i reposicions realitzades 

• Manteniments preventius realitzats i compliment respecte a les recomanacions del 

fabricant. 

• Manteniments correctius realitzats els darrers 5 anys. 

• Fitxa tècnica de l’equip 

 

Inspecció in-situ 

Per cada equip, l’adjudicatari haurà de revisar com a mínim els següents punts en una inspecció 

in situ d’acord amb la planificació aprovada a l’inici del contracte: 

• Aspecte visual 

• Funcionament (vibracions, soroll, etc.) 

• Capacitat 

• Bombes: vibracions, sorolls i sobre escalfaments. 

• Canonades associades: fuites i vibracions. 

• Consum elèctric 

• Estat de manteniment i conservació dels principals elements de l’equip (elements 

estructurals, parts mòbils, elements de tracció, elements de desgast i elements auxiliars) 

• Estat dels elements de seguretat de l’equip i adequació a la normativa vigent. 

• Compliment del RD 1215/1997 de 18 de juliol on s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

• Validesa del marcatge CE i en cas de no complir-lo, accions necessàries d’adequació 

per a l’obtenció del marcatge en aquells equips que s’estimi necessari 

• Estat de les estructures i passarel·les de manteniment dels equips. 

• Disponibilitat de recanvis. Es revisarà l’estoc de recanvis i la disponibilitat de recanvis 

dels equips contrastant amb els fabricants i garantint que l’equip continuarà tenint suport 

del fabricant en el moment de la finalització del contracte. 

• Comprovació dels senyals, llaços de control i informació històrica a l’SCADA. 
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4.5.8. Àrea Captació i tractament d’aires 

Equips de captació d’aire 

Llistat d’equips principals conté una relació dels equips de captació d’aire que es revisaran.  

 

Revisió documental 

Per cada equip, l’adjudicatari haurà de recopilar com a mínim la següent informació facilitada 

per l’explotador: 

• Hores de funcionament. 

• Any d’adquisició i reposicions realitzades 

• Manteniments preventius realitzats i compliment respecte a les recomanacions del 

fabricant. 

• Manteniments correctius realitzats els darrers 5 anys. 

• Fitxa tècnica de l’equip 

 

Inspecció in-situ 

Per cada equip, l’adjudicatari haurà de revisar com a mínim els següents punts en una inspecció 

in situ d’acord amb la planificació aprovada a l’inici del contracte: 

• Aspecte visual 

• Funcionament (vibracions, soroll, etc.) 

• Per a dos règims de funcionament dels variadors (80% i 100%) es comprovarà cabal 

d’aspiració, pressió de succió, pressió d’impulsió i consum elèctric.  

• Estat de manteniment i conservació dels principals elements de l’equip (elements 

estructurals, parts mòbils, elements de tracció, elements de desgast i elements auxiliars) 

• Estat dels elements de seguretat de l’equip, proteccions elèctriques i adequació a la 

normativa vigent. 

• Comprovació dels senyals, llaços de control i informació històrica a l’SCADA. 

 

Equips de rentat àcid 

Revisió documental 

Per cada equip, l’adjudicatari haurà de recopilar com a mínim la següent informació facilitada 

per l’explotador: 

• Hores de funcionament. 

• Any d’adquisició i reposicions realitzades 

• Manteniments preventius realitzats i compliment respecte a les recomanacions del 

fabricant. 

• Manteniments correctius realitzats el darrer any. 

• Consum de reactius el darrer any. 

• Fitxa tècnica de l’equip. 

 

Inspecció in-situ 

Per cada equip, l’adjudicatari haurà de revisar com a mínim els següents punts en una inspecció 

in situ d’acord a la planificació aprovada a l’inici del contracte: 

• Aspecte visual. 

• Funcionament (vibracions, soroll, etc.) 
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• Sistema automàtic addició de reactius. 

• Sistema de purga manual/automàtic. 

• Comprovació del correcte funcionament. 

• Bombes de recirculació (vibracions i soroll). 

• Estat dels elements de seguretat de l’equip i adequació a la normativa vigent. 

• Comprovació dels senyals, llaços de control i informació històrica a l’SCADA. 

 

Humidificadors 

Revisió documental 

Per cada equip, l’adjudicatari haurà de recopilar com a mínim la següent informació facilitada 

per l’explotador: 

• Hores de funcionament. 

• Any d’adquisició i reposicions realitzades 

• Manteniments preventius realitzats i compliment respecte les recomanacions del 

fabricant. 

• Manteniments correctius realitzats els darrers 5 anys. 

• Fitxa tècnica de l’equip. 

 

Inspecció in-situ 

Per cada equip, l’adjudicatari haurà de revisar com a mínim els següents punts en una inspecció 

in-situ d’acord a la planificació aprovada a l’inici del contracte: 

• Aspecte visual 

• Funcionament (vibracions, soroll, etc.) 

• Sistema de purga manual/automàtic. 

• Comprovació del correcte funcionament. 

• Bombes de recirculació (vibracions i soroll). 

• Estat dels elements de seguretat de l’equip i adequació a la normativa vigent. 

• Comprovació dels senyals, llaços de control i informació històrica a l’SCADA. 

 

Biofiltres 

Revisió documental 

Per cada biofiltre (A, B, C i D), l’adjudicatari haurà de recopilar com a mínim la següent 

informació facilitada per l’explotador: 

• Informes trimestrals de revisió del tecnòleg. 

• Substitucions del rebliment. 

• Intervencions d’airejat del rebliment (drillings). 

• Pla de substitucions del rebliment fins al final de la concessió. 

Inspecció in-situ 

Per cada biofiltre, l’adjudicatari haurà de revisar com a mínim els següents punts en una 

inspecció in-situ d’acord a la planificació aprovada a l’inici del contracte: 

• Aspecte visual i de conservació de l’obra civil, estructures i passarel·les d’accés. 

• Sistema de reg: correcte funcionament, homogeneïtat d’aspersió i drenatge. 

• Sistema automàtic de dosificació de fungicida. 

• Pèrdua de càrrega dels equips (<1.000 Pa). 
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• Depressió dintre cada compartiment. 

 

Reducció tèrmica oxidativa (RTO) 

Revisió documental 

Per cada unitat RTO, l’adjudicatari haurà de recopilar com a mínim la informació següent 

facilitada per l’explotador: 

 

• Informes trimestrals/anuals d’operació i manteniment del fabricant o empresa 

especialitzada. 

• Any d’adquisició i reposicions realitzades 

• Històric d’hores de funcionament i cicles d’arrencada/aturada. 

• Registre de temperatures: 

o Cambra d’oxidació. 

o Entrades i sortides del llit ceràmic. 

• Consums energètics: 

o Gas combustible (Nm³/any). 

o Energia elèctrica (kWh). 

• Registre d’alarmes i incidències (interlocks, by-pass, sobre temperatures, fallades de 

ventiladors). 

• Substitucions o reposicions de: 

o Material ceràmic. 

o Cremadors. 

o Vàlvules. 

o Ventiladors principals. 

• Pla de manteniment preventiu i correctiu fins a final de la concessió. 

• Resultats de mesuraments d’emissions: 

o COV totals. 

o CO, NOx (si aplica). 

o Rendiment de destrucció (% DRE). 

• Declaració de conformitat amb normativa aplicable. 

 

Inspecció in-situ 

Per cada RTO, l’adjudicatari haurà de revisar com a mínim els punts següents durant la 

inspecció presencial: 

 

Estat mecànic i estructural 

 

• Estat visual de: 

o Estructura metàl·lica. 

o Revestiments i aïllaments tèrmics. 

o Xemeneia i conductes associats. 

o Absència de deformacions, fissures o punts calents anòmals. 

 

Sistema tèrmic 

 

C
O

M
A

 C
O

LL
, R

ic
ar

d 
(1

  d
e 

2)
T

èc
ni

c/
a 

su
pe

rio
r 

en
gi

ny
er

/a
 P

re
ve

nc
ió

 i 
G

es
t. 

R
es

id
us

 2
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:0

1/
04

/2
02

6 
12

:3
5:

04
H

A
S

H
:1

3B
B

C
5F

82
C

C
57

E
14

D
10

83
2E

E
B

B
B

C
49

8D
9A

3E
B

38
5

M
A

R
T

IN
E

Z
 S

A
N

C
H

E
Z

,V
an

es
sa

 (
2 

 d
e 

2)
C

ap
 S

ec
ci

ó 
T

ra
ct

am
en

t m
ec

àn
ic

-b
io

lò
gi

c
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:0

1/
04

/2
02

6 
14

:1
9:

15
H

A
S

H
:1

3B
B

C
5F

82
C

C
57

E
14

D
10

83
2E

E
B

B
B

C
49

8D
9A

3E
B

38
5

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :A
6V

4G
-P

R
5M

U
-Y

C
A

Z
Q

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
am

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 1

5/
47

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



 

16 

 

• Funcionament correcte del cremador. 

• Temperatura de la cambra d’oxidació  

• Homogeneïtat tèrmica entre llits ceràmics. 

• Recuperació tèrmica efectiva (rendiment del regenerador). 

 

Llits ceràmics 

 

• Estat del material ceràmic 

• Repartiment uniforme del flux d’aire. 

• Verificació visual (si és accessible) o indirecta via pèrdues de càrrega. 

 

 

Ventilació i hidràulica d’aire 

 

• Funcionament dels ventiladors principals. 

• Pèrdua de càrrega global del sistema (segons disseny). 

• Absència de fuites en conductes i brides. 

• Funcionament de les vàlvules 

 

Control i seguretat 

 

• Funcionament del sistema de control i automatització (PLC / SCADA). 

• Verificació d’interlocks de seguretat 

• Estat i calibratge de sondes de temperatura i pressió. 

 

Emissions  

 

• Punt de mostreig d’emissions accessible i conforme. 

• Absència d’olors o fums visibles a sortida. 

 

Conduccions 

Es revisarà l’estat de manteniment i funcionament dels següents elements: 

• Conduccions  

• Vàlvules de regulació 

• Vàlvules talla foc 

• Trampes d’infra-pressió  

• Desaigües de condensats 

 

La inspecció es podrà realitzar amb el suport de càmeres i equips especialitzats per aquestes 

tasques. 
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4.5.9.  Obra civil i Edificacions 

Es revisarà l’estat de manteniment de la façana, coberta i tancaments de totes les naus de 

tractament. Es proposa que es realitzi una termografia per revisar l’estanqueïtat de les naus. Es 

revisarà l’estat dels elements estructurals.  

 

Estructura: Inspeccionar l’estructura de la nau per verificar si hi ha problemes de corrosió, 

deformació o danys estructurals, falta de protecció al foc. 

 

Murs: Inspeccionar els murs de la nau per verificar si hi ha problemes de desgast, corrosió, 

deformació o danys estructurals. 

 

Coberta i façana: S'ha de comprovar l'estat de la coberta i la façana per assegurar-se que no hi 

ha problemes de filtracions, humitats, esquerdes o forats. També s’ha de revisar l'aïllament 

tèrmic i acústic per verificar que estan en bones condicions. 

 

Paviment: Inspeccionar el paviment per assegurar-se que no hi ha forats, desgast excessiu, 

deformacions o problemes d'humitat. 

 

Accessos: Revisar les portes, finestres i altres punts d'accés per garantir que estan en bon estat 

i funcionen correctament. 

 

Elements arquitectònics: inspeccionar l’estat dels tancaments interiors, sostres, paviments, 

fusteria interior i exterior. 

 

Històric de manteniment: Revisar els registres de manteniment i reparació anteriors de l’obra 

civil. 

 

A més de les naus de tractament també es revisarà l’estat del edifici i passarel·la de visites, 

edifici administratiu, taller, magatzem, laboratoris i vestuaris. 

 

 

4.5.10.  Instal·lacions: Electricitat MT i BT, Automatització i Control, PCI, Aire 

comprimit, Ventilació, Vapor, Aigua, GAS Natural i Sanejament. 

 

Revisió documental 

Per cada instal·lació, l’adjudicatari haurà de recopilar com a mínim la següent informació 

facilitada per l’explotador: 

• Projectes de Legalització i As Built de la instal·lació.  

• Documentació de modificacions i reformes. 

• Manteniments preventius realitzats i compliment respecte les inspeccions 

reglamentàries. 

• Manteniments correctius realitzats els darrers 5 anys. 

 

Revisió in-situ: 
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• Aspecte visual 

• Estat de conservació dels elements. 

• Inspecció i detecció de deficiències mitjançant equips de mesura on sigui requerit 

 

4.6. ECOPARC 4 

En el cas de l’Ecoparc d’Hostalets de Pierola les Àrees d’actuació es limitaran en dues, en l’amit 

de l’Obra civil i l’edificació i en l’àmbit de les instal·lacions tal i com es descriu a continuació: 

 

4.6.1. Obra civil i Edificacions 

Es revisarà l’estat de manteniment de la façana, coberta i tancaments de totes les naus de 

tractament. Es proposa que es realitzi una termografia per revisar l’estanqueïtat de les naus. Es 

revisarà l’estat dels elements estructurals.  

 

Estructura: Inspeccionar l’estructura de la nau per verificar si hi ha problemes de corrosió, 

deformació o danys estructurals, falta de protecció al foc. 

 

Murs: Inspeccionar els murs de la nau per verificar si hi ha problemes de desgast, corrosió, 

deformació o danys estructurals. 

 

Coberta i façana: S'ha de comprovar l'estat de la coberta i la façana per assegurar-se que no hi 

ha problemes de filtracions, humitats, esquerdes o forats. També s’ha de revisar l'aïllament 

tèrmic i acústic per verificar que estan en bones condicions. 

 

Paviment: Inspeccionar el paviment per assegurar-se que no hi ha forats, desgast excessiu, 

deformacions o problemes d'humitat. 

 

Accessos: Revisar les portes, finestres i altres punts d'accés per garantir que estan en bon estat 

i funcionen correctament. 

 

Elements arquitectònics: inspeccionar l’estat dels tancaments interiors, sostres, paviments, 

fusteria interior i exterior. 

 

Històric de manteniment: Revisar els registres de manteniment i reparació anteriors de l’obra 

civil. 

 

A més de les naus de tractament també es revisarà l’estat del edifici i passarel·la de visites, 

edifici administratiu, taller, magatzem, laboratoris i vestuaris. 

 

 

4.6.2.  Instal·lacions: Electricitat MT i BT, Automatització i Control, PCI, Aire 

comprimit, Ventilació, Vapor, Aigua i Sanejament. 

 

Revisió documental 
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Per cada instal·lació, l’adjudicatari haurà de recopilar com a mínim la següent informació 

facilitada per l’explotador: 

• Projectes de Legalització i As Built de la instal·lació.  

• Documentació de modificacions i reformes. 

• Manteniments preventius realitzats i compliment respecte les inspeccions 

reglamentàries. 

• Manteniments correctius realitzats els darrers 5 anys. 

 

Revisió in-situ: 

• Aspecte visual 

• Estat de conservació dels elements. 

• Inspecció i detecció de deficiències mitjançant equips de mesura on sigui requerit 

 

4.7. Planta de Compostatge de Sant Cugat 

4.7.1. Àrees d’actuació 

• Àrea 1. Urbanització i jardineria: àrea dedicada a les zones exteriors, vials, 

aparcaments, tancament perimetral  i zones verdes de la planta; no implicades 

directament en el procés. 

• Àrea 2. Recepció i descàrrega: àrea formada per l’accés dels camions de recollida de 

residus municipals a la zona de descàrrega, les bàscules i les plataformes, on 

descarreguen les escombraries per iniciar el tractament. 

• Àrea 3. Pretractament: àrea on es fa el pretractament sec del residu. Primer passa per 

un obre bosses i després per un garbell rotatiu. L’enfonsat del garbell passa a la zona 

de compostatge i el passant es tractat com a rebuig de la planta.. 

• Àrea 4. Compostatge: La material orgànic es disposa a túnels per tal de començar el 

procés de compostatge. En una segona fase el material passa a la zona de maduració. 

• Àrea 5. Afinatge: en aquesta zona es fa una última selecció del material, fent-lo passar 

per un tambor rotatiu per treure les restes vegetals per a la recirculació i finalment per 

una taula densimètrica per separar els impropis pesats del compost. 

•  Àrea 6. Tractament d’aigües residuals: instal·lació per a l’emmagatzematge de les 

aigües residuals generades durant el procés, assegurant que es compleixen els requisits 

mediambientals. 

• Àrea 7. Captació i tractament d’aires: El sistema capta l’aire després de passar pels 

túnels de compostatge. Per posteriorment ser tractat en sistemes de biofiltració per 

retornar-lo net i sense impureses ni olors a l'atmosfera. 

• Àrea 8. Edificacions de tractament i auxiliars: edifici administratiu, taller, magatzem, 

etc. 

• Àrea 9 Instal·lacions: Instal·lació elèctrica de BT, Control i automatització, Instal·lació 

de PCI, Instal·lació d’Aire Comprimit, Instal·lació de tractament d’aires, Instal·lacions 

d’aigües (AFS, ACS i de procés) i instal·lació de sanejament 

 

C
O

M
A

 C
O

LL
, R

ic
ar

d 
(1

  d
e 

2)
T

èc
ni

c/
a 

su
pe

rio
r 

en
gi

ny
er

/a
 P

re
ve

nc
ió

 i 
G

es
t. 

R
es

id
us

 2
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:0

1/
04

/2
02

6 
12

:3
5:

04
H

A
S

H
:1

3B
B

C
5F

82
C

C
57

E
14

D
10

83
2E

E
B

B
B

C
49

8D
9A

3E
B

38
5

M
A

R
T

IN
E

Z
 S

A
N

C
H

E
Z

,V
an

es
sa

 (
2 

 d
e 

2)
C

ap
 S

ec
ci

ó 
T

ra
ct

am
en

t m
ec

àn
ic

-b
io

lò
gi

c
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:0

1/
04

/2
02

6 
14

:1
9:

15
H

A
S

H
:1

3B
B

C
5F

82
C

C
57

E
14

D
10

83
2E

E
B

B
B

C
49

8D
9A

3E
B

38
5

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :A
6V

4G
-P

R
5M

U
-Y

C
A

Z
Q

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
am

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 1

9/
47

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



 

20 

 

4.8.Planta de Compostatge de Torrelles de Llobregat 

4.8.1. Àrees d’actuació 

4 Àrea 1. Urbanització i jardineria: àrea dedicada a les zones exteriors, vials, aparcaments, 

tancament perimetral  i zones verdes de la planta; no implicades directament en el procés. 

5 Àrea 2. Recepció i descàrrega: àrea formada per l’accés dels camions de recollida de 

residus municipals a la zona de descàrrega, les bàscules i les plataformes, on descarreguen 

les escombraries per iniciar el tractament. 

6 Àrea 3. Pretractament: àrea on es fa el pretractament sec del residu. El material passa per 

un garbell rotatiu. L’enfonsat del garbell passa a la zona de compostatge i el passant es 

tractat com a rebuig de la planta.. 

7 Àrea 4. Compostatge: La material orgànic es disposa a unes sitges per tal de començar el 

procés de compostatge. En una segona fase el material passa a la zona de maduració. 

8 Àrea 5. Afinatge: en aquesta zona es fa una última selecció del material, fent-lo passar per 

un tambor rotatiu per treure les restes vegetals per a la recirculació i finalment per una taula 

densimètrica per separar els impropis pesats del compost. 

9  Àrea 6. Tractament d’aigües residuals: instal·lació per a l’emmagatzematge de les aigües 

residuals generades durant el procés, assegurant que es compleixen els requisits 

mediambientals. 

10 Àrea 7. Captació i tractament d’aires: El sistema capta l’aire després de passar pels túnels 

de compostatge. Per posteriorment ser tractat en sistemes de biofiltració per retornar-lo net 

i sense impureses ni olors a l'atmosfera. 

11 Àrea 8. Edificacions de tractament i auxiliars: edifici administratiu, taller, magatzem, etc. 

12 Àrea 9 Instal·lacions: Instal·lació elèctrica de BT, Control i automatització, Instal·lació de 

PCI, Instal·lació d’Aire Comprimit, Instal·lació de tractament d’aires, Instal·lacions d’aigües 

(AFS, ACS i de procés) i instal·lació de sanejament 
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4.9.Planta de triatge de Molins de Rei 

4.9.1. Àrees d’actuació 

• Àrea 1. Urbanització i jardineria: àrea dedicada a les zones exteriors, vials, 

aparcaments, tancament perimetral  i zones verdes de la planta no implicades 

directament en el procés. 

• Àrea 2. Recepció i descàrrega: àrea formada per les encluses d’accés dels camions 

de recollida de residus municipals, les bàscules, la nau de descàrrega, les plataformes 

on descarreguen les escombraries per iniciar el tractament. 

• Àrea 3. Pretractament: àrea on es fan els pretractament dels residus. Es passa per una 

sèrie d’equips de tractament mecànic per seleccionar i classificar automàticament els 

diferents tipus d’envasos lleugers com ara: diferents tipus de plàstics, metalls , paper i 

cartró. 

• Àrea 4. Tractament d’aigües residuals: instal·lació per a l’emmagatzematge de les 

aigües residuals generades durant el procés, assegurant que es compleixen els requisits 

mediambientals abans de ser abocades.  

• Àrea 5. Edificacions de tractament i auxiliars: edifici administratiu, taller, magatzem i 

vestuaris. 

• Àrea 6 Instal·lacions: Instal·lació elèctrica de MT, Instal·lació elèctrica de BT, Control i 

automatització, Instal·lació de PCI, Instal·lació d’Aire Comprimit, Instal·lació de 

tractament d’aires, Instal·lacions d’aigües (AFS, ACS i de procés), Instal·lació de vapor, 

Instal·lació de GAS natural, i instal·lació de sanejament 

 

4.10.  Planta de Transferència de Viladecans 

4.10.1. Àrees d’actuació 

• Àrea 1. Urbanització i jardineria: àrea dedicada a les zones exteriors, vials, 

aparcaments, tancament perimetral  i zones verdes de la planta de tractament no 

implicades directament en el procés. 

• Àrea 2. Zona de recepció i expedició: àrea formada per les bascules d’entrada, la 

caseta i la caseta del basculista. 

• Àrea 3. Plataforma de transferència: àrea formada per les portes d’accés dels camions 

de recollida de residus municipals a la nau i les plataformes on es realitzen els 

transvassos d’escombraries 

• Àrea 4. Edificacions de tractament i auxiliars: edifici administratiu, taller, magatzem, 

i vestuaris. 

• Àrea 5 Instal·lacions: Instal·lació elèctrica de BT, Instal·lacions d’aigües (AFS, ACS) i 

instal·lació de sanejament 

 

 
5. ORGANITZACIÓ 

Per part de l’AMB, el tècnic del Servei de Tractament i disposició final, Ricard Coma Coll, serà 

el responsable del seguiment del contracte i de la interlocució principal amb el contractista. 
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L'adjudicatari designarà un representant que disposarà de totes les atribucions necessàries que 

li permetin implementar les instruccions rebudes del responsable del contracte i que actuarà 

com a interlocutor únic amb l’AMB pel seguiment del funcionament del servei prestat. 

El representant de l'adjudicatari organitzarà el seu equip emetent les ordres i directrius 

necessàries per donar compliment a les obligacions contractuals i a les prioritats i el calendari 

indicat pel responsable del contracte. Així mateix, el representant de l'adjudicatari realitzarà el 

seguiment i la supervisió de l'equip de treball encarregat de l'execució del servei. Aquesta 

supervisió no serà realitzada per personal de l’AMB en cap cas. 

A aquest efecte, les sessions que suposin anàlisi d'informació i preparació d'informes es 

realitzaran a les instal·lacions de l'adjudicatari, mentre que les sessions que impliquin recollida 

de dades in situ, es realitzaran durant visites organitzades a les instal·lacions.  

Es realitzaran reunions de seguiment quinzenalment, es podran fer de forma presencial o 

telemàtica i sempre quedaran registrades mitjançant una acta de la reunió. Per evitar 

desplaçament innecessaris com a mínim el 50% de les reunions de seguiment es duran a terme 

de manera telemàtica. 

 
6. DOCUMENTACIÓ 

La documentació a lliurar haurà de ser coherent amb l’objecte del present contracte, centrat en 

l’estudi de l’estat de funcionament i manteniment de les plantes de tractament de residus.. 

La documentació per cadascuna de les instal·lacions es dividirà en lliuraments parcials i 

lliurament final. 

 

6.1. Lliurament inicial 

Durant els primers 15 dies  de contracte, l’adjudicatari haurà de presentar: 

- Planificació detallada dels treballs, amb cronograma, fites intermèdies i lliuraments 

parcials. 

- Metodologia de desenvolupament dels estudis. 

- Relació de documentació de partida utilitzada i sol·licitud d’informació addicional, si 

escau. 

 

Aquesta planificació haurà de ser validada pels serveis tècnics de l’AMB. 

 

6.2.Lliuraments de la documentació tècnica 

6.2.1. Contingut dels lliuraments 

 

Per cadascuna de les plantes objecte del contracte es realitzarà:  

 

Informe previ i planificació de revisió d’equips: després de l’inici de la revisió documental 

l’adjudicatari entregarà un informe on hi constin les conclusions de la revisió documental i una 

planificació que inclogui com a mínim els següents punts: 

 

▪ Una proposta de calendari de revisió acordada amb l’explotador. 
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▪ Una estimació de les hores i el personal dedicat a cada secció (equips de 

tractament mecànic, ventilació, obra civil, tractament biològic, etc.)  

 

▪ Una plantilla tipus checklist d’exemple per cada tipologia d’equip. 

 

▪ Inventari de mitjans material necessaris: mitjans d’elevació, aparells de mesura i 

equips d’inspecció que utilitzarà per a la realització dels treballs. 

 

▪ Un llistat amb aquells equips principals que l’adjudicatari recomani una revisió 

addicional per part del fabricant. 

Entrega final: l’adjudicatari haurà de realitzar una última entrega en la fase final del contracte 

que haurà de constar com a mínim amb: 

 

• Recull documental: constarà de tota la documentació recopilada i ordenada en relació 

a manteniments preventius i correctius, fitxes tècniques,  plànols d’implantació i 

especejaments. 

 

• Actes de seguiment: l’adjudicatari haurà d’entregar les actes signades de totes les 

reunions de seguiment. 

 

• Informe d’auditoria: l’adjudicatari entregarà un informe d’auditoria en format de 

memòria tècnica amb els resultats de les inspeccions i que inclogui com a mínim els 

següents apartats: 

▪ Estat de la instal·lació 

 

o Equips: Un resum en format tipus taula a partir de les inspeccions i que 

permeti veure de manera clara i concisa l’estat dels equips de cadascuna 

de les àrees especificades. Les fitxes de les inspeccions s’inclouran com 

a annexos a la memòria, juntament amb les evidències gràfiques 

rellevants. 

o Obra civil i edificacions: Un resum i anàlisis dels aspectes claus a partir 

de les inspeccions. Les fitxes de les inspeccions s’inclouran com a 

annexos a la memòria, juntament amb les evidències gràfiques 

rellevants. 

o Instal·lacions de: MT, BT, PCI, Aire comprimit, Ventilació, 

Automatització i Control, Vapor, Aigua, Gas Natural i Sanejament: 

Informe on es detalli l’estat en que es troben les instal·lacions presents a 

la planta, haurà de comptar amb evidències gràfiques, recomanacions de 

millores i actuacions urgents de manteniment. 

 

▪ Pla de reposició: l’adjudicatari entregarà una proposta motivada de pla de 

reposició d’equips que inclogui aquells equips que hagi identificat que és 

recomanable la seva reposició, ja sigui per l’estat de l’equip o per la falta de 

recanvis.  
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▪ Proposta valorada de resolució de les incidències detectades i millores 

proposades. 

 

▪ Riscos identificats: l’adjudicatari entregarà un document de riscos identificats 

en relació a l’estat de manteniment i conservació de la instal·lació, tenint en 

compte els anys d’explotació restants fins a la finalització del contracte. 

 

6.2.2. Entregables a lliurar 

A continuació és llisten les diferents entregues a realitzar per a l’estudi de cada instal·lació: 

Planificació dels treballs 

- Informe previ de revisió documental inicial amb peticions de documentació 

- Pla de treball i planificació, incloent: 

o Calendari general de l’estudi 

o Planificació dels treballs i recursos destinats. 

o Plantilles de checklist per tipologia d’equip 

o Llistat d’equips crítics. 

o Llistat de mitjans materials necessaris. 

 

Informe de la revisió documental 

- Informe complet de revisió documental 

- Recull documental estructurat amb: 

o Manteniments preventius i correctius 

o Fitxes tècniques d’equips 

o Llistat de Plànols actualitzat  

Informe de les visites a planta 

- Informes de totes les visites d’inspecció realitzades 

- Fitxes d’inspecció per equips i instal·lacions 

- Evidències gràfiques associades 

- Actes de seguiment de les visites (si correspon). 

 

Informe d’auditoria i documentació final 

- Memòria final d’auditoria, incloent: 

o Estat de la instal·lació (equips, obra civil i instal·lacions) 

o Pla de reposició d’equips 

o Proposta valorada d’actuacions i millores 

o Document de riscos identificats 

- Recull documental final complet i ordenat 

- Actes de seguiment signades. 

- Tota la documentació en format editable (Word, Excel, DWG, etc.) i PDF signat. 
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6.3.Validacions de la documentació 

La documentació tècnica lliurada serà sotmesa a revisió per part dels serveis tècnics de l’AMB 

per a la seva validació. 

La revisió es podrà realitzar de manera parcial, d’acord amb el calendari de lliuraments establert 

a l’inici del contracte i en coordinació amb l’adjudicatari. Cada lliurament parcial podrà donar lloc 

a observacions que hauran de ser incorporades en la versió definitiva corresponent. 

Un cop revisada la documentació, s’emetrà un Informe de revisió que podrà tenir tres possibles 

qualificacions: 

• A - Informe favorable → La documentació és acceptada sense modificacions. 

• B - Informe favorable amb esmenes → La documentació és acceptada, però haurà 

d’incorporar les esmenes indicades abans de considerar-se definitiva. 

• C - Informe desfavorable → La documentació no és acceptada i s’ha de revisar i 

completar abans de ser validada. 

 

Procediment segons la qualificació obtinguda: 

Qualificació A: 

• La documentació es considera validada. 

• Es podrà avançar a la següent fase prevista en el cronograma. 

Qualificació B: 

• La documentació es considera provisionalment validada. 

• L’adjudicatari haurà d’incorporar les esmenes indicades i lliurar una nova versió 

consolidada en el termini acordat. 

Qualificació C: 

• La documentació no es considera suficient per complir amb els requeriments del plec. 

• Es lliurarà un Informe de revisió amb el detall de les mancances detectades. 

• L’adjudicatari haurà de revisar i completar la documentació i tornar-la a presentar per a 

nova revisió fins a obtenir la validació. 

 

En cap cas la validació de la documentació eximeix l’adjudicatari de la responsabilitat tècnica 

sobre el contingut dels estudis i propostes formulades. 

 

6.4.Format i requisits de lliurament 

Tota la documentació s’entregarà en format editable (Word, Excel, DWG o equivalent) i en 

format PDF signat. Els models econòmics hauran de ser lliurats en fulls de càlcul oberts, amb 

hipòtesis clarament identificades i parametritzables. 

 

Els plànols s’entregaran en format editable i en PDF, amb nivell de definició corresponent a 

projecte bàsic. 

 

Finalment, s’entregarà un document de síntesi executiva global que integri totes les 

instal·lacions i permeti visualitzar de manera consolidada les inversions, calendarització i 

impacte econòmic del conjunt del sistema. 
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26 

 

Atès que l’AMB té una Política de Qualitat i Medi Ambient enfocada a la millora de la gestió de 

les seves activitats i el respecte al medi ambient, cal que la redacció de la documentació tècnica 

de subministrament es faci segons les normes de qualitat i de medi ambient UNE-EN ISO 9001 

i UNE-EN ISO 14001 (versions vigents o equivalents), adaptats a l’objecte del contracte. 

 

 
7. ANNEXOS 

 

ANNEX 1. 

• Llistat dels equips principals de les diferents plantes. 

 

ANNEX 2: 

• Documentació gràfica (Plànols generals de les plantes i diagrames de procés) 
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ANNEX I 
EQUIPS ECOPARC 3

Zona Desc_familia Cuenta de Equip
AIG-ECO3 Bescambiador de calor 4

Bomba 23
Compresor 2
Dipòsit/Pou/Bassa 22
Filtre de mànigues 3
Sist. Refrigeració 1

Total AIG-ECO3 55
BIO-ECO3 Agitador 4

Bàscula 7
Bescambiador de calor 2
Bomba 21
Cargol 19
Centrífuga 2
Cinta 2
Compresor 6
Detector 5
Digestor 2
Dipòsit/Pou/Bassa 10
Gasòmetre 1
Obre bosses 3
Sist. Refrigeració 3
Torxa 1
Vàlvula 9

Total BIO-ECO3 97
COG-ECO3 Bescambiador de calor 3

Bomba 13
Caldera 2
Dipòsit/Pou/Bassa 4
Motor cogeneració 3
Sist. Refrigeració 2
Vàlvula 6
Ventilador 6

Total COG-ECO3 39
FOS-ECO3 Pop alimentador 4

Total FOS-ECO3 4
PTSR-ECO3 Alimentador 2

Alimentador vibrant 2
Cargol 6
Cinta 90
Compresor 3
Criba vibrant 6
Portes 3
Premsa 5
Separador alveolar 2
Separador Inductiu 2
Separador Magnètic 5
Separador Òptic 6
Tromel 2
Vàlvula 2
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ANNEX I 
EQUIPS ECOPARC 3

PTSR-ECO3 Ventilador 6
Total PTSR-ECO3 142

TEG-ECO3 Reducció Tèrmica Oxidativa 2
Ventilador 30

Total TEG-ECO3 32
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ANNEX I
EQUIPS ECOPARC 1

Zona Desc_familia Unitats
AFI-ECO1 Alimentador vibrant 4

Cinta 23
Criba vibrant 2
Obra Civil 1
Separador Òptic 3
Taula densimètrica 2

Total AFI-ECO1 35
AIG-ECO1 Conducte 4

Dipòsit/Pou/Bassa 10
Proteccions Contra Incèndis 1

Total AIG-ECO1 15
BAS-ECO1 Bàscula 6

Total BAS-ECO1 6
BIO-ECO1 Cargol 3

Centrífuga 6
Conducte 1
Digestor 4
Dipòsit/Pou/Bassa 2
Gasòmetre 1
Premsa 1
Torre desulfuració 1
Torxa 1

Total BIO-ECO1 20
COG-ECO1 Motor cogeneració 5

Total COG-ECO1 5
COM-ECO1 Conducte 2

Obra Civil 1
Portes 4
Túnel/Sitja 38
Triturador Poda 1

Total COM-ECO1 46
EXT-ECO1 Dipòsit/Pou/Bassa 1

Obra Civil 1
Portes 1

Total EXT-ECO1 3
FOS-ECO1 Obra Civil 3

Pop alimentador 2
Portes 11

Total FOS-ECO1 16
MGC-ECO1 Obra Civil 1

Portes 1
#N/A 1

Total MGC-ECO1 3
PTH-ECO1 Alimentador 1

Cargol 16
Cinta 10
Dipòsit/Pou/Bassa 6
Hidrocicló 4
Obra Civil 1
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ANNEX I
EQUIPS ECOPARC 1

PTH-ECO1 Portes 11
Premsa 5
Pulper 3

Total PTH-ECO1 57
PTS-ECO1 Alimentador 1

Cinta 5
Pis mòbil 2
Portes 11
Premsa 8

Total PTS-ECO1 27
PTSF-ECO1 Alimentador 1

Cinta 39
Premsa 1
Separador balístic 1
Separador Inductiu 1
Separador Magnètic 2
Tromel 3

Total PTSF-ECO1 48
PTSR-ECO1 Alimentador 4

Alimentador vibrant 5
BRS 4
Cinta 120
Criba vibrant 6
Premsa 7
Separador balístic 2
Separador Inductiu 4
Separador Magnètic 7
Separador Òptic 6
Tromel 6

Total PTSR-ECO1 171
TEG-ECO1 Biofiltre 4

Conducte 1
Dipòsit/Pou/Bassa 2
Humidificador 2
Scrubber 2
Ventilador 20

Total TEG-ECO1 31
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ANNEX I 
EQUIPS PTMR

Zona Desc Familia Unitats
DP-PTMR (en blanco)
Total DP-PTMR
FOS-PTMR Obre Bosses 1

Alimentador 1
Total FOS-PTMR 2
GEN-PTMR Protecció Contra Incendis 1

Coberta 1
Total GEN-PTMR 2
PTS-PTMR Cinta transportadora 25

Compresor 1
Premsa 5
Puntxa Ampolles 1
Aspiració 1
Separador Balístic 1
Separador Inductiu 1
Separador Magnetic 2
Separador Òptic 2
Tromel 1
Ventilador 1
Dipòsi/Bassa 2

Total PTS-PTMR 43
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ANNEX I 

EQUIPS PC ST CUGAT DEL VALLÈS

Zona Desc_familia Cuenta de Equip

AFI-SCUG-PC Cinta 6

Filtre de mànigues 1

Taula densimètrica 1

Tromel 1

Total AFI-SCUG-PC 9

AIG-SCUG-PC Bomba 4

Dipòsit/Pou/Bassa 2

Total AIG-SCUG-PC 6

COM-SCUG-PC Bomba 2

Equip mòbil 1

Túnel/Sitja 6

Ventilador 6

Total COM-SCUG-PC 15

EXT-SCUG-PC Equip mòbil 1

Total EXT-SCUG-PC 1

PTSF-SCUG-PC Alimentador 1

Cinta 5

Separador Magnètic 1

Tromel 1

Ventilador 1

Total PTSF-SCUG-PC 9

TEG-SCUG-PC Biofiltre 1

Scrubber 1

Ventilador 1

Total TEG-SCUG-PC 3
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ANNEX I 
PLANTA COMPOSTATGE TRL

Zona Desc_familia Unitats
AFI-TORR-PC Alimentador 1

Cicló 1
Taula Densimetrica 1
Tromel 1

Total AFI-TORR-PC 4
COM-TORR-PC Vehicle 5

Carros 3
Sitges 5
Ventiladors 5

Total COM-TORR-PC 18
DP-TORR-PC Bomba 2

Dipòsit/Bassa 3
Total DP-TORR-PC 5
EXT-TORR-PC Dipòsit/Bassa 2
Total EXT-TORR-PC 2
FOS-TORR-PC Vehicle 1
Total FOS-TORR-PC 1
MGC-TORR-PC (en blanco) 1

Vehicle 1
Total MGC-TORR-PC 2
PTSF-TORR-PC Tromel 1

Cintes 2
Total PTSF-TORR-PC 3
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ANNEX I 
TRANSFER VILADECANS

Zona Desc_familia Equip
EXT1-TRANSF Dipòsit/Pou/Bassa DIPÒSIT I SURTIDOR GASOIL

Obra Civil CASETES ANNEXES
PAVIMENT 1
TANCAMENT PERIMETRAL 1

EXT2-TRANSF Obra Civil APARCAMENT
EMBORNALS/RECOLLIDA LIXIVIATS
ESPAIS ENJARDINATS
PAVIMENT 2
TANCAMENT PERIMETRAL 2

NAU1-TRANSF Equip mòbil CAMIONS
Obra Civil COBERTA

EMBORNALS/RECOLLIDA LIXIVIATS
FAÇANA EST
FAÇANA NORD
FAÇANA OEST
FAÇANA SUD
LLUMS
MOLL EST
MOLL OEST
PAVIMENT INTERIOR
PLATJA EST
PLATJA OEST

Portes PORTA AUTOMÀTICA 1
PORTA AUTOMÀTICA 2
PORTA AUTOMÀTICA 3
PORTA AUTOMÀTICA 4
PORTA AUTOMÀTICA 5
PORTA AUTOMÀTICA 6
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