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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ 

1. Identificació de l'expedient 

Expedient Número 556/2026 

 

2. Justificació de la necessitat del contracte 

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya, en exercici de les seves competències pròpies en 

matèria d'enllumenat públic exterior i transició energètica, reconegudes a l'article 25.2.b) 

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en la normativa 

sectorial catalana aplicable, ha constatat la necessitat urgent de modernitzar i renovar 

íntegrament l'enllumenat del terme municipal. 

 

La instal·lació existent presenta una obsolescència tecnològica acreditada: el parc de 

lluminàries és majoritàriament de tecnologia de vapor de sodi i descàrrega de mercuri, 

amb un consum anual de 652.509,84 kWh/any, una potència instal·lada que supera la 

necessària per complir els requisits luminotècnics actuals, i una manca total de sistemes 

centralitzats de gestió i de telegestió. Addicionalment, els quadres de comandament 

existents no disposen de calificació energètica A i presenten deficiències en la protecció 

davant sobretensions, tant permanents com transitòries, que no s'ajusten al Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) ni al Reglament d'Eficiència Energètica en 

Instal·lacions d'Alumbrado Exterior (REEIAE), aprovat pel Reial Decret 1890/2008. 

 

L'actuació s'integra en la Segona Convocatòria del Programa d'ajudes per a projectes 

singulars de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal, regulat pel 

Fons Nacional d'Eficiència Energètica i gestionat pel Ministeri per a la Transició 

Ecològica i el Repte Demogràfic a través de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de 

l'Energia (IDAE), sota l'expedient de referència FN-PSAMII-2025-000076, convocat en 

virtut de l'Ordre TED/388/2023, de 29 de març (BOE núm. 95, de 21 d'abril). La 

Resolució definitiva del Director General de l'IDAE ha concedit a l'Ajuntament de Bellver 

de Cerdanya un préstec de 899.725,00 euros, al 0,00% d'interès i amb un termini màxim 

de deu (10) anys amb dotze (12) mesos de carència, per finançar les inversions 

previstes. Aquesta concessió imposa l'obligació de l'Ajuntament d'executar i justificar 



 
íntegrament les inversions d'acord amb el cronograma temporal tancat establert en la 

resolució de concessió. 

 

L'abast tècnic de l'actuació comprèn la renovació de 1.337 punts de llum i 32 quadres 

de comandament (dels 43 existents al municipi), la substitució de totes les lluminàries 

per tecnologia LED amb temperatura de color màxima de 2.200 K i FHSinst futur igual 

o inferior a l'1%, i la instal·lació d'un sistema de telegestió centralitzada i punt a punt 

basat en estàndards Zhaga i DALI D4i amb comunicació per radiofreqüència 6LoWPAN 

a 868 MHz. A més, l'Addenda Tècnica preveu la monitorització de la qualitat de l'aire 

interior en sis equipaments municipals (Poliesportiu, CEIP Mare de Déu de Talló, Centre 

Cívic, Ajuntament, Llar d'Infants i Piscina municipal), la instal·lació de 120 sensors de 

presència en nuclis aïllats amb zonificació E1/E2, i la realització de les mesures 

fotomètriques i luxomètriques de la instal·lació renovada mitjançant vehicle instrumentat 

(sistema Ilumetric). 

 

Per raons de coherència tècnica, eficiència operativa i celeritat en la gestió, es considera 

idoni licitar de manera conjunta l'execució de les obres previstes en el Projecte Executiu 

i les prestacions tecnològiques complementàries de l'Addenda Tècnica. Aquesta 

unificació garanteix que un únic contractista assumeixi la totalitat de la instal·lació 

material dels punts de llum i la seva integració simultània en els sistemes de telegestió 

associats, minimitzant els riscos d'incompatibilitat operativa, optimitzant la coordinació 

de les feines de camp i assegurant el compliment dels criteris d'estalvi d'energia 

compromesos davant de l'entitat finançadora. La consecució del 85,45% d'estalvi 

energètic depèn directament de la correcta integració conjunta d'ambdues prestacions. 

 

En conseqüència, es considera plenament justificada la necessitat de procedir a la 

licitació del present contracte mitjançant el Procediment Obert Simplificat amb (article 

159 de la LCSP), amb l'objectiu de garantir la lliure concurrència, la transparència i 

l'adequada satisfacció de l'interès públic municipal. 

 

3. Justificació de la insuficiència de mitjans 

Atès que l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya no disposa dels mitjans humans, tècnics 

ni materials especialitzats necessaris per assumir de forma directa l'execució material 

d'unes obres d'enginyeria elèctrica i de telecomunicacions de l'envergadura que implica 

la substitució de 1.337 lluminàries i la renovació de 32 quadres de comandament, de 

conformitat amb el que estableix l'article 30 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (LCSP), resulta imprescindible recórrer a la contractació 

externa. 

 

En concret, la naturalesa de l'actuació exigeix: 



 
• Equips operatius homologats per a treballs en alçada i manipulació de xarxes de 

baixa tensió en servei. 

• Personal amb acreditació de treballs en tensió (operaris TRT), requerida per als 
treballs sobre els quadres de comandament i punts de llum en servei. 

• Instal·ladors autoritzats de baixa tensió, tècnics especialistes en telegestió i 
sistemes IoT, i responsable de configuració de la plataforma de monitorització. 

• Equips de medició fotomètrica i luxomètrica (vehicle instrumentat Ilumetric o 
equivalent), amb trazabilitat metrologica acreditada. 

• Capacitat per subministrar i instal·lar 1.337 lluminàries LED amb temperatura de 
color màxima de 2.200 K, FHSinst ≤ 1% i grau de protecció IP66 certificat, 
acompanyades de la totalitat de la documentació RTLAE Rev. 13 requerida per 
l'IDAE. 

• Sistemes de telegestió basats en estàndards Zhaga Book 18 Ed. 3, DALI D4i i 
6LoWPAN, amb certificació ENS (Esquema Nacional de Seguretat), i plataforma 
de gestió cloud amb API REST i autenticació JWT. 

 

Tots aquests requeriments excedeixen àmpliament la capacitat ordinària i el ventall 

funcional de la brigada municipal i dels serveis tècnics de l'Ajuntament. Igualment, 

l'Ajuntament no disposa dels mitjans organitzatius per assegurar la consecució dels 

treballs en el calendari de sis (6) mesos imposat per l'IDAE, fent inevitable el concurs 

d'un operador econòmic privat especialitzat que aporti la solvència tècnica i econòmica 

i els mitjans adscrits necessaris. 

 

4. Repercussions del contracte en el compliment dels principis d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera 

El contracte que es vol aprovar no trencarà l'equilibri pressupostari de la corporació. Les 

despeses derivades d'aquest contracte es troben degudament previstes i incloses en el 

Pressupost General de la corporació, amb finançament garantit parcialment cobert 

mitjançant el préstec reemborsable al 0,00% d'interès concedit per l'IDAE en el marc del 

Fons Nacional d'Eficiència Energètica (Expedient FN-PSAMII-2025-000076), per import 

de 899.725,00 euros, amb termini de devolució màxim de deu (10) anys i dotze (12) 

mesos de carència. 

 

El retorn de la inversió previst en el Projecte Executiu, calculat sobre el Pressupost 

d'Execució per Contracta (PEC amb IVA) de la component d'obres d'il·luminació 

(804.165,43 €), és d'aproximadament 10,75 anys, sobre la base d'un estalvi econòmic 

anual de 66.521,40 euros derivat de la reducció del consum elèctric del 85,45%. 

Addicionalment, la reducció en les despeses de manteniment contribuirà a millorar el 

retorn global de la inversió. En conseqüència, l'operació contribueix positivament a la 

sostenibilitat financera a llarg termini de les finances municipals. 

 



 
5. Dades específiques del contracte 

5.a) Objecte del contracte 

L'objecte del contracte versa sobre les obres per a l'execució conjunta del Projecte 
Executiu per a la renovació i millora de l'enllumenat públic exterior de Bellver de 
Cerdanya (Josep Barberillo Nualart, Projecte P1997, GESA S.L., desembre 2025) i de 
la seva Addenda Tècnica de Telegestió, Monitorització i Medicions Luxomètriques (Enric 
Moran i Boix, Teclumens Engineering S.L.P., signada el 21/05/2026), en els termes 
fixats en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) i en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP). 

5.b) Lloc de prestació del contracte 

Codi NUTS: ES513. Municipi de Bellver de Cerdanya (CP: 25720), Lleida, Catalunya. 

5.c) Codis CPV del contracte 

45316100-6 — Treballs d'instal·lació d'enllumenat exterior. 

34993000-4 — Enllumenat públic exterior. 

5.d) Durada del contracte 

El termini total per a la completa execució de les obres es fixa en sis (6) mesos, a 

comptar des de l'endemà de la signatura de l'Acta de Comprovació del Replantejament. 

El termini comprèn la totalitat de les prestacions necessàries per a la posada en servei 

de la instal·lació: replantejament, validació de mostres, subministrament, instal·lació, 

configuració i posada en marxa de la regulació i telegestió, proves funcionals, mesures, 

assajos, legalització, lliurament documental i formació mínima al personal designat per 

l'Ajuntament. 

 

5.e) Divisió de l'objecte del contracte en lots 

No es preveu la divisió en lots del present contracte per les raons tècniques i operatives 

que fan imprescindible la unitat de l'actuació, de conformitat amb l'article 99.3.b) de la 

LCSP: 

• Unitat funcional i d'infraestructura: Existeix una interdependència tècnica 
absoluta entre la instal·lació material dels 1.337 punts de llum i el sistema de 
telegestió punt a punt que els governa. La instal·lació del node de comunicació 
Zhaga a cada lluminària LED s'ha d'executar simultàniament amb el canvi del 
propi punt de llum, ja que el connector Zhaga Book 18 s'integra físicament en el 
cos de la lluminària en el moment de la seva col·locació. Separar la licitació en 
un lot d'obres elèctric i un altre lot tecnològic posaria en risc el funcionament 
integrat de la xarxa i generaria conflictes de responsabilitat creuada en cas de 
fallada. 

• Urgència en el termini de justificació IDAE: La gestió seqüencial o fragmentada 
en lots allargaria de forma crítica els terminis de licitació i execució global. 
Qualsevol descoordinació entre diferent contractistes implicaria un retard directe 



 
que faria impossible complir la fita de justificació del programa de l'IDAE, amb el 
consegüent perjudici econòmic per a les arques municipals per pèrdua dels fons 
reemborsables concedits. 

• Responsabilitat única de posada en marxa i legalització: La legalització de les 
instal·lacions davant dels organismes competents i la verificació luxomètrica final 
requereix un responsable tècnic únic que garanteixi la traçabilitat documental i 
funcional entre els elements instal·lats i els seus sistemes de control, tal com 
exigeix el PPTP i la documentació de l'expedient IDAE. 

5.f) Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació, definit de conformitat amb l'article 100 de la LCSP, 

s'estableix en la quantitat total de vuit-cents quaranta-tres mil tres-cents catorze euros 

amb noranta-tres cèntims (843.314,93 €), IVA inclòs, segons el desglossament següent: 

 

Prestació / Unitat d'Obra 
Import sense 

IVA (€) 
IVA 
(%) 

Import IVA (€) 
Total amb 

IVA (€) 

Execució Projecte Executiu 
d'Enllumenat 

664.599,53 € 21 % 139.565,90 € 804.165,43 
€ 

Addenda Tècnica de Telegestió, 
Monitorització i Medicions 
Luxomètriques 

32.354,96 € 21 % 6.794,54 € 39.149,50 
€ 

TOTAL 696.954,49 € 21 % 146.360,44 € 843.314,93 
€ 

 

El pressupost base de licitació s'obté de la suma del Pressupost d'Execució per 

Contracta (PEC) del Projecte Executiu (664.599,53 € sense IVA) i del PEC de l'Addenda 

Tècnica (32.354,96 € sense IVA), resultant un total net de 696.954,49 € al qual s'afegeix 

el 21% d'IVA (146.360,44 €). 

5.g) Modificacions del contracte 

No es preveuen modificacions contractuals. El contracte només podrà modificar-se per 
raons d'interès públic en els casos i en la forma prevists en la LCSP. 
No tindran la consideració de modificació contractual els ajustos ordinaris de 
parametrització, programació, regulació, horaris, corbes de dimming, orientació o 
configuració que siguin necessaris per a la correcta posada en marxa de la instal·lació, 
sempre que no alterin el preu, l'objecte ni les prestacions essencials del contracte. 

5.h) Valor estimat del contracte 

El valor estimat de la contractació, calculat als efectes de l'article 101 de la LCSP, és de 

696.954,49 € IVA exclòs. 

5.i) Procediment de licitació 



 
La licitació es durà a terme mitjançant Procediment Obert (article 159 de la LCSP). En 

matèria de terminis: 

5.j) Consignació pressupostària 

Les obligacions econòmiques derivades d'aquest contracte es regiran amb càrrec al 

pressupost municipal vigent destinada a Inversions en Enllumenat Públic i Eficiència 

Energètica, amb el finançament garantit pel préstec reemborsable de l'IDAE (Expedient 

FN-PSAMII-2025-000076) per import de 899.725,00 €. 

5.k) Habilitació professional i classificació requerida 

Per a l'execució d'aquest contracte d'obres d'il·luminació pública, s'exigeix que les 

empreses licitadores acreditin la classificació empresarial mínima oficial següent, 

d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1098/2001, i el que recull l'apartat 14 de 

l'Annex I del PCAP: 

 

Paràmetre Valor exigit 

Grup I — Instal·lacions elèctriques 

Subgrup 1 — Enllumenats, xarxes de distribució i línies de transport 

Categoria 3  

 

El regidor d’urbanisme i via pública, 

Josep Maria Roig Vilaseca 

 


