
 

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL 

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA 

REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE LA NOVA 

CONSTRUCCIÓ ESCOLA 2 L JOSEP BALTÀ I ELIES (VILAFRANCA DEL PENEDÈS).   

CLAU: PNC-22300 

 

1) Antecedents 

 

A data 22 d’octubre de 2024 el Departament d’Educació i Formació Professional encarregà a 

Infraestructures.cat, com a mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 

públic, i d’acord a  l’Acord del Govern de 28 de novembre de 2023 pel qual s’aprova el Programa 

d’Encàrrec d’Actuacions (PEA) de la societat Infraestructures.cat: la gestió de la redacció, per compte 

de la Generalitat de Catalunya, del projecte executiu i l’estudi de seguretat i salut “Execució de les 

obres de nova construcció Escola 2 L Josep Baltà Elies de Vilafranca del Penedès. Clau: PNC-22300” 

i la posterior direcció de l’obra.  

 

A data 5 de maig de 2026 el Govern de la Generalitat aprovà un nou Programa d’Encàrrec 

d’Actuacions (PEA) de la societat Infraestructures.cat, en relació amb les actuacions i aportacions 

del Departament d’Educació i Formació Professional, on es preveu novament l’actuació amb la 

descripció: “Execució de les obres de nova construcció Escola 2 L Josep Baltà Elies de Vilafranca 

del Penedès. Clau: PNC-22300” i la posterior direcció de l’obra.”, així com s’inclou també la dotació 

suficient per fer front, dins les partides: “Projectes del Departament d’Educació a encarregar”, 

“Assistències tècniques associades a l'obra”, els pressupostos de la redacció i direcció de l’obra de 

dita actuació.  

 

Per tal de donar compliment a l’esmentat encàrrec Infraestructures.cat va convocar l’oportuna licitació 

publicant-se el corresponent anunci a la Plataforma de Serveis de Contractació Publica de la 

Generalitat de Catalunya per a la licitació del concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic 

i executiu i la posterior direcció d’obra de les de les obres de nova construcció Escola 2 L Josep Baltà 

Elies de Vilafranca del Penedès. Clau: PNC-22300.Un cop finalitzat el procediment en la fase de 

concurs, vista l’acta del Jurat relativa a la proposta de classificació i d’adjudicació, el President i 

Conseller delegat d’Infraestructures.cat, en data 17 d’abril del 2026, va resoldre aprovar la 

classificació de les ofertes seleccionades per a la Fase Única de la licitació i adjudicar a Musquera 

Arquitectura, SLP , el contracte supraesmentat, en ser la millor oferta respecte la classificació 

aprovada. 

 

El Plec de Bases regulador de l’esmentat Concurs de projectes, preveia que d’acord amb la decisió 

del Jurat, Infraestructures.cat iniciarà un procediment negociat sense publicitat amb el guanyador del 

concurs de projectes, per a l’adjudicació de la contractació conjunta dels serveis de redacció dels 

projectes bàsic i executiu i la posterior Direcció d’obra, d’acord amb l’article 168 d) de la LCSP. Així 

doncs, l’objecte del present informe justificatiu recau sobre la contractació d’aquests serveis, emprant 

l’indicat procediment d’adjudicació.  

 

2) Objecte del contracte 

 



 

L’objecte del contracte comprèn l’execució de dues prestacions que atesa la seva interrelació i el seu 

caràcter consecutiu entre elles comporta que: 

 

 

(i) primer s'executi la redacció del projecte bàsic i d’execució, la certificació d’eficiència 

energètica del projecte, l’estudi de seguretat i salut i l’annex de Compliment del CTE DB SI, el 

desenvolupament del model BIM, i el projecte d’activitats per la llicència ambiental dins l’àmbit 

del projecte executiu  

(ii) posteriorment la Direcció d’obra, que inclou la pròpia direcció de l’obra, la certificació 

d’eficiència energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons 

la llicència ambiental que,  

- (iii) alhora durant el desenvolupament de la prestació de Direcció d’obra, pot donar lloc a 

l’execució d’una darrera prestació consistent en l’eventual redacció de projectes modificats 

autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant l’execució de les obres 

que es dirigeixen tenint en compte que aquesta darrera prestació té caràcter d’obligació 

condicional si concorren les necessitats. La manca de necessitat de redacció d’eventuals 

projectes modificats no donarà dret a l’Adjudicatari del contracte pugui reclamar cap tipus 

d’indemnització per aquest motiu.  

 

 

L’esmentada redacció del projecte i posterior direcció de les obres aniran destinats a la 
construcció d’un nou equipament docent per a un Escola de 2L d’Infantil i primària, amb un 
programa funcional per una nova edificació d’aproximadament uns 3.610 m² , l’enderroc de 
l’edificació existent d’aproximadament uns 3.000 m2, i l’adequació d’espais d’urbanització 
exterior per aquest centre educatiu d’aproximadament uns 6.586 m²: els espais exteriors per a 
patis, delimitacions i accessos del nou centre. Tot plegat comporta una estimació pressupostària 
inicial de 6.626.933,78 € per que fa a l’execució material de les obres. 
 
Durant el desenvolupament de la prestació de Direcció d’obra, pot donar-se lloc a l’execució 
eventual de redacció de projectes modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació. 

 

3) Dades econòmiques 

 

L’import màxim de la contractació conjunta dels serveis de redacció dels projectes bàsic i executiu i 

la posterior Direcció d’Obra, serà de (A + B) 587.796,29€ (IVA no inclòs), 711.233,51€  (IVA inclòs), 

d’acord amb el desglossament següent:  

 

A.- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS (70% del pressupost A + B): 411.457,40€  (IVA no 

inclòs), 497.863,45€ (IVA inclòs).  

 

- Costos directes: (inclou les despeses de personal): 370.311,66€ (IVA no inclòs). Que 

inclouen: sous, plus i dietes de l’Autor del Projecte i del personal col·laborador, impostos i 

quotes a la Seguretat Social o mútues, etc.  

- Costos indirectes: 41.145,74€ (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i d’empresa, 

lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per 

desplaçaments, material d’oficina, maquinària i programes necessaris, etc.  



 

- Despeses: 0,00 euros.  

 

B.- DIRECCIÓ D’OBRA (30% del pressupost A + B): 176.338,89€ (IVA no inclòs), 213.370,06€ 

(IVA inclòs). 

 

- Costos directes (inclou les despeses de personal): 158.705,00€ (IVA no inclòs). Que inclouen: 

sous, plus i dietes del Director d’obra i del personal col·laborador, impostos i quotes a la 

Seguretat Social o mútues, etc.  

- Costos indirectes: 17.633,89€ (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i d’empresa, 

lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per 

desplaçaments, material d’oficina, maquinària i programes necessaris, etc.  

- Despeses: 0,00 euros.  

 

C.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS DURANT LA FASE D’EXECUCIÓ DE L’OBRA:  

 

Atès que aquesta prestació té caràcter condicional, el seu import es determinarà en el moment en que 

eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat durant la fase d’execució de 

l’obra que es dirigeix, de la següent manera: es calcularà d’acord amb la fórmula inclosa en el 

document “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació”, independentment de que les 

modificacions suposin una variació del preu inicial del projecte constructiu. S’estableix un pressupost 

màxim per a l’execució d’aquesta prestació amb caràcter fix del 20% del pressupost per a la redacció 

de projectes i estudis, de l’apartat A) equivalent a 82.291,48€ (IVA no inclòs). 

 

Es preveu una modificació del contracte respecte la prestació de la Direcció d’obra fins a un 20% del  

preu inicial d’aquesta prestació en cas d’allargament de termini d’execució de l’obra. El límit de la 

modificació del contracte prevista serà del 20% de l’import de licitació del contracte de la DO, és a dir, 

35.267,78 € (IVA no inclòs).  

 

Condicions que poden justificar la modificació: en cas d’allargament de termini d’execució de l’obra, 

superior a un 20% de la durada establerta al Projecte Executiu i sempre que el retard no sigui 

imputable a l’Adjudicatari. 

 

 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 705.355,55 € (A +B + C + eventuals modificacions previstes 

en l’Apartat 20 del quadre de característiques). 

 

4) Termini d’execució del contracte 

 

Termini per al lliurament dels treballs: 12 mesos.  

 

- Fita 1: Lliurament Avantprojecte: 3,0 mesos a partir de la signatura del contracte. 

- Fita 2: Lliurament del Projecte bàsic: 2,0 mesos a partir de la finalització de la revisió per tercers 

de l’Avantprojecte. 

- Fita 3: lliurament Projecte Executiu Maqueta: 6,5 mesos a partir del lliurament del Projecte 

Bàsic.  Aquest termini inclou: 



 

 

Les justificacions i correccions necessàries per a donar resposta a totes les revisions (tant les 

inicials com les successives) del Projecte Executiu Maqueta. Els terminis de resposta per 

l'equip redactor no seran superiors a 2,5 mesos. La primera Maqueta es lliurarà en un termini 

de 4 mesos. 

- Fita 4: lliurament Projecte Executiu Definitiu: 0,5 mesos a partir darrera revisió per part del 

Departament d'Educació i d’Infraestructures.cat, del Projecte Executiu Maqueta.  

 

Aquest termini inclou: 

- Les justificacions i correccions necessàries per a donar resposta a totes les revisions 

(tant les inicials com les successives) del Projecte Executiu Maqueta. 

- Enquadernació/edició i lliurament del Projecte Executiu Definitiu. 

 

- Termini per a la revisió dels treballs lliurats en la Fita 1 per Infraestructures.cat i per l’òrgan 

competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o el titular de l’objecte del 

contracte: 2 mesos. 

 

- Termini per a la revisió de la Fita 3 i 4 per Infraestructures.cat i per l’òrgan competent de 

l’Administració de la Generalitat/sector públic o el titular de l’objecte del contracte qui, si 

s’escau, procedirà a l’aprovació del projecte: 6 mesos i 1 mes respectivament. 

 

5) Procediment 

 

Licitació de contracte de serveis subjecta a regulació harmonitzada, segons s’estableix en els articles 

19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen 

a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), atès el valor estimat del contracte; 

tramitada mitjançant procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el que estableix l’article 

168.d) de la LCSP, que contempla el supòsit que el contracte sigui conseqüència d’un concurs de 

projectes i, que d’acord amb les normes aplicables hagi d’adjudicar-se al guanyador del concurs. 

 

 

6) Requisits d’aptitud del licitador 

 

Atès que aquest procediment de contractació és derivat d’un Concurs de projectes precedent, els 

requisits d’aptitud del licitador ja han estat comprovats als efectes de la tramitació de la present licitació. 

 

Qualsevol modificació dels requisits d’aptitud acreditats per el licitador en el Concurs de projectes 

hauran de ser comunicats a Infraestructures.cat i validats per aquesta. 

 

7) Procediment i condicions del contracte a Negociar 

 

D’acord amb el que preveuen els articles 168.5 i 170.2 LCSP, la licitació preveu una fase de 

negociació. 

 



 

- OFERTA INICIAL: Inclourà la ratificació del licitador de la proposta guanyadora del Concurs 

de projectes i una Oferta inicial sobre les condicions del contracte a negociar, d’acord amb el 

model de l’annex 1A del Plec de clàusules administratives particulars.  

 

Termini per a la presentació de l’oferta inicial: 

- El termini per a la presentació de l’oferta inicial s’estableix en 7 dies naturals.  

- Es considera un termini prudencial i suficient per a què el licitador convidat pugui valorar la 

seva participació en la licitació i preparar l’oferta inicial amb garanties, tenint en compte que, 

si bé el plec de clàusules administratives del procediment negociat sense publicitat ja es va 

publicar en el moment de la licitació del concurs de projectes precedent, en el moment de 

l’oferta inicial el licitador haurà de ratificar la proposta guanyadora i podrà proposar millores 

respecte les condicions de negociació previstes en el PCAP o, inclús, respectes d’altres 

condicions, sempre que suposin una millora i quina procedència serà valorada, posteriorment, 

per la Mesa de contractació. 

 

- CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR I CRITERIS QUE ES TINDRAN EN 

CONSIDERACIÓ PER ADJUDICAR EL CONTRACTE:  

 

Les condicions que seran objecte de negociació en el procediment negociat sense publicitat 

(NSP) que s’iniciarà amb el guanyador del concurs projectes són: 

 

- La incorporació de millores en l’equip tècnic destinat a l’execució del contracte: 

Compromís d’incloure dins de l’Equip redactor del projecte un tècnic de la mateixa 

titulació, que la sol·licitada per l’Autoria del projecte en aquest Plec, i que l’hagi obtingut 

amb una antiguitat entre 3 i 10 anys (ambdós inclosos). 

 

- Aquest tècnic assumirà com a mínim en un percentatge d’un 20%, les seves 

responsabilitats professionals corresponents dintre de l’Equip de redacció de projecte i 

direcció d’obra. 

(El preu no serà objecte de negociació) 

 

- OFERTA DEFINITIVA: Infraestructures.cat convidarà al licitador guanyador del concurs de 

projectes, per tal que presenti una oferta definitiva, atorgant-li a tal efecte un termini 3 dies 

naturals per presentar-la, d’acord amb el model de l’annex 1B del Plec de clàusules 

administratives particulars de la licitació. 

 

Un cop s’hagi assolit una solució satisfactòria en la negociació amb el licitador, Infraestructures.cat 

posarà fi a les negociacions amb l’assistència, en el seu cas, de la Comissió Tècnica, deixant-ne 

constància a l’expedient de contractació, d’acord amb l’article 169.8 LCSP.  

 

En el cas de que la negociació no doni lloc a una solució satisfactòria per a Infraestructures.cat, 

aquesta no estarà obligada a adjudicar el contracte al licitador. 

 

8) Altres consideracions a tenir en compte. 

 



 

Alguns aspectes que ja es van justificar en l’informe per a la licitació del Concurs de projectes, es 

donen per reproduïts en aquest moment, especialment en allò que fa referència a:  

- Necessitat d’externalització. 

- Absència de divisió en Lots. 

- Condicions especials d’execució / obligacions essencials del contracte 

- Subcontractació. 

- Modificació del contracte prevista. 

 

 

 

 

 

 

 

Cap de la Gerència d’Àmbit educatiu 


