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1. Introducció

Els vestidors actuals de la zona esportiva municipal de Puig-reig, van ser construïts durant 
els anys 1950. I tot i que han sigut millorats i arranjats parcialment diverses vegades, no 
reuneixen les adequades condicions funcionals i higièniques, ni disposen de la superfície 
necessària per allotjar les diferents dependències i serveis que es requereixen. A més, degut 
a la seva antiguitat i pobre construcció, presenten unes condicions obsoletes, la qual cosa, 
no fa possible realitzar-hi una ampliació.

L’activitat  que  es  desenvolupa  actualment  a  la  zona  esportiva  és  molt  àmplia  i  les 
instal·lacions  dels  vestidors actuals  són totalment insuficients pel  volum de gent  que les 
utilitzen i a més s’ha de tenir en compte les precàries condicions que presenten.

Per tot això, és necessari dotar la zona esportiva municipal amb uns nous vestidors, que 
comptin amb les dependències adequades, així com els serveis i funcionalitat suficients per 
atendre les necessitats actuals i futures.

Per tal de resoldre aquesta problemàtica l’Ajuntament pretén construir uns vestidors nous al 
costat  sud del  camp,  tot  mantenint  l’edificació  dels  vestidors actuals  per  a destinar-la  a 
espais socials del club i a serveis del públic. 

2. Objecte del contracte

L’objecte  del  contracte és la  construcció dels  nous vestidors amb els  serveis  higiènics  i 
sanitaris  corresponents,  així  com  els  serveis  generals  complementaris  previstos  en  el 
projecte tècnic, a la zona esportiva municipal de Puig-reig,  d’acord amb el projecte d’obra 
civil redactat per ARQ 71 & Associats SLP i d’acord amb el projecte d’instal·lacions redactat 
per MACIÀ Tècnic Enginyeria.

L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:

 Codi CPV Descripció

LOT 1

45212200-8 Treballs de construcció d'instal·lacions esportives

45212230-7 Instal·lació de vestuaris

LOT 2

45310000-3 Treballs d'instal.lació elèctrica

45300000-0 Treballs d'instal·lació en edificis

45315000-8
Treballs d'instal·lació elèctrica d'equips de calefacció i altres equips elèctrics 
per a edificis

45331000-6 Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat
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3. Marc normatiu

a) Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007,  de  30  d’octubre,  de  contractes  del  sector  públic  (d’ara  endavant,  RD 
817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per 
les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Ordre  PDA/21/2019,  de  14  de  febrer,  per  la  qual  es  determina  el  sistema  de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic.

f) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Addicionalment,  també es regeix  per  les normes aplicables  als  contractes del  sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el 
seu defecte, les normes de dret privat.

4. Anàlisis Tècnic

        a. Consideracions tècniques i requeriments
 
Les condicions i requeriments tècnics estan establerts en el “projecte executiu de les obres 
de construcció  dels  vestidors  de la  zona esportiva  municipal  de Puig-reig”,  redactat  per 
l’arquitecte  Ferran Besa Subirats (ARQ 71 & Associats SLP)  amb un pressupost base de 
licitació  de  581.020,90  euros  (703.035,29  euros  IVA  inclòs)  i  en  el  “projecte  de  les 
instal·lacions dels vestidors del camp de futbol de la zona esportiva municipal” redactat per 
l’enginyer  Joaquim Macià  Roset  (Macià  Tècnic  Enginyeria)  amb un pressupost  base  de 
licitació de 108.680,50 euros (131.503,41 euros IVA inclòs).

5. Anàlisis Econòmic

       a.  Estudi de mercat
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Els preus són fixats en el “projecte executiu de les obres de construcció dels vestidors de la 
zona esportiva municipal de Puig-reig”, redactat per l’arquitecte Ferran Besa Subirats (ARQ 
71 & Associats SLP) i en el “projecte de les instal·lacions dels vestidors del camp de futbol 
de la zona esportiva municipal” redactat per l’enginyer Joaquim Macià Roset (Macià Tècnic 
Enginyeria).

       b. Valor Estimat

El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és de 
SIS-CENTS VUITANTA-NOU MIL SET-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
(689.701,40 €), IVA exclòs.

       c.  Viabilitat

El projecte és viable: 
- Tècnicament: d’acord amb els projectes
- Jurídicament: segons informe jurídic que consta a l’expedient
- Econòmicament: Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària  08/342/63202,  en la qual existeix crèdit 
adequat i suficient que es reté.

       d. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

Tal com s’indica en l’informe de fiscalització (Fase A), dur a terme aquesta obra afectarà 
a l’estabilitat pressupostària dels exercicis 2026 i 2027, en els que es portarà a terme 
l’actuació per l’import total de 834.538,70 euros, doncs la subvenció està prevista per a 
2029.  El  total  de  l’import  provindrà,  per  tant,  dels  capítols  8  o  9  dels  pressupostos 
d’aquests dos exercicis.

6. Anàlisi del Procediment

        a. Justificació del procediment

La forma d'adjudicació del contracte serà el  procediment obert, en el qual tot empresari 
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors.

 

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre 
la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula 
onzena.
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        b. Qualificació del contracte

El contracte definit té la qualificació de  contracte administratiu d'obres, d'acord amb 
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

        c. Anàlisi d'execució per lots

L'objecte del contracte es divideix, a l'efecte de la seva execució, en els lots següents:

Lot Descripció

1
Obres de construcció dels vestidors de la zona esportiva municipal 
de Puig-reig

2
Instal·lacions dels vestidors de la zona esportiva municipal de Puig-
reig

 

Els licitadors podran presentar oferta a tots els lots,  és a dir,  no hi  ha limitació per a la 
presentació d'oferta per lots, garantint-se la màxima concurrència en la licitació, si bé, cap 
licitador  podrà  resultar  adjudicatari  de  més d’1  lot,  excepte  en el  que es disposa  en el 
paràgraf següent. Aquesta limitació afecta totes les empreses vinculades entre sí, entenent-
se per tals les que es trobin en algun dels supòsits previstos en l'article 42 del Codi de 
Comerç. 

Els licitadors que es presentin a diversos lots podran expressar la seva ordre de preferència 
d'adjudicació en cas de resultar valorats com a millor oferta en més de dues d'ells.

 

Els licitadors hauran d'indicar en l'exterior de cada sobre el lot al qual presenten oferta.

D’acord els punts 2 i 3 de l’article 3 del Decret llei 3/2025, de 4 de març pel qual s'adopten 
mesures urgents en matèria de contractació pública

2. En contractes dividits en lots en els quals les prestacions siguin equivalents, els 
òrgans de contractació de Catalunya han de limitar el nombre de lots per als quals un 
mateix operador econòmic pot presentar oferta o el nombre de lots que se li puguin 
adjudicar, sens perjudici que es puguin establir sistemes d'ofertes integradores. Així 
mateix, també s'han d'establir aquestes limitacions en els contractes dividits en lots 
en  els  quals,  malgrat  que  les  prestacions  no  siguin  equivalents,  existeixi  el  risc 
d'afectació en la concurrència.

3. Quan s'hagi limitat el nombre de lots que poden adjudicar-se a un mateix operador 
econòmic, no resultarà d'aplicació aquesta limitació quan pugui comportar que un o 
diversos lots quedin deserts.
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        d. Durada

Les obres dels vestidors de la zona esportiva municipal de Puig-reig es preveuen executar 
en una durada de 9 mesos.

L'inici  del  termini  d'execució  del  contracte  començarà  amb  l'acta  de  comprovació  del 
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un 
mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei 
de  l'Administració  encarregada  de  les  obra  procedirà,  en  presència  del  contractista,  a 
efectuar la comprovació del replanteig.

 

El contracte NO podrà prorrogar-se.

        e. La classificació que s'exigeixi als participants

La inscripció en el  Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic en els grups i subgrups següents acreditarà la seva solvència econòmica i financera i 
solvència tècnica per contractar:

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

LOT 1. Obra Civil
LOT 2. 

Instal·lacions

Grup C I

Subgrup 2 9

Categoria 3 1

f. Criteris d’adjudicació.
 

 Oferta econòmica

Preu: de 0 fins a 60 punts

Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula que aquí es fixa i la puntuació 
de  cada  una  de  les  propostes  econòmiques  d’entre  les  que  resultin  acceptables,  es 
realitzarà ordenant-les de major a menor, amb criteri de proporcionalitat aritmètica, usant la 
següent expressió:

P= 60x(OB/OL)

P: Puntuació obtinguda

OB: Oferta més baixa

OL: Oferta del licitador

Totes les ofertes presentades han d’excloure l’IVA.

Justificació  del  criteri:  La  selecció  de  la  fórmula,  per  a  la  valoració  de  les  ofertes 
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econòmiques  presentades,  s’ha  realitzat  d’acord  amb un  sistema lineal  que  reuneix  els 
criteris  de proporcionalitat  necessaris  per a classificar,  a partir  d’un càlcul  senzill,  lògic  i 
coherent, les ofertes.

Cada licitador només podrà presentar una proposició econòmica, no essent admeses les 
proposicions econòmiques per import superior al preu reflectit en aquest Plec de Condicions 
Particulars.

 A.2. Altres criteris de valoració automàtica

A.2.1. Proposta d’ampliació del termini de garantia: 0 fins a 20 punts

Es valorarà amb un màxim de 20 punts la proposta d’ampliació del termini de garantia per 
sobre del mínim d’1 any exigit en el projecte. 

S’atorgaran els següents punts per cada any addicional (anys sencers), tenint en compte el 
següent escalat:

Ampliació del Termini 
de garantia de l’obra
ANYS PUNTUACIÓ

+1 1
+2 5
+3 10
+4 16
+5 20

Justificació  del  criteri:  l’increment  voluntari  del  termini  de garantia  per  part  de  l’empresa 
licitadora repercuteix en l’increment de qualitat i durabilitat de les obres.

 A.2.2. Proposta d’ampliació de l’import de la garantia: 0 fins a 20 punts

Es valorarà amb un màxim de 20 punts la proposta d’ampliació de l’import de garantia.

Per a la valoració de l’oferta d’ampliació de garantia s’aplicarà la fórmula que aquí es fixa i la 
puntuació de cada una de les propostes, d’entre les que resultin acceptables. 

P=(OL x 20)/OA

P: Puntuació obtinguda
OA: Oferta més alta

OL: Oferta del licitador

Justificació  del  criteri:  l’increment  voluntari  de  l’import  de garantia  per  part  de  l’empresa 
licitadora repercuteix en l’increment de qualitat i durabilitat de les obres.
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7. Informe d’insuficiència de mitjans

L’Ajuntament de Puig-reig no disposa de personal suficient per executar les obres amb 
personal propi per la qual cosa es fa imprescindible contractar la seva execució a través 
d’una licitació. 

Puig-reig, document signat digitalment 
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