
                                             
                                                                      

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR 
EL CONTRACTE D’OBRES CONTINGUDES EN ELS PROJECTES EXECUTIUS DE 
QUATRE  INSTAL·LACIONS  SOLARS  FOTOVOLTAIQUES  D’AUTOCONSUM 
SITUADES A LA PISTA COBERTA DE L’ESCOLA MONSENYOR GIBERT, CAMP DE 
FUTBOL  MUNICIPAL,  L’EDIFICI  NEXE-ESPAI  DE  CULTURA I  LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR 
EL CONTRACTE D’OBRES CONTINGUDES EN ELS PROJECTES EXECUTIUS DE 
QUATRE  INSTAL·LACIONS  SOLARS  FOTOVOLTAIQUES  D’AUTOCONSUM 
SITUADES A LA PISTA COBERTA DE L’ESCOLA MONSENYOR GIBERT, CAMP DE 
FUTBOL  MUNICIPAL,  L’EDIFICI  NEXE-ESPAI  DE  CULTURA I  LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE

EXPEDIENT
Número: 1921/2026

Dependència gestora: Àrea de contractació 

Objecte:  
És  objecte  del  present  plec  de  clàusules  administratives  l’execució  de  les  obres 
contingudes en  els  projectes  executius  indicats  posteriorment,  relatius  a  quatre 
instal·lacions solars fotovoltaiques per autoconsum:

1. Projecte executiu de instal·lació fotovoltaica de 120,96 kWp per autoconsum 
col·lectiu  amb  compensació  d’excedents  a  la  pista  coberta  de  l’Escola 
Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages.

2. Projecte  instal·lació  solar  fotovoltaica  d’autoconsum  col·lectiu  de  36kWp  al 
camp de futbol municipal.

3. Projecte executiu per a l’ampliació d'una instal·lació fotovoltaica de 15 kWn per 
autoconsum a la coberta de l’edifici Nexe-Espai de Cultura a Sant Fruitós de 
Bages.

4. Projecte executiu per l’ampliació d'una instal·lació fotovoltaica de 20 kWn per 
autoconsum a la coberta de la Biblioteca a Sant Fruitós de Bages.

Les actuacions contemplades als projectes es tracten d’obres ordinàries de reforma en 
edificacions  existents,  de  conformitat  amb l’article  232  de  la  Llei  9/2017  de  8  de 
novembre, de contractes del sector públic i l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

A continuació,  i  d’acord amb els projectes executius indicats,  es mostra un quadre 
resum amb les dades principals de les instal·lacions solars fotovoltaiques objecte del 
contracte:

Instal·lacions solars fotovoltaiques
PEC (IVA 
exclòs)

PEC (IVA 
21% inclòs)

Potència 
pic (kWp)

Potència 
nominal 
(kWn)

Producció 
estimada 

(kWh/any)

Reducció 
estimada 

emissions CO2 

(kg·CO2/any)

Pista coberta Escola Monsenyor Gibert 149.231,50 € 180.570,11 € 120,96 100,00 165.867,00 79.782,03

Camp de futbol municipal 71.089,86 € 86.018,73 € 36,11 32,50 47.406,00 22.802,29

Nexe-Espai de Cultura (ampliació) 34.778,64 € 42.082,16 € 14,45 15,00 20.111,00 9.673,39

Biblioteca municipal (ampliació) 44.469,77 € 53.808,42 € 22,10 20,00 30.776,00 14.803,26

TOTAL 299.569,77 € 362.479,42 € 193,62 167,50 264.160,00 127.060,96
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Necessitats a satisfer: 

En l’actual  context  energètic existeix una creixent  demanda d’energia per part  dels 
consumidors, en aquest sentit és necessari definir solucions energètiques sostenibles, 
netes  i  respectuoses  amb  el  medi  ambient,  i  que  a  la  vegada  contribueixin  a  la 
reducció  de  la  dependència  energètica  exterior.  Les  instal·lacions  projectades 
plantegen una manera de generar energia neta amb un impacte ambiental mínim, i en 
conseqüència reduir la demanda energètica de la xarxa de distribució.

D’altra  banda,  l’execució  de  les  obres  contribuirà  significativament  a  la  reducció 
d’emissions  de gasos d’efecte  hivernacle  (CO2)  i  a  la  vegada suposarà  un estalvi 
econòmic pel consistori i usuaris (en el cas de la instal·lació destinada a una comunitat 
energètica)  en  relació  a  la  despesa  corresponent  als  subministraments  elèctrics. 
Aquest  darrer  aspecte  és  d’especial  importància  tenint  en  compte  el  context 
d’increment gradual dels costos energètics.

És de destacar la gran fiabilitat i la llarga duració dels sistemes fotovoltaics, essent 
instal·lacions  que  requereixen  d’un  manteniment  baix,  i  presenten  una  raonable 
simplicitat  en  la  seva  instal·lació.  A  més,  són  instal·lacions  molt  modulables,  que 
permeten adaptar-se a les necessitats de cada usuari.

Així  doncs,  aquestes  actuacions  consisteixen  en  la  instal·lació  de  generadors 
fotovoltaics a les cobertes dels equipaments municipals anteriorment esmentats, per 
tal d’efectuar un autoconsum energètic de tipus col·lectiu en el cas de les instal·lacions 
situades a la pista coberta de l’Escola Monsenyor Gibert i al camp de futbol municipal, 
així  com  d’ampliació  de  les  instal·lacions  fotovoltaiques  individuals  existents  dels 
edificis Nexe-Espai de Cultura i Biblioteca municipal. 

Per tant, en el cas de les instal·lacions individuals es pretén ampliar l’aprofitament de 
l’energia  elèctrica  produïda  en  el  propi  equipament,  mentre  que  en  el  cas  de  les 
instal·lacions col·lectives es preveu incloure en l’autoconsum altres subministraments 
elèctrics que es troben a una distància inferior a 5.000 m, tal i com regula el Reial 
Decret 244/2019, de 5 d’abril. 

En relació a cada instal·lació projectada cal destacar-ne les següents especificacions: 

1. Respecte al projecte previst a la pista coberta del pati de l’Escola Monsenyor 
Gibert,  cal  destacar  la  voluntat  del  govern municipal  de crear  amb aquesta 
instal·lació  una  comunitat  energètica  local  en què  la  ciutadania  participi  en 
l’autoconsum col·lectiu.

2. La  nova  instal·lació  solar  fotovoltaica  per  autoconsum  col·lectiu  prevista  al 
camp de futbol es preveu en dos edificis distints del recinte. En concret,  un 
primer bloc corresponent a la coberta plana dels vestidors, i per altra banda la 
coberta  lleugera  de  l’edifici  d’oficines.  Tanmateix,  donat  l'estat  actual  de  la 
impermeabilització  (làmina  autoprotegida)  de  la  coberta  dels  vestidors,  se'n 
preveu en projecte la seva reparació i reforma de forma prèvia a la instal·lació 
fotovoltaica, i en aquest sentit, el pressupost d'arranjament o reparació de la 
coberta es troba contemplat al projecte executiu. Mentre que el bloc d’oficines 
es  troba  subjecte  a  unes  altres  obres  de  reforma  de  la  coberta  lleugera 
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paral·leles a la present que en preveuen la seva completa renovació, tanmateix 
aquestes obres formen part d’un altre expedient de contractació. 

3. Finalment, en relació a la biblioteca municipal i el Nexe-Espai de Cultura les 
obres  projectades  corresponen  a  l'ampliació  d'instal·lacions  solars 
fotovoltaiques individuals existents, atès que foren dimensionades i executades 
durant  l'any  2017  quan  encara  no  existia  la  possibilitat  reglamentària  de 
compensació d'excedents, sinó que incloïen equips per garantir la injecció zero 
a la xarxa de distribució. 

Justificació de la idoneïtat: És la que consta en els documents tècnics.

Justificació de la idoneïtat i de la manca de mitjans propis per donar compliment 
a  la  prestació  que  es  vol  contractar:  L’Ajuntament  no  disposa  dels  recursos 
adequats  per  a  la  realització  d’aquesta  activitat  donada  l’elevada  especialització 
requerida, motiu pel qual es procedeix a la seva contractació.

RÈGIM
Classe1: contracte administratiu
Modalitat2: obres

PROCEDIMENT
Contractació harmonitzada3: no
Recurs especial en matèria de contractació4: no
Tramitació:

Tipus5: urgent
Justificació6: Les actuacions compten amb el finançament mitjançant subvenció 
atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla de cooperació Xarxa 
de Governs Locals 2024-2027- Programa sectorial de transició ecològica 2030, 
de suport a inversions locals pel clima; Línia de suport 2 “Renovables 2030” 2a 
edició, per import de 625.991,10 €, a destinar a Actuacions per a la instal·lació 
de plaques solar fotovoltaiques i d’aerotèrmia en equipaments municipals.
Segons Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 22/07/2025, 
pel qual s’aprova l'ampliació d'ofici dels terminis d'execució i de justificació dels 
ajuts econòmics concedits en règim de concessió directa amb concurrència, en 
el marc de la Línia de suport 2 "Renovables 2030" del Programa Sectorial de 
Transició Ecològica 2030, de suport a inversions locals pel clima”,  el termini 
d’execució de les actuacions subvencionades finalitza el 31 de desembre de 
2026. Per la qual cosa cal accelerar la tramitació de l’expedient de contractació 
de les obres.

Procediment:

1 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat.
2 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, concessió d’obra 
pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà  
indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge).
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial).
3 S’indicarà “sí” o “no”
4 S’indicarà “sí” o “no”
5 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència”
6 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència.

Pàgina 4 de 44

Plaça de la Vila, número 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

D
X3

LJ
67

FQ
XK

4D
Q

P9
4Y

D
TT

R
XD

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tfr

ui
to

sd
eb

ag
es

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 4

 d
e 

44
 



                                             
                                                                      

Tipus7: obert
Modalitat8: procediment obert.
Justificació del tipus9:

Forma de selecció10:  pluralitat de criteris
Admissió de variants11: no

CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA
CPV: 45310000-3 Treballs d’instal·lació elèctrica.

DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL
 Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal en 

data 9.12.2009, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  14 de 
gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de 26 de 
gener de 2010.

 Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a annex 
seu  el  document  “Disposicions  comuns  aplicables  als  plecs  de  clàusules 
administratives  particulars  dels  contractes  de  l’Ajuntament  de  Sant  Fruitós  de 
Bages” (DCPCAP), disponibles en el següent enllaç:
file:///C:/Users/riuscf/Downloads/20220222_DISPOSICIONS%20COMUNS
%20APLICABLES%20ALS%20PLECS%20DE%20CL%C3%80USULES
%20ADMINISTRATIVES%20PARTICULARS_modificaci%C3%B3%20Febrer%202022-
1.pdf

 Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP).

7 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP.
8 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)”
9 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit.
10 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”.
11 S’indicarà “sí” o “no”
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ12

Existència: si
Enumeració: 

 Projecte  executiu  de  instal·lació  fotovoltaica  de  120,96  kWp  per  autoconsum 
col·lectiu amb compensació d’excedents a la pista coberta de l’Escola Monsenyor 
Gibert de Sant Fruitós de Bages.

 Projecte instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu de 36kWp al camp 
de futbol municipal.

 Projecte executiu per a l’ampliació d'una instal·lació fotovoltaica de 15 kWn per 
autoconsum  a  la  coberta  de  l’edifici  Nexe-Espai  de  Cultura  a  Sant  Fruitós  de 
Bages.

 Projecte  executiu  per  l’ampliació  d'una  instal·lació  fotovoltaica  de  20  kWn  per 
autoconsum a la coberta de la Biblioteca a Sant Fruitós de Bages.

INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient,  ocupació  i  condicions  laborals  i  de  contractar  a  un  percentatge 
específic de persones amb discapacitat)
Existència: no
Enumeració: --

INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de 
treball)
Existència: no
Enumeració: --

ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS
Existència: no
Enumeració:--

ADMISSIÓ DE VARIANTS
Admissió13: no
Descripció14:  Els  elements i  instal·lacions oferts pel  licitador,  hauran de complir  les 
especificacions tècniques mínimes definides en els projectes. No obstant, els licitadors 
podran  oferir  d’acord  amb  els  criteris  d’adjudicació  consistents  en  fórmules 
matemàtiques  o  automàtics  d’increments  de  la  potència  pic  total  a  instal·lar  de 
conformitat amb les condicions detallades a l’apartat VII del present PCAP. 
En  tot  cas,  s’hauran  de  justificar  els  models  escollits  i  el  seu  compliment  en  la 
documentació a annexar al sobre 3.

CONDICIONS  ESPECIALS  D’EXECUCIÓ  DEL CONTRACTE  (art.  202  LCSP  de 
caràcter social, ètic, mediambiental)15

12 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual.
13 S’indica “sí” o “no”.
14 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”.
15 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2
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Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP.

Les  condicions  especials  d'execució  seran  exigides  igualment  a  tots  els 
subcontractistes que participen en l'execució del contracte. 

Les  condicions  especials  d'execució  tindran  el  caràcter  d'obligació  essencial  del 
contracte i el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de 
la imposició de penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP.

PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT
Admissió16: no
Descripció17:--

16 S’indica “sí” o “no”.
17 Es descriuen quines són.

Pàgina 7 de 44

Plaça de la Vila, número 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

D
X3

LJ
67

FQ
XK

4D
Q

P9
4Y

D
TT

R
XD

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tfr

ui
to

sd
eb

ag
es

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 7

 d
e 

44
 



                                             
                                                                      
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA  
Drets:

1. El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les prestacions 
d’execució dels treballs, en la forma i la quantia que resulti del procés de licitació. 

2. L’Ajuntament  haurà  d’assistir  l’empresa  contractista  per  resoldre  tots  els 
impediments que es puguin presentar per a l’execució dels treballs sempre que 
estigui en l’àmbit de les seves competències.

Obligacions:  

1. Donat que els quatre projectes es troben finançats el marc de la Línia de suport 2 
"Renovables 2030" del Programa Sectorial de Transició Ecològica 2030, de suport 
a inversions locals pel clima”, Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-
2027, d’acord  amb les  bases  de  l’esmentada  subvenció,  el  contractista    haurà   
d’instal·lar al seu càrrec i sense cost per l’Ajuntament, en les immediacions dels 
treballs un rètol anunciador d’aquesta, de conformitat amb les indicacions i formats 
que estableixin les citades bases, que en tot cas serà d’unes dimensions mínimes 
220x157,5 cm. Els models de cartells es poden trobar al següent enllaç:
https://imatgecorporativa.diba.cat/ca/senyalitzacio

2. Acta de comprovació del replanteig: L’acta de comprovació de replanteig reflectirà 
la conformitat o disconformitat del mateix respecte dels documents contractuals 
del  projecte,  amb  especial  i  expressa  referència  a  les  característiques 
geomètriques de l’obra, o l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a 
qualsevol  punt  que  pugui  afectar  al  compliment  del  contracte.  Per  a  la 
comprovació del replanteig, el contractista està obligat a facilitar el personal i els 
materials de camp que siguin necessaris.

3. Obligacions fiscals, laborals,  socials,  administratives i  tècniques: El contractista 
restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, 
de seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

4. El  contractista haurà  d’obtenir  al  seu càrrec tots  el  permisos necessaris  per  a 
l’execució  de  l’obra,  llevat  dels  corresponents  a  expropiacions,  imposició  de 
servituds i llicències municipals.

5. Mesures de seguretat en l’execució de les obres: el contractista haurà de complir 
totes les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de prevenció de riscs 
laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a 
les obres de construcció que son establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre,  pel  que  s’estableixen  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut., 
modificat per Reial Decret 604/2006. Amb especial importància a la protecció del 
recinte d’obres, ja que la normal activitat en els edificis i equipaments municipals 
seguirà funcionant durant el transcurs de les obres.

6. El contractista, abans de l’inici  de l’execució de les obres, elaborarà un Pla de 
Seguretat i Salut en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic 
segons  procedeixi.  En  aquest  Pla  es  desenvoluparà  i  complementarà  les 
previsions contingudes en els nivells de seguretat i protecció previstos en aquell, 
així com les afectacions de trànsit i circulació de vianants. El Pla de Seguretat i 
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Salut elaborat pel contractista haurà d’informar-se pel Coordinador en matèria de 
seguretat i salut de les obres, i aprovar-se per la Corporació.

7. A l’obra hi haurà un Llibre d’Incidències a disposició del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut. Tanmateix,  hi haurà una còpia del Pla de Seguretat i  Salut a 
disposició de la Direcció Facultativa.

8. El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació 
necessària per  evitar  els  possibles  riscos que es deriven de l’influencia  de les 
mateixes  obres,  i  efectuar  les  tramitacions  reglamentàries  oportunes  (Ordre 
TIC/241/2003, entre d’altres que siguin necessàries).

9. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 
disposicions sobre seguretat i  salut per part del seu personal,  no implicarà cap 
responsabilitat per a la Corporació contractant.

10. Atenent a la naturalesa del contracte d’obres en equipaments municipals en actiu, 
s'hauran  d'organitzar  els  treballs  de  manera  que  es  desenvolupin  amb  una 
interferència mínima en la seva normal activitat. Les mesures necessàries per a 
garantir  aquests  extrems hauran  de ser  aprovades per  la  Direcció  d'Obra i  es 
consideren  incloses  en  els  preus  unitaris,  no  sent,  en  cap  cas,  d'abonament 
independent

11. El contractista tindrà especial cura amb el mobiliari, maquinària i altres elements 
que restin en l’àmbit del contracte, així com la resta d’espais dels equipaments i 
parcel·les  ocupades.  Per  aquest  motiu,  el  contractista  haurà  d’instal·lar  al  seu 
càrrec,  i  sense  cost  addicional  per  l’Ajuntament,  els  elements  de  protecció 
necessaris  que assegurin  la  correcta  conservació  de tots  els  espais,  mobiliari, 
elements i maquinària. 

12. El contractista està obligat a mantenir nets els equipaments i els seus voltants, tant 
de  runes  com  de  materials  sobrants,  fent  desaparèixer  les  instal·lacions 
provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar 
tots  els  treballs  necessaris  perquè  els  equipaments  ofereixin  bon  aspecte.  En 
aquest sentit, també actuarà per minimitzar la pols generada per les obres regant 
si  s’escau la zones exteriors que resultin necessàries,  o bé netejant  els espais 
afectats per a les obres, sense cost addicional per a l’ajuntament.

13. Responsabilitzar-se, que fruit l’execució dels treballs, no s’afectin les instal·lacions 
existents ni el normal funcionament dels equipaments i edificis municipals. En el 
cas que es malmeti alguna instal·lació, maquinària, mobiliari o material existent, el 
contractista  assumirà  el  cost  de  la  seva  reposició  amb  total  indemnitat  per 
l’Ajuntament. En el cas que durant el transcurs de l’execució de les obres, s’afectin 
les instal·lacions i serveis existents pels quals no es  preveu la seva intervenció, 
així  com  el  mobiliari,  els  tancaments  interiors,  sostres,  i  terres  existents;  el 
contractista haurà d’assumir al seu càrrec la pertinent reparació i/o reposició pel 
seu  correcte  funcionament  o  estat  de  conservació  inicial  d’acord  amb  les 
prescripcions que fixi l’Ajuntament o organismes responsables. 

14. Fruit  del  desenvolupament  de  les  obres,  haurà  d'assegurar-se  en  tot  moment 
l'entrada segura i còmoda als espais i edificis en actiu, i a la vegada garantir l'accés 
de  vehicles  d'emergències  durant  les  vint-i-quatre  hores  del  dia.  Les  mesures 
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necessàries  per  a  garantir  aquests  extrems  hauran  de  ser  aprovades  per  la 
Direcció d'Obra i es consideren incloses en la contractació. 

15. El contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec els tancaments dels recintes d’obres 
necessaris a l’interior  i  exteriors dels edificis afectats per a les obres, així  com 
també les senyalitzacions provisionals d’obra necessàries que permetin garantir 
una correcta circulació i mobilitat (de ciutadans i vehicles), de conformitat amb les 
indicacions i formats que estableixi l’Ajuntament, i  les indicacions de la direcció 
facultativa.  En  cas  d'incompliment,  l'Ajuntament  executarà  les  prescripcions  de 
l'esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que 
s'expedeixi o de les següents, si fos necessari.

16. Realitzar les actuacions d'informació i de comunicació de les obres a ciutadans i 
usuaris  de  tots  els  equipaments  i  edificis  municipals  de  la  zona.  Aquestes 
actuacions d'informació  i  comunicació  es  planificaran  d'acord  amb els  criteris  i 
instruccions establerts per l'Ajuntament.

17. El  contractista  assegurarà  la  garantia  de  subministrament  i  abocament  dels 
materials, la  qualitat  dels acabats i  la capacitat de resposta als imprevists per 
disponibilitat de recursos propis lliures.

18. El cap d'obra o (delegat d’obra) que es requereix per a l'execució de les obres és 
d’UN (1) tècnic de grau mig amb competències i dedicació acords a la naturalesa 
del contracte (enginyer tècnic industrial, graduat en enginyeria elèctrica, o altres 
equivalents  en  competència  o  superiors).  Aquest  cap  d’obra  serà  l’interlocutor 
davant l’Ajuntament i la direcció d’obra.

19. L'encarregat del contractista per l’execució dels treballs tindrà dedicació exclusiva.

20. El cap d’obra i l’encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres 
no podrà ser substituït durant el termini d'execució del contracte sense l'autorització 
expressa de l'Ajuntament.

21. El contractista establirà un sistema de comunicació permanent i directa (24 hores 
al  dia)  amb  la  Direcció  facultativa  de  l'obra  i  els  Serveis  Tècnics  Municipals 
mitjançant telefonia mòbil i correu electrònic. 

22. Responsabilitzar-se de què la  totalitat  de  les  instal·lacions  i  els  serveis  urbans 
(electricitat, abastament d’aigua potable, telecomunicacions, enllumenat, etc.) són 
executats per instal·ladors o empreses instal·ladores autoritzades. A tal efecte, cal 
que acreditin estar en possessió del corresponents títols habilitants expedits per 
l’Administració competent.

23. Responsabilitzar-se,  si  són  necessàries,  de  l’execució  i  contractació  de  les 
escomeses provisionals d’obra (electricitat, fontaneria, entre d’altres), sense cost 
addicional per l’Ajuntament. 

24. Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al projecte, 
el  contractista  facilitarà  a  la  Direcció  facultativa  (sense  cost  addicional  per 
l’ajuntament), la documentació següent:

a) Tota  la  informació  necessària  que  sol·liciti  la  Direcció  Facultativa  per  la 
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confecció de la documentació d’obra executada o “AS-BUILT”: 

1. Memòria  i  plànols  amb  indicació  i  justificació  de  les  possibles 
modificacions  d’execució  respecte  el  projecte  aprovat,  signat  per  la 
direcció facultativa

2. Fotografies  (en  format  .jpeg,  .jpg,  png,  .gif)  de  forma  prèvia,  durant 
l’execució i a la finalització de les obres.

3. Relació d’actes de visita d’obra degudament signades (o llibre d’ordres) 
4. Actes de seguiment de les tasques de coordinació de seguretat i salut 

(i/o llibre d’incidències)
5. Relacions valorades o certificacions d’obra executades signades per la 

direcció facultativa i amb el vistiplau del contractista.
6. Llibre de subcontractació, si s’escau 

b) Dossier  de  documentació  referida  al  control  de  qualitat.  Es  realitzaran  els 
assajos i proves que disposi la direcció facultativa, i les que preveu el Pla de 
Control de Qualitat inclòs al projecte, i s’entregarà: 

1. Certificat  de compliment  del  control  de qualitat  signat  per  part  de  la 
direcció facultativa de l’obra.

2. Documentació  acreditativa  de  la  garantia  dels  materials  emesa  i 
signada per part del fabricant, acompanyat pel certificat justificatiu per 
part del instal·lador. 

3. Els resultats dels assajos corresponents (paviments, bases, formigons, 
estanqueïtat de canonades i conductes, etc), 

4. Cartes de garantia dels diferents subcontractats, 
5. Certificats  dels  materials  emprats  per  a  l’execució  de  les  obres  de 

conformitat amb la legislació vigent, i qualsevol altra consideració per 
decisió de la Direcció Facultativa. 

c) Relació d'empreses subministradores de materials i  instal·lacions, i  de totes 
les empreses subcontractades. 

d) En  relació  a  les  instal·lacions  elèctriques  de  generació  d’instal·lacions 
fotovoltaiques: 

1. Certificats de nova instal·lació elèctrica de baixa tensió i documentació 
complementària,  signats  per  instal·lador  autoritzat,  d’acord  amb  el 
REBT (Reial Decret 842/2002). 

2. Projectes  tècnics  de  les  instal·lacions  elèctriques  de  baixa  tensió  i 
certificats de direcció i acabament d’obra de la instal·lació, signats per 
tècnic competent, d’acord amb el REBT (Reial Decret 842/2002). 

3. Declaracions  responsables  i  formularis  de  presentació  emplenats  i 
tramitats,  així  com els documents acreditatius de la  inscripció de les 
instal·lacions  elèctriques  de  baixa  tensió  al  Registre  d’Instal·lacions 
Tècniques de Seguretat Industrial (RITSIC), a través del Canal Empresa 
de  la  Generalitat  de  Catalunya  (inclòs  el  pagament  de  les  taxes 
pertinents). 

4. Codis  CAU  (Codi  d’Autoconsum)  sol·licitats  davant  l’empresa 
distribuïdora, per a cadascuna de les instal·lacions solars fotovoltaiques 
d’autoconsum.

5. Permisos d’accés i  connexió, així  com els contractes tècnics d’accés 
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(CTA), sol·licitats davant l’empresa distribuïdora, per a cadascuna de les 
instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum.

6. Declaracions  responsables,  formularis  de  presentació  i  annexos  de 
dades tècniques dels formularis d’autoconsum, degudament emplenats i 
tramitats  amb tota la  informació necessària,  així  com els  documents 
acreditatius  de  la  inscripció  al  Registre  d’Autoconsum  de  Catalunya 
(RAC)  de  les  instal·lacions  solars  fotovoltaiques  d’autoconsum  amb 
compensació d’excedents (inclòs el pagament de les taxes pertinents).

25. El contractista serà el responsable d’efectuar les sol·licituds per a l’obtenció dels 
codis CAU (Codi d’Autoconsum: ATRgeneradores.  edistribucion@enel.com  ), i si és 
necessari dels permisos d’accés i connexió (conexiones.edistribucion@enel.com), i 
formalització  dels  contractes  tècnics  d’accés  (CTA: 
ATRgeneradores.  edistribucion@enel.com  )  davant  l’empresa  distribuïdora  (E-
Distribución  Redes  Digitales,  SL)  pels  pertinents  canals  de  comunicació  que 
estipuli  la  citada  companyia.  Els  codis  CAU,  així  com  els  permisos  d’accés  i 
connexió (quan pertoquin),  seran necessaris per a les pertinents inscripcions al 
RAC  (Registre  d’Autoconsum  de  Catalunya)  de  cadascuna  de  les  noves 
instal·lacions  solars  fotovoltaiques  amb  compensació  d’excedents.  En  aquest 
sentit,  l’Ajuntament  autoritzarà  al  contractista per  a  poder  efectuar  les  gestions 
oportunes, les quals no tindran cap cost addicional per a l’ajuntament.

26. Una vegada legalitzades les  instal·lacions  d’autoconsum (inscripció  al  RITSIC i 
RAC), el contractista tindrà l’obligació de:

a) Sol·licitar la revisió o verificació de la configuració de l’equip de mesura davant 
l’empresa  distribuïdora  (inspeccionautoconsumo@enel.com),  si  és  necessari 
(potència de generació o consumidor >50 kW, o bé, autoconsums col·lectius).

b) Remetre a l’empresa distribuïdora la informació de l’autoconsum legalitzat, per 
poder validar la posterior sol·licitud a rebre de la comercialitzadora.

c) Sol·licitar  a  l’empresa  comercialitzadora  indicada  per  l’ajuntament  l’alta  o 
modificació del contracte ATR (/s) de consum per reflectir en el mateix la nova 
condició d’autoconsum.

27. El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els documents 
necessaris per a la legalització i inscripció de les instal·lacions compreses en els 
projectes  i  aconseguir  la  seva  aprovació  davant  els  Organismes  sectorials 
competents, sense cost addicional per l’Ajuntament (s’inclouen també els possibles 
costos derivats d’inspeccions per part d’entitats col·laboradores de l’Administració, 
si són necessàries, taxes i gestions administratives). En aquest sentit l’Ajuntament 
autoritzarà al contractista per a la gestió de la legalització, la posta en marxa de 
tots aquests serveis i instal·lacions, i la contractació dels nous subministraments, o 
la  modificació  dels  mateixos,  que  siguin  necessaris  davant  l’empresa 
comercialitzadora que indiqui l’Ajuntament.

28. Per a la formalització de la recepció de les obres, a banda de la documentació a 
facilitar pel Contractista (indicada a l’apartat anterior), serà necessària la següent 
documentació per part de la Direcció facultativa:

a) Certificat final d’obra, emès i signat per part de la direcció facultativa de l’obra.
b) Comunicació de finalització de les tasques de coordinació de seguretat i salut, 

emès i signat per part del coordinador de seguretat i salut, en fase d’execució 
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de les obres.
c) Certificat de compliment del control de qualitat signat per part de la direcció 

facultativa de l’obra.
d) Relació d’actes de visita d’obra degudament signades per les parts (i/o llibre 

d’ordres). 
e) Actes de seguiment de les tasques de coordinació de seguretat i salut (i/o llibre 

d’incidències)
f) Relacions valorades o certificacions d’obra executades signades per la direcció 

facultativa i amb el vistiplau del contractista.

29. Realitzar, amb independència dels assaigs que puguin aportar-se al projecte, tots 
els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execució de 
les obres d’acord amb el programa de control de qualitat que estipuli el director 
d’obra, i seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec. 

30. Fer una correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l'activitat, prenent les 
mesures necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, 
especialment  realitzant  una  correcta  gestió  dels  residus  i  minimitzant  l'impacte 
acústic, d'acord amb la legislació vigent. 

31. En  el  supòsit  que  dins  del  termini  dels  15  dies  naturals  següents  a  què  el 
Contractista hagués comunicat a la Corporació l’acabament de les obres, o que 
estan  efectuades  les  prestacions  convingudes,  i  si  el  director  de  les  mateixes 
considerés que les obres o les prestacions no es troben en estat de ser rebudes, 
ho farà constar en acta aixecada a l’efecte amb manifestació expressa de les raons 
que  ho  motiven,  dels  defectes  observats  i  de  les  instruccions  necessàries,  tot 
assenyalant un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el dret a fer 
constar  igualment  les  observacions  o  reclamacions  que  consideri  escaients. 
Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de la Corporació que dictarà la resolució 
pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la 
declaració que procedeixi sobre el que resolgui la Corporació. Transcorregut un 
mes de l’aixecament  de l’acta sense que la  Corporació hagi  dictat  la  resolució 
pertinent,  s’entendran  desestimades  les  observacions  o  reclamacions  que  hagi 
formulat el contractista.

D’existir defectes reparables en l’acabament de les obres que no evitin el seu ús, 
es  podran  rebre  les  mateixes  per  la  Corporació,  fent-se  constar  en  l’acta  de 
recepció  els  defectes,  que  hauran  d’ésser  corregits  pel  contractista  durant  el 
termini de garantia.

32. Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 
parts de les obres.

ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC18

 Camp de futbol municipal. Adreça: Camí del camp de futbol, s/n.
 Biblioteca. Adreça: Carrer Carles Buïgas, 35-37
 Nexe-Espai de Cultura. Adreça: Plaça Alfred Figueras, s/n
 Escola Monsenyor Gibert. Adreça: Plaça Pau Casals, 1.

18 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de 
serveis.
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RÈGIM PATRIMONIAL19

Béns de domini públic afectes al servei: no
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: no
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: no
Altres béns: no

DURADA DEL CONTRACTE
El termini d’execució  conjunta de les obres serà de 16 setmanes,  i en tot cas com a 
màxim el 31/12/2026.  

L’inici de l’execució del contracte s’iniciarà amb la signatura de l’acta comprovació de 
replanteig, i finalitzarà amb l’acta de recepció dels treballs.

No obstant,  d’acord  amb els  criteris  d’adjudicació i  el  programa o pla  de treball  a 
presentar, els licitadors podran proposar terminis inferiors. 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Exigència20:  sí
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc:
Capital assegurat per sinistre: 600.000 €
Capital assegurat per víctima: 600.000 €
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa:

PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 
L’adjudicatari  nomenarà  un  responsable  tècnic  (enginyer  industrial,  enginyer  tècnic 
industrial  o  un  altre  tècnic  competent),  com  interlocutor  amb  l’Ajuntament  i  amb 
l’objecte de supervisar la bona marxa de l’execució dels treballs.

L'encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del present 
contracte.

El cap d’obra i encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres no 
podrà  ser  substituït  durant  el  termini  d'execució  del  contracte,  excepte  per  casos 
excepcionals i sense l'autorització expressa de l'Ajuntament.

PLA DE SEGURETAT I SALUT
Preceptivitat: sí 
Característiques: caldrà presentar el pla de seguretat i salut conforme el que s’indica 
en el  Reial  Decret  1627/1997,  de 24 d’octubre,  pel  qual  s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

PROGRAMA DE TREBALLS  
Preceptivitat: sí
Característiques: El programa de treballs s’haurà de fonamentar d’acord amb el pla de 
treballs inclòs als projectes amb les partides d’obra recollides. El pla de treballs s’haurà 
de presentar mitjançant un diagrama de barres obtingut a partir  d’un estudi temps-
activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o similars equivalents), des de la data de 

19 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades  
de les legals i de les contingudes a les disposicons generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament.
20 S’indica “sí” o “no”.
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signatura del contracte, i amb una descripció detallada de les tasques prèvies a l’inici 
de les obres i  els capítols d’obra. S’acompanyarà dels terminis d’execució parcial  i 
total.

No obstant, i respecte als terminis d’execució parcials es podran efectuar tasques o 
treballs en instal·lacions de forma simultània amb l’objecte de donar compliment al 
termini màxim d’execució de les obres que preveu el present plec, o en un termini 
inferior que pugui proposar el licitador.

ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT21 

21 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP.
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III. RÈGIM ECONÒMIC

DADES ECONÒMIQUES

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:22 

- Quantia:  299.569,77 €
- Mètode de càlcul aplicat: preu unitari de les diferents partides d’acord amb els 

projectes tècnics d’obres.

Pressupost base de licitació:

El pressupost de licitació del contracte ascendeix a la quantia  de 299.569,77 € més 
62.909,65 € d’IVA, el que suposa un total de 362.479,42 € (IVA 21% inclòs)

Instal·lacions solars fotovoltaiques
PEC (IVA 
exclòs)

PEC (IVA 
21% inclòs)

Pista coberta Escola Monsenyor Gibert 149.231,50 € 180.570,11 €

Camp de futbol municipal 71.089,86 € 86.018,73 €

Nexe-Espai de Cultura (ampliació) 34.778,64 € 42.082,16 €

Biblioteca municipal (ampliació) 44.469,77 € 53.808,42 €

TOTAL 299.569,77 € 362.479,42 €

Justificació23:  La  determinació  del  pressupost  base de licitació  s’ha fet  a  partir  del 
contingut dels projectes tècnics de referència.

Cal  tenir  en  compte  que  els  imports  previstos  com  a  pressupost  d’execució  per 
contracte (PEC) indicats anteriorment contemplen el  conjunt de partides d’execució 
material, i en algun cas, d’actuacions o treballs complementaris previstos igualment al 
projecte, d’acord amb el següent detall: 

1. Projecte  executiu  de  instal·lació  fotovoltaica  de  120,96  kWp  per  autoconsum   
col·lectiu amb compensació d’excedents a la pista coberta de l’Escola Monsenyor 
Gibert de Sant Fruitós de Bages.

22 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP.
23 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de 
subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic. 
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2. Projecte instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu de 36kWp al camp   
de futbol municipal:

La suma dels imports indicats als punts posteriors: 68.084,23 € + 11.434,50 € + 
6.500,00 € = 86.018,73 € (IVA 21% inclòs).

a) Partides del pressupost d’execució material del projecte (pàg. 185 del pdf del 
projecte):

b) Treballs complementaris d’impermeabilització de la coberta plana del bloc de 
vestidors  (veure  apèndix  del  projecte,  pàg.  186  del  pdf):  9.450,00  €  (IVA 
exclòs), més 1.984,50 € corresponent al 21% d’IVA, que suposen 11.434,50 € 
(IVA 21% inclòs).

c) Modificació de la  instal·lació d’enllaç existent  (veure pàg.  22 i  31 del pdfdel 
projecte). 5.371,90 € (IVA exclòs), més 1.128,10 € corresponent al 21% d’IVA, 
que suposen 6.500,00 € (IVA 21% inclòs).

3. Projecte    executiu per a l’ampliació d'una instal·lació fotovoltaica de 15 kWn per   
autoconsum  a  la  coberta  de  l’edifici  Nexe-Espai  de  Cultura  a  Sant  Fruitós  de 
Bages.

Segons el següent detall, però eliminant el cost relatiu a la direcció de les obres, 
que  és  objecte  d’una  altra  contractació.  És  a  dir,  43.627,16  €  -  1.545,00  €  = 
42.082,16 € (IVA 21% inclòs):

4. Projecte  executiu  per  l’ampliació  d'una  instal·lació  fotovoltaica  de  20  kWn  per   
autoconsum a la coberta de la Biblioteca a Sant Fruitós de Bages.

Segons el següent detall, però eliminant el cost relatiu a la direcció de les obres, 
que  és  objecte  d’una  altra  contractació.  És  a  dir,  55.353,42  €  -  1.545,00  €  = 
53.808,42 € (IVA 21% inclòs):
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SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU24  
Preu global d’adjudicació i màxim del contracte:

- Sense IVA: 299.569,77 €
- % IVA: 21
- Quota estimada de l’IVA: 62.909,65 €
- Amb IVA: 362.479,42 €

Sistema de preus unitaris: sí 
Descripció25: els que consten en els projectes tècnics.
Moneda de pagament : €.

DIVISIÓ EN LOTS
Admissió26: no

Justificació sobre la no divisió en lots: 

Els motius de la no divisió en lots l'objecte d'aquest contracte es fonamenta en raons 
d'estricta necessitat tècnica, d'operativitat  en la direcció d'obra i de salvaguarda de 
l'interès públic davant un termini preclusiu vinculat a fons externs. La fragmentació de 
l'obra en diferents lots  posaria  en risc la  correcta  execució de les actuacions pels 
motius que es detallen a continuació:

1. Interdependència tècnica i integració en un sistema únic de gestió municipal:

a) Homogeneïtat  i  estandardització  d'equips: Tot  i  tractar-se  de  quatre 
instal·lacions diferents, les actuacions formen part d’un sistema de generació 
municipal  integrat.  La  instal·lació  de  diferents  marques  d'inversors,  panells, 
sistemes de protecció i  equips de mesura per part  de diversos contractistes 
trencaria l'homogeneïtat tècnica. Això dificultaria greument les tasques futures 
de manteniment preventiu i correctiu per part dels serveis tècnics municipals, 
obligant a gestionar estocs de recanvis incompatibles entre si.

b) Plataforma  única  de  monitorització  (SCADA):  Els  projectes  estableixen  la 
integració de les quatre plantes de generació (les dues d'autoconsum individual 
i les dues d'autoconsum col·lectiu) en un únic programari de gestió energètica 
municipal en temps real. Si l'obra es dividís en lots, seria tècnicament inviable 
exigir a un contractista de l'execució d'un lot que integrés o responsabilitzés el 
seu sistema amb el programari subministrat per un altre contractista d'un lot 
diferent, generant un conflicte de propietat intel·lectual, programació i garanties 
de programari.

24 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...).
25 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”.
26

 S’indica “sí” o “no”.
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2. Incompatibilitat operativa i alta complexitat de gestió de la Direcció d'Obra:

a) Simultaneïtat física i coordinació de seguretat: Donat el curt termini disponible, 
les obres s'han d'executar de manera simultània.  Multiplicar  els interlocutors 
(empreses contractistes, caps d'obra, subcontractistes de diferents lots) faria 
altament complex el  control efectiu de les implantacions en coberta per part 
dels tècnics únics destinats a la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i 
salut (CSS), l’aplicació de les mesures de seguretat per treballs en alçada i la 
corresponent gestió de residus de la construcció.

b) Risc de dilució de responsabilitats en la tramitació necessària amb l’empresa 
distribuïdora:  La legalització  de  les  instal·lacions  d'autoconsum col·lectiu  és 
especialment  complexa i  requereix  la  interconnexió  documental  de diversos 
punts  de  subministrament  (CUPS)  municipals.  Si  diferents  empreses 
tramitessin expedients separats davant la mateixa companyia distribuïdora (E-
Distribucion Redes Digitales, SL), el retard en la validació d'un dels lots per part 
de la companyia podria bloquejar o interferir en els expedients col·laterals. Un 
únic  contractista  assumeix  el  risc  global  d'interlocució  d'interconnectar  les 
noves  instal·lacions,  evitant  que  les  empreses  es  culpin  mútuament  dels 
retards.

3. Risc de fallida temporal i pèrdua de la subvenció (Termini 31/12/2026)

a) Vincle amb els fons de la Diputació de Barcelona: Les obres estan lligades a 
una subvenció de la Diputació de Barcelona (Programa Renovables 2030, 2a 
edició)  pel  conjunt  de  les  quatre  plantes  fotovoltaiques,  amb  un  termini 
d'execució com a màxim del 31/12/2026. En la contractació pública, el retard 
d'un  sol  lot  o  la  resolució  d'un  contracte  per  incompliment  d'una  de  les 
empreses adjudicatàries obligaria a aturar la justificació global del conjunt de 
les actuacions, comportant el risc de pèrdua total o parcial de la subvenció.

b) Compensació de terminis parcials: L'adjudicació a una única empresa permet 
compensar els rendiments dels equips de treball entre els diferents edificis. Si 
un edifici pateix una incidència tècnica temporal (per exemple, filtracions a la 
coberta o problemes estructurals imprevists), el contractista únic pot reubicar 
immediatament els equips d'operaris a un altre dels edificis per no aturar el 
ritme  de  l'obra.  Amb  lots  separats,  una  incidència  en  un  edifici  significaria 
l'aturada total d'aquell lot sense possibilitat de compensació temporal, abocant 
el contracte a un possible incompliment del termini d’execució.

En definitiva, no es preveu la divisió en lots d'aquest contracte atès que la naturalesa 
de les obres exigeix una  estricta unitat de direcció tècnica i  operativa. I  en aquest 
sentit, la fragmentació de les actuacions generaria un risc crític de descoordinació que 
podria  impedir  complir  el  termini  preclusiu  del  31/12/2026,  comportant  un perjudici 
econòmic directe per a la hisenda municipal en el cas de pèrdua de la subvenció.

Per  tant,  de  conformitat  amb  l'article  99.3  de  la  LCSP,  es  considera  justificada 
l'adjudicació  mitjançant  un  lot  únic com  la  fórmula  necessària  per  garantir  la 
compatibilitat tècnica dels equips, la integració en el sistema de gestió municipal i l'èxit 
temporal en l’execució de les actuacions.
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REFERÈNCIA DE SORTIDA
Classe de referència per a la formulació d’ofertes27: baixa respecte el pressupost de 
licitació.
Tipus de sortida28: d’acord amb els imports indicats.

APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP29

Aplicació30: no
Règim d’aplicació31:

ANUALITATS ECONÒMIQUES

Aplicació pressupostària
Any del 

pressupost
Import (IVA 

inclòs)
22 342 62321 Instal·lació fotovoltaica camp de futbol 2026 86.018,73 €

22 333 62321 Ampliació fotovoltaica edifici Nexe 2026 42.082,16 €
22 323 62325 Instal·lació fotovoltaica pati coberta 
Monsenyor Gibert

2026 180.570,11 €

22 333 62325 Ampliació fotovoltaica edifici Biblioteca 2026 53.808,42 €

FINANÇAMENT32   
Les actuacions compten amb el  finançament  mitjançant  subvenció  atorgada per  la 
Diputació de Barcelona en el marc del  Programa sectorial de transició ecològica 2030, 
de suport a inversions locals pel clima; Línia de suport 2 “Renovables 2030”, 2a edició, 
per import de 625.991,10 €, a destinar a Actuacions per a la instal·lació de plaques 
solar fotovoltaiques i d’aerotèrmia en equipaments municipals.

PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS33

Veure l’apartat següent de règim de pagaments del present PCAP.

RÈGIM DE PAGAMENTS34

S’estableix el sistema de pagament per certificacions periòdiques.

Caldrà emetre certificacions diferenciades per a cada projecte.

Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures  electròniques  de l’Ajuntament  de Sant  Fruitós  de Bages i  entitats  que en 
depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC),  eFACT,  i  d’acord  amb el  conveni  signat  el  15 de setembre de 2014 entre 

27
 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistas hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: baixa  

única respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...)
28

 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa única  

respecte al pressupost de licitació, es remetrà a aquest.
29

 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu  

incompliment.
30

 S’indica “sí” o “no”.
31

 Indica la forma concreta com s’aplica.
32 Aplicable només en cas de finançament afectat.
33

 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals.
34

 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra  

fórmula que s’apliqui.
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l’Administració  General  de  l’Estat  i  la  Generalitat  de  Catalunya  pel  qual  aquesta 
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe).

Tanmateix,  i  en  relació  amb  els  codis  DIR3,  tant  per  òrgan  gestor,  com  unitat 
tramitadora i oficina comptable és: L01082135

L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC 
per la càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103

En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, 
obra o subministrament.

REVISIÓ DE PREUS35

No procedeix   

ABONAMENTS A COMPTE
No procedeix   

ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA
No procedeix   

35
 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC.
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IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Denominació de l’òrgan36: Junta de Govern Local
Atribució37: per delegació.
Delegació38:

- Òrgan delegant: Alcalde
- Data de delegació: 17.06.2023; 09.10.2023; 15.02.2024; 03.01.2025; 

12.05.2025; 07.10.2025; 05.11.2025
- Número decret: 2023-1263; 2023-1974; 2024-0266; 2025-0009, 2025-0912; 

2025-1837; 2025-2103 respectivament
- Publicació BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023; 27.02.2024; 15.01.2025; 

20.05.2025; 17.10.2025; 13.11.2025 respectivament

MESA DE CONTRACTACIÓ   
Constitució39: Sí
Composició: Actuarà  la  Mesa  de  Contractació  Permanent  que  té  constituïda 
l’Ajuntament i publicada la seva composició en el Perfil del contractant de l’Ajuntament.

COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.a LCSP)
Constitució40: no
Definició41: --

RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE 
Regidoria d’adscripció42: Obres i activitats
Responsable municipal/representant de la promoció43: Aleix Cervantes López, enginyer 
municipal.
Director de l’obra44: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament.
Director  de  l’execució  de  l’obra45:  El  tècnic  contractat  o  designat  per  part  de 
l’Ajuntament.
Coordinador  de  seguretat  i  salut46:  El  tècnic  contractat  o  designat  per  part  de 
l’Ajuntament.

36 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas  
dels tinents d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació. 
37 S’indicarà “per norma” o “per delegació.
38 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació.
39 S’indica “sí” o “no”.
40

 S’indica “sí” o “no”.
41

 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat.
42

 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades.
43

 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte.
44

 Només per  als  contractes d’obra:  s’indica  la  identitat  personal,  el  lloc  de treball,  quan es  tracti de personal  al  servei  de  

l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte  
de servei. 
45

 Només per  als  contractes d’obra:  s’indica  la  identitat  personal,  el  lloc  de treball,  quan es  tracti de personal  al  servei  de  

l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte  
de servei. 
46

 Només per  als  contractes d’obra:  s’indica  la  identitat  personal,  el  lloc  de treball,  quan es  tracti de personal  al  servei  de  

l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte  
de servei. 
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V. EL CONTRACTISTA

HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR47

Exigència48:  sí
Descripció49:  Les  empreses  hauran  d’estar  inscrites  al  Registre  d’Agents  de  la 
Seguretat  Industrial  (RASIC),  o  equivalent,  com empresa  instal·ladora-mantenidora 
autoritzada per part de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma on tingui la seva 
seu  social,  que  l’autoritzi  per  l’exercici  d’aquesta  activitat,  en  les  especialitats  de: 
instal·lacions elèctriques amb baixa tensió, en categoria especialista.

SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA

☐ Només classificació 
☐ Classificació més condicions de solvència addicional
☒ Classificació o condicions de solvència alternativament
☐ Condicions de solvència sense classificació

CLASSIFICACIÓ50     
Exigència51:  No
Enumeració53:
No  s’exigeix  de  forma  obligatòria  en  aplicació  del  Reial  Decret  773/2015,  de  28 
d’agost, pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques (aprovat pel Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre:

No  obstant,  les  empreses  que  acreditin  la  classificació  mínima  següent,  es 
consideraran que compleixen els requisits de solvència econòmico-financera i tècnica:

Enumeració52: 
  

Grup Subgrup Categoria
I 2. Centrals de producció d’energia 2

Condicions de solvència addicionals a la classificació: sí
Enumeració53: Les empreses també hauran d’estar inscrites al Registre d’Agents de la 
Seguretat  Industrial  (RASIC),  o  equivalent,  com empresa  instal·ladora-mantenidora 
autoritzada per part de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma on tingui la seva 
seu  social,  que  l’autoritzi  per  l’exercici  d’aquesta  activitat,  en  les  especialitats  de: 
instal·lacions elèctriques amb baixa tensió, en categoria especialista.

CONDICIONS DE SOLVÈNCIA 

47
 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les  condicions general  de capacitat  per contractar,  cal  la  concurrència d’alguna  

condició específica de capacitat.
48

 S’indica “sí” o “no”.
49

 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals.
50

 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva.
51

 S’indica “sí” o “no”.
52

 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides.
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Solvència econòmica:

- Requisits: Volum anual de negocis en l’àmbit de la present licitació que referit al 
millor  exercici  dins  dels  tres  últims  disponibles  per  un  import  mínim  de 
445.000,00 €  (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP)

- Mitjans d’acreditació:  Comptes anuals  i  declaració de l’empresari  indicant  el 
volum de negocis global de l’empresa

- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 
87.1 a) de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no 
excedirà d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, 
sent el valor estimat del contracte de 299.569,77 €, la xifra anual de negocis 
exigida no pot excedir de 449.354,65 € (299.569,77 € x 1,5). 

Solvència professional o tècnica

El licitador haurà d’acreditar com a mínim, la solvència professional o tècnica que es 
detalla a continuació a través dels mitjans d’acreditació assenyalats:

a) Tal  i  com  s’especifica  en  l’apartat  “Habilitacions  per  contractar”,  les  empreses 
hauran d’estar inscrites al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC), o 
equivalent, com empresa instal·ladora-mantenidora autoritzada per part de l’òrgan 
competent de la Comunitat Autònoma on tingui la seva seu social, que l’autoritzi 
per l’exercici d’aquesta activitat, en les especialitats de: instal·lacions elèctriques 
amb baixa tensió, en categoria especialista.

b) El licitador haurà d’acreditar que durant els darrers cinc anys naturals ha portat a 
terme un mínim de tres obres per a instal·lacions solars fotovoltaiques, que sumin 
un import mínim de 445.000,00 € (IVA exclòs).

Mitjans d’acreditació: 

a) Relació de les principals obres recepcionades i serveis realitzats en els últims cinc 
anys que inclogui import, dates i el destinatari públic o privat. Aquests han de ser 
d’un mínim de tres instal·lacions solars fotovoltaiques que sumin un import mínim 
de 445.000,00 € (IVA exclòs).

Les  obres  i/o  serveis  efectuats  s’acreditaran  mitjançant  la  certificació 
d’obra/instal·lació recepcionada i/o serveis de manteniment efectuats, expedida per 
l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic. O quan el 
destinatari  sigui  un subjecte  privat,  mitjançant  un certificat  d’obra/instal·lació  en 
funcionament i/o serveis de manteniment efectuats expedit per l’empresa a la què 
s’hagin realitzat.

En el cas que les obres o subministraments, formin part d’una actuació o contracte 
més  genèric  i  que  es  corresponguin  amb  les  finalitats  definides  en  les 
classificacions i requisits anteriors, caldrà especificar i  individualitzar els capítols 
d’obra o serveis corresponents als efectes de poder justificar la solvència tècnica.
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Solvència referent a empreses de nova creació

De conformitat amb l’article 88.1.b) de la LCSP, i atès que el valor estimat del contracte 
és inferior a 500.000 euros, les empreses de nova creació, entenent-se com aquelles 
amb una antiguitat inferior a cinc anys, no estaran obligades a acreditar la solvència 
tècnica mitjançant la relació d’obres executades.

En aquests supòsits, la solvència tècnica o professional es podrà acreditar per un o 
diversos dels mitjans previstos a l’article 88 de la LCSP, i en particular mitjançant:

a) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques integrades o no a l’empresa, 
participants en el contracte, especialment les responsables del control de qualitat.

b)  Relació  de  les  titulacions  acadèmiques  i  professionals  de  l’empresariat  i  del 
personal directiu de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució 
del contracte.

c) Declaració sobre la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a 
l’execució de les obres.

d) Declaració indicant  les mesures de gestió mediambiental  que l’empresa aplicarà 
durant l’execució del contracte.

e) Compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i materials 
suficients per garantir-ne la correcta execució, d’acord amb l’article 76 de la LCSP.

L’òrgan de contractació valorarà l’adequació, suficiència i proporcionalitat dels mitjans 
acreditats en relació amb l’objecte, naturalesa i import del contracte.

EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la 
LCSP)

APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP53

Exigència54: No
Descripció55:

APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP56

Exigència57: No
Descripció58:

EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 

53 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del 
personal responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix.
54 S’indica “sí” o “no”.
55 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació.
56 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu 
compromís a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i 
definitiva.
57 S’indica “sí” o “no”.
58 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació.
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93 LCSP)59

Exigència60: No
Descripció61:

EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)62

Exigència63: No

59 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
60 S’indica “sí” o “no”.
61 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació.
62 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
63 S’indica “sí” o “no”.
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VI. OFERTES

Sobre 1: Sí 
Sobre 264: Si
Sobre 3: 65: Sí

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1
Inclourà: 

- Document europeu únic de contractació   (DEUC). 

El relació al DEUC, l’operador econòmic efectuarà la indicació global relativa a tots els 
criteris de selecció, limitant-se a complimentar la declaració inicial de la part  IV del 
DEUC (“compliment de tots els criteris de selecció”) i ometent qualsevol altra secció de 
la citada part.

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 266  

Documentació relativa als criteris que depenen d’un judici de valor.

Inclourà:

- Memòria tècnica explicativa  , que haurà d’estar signada per part del representant 
legal,  i  d’acord  amb  el  contingut   estipulat  a  l’apartat  “Criteris  de  valoració 
consistents en judici de valor” del present PCAP.

Aquest document a presentar tindrà un màxim de 6 pàgines DIN-A4, o tres DIN-A3, 
o  combinats  (un  A3  equival  a  dos  A4),  incloses  portades,  índex  i  cronograma 
d’execució del contracte) en el següent format pdf:  

 Mida del full: DIN A4, o equivalent en DIN A3.
 Tipografia: Arial 10, al cos principal; Arial 9, als peus de pàgina.
 Separacions als límits de la pàgina: 2,5 cm.
 Separació entre línies de text: senzill o 1.
 Numeració: al centre de la part inferior.

La  totalitat  dels  elements  avaluables  (text,  plànols,  quadres,  imatges  i  altres) 
hauran  d’estar  inclosos  dins  del  número  màxim  de  pàgines.  Si  el  document 
presentat conté més pàgines s’avaluaran només les 6 primeres. 

La citada memòria inclourà un pla de treball que inclogui la totalitat de l’execució 
de l’objecte del contracte. El pla s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de 
barres obtingut a partir  d’un estudi temps-activitat  (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents)

Tanmateix, els licitadors poden presentar annexes justificatius a la memòria que es 
consultaran  només  en  cas  que  la  mesa  necessiti  ampliar  o  verificar  alguna 
informació, i que no es comptabilitzen dins les pròpies pàgines de la memòria.

64 S’indica “sí” o “no”.
65 S’indica “sí” o “no”.
66

 Aquest apartat no es complimentarà quan no s’exigeixi aquest sobre.
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La  memòria  tècnica  explicativa  del  sobre  2  no  contindrà  cap  referència  als 
aspectes relatius als criteris d’adjudicació consistents en fórmules matemàtiques o 
automàtics (increment de la potència pic a instal·lar, oferta econòmica i ampliació 
del termini de garantia).  

En tots els casos anteriors es tracta d’una informació que forma part del sobre 3 i 
que haurà de ser indicada única i exclusivament en el document model Annex 1 
“Criteris  d’adjudicació  avaluables  mitjançant  fórmula/automàtics”  i  la  seva 
documentació adjunta. 

Si  s’observa  a  la  documentació  presentada  qualsevol  de  les  casuístiques 
anteriorment  indicades,  serà  causa  d’exclusió  del  licitador  respecte  el 
procediment.

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 367    

Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant formula i automàtics. 

Inclourà: 

- Proposta  referent  als  criteris  d’adjudicació  avaluables  mitjançant 
fórmula/automàtics, d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 1. 

Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament amb 
la proposta abans indicada es presentarà: 

 Estudi  econòmic  desglossat  per  partides amb  el  nivell  suficient  que 
acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica, prenent 
com a base les descripcions i amidaments de les partides d’obra previstes 
als pressupostos dels projectes executius.

 Fitxes  tècniques  justificatives,  emeses  per  part  del  fabricant,  de 
compliment  de  les  especificacions  tècniques  mínimes definides  en  els 
projectes (o bé, amb prestacions superiors d’acord amb el que ofereixi el 
licitador)  dels  següents  elements  per  a  cadascuna  de  les  instal·lacions 
solars fotovoltaiques: 

1. Panells o mòduls fotovoltaics.
2. Inversors. 
3. Estructura dels mòduls fotovoltaics.

El licitador haurà d’indicar de forma concreta a quina instal·lació solar fotovoltaica 
pertanyen  cadascuna  de  les  fitxes  tècniques  proposades  pels  elements  abans 
citats.

La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta inclosa al sobre 3 
(estudi econòmic desglossat per partides i fitxes tècniques justificatives), o la 
manca  de  concordança  d’aquesta  amb  els  projectes  o  el  present  plec  de 
clàusules administratives, podrà ser motiu d’exclusió del procediment.

67
 Aquest apartat no es complimentarà quan no s’exigeixi aquest sobre.
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RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ68

Perfil del contractant.

CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions 
caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot 
trobar al següent enllaç: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=1087006

Les  proposicions  es  presentaran  mitjançant  l’eina  Sobre  Digital,  integrada  en  la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya

Termini: 13 dies naturals des del dia següent de la publicació de l’anunci de licitació 
al perfil del contractant.

Per  poder  iniciar  la  tramesa  de  la  documentació,  l'eina  requerirà  a  les  empreses 
licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que 
la documentació no està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment 
de l'enviament de les ofertes, la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents 
de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar 
les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 
cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de sobre 
digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut.

Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la  paraula clau 24 hores 
després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir 
dins del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat.

En cas  que alguna  empresa  licitadora  no introdueixi  la  paraula  clau,  no  es  podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de 
l'eina  de  Sobre  digital  es  basa  en  el  xifratge  de  la  documentació  i  requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es 
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut 
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de l’oferta que 
no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la paraula clau.

En aquest  sentit,  a partir  de les 24 hores posteriors a la finalització del termini  de 
presentació  de  les  proposicions,  els  licitadors  rebran  per  correu  electrònic  una 
comunicació de petició de paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què 
s'iniciï  el  procés  de  desxifrat  del/s  sobre/s  digital/s  corresponent  a  l'expedient  de 
contractació de referència. Els licitadors podran introduir les paraules claus dels sobres 
en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció d'aquesta paraula clau només 
implica el  desxifrat del contingut del sobre esmentat,  però no es realitzarà la seva 

68 S’indica el règim de publicitat que s’aplica:
- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant.
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obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci de licitació.

TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ
3 mesos
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ
Puntuació màxima amb criteris consistents en judici de valor: 40 punts
Puntuació  màxima  amb  criteris  consistents  en  fórmules  matemàtiques  o  criteris 
objectius: 60 punts
Puntuació màxima: 100 punts

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN JUDICIS DE VALOR

Ordre Descripció Puntuació 
màxima

Memòria tècnica explicativa

Els  licitadors  hauran  de  presentar  una  memòria  tècnica 
explicativa que contindrà un màxim de 6 pàgines (incloses 
portades, índex i cronograma d’execució del contracte) en 
el format indicat a l’apartat VI d’ofertes del present PCAP.  

La  citada  memòria  haurà  de  contenir,  com  a  mínim,  el 
següent guió de continguts, els quals es puntuaran tal i com 
es detalla a continuació:

1. Procés  constructiu  i  d’execució  de  l’obra   (puntuació 
màxima: 10 punts)

El  licitador  presentarà  una  explicació  degudament 
justificada sobre com preveurà el desenvolupament de 
les  obres  previstes  als  projectes  executius,  amb  una 
descripció  del  procés  constructiu,  terminis  de 
subministrament  de  materials,  mitjans  auxiliars 
necessaris, recursos personals disponibles i el protocol 
per a la posada en funcionament i legalitzacions de les 
instal·lacions  solars  fotovoltaiques.  En  aquest  sentit, 
s’identificaran  les  possibles  dificultats  constructives, 
d’execució, operacions crítiques, així com les possibles 
solucions proposades al respecte. 

2. Implantació i organització de l’obra   (puntuació màxima: 
10 punts)

El  licitador  presentarà  una  explicació  degudament 
justificada  sobre  com  preveurà  les  zones 
d’abassegament de materials, la metodologia i sistema 
d’elevació dels materials de l’obra fins a les cobertes, 
els tancaments i senyalització dels àmbits de les obres, 
la mobilitat interna i externa en els edificis on es preveu 
l’execució de les obres. 

En  aquest  sentit,  es  proposaran  mesures  de 

40 punts
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minimització  de  l’impacte  de  les  obres  al  normal 
funcionament dels edificis i equipaments municipals, així 
com del sistema viari del seu entorn.

3. Planificació de l’obra   (puntuació màxima: 20 punts)

El  licitador  presentarà  un  diagrama  de  barres  (tipus 
Gantt)  obtingut  a  partir  d’un  estudi  temps-activitat 
(s’accepten  formats  tipus  MS  Project,  o  similars 
equivalents). El qual s’haurà de fonamentar d’acord amb 
el  pla  de  treballs  inclòs  als  projectes  executius  i  les 
seves  partides/capítols  d’obra  contemplats,  i  de 
conformitat  amb el  procés constructiu  i  d’execució  de 
l’obra proposat en l’apartat anterior. 

S’acompanyarà  dels  pertinents  terminis  d’execució 
parcial  i  total.  No  obstant,  i  respecte  als  terminis 
d’execució  parcials  es  podran  efectuar  tasques  o 
treballs  en  instal·lacions  de  forma  simultània 
(solapaments)  amb  l’objecte  de  donar  compliment  al 
termini  màxim d’execució de les obres que preveu el 
present plec, o en un termini inferior que pugui proposar 
el licitador.

Es valoraran els següents paràmetres:

- La coherència de la proposició presentada. 
- La  concreció  de  la  informació  indicada  a  la  memòria 

tècnica. 
- Oferir una major nivell  de qualitat dels materials i dels 

sistemes constructius previstos als projectes.
- Oferir un termini d’execució inferior al màxim previst al 

PCAP.

D’acord amb l’anterior,  s’avaluarà cadascun dels  apartats 
de la memòria a presentar pels licitadors, conforme amb el 
següent escalat de puntuació:

 Valoració excel·lent: 100% de la puntuació.
 Valoració correcta: 75% de la puntuació.
 Valoració suficient: 50% de la puntuació
 Valoració insuficient: 25% de la puntuació.
 Valoració molt deficient: 0% de la puntuació.

Important:  La  memòria  tècnica  explicativa  del  sobre  2  no  contindrà  cap 
referència als aspectes relatius als criteris d’adjudicació consistents en fórmules 
matemàtiques  o  automàtics  (increment  de  la  potència  pic  a  instal·lar,  oferta 
econòmica i ampliació del termini de garantia). En tots els casos anteriors es 
tracta  d’una  informació  que  forma  part  del  sobre  3.  Si  s’observa  a  la 
documentació presentada qualsevol de les casuístiques anteriorment indicades, 
serà causa d’exclusió del licitador respecte el procediment.
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Altres  consideracions:  S’estableix  una  puntuació  mínima  igual  o  superior  a  20 
punts a obtenir en aquest apartat de criteris de valoració mitjançant judici de valor. En 
el cas que no s’obtingui, els licitadors seran exclosos del procediment.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES

Criteri Descripció
Puntuació 

màxima
Fórmula

1 Reducció  de  preu  respecte  el 
pressupost de licitació. 

D’acord amb la fórmula, es valorarà 
amb la màxima puntuació el licitador 
que  ofereixi  el  menor  preu  per  a 
l’execució de les obres respecte el 
pressupost  base  de  licitació,  i  la 
resta de forma proporcional69.

25 punts
Fórmula  del  tipus  1 de 
la  clàusula  34.1  del 
DCPCAP.

2 Increment de la potència pic total 
a instal·lar

D’acord  amb  la  fórmula,  es 
valoraran  aquelles  ofertes  que 
proposin  un  increment  de  la 
potència  pic  total  a  instal·lar70, 
respecte  a  la  suma  indicada  als 
projectes  executius  (193,62  kWp). 
Excepte en el cas de la instal·lació 
solar fotovoltaica de la pista coberta 
de  l’Escola  Monsenyor  Gibert  que 
no serà objecte d’increment.

No obstant, aquest increment de la 

25 punts
Fórmula  del  tipus  2 de 
la  clàusula  34.1  del 
DCPCAP.

69 En relació a la fórmula que s’indica:

- Pref serà el tipus de sortida del preu (pressupost base de licitació), o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament.
- Pval serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament que es valora.
- Pmin serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament més petit entre els concurrents.

La dimensió de P serà l’euro, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La dimensió de M serà la de punts dividit  
per la dimensió de P.
Als  efectes  d’aquest  criteri,  els  licitadors  indicaran a  la  seva oferta  la  magnitud  Pval  expressada en la  dimensió  
indicada.

70 En relació a la fórmula que s’indica:

- Cval serà el cànon o altra magnitud a càrrec del contractista i a favor de l’Ajuntament que es valora.
- Cref serà el tipus de sortida (potència pic total instal·lada: 80,635 kW) o altra magnitud a càrrec del contractista i a 
favor de l’Ajuntament.
-  Cmax  serà  el  cànon  o  altra  magnitud  a  càrrec  del  contractista  i  a  favor  de  l’Ajuntament  més  gran  entre  els  
concurrents.

La dimensió de C serà el kW. La dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de C. 
Als  efectes  d’aquest  criteri,  els  ofertants  indicaran  a  la  seva oferta  la  magnitud  Cval  expressada  en la  dimensió  
indicada.
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potència  pic  haurà  de  ser 
conseqüència  d’un  augment  de 
l’eficiència  del  mòdul  solar 
fotovoltaic  proposat,  i  en  cap  cas 
s’acceptarà  incrementar  el  nombre 
de  mòduls  totals  a  instal·lar,  ni 
tampoc s’acceptarà incrementar de 
manera  significativa  la  superfície 
unitària  dels  mòduls  solars 
proposats.

En  conseqüència  de  l’anterior, 
l’increment  de  la  potència  pic  a 
instal·lar  haurà  de  venir 
acompanyada d’un increment de la 
potència  nominal  dels  inversors 
proposats  i  altres  elements 
accessoris  que  pertoquin  pel  seu 
correcte  funcionament.  En  aquest 
sentit,  no  s’acceptaran  les  ofertes 
amb  sobredimensionaments  de  la 
potència pic respecte a la potència 
nominal  superiors  al  25%  pel 
conjunt de mòduls solars connectats 
a cada inversor. 

Així  mateix  és  condició  necessària 
que  cada  instal·lació,  disposi  dels 
seus  mòduls  solars  del  mateix 
fabricant, model i potència.

3 Ampliació del termini de garantia 
de les obres. 

Es  valorarà  l’ampliació  del  termini 
de  garantia  de  les  obres  respecte 
als  2  anys  mínims  estipulats  al 
present plec, i de conformitat amb el 
següent barem:

 8 anys addicionals: 10 punts
 6 anys addicionals: 7,5 punts
 4 anys addicionals: 5 punts
 2 anys addicionals: 2,5 punts

10 punts Automàtic

Important: La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta en el sobre 3 
(estudi econòmic desglossat per partides i fitxes tècniques justificatives), o la manca 
de  concordança  d’aquests  amb  els  projectes  o  el  present  plec  de  clàusules 
administratives, podrà ser motiu d’exclusió del procediment.

Anormalitat:  atès  que  s’estableix  com  criteri  d’adjudicació  l’oferta  econòmica,  per 
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determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius 
previstos en l’article 85 del RGLCAP. 

Així mateix, pel que fa al criteri d’Increment de la potència pic total a instal·lar, aquesta 
serà verificada pels serveis tècnics municipals una vegada obert el sobre 3, als efectes 
de comprovar la coherència i possibilitat de compliment, en el seu conjunt, de l’oferta 
formulada.

Pel  que fa al  criteri  d’ampliació del  termini  de garantia,  s’estableix  el  topall  màxim 
d’increment a oferir de 8 anys.

En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de 
la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.

JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Mitjançant  l’avaluació  de la  memòria  tècnica  justificativa  es  pot  valorar  el  grau de 
coneixement de les obres que s’han de portar a terme, per tal de poder assegurar el 
bon desenvolupament i  correcte execució de les mateixes. A aquest criteri se li  ha 
assignat una puntuació màxima de 40 punts (sobre els 100 punts totals). Es considera 
que és un percentatge òptim per avaluar el coneixement de les obres per part dels 
licitadors i puntuar en aquest sentit les ofertes que acreditin aquest valor afegit, i a la 
vegada  un  estudi  acurat  de  possibles  operacions  que  permetin  una  reducció  del 
termini d’execució dels treballs i conseqüència de la posada en marxa de les noves 
instal·lacions. Aquests aspectes han de permetre contribuir en l’elecció d’una oferta 
que ofereixi la millor relació qualitat-preu. 

La valoració de la reducció de preu respecte el pressupost de licitació es valora, així 
mateix,  segons fórmula expressada atorgant  la màxima puntuació a l’empresa que 
ofereixi el menor preu i proporcionalment la resta. 

El criteri de valoració d’increment de la potència pic total a instal·lar, pot possibilitar de 
disposar  de  mòduls  fotovoltaics  de  major  eficiència  respecte  els  previstos  en  els 
projectes  executius.  Aquest  aspecte  influeix  directament  en  un  augment  de  la 
producció d’energia elèctrica per part de les instal·lacions solars fotovoltaiques, i per 
tant d’una conseqüent reducció de la demanda energètica procedent de la xarxa de 
distribució, que contribueix lògicament en un augment de l’estalvi econòmic derivat de 
les despeses de subministrament elèctric.  

S’estableix  també  com  a  criteri  de  valoració  automàtic,  l’ampliació  del  termini  de 
garantia de les obres, de manera que es pugui valorar una millor qualitat oferta per a 
les obres. 
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VIII. GARANTIES

PROVISIONAL
Exigència71: no
Quantia (€): -
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics72: -
Justificació de la seva exigència: -

DEFINITIVA
Exigència73: sí
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs)
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics74: no. En cas que la 
garantia es constitueixi mitjançant aval o assegurança de crèdit i caució, als efectes 
d’efectuar el  dipòsit  a la  Tresoreria municipal,  serà necessari  que aquests estiguin 
intervinguts notarialment, o bé en cas que estiguin validats per l’Assessoria Jurídica 
del Departament de la Vicepresidència i  d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya (indicant província i data) o 
per  l’Advocacia  de  l’Estat  (indicant  província,  data  i  número  o  codi  de  validació  / 
bastanteig). Caldrà acompanyar l’aval amb el document que acredita aquesta validació 
o bastanteig.

Possibilitat de prestació per retenció del preu: -
Admissibilitat: -
Forma: -
Condicions: -

Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de 
recepció parcial: -
Justificació en cas de no exigència: -

TERMINI DE GARANTIA
2 anys, des de la signatura de l’acta de recepció de les obres o, en el seu cas, l’ofert 
per l’adjudicatari d’acord amb els criteris d’adjudicació del present plec.

No  obstant,  els  panells  fotovoltaics,  inversors  i  estructura  fotovoltaica  disposaran, 
d’acord amb certificació emesa per part del fabricant, d’un termini de garantia superior 
d’acord amb l’indicat com a mínim en cada projecte.  

Durant els citats períodes de garantia, el contractista respondrà de la qualitat tècnica 
de les obres realitzades i dels materials emprats i, a requeriment dels serveis tècnics 
municipals,  quedarà  obligat  a  esmenar  o  reparar  les  deficiències  que  se’n  derivin 
(sense cap cost  per a l’ajuntament),  en el  termini  improrrogable de 15 dies hàbils, 
llevat que aquests n’estableixin un altre de superior ateses les circumstàncies de les 
deficiències a esmenar o reparar, el qual s’haurà de comunicar de forma expressa al 
contractista. En el cas que el contractista no procedeixi a la reparació, l’Ajuntament 
podrà  executar  de  forma  subsidiària  aquestes,  a  càrrec  del  contractista,  sense 
perjudici  d’una  possible  indemnització  pels  danys  i  perjudicis  causats,  i/o  de  la 
imposició de penalitats que procedeixin.

71 S’indica “sí” o “no”.
72 S’indica “sí” o “no”.
73 S’indica “sí” o “no”.
74 S’indica “sí” o “no”.
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS

INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38).

ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38).

Per a qualsevol  incompliment  del  pla de seguretat  i  salut  constatat  per  la  direcció 
facultativa, l’Ajuntament podrà determinar la imposició d’una penalitat de l’1% del valor 
estimat del contracte. Si existís perill imminent i evident, per aquest incompliment, per 
a  terceres  persones,  o  quan  facin  perillós  o  impossible  el  desenvolupament  de 
l’activitat educativa de l’edifici, la penalitat podrà ascendir al 3%.

ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ

1. L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut  del  que disposa la 
LCSP, aquest plec, el projecte tècnic, la proposició adjudicatària i el document de 
formalització  del  contracte  de  les  obres,  comportarà  la  imposició  de  les 
penalitzacions  establertes  en aquest  plec  a  l’empresa  que resulti  adjudicatària, 
sense perjudici de l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut 
ocasionar a l’Ajuntament i que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la 
garantia definitiva. 

2. Tipificació  de  les  infraccions:  Les  infraccions  que  pugui  cometre  el  contractista 
durant l’execució de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus. 

a) Seran infraccions molt greus:

- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre 
actuacions obligatòries en relació a aquesta norma. 

- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com mínims exigibles d’acord amb 
el Projecte i la proposició presentada pel contractista, de forma reiterada o no 
haver corregit els derivats d’una falta greu per aquest concepte en els terminis 
establerts. 

- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts. 
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació. 
- Desobediència  reiterada  a  les  ordres  escrites  de  l’Ajuntament  o  direcció 

facultativa, relatives a la prestació d’obra indicada en el contracte. 
- Rebre,  tant  l’empresa  contractista  com qualsevol  treballador  de la  mateixa, 

alguna remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament 
autoritzada. 

- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut. 
- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social. 
- Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clàusules o 

presentar  factures  que  no  estiguin  estricament  ajustades  a  les  prestacions 
contemplades en els plecs. 

- Reincidència  en  falta  greu  o  la  persistència  en  la  situació  infractora  sense 
esmenar-la.

b) Seran infraccions greus: 
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- Retards en el lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, i la prevista en el present plec. 

- Tractament incorrecte als usuaris de l’equipament, així com els membres de la 
corporació i personal integrant als serveis municipals.

- Altres irregularitats en l’execució de les obres.
- Reiteració  en  la  realització  de  faltes  lleus  que  hagin  estat  anteriorment 

penalitzades. 
- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions 

integrants  del  contracte,  sota  qualsevol  modalitat  o  títol,  sense  complir 
prèviament els requisits exigits per la LCSP i per aquest plec. 

- Desobediència de les indicacions o ordres escrites per part de l’Ajuntament o 
de la direcció facultativa relatives a la prestació d’obra. I en especial, en relació 
a la senyalització viària per a l’execució de les obres.

- Subcontractar  partides  d’execució  d’obra  per  a  les  quals  no  es  permet  la 
subcontractació, d’acord amb el PCAP del contracte.

c) Seran infraccions lleus: 

- Totes  les  no  previstes  anteriorment,  que  signifiquin  l’incompliment  d’alguna 
manera de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en 
perjudici lleu del servei. 

3. Penalitzacions.  Al  marge  dels  casos  en  què  pugui  produir-se  una  causa  de 
resolució del contracte i l’Ajuntament s’aculli a aquesta opció, les infraccions es 
penalitzaran amb una multa dels següents imports: 

a) Infraccions molt greus: resolució del contracte o multes del 10% respecte del 
preu anual del contracte.

b) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte.
c) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte.

4. A banda de la imposició de penalitzacions a què pogués haver-hi lloc, la demora 
per  part  de  l’adjudicatari  a  posar  remei  a  les  situacions  derivades  dels  seus 
incompliments  facultarà  a  l’Ajuntament  de  Sant  Fruitós  de  Bages  en qualsevol 
moment  per  a  l’adopció  de  les  mesures  pertinents  destinades  a  solucionar 
deficiències  i,  en cas  que d’aquestes mesures se’n  derivin  despeses,  a  actuar 
contra les garanties corresponents.

ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ

D’acord amb la clàusula 38.2 del DCPCAP si el contractista incorregués en demora 
respecte  al  compliment  dels  terminis  totals  o  parcials,  per  causes  que  li  siguin 
imputables  i  sense  una  causa  degudament  justificada  a  judici  de  l’Ajuntament, 
s’aplicarà allò que preveuen els articles 192 a 195 de la LCSP, fixant-se l’import de les 
penalitzacions diàries en 8,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte.

La  penalització  establerta  per  al  cas  d’incompliment  del  termini  total  o  parcial 
s’estableix en un llindar superior al previst en la LCSP donat que el fet de no executar 
les obres dins el termini fixat en l’apartat de “Durada” el qual es fixa com a màxim el  
31.12.2026,  atès  que  les  actuacions  compten  amb  el  finançament  mitjançant 
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subvenció atorgada per la  Diputació de Barcelona en el marc del Pla de cooperació 
Xarxa de Governs Locals 2024-2027- Programa sectorial de transició ecològica 2030, 
de suport a inversions locals pel clima; Línia de suport 2 “Renovables 2030” 2a edició, 
per import de 625.991,10 €, a destinar a Actuacions per a la instal·lació de plaques 
solar fotovoltaiques i d’aerotèrmia en equipaments municipals.
Segons Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 22/07/2025, pel qual 
s’aprova  l'ampliació  d'ofici  dels  terminis  d'execució  i  de  justificació  dels  ajuts 
econòmics concedits en règim de concessió directa amb concurrència, en el marc de 
la Línia de suport 2 "Renovables 2030" del Programa Sectorial de Transició Ecològica 
2030, de suport a inversions locals pel clima”, el termini d’execució de les actuacions 
subvencionades finalitza el 31 de desembre de 2026. L’incompliment d’aquest termini 
comportaria la pèrdua o revocació de la subvenció, la qual cosa suposaria un greuge 
més que important per l’Ajuntament raó per la qual s’associa a aquest fet una penalitat 
de major grau a la prevista en la LCSP.

El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que 
siguin alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que 
es  regiran  pels  seus  propis  principis  i  normes.  Així  mateix,  quan  l’incompliment 
revesteixi els caràcters de delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement 
de l’òrgan competent.

RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP75 

75 Només  s’aplica  als  contractes  de  servei  que  tinguin  per  objecte  la  redacció  de  projectes  d’obra.  Imposa 
indemnitzacions quan el pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte.
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X.  MODIFICACIÓ,  CESSIÓ,  SUBCONTRACTACIÓ,  EXTINCIÓ  I  ALTRES 
CLÀUSULES 

MODIFICACIÓ
Causa: -
Contingut i abast màxim: -
Causa: -
Contingut i abast màxim: -

CESSIÓ
Admissió: -
Condicions: -

SUBCONTRACTACIÓ    
Es  permet  l’execució  parcial  per  tercers76:   Sí  (a  excepció  de  les  quines 
s’especifiquen com a prohibides de subcontractar)
Obligació  d’indicar  en  l’oferta  la  part  que  tinguin  previst  subcontractar77:  Sí 
(conforme apartat del model Annex 1)
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació78: les identificades 
en l’apartat “Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació”
Pagament directe a subcontractistes79: no
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: 

- No es permet la subcontractació per a l’execució de les partides d’instal·lacions 
elèctriques.

- Únicament  s’admetrà  la  subcontractació  per  a  l’execució  de  les  partides 
corresponents a ajudes d’obra civil, muntatge d’estructura de suports dels panells 
fotovoltaics. I en tot cas, el percentatge màxim a subcontractar no podrà excedir el 
60% de l’import adjudicat.

Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació: 
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com 
a  molt  tard,  quan  s’iniciï  la  seva  execució,  la  intenció  de  celebrar  subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i 
de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de 
contractar. 

EXTINCIÓ 
Causes80:
Les establertes en la LCSP.

76 S’indica “si “o “no”.
77 Indicar  “si”  o “no”;  indicar  import,  nom o perfil  empresarial,  definit  per  referència a les condicions de solvència  
professional o tècnica, dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització.
78 S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació 
en el context d’un contracte de subministrament)
79 S’indica “si “o “no”.
80 Només es fan  constar  aquelles  que,  per  ser  aplicables,  han d’estar  previstes  al  PCAP.  A més,  seran causes  
d’extinció aquelles previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP.
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA

SIGNATURES:

Serveis tècnics municipals81:

Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora

Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal

El Regidor proponent82: 
L’alcalde

INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA83

☐S’emet  informe favorable  sobre  l’expedient  de  contractació.  Sr.  Meritxell  Carrera 
Comerma, Secretaria accidental municipal (signat electrònicament).

☒S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient.

INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ84

☐S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 
fiscalització.  Sra.  Maria  Teresa  Uson  Oliva.  Interventora  municipal  (signat 
electrònicament)

☒S’emet  informe  en  relació  al  present  expedient  de  contractació  i  en  la  seva 
fiscalització s’incorpora a l’expedient.

81 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa.
82 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa.
83 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient
84 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient
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ANNEX 1. Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmula/automàtics85

A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Plaça de la Vila, núm. 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES

OFERTA ECONÒMICA

EXPEDIENT
Número: 1921/2026
Objecte:  Execució  de  les  obres  contingudes  en  els  projectes  executius  de  quatre 
instal·lacions  solars  fotovoltaiques  d’autoconsum  situades  a  la  pista  coberta  de 
l’Escola Monsenyor Gibert, camp de futbol municipal, l’edifici Nexe-Espai de cultura i la 
Biblioteca municipal.    

RÈGIM
Classe: administratiu
Modalitat: obres

EMPRESARI
Nom:
DNI/CIF:

CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ  AVALUABLES  MITJANÇANT  FÓRMULA  O 
AUTOMÀTIC

1. Reducció de preu respecte el pressupost de licitació.

Oferta econòmica per a l’execució de les obres.

Pressupost de licitació: 299.569,77 € (IVA exclòs)

Preu sense IVA                                          €

Import IVA (21%)                                          €

Preu amb IVA                                          €

% baixa de licitació                                          %

85 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la 
reducció del preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació
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2. Increment de la potència pic total a instal·lar:

Oferta de potència pic total a instal·lar

Referència de sortida: 193,62 kWp

1. Potència pic total a instal·lar oferta pel Projecte executiu 
de  instal·lació  fotovoltaica  de  120,96  kWp  per 
autoconsum col·lectiu amb compensació d’excedents a 
la pista coberta de l’Escola Monsenyor Gibert

120,96 kWp

2. Potència  pic  total  a  instal·lar  oferta  pel  Projecte 
d’instal·lació  solar  fotovoltaica  d’autoconsum  col·lectiu 
de 36kWp al camp de futbol municipal

.............  kWp

3. Potència pic total a instal·lar oferta pel Projecte per a 
l’ampliació d'una instal·lació fotovoltaica de 15 kWn per 
autoconsum  a  la  coberta  de  l’edifici  Nexe-Espai  de 
Cultura.

.............  kWp

4. Potència pic total a instal·lar oferta pel Projecte executiu 
per l’ampliació d'una instal·lació fotovoltaica de 20 kWn 
per autoconsum a la coberta de la Biblioteca.

.............  kWp

Potència pic total a instal·lar oferta: 
(sent la suma de les quatre files anteriors: 1+2+3+4)

 .............  kWp

3. Ampliació del termini de garantia de les obres: (Marcar l’opció escollida)

☐ 8 anys addicionals
☐ 6 anys addicionals
☐ 4 anys addicionals
☐ 2 anys addicionals

Cal presentar de forma adjunta a l’oferta86 de:

 Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 
serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. Prenent com a base les 
descripcions  i  amidaments  mínims  de  les  partides  d’obra  previstes  als 
pressupostos dels projectes.

 Fitxes tècniques justificatives, emeses per part del fabricant,  de compliment de 
les  especificacions  tècniques  mínimes definides  en  els  projectes  (o  bé,  amb 
prestacions  superiors  d’acord  amb  el  que  ofereixi  el  licitador)  dels  següents 
elements per a cadascuna de les instal·lacions solars fotovoltaiques: 

1. Panells o mòduls fotovoltaics.
2. Inversors. 

86   La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic desglossat per partides i fitxes   
tècniques justificatives),  o  la  manca de concordança d’aquests  amb la memòria tècnica o el  present plec  de 
clàusules administratives, podrà ser motiu d’exclusió del procediment  .     
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3. Estructura dels mòduls fotovoltaics.

SUBCONTRACTACIÓ

S’indica a continuació relació de la part de les obres que es preveu subcontractar:

Partida/
capítol:

Import a 
subcontractar:

Nom o perfil empresarial del 
subcontractista:

DECLARACIÓ RESPONSABLE
L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix  irrevocablement com a preu del  contracte el  que figura en aquest 
escrit. 

LLOC I DATA

SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT
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