
Ajuntament
de Tortosa

PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PARTICULARS  QUE  REGEIXEN  LA  CONTRACTACIÓ  DE  LA
MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ I MAQUINÀRIA ESCÈNICA DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRE AUDITORI
FELIP PEDRELL DE TORTOSA.

Expedient: 2025-IMA-C0203-000004

1. Objecte:

L'objecte del present plec és definir les condicions tècniques i els criteris d'execució per a la rehabilitació integral
de la maquinària escènica del Teatre Auditori Felip Pedrell (TAFP) de Tortosa, substituint sis varals manuals per
varals motoritzats, renovant la roba escènica i implantant un sistema de control PLC-Safety, segons la “Memòria
valorada  d’execució  de  rehabilitació  de  la  maquinària  escènica  del  Teatre  Auditori  Felip  Pedrell”,  aprovada
inicialment per la Junta de Govern Local del 16 de juny de 2025.

2. Abast

L’abast del present contracte comprèn les següents actuacions:
- Desballestament i retirada dels elements obsolets de l’escenari (varals manuals, motors, cablejat, teló existent i
quadres elèctrics).
- Subministrament i instal·lació de sis (6) varals motoritzats amb capacitat de càrrega segura (ELL) de 400  kg i
control vectorial de velocitat.
- Implantació d’un sistema de control PLC amb integració de seguretat SIL-3, pantalla tàctil i connexió Ethernet/
Modbus.
- Substitució del quadre d’embocadura i de la càmera negra ignífuga per una de nova, certificat UNE EN 13773
Classe 1 i etiqueta ecològica ISO 14024 Type I.
- Adequació dels circuits elèctrics de potència i comandament, instal·lació de proteccions i actualització de qua -
dres.
- Proves de funcionament, certificació i ajustament final del sistema per garantir la seva eficiència i seguretat.
- Formació de sis (6) operaris municipals en rigging, operació i manteniment del nou sistema.
- Altres tasques menors de serralleria i acabats que siguin necessaris per a la correcta integració dels equipa -
ments.

3. Promotor:

Ajuntament de Tortosa

4. Situació:

Teatre Auditori Felip Pedrell, Passeig de Ribera, 11 43500 Tortosa

5. Actuacions:

Les actuacions a realitzar estan detallades a la “Memòria Valorada d’execució de rehabilitació de la maquinària
escènica del Teatre Auditori Felip Pedrell” de Tortosa, amb substitució de l’actual maquinària per les següents
partides:

Codi Descripció resumida Import (€)
A01 Disseny i fabricació de 6 varals motoritzats 69.000,00
A02 Sistema de control PLC-Safety 14.300,00
A03 Varals electrificats dobles   5.677,29
A04 Varals mecànics dobles   3.053,76
A05 Material elèctric i quadres   6.680,00
A06 Mà d’obra elèctrica i mecànica 14.903,25
A07 Revisions i STM sala   2.000,00
A08 Substitució robes escèniques 14.000,00
Total costos directes 129.614,30

6. Especificacions tècniques dels equips
Varals motoritzats
· Capacitat de càrrega segura (ELL) ≥ 400 kg.
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· Motor trifàsic irreversible amb frè silenciós.
· Velocitat d’elevació fixa 8m/min
· Sensorització de posició absoluta amb encoder

Sistema de control PLC
· PLC certificat SIL-3 amb mòduls Safe Torque Off.
· Comunicacions EtherCAT i Modbus-TCP.
· Pantalla HMI tàctil 7”.
· Funcions de diagnosi i registre de dades.

Quadre d’embocadura ignífug
· Teixit Trevira 380 g/m².
· Classificació UNE EN 13773 C1. Ignígug permanent

Càmera negra ignífuga
· Teixit esceno-oscurant 330 g/m².
· Classificació UNE EN 13773 C1.
· Etiqueta ecològica ISO 14024 Type I

7. Sistema de control automatitzat

El  sistema  de  control  de  la  instal·lació  serà  un  sistema  integrat  que  proporcionarà  una  solució  per  a  la
monitorització i control remot de tots els varals, i disposarà de:

 Operació autònoma local sense llicències de núvol.
 Connexió remota via VPN segura per a assistència tècnica.
 Registre d’esdeveniments i alarmes amb exportació CSV.

8. Pressupost:

El  pressupost  estimat  del  projecte,  que  inclou  el  subministrament,  instal·lació  i  posada  en  marxa  de  la
maquinària  inclosa  en  la  memòria  valorada,  així  com  el  sistema  de  control  automatitzat,  s'estableix  en
186.631,63 euros, IVA inclòs. Aquest pressupost cobreix tant els costos directes com els costos indirectes, la
gestió de residus, seguretat i salut.

Valor estimat del contracte:  154.241,02 euros

Pressupost de licitació: 186.631,63 euros

Concepte Import (€)
Costos directes 129.614,30
13 % Despeses generals   16.849,86
6 % Benefici industrial     7.776,86
Pressupost d’execució 154.241,02
21 % IVA   32.390,61
Pressupost de licitació (IVA inclòs) 186.631,63

9. Execució del contracte:

9.1. Termini d'execució:

El termini màxim d’execució del contracte serà de deu (10) setmanes, a comptar des de la data de formalització i
signatura del contracte, excepte supòsits excepcionals justificats. Sense previsió de pròrrogues. 

Els retards imputables al contractista es penalitzaran amb el 0,2 % del preu del contracte per dia natural.

9.2. Període d'execució:

El contractista haurà d'anticipar al màxim totes les tasques i contractacions de treballs i de materials per a que
arribin en el moment necessari i no endarrereixin ni allarguin l'execució de la prestació.
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El licitador presentarà un programa de treballs detallat incloent el lliurament de materials i la finalització de cada
fase  del  projecte,  on  quedaran  clarament  identificades  totes  les  activitats  principals  de  la  instal·lació,
precedències, vials crítics, fases d'execució, rendiments, fites d'encàrrec i fabricació de material i fites parcials de
manera que es garanteixi el termini d'execució previst al plec de clàusules administratives, (Gantt).

9.3. Molèsties als usuaris del barri i incidències:

El  contractista  haurà  de  minimitzar  les  molèsties  i  les  incidències  amb  persones  usuàries  del  TAFP,  i
interrupcions  de  la  programació  cultural.  En  quan  a  planificació  i  fases  d’execució,  capacitat  de  resposta,
solucions  constructives,  senyalització,  horaris,  pols,  soroll,  serveis,  accessibilitat  i  mobilitat  de  l’entorn,
convivència de la instal·lació amb les activitats que es desenvolupen al  TAFP així  com la compatibilitat  dels
treballs amb aquestes.

El contractista haurà d'informar immediatament a la direcció facultativa de qualsevol incidència.

9.4. Representació del contractista:

Un cop adjudicat definitivament el contracte, el contractista designarà una persona encarregada que dirigirà als
treballadors del contractista, i que actuarà com a representant seu davant de l'Administració a tots els efectes
que es requereixin en el transcurs del contracte. La designació d'aquesta persona encarregada  serà per escrit i
signada pel contractista, que li entregarà al promotor, i haurà de tenir la formació i coneixements necessaris per
a desenvolupar les tasques citades anteriorment.

9.5. Comunicació:

La encarregada del punt anterior haurà de poder rebre instruccions, del responsable del contracte, mitjançant el
correu electrònic, i enviarà els corresponents acusaments de recepció.

9.6. Subcontractació:

El Contractista no superarà els nivells de subcontractació permesos per la Llei.

9.7.Documentació a lliurar:  

L'adjudicatari presentarà tota la documentació, referent al contracte, que li  sigui  exigida pel responsable del
contracte,  entre d’altres caldrà aportar:  Manuals d’operació,  esquemes,  certificats CE, pla de manteniment  i
registre d’alarmes, en format digital i paper.

9.8.Termini de garantia:

L'adjudicatari garantirà el correcte funcionament de tots els equips i la instal·lació durant un període mínim de 3
anys, comptats des de la data de recepció  del  subministrament,  incloent manteniment preventiu i  correctiu.
Durant aquest període, es comprometrà a la correcció de qualsevol defecte o anomalia derivada de l'execució o
materials defectuosos. S’haurà de realitzar, almenys les operacions i freqüència següents:

 Garantia: 3 anys. Si alguna cosa falla, l’empresa ho arreglarà sense cost.
 Revisions: Un tècnic vindrà cada 3 mesos per netejar i greixar els motors.
 Resposta a avaries: L’empresa té 24 h laborables per venir si es trenca res.

10. Proves de funcionament i documentació final

Abans d’iniciar la instal·lació, l’adjudicatari haurà de presentar la següent documentació: 

1. Projecte tècnic amb plànols i esquema de cablejat.
2. Assegurança de responsabilitat civil de 900.000 €.
3. Certificats d’origen dels materials.
4. Pla de Seguretat i Salut.
5. Hi haurà un coordinador de seguretat nombrat per l’empresa.

Un cop finalitzada la instal·lació, es duran a terme proves de funcionament (FAT i SAT) per verificar el rendiment i
la funcionalitat de la instal·lació. El contractista lliurarà la documentació «as-built» completa, incloent els manuals
d'operació  i  manteniment,  certificats  de  conformitat  i  impartirà  la  formació  del  personal  per  a  la  gestió  i
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manteniment  de  la  instal·lació,  consistent  en  una  formació  per  a  6  treballadors  municipals,  de  curs  bàsic
d’operadors de maquinària i de senyalista de 27 h teòriques i 40 h de pràctiques, amb un examen d’aptitud
teòric-pràctic.

11. Normatives i reglaments aplicables

Les instal·lacions es regiran per la normativa tècnica vigent, incloent:

 RD 2291/1985. Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció (RAEM) 

 Directiva 2006/42/CE de màquines.

 Directiva 2004/54/CE de treballs temporals en alçada 
 UNE 311002:2024 Equipament escènic.
 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
 RD 1627/1997 sobre seguretat i salut en obres.

 RD 105/2008 sobre gestió de residus.

 Normativa de seguretat en el treball (RD 1627/1997) i altres disposicions legals d'aplicació.

 Normativa de gestió de residus segons RD 105/2008 i altres normes de protecció ambiental.

 Directiva de Màquines 2006/42/CE 

 RD 1215/1997 s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treba-
lladors dels equips de treball

 RD 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i la posada 
en servei de les màquines

 Llei 31/1995 de PRL 
 Llei de Contractes del Sector Públic (9/2017).
 Reial decret 1627/1997 sobre seguretat en obres.
 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

 Normes EN harmonitzades: UNE-EN 17206:2021(estableix les exigències de seguretat i inspecció per a
la maquinària usada en escenaris i llocs de producció); EN 14492-2:2019 (Polipastos motoritzats); EN
12100 (seguretat de màquines, principis de disseny); EN 1677 (accessoris d'unió per a eslingues de ca-
dena); EN 13414 (eslingues de cable d'acer); EN 1492 (eslingues tèxtils); EN 13814 (sistemes d'elevació
en atraccions temporals); EN 17206-2:2023 (Per a torres elevadores de truss); UNE 311002:2024 so -
bre equips escènics.

 Ordenances municipals

12. Glossari senzill

 Varal: Barra d’acer per penjar decorats.
 PLC: Petit ordinador que controla motors.
 Ignífug: Que no crema fàcilment.
 Rigging: Tècniques per penjar i moure escenografia.
 ELL: Pes màxim que es pot aixecar amb seguretat.

Tortosa, a data de la signatura electrònica
sgLIS  

Laura Ismael Segarra
Arquitecta Municipal
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