
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS 

INCLOSOS EN L'ACORD MARC 

LOT 1. PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES DE 

PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DE CARRERS URBANS CONSOLIDATS O INFRAESTRUCTURES 

MUNICIPALS.

1. OBJECTE DEL PLEC

L’objecte del present plec és descriure els treballs i definir les matèries que han de ser objecte 

d’estudi per a la redacció dels projectes, establir les condicions i criteris tècnics que han de  

servir de base per a la redacció dels mateixos i concretar els documents a presentar.

2. DIRECCIÓ DELS TREBALLS.

La Direcció del Projecte correspon a la unitat d’Enginyeria Municipal del Servei d’Assistència  

Municipal de la Diputació de Tarragona, en funció dels seus àmbits d’actuació i responsabilitat,  

amb els criteris establerts.

La  Direcció  del  projecte  corresponent  desenvoluparà  la  tasca  coordinadora  i  exercirà  les  

següents funcions:

1. Establir els criteris i les línies generals de l’actuació

2. Supervisar el pla de treballs proposat per l’equip redactor

3.  Facilitar  a  l’equip  redactor  contactes  amb  administracions,  organismes,  companyies  i  

empreses, en relació amb el present projecte

4. Encarregar tots els treballs complementaris necessaris per a la redacció dels treballs objecte 

d’aquest contracte 

5. Supervisar tècnicament tots els treballs a desenvolupar en aquest projecte

6. Vetllar pel compliment del contracte en general i pel compliment dels terminis.

3. INFORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES

Durant  el  desenvolupament  dels  treballs,  totes  les  relacions  directes  de  l’Equip  redactor  i  

especialment de l’autor amb l’ajuntament objecte del projecte i  amb altres Administracions 

involucrades es realitzarà a través de la Direcció del Projecte corresponent.

Els  treballs  es  realitzaran  d’acord  amb  un  Pla  de  Treballs  redactat  per  l’Equip  redactor  i  

supervisat per la Direcció del Projecte. El Pla de Treballs serà objecte de seguiment.

Sense perjudici de la facultat conferida a la Direcció del Projecte, de poder exigir en qualsevol 

moment la revisió de l’estat dels treballs, s’estableixen els següents controls que hauran de 

figurar expressament al programa o Pla de Treballs:

1. Reunions de seguiment sobre aspectes generals o particulars, amb periodicitat no superior a  

15 dies, a les que assistirà l’autor del Projecte i/o possibles col laboradors, l’Equip redactor i∙  

aquelles persones que estiguin relacionades amb els temes a tractar.

2. Informes mensuals sobre l’estat dels treballs que l’Equip redactor sotmetrà a la consideració 

de la Direcció del Projecte. Aquests informes hauran de contenir: una descripció general del  

treball i el grau d’avanç dels treballs segons programa elaborat.
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De les reunions de seguiment convocades, així com dels lliuraments parcials dels treballs, se  

n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per l’Equip redactor i lliurades a la 

Direcció del Projecte dins dels cinc dies naturals següents a la data de la reunió realitzada.

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

Els  treballs  a  realitzar  consisteixen  redactar  projectes  de  pavimentació  i  serveis  o 

infraestructures municipals en qualsevol àmbit de gestió del municipi.  Els espais i elements  

objecte  del  projecte  seran  tots  aquells  de  l’espai  públic  de  l’àmbit,  que  hagin  de  ser:  

reurbanitzats, redissenyats, modificats arquitectònicament per esser millorats, o construïts de 

nou. Els projectes poden ser dels següents àmbits:

- Pavimentacions i serveis
- Servei d’abastament d’aigua potable (xarxes, dipòsits, ETAPs,...)
- Servei d’enllumenat públic exterior.
- Servei de sanejament (col·lectors, EDARs, SUDS,...)
- Camins

La seva concreció en termes projectuals i constructius pot incloure qualsevol dels elements que 

configuren l’espai  públic  de  l’àmbit:  reforma d’accessos,  redefinició  de límits  i  tancaments, 

paviments, arbrat i vegetació, enllumenat públic, xarxes de serveis, escales, rampes, ascensors, 

noves cobertures, lluernaris, mobiliari urbà, etc.

El projecte pot incloure qualsevol fase de desenvolupament de redacció d'un projecte:

- Estudis previs.
- Avantprojecte.
- Projecte executiu.
- Assistència tècnica d’autor a la direcció d’obra.

Els documents de partida per a la redacció del projecte que cal redactar, seran els esmentats en 

el corresponent document de Criteris per a la redacció del Projecte que s'elaborarà per cada 

projecte i es lliurarà en el moment de convidar a les Empreses a una contractació derivada.

A l'inici dels treballs es lliurarà a l'equip redactor tota la documentació disponible i s’establiran  

els  treballs  complementaris  necessaris,  com  a  mínim  es  definirà  si  és  necessari  per  al  

desenvolupament del projecte:

- aixecament topogràfic de l'estat actual
- serveis existents
- estudi geotècnic
- certificat de capacitat de l’estructura

5. EQUIP PER LA REDACCIÓ DELS PROJECTES

Els projectes que s'adjudicaran dintre d'aquest acord marc tindran l’equip format per l’autor i  

els  col laboradors  necessaris  per  un  projecte,  es  considerarà  incloses  dintre  de  qualsevol∙  

projecte les especialitats:

- instal lacions de xarxes urbanes i serveis afectats∙
- costos i pressupostos
- disseny d’espais públics urbans
- planificació de treballs i organització de l’obra
- solucions constructives

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
D
3
D
C
5
F
E
8
F
F
D
D
4
2
4
5
9
9
E
1
3
7
6
5
5
4
F
C
1
7
E
3
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
3
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
5
3
:
2
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jordi Fabregat Sanjuan - DNI ** (TCAT) el dia 27/02/2026 a les 14:11:17



Excepcionalment  el  servei  d’Enginyeria  Municipal  podrà  sol licitar  la  incorporació  d’algun∙  

tècnic  especialista  addicional  que  consideri  adequat  pel  desenvolupament  del  projecte.  El  

llistat d’especialistes que podran ser requerits, a mode d’exemple, són els següents:

- Tècnics col laboradors:∙

- Un tècnic/a especialista en instal lacions de xarxes urbanes∙
- Un tècnic/a especialista en vegetació i arbrat
- Un tècnic/a especialista en planificació de treballs i organització de l’obra
- Un tècnic/a especialista en planejament urbanístic
- Un tècnic/a especialista en geotècnia
- Un tècnic/a paisatgista
- Un tècnic/a especialista en sostenibilitat i eficiència energètica
- Un tècnic/a especialista en estructures
- Un tècnic/a especialista en mobilitat
- Un tècnic/a especialista en participació
- Un tècnic/a especialista en arqueologia
- Un tècnic/a especialista en acústica
- Etc...

Respecte als tècnics col laboradors/especialistes que complementàriament podran integrar se∙ ‐  

a l’equip, hauran d’estar a disposició en el moment de desenvolupament del projecte. En el  

document de Criteris per a la redacció del Projecte es definirà, en el seu cas, la solvència i  

especialitat requerida.

La  titulació  dels  especialistes  col laboradors  addicionals  i  assessors  haurà  de  ser  l’adient∙  

atenent a l’especialitat que realitzen, estant habilitats legalment per l’execució de les funcions 

indicades i també s’indicaran al Document de Criteris per a la redacció del Projecte

Els  col laboradors i  especialistes,  a  diferència  dels  autors,  podran concórrer  amb diferents∙  

licitadors.

La intervenció dels tècnics col laboradors no ha de minvar la responsabilitat de l’autor del∙  

Projecte.

6. DOCUMENT DE CRITERIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE

El  Document  de Criteris  per  a  la  redacció  del  Projecte  que es  desenvoluparan per  a  cada  

projecte contindrà la següent informació

- Antecedents i marc del projecte, amb la definició del àmbit i el marc de la solucions que cal  

definir en el projecte (àmbits que cal remodelar o adequar, connectivitats que cal replantejar,  

aspectes de mobilitat, de qualitat ambiental i arquitectònica així com els aspectes funcionals i 

de sostenibilitat o específics de cada projecte.

- Aspectes clau en la definició de la proposta, d'ordenació general i d'ordenació urbana i espai 

públic

- L’estimació del cost de la actuacions, les prioritats i les possibles fases d’execució.

- Termini màxim d'execució dels treballs

-  Especialistes  i  treballs  necessaris  per  part  d’aquests  tècnics  ofertats  pel  licitador  a  

desenvolupar el projecte
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A partir de l’adjudicació d'un contracte derivat, la Direcció del Projecte podrà indicar a l’Equip  

redactor les fases o trams en que caldrà subdividir  el Projecte per a la seva tramitació i/o 

execució.

1. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

La documentació a lliurar amb l’Avantprojecte serà:

- Memòria justificativa i descriptiva
- Documentació gràfica
- Valoració econòmica

El Projecte Executiu, contindrà els documents habituals:

- Document núm. 1. Memòria i Annexes
- Document núm. 2. Plànols Documentació gràfica
- Document núm. 3. Plec de Condicions Tècniques (PPT General i PPT Particular)
- Document núm. 4. Pressupost (Amidaments, Quadres de preus i pressupost, resum de 

pressupost i últim full)
- Document núm. 5. Sostenibilitat i Medi Ambient

El  contingut  del  Projecte  Executiu  a  redactar  es  desenvoluparà  d’acord  les  directrius  del 

responsable de l’expedient d’Enginyeria Municipal.

El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions d’Enginyeria  

Municipal.

Si el PEC amb IVA del projecte és igual o superior a 450.000 €, el projecte executiu haurà de 

contenir una memòria ambiental.
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LOT 2. PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES DE PLAQUES 

FOTOVOLTAIQUES I/O CALDERES DE BIOMASSA EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

1. OBJECTE DEL PLEC

L’objecte del present plec és descriure els treballs i definir les matèries que han de ser objecte 

d’estudi per a la redacció dels projectes de plaques fotovoltaiques i/o calderes de biomassa,  

establir  les  condicions  i  criteris  tècnics  que  han  de  servir  de  base  per  a  la  redacció  dels  

mateixos i concretar els documents a presentar.

2. DIRECCIÓ DELS TREBALLS.

La Direcció del Projecte correspon a la unitat d’Enginyeria Municipal del Servei d’Assistència  

Municipal de la Diputació de Tarragona, en funció dels seus àmbits d’actuació i responsabilitat,  

amb els criteris establerts.

La  Direcció  del  projecte  corresponent  desenvoluparà  la  tasca  coordinadora  i  exercirà  les  

següents funcions:

1. Establir els criteris i les línies generals de l’actuació

2. Supervisar el pla de treballs proposat per l’equip redactor

3.  Facilitar  a  l’equip  redactor  contactes  amb  administracions,  organismes,  companyies  i  

empreses, en relació amb el present projecte

4. Encarregar tots els treballs complementaris necessaris per a la redacció dels treballs objecte 

d’aquest contracte 

5. Supervisar tècnicament tots els treballs a desenvolupar en aquest projecte

6. Vetllar pel compliment del contracte en general i pel compliment dels terminis.

3. INFORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES

Durant  el  desenvolupament  dels  treballs,  totes  les  relacions  directes  de  l’Equip  redactor  i  

especialment de l’autor amb l’ajuntament objecte del projecte i  amb altres Administracions 

involucrades es realitzarà a través de la Direcció del Projecte corresponent.

Els  treballs  es  realitzaran  d’acord  amb  un  Pla  de  Treballs  redactat  per  l’Equip  redactor  i  

supervisat per la Direcció del Projecte. El Pla de Treballs serà objecte de seguiment i de posada 

al dia.

Sense perjudici de la facultat conferida a la Direcció del Projecte, de poder exigir en qualsevol 

moment la revisió de l’estat dels treballs, s’estableixen els següents controls que hauran de 

figurar expressament al programa o Pla de Treballs:

1. Reunions de seguiment sobre aspectes generals o particulars, amb periodicitat no superior a  

15 dies, a les que assistirà l’autor del Projecte i/o possibles col laboradors, l’Equip redactor i∙  

aquelles persones que estiguin relacionades amb els temes a tractar.

2. Informes mensuals sobre l’estat dels treballs que l’Equip redactor sotmetrà a la consideració 

de la Direcció del Projecte. Aquests informes hauran de contenir: una descripció general del  

treball i el grau d’avanç dels treballs segons programa elaborat.
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De les reunions de seguiment convocades, així com dels lliuraments parcials dels treballs, se  

n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per l’Equip redactor i lliurades a la 

Direcció del Projecte dins dels cinc dies naturals següents a la data de la reunió realitzada.

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

Els  treballs  a  realitzar  consisteixen  en  definir  els  projectes  d’instal·lacions  renovables  en  

equipaments municipals en qualsevol àmbit de gestió del municipi. Els projectes poden ser dels  

següents àmbits:

- Instal·lació de plaques fotovoltàiques
- Calderes de biomassa
- Instal·lació de plaques tèrmiques
- Geotèrmia
- Instal·lació d’aerotèrmia
- Instal·lacions d’energies renovables

La seva concreció en termes projectuals i constructius pot incloure qualsevol dels elements que 

configuren una instal·lació d’energies renovables.

El projecte pot incloure qualsevol fase de desenvolupament de redacció d'un projecte:

- Estudis previs.
- Avantprojecte.
- Projecte executiu.
- Assistència tècnica d’autor a la direcció d’obra.

Els documents de partida per a la redacció del projecte que cal redactar, seran els esmentats en 

el corresponent document de Criteris per a la redacció del Projecte que s'elaborarà per cada 

projecte i es lliurarà en el moment de convidar a les Empreses a una contractació derivada.

A l'inici dels treballs es lliurarà a l'equip redactor tota la documentació disponible i s’establiran  

els  treballs  complementaris  necessaris,  com  a  mínim  es  definirà  si  és  necessari  per  al  

desenvolupament del projecte:

- aixecament de l'estat actual en dwg
- serveis existents
- estudi geotècnic
- estudi de la capacitat de càrregues de la coberta

5. EQUIP PER LA REDACCIÓ DELS PROJECTES

Els projectes que s'adjudicaran dintre d'aquest acord marc tindran l’equip format per l’autor i  

els  col laboradors  necessaris  per  un  projecte  de  plaques  fotovoltaiques  i/o  calderes  de∙  

biomassa, es considerarà incloses dintre de qualsevol projecte les especialitats:

- instal lacions energètiques i serveis afectats∙
- costos i pressupostos
- planificació de treballs i organització de l’obra
- solucions constructives

Excepcionalment  Enginyeria  Municipal  podrà  sol licitar  la  incorporació  d’algun  tècnic∙  

especialista  addicional  que  consideri  adequat  pel  desenvolupament  del  projecte.  El  llistat 

d’especialistes que podran ser requerits, a mode d’exemple, són els següents:
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- Tècnics col laboradors:∙

- Un tècnic/a especialista en energies renovables
- Un tècnic/a especialista en planificació de treballs i organització de l’obra
- Un tècnic/a especialista en planejament urbanístic
- Un tècnic/a especialista en geotècnia
- Un tècnic/a paisatgista
- Un tècnic/a especialista en sostenibilitat i eficiència energètica
- Un tècnic/a especialista en estructures
- Un tècnic/a especialista en participació
- Un tècnic/a especialista en arqueologia
- Un tècnic/a especialista en acústica
- Un tècnic/a especialista en medi ambient/ambientòleg/a
- Etc...

Respecte als tècnics col laboradors/especialistes que complementàriament podran integrar se∙ ‐  

a l’equip, hauran d’estar a disposició en el moment de desenvolupament del projecte. En el  

document de Criteris per a la redacció del Projecte es definirà, en el seu cas, la solvència i  

especialitat requerida.

La  titulació  dels  especialistes  col laboradors  addicionals  i  assessors  haurà  de  ser  l’adient∙  

atenent a l’especialitat que realitzen, estant habilitats legalment per l’execució de les funcions 

indicades i també s’indicaran al Document de Criteris per a la redacció del Projecte

Els  col laboradors i  especialistes,  a  diferència  dels  autors,  podran concórrer  amb diferents∙  

licitadors.

La intervenció dels tècnics col laboradors no ha de minvar la responsabilitat de l’autor del∙  

Projecte.

6. DOCUMENT DE CRITERIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE

El  Document  de Criteris  per  a  la  redacció  del  Projecte  que es  desenvoluparan per  a  cada  

projecte contindrà la següent informació

- Antecedents i marc del projecte, amb la definició del àmbit i el marc de la solucions que cal  

definir en el projecte (àmbits que cal remodelar o adequar, connectivitats que cal replantejar,  

aspectes de mobilitat, de qualitat ambiental i arquitectònica així com els aspectes funcionals i 

de sostenibilitat o específics de cada projecte.

- Aspectes clau en la definició de la proposta, d'ordenació general i d'ordenació urbana i espai 

públic.

- L’estimació del cost de la actuacions, les prioritats i les possibles fases d’execució.

- Termini màxim d'execució dels treballs

-  Especialistes  i  treballs  necessaris  per  part  d’aquests  tècnics  ofertats  pel  licitador  a  

desenvolupar el projecte

A partir de l’adjudicació d'un contracte derivat, la Direcció del Projecte podrà indicar a l’Equip  

redactor les fases o trams en que caldrà subdividir  el Projecte per a la seva tramitació i/o 

execució.

1. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
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La documentació a lliurar amb l’Avantprojecte serà:

- Memòria justificativa i descriptiva
- Documentació gràfica
- Valoració econòmica

El Projecte Executiu, contindrà els documents habituals:

- Document núm. 1. Memòria i Annexes
- Document núm. 2. Plànols Documentació gràfica
- Document núm. 3. Plec de Condicions Tècniques (PPT General i PPT Particular)
- Document núm. 4. Pressupost (Amidaments, Quadres de preus i pressupost, resum de 

pressupost i últim full)
- Document núm. 5. Sostenibilitat i Medi Ambient

El  contingut  del  Projecte  Executiu  a  redactar  es  desenvoluparà  d’acord  les  directrius  del 

responsable de l’expedient d’enginyeria Municipal.

El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions d’Enginyeria  

Municipal.

Si el PEC amb IVA del projecte és igual o superior a 450.000 €, el projecte executiu haurà de 

contenir una memòria ambiental.
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Annex. Valoració de l'execució del contracte basat (KPIs)

Per tal d'assegurar el compliment dels estàndards de qualitat i els terminis definits en cada 

contracte basat, s'estableixen els següents Indicadors Clau de Rendiment (KPIs):

 Compliment de terminis

 Qualitat Tècnica i Absència d'Errors

 Integració de Mesures de Sostenibilitat

 Precisió del Pressupost

1. Compliment de Terminis (KPI-T)

Aquest indicador mesura la capacitat de l'adjudicatari per lliurar la documentació en les dates 

compromeses en el contracte basat.

Fórmula: (Dies de retard acumulats / Termini total del contracte basat en dies) x 100

 Objectiu: < 5%.

 Puntuació:

o 10 punts: 0-2% retard: Excel·lent.

o 7 punts: 2-5% retard: Correcte.

o 0 punts: 5% retard: Deficient (aplicació de penalitzacions segons plec).

2. Qualitat Tècnica i Absència d'Errors (KPI-Q)

Avalua la necessitat de realitzar esmenes o correccions un cop lliurat el projecte executiu.

Mesura: Nombre de requeriments de subsanació per part dels serveis tècnics de la Diputació 

per arribar a l'informe favorable.

 Objectiu: < 2 requeriments per fase (Avantprojecte/Executiu).

 Puntuació:

o 10 punts: Aprovació directa o 1 requeriment menor: Alta qualitat.

o 5 punts: 2 requeriments: Qualitat suficient.

o 0 punts: 3 o més requeriments o errors estructurals: Baixa qualitat.

3. Integració de Mesures de Sostenibilitat (KPI-S)
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Es valorarà l'aplicació real de criteris d'eficiència energètica o sistemes de drenatge sostenible 

(SUDS) en el disseny final.

Mesura: Inclusió efectiva de les mesures proposades en la memòria tècnica de licitació dins del 

projecte executiu final.

 Objectiu principal: Assolir el màxim de mesures de sostenibilitat.

 Puntuació (sobre 10 punts):

o 10  punts  (Molt  Alt):  S'integren  mesures  que  aporten  solucions  d'innovació 

(com ara ús de materials km 0, sistemes de reaprofitament d'aigües o càlcul de 
petjada de carboni no requerit).

o 7 punts (Alt): S'integren mesures de sostenibilitat d’impacte mig.

o 5 punts (Acceptable): S’integren mesures de sostenibilitat de baix impacte.

o 0 punts (No apte): No es justifica la inclusió de mesures de sostenibilitat.

4. Precisió del Pressupost (KPI-P) 

Aquest indicador avalua la capacitat d’adaptació a l'estimació inicial realitzada. Una desviació 

excessiva pot comprometre el finançament de l'obra.

Fórmula: ABS(PEMFinal - PEMEstimat) / PEMEstimat

 Objectiu principal: Mantenir la desviació del Pressupost d'Execució Material (PEM) per 

sota del 10%.
 Puntuació (sobre 10 punts):

o 10 punts (Excel·lent): Desviació inferior al 5%. Demostra alta capacitat tècnica 

d’adaptació  i  un  coneixement  exhaustiu  dels  preus  de  mercat  i  dels 
amidaments realitzats.

o 7 punts (Bo): Desviació entre el 5% i el 10%. Es considera dins dels marges 

habituals d'ajust tècnic.
o 5 punts (Suficient): Desviació entre el 10% i el 15%. Requereix una justificació 

tècnica detallada de les causes de l'increment o decrement.
o 0  punts  (Deficient):  Desviació  superior  al  15%.  S'atribueix  a  una  manca 

d’adaptació tècnica o errors en preus o amidaments, penalitzant la valoració de 
l'empresa per a futurs basats.

La valoració de l'execució del contracte basat es calcularà com la mitjana dels 4 KPI.
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