



AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Rafel Planas Mayolas, arquitecte tècnic de l'Àrea d'urbanisme i edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, col·legiat número 1081

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals la contractació de les obres d'urbanització del carrer de connexió entre la Ctra. de Girona i el C/del Pont del municipi de Castellfollit de la Roca, no es pot dividir amb lots.

A la vista de les característiques del contracte i de la documentació tècnica del projecte, emeto el següent.

I N F O R M E :

Primer.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D'UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.

El fraccionament de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

Segon.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.

La dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic , justifica que:

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.
- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de l'execució global del contracte.

Per tot l'indicat, s'informa que, a criteri d'aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots, per les raons exposades en el present informe.

Castellfollit de la Roca, a data de la signatura electrònica.