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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

RELATIVES AL CONTRACTE D’OBRES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

DE CONSTRUCCIÓ CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU DE 

LA UBICACIÓ DE L’INSTITUT ESCOLA XIRINACS, D’UN PAVELLÓ 

TRIPLE ESPORTIU, D’UN DIPÒSIT D’AIGÜES FREÀTIQUES I D’UNA 

INSTAL·LACIÓ CENTRALITZADA DE GENERACIÓ D’ENERGIA, A 

L’ÀMBIT DE L’ANTIGA PRESÓ MODEL DE BARCELONA. 

 

 
Exp.: CEB-2026-267 



 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

A. Objecte. 

Descripció: contracte d’execució de les obres de construcció corresponents al Projecte 

executiu de la ubicació de l’Institut Escola Xirinacs, d’un pavelló triple esportiu, d’un dipòsit 

d’aigües freàtiques i d’una instal·lació centralitzada de generació d’energia, a l’àmbit de 

l’antiga presó Model de Barcelona. 

Lots: SÍ. 

Lot 1 :consistent en la nova construcció de l’Institut Escola Xirinacs, d’un pavelló triple 

esportiu, d’un dipòsit d’aigües freàtiques i d’una instal·lació centralitzada de generació 

d’energia. (IE, PAV 3, dipòsit i inst. Energia. IE Xirinacs) 

Codi CPV: 45212200-8, 45214200-2, 45251200-8, 45252126-7 

 

Lot 2 consistent en la instal·lació de dos ascensors. (Ascensors. IE Xirinacs ) 

Codi CPV: 45313100-5 

 

Lot 3 consistent en l’equipament de cuina (Equipament cuina. IE Xirinacs.) 

Codi CPV: 45421151-7 

 

B. Dades econòmiques. 

 

B1. Determinació del preu. 

 

Per unitats d’obra que figuren al Projecte executiu de la ubicació de l’Institut Escola 

Xirinacs, d’un pavelló triple esportiu, d’un dipòsit d’aigües freàtiques i d’una instal·lació 

centralitzada de generació d’energia, a l’àmbit de l’antiga presó Model de Barcelona. 

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul. 

S’estableix un valor estimat del contracte de 29.257.633,49 € (abans d’IVA), que inclou 

tots els lots i en el seu cas les modificacions previstes, desglossat de la següent forma: 

 

 

 



 

 Concepte Import 

(IVA exclòs) 

Lot 1 Pressupost base de licitació Lot 1 24.180.982,62 € 

Possibles modificacions Lot 1 (20%) 4.836.196,52 € 

Total lot 1 29.017.179,14 € 

 

Lot 2 Pressupost base de licitació Lot 2 84.740,32 € 

Possibles modificacions Lot 2 (20%) 16.948,06 € 

Total lot 2 101.688,38 € 

Lot 3 Pressupost base de licitació Lot 3 115.638,30 € 

 Possibles modificacions Lot 3 (20%) 23.127,66 € 

 Total lot 3 138.765,96 € 

Total Pressupost base de licitació total 24.381.361,24 € 

Possibles modificacions total (20%) 4.876.272,25 €1 

Total 29.257.633,49 € 

 
B3. Pressupost base de licitació. 

 

 Concepte Import 

(IVA exclòs) 

IVA Import total 

(IVA inclòs) 

Lot 1(*) 24.180.982,62 € 5.078.006,35 € 29.258.988,97 € 

Lot 2 84.740,32 € 17.795,47 € 102.535,79 € 

Lot 3 115.638,30 € 24.284,04 € 139.922,34 € 

Total 
Pressupost base 
de licitació total 24.381.361,24 € 5.120.085,86 € 29.501.447,10 € 

(*) Inclòs el control de qualitat. 

Malgrat el preu inicial (oferta del contractista), el preu de l’obra contractada no serà per 

ajustament o per tant alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats 

d’obra realment executades segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en 

el quadre de preus unitaris que corresponguin. Aquest preu final inclou un 13%, en 

concepte de despeses generals i d’empresa del Contractista, i també en un 6%, en 

concepte de benefici industrial del Contractista. 

L’adjudicatari tindrà dret a percebre les quantitats corresponents als treballs realment 

executats, de conformitat a la seva oferta i en la forma prevista en el corresponent 

contracte, i que hagin estat sol·licitats pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

(1) De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat al Quadre-

Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el procediment de licitació. 

En aplicació de l’article 204 de la LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les modificacions previstes durant l’execució 

del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del 

contracte. 



 

 

El Consorci d’Educació de Barcelona no resta obligat a exhaurir l’esmentat import en 

atenció a que les certificacions, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una 

quantitat inferior a la inicialment prevista. 

L’adjudicatari està obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execució del 

contracte, sense poder reclamar cap despesa i/o cost addicional. 

En el seu cas: la partida d’imprevistos, i les altres partides xifrades a preu alçat a justificar 

en el pressupost base, no suposaran dret a la seva percepció per part del contractista, 

només en la quantia o unitat d’obra dels treballs realment realitzats. 

Les despeses d’execució del Pla de Seguretat i Salut es certificaran per aplicació dels 

preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments reals, 

de la mateixa manera que la certificació de la resta d’obra. La relació valorada 

corresponent a aquest capítol haurà de ser validada pel coordinador de seguretat i salut. 

 

C. Existència de crèdit. 

C1. Partida pressupostària. 

Anys 2026, 2027 i 2028: D/610000247/4211/0000 

C2. Expedient d’abast plurianual. 

Distribució de les anualitats: 
 

 Any Import 

(IVA exclòs) 

Lot 1 2026 441.979,66 € 

2027 13.286.329,58 € 

2028 10.452.673,38 € 

Lot 2 2026 0 € 

2027 0 € 

2028 84.740,32 € 

Lot 3 2026 0 € 

2027 0 € 

2028 115.638,30 € 

Total 2026 441.979,66 € 

2027 13.286.329,58 € 

2028 10.653.052,00 € 



 

D. Termini d’execució del contracte. 

Termini d’execució. 
 

 Termini Condicions 

Lot 1 22 mesos A comptar a partir de la data que s’estableixi a 
l’acta de comprovació del replanteig del lot 1. 

Lot 2 11 mesos A comptar a partir de la data que s’estableixi a 
l’acta de comprovació del replanteig del lot 2. 

Lot 3 4 mesos A comptar a partir de la data que s’estableixi a 
l’acta de comprovació del replanteig del lot 3. 

Els adjudicataris del lot 1, del lot 2 i del lot 3 han de coordinar-se obligatòriament per a 

executar els treballs. Això pot comportar que el termini per als lots 2 i 3 sigui discontinu. 

Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un termini superior al 

d’execució del contracte, o en el seu cas de cadascun dels Lots. 

Es deixa constància que els desviaments de trànsit i l’horari de treballs seran els 

establerts pel Comitè d’Obres i Mobilitat, com a òrgan competent amb la Guàrdia Urbana, 

qui determinarà els desviaments de trànsit definitius i l’horari de treball en què s’hauran 

d’executar les obres, quan s’escaigui, sense perjudici d’altres limitacions exigides pels 

diferents operadors i/o pel Consorci d’Educació de Barcelona, per tal de garantir la no 

afectació als mitjans de transport i serveis existents, o en la optimització derivada de la 

coordinació amb altres contractistes presents a l’àmbit i/o afectacions a tercers; sense 

que aquestes circumstàncies impliquin cap cost addicional al preu del contracte, no 

podent el contractista reclamar cap sobre cost per l’execució de les obres. 

El contractista haurà d’ajustar l’execució de les obres a la normativa que li sigui 

d’aplicació, als requeriments derivats del Comitè d’Obres i Mobilitat i a la limitació 

d’afectacions a tercers, quan s’escaigui. L’empresa adjudicatària assumirà totes les 

despeses originades pels requeriments que estableixi el Comitè d’Obres i Mobilitat. 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i 

els terminis parcials fixats en el pla d’obres de la seva oferta, tant pel que fa referència a 

l’import o percentatge d’obra executada en determinades dates com pel que fa a la 

finalització d’unitats d’obra en terminis fixos. L’acta de comprovació del replanteig i els 

terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treballs, amb els efectes 

que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrants del Contracte als efectes de 

la seva exigibilitat. 



 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 

total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses 

les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per 

la imposició de les penalitats, d’acord amb l’Annex Règim de sancions i en la forma i 

condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. 

Possibilitat de pròrrogues 

No. 

 

E. Variants. 

NO s’accepten variants. 
 
 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. 

Forma de tramitació: Ordinària 

Procediment d’adjudicació: Obert 

Licitació de contracte d’obres subjecte a regulació harmonitzada, segons s’estableix en 

els articles 19 i 20 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, 

per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, 

LCSP), atès el valor estimat del contracte; tramitada mitjançant procediment obert 

d'acord amb allò establert pels articles 131, del 156 a 158 i 317 de l’esmentada Llei, atès 

que tot empresari interessat podrà presentar una oferta restant exclosa tota negociació 

dels termes del contracte amb els licitants. 

Participació a la licitació dels lots i limitació del nombre d’adjudicació de lots: 

Els licitadors podran participar en la licitació de tots els lots en que es divideix el seu 

objecte, ofertant per a un o varis lots, però una mateixa empresa no podrà resultar 

adjudicatària de més d’un lot. 

Si un licitador presenta oferta per a més d’un lot haurà d’indicar en la seva oferta l’ordre 

de preferència en relació als lots als que oferta, és a dir, presentarà la relació ordenada 

per ordre de major a menor preferència de lots als que licita, segons el model de l’annex 

Ordre de preferència de lots. Les adjudicacions dels lots es faran en funció de la 

puntuació obtinguda i segons l’ordre de preferència expressat. 



 

La limitació assenyalada s’aplicarà d’acord amb les condicions següents: 

- La limitació s’estén a les empreses que concorren en UTE, que només podran 

concórrer a la licitació, independentment dels lots en els que participin, mitjançant 

la mateixa composició de membres que composen la UTE. 

D’aquesta forma, una empresa pot optar a ser adjudicatària de com a màxim un 

lot, ja sigui concorrent en forma individual o en UTE. 

- Els licitadors hauran de declarar en quins lots participen i, en cas que participin 

en més d’un lot, la seva preferència en l’adjudicació en cas que la seva oferta 

sigui la millor puntuada en més d’un lot. 

- En cas que les ofertes millor classificades dels diferents lots corresponguin a 

licitadors que concorrin (i) de forma individual o (ii) constituint UTE, entre els quals 

no estiguin definides les preferències, la proposta d’adjudicació dels diferents lots 

es realitzarà per ordre decreixent d’import de licitació dels lots. En cas que una 

empresa sigui l’única licitadora admesa en més d’un lot, no se li aplicarà el límit 

establert i podrà ser adjudicatària de tots els lots en els que hagi estat admesa 

com a única licitadora, sempre que la seva oferta compleixi amb tots els requisits 

establerts en aquest Plec. En cas contrari, el lot quedarà desert. 

- En cas que una empresa resulti la millor classificada en més d’un lot i en algun 

d’aquests lots sigui l’única admesa, el lot/s en els que sigui l’única oferta admesa 

no es tindran en compte als efectes del recompte del nombre de lots adjudicats, 

sempre que la seva oferta compleixi amb tots els requisits establerts en aquest 

Plec. En cas contrari, el lot quedarà desert. 

Compromís opcional d’execució de lot/s que pugui/n quedar deserts. 

En el supòsit que els licitadors no hagin participat en tots els lots de la licitació, aquests 

podran presentar, amb caràcter opcional, un compromís d’execució dels lots als quals 

no ha presentat oferta en el sentit de que, si aquests anessin a quedar deserts, i el 

licitador resultés adjudicatari d’algun lot, es compromet a executar-los en les condicions 

previstes en la licitació i pel pressupost i termini d’execució de licitació. 

El model per aquest compromís consta a l’Annex - Compromís d’execució de lots que 

puguin quedar deserts que formarà part de l’oferta del licitador. 

En aquest supòsit el licitador haurà de disposar de la solvència / classificació requerida 

per als lots que puguin quedar deserts. En aquest cas, el requisit de compatibilitat del 



 

Cap d’Obra es considerarà complert si aquest es compleix en el lot del qual ha resultat 

adjudicatari. 

Si pel nombre de lots en que es divideix el contracte, hi hagués més d’un adjudicatari, 

tindrà preferència en l’adjudicació del lot que pugui quedar desert el licitador que hagi 

resultat adjudicatari del lot amb major pressupost de licitació. 

Aquest compromís no operarà respecte de licitadors que l’hagin formulat i no hagin 

resultat adjudicataris de cap lot/s i en cas que l’adjudicatària hagués estat una UTE 

operarà respecte de tots els membres de la UTE, no respecte d’algun/s d’aquesta. 

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: 

Sí: 

La presentació de les propostes es realitza per mitjans electrònics, informàtics o 

telemàtics en els termes establerts en el present Plec, i es fa exclusivament a través de 

la Plataforma de serveis de contractació pública. 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: Format 

PDF, pressupost arxiu TCQ comprimit en ZIP 

La presentació es fa electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible 

a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203746?categoria=0 

Les ofertes tenen una validesa mínima obligatòria de 6 mesos a partir de la data 

d’obertura del sobre C. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per 

cada licitador en la seva oferta, sense que el Consorci d’Educació de Barcelona hagi 

acordat l'adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, els licitants 

admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva oferta i a que els hi sigui retornada la 

garantia provisional en cas que es requereixi en l’apartat K del quadre de característiques, 

sempre i quan ho sol·licitin així per escrit al Consorci d’Educació de Barcelona. Les ofertes 

que no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes 

previstos a aquest Plec de Clàusules. 

Format: A través de tres (3) sobres digitals, que s’anomenaran Sobre A, B i C. 



 

G. Solvència i classificació empresarial. 

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional. 

Per aquells Lots amb valor estimat igual o superior a 500.000 € (IVA no inclòs), d’acord 

amb el RD 773/201, la classificació que consta al quadre de l’apartat G.2 és de caràcter 

obligatori. 

Per aquells Lots amb valor estimat inferior a 500.000 € (IVA no inclòs), la classificació 

que consta al quadre de l’apartat G.2 és alternativa a l’acreditació dels requisits mínims 

de solvència següents: 

- La disposició d’una xifra de negocis anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor 

exercici d’entre els tres darrers disponibles en funció de la data de presentació de les 

ofertes, d’import igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat del Lot al que 

opti quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i mitja el 

valor anual mig del Lot al que opti si el seu termini supera l’any.(*) 

(*) Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al 

darrer dia 1 de juliol de l’any en curs o del precedent si la data d’acreditació de la 

solvència fos anterior a l’1 de juliol en l’any en curs. 

- Una declaració indicant el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan 

integrats en l’empresa com si no, dels quals disposa per a l’execució de les obres. 

L’acreditació d’aquest requisit podrà requerir-se en qualsevol moment de la licitació 

quan existeixin dubtes raonables sobre dita declaració o quan resulti necessari pel 

bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors que hagin 

presentat la millor oferta ho hauran d’acreditar en el moment que se’ls requereixi. 

 
G2. Classificació empresarial. 

 

 GRUP Subgrup Categoria 

Lot 1 C 2 6 

Lot 1 K 7 4 

Lot 2 J 1 1 

Lot 3 C 8 1 



 

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 

Sí: 

Els licitants, a més d’acreditar la classificació requerida, han de comprometre’s, 

mitjançant una declaració responsable, d’acord amb l’Annex – Model declaració 

responsable compromís adscripció mitjans personals i materials – Lot 1 i l’Annex – Model 

declaració responsable compromís adscripció mitjans personals i materials – Lot 2 / Lot 

3 , on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals o materials següents, a mantenir durant l’execució de les obres, sense cost 

addicional per al Consorci d’Educació de Barcelona, d’acord amb el quadre d’adscripció 

per lots d’aquest apartat. Aquest compromís s’integra al contracte i té el caràcter 

d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per 

aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari: 

 

 Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Adscripció delegat d’obra Aplica Aplica Aplica 

Adscripció responsable d’estructures Aplica No aplica No aplica 

Adscripció responsable d’instal·lacions Aplica No aplica No aplica 

Adscripció responsable d’instal·lacions de 

climatització centralitzada i xarxes de distribució 

de calor i fred 

 
Aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

Adscripció posició de Cap d’Equip Aplica No aplica No aplica 

Adscripció posició de Cap de Producció 1 Aplica No aplica No aplica 

Adscripció posició de Cap de Producció 2 Aplica No aplica No aplica 

Adscripció posició de Cap d’Obra 1 Aplica Aplica Aplica 

Adscripció posició de Cap d’Obra 2 Aplica No aplica No aplica 

Adscripció posició d’Encarregat/da d’Obra 1 Aplica No aplica No aplica 

Adscripció posició d’Encarregat/da d’Obra 2 Aplica No aplica No aplica 

Cada un dels mitjans personals demanats ha de recaure sobre diferents persones, una mateixa 

persona no pot ocupar més d’una posició. 

Únicament per el LOT 1: per al delegat d’obra, els tècnics responsable 

d’estructures, responsable d’instal·lacions, Cap d’Equip, Caps de Producció, 

Caps d’Obra i Encarregats d’Obra serà requisit necessari disposar i acreditar 

quan sigui requerit(*), haver participat en els càrrecs indicats, com a mínim, 

en una “Obra similar” a la de l’objecte de la licitació segons la definició 

establerta en l’Apartat H.2 del quadre de característiques finalitzada en el curs 



 

dels últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs). 

I per al tècnic responsable d’instal·lacions de climatització centralitzada i 

xarxes de distribució de calor i fred serà requisit necessari disposar i 

acreditar(*), haver participat en el càrrec indicat, com a mínim, en una obra 

similar finalitzada en el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de la 

licitació (inclou l’any en curs), segons la següent definició: una instal·lació 

tèrmica en edifici amb bombes de calor geotèrmiques i aerotèrmiques i xarxa 

de distribució d’almenys 500 kW tèrmics i els seus respectius pous, en àmbit 

urbà (**). 

(*) L’acreditació es realitzarà en cas de resultar adjudicatari mitjançant dues 

acreditacions: 

1. Acreditació per part del “Client” (Promotor/Propietat) conforme l’empresa 

ocupadora va efectuar els treballs. 

2. Acreditació per part de l’empresa “Contractista” conforme la persona 

designada va participar en la posició sol·licitada. 

1. Acreditació de l’actuació per part de l’empresa “Client” (Promotor/Propietat): 

A tota la documentació presentada haurà d’aparèixer de forma clara la descripció 

de l’obra, la seva ubicació, l’import final de les obres sense IVA, l’empresa executora 

del contracte i la data de finalització de les obres: 

• En el cas de destinatari públic diferent del Consorci d’Educació de Barcelona: 

Cada actuació s’acreditarà mitjançant certificat del “Client” 

(Promotor/Propietat) expedits o visats per l’òrgan competent. 

• En el cas de destinatari privat: Cada actuació s’acreditarà mitjançant 

certificats del “Client” (Promotor/Propietat) expedits pel mateix. 

• En el cas que el destinatari sigui el Consorci d’Educació de Barcelona: Si 

l’actuació correspon a una actuació impulsada pel Consorci d’Educació de 

Barcelona, s’haurà d’indicar el número d’expedient assignat pel Consorci 

d’Educació de Barcelona i aquest validarà la seva idoneïtat d’ofici. 

2. Acreditació de la participació de l’equip per part del “Contractista”: 

A tota la documentació presentada haurà d’aparèixer de forma clara les dades de la 

persona o empresa que emet el certificat, les de la persona designada i lloc de treball 

ocupat, així com la descripció de l’obra. 

 

 



 

 

• En el cas d’actuacions executades per la mateixa empresa que licita: Es 

considerarà acreditat amb la presentació d’un certificat degudament segellat 

i signat pel representant de l’empresa i el propi treballador. 

• En el cas d’actuacions corresponents a empreses diferents a la que licita: Si 

la persona designada per la posició sol·licitada ha participat en les 

actuacions referenciades executades per una empresa diferent a la que 

presenta l’oferta, l’acreditació es farà mitjançant un certificat amb el segell i 

signatura del responsable de l’empresa executora de l’actuació (Conseller 

Delegat, Delegat d’Obra, Responsable de Recursos Humans...) 

IMPORTANT: 

Per a que les acreditacions de les experiències presentades siguin considerades 

vàlides, l’acreditació presentada haurà de fer referència expressa i destacar a la 

seva descripció, els conceptes claus específics descrits com a obra similar (tipus 

d’obra, àmbit urbà, data i import). 

(**) Segons la definició d’àmbit urbà establerta en l’Apartat H.2 del quadre de 

característiques. 

Per a tots els lots, en cas que s’escaigui l’adscripció dels mitjans personals, les condicions a 

complir són: 

- Delegat/da d’Obra. 

Persona competent amb capacitat suficient per a representar a l’empresa 

Contractista davant el Consorci d’Educació de Barcelona i tercers, en tot allò que 

afecti a l’execució de l’obra i al desenvolupament del contracte. El Delegat d’Obra 

comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per 

a desenvolupar el seu càrrec. 

Únicament per el LOT 1: La titulació ha de ser la d’enginyer tècnic, enginyer 

superior, arquitecte superior, arquitecte tècnic o titulació equivalent. Ha de 

comptar amb 10 anys d’experiència mínima acreditada com a Delegat/da d’obra. 

- Responsable d’instal·lacions. 

Professional responsable de gestionar l’execució de les instal·lacions. Haurà de 

ser un professional competent, amb la titulació i l’homologació adequada per a 

exercir les seves funcions com a especialista en instal·lacions (càlcul i disseny 

d’instal·lacions). La titulació ha de ser la d’enginyer industrial, arquitecte superior, 

arquitecte tècnic o titulacions equivalents que habilitin per al càlcul i disseny 

d’instal·lacions, i ha d’estar col·legiat.  

 



 

 

Ha de comptar amb 10 anys d’experiència mínima acreditada en la especialitat 

d’instal·lacions i en particular d’instal·lacions elèctriques, fotovoltaiques i de 

climatització interior dels edificis. 

- Responsable d’estructures. 

Professional responsable de gestionar l’execució de l’estructura. Haurà de ser un 

professional competent, amb la titulació i l’homologació adequada per a exercir 

les seves funcions com a especialista en estructures (càlcul i disseny 

d’estructures). La titulació ha de ser la d’enginyer industrial superior; enginyer de 

camins, canals i ports; arquitecte superior o titulacions equivalents que habilitin 

per al càlcul i disseny d’estructures; i ha d’estar col·legiat. Ha de comptar amb 10 

anys d’experiència mínima acreditada en la especialitat d’estructures. 

- Responsable d’instal·lacions de climatització centralitzada i xarxes de 

distribució de calor i fred. 

Professional responsable de gestionar l’execució de les instal·lacions de 

climatització centralitzada i la xarxa de distribució de calor i fred. Haurà de ser un 

professional competent, amb la titulació i l’homologació adequada per a exercir 

les seves funcions. La titulació ha de ser la d’enginyer superior industrial o 

qualsevol altra titulació habilitant equivalent, i ha d’estar col·legiat. Ha de comptar 

amb 10 anys d’experiència mínima acreditada en la especialitat d’instal·lacions 

de climatització centralitzada i xarxes de distribució de calor i fred; i haver 

participat en la construcció d’una instal·lació centralitzada d’almenys 500kW 

tèrmics. 

- Posició de Cap d’Equip: 

Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte 

de licitació, coordinant els caps d’obra, seguint les directrius de la direcció 

facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

Ha de comptar amb 10 anys d’experiència mínima acreditada com a cap d’equip. 

- Posició de Cap de Producció: 

Responsable d’organitzar, planificar i controlar l’execució diària de l’actuació 

objecte de licitació seguint les directrius del cap d’obra controlant la qualitat, el 

pressupost i els terminis. 

Ha de comptar amb 5 anys d’experiència mínima acreditada com a cap de 

producció. 

S’han d’adscriure dos posicions per al lot 1. 



 

- Posició de Cap d’Obra: 

Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte 

de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, així 

com del cap d’Equip si s’escau, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

S’han d’adscriure dos posicions per al lot 1, una posició per al lot 2 i una posició 

per al lot 3. 

- Posició d’Encarregat/da d’Obra: 

Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i 

organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i 

industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la planificació. 

S’han d’adscriure dos posicions per al lot 1. 

 

En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals 

compromesos pel Contractista per a l’execució del contracte, per causa no imputable al 

mateix, el Consorci d’Educació de Barcelona requerirà la substitució del mateix, al seu 

criteri, en idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin valorat en l’oferta del 

Contractista o no tenint idèntiques característiques, aplicats els criteris de valoració, 

l’oferta del Contractista es mantingués com la millor valorada en la licitació i, en qualsevol 

cas, d’acord als requisits establerts en aquest plec. 

Com a requisit de compatibilitat es requereix que el/s Cap/s d’Obra, encarregat/s 

d’obra i cap/s de producció no intervinguin en cap més contracte d’obra vigent amb el 

Consorci d’Educació de Barcelona, a banda del que és objecte de licitació, a efectes de 

compatibilitzar-lo amb aquest. No es tindran en compte els contractes vigents amb el 

Consorci d’Educació de Barcelona que, a la data del requeriment del Consorci 

d’Educació de Barcelona de l’acreditació del Cap d’Obra al licitador que hagi presentat 

la millor oferta o en el seu cas, a aquells que consideri convenient per al bon 

funcionament del procediment, que: 

- L’inici d’obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos. 

- Es trobin en la seva fase final (10% o menys del preu del contracte d’obra pendent 

d’execució incloses les eventuals modificacions contractuals). 

Aquest requisit de compatibilitat no serà d’aplicació en el contracte/Lot/s que, segons 

la planificació del projecte d’obres, tingui/n previst el seu inici 4 mesos més tard al del 

Lot que iniciï primer les obres. 



 

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el/s Cap/s d’Obra, encarregat/s d’obra 

i cap/s de producció designats no són compatibles per a l’execució de contracte, la Mesa 

de Contractació acordarà l’exclusió de l’oferta. L’acreditació dels requisits indicats podrà 

requerir-se en qualsevol moment de la licitació quan existeixin dubtes raonables sobre 

dit compromís o quan resulti necessari pel bon funcionament del procediment, i en 

qualsevol cas, els licitadors que hagin presentat la millor oferta ho hauran d’acreditar en 

el moment que se’ls requereix la documentació justificativa de compliment dels requisits 

d’aptitud de la licitació. 

IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” NO hi podrà haver: 

- Per al LOT 1, Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA: 

CAP referència nominal, d’experiència, titulació o formació, inclosos 

Curricula Vitarum, així com tampoc hi podrà haver CAP referència al seu 

percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència i dedicació com la 

titulació i formació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per 

aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). La revelació 

d’aquestes referències (nominal, experiència, dedicació, titulació i 

formació) serà causa d’exclusió. 

 
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental. 

Cal disposar d’un sistema de gestió ambiental relacionat amb l'objecte del contracte. 

El compliment en els aspectes mediambientals s’ha d’acreditar mitjançant certificat 

d’organismes independents conforme al reglament Eco-Management and Audit Scheme 

(EMAS), conforme a les normes de l’Organització Internacional d’Estandardització (ISO) 

adoptada a l’estat espanyol com a norma UNE-EN ISO 14001, o altres normes 

equivalents. 

 
H. Criteris d’adjudicació: 

DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITA ALS LICITANTS: 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

- Projecte de l'obra. Projecte executiu de la ubicació de l’Institut Escola Xirinacs, 

d’un pavelló triple esportiu, d’un dipòsit d’aigües freàtiques i d’una instal·lació 

centralitzada de generació d’energia, a l’àmbit de l’antiga presó Model de 

Barcelona. 



 

- Estudi de planificació i gestió de les obres de l’Institut Escola Xirinacs, d’un 

pavelló triple esportiu, d’un dipòsit d’aigües freàtiques i d’una instal·lació 

centralitzada de generació d’energia, a l’àmbit de l’antiga presó Model de 

Barcelona. 

- Suport informàtic amb el pressupost del projecte i de l’estudi de seguretat i salut 

(format TCQ). 

Aquesta eina informàtica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposició 

Addicional setzena de la LCSP pel que fa a l’ús de mitjans informàtics. 

- Prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, que s’adjunta com annex al 

Plec de Clàusules Administratives. 

- Prescripcions per a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut, que s’adjunta com 

annex al Plec de Clàusules Administratives. 

- El Document d’altres especificitats tècniques particulars, que s’adjunta com 

annex al Plec de Clàusules Administratives. 

- El document Aplicació de la metodologia BIM Contracte d’obres. 

- Plànol elements de Memòria a preservar (protecció Mur carrer Rosselló) 

- Manual bàsic per a l’elaboració de criteris ambientals associada als projectes 

d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Guia per a l’ambientalització de l’execució de les obres. 

- Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 

- Guia d’elaboració As Built. 

- Instrucció tècnica àmbits d’aplicació i abast per a l’aplicació de criteris de 

sostenibilitat en la fusta 

- Plec d’especificacions tècniques per a l’elaboració de cartografia topogràfica 3d 

1:1 000 i 1:2 000 



 

H1.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B). FINS A 

49 PUNTS LOT 1. FINS A 50 PUNTS LOT 2. FINS A 50 PUNTS LOT 3. 

El “Sobre B” ha de contenir tota la documentació acreditativa de les referències tècniques 

per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor, 

assenyalats i avaluats de conformitat amb els criteris que s’estableixen a aquest apartat 

H1. La documentació que conforma la Proposta tècnica presentada pel licitant ha de 

desenvolupar els següents apartats: 

Per al LOT 1: 
 

Apartat 

1.- Memòria descriptiva del procés d’execució (màxim 27 punts). 

 1.1. Estudi i proposta de l’obra a construir. Millores substancials i avantatges 

singulars en el procés constructiu (màxim 18 punts). 

  1.1.a. Estudi i proposta de l’obra a construir (màxim 14 punts). 

  1.1.b. Millores substancials i avantatges singulars en el procés constructiu (màxim 

4 punts). 

 1.2. Estudi d’afectacions a tercers i proposta de correcció o minoració (màxim 3 

punts). 

 1.3. Estudi i proposta d’implantació de l’obra i tancaments (màxim 3 punts). 

 1.4. Descriptiu dels treballs d’execució de sondatges geotèrmics (màxim 3 punts). 

2. Organigrama de l’equip tècnic ofert i equips addicionals (màxim 11 punts). 

 2.1. Organigrama de l’equip tècnic (màxim 8 punts). 

 2.2. Equips addicionals (màxim 3 punts). 

3.- Pla d’obres (màxim 9 punts). 

 3.1. La coherència del pla d’obres en relació a l’oferta (màxim 6 punts). 

 3.2. Xarxa de precedències (màxim 3 punts). 

4.- Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra (màxim 2 

punts). 

Per al LOT 2 i el LOT 3: 
 

Apartat 

1.- Memòria descriptiva del procés d’execució (màxim 28 punts). 

 1.1. Estudi i proposta de l’obra a construir. Millores substancials i avantatges 

singulars en el procés constructiu (màxim 28 punts). 

  1.1.a. Estudi i proposta de l’obra a construir (màxim 20 punts). 

  1.1.b. Millores substancials i avantatges singulars en el procés constructiu 

(màxim 8 punts). 



 

 

2. Organigrama de l’equip tècnic ofert i equips addicionals (màxim 14 punts). 

 2.1. Organigrama de l’equip tècnic (màxim 14 punts). 

3.- Pla d’obres (màxim 8 punts). 

 3.1. La coherència del pla d’obres en relació a l’oferta (màxim 8 punts). 

 
IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “B” NO hi podrà haver: 

- Per el LOT 1, respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA: 

CAP referència nominal, d’experiència, titulació o formació, inclosos 

Curricula Vitarum, així com tampoc hi podrà haver CAP referència al seu 

percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència i dedicació com la 

titulació i formació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per 

aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). La revelació 

d’aquestes referències (nominal, experiència, dedicació, titulació i 

formació) serà causa d’exclusió. 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir en el LOT 1 de 30 i en els 

LOT 2 i LOT 3 de 10 fulls DIN-A4, lletra Arial 10 interlineat simple (no es comptarà la 

portada ni l’ Índex, en cas d’haver-hi). Els esquemes i gràfics podran utilitzar lletra Arial 

8 interliniat simple, computant el número de fulls en el límit màxim. Per la confecció del 

Pla d’Obres i de la xarxa de precedències (apartat 3) el licitant podrà emprar una mida 

diferent a DIN-A4, i la lletra serà Arial 8 interliniat simple, computant el número de fulls 

en el límit màxim. 

L’incompliment dels requisits formals indicats per a la formulació de l’oferta (format de 

pàgina, mida i tipus de lletra i interlineat) no comportarà l’exclusió de la mateixa. No 

obstant, implicarà l’obligació per part del licitant de reconvertir la seva oferta al format 

indicat al Plec, sense la possibilitat d’introduir cap mena de modificació a la mateixa, als 

efectes de determinar el número de fulls. 

IMPORTANT: L’increment del número de fulls sobre el límit citat no implicarà l’exclusió 

de l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en els 

citats fulls establerts com a límit. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi 

del límit especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 

Les millores ofertades pel licitant es consideren incloses dins del preu ofertat i 

esdevindran part essencial de l’oferta. La garantia definitiva respondrà, per tant, del seu 

compliment. 



 

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor 

d’acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri i subcriteri, i 

posteriorment s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, 

i s’aplicarà la fórmula de càlcul de la puntuació per obtenir la puntuació. La fórmula 

s’ha d’aplicar a cada criteri i subcriteri per separat, i després obtenir la puntuació 

total. S’estableix per a cada criteri i subcriteri un llindar mínim del 60% de la puntuació 

màxima per aplicar la fórmula. Si totes les propostes es troben per sota d’aquest llindar 

no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació serà l’obtinguda en la fase de valoració de les 

propostes tècniques. 

Fórmula de càlcul de la puntuació: 

𝑃𝑜𝑝 = 𝑃 𝑥 [
𝑉𝑇𝑜𝑝

] 
𝑉𝑡𝑚𝑣 

Essent: 

Pop: Puntuació de l’oferta a puntuar. 

P: Puntuació del criteri. 

Vtop: Valoració tècnica de l’oferta que es puntua. 

Vtmv: Valoració tècnica de l’oferta millor valorada. 

 
S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció, segons preveu l’article 146.3 de la 

LCSP, de VINT-I-CINC (25) punts per a tots els lots en la proposta tècnica. Aquelles 

propostes tècniques amb una puntuació inferior al llindar mínim seran rebutjades i per 

tant, quedaran excloses del procediment de licitació per estimar-se tècnicament 

insuficients. Respecte els licitants que estiguin en aquesta circumstància ja no es 

procedirà a l’obertura del sobre avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris 

automàtics (sobre “C”). 

 
1.- Memòria descriptiva del procés d’execució. ........................................................................ 0 a 27 punts LOT 1 

. ........................................................................................... 0 a 28 punts LOT 2 i LOT 3 

Dintre del subapartat 1.1, corresponent a Estudi i proposta de l’obra a construir. Millores 

substancials i avantatges singulars en el procés constructiu, s’han de destacar tant els 

elements generals (no crítics) que comportin una singularitat a l’obra (per raons de 

manteniment del servei, impactes ambientals, serveis afectats, o d’altres), com els 

aspectes significatius (crítics). Ambdós aspectes han de ser considerats dins l’exposició 

que es detalli a la resta dels apartats i subapartats de la memòria (apartats 2, 3 i 4). 



 

Els subapartats 1.2, i 1.3 d’aquest punt 1.1 fan referència a temes concrets dels que el 

licitant ha d’exposar de forma concisa, com es tractaran a l’obra atenent les seves 

particularitats. Es descriuran els avantatges de l’oferta respecte dels requeriments del 

projecte i tot allò que minimitzi l’impacte de les obres sobre els usuaris, població en 

general i medi ambient. Cada subapartat conclourà amb una enumeració enunciativa 

d’aquests avantatges desenvolupats de forma precedent. 

Estudi i proposta de l’obra a construir. Millores substancials i avantatges singulars en el 

procés constructiu. ................................................................................... 0 a 18 punts LOT 1 

. ........................................................................................... 0 a 28 punts LOT 2 i LOT 3 

El licitant ha de presentar un estudi i proposta de l’obra a construir, en el que 

exposi una descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es 

compromet a desenvolupar destacant les fases d’execució i les tasques 

principals. 

També ha de presentar una proposta de millores substancials i avantatges 

singulars en el procés constructiu. 

1.1.a Estudi i proposta de l’obra a construir. ..................... 0 a 14 punts LOT 1 

. ................................................................................ 0 a 20 punts LOT 2 i LOT 3 

Es puntua la descripció i proposta de l’obra a construir conforme a les pautes, 

paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

- Identificació de les generalitats de l’obra a construir. Per la identificació 

dels aspectes generals s’entén aquelles que no tenen caràcter significatiu 

(crític) pel procés constructiu. S’han de destacar els aspectes singulars de 

l’obra, per raons de manteniment del servei, impactes ambientals, serveis 

afectats, o d’altres. Aquestes circumstàncies particulars han de ser 

considerades dins l’exposició que es detalli a la resta dels apartats i 

subapartats de la memòria. 

- Identificació dels aspectes significatius. Per la identificació dels aspectes 

significatius s’entén aquells que tenen un caràcter crític per executar els 

treballs. Aquests aspectes significatius han de ser considerats dins 

l’exposició que es detalli a la resta dels apartats i subapartats de la 

memòria. 

Sistemàtica de valoració: 



 

LOT 1: 
 

 
Descripció 

Identificació de les 
generalitats del 

procés constructiu 

Identificació dels 
aspectes significatius 

Amb informació 
exhaustiva i molt detall. 

7,00 7,00 

Amb informació correcte i 
detall suficient. 

5,25 5,25 

Amb informació bàsica. 3,50 3,50 

Amb informació poc 
rellevant o que aporta 
poc. 

 
1,75 

 
1,75 

No aporta o amb 
informació no rellevant o 
no coherent. 

 
0,00 

 
0,00 

S’entén per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

LOT 2 i LOT 3: 
 

 
Descripció 

Identificació de les 
generalitats del 

procés constructiu 

Identificació dels 
aspectes significatius 

Amb informació 
exhaustiva i molt detall. 

10,00 10,00 

Amb informació correcte i 
detall suficient. 

7,50 7,50 

Amb informació bàsica. 5,00 5,00 

Amb informació poc 
rellevant o que aporta 
poc. 

 
2,50 

 
2,50 

No aporta o amb 
informació no rellevant o 
no coherent. 

 
0,00 

 
0,00 

S’entén per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

 

1.1.b. Millores substancials i avantatges singulars en el procés 

constructiu. ...................................................................................... 0 a 4 punts LOT 1 

. .................................................................................. 0 a 8 punts LOT 2 i LOT 3 

Es puntua la proposta de millores substancials i avantatges singulars en el procés 

constructiu, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 

continuació: 

-  Descripció d’un màxim de quatre propostes de millora, amb una breu 



 

justificació de la millora respecte els procediments d’aplicació general i els 

procediments no definits o no concretats al projecte. 

Cada proposta es valora conforme a la següent sistemàtica: 

LOT 1: 
 

Descripció Proposta de millora 

Millora que aporta solució total 1,00 

Millora que redueix substancialment la problemàtica 0,75 

Millora que redueix bàsicament la problemàtica 0,50 

No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable 
respecte a l’oferta 

0,00 

LOT 2 i LOT 3: 
 

Descripció Proposta de millora 

Millora que aporta solució total 2,00 

Millora que redueix substancialment la problemàtica 1,50 

Millora que redueix bàsicament la problemàtica 1,00 

No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable 
respecte a l’oferta 

0,00 

Màxima puntuació de l’apartat 1.1....................................... fins a 18 punts LOT 1 

. ................................................................................ fins a 28 punts LOT 2 i LOT 3 

 

1.2. Estudi d’afectacions a tercers  i proposta de correcció o 

minoració........ ............................................................................... 0 a 3 punts LOT 1 

El licitant ha de presentar una anàlisi de les possibles situacions segons els 

procés constructiu proposat en que es produeixin afectacions significatives a 

tercers: al trànsit de vehicles (especialment del transport públic) o de persones 

així com la resta d’usos de l’espai públic; afectacions a edificis públics adjacents 

(escoles, biblioteques, mercats, centres mèdics, hospitals, o altres) afectacions a 

veïns (edificis propers, negocis particulars o d’altres); afectacions de servituds 

(com aèries per motius d’instal·lació de grues o altres); afectacions als serveis 

existents i afectacions al medi ambient (soroll, vibracions, pols, emissions 

atmosfèriques o altres). L’anàlisi de cada situació s’ha d’acompanyar de la 

proposta de correcció o minoració d’efectes no desitjats. 

 

 

 

 



 

Es puntua l’estudi sobre les afectacions a tercers i la proposta de correcció o 

minoració conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 

continuació: 

- Anàlisi de situacions. Per anàlisi de situació s’entén un estudi 

d’interferències de les obres a l’àmbit (vehicles, persones, accessos, 

botigues, vianants i serveis existents). 

- Presentació de propostes de correcció. Per la presentació de propostes 

de millora dels aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, s’ha de 

presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés 

constructiu. 

Sistemàtica de valoració LOT 1: 
 

 
Descripció 

Anàlisi de 
situacions 

Propostes de 
correcció 

Amb informació exhaustiva i molt detall. 1,50 1,50 

Amb informació correcte i detall suficient. 1,00 1,00 

Amb informació bàsica. 0,75 0,75 

Amb informació poc rellevant o que aporta 
poc. 

0,25 0,25 

No aporta o amb informació no rellevant o 
no coherent 

0,00 0,00 

S’entén per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

Màxima puntuació de l’apartat 1.2......................................... fins a 3 punts LOT 1 

 

1.3. Estudi i proposta d’implantació de l’obra i tancaments. .......... 0 a 3 punts LOT 1 

El licitant ha de definir, de manera detallada, l’espai que ocuparà al llarg de les 

diferents fases d’actuació per a oficines, acopis, contenidors de residus i altres, 

els accessos plantejats en cada moment, i totes les mesures que durà a terme 

per a delimitar i senyalitzar correctament aquests espais així com per protegir els 

elements patrimonials. La descripció ha de justificar els espais seleccionats per 

necessitats organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte ambiental. Cal 

especificar les mesures adoptades en obra per protecció dels elements 

patrimonials a preservar. L’anàlisi de cada situació s’ha d’acompanyar de la 

proposta de correcció o minoració d’efectes no desitjats. 

Es valora que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que 

arribi a un bon detall de concreció i que aporti avantatges respecte a la solució 

prevista en el projecte, atenent a necessitats organitzatives, de seguretat o 



 

minimització d’impacte ambiental. Es puntua l’estudi i proposta d’implantació de 

l’obra i els tancaments conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen 

a continuació: 

- Anàlisi de situacions. Per anàlisi de situació s’entén que la proposta per a 

la implantació de l’obra i tancaments tingui en compte tots els 

requeriments del projecte i, que arribi a un bon detall de concreció. 

- Presentació de propostes de correcció. Per la presentació de propostes 

de millora dels aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, s’ha de 

presentar breu justificació de la millora, sobre la implantació de l’obra i 

tancaments. 

Sistemàtica de valoració LOT 1: 
 

Descripció 
Anàlisi de 
situacions 

Propostes de 
correcció 

Amb informació exhaustiva i molt detall. 1,50 1,50 

Amb informació correcte i detall suficient. 1,10 1,10 

Amb informació bàsica. 0,70 0,70 

Amb informació poc rellevant o que aporta 
poc. 

0,30 0,30 

No aporta o amb informació no rellevant o 
no coherent 

0,00 0,00 

S’entén per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

 
Màxima puntuació de l’apartat 1.3......................................... fins a 3 punts LOT 1 

 

1.4. Descriptiu  dels  treballs  d’execució  de  sondatges 

geotèrmics........ ............................................................................. 0 a 3 punts LOT 1 

El licitant ha de definir, de manera detallada, com realitzar els pous de geotèrmia 

per assegurar el màxim aprofitament tèrmic. Caldrà així mateix assegurar que 

constructivament asseguri que els pous no queden colmatats 

Caldrà determinar com executarà les connexions entre pous i col·lectors per 

assegurar que no hi hagi risc de que es malmetin en l’execució de l’obres. Caldrà 

assegurar la correctesa de les connexions per a aprofitar el màxim d’energia que 

s’extreu dels pous. Caldrà especial atenció a l’execució i protecció dels sondatges 

geotèrmics per evitar afectacions que els malmetin. 

 

 



 

 

Es valora que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que 

arribi a un bon detall de concreció i que aporti avantatges respecte a la solució 

prevista en el projecte. Es puntua la proposta dels treballs d’execució de 

sondatges geotèrmics conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen 

a continuació: 

- Anàlisi de situacions. Per anàlisi de situació s’entén que la proposta per a 

l’execució dels sondatges geotèrmics tingui en compte tots els 

requeriments del projecte i, que arribi a un bon detall de concreció. 

- Presentació de propostes de correcció. Per la presentació de propostes 

de millora dels aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, s’ha de 

presentar breu justificació de la millora, sobre l’execució dels sondatges 

geotèrmics. 

Sistemàtica de valoració LOT 1: 
 

Descripció 
Anàlisi de 
situacions 

Propostes de 
correcció 

Amb informació exhaustiva i molt detall. 1,50 1,50 

Amb informació correcte i detall suficient. 1,10 1,10 

Amb informació bàsica. 0,70 0,70 

Amb informació poc rellevant o que aporta 
poc. 

0,30 0,30 

No aporta o amb informació no rellevant o 
no coherent 

0,00 0,00 

S’entén per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

 
Màxima puntuació de l’apartat 1.4......................................... fins a 3 punts LOT 1 

 

2. Organigrama de l’equip tècnic ofert i equips addicionals. ........ 0 a 11 punts LOT 1 

. ........................................................................................... 0 a 14 punts LOT 2 i LOT 3 

El licitant ha de presentar l’organigrama de l’equip tècnic (funcions i posicions que 

aportin coneixements tècnics rellevants per a l’execució de l’obra) a intervenir en 

l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindrà, titulació 

(en cas de ser exigible), experiència en el lloc que ocuparà (anys), funcions  i 

responsabilitats a realitzar (incloent l’ambientalització de l’obra (i la redacció de la 

memòria ambiental) així com les legalitzacions de les instal·lacions). Així mateix ha 

d’indicar les obres similars en les que a participat: (A) d’acord amb la definició de 

l’apartat H.2 i (B) instal·lacions tèrmiques en edificis amb bombes de calor 



 

geotèrmiques d’almenys 100 kW tèrmics i els seus respectius pous, en àmbit urbà 

(d’acord amb la definició de l’apartat H.2). 

Tenint en compte i amb les següents excepcions: 

Per al LOT 1, respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA: 

CAP referència nominal, d’experiència, titulació o formació, inclosos 

Curricula Vitarum, així com tampoc hi podrà haver CAP referència al seu 

percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència i dedicació com la 

titulació i formació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per 

aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). La revelació 

d’aquestes referències (nominal, experiència, dedicació, titulació i 

formació) serà causa d’exclusió. 

També ha de presentar descripció dels equips addicionals pel compliment de l’oferta 

en temps a activar en cas d’existència de retards parcials rellevants. El licitant ha de 

concretar el seu compromís indicant el moment en que es compromet a implementar- 

ho i l’abast dels equips (maquinària, personal, duració i funcions). 

2.1 Organigrama de l’equip tècnic. .............................................. 0 a 8 punts LOT 1 

. ...................................................................................... 0 a 14 punts LOT 2 i LOT 3 

Es puntua l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i 

factors que es detallen a continuació: 

- Concreció de l’organització del personal. Per concreció de l’organització 

s’entén la disposició convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels treballs 

conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs objecte de 

licitació. Cal especificar una proposta de relleu en cas de necessitat dels 

mitjans personals que obligatòriament ha d’adscriure el licitant. 

- Funcions i responsabilitat. Per funcions i responsabilitats s’entén l’aportació 

d’informació que permeti apreciar que l’organització de l’equip tècnic 

proposada és adequada per a l’execució del contracte conforme al pla d’obres 

ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs. 

Sistemàtica de valoració LOT 1: 
 

Descripció 
Concreció de 

l’organització del personal 
Funcions i 

responsabilitats 

Amb informació exhaustiva i molt 
detall. 

4,00 4,00 

Amb informació correcte i detall 
suficient. 

3,00 3,00 



 

 

Amb informació bàsica. 2,00 2,00 

Amb informació poc rellevant o 
que aporta poc. 

1,00 1,00 

No aporta o amb informació no 
rellevant o no coherent 

0,00 0,00 

S’entén per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

Sistemàtica de valoració LOT 2 i LOT 3: 
 

Descripció 
Concreció de 

l’organització del personal 
Funcions i 

responsabilitats 

Amb informació exhaustiva i molt 
detall. 

7,00 7,00 

Amb informació correcte i detall 
suficient. 

5,25 5,25 

Amb informació bàsica. 3,50 3,50 

Amb informació poc rellevant o 
que aporta poc. 

1,75 1,75 

No aporta o amb informació no 
rellevant o no coherent 

0,00 0,00 

S’entén per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

Màxima puntuació de l’apartat 2.1. .......................................... fins a 8 punts LOT 1 

. .................................................................................. fins a 14 punts LOT 2 i LOT 3 

 
2.2. Equips addicionals. ............................................................... 0 a 3 punts LOT 1 

Es puntua l’oferta respecte als equips addicionals conforme a les pautes, paràmetres 

i factors que es detallen a continuació: 

- Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal, duració i 

funcions), tenint en consideració el moment de la seva activació. La 

valoració és dels equips addicionals oferts en relació a la planificació 

proposada, tenint en compte les tasques crítiques identificades. 

Sistemàtica de valoració LOT 1: 
 

Descripció 
Concreció de l’organització 
del personal i maquinària 

Amb informació exhaustiva i molt detall. 3,00 

Amb informació correcte i detall suficient. 2,25 

Amb informació bàsica. 1,50 

Amb informació poc rellevant o que aporta poc. 0,75 

No aporta o amb informació no rellevant o no 
coherent 

0,00 

S’entén per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

Màxima puntuació de l’apartat 2.2......................................... fins a 3 punts LOT 1 



 

3.- Pla d’obres. .......................................................................................................... 0 a 9 punts LOT 1 

................................................................................................0 a 8 punts LOT 2 i LOT 3 

Es puntua de la següent manera: 

 

3.1. La coherència del pla d’obres en relació a l’oferta. .................. 0 a 6 punts LOT 1 

. ............................................................................................. 0 a 8 punts LOT 2 i LOT 3 

El licitant ha de proposar el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució 

dels treballs respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant 

activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents. 

Es puntua la planificació de les obres (obres i, en el seu cas, proves de funcionament 

i legalitzacions) conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 

continuació: 

- Concreció. Per nivell de concreció s’entén el pla de treballs presentat 

respecte els treballs objecte de licitació. 

- Justificació de rendiments. Per justificació s’entén l’aportació d’informació 

que permeti apreciar que el pla d’obres presentat és proporcional i 

realitzable. 

- Coherència. Per coherència s’entén la plausibilitat tècnica d’executar els 

treballs conforme al pla d’obres presentat. 

Sistemàtica de valoració LOT 1: 
 

Descripció Concreció 
Justificació 
rendiments Coherència 

Amb informació exhaustiva i 
molt detall. 3,00 1,50 1,50 

Amb informació correcte i 
detall suficient. 

2,25 1,10 1,10 

Amb informació bàsica. 1,50 0,75 0,75 

Amb informació poc rellevant 
o que aporta poc. 0,75 0,35 0,35 

No aporta o amb informació 
no rellevant o no coherent 0,00 0,00 0,00 

S’entén per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

Sistemàtica de valoració LOT 2 i LOT 3: 
 

Descripció Concreció 
Justificació 
rendiments 

Coherència 

Amb informació exhaustiva i 
molt detall. 

4,00 2,00 2,00 



 

 

Amb informació correcte i 
detall suficient. 

3,00 1,50 1,50 

Amb informació bàsica. 2,00 1,00 1,00 

Amb informació poc rellevant 
o que aporta poc. 

1,00 0,50 0,50 

No aporta o amb informació 
no rellevant o no coherent 

0,00 0,00 0,00 

S’entén per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

Màxima puntuació de l’apartat 3.1............................................. fins a 6 punts LOT 1 

. ......................................................................................... fins a 8 punts LOT 2 i LOT 3 

 
3.2. Xarxa de precedències. ............................................................ 0 a 3 punts LOT 1 

El licitant ha de presentar una xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres 

(PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al present procediment, identificant les 

activitats existents, les activitats crítiques, els subministraments (materials i equips) 

que poden ser crítics per al compliment de la planificació, les legalitzacions i la 

dependència de les diferents activitats. 

Cal detallar la proposta en l’execució i protecció dels sondatges geotèrmics, tenint 

en compte que és imprescindible evitar afectacions que els malmetin. 

Es puntua la xarxa de precedències conforme a les pautes, paràmetres i factors que 

es detallen a continuació: 

Sistemàtica de valoració LOT 1: 
 

Descripció 
Activitats 
crítiques 

Resta 
d’activitats 

Dependència 
d’activitats 

Amb informació exhaustiva i molt 
detall. 

1,00 1,00 1,00 

Amb informació correcte i detall 
suficient. 

0,75 0,75 0,75 

Amb informació bàsica. 0,50 0,50 0,50 

Amb informació poc rellevant o 
que aporta poc. 

0,25 0,25 0,25 

No aporta o amb informació no 
rellevant o no coherent 

0,00 0,00 0,00 

S’entén per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

Màxima puntuació de l’apartat 3.2. .................................... fins a 3 punts LOT 1 

 

 4.-Exposició de la metodologia de treball en la fase de .................... tancament 

d’obra............... ................................................................................................. 0 a 2 punts LOT 1 

El licitant ha de presentar una exposició de la metodologia de treball de la fase de 



 

tancament d’obra (Seguiment i finalització del llistat de repassos acordats amb la 

DF, redacció i entrega definitiva de Projecte As-built d’acord amb la “Guia 

d’elaboració del document As Build” adjunta, recepció de les obres, entrega de 

claus, formació a l’usuari de les instal·lacions (incloent els sistemes de control), 

lliurament dels documents d’instal·lacions, legalitzacions de les instal·lacions, 

entrega manuals d’usuaris, llistats d’inventaris subministraments, certificats, 

registres de garanties, tancament econòmic de les obres, i altres que els licitants 

considerin), tenint en consideració la relació amb la Direcció Facultativa de les obres 

i altres agents intervinents. La finalitat és garantir una adequada i efectiva 

metodologia als efectes d’aconseguir tota la documentació en fase de tancament 

d’obra, entregada de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i 

lliurada en termini, a la Direcció Facultativa de les obres. Es puntua la metodologia 

presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 

continuació: 

- Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valora que la 

metodologia presentada pel licitant garanteixi una adequada i efectiva gestió als 

efectes d’aconseguir tota la documentació escaient de forma adequada 

(complerta, verídica, en format adequat) i lliurada en termini a la Direcció 

Facultativa de les obres. Així mateix, es valora que l’adjudicatari faci una 

correcta transmissió d’informació per a que els futurs usuaris dels equipaments 

i la central d’energies tinguin coneixement dels sistemes de programació, 

operació, etc. 

Sistemàtica de valoració LOT 1: 
 

Descripció Metodologia tancament d’obra 

Amb informació exhaustiva i molt detall. 2,00 

Amb informació correcte i detall suficient. 1,50 

Amb informació bàsica. 1,00 

Amb informació poc rellevant o que aporta poc. 0,50 

No aporta o amb informació no rellevant o no 
coherent 

0,00 

S’entén per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

Màxima puntuació de l’apartat 4...........................................fins a 2 punts LOT 1 



 

H2.- ELS CRITERIS VINCULANTS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE AVALUABLES DE 

FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C). FINS A 51 PUNTS LOT 1. FINS A 50 PUNTS LOT 2. FINS 

A 50 PUNTS LOT 3. 

El “Sobre C” ha de contenir tota la documentació acreditativa de les referències tècniques 

per a la ponderació dels criteris de valoració objectius, assenyalats i avaluats de 

conformitat amb els criteris que s’estableixen a aquest apartat H2. La documentació que 

conforma la Proposta tècnica presentada pel licitant ha de desenvolupar els següents 

apartats: 

Per al LOT 1: 
 

Apartat 

1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació i sobre els preus contradictoris 
(màxim 26 punts). 

2. Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral indefinit adscrit a 
l’obra (màxim 5 punts). 

3. Oferta d’ampliació de la garantia base de la licitació i de compromís de qualitat 
durant el termini de garantia (màxim 4 punts). 

 3.1. Oferta d’ampliació del termini de garantia base de la licitació de 24 mesos 
(màxim 2 punts). 

 3.2. Pels compromisos de qualitat proposats durant el termini de garantia ofertat 
(base + ampliació oferta) (màxim 2 punts). 

4. Oferta de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra i encarregat d’obra) (màxim 
12 punts). 

 4.1. Experiència, titulació i formació del perfil del cap d’obra (màxim 6 punts) 

  4.1.1. Experiència del perfil del cap d’obra (màxim 4 punts) 

  4.1.2.Titulació i formació del perfil del cap d’obra (màxim 2 punts) 

 4.2. Experiència i formació del perfil d’encarregat d’obra (màxim 6 punts). 

  4.2.1. Experiència del perfil d’encarregat d’obra (màxim 4 punts). 

  4.2.2.Titulació o formació del perfil d’encarregat d’obra (màxim 2 punts). 

5. Oferta de reducció del termini de les obres (màxim 4 punts). 

Per al LOT 2 i el LOT 3: 
 

 
El licitant ha d’omplir l’oferta al quadre de l’Annex plantilla d’oferta quina avaluació depèn 

de l’aplicació de fórmules o criteris automàtics de valoració, així com presentar certificats 

d’acord amb els models dels annexos que s’indiqui i la resta de documentació que 

s’estableixi a cada subapartat. En cas que no ompli la casella corresponent a algun 

apartat o subapartat de l’Annex plantilla d’oferta quina avaluació depèn de l’aplicació de 

1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació i sobre els preus contradictoris 
(màxim 50 punts). 

Apartat 



 

fórmules o criteris automàtics de valoració, i/o no presenti els certificats d’acord amb els 

models dels annexos que s’indiqui i la resta de documentació que s’estableixi a cada 

apartat i subapartat, la puntuació en aquest apartat o subapartat serà 0 punts. 

1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació i sobre els preus 

contradictoris (fins a 26 punts LOT 1 / fins a 50 punts LOT 2 i LOT 3): 

El licitant ha de: 

- Omplir l’oferta al punt H.2.1 del quadre de l’Annex plantilla d’oferta quina 

avaluació depèn de l’aplicació de fórmules o criteris automàtics de valoració, amb 

la oferta econòmica IVA exclòs en euros, així com el percentatge de baixa 

d’aquesta oferta respecte al pressupost de licitació / lot. 

- Presentar els arxius del pressupost zero facilitats pel Consorci d’Educació i el 

llistat en pdf “últim full”, ambdós amb la seva oferta. 

L’import ofertat no pot superar el pressupost base de licitació / lot. Quedaran excloses de 

la licitació aquelles ofertes que presentin una oferta econòmica superior al pressupost 

base de licitació, o en el seu cas de cadascun dels Lots. 

Dins del preu ofert estan incloses tota mena de despeses, arbitris o taxes necessàries 

que s’originin per motiu del contracte i de la seva execució, així com tots aquells elements 

identificats al contracte, plec tècnic, projecte, pla d’obres i tota la documentació annexada 

al present document, incloent els mitjans auxiliars, les despeses indirectes, les despeses 

generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i totes les despeses en 

concepte d’autocontrol de qualitat així com tots els costos. 

A més, en el preu proposat ha d’estar desglossat l’Impost sobre el Valor Afegit vigent, si 

s’escau. 

De conformitat amb l’article 84.Ú.2º.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost 

sobre el Valor Afegit, l’entitat contractant, en la seva qualitat de subjecte passiu, 

procedirà a autoliquidar els imports corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. En 

conseqüència, en el pressupost ofert pel licitador no constarà l’import corresponent a 

l’Impost sobre el Valor Afegit. Qualsevol variació del tipus d’IVA serà aplicable a partir de 

la seva vigència. 

El licitant necessàriament i de forma obligatòria haurà de completar els arxius del 

pressupost zero facilitats pel Consorci d’Educació. La modificació dels amidaments 

facilitats comportarà l’exclusió del licitador. 



 

El Consorci d’Educació de Barcelona subministrarà en suport informàtic els quadres de 

preus i pressupostos amb preus zero, i els licitadors hauran d'ofertar els preus unitaris, 

sense poder fer variacions en la codificació i descripció dels preus unitaris, ni en els 

materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments i estructura del pressupost, 

pel que fa referència a l’oferta base. El licitador tampoc podrà modificar, en cap cas, 

l’import de les partides alçades a justificar ni l’import de la partida alçada de cobrament 

íntegre per a Seguretat i Salut. 

Els preus unitaris, llur descomposició i justificació, així com els preus bàsics i els 

rendiments que figuren en la documentació tècnica de licitació de l’obra figuren tan sols 

a efectes informatius. 

D’acord amb la definició dels preus unitaris i d’allò establert en els documents de licitació, 

el licitador haurà d’establir la seva oferta. 

El pressupost d'execució per contracte (PEC) s'obtindrà afegint al pressupost d'execució 

material (PEM), que serà la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels 

amidaments respectius del pressupost del projecte, els coeficients del tretze per cent de 

despeses generals i del sis per cent de benefici industrial, i l'IVA corresponent. 

Es podrà pressupostar l’import de l’obra mitjançant la incorporació d’un coeficient 

corrector general (a la baixa), que afecti els preus unitaris de totes les unitats de l’obra 

ofertades pel licitador. En aquest supòsit, que haurà d’ésser adequadament identificat a 

l’oferta, el pressupost d’execució material s’obtindrà mitjançant la suma dels imports dels 

preus unitaris de totes les unitats d’obra, multiplicats pel coeficient corrector i pels 

amidaments respectius del pressupost zero de licitació, i el pressupost d’execució per 

contracte resultarà d’afegir a la xifra anterior la quantitat corresponent el percentatge del 

tretze per cent de despeses generals i d’empresa del contractista, més la quantitat 

corresponent al percentatge del sis per cent de benefici industrial del contractista, més – 

finalment- la quantitat corresponent a l’IVA vigent. 

Atès tot l’anterior els preus unitaris que regiran el contracte seran el resultat d’aplicar el 

coeficient corrector a cadascun dels preus simples proposats i a les partides d’obra sense 

descomposició. 

Aquesta opció no eximirà de la presentació de l’arxiu de preus zero omplert i del llistat 

en paper “últim full”, en el qual s’indicarà el coeficient corrector general que afecti els 

preus unitaris. Les partides alçades “a justificar” no vindran afectades per l’esmentat 

coeficient corrector. 



 

𝑀 

La descomposició i justificació dels preus unitaris contractuals, així com els rendiments i 

els preus bàsics que figurin en les ofertes dels licitadors, seran a llur risc i ventura, i no 

tindran una altra finalitat contractual que llur utilització en el càlcul de preus contradictoris 

o treballs per a administració pel que fa als preus bàsics i rendiments: 

- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus, 

ofertat pel Contractista, i que inclou el capítol de Seguretat i Salut, es consideraran 

en el contracte com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisió de 

preus si l’Apartat Q del quadre de característiques preveiés que el contracte resta 

subjecte a revisió de preus. 

- La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades els 

preus unitaris del contracte. El producte resultant serà incrementat pels 

percentatges del 13 i del 6 per cent, corresponents a les despeses generals i 

d'empresa del Contractista, així com al seu benefici industrial 

- D’acord amb l’annex Document d’altres especificitats tècniques particulars del 

present plec sobre els preus contradictoris s’aplica la oferta de baixa econòmica 

sobre el pressupost de licitació (sense cap altre coeficient ni percentatge). La 

descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per a 

determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalització o rescissió de 

l’obra. 

Valoració: 

Fórmula de càlcul de la puntuació: 

𝑂𝑖 — 𝑂𝑚 1 
 

 
Essent: 

𝑃𝑖 = [1 — ( 
𝐼𝐿 

) × (  )] × 𝑃 

Pi: Puntuació de l’oferta a valorar. 

P: Punts criteri econòmic (26 punts LOT 1 i 50 punts LOT 2 i LOT 3). 

Oi: Oferta de preu a valorar 

Om: Oferta millor. 

IL: Import de licitació. 

M: Factor de Modulació. S’estableix el Factor de Modulació en 1. VP=1. 

 
Màxima puntuació de l’apartat 1.................................................fins a 26 punts LOT 1 

.......................................................................................................fins a 50 punts LOT 2 



 

2. Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral indefinit adscrit 

a l’obra (fins a 5 punts LOT 1): 

El licitant ha d’omplir l’oferta al punt H.2.2 del quadre de l’Annex plantilla d’oferta quina 

avaluació depèn de l’aplicació de fórmules o criteris automàtics de valoració. 

Es valora com a garantia d’execució més eficient del contracte que es licita, amb una 

ponderació màxima de 5 punts, l’estabilitat laboral al si de l’empresa, de les persones 

treballadores que executaran el contracte. 

El licitant ha d’indicar quin percentatge del volum d’hores corresponents a activitats a 

desenvolupar per mà d’obra inclosa a l’Annex - Taula de mà d’obra, en relació a la 

plantilla de la seva empresa que destinarà a l’execució de l’obra, es desenvoluparà amb 

personal propi amb contracte laboral indefinit. 

El percentatge ofert no pot superar el 100% i haurà de ser coherent amb el percentatge 

d’obra subcontractada que el licitador declari durant el procediment de requeriment previ 

a l’adjudicació. 

(*) El volum total d’hores de referència és una dada estimada a partir del pressupost TCQ 

de licitació i s’indica a efectes de facilitar la formulació de l’oferta i garantir l’homogeneïtat 

en la seva interpretació. La comprovació del percentatge ofert es farà respecte del volum 

real de personal total assignat directament a l’obra de les categories especificades a 

l’Annex - Taula de mà d’obra. 

Una oferta del 100% de volum d’hores de personal propi amb contracte laboral significarà 

que tot el personal de les categories professionals incloses a la Taula de mà de l’Annex 

- Taula de mà d’obra del present Plec, o de categories assimilables, que estigui assignat 

directament a l’execució de l’obra serà personal propi amb contracte laboral, sense cap 

tipus de subcontractació de mà d’obra directa ni d’operaris de maquinària. 

El Consorci d’Educació de Barcelona pot demanar aclariments al licitador, en cas que 

detecti alguna incoherència o discordança entre el percentatge ofert de volum d’hores 

de personal propi amb contracte laboral i el volum de subcontractació declarat durant el 

procediment de requeriment previ a l’adjudicació. 

El no aclariment de les presumptes incoherències entre l’oferta de percentatge de volum 

d’hores de mà d’obra a executar amb personal propi amb contracte laboral i la declaració 

de subcontractació suposa que l’oferta presentada sigui considerada com a no vàlida, i 

en conseqüència exclosa del procediment de contractació 



 

El Consorci d’Educació de Barcelona establirà mecanismes d’auditoria per el control i 

verificació dels percentatges. 

Valoració: 

 

 
  

𝑃𝐶𝑖 5 

 
Essent: 

Pi: Puntuació de l’oferta. 

 

 
 
 



 

 

Pci: Percentatge de personal propi amb contracte laboral indefinit, en relació a la plantilla 

de la seva empresa i de les empreses de primer nivell de subcontractació, que es 

destinarà a l’obra. 

Pcmàx: Màxim percentatge de personal propi amb contracte laboral indefinit, en relació 

a la plantilla de la seva empresa i de les empreses de primer nivell de subcontractació, 

que es destinarà a l’obra, del total de les ofertes del full de l’obertura. 

Pmàx: Puntuació màxima (5 punts) 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2. .................................................. fins a 5 punts LOT 1 

 
3. Oferta per l’ampliació del termini de garantia base de la licitació i de compromís 

de qualitat durant el termini de garantia (fins a 4 punts LOT 1): 

3.1. Oferta d’ampliació del termini de garantia base de la licitació de 24 mesos (fins 

a 2 punts LOT 1): 

El licitant ha d’omplir l’oferta al punt H.2.3.1 del quadre de l’Annex plantilla d’oferta quina 

avaluació depèn de l’aplicació de fórmules o criteris automàtics de valoració. Ha 

d’especificar quin termini d’ampliació oferta sobre el termini base de la licitació de 24 

mesos. 

 

Valoració: 

 
 

 
  Essent  
 
    Pi: Puntuació de l’oferta 

 

Ti: Oferta d’ampliació del termini de garantia de l’oferta en punts: 0,5 punts per cada 6 

mesos més de garantia addicional fins un màxim de 24 mesos més, un màxim de 2 punts. 

Tmàx: Màxima oferta d’ampliació del termini de garantia de l’oferta, del total de les 

ofertes del full de l’obertura (en punts). 

Pmàx: Puntuació màxima (2 punts) 

 



 

Màxima puntuació de l’apartat 3.1. ........................................................................ fins a 2 punts LOT 1 

 
3.2. Pels compromisos de qualitat adquirits durant el termini de garantia total 

ofertat (el base de 24 mesos més la possible ampliació del mateix, si és el cas) (fins 

a 2 punts LOT 1): 

El licitant ha d’omplir l’oferta als punts H.2.3.2.a, H.2.3.2.b, H.2.3.2.c i H.2.3.2.d del 

quadre de l’Annex plantilla d’oferta quina avaluació depèn de l’aplicació de fórmules o 

criteris automàtics de valoració. 

El licitant ha d’especificar quins compromisos de qualitat de prestació del servei 

assumeix durant el termini de garantia marcant-los amb un “SÍ” . 

En concret, el licitant ha d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les millores 

següents: 

H.2.3.2.a. Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les 

actuacions de reparació de les incidències comunicades, que serà 

l'interlocutor amb el Consorci d’Educació de Barcelona, i qui gestionarà els 

diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també responsable 

de donar compliment a la metodologia establerta. 

H.2.3.2.b. Posar a disposició un tècnic d’instal·lacions i un tècnic de construcció que 

donin suport en la diagnosi i gestió de les incidències i coordinin in situ 

l’actuació dels diferents professionals. 

H.2.3.2.c. Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un 

termini màxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que el Consorci 

d’Educació de Barcelona notifiqui. 

H.2.3.2.d. Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un 

termini màxim de 24h per a aquelles actuacions que el Consorci d’Educació 

de Barcelona hagi definit en la seva comunicació com a incidència URGENT. 

IMPORTANT: Els compromisos que l’ofertant indiqui afirmativament esdevindran 

obligacions contractuals, per tant, l’incompliment del mateix pot comportar la imposició de 

les penalitzacions previstes al Contracte Tipus. 

Valoració: 

Fórmula de càlcul de la puntuació: 𝐶𝑖 2 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
Essent: 

Pi: Puntuació de l’oferta. 

 

 

Nci: Número de compromisos de qualitat marcats amb un “SÍ” de l’oferta. 

 

Ncmàx: Número de compromisos de qualitat marcats amb un “SÍ” màxims del conjunt 

de les ofertes del full de l’obertura. 

Pmàx: Puntuació màxima (2 punts) 

 

 

Màxima puntuació de l’apartat 3.2. ........................................................................ fins a 2 punts LOT 1 

 
4. Oferta de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra i encarregat d’obra) (fins a 

12 punts LOT 1): 

L’oferta de l’equip responsable de l’obra té caràcter vinculant, tant pel que fa a les 

capacitats ofertades com per que fa a la dedicació a les obres objecte del concurs. 

El licitant ha de designar l’equip responsable de l’obra (dos caps d’obra i dos encarregats 

de l’obra), tot definint la seva titulació i/o formació, les seves capacitacions tècniques i 

les actuacions similars a l’objecte del contracte en què aquesta persona ha participat en 

la mateixa posició que s’ofereix, i el percentatge de dedicació que s’ofereix, segons els 

models de l’Annex - acreditació i designació del / de la cap d’obra i l’Annex - acreditació 

i designació del encarregat/da d’obra. També ha d’omplir l’oferta als punts H.2.4.1.1.a, 

H.2.4.1.1.b, H.2.4.1.1.c, H.2.4.1.2.a, H.2.4.1.2.b, H.2.4.2.1.a, H.2.4.2.1.b, H.2.4.2.1.c, 



 

H.2.4.2.2.a i H.2.4.2.2.b del quadre de l’Annex plantilla d’oferta quina avaluació depèn 

de l’aplicació de fórmules o criteris automàtics de valoració. 

En el supòsit que a l’organigrama de l’equip tècnic ofert pel licitador hi hagi previst més 

posicions de cap d’obra que les dues requerides per el lot 1, a efectes d’avaluació de 

l’experiència del cap d’obra, només es tindrà en compte les posicions requerides com a 

cap d’obra, que seran les que el licitador designi a l’Annex - acreditació i designació del 

/ de la cap d’obra. 

Les posicions del Cap d’obra i de l’Encarregat/da d’obra hauran de recaure en persones 

diferents. 

Per a la persona ofertada per a cada posició, caldrà indicar: 

- NIF, titulació i any d’obtenció de la mateixa, i formació especificant el nombre 

d’hores. 

- Relació d’actuacions similars(*) a l’objecte del contracte, finalitzades en els 

darrers QUINZE (15) anys, amb un màxim de 10 actuacions. Per cada actuació 

caldrà indicar el volum econòmic (PEC IVA exclòs) . 

- Grau de dedicació que la persona oferta s’ofereix per a les obres objecte del 

contracte. 

 
RESPECTE A LA VALORACIÓ I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA: 

Si es presenten més de 10 actuacions, només es consideraran les 10 primeres de la 

relació. 

(*)S’entén per actuacions similars obres de: 

Lot 1: 

- Obres de rehabilitació(**) d’equipaments públics executades en entorns 

urbans(***) en els darrers QUINZE (15) anys, 

- i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 4.000.000 € (PEC, 

IVA no inclòs) 

- També, i a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal 

de “l’Equip Responsable de l’Obra” en base als criteris automàtics que 

s’especifiquen a aquest apartat, es defineix el següent import de referència (IR): 

o Import de referència (IR) = 8.000.000 €. 

(**) Rehabilitació: Aquells projectes que, d’un edifici sencer o una part d’aquest, s’actuï 



 

de forma global, treballant en tots o en la majoria dels sistemes constructius (tancaments, 

estructura, instalꞏlacions, acabats, etc.). 

(***) Àmbit urbà: Es considera en un àmbit urbà quan l’edifici està implantat en una trama 

urbana, és a dir, en una àmbit territorial transformat per l’acció urbanitzadora com a suport 

de diferents usos de la ciutat i dels edificis, i que disposa d’elements tipològics continuats 

tals com carrers, espais lliures, edificis, etc. 

Lot 2: No aplica. 

Lot 3: No aplica. 

Acreditació de les actuacions i de la participació de l’Equip Tècnic Responsable: 

Per cadascuna de les actuacions presentades s’hauran de presentar de forma clara i 

ordenada dues acreditacions dins de la oferta tècnica en el sobre C: 

1. Acreditació per part del “Client” (Promotor/Propietat) conforme l’empresa 

ocupadora va efectuar els treballs. 

2. Acreditació per part de l’empresa “Contractista” conforme la persona designada 

va participar en la posició solꞏlicitada. 

1. Acreditació de l’actuació per part de l’empresa “Client” (Promotor/Propietat): 

A tota la documentació presentada haurà d’aparèixer de forma clara la descripció de 

l’obra, la seva ubicació, l’import final de les obres sense IVA, l’empresa executora del 

contracte i la data de finalització de les obres: 

• En el cas de destinatari públic diferent del Consorci d’Educació de Barcelona: 

Cada actuació s’acreditarà mitjançant certificat del “Client” (Promotor/Propietat) 

expedits o visats per l’òrgan competent. 

• En el cas de destinatari privat: Cada actuació s’acreditarà mitjançant certificats 

del “Client” (Promotor/Propietat) expedits pel mateix. 

• En el cas que el destinatari sigui el Consorci d’Educació de Barcelona: Si 

l’actuació correspon a una actuació impulsada pel Consorci d’Educació de 

Barcelona, s’haurà d’indicar el número d’expedient assignat pel Consorci 

d’Educació de Barcelona i aquest validarà la seva idoneïtat d’ofici. 



 

2. Acreditació de la participació de l’equip per part del “Contractista”: 

A tota la documentació presentada haurà d’aparèixer de forma clara les dades de la 

persona o empresa que emet el certificat, les de la persona designada i lloc de treball 

ocupat, així com la descripció de l’obra. 

• En el cas d’actuacions executades per la mateixa empresa que licita: Es 

considerarà acreditat amb la presentació d’un certificat degudament segellat i 

signat pel representant de l’empresa i el propi treballador. 

• En el cas d’actuacions corresponents a empreses diferents a la que licita: Si la 

persona designada per la posició solꞏlicitada ha participat en les actuacions 

referenciades executades per una empresa diferent a la que presenta l’oferta, 

l’acreditació es farà mitjançant un certificat amb el segell i signatura del 

responsable de l’empresa executora de l’actuació (Conseller Delegat, Delegat 

d’Obra, Responsable de Recursos Humans...) 

IMPORTANT: 

Per a que les acreditacions de les experiències presentades siguin considerades vàlides, 

l’acreditació presentada haurà de fer referència expressa i destacar a la seva 

descripció, els conceptes claus específics descrits com a obra similar en aquest apartat. 

En concret: 

- Obres de rehabilitació d’equipaments públics executades en entorns urbans en 

els darrers QUINZE (15) anys, 

- i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 4.000.000 € (PEC, 

IVA no inclòs). 

L’Equip responsable de l’obra (caps d’obra i encarregats) es considera condició essencial 

de l’oferta i de l’execució del contracte. En conseqüència el seu incompliment en les 

condicions ofertes pel licitador adjudicatari durant l’execució del contracte serà causa de 

resolució i/o penalització del mateix. 

La informació continguda en l’Annex - acreditació i designació del / de la cap d’obra i 

l’Annex - acreditació i designació del encarregat/da d’obra s’haurà de verificar amb la 

documentació aportada. Aquelles actuacions no degudament acreditades no seran 

tingudes en compte a efectes de calcular la puntuació resultant per aquest criteri. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valoració: 

L’experiència del perfil del Cap d’Obra es valorarà a partir de l’acreditació de participació 

en actuacions similars a les del contracte, realitzada d’acord amb els formularis de 

l’Annex - acreditació i designació del / de la cap d’obra, l’Annex - acreditació i designació 

del encarregat/da d’obra i l’Annex plantilla d’oferta quina avaluació depèn de l’aplicació 

de fórmules o criteris automàtics de valoració. 

La valoració de la idoneïtat del tècnic per a desenvolupar les tasques associades a la 

seva posició tindrà en compte l’import global de les actuacions i el nombre d’actuacions 

en què la persona tècnica ha participat desenvolupant el mateix càrrec que la posició del 

contracte per a la qual es presenta, així com el percentatge de dedicació ofert. A tal 

efecte es defineixen els següents paràmetres: 

• IR: Import de Referència. 

• ACUM: Suma dels imports PEC de les diferents actuacions acreditades en què la 

persona ha participat en la posició oferta, declarades als corresponents annexos. 

• TOTPART: Nombre total de participacions acreditades de la persona tècnica, en 

actuacions similars a les del contracte, declarades als corresponents annexos. 

• DEDICA: Grau de dedicació a què el licitador es compromet per a la persona 

tècnica en la posició oferts (posicions de cap d’obra i encarregat/da d’obra) 

 

RESPECTE A LA VALORACIÓ I ACREDITACIÓ DE LA TITULACIÓ I FORMACIÓ. 

La formació presentada es valora en funció del nombre d’hores de la mateixa. Per al 

còmput d’hores es poden presentar varies formacions, però cada una d’elles ha de tenir 

un mínim de 20 hores. La formació pot ser presencial o telemàtica. L’acreditació ha de 

ser un certificat d’assistència i aprofitament. 

Acreditació de la titulació i la formació de l’Equip Tècnic Responsable: 

Per a l’acreditació de la titulació i formacions presentades s’haurà d’aportar dins de la 

oferta tècnica en el sobre C: 

1. Còpia simple de la titulació. 

2. Còpia simple del certificat d’assistència i aprofitament de la formació o formacions 

considerades. 

En cas de resultar adjudicatari caldrà aportar titulació i certificats originals. 



 

4.1. Experiència, titulació i formació del perfil del cap d’obra (fins a 6 punts LOT 1): 

4.1.1. Experiència del perfil del cap d’obra (fins a 4 punts LOT 1): 

Per a cada posició sol·licitada (dues) s’aplicarà la fórmula de càlcul de la puntuació i per 

a obtenir la puntuació total es sumarà la puntuació de cada posició ofertada. 

Fórmula de càlcul de la puntuació (d’aplicació a cada posició ofertada): 

𝑃𝑖 = 𝐴𝐶𝑈𝑀 + 𝑇𝑂𝑇𝑃𝐴𝑅𝑇 + 𝐷𝐸𝐷𝐼𝐶𝐴 

Essent: 

Pi: Puntuació de l’oferta. 

ACUM: Import acumulat d’experiències. 

TOTPART: Nombre d’actuacions. 

DEDICA: Grau de dedicació oferta. 

 
a. Per l’import acumulat d’experiències (ACUM): 

Si (ACUM >= 3 x IR) : 1,0 punts 

Si (2,5 x IR <= ACUM < 3 x IR) : 0,8 punts 

Si (2 x IR <= ACUM < 2,5 x IR) : 0,6 punts 

Si (1,5 x IR <= ACUM < 2 x IR) : 0,4 punts 

Si (IR <= ACUM < 1,5 x IR) : 0,2 punts 

SI (ACUM < IR):  0 punts 

b. Pel nombre d’actuacions (TOTPART): 

Si (TOTPART >= 4 actuacions) : 0,50 punts 

Si (TOTPART = 3 actuacions) : 0,35 punts 

Si (TOTPART = 2 actuacions) : 0,25 punts 

Si (TOTPART = 1 actuació): 0,15 punts 

Si (TOTPART = 0 actuacions):  0 punts 

c. Pel Grau de dedicació oferta (DEDICA): 

Si (DEDICA = “TOTAL”): 0,50 punts 

Si (DEDICA = “PARCIAL”): 0,25 punts 

Si (DEDICA = “PUNTUAL”): 0 punts 



 

4.1.2. Titulació i formació del perfil del cap d’obra (fins a 2 punts LOT 1): 

Per a cada posició sol·licitada (dues) s’aplicarà la fórmula de càlcul de la puntuació i per 

a obtenir la puntuació total es sumarà la puntuació de cada posició ofertada. 

Fórmula de càlcul de la puntuació (d’aplicació a cada posició ofertada): 

𝑃𝑖 = 𝑇 + 𝐹 

Essent: 

Pi: Puntuació de l’oferta. 

T: Titulació 

F: Formació 

 
a. Per el nivell de titulació (T): 

Si disposa de titulació de d’enginyer tècnic industrial, 

enginyer industrial, arquitecte superior, arquitecte 

tècnic o titulació equivalent. 0,50 punts 

Si no disposa de titulació de d’enginyer tècnic industrial, 

enginyer industrial, arquitecte superior, arquitecte tècnic 

o titulació equivalent. 0 punts 

 
b. Per el nivell de formació (F): 

Si disposa de formació específica especialitzada en 

cap d’obra superior a 200 hores. 0,50 punts 

Si disposa de formació específica especialitzada en 

cap d’obra d’entre 90 i 200 hores. 0,25 punts 

Si no disposa de cap formació específica especialitzada 

en cap d’obra. 0 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 4.1. .............................................. fins a 6 punts LOT 1. 

 
4.2. Experiència i formació del perfil d’encarregat d’obra (fins a 6 punts LOT 1): 

4.2.1. Experiència del perfil d’encarregat d’obra (fins a 4 punts LOT 1): 

Per a cada posició sol·licitada (dues) s’aplicarà la fórmula de càlcul de la puntuació i per 

a obtenir la puntuació total es sumarà la puntuació de cada posició ofertada. 



 

Fórmula de càlcul de la puntuació (d’aplicació a cada posició ofertada): 

𝑃𝑖 = 𝐴𝐶𝑈𝑀 + 𝑇𝑂𝑇𝑃𝐴𝑅𝑇 + 𝐷𝐸𝐷𝐼𝐶𝐴 

Essent: 

Pi: Puntuació de l’oferta. 

 

ACUM: Import acumulat d’experiències. 

 

TOTPART: Nombre d’actuacions. 

 

DEDICA: Grau de dedicació oferta 

 
a. Per l’import acumulat d’experiències (ACUM): 

Si (ACUM >= 3 x IR) : 1,0 punts 

Si (2,5 x IR <= ACUM < 3 x IR) : 0,8 punts 

Si (2 x IR <= ACUM < 2,5 x IR) : 0,6 punts 

Si (1,5 x IR <= ACUM < 2 x IR) : 0,4 punts 

Si (IR <= ACUM < 1,5 x IR) : 0,2 punts 

SI (ACUM < IR): 0 punts 

b. Pel nombre d’actuacions (TOTPART): 

Si (TOTPART >= 4 actuacions) : 0,5 punts 

Si (TOTPART = 3 actuacions) : 0,35 punts 

Si (TOTPART = 2 actuacions) : 0,25 punts 

Si (TOTPART = 1 actuació): 0,15 punts 

Si (TOTPART = 0 actuacions):  0 punts 

c. Pel Grau de dedicació oferta (DEDICA): 

Si (DEDICA = “TOTAL”): 0,5 punts 

Si (DEDICA = “PARCIAL”): 0,25 punts 

Si (DEDICA = “PUNTUAL”): 0 punts 



 

4.2.2. Formació del perfil d’encarregat d’obra (fins a 2 punts LOT 1): 

Per a cada posició sol·licitada (dues) s’aplicarà la fórmula de càlcul de la puntuació i per 

a obtenir la puntuació total es sumarà la puntuació de cada posició ofertada. 

Fórmula de càlcul de la puntuació (d’aplicació a cada posició ofertada): 

𝑃𝑖 = 𝐹 

Essent: 

Pi: Puntuació de l’oferta. 

 

F: Formació 

 
a. Per el nivell de formació (F): 

Si disposa de formació reglada específica especialitzada 

en encarregat d’obra. 1 punts 

Si disposa de formació no reglada específica especialitzada 

en encarregat d’obra d’un mínim de 90 hores 0,5 punts 

Si no disposa de cap formació específica especialitzada 

en cap d’obra. 0 punts 

Màxima puntuació de l’apartat 4.2. .......................................................................................... fins a 6 punts LOT 1 

 
5. Oferta de reducció del termini de l’obra (fins a 4 punts LOT 1): 

El licitant ha d’omplir l’oferta al punt H.2.5 del quadre de l’Annex plantilla d’oferta quina 

avaluació depèn de l’aplicació de fórmules o criteris automàtics de valoració. 

El termini de les obres base del concurs és de 22 mesos. Cal especificar la reducció 

d’aquest termini que s’ofereix. Aquest termini s’ha d’expressar en mesos i/o fraccions de 

mes. En cas que algun licitant el presenti en setmanes, l’equivalència és de 4 setmanes 

per 1 mes a efectes d’oferta i dels càlculs posteriors. 

En aquest apartat es puntua exclusivament el valor de la reducció del termini ofert, 

independentment de la qualitat i detall de la seva justificació, que es valora als punts 

H.1.3.1 i H.1.3.2. 

Si no es presenta explícitament oferta pel que respecta al termini, la puntuació és de zero 

punts per aquest concepte. Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el 

termini d’execució de licitació. 



 

  

 
 

 
 

 Essent: 
 

Pi: Puntuació de l’oferta. 

   



 

 

Ti: Oferta de reducció del termini de l’obra de l’oferta en punts: 1 punt per cada mes de 

reducció del termini fins un màxim de 4 mesos, un màxim de 4 punts. Les fraccions de 

mesos computaran proporcionalment (per exemple 0,5 mesos de reducció equivalen a 

0,5 punts) 

Tmàx: Màxima oferta de reducció del termini de l’obra, del total de les ofertes del full 

de l’obertura (en punts). 

Pmàx: Puntuació màxima (4 punts) 

 

Màxima puntuació de l’apartat 5. ................................................................. fins a 4 punts LOT 1 

 
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 

anormals 

D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes 

incurses en presumpció d’anormalitat es referiran a l’oferta considerada en el seu 

conjunt. 

Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin 

presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l’article 

42.1 del Codi de comerç, únicament es tindrà en consideració, aquella que fos més baixa 

econòmicament, amb independència de que es presenti individualment o conjuntament 

amb una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE. 

Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal 

s’especifiquen seguidament: 

 

 

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al 

càlcul del límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes 

corresponents a empreses d’un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre 

d’ofertes admeses a la licitació / lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1 - Càlcul de la mitjana (OM) i desviació de la mitjana (d) en l’oferta econòmica sobre el pressupost de 

licitació: 

Un cop aplicat el criteri d’exclusió del càlcul de la mitjana per a les empreses del mateix 

grup descrit al paràgraf anterior, 

• Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana 

és superior a 10, llavors es segueix el següent procediment per al càlcul de la 

mitjana de les ofertes: 

- Es prescindeix de l'oferta més baixa (OMB1) sempre que sigui inferior en 

més del 5% a la segona oferta més baixa (OMB2) és a dir, quan OMB1 < 

0,95 * OMB2 

- Es prescindeix de l'oferta més alta (OMA1) sempre que sigui superior en 

més del 5% a la segona oferta més alta (OMA2) és a dir, quan OMA1 > 

1,05 * OMA2 

• Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana 

és superior a 20, llavors es segueix el següents procediment per al càlcul de la 

mitjana de les ofertes: 

- Es prescindeix de l'oferta més baixa (OMB1) sempre que sigui inferior en 

més del 5% a la tercera oferta més baixa (OMB3) és a dir, quan OMB1 < 

0,95 * OMB3 

- Es prescindeix de la segona oferta més baixa (OMB2) sempre que sigui 

inferior en més del 5% a la tercera oferta més baixa (OMB3) és a dir, quan 

OMB2 < 0,95 * OMB3 

- Es prescindeix de l'oferta més alta (OMA1) sempre que sigui superior en 

més d'un 5% a la tercera oferta més alta (OMA3) és a dir, quan OMA1 > 

1,05 * OMA3 

- Es prescindeix de la segona oferta més alta (OMA2) sempre que sigui 

superior en més d'un 5% a la tercera oferta més alta (OMA3) és a dir, 

quan OMA2 > 1,05 * OMA3 

 
 

 
 

 



 

Essent : 

OM: oferta mitjana 

OI: Oferta de preu analitzada 

 

Un cop determinada l’oferta mitjana, la desviació de l’oferta analitzada és el resultat del 

següent càlcul: 

(𝑂𝑖 — 𝑂𝑀) 
𝑑𝑖 = — 

𝑂𝑇 

Essent: 

di: Desviació de l’oferta analitzada 

 

Oi: Oferta de preu analitzada 

 

OM: Oferta mitjana 

 

OT: Oferta tipus. Import de licitació / lot. 

 

La valoració de la desviació “di” es fa arrodonint a quatre decimals resultants de la 

fórmula descrita. 

2 - Obtenció de la desviació límit de l’oferta econòmica (dLIM). 

La desviació límit de l’oferta econòmica en el pressupost de licitació / lot (dLIM), que 

defineix el límit de desviació per a la determinació de l’oferta anormalment baixa es 

calcula segons el següent procediment: 

- Si el nombre d’ofertes admeses a licitació / lot és UNA (1), no és d’aplicació el 

valor límit de desviació de l’oferta econòmica en el pressupost de licitació / lot 

(dLIM). 

- Si s’admeten a licitació / lot entre DOS (2) i CINC (5) ofertes, la desviació límit de 

l’oferta anormalment baixa és: dLIM > 0,15. És a dir, aquelles ofertes (Oi) la 

desviació (di) en la oferta econòmica sobre el pressupost de licitació / lot de les 

quals sigui més gran que 0,15. 

- Si s’admeten a licitació SIS (6) ó més ofertes, la desviació límit de l’oferta 

anormalment baixa és: dLIM > 0,10. És a dir, aquelles ofertes (Oi), la desviació 

(di) en la oferta econòmica sobre el pressupost de licitació / lot de les quals sigui 

més gran que 0,10. 



 

La valoració de la desviació “di” es fa arrodonint a quatre decimals resultants de la 

fórmula descrita al punt un del present apartat. 

3 - Criteris per a apreciar la presumpció d’oferta anormal o desproporcionada: 

Es considerarà una oferta com anormalment baixa en els següents dos casos: 

1) Si la puntuació ponderada final (Criteris de valoració subjectes a judici de valor més 

criteris de valoració objectius) d’aquesta oferta (Pi), compleix: 

Pi > PM 

Essent: 

PM: Puntuació final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al càlcul del 

límit de presumpta desproporció (en el cas d’ofertes d’un mateix grup empresarial, 

segueix considerant-se únicament l’oferta més baixa econòmicament): 

∑n 𝑃𝑖 

𝑃𝑀 =   i=1  

𝑛 

I a més a més la desviació (di) en la oferta econòmica sobre el pressupost de 

licitació / lot compleix la següent condició: 

di > dLIM 

 
2) Si la puntuació ponderada final (Criteris de valoració subjectes a judici de valor més 

criteris de valoració objectius) d’aquesta oferta (Pi), compleix: 

Pi <= PM 

s’aplicarà una desviació límit de l’oferta econòmica en el pressupost de licitació / lot 

(dLIMi) depenent de la pròpia puntuació final, segons la fórmula següent: 

0,3 × (𝑃𝑀 — 𝑃𝑖) 

𝑑𝐿𝐼𝑀𝑖 = 𝑑𝐿𝐼𝑀 + (  
100 

) 

i, en conseqüència, es considera presumptament anormalment baixa si la desviació 

(di) en la oferta econòmica sobre el pressupost de licitació / lot compleix: 

di > dLIMi 

 
En tots els casos la valoració de la desviació “di” es fa arrodonint a quatre decimals 

resultants de la fórmula descrita al punt un del present apartat. 



 

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitants o per les empreses 

proposades com adjudicatàries. 

En els terminis establerts a la corresponent clàusula del present plec i/o al document 

d’Aplicació de la metodologia BIM en els contractes del Consorci d’Educació de 

Barcelona, l'adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar al Consorci d’Educació de 

Barcelona la documentació que es relaciona a continuació: 

- El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes a l’Annex 

- Prescripcions per a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut, i que 

haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut designat pel 

Consorci d’Educació de Barcelona. 

- El Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a l’oferta i seguint 

les indicacions establertes a l’Annex - Prescripcions per a l’elaboració del 

Pla de Treballs, i que haurà de ser aprovat pel Director d'Execució designat 

pel Consorci d’Educació de Barcelona, i el Protocol d’emergències a l’obra. 

- L’assegurança de béns i l’assegurança de responsabilitat civil que 

acompleixin satisfactòriament els requisits i cobertures mínimes que es 

determinen a l’ Annex 

- Assegurança durant l’execució dels treballs a contractar per l’adjudicatari. 

- El BEP (Pla d'Execució BIM), d’acord amb el document Aplicació de la 

metodologia BIM Contracte d’obres. 

 

K. Garantia provisional 

No. 

 

L. Garantia definitiva 

Sí: 

Import: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs). En cas l’oferta en baixa presumptament 

anormal per una quantia del 10% el preu d’adjudicació (IVA no inclòs). 

Forma de constitució: d’acord amb la corresponent clàusula del present plec. 

 

M. Condicions especials d’execució 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

1. El contractista assumeix les següents obligacions: 



 

a) El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i/o 

proveïdors derivades de l’execució de les obres objecte del present Plec s’haurà de 

fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Així mateix, i 

d’acord amb la corresponent clàusula d’aquest plec, l’empresa contractista ha de 

presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis 

d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel Consorci 

d’Educació de Barcelona i, en tot cas, una vegada finalitzada l’obra. 

b) Altres: Condicions d’innovació tecnològica basades en l’aplicació de la metodologia 

BIM exposades al document Aplicació de la metodologia BIM Contracte d’obres. 

2.1. Els licitants, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 

prestacions a licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 

colꞏlusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitant ha de declarar si té alguna situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o 

relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant 

l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el 

contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de 

contractació. 

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 

contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 

finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector 

públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 



 

referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 

pertoquin de forma directa per previsió legal. 

2.2. Els licitants, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 

comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social 

i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en 

països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos 

fiscals per la Unió Europea. 

3. El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la 

qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte. Entre 

altres: 

a) L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o 

materials indicats compromesos en l’oferta, en el cas que així resulti de l’anterior 

apartat G.3. 

b) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 

durant tot el període contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota 

l’execució de l’obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores 

ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, 

segons el conveni que sigui d’aplicació. 

c) Les obligacions de caràcter ambiental que s’estableixen en el present Plec i al 

Contracte tipus. 

4. L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha 

d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús 

del llenguatge i de la imatge. 

5. L’empresa adjudicatària està obligada a reduir el consum d’energia associat a l’ús dels 

equips; reduir les emissions de qualsevol tipus (electromagnètiques, de substàncies 

nocives...) que puguin afectar el medi ambient o la salut de les persones; reduir o limitar 

en la mesura que sigui possible el soroll; minimitzar l’impacte associat als residus, 

especialment en relació amb els consumibles, i fomentar en la mesura que sigui possible 

la reutilització i el reciclatge. 

 

N. Modificació del contracte prevista 

SÍ. 

Es preveuen les següents causes especifiques de modificació contractual: 



 

A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins 

i tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 

corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

B. Derivats de requeriments per part del Consorci d’Educació de Barcelona que 

comportin adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres 

funcionalitats addicionals i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no 

suposin una modificació substancial. 

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre 

a nous canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat 

de models per part del mantenidor, etc. 

D. Derivats de canvis constructius que puguin afectar a instal·lacions singulars (per 

exemple la instal·lació elèctrica fotovoltaica) o adequació a normativa que no 

hagin estat previstos en projecte. 

E. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents 

(Guàrdia Urbana, Bombers, Junta de Seguretat... etc.). 

F. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, 

sempre que aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

G. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu 

previstos en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les 

immissions a tercers, preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements 

que millorin l’eficiència energètica. 

H. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats 

prestadores de serveis. 

I. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics 

(electricitat, aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies 

o be que siguin necessaris per tal de donar compliment a les exigències del 

mateix. 

J. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències del 

Consorci d’Educació de Barcelona 

K. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per 

tal de garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents. 

 

 

 



 

L. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels 

treballs per tal de minorar les immissions, sempre que sigui sol·licitada per les 

autoritats competents. 

M. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies 

vegetals prevists en el projecte. 

N. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, 

transports, existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució 

dels treballs. 

O. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts 

originades per troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de 

naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada 

de rendiments o aturada de les obres. 

La valoració d’obres afegides o detretes conseqüència d’una modificació del contracte 

es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals obres 

figurin en el contracte arran de la modificació contractual. 

No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst en el projecte 

executiu degut a la forma i condicions de l’execució per part del Contractista. Així mateix 

si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el 

Projecte, o executés, sense prèvia autorització, obres no previstes en el Projecte -amb 

independència de la facultat de la Direcció Facultativa de poder optar entre obligar-li a 

efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat 

executat- no tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius 

resultessin executats. 

Quan per causa de modificació, suspensió o resolució del contracte, el Contractista 

hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de 

Treballs establert, li serà d’abonament la part executada, prenent-se com a base única 

per a la valoració de les obres elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre 

de preus del contracte. 

 

O. Cessió del contracte 

Sí, de conformitat amb l’establert a la corresponent clàusula del present plec. 

 

P. Subcontractació 

Sí, de conformitat amb l’establert a la corresponent clàusula del present plec. 



 

Q. Revisió de preus 

No. 
 

 

R. Termini de garantia 

Sí.Termini: DOS ANYS (VINT-I-QUATRE (24) MESOS) 

 
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les empreses 

adjudicatàries 

No aplica. 

 
T. Programa de treball 

SÍ, d’acord amb el punt J i la corresponent clàusula del present plec. 

 

U. Mesa de Contractació 
 

 Càrrec Titular Correu Suplent correu 

1 President/a Carles Casals 

Arias 

ccasals.ceb@gencat.cat Toni Garcia 

Salanova 

agarcias.ceb@gencat.cat 

2 Secretari/ària 

i Vocal 

Magí Puig 

Serra 

mpuigs.ceb@gencat.cat Elena Pérez 

Torio 

elenaperez.ceb@gencat.cat 

3 Vocal en 

representació 

d'Intervenció / 

Control Intern 

Elena Pérez 

Torio 

elenaperez.ceb@gencat.cat Magí Puig 

Serra 

mpuigs.ceb@gencat.cat 

4 Vocal en 

representació 

d'Assessoria 

Jurídica 

Nativitat 

Roman Páez 

nroman.ceb@gencat.cat Paula Vispo 

Aviñoa 

paulavispo.ceb@gencat.cat 

6 Vocal Toni Garcia 

Salanova 

agarcias.ceb@gencat.cat Raúl Fumero 

Gavilán 

rfumero.ceb@gencat.cat 

7 Vocal Raúl Fumero 

Gavilán 

rfumero.ceb@gencat.cat Pere Munné 

Comes 

pmunne.ceb@gencat.cat 

8 Vocal Eulàlia Dordal 

Culla 

edordal@bcn.cat David Dolcet 

Butsems 

ddolcet@bcn.cat 

9 Vocal Cristina 

Castells Guiu 

ccastellsg@bcn.cat Manel 

Torrent Aixa 

mtorrenta@bcn.cat 
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V. Responsable del Contracte 

El responsable del contracte, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 62 de la 

LCSP, serà el Director Facultatiu de l’obra, a qui correspondrà supervisar l’execució i 

adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la 

correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li 

atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de la LCSP. 

Tècnic responsable gestió, seguiment i supervisió ordinària del contracte: 

Antoni Garcia Salanova, Director d’Equipaments Educatius (DEE). 

 
Tècnic responsable gestió, seguiment i supervisió ordinària de l’execució de la obra: 

Raúl Fumero Gavilán, responsable del Servei de Nova Construcció de la DEE. 

 
Es designa com a unitat encarregada del seguiment de l’execució de la obra al Servei 

de Nova Construcció, mitjançant el responsable del Servei, a qui correspondrà la 

representació de l’Ens de Contractació i la interlocució amb el/la Responsable del 

Contracte i el/la Delegat/da del contractista per als aspectes relacionats amb l’execució 

del contracte. 

Així mateix, l’adjudicatari haurà de determinar un interlocutor directe amb el que el 

responsable del seguiment del contracte, el responsable del seguiment de l’obra i el 

servei encarregat puguin comentar els aspectes relacionats amb l’execució del contracte. 

 
Adreça de facturació 

Direcció d’Equipaments Educatius del Consorci d’Educació de Barcelona 

NIF: Q0801205F 

Adreça: Pl. Urquinaona, 6 08010 Barcelona 
 
 

W.  Incompliment d’obligacions i règims de penalitzacions 

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat del Consorci d’Educació de 

Barcelona de resoldre el contracte d’acord amb la corresponent clàusula del Plec, 

aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 

- Defecte de qualitat de l’obra executada. 

- Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol 

d’emergències. 
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- Incompliment parcial o global dels terminis per causes 
imputables al Contractista. 

- Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. 

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 

- Incompliment de les condicions establertes en les 

autoritzacions, permisos o llicències atorgades pels 

organismes competents. 

- Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a 

conseqüència d’un incident o sinistre imputable al 

Contractista. 

- Incompliment de les condicions essencials del contracte 

- Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 

- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

Les penalitzacions per aquestes causes s’especifiquen a l’Annex – 
Règim de sancions. 

 
X.  Declaració responsable d’activitats amb menor 

No. 

 
Y.  Subrogació 

No. 
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I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
 

Primera. Objecte del contracte 
 

1.1 L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte 
degudament aprovat que es descriuen en l’apartat A del quadre de 
característiques. 

 
1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en l’apartat A 

del quadre de característiques, llevat que no procedeixi la divisió en lots pels 
motius expressats en el mateix apartat. 

 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari 

Comú de Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de 
característiques. 

 
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

 
Aquestes necessitats estan recollides en el plec de prescripcions tècniques 

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
 

 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica 
en l’apartat B.1 del quadre de característiques. 
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són 

els que s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre de característiques. 
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 

del quadre de característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA 
inclòs) que, en virtut d’aquest  contracte,  pot  comprometre  l’òrgan  de  
contractació,  i  constitueix el  preu màxim que poden ofertar les empreses 
que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 

 
3.4 En els expedients de contractació d’obres subjectes a la reserva de l’1% 

cultural, la quantitat  esmentada  s’ha  de  destinar  al  compliment  d’aquesta  
obligació,  la  qual s’aplica a l’import d’adjudicació del contracte. 

 
3.5 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida 

independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran 
inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència 
de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant 
l’execució del contracte. 

 
 
 
 
3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència 

de crèdit per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la 



 

 

 
Pl. Urquinaona, 6 08010 Barcelona 
935511000 
contractacio.ceb@gencat.cat 

63 / 178 
 

 

qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre 
de característiques. 

 
 

Quarta. Termini d’execució del contracte 
 

4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D 
del quadre de característiques. El termini total i els terminis parcials són 
els que es fixen en el programa  de  treball  que  s’aprovi,  si  s’escau.  Tots  
aquests  terminis  comencen  a comptar des de la formalització de l’acta de 
comprovació del replanteig. 

4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim 
d’un mes a comptar des de la formalització del contracte. 

4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin 
fixar-se en aprovar  el  programa  de  treball,  amb  els  efectes  que  s’hi  
determinin,  s’entenen integrants del contracte i, per tant, són exigibles. 

4.4 El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del 
quadre de característiques. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per 
l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa contractista, 
sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelació a l’acabament 
del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, 
per acord tàcit de les parts. 

 
Cinquena. Règim jurídic del contracte 

 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de 

clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules 
dels quals es consideren part integrant del contracte. 

 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els 

quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen 

l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. En conseqüència, han de ser signats, 

en el moment de la seva formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de 

conformitat. 

A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, 

principalment, en les disposicions següents: 

 
 a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
b)Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. 
c)Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007,  de  30  d’octubre,  de  contractes  del  sector  públic  (d’ara  
endavant,  RD 817/2009). 
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d)Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, 
RGLCAP). 
e)Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. 
f)Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016,relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga 
la Directiva 95/46/CE. 
g)Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del 
seu sector públic. 
h)Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament 
d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 

 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del 

sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti 

d’aplicació. 

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret 

administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 

 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus 

termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de 
les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la 
cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-
les. 

 
Sisena. Admissió de variants 

 
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de 

característiques, amb  els  requisits  mínims,  en  les  modalitats  i  amb  les  

característiques  que  s’hi preveuen. 

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del 

contracte són els establerts en l’apartat F del quadre de característiques. 

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 
 

8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la 

tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i 

comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 

 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions 

diferents de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, 

deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat degudament, per 

exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de 

la comunicació. 
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8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment 
de contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans 
electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la 
LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de 
la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces 
de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a 
aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena 
d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin   
facilitat   també   telèfons   mòbils,   els   SMS,   indicant   que   la   notificació 
corresponent  s’ha  posat  a  disposició  en  l’e-NOTUM,  haurà/n  d’accedir-
hi  la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest 
efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir 
a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data 

d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el 

mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els 

terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa 

a qui s’adreça. No  obstant  això,  els  terminis  de  les  notificacions  practicades  

amb  motiu  del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes 

computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta 

licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses 

licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, 

a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de 

licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil 

de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CEB 

 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 

electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 

relacionat amb aquesta licitació. 

8.4 Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.2 d’aquest plec, activin 
l’oferta amb l’eina de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació automàticament. 

 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del 

licitador, prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un 

conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un 

espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i 

la gestió d’expedients  de  contractació  del  seu interès.  Per  donar-se  d’alta cal 

fer  “clic”  en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública i disposar del certificat digital requerit. 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CEB
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8.5 Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb 

ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació 

del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat 

a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació  de  la  Plataforma  de  

Serveis  de  Contractació  Pública.  En  aquest  tauler d’anuncis electrònic, 

que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora 

de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació 

relativa tant a la licitació, com al contracte. 

 
Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, 

obtingudes per l’Administració al subscriure’s en la licitació i/o en donar-se d’alta en 

el Perfil del licitador, seran tractades per la unitat responsable de l’activitat de 

tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en l’annex, relatiu a la 

Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal dels licitadors. 

8.6 Certificats digitals: 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l’ús 

de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut 

de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, 

del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació 

electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el 

mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el 

nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa 

per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats 

qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del 

Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, 

esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un 

certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura 

electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 

Novena. Aptitud per contractar 
 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, 

el contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 

 
 

• Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el 

que preveu l’article 65 de la LCSP; 

• No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de 

contractar recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden 

acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 

• Acreditar  la  classificació  o,  si  s’escau,  la  solvència  requerida,  en  

els  termes establerts en la clàusula desena d’aquest plec; 
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• Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui 

exigible per dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del 

contracte; i 

• A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li 

requereixin a l’empresa determinats requisits relatius a la seva 

organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o 

altres per poder participar en el procediment d’adjudicació, aquests s’han 

d’acreditar per les empreses licitadores. 

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses 

dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons 

resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions 

de contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en 

el moment de perfecció del contracte. 

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques 
s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en 
el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. 
Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de 
constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que 
regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 
oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita 

amb la presentació del NIF. La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles 

d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic 

Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o 

mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una 

declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la 

Directiva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la 

Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 

l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 

consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia 

acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, 

comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local 

dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar 

un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General 

de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord 

sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que 

es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada, revisióo, en cas 

contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. 
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9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que 

es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui 
necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi 
adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament 
davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o 
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense 
perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments 
i pagaments d’una quantia significativa. 

 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a 

la seva extinció. 
 

9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per 
participar en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de 
la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat  “Espai d’empreses 
licitadores”. 

 
9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions 

tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a 
l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, 
poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació 
no falseja la competència. 

 
Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores 
 
10.1 Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat igual o 
superior a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el compliment 
dels requisits mínims de solvència mitjançant l’aportació de la classificació 
empresarial detallada en l’apartat G.1 del quadre de característiques. 

 
Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat inferior a 

500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar que compleixen els 

requisits mínims de solvència que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de 

característiques, a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest 

mateix apartat, o, alternativament, mitjançant la classificació equivalent a aquesta 

solvència, que s’assenyala en l’apartat G.2 del mateix quadre de característiques. 

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de 

presentar les referències sol·licitades en l’apartat G.1 del quadre de 

característiques per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les 

autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de 

contractació consideri apropiat. 

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que 
s’indiquen en l’apartat G.3 del quadre de característiques. 
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10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a 
les capacitats d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica 
dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, i tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin 
incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin 
que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament 
dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís 
per escrit de les entitats esmentades. 

 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d’estudis i professionals i 

a l’experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats 

d’altres entitats si aquestes executen les obres per als quals són necessàries les 

capacitats esmentades. 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels 

participants en la unió o d’altres entitats. 

10.4  Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin 
la inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa 
referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació 
amb els requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 

 
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la 

seva solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de 
característiques. Per tal  de  determinar  la  solvència  de  la  unió  temporal,  
s’acumula  l’acreditada  per cadascuna de les seves integrants. 

 
En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes 

les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar 

classificades com a contractistes d’obres i resultarà d’aplicació el règim 

d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP per determinar si la unió reuneix   

els grups i subgrups indicats en l’apartat G.2 del quadre de característiques. En 

tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulació, que totes les empreses 

hagin obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense perjudici 

del que s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió 

Europea i d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió 

empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la 

Unió Europea ni d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i 

estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un 

Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als 

dos primers grups han d’acreditar  la  seva  classificació,  i  aquests  últims  la  

seva  solvència  econòmica, financera i tècnica o professional. 

II.   DISPOSICIONS   RELATIVES   A   LA   LICITACIÓ,   L‘ADJUDICACIÓ   
I   LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 
 

11.1  Les empreses poden presentar oferta en els lots en què es divideix 
l’objecte del contracte. 
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11.2 Les empreses licitadores, quan així es faci constar en l’apartat F del 

quadre de característiques, han de presentar la documentació que conformi 
les seves ofertes en els sobre/s corresponents, en el termini màxim que 
s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital 
accessible a l’adreça web següent:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CEB 

 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les 

empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 

continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest 

formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 

electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes 

que les  que  designin  en  el  seu  DEUC  per  a  rebre  els  avisos  de  

notificacions  i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de 

l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu 

de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

11.3Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, 
les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i 
adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses 
licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, 
abans de fer la presentació de l’oferta. 

 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 

xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès 

que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 

moment de  l’enviament  de  les  ofertes,  la  documentació.  Per tant, aquest 

procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre digital, de manera que les empreses 

licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una altra eina. Així  

mateix,  el  desxifrat  dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa 

paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte 

la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la 

mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les 

empreses licitadores la/les tenen  i són imprescindibles per al desxifrat de les 

ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 

assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que 

accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el 

moment que correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a l’espai web de 

preparació i presentació de l’oferta i, mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau”, 

accedir a l’espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CEB
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de presentació d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ 

per part de l’òrgan de contractació o de l’eina de licitació electrònica. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés 

de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual 

securitat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, 

de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora 

establertes. 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la 

finalització de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es 

podrà accedir al contingut del sobre xifrat.  

Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa 

en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part 

de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 

durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà 

efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar 

per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 

documents que la conformen,  es farà la presentació pròpiament  dita de l’oferta 

la qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt 

d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir  del moment en què l’oferta s’hagi 

presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar les 

ofertes un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a 

l’enviament de l’oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més 

ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent 

que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així 

fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la mesa de 

contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant 

l’eina de sobre  digital  a  l’apartat  de  “Material d’ajuda per a persones usuàries” 

dins de “suport” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web 

següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

11.4 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional 
setzena de la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital 
es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la 
documentació de l’oferta, dins del  termini  de  presentació  d’ofertes,  amb  la  
recepció  de  la  qual  es  considerarà  efectuada la seva presentació a tots els 
efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament 
dita, en un termini màxim de 24 hores.  

 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es 

considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació 

tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte 

de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir 

cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. 

En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, 

per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no 

variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 

coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

11.5 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de 
qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els 
documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat 
de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els 
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes 
amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al 
contingut d’aquests. 

 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui 

malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa 

de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 

conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 

procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 

dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 

conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels 

documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a 

les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut 

dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la 

importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta 

electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels 

documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels 

tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre  Digital.  Així  mateix,  cal  tenir  

en  compte  que  aquesta  còpia  no  podrà  ser emprada en el cas d’haver enviat 

documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat 

tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques 

i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini 

de presentació. 

11.6 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior 
a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de 
comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar 
manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició 
automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants 
de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 
2, part 2 de 2). 
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11.7 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació 
electrònica d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Material d’ajuda 
per a persones usuàries” dins de “suport” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública: 

(https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari) 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els 

següents: Format PDF o altres formats que estiguin previstos en aquesta licitació. 

11.8 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres 

han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al 

castellà. 

 
11.9 Les persones interessades en el procediment de licitació podran 

sol·licitar  a l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i 
demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies 
abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre 
que l’hagin demanat almenys 8 dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions.  

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se 

a l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs 

o la resta  de  documentació,  a  través  de  l’apartat  de  preguntes  i  respostes  del  

tauler d’avisos  de  l’espai  virtual  de  la  licitació.  Aquestes  preguntes  i  respostes  

seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de 

contractant de l’òrgan (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CEB) Pel que fa 

a aquestes preguntes i respostes, regiran els mateixos terminis especificats al 

paràgraf anterior. Així, les respostes es facilitaran almenys sis dies abans que finalitzi 

el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que s’hagin demanat almenys 

8 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 

11.10 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa 

l’acceptació incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut 

del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com 

l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades 

que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat de Catalunya o el  Registre oficial de licitadors i empreses 

classificades del sector públic,  o les llistes oficials d’operadors 

econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

 

 
11.11 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc 

pot subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment 
o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona 
lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 

 
 
 
 
 
 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CEB
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11.12 Contingut dels sobres 

 
Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, 

obtingudes per l’Administració en aquest procediment de contractació, seran 

tractades per la unitat responsable de l’activitat de tractament amb la finalitat o les 

finalitats identificades en l’annex, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de 

dades de caràcter personal dels licitadors. 

Així mateix, cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta 

licitació les empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les 

en les seves ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a 

l’adjudicació, el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, respecte 

del consentiment informat previ de les persones afectades. 

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) 
 

a) Document europeu únic de contractació (DEUC) 

 
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de 

contractació (DEUC), mitjançant el qual declaren el següent, d’acord amb l’article 

140 LCSP: 

• Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el 

seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona 

signatària del DEUC té la deguda representació per presentar la 

proposició i el DEUC; 

• Que  disposa  de  la  classificació  corresponent,  si  s’escau,  o  que  

compleix  els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica, 

de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; 

• Que no està incursa en prohibició de contractar; 

• Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest 

plec i que es poden acreditar mitjançant el DEUC. 

 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o 

les persones  autoritzades  per  accedir  a  les  notificacions  electròniques,  així  com  

les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil 

on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest 

plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es 

recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses 

adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades 

a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o 

persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació 

relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta 

licitació.  
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El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones 

que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-

se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha 

d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC 

separat.  

A més  del DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de 

constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 

contracte. 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres 

empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la 

intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC 

i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la 

solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar. 

D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la 

quota de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat 

s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC. 

Les  empreses  licitadores  que  figurin  en  una  base  de  dades  nacional  d’un  

Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 

d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, 

d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no 

figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 

107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa,  o  en  el  Registre  oficial  de  licitadors  

i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el 

DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti 

vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la 

informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als 

documents o certificats justificatius corresponents. 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits 

en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar 

l’empresa  licitadora  en  qui  recaigui  la  proposta  d’adjudicació  per  haver  presentat 

l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a 

les empreses  licitadores  que  presentin  la  totalitat  o  una  part  de  la  

documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que 

hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari 

per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora 

que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses 

classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat 

https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/start.do?accio=iniciAplicacio
https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/start.do?accio=iniciAplicacio
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membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els 

documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests 

registres. 

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats 

i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir 

del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. 

c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals 

Declaració  de  l’empresa  de  comprometre’s  a  adscriure  a  l’execució  del  

contracte 

determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi. 

d) Altra documentació 

Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de 

característiques. 

e) Garantia provisional 

 
Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional quan s’estableixi 

en l’apartat K del quadre de característiques i per l’import que es determini. 

La garantia provisional es pot constituir: 

• En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les 

condicions reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits 

disposats en l’article 55 del RGLCAP i als models que figuren en els 

annexos III i IV de la mateixa norma. 

 
L’efectiu s’ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General 

de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. 

Els certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de presentar davant l’òrgan 

de contractació. 

Mitjançant aval presentat davant l’òrgan de contractació, en la forma i condicions 
reglamentàries,  i  sense  dipositar-lo  a  la  Caixa  General  de  Dipòsits,  prestat  per 
qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiment financer de crèdito 
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb estricte 
compliment del que disposen els articles 56 i 58 i l’annex V del RGLCAP. 
 

Per contracte d’assegurança de caució celebrat d’acord amb els requisits dels articles 

57, 58 i annex VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada 

peroperar en el ram de caució. El certificat del contracte s’ha de lliurar a l’òrgan 

de contractació. 
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 En  el  cas  d’unions  temporals  d’empreses,  les  garanties  provisionals  es  
poden constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt 
s’arribi  a la quantia requerida i cobreixi solidàriament a totes les empreses 
integrants de la unió  temporal. 
 

La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar a les 

empreses licitadores  immediatament després de la perfecció del contracte. En 

tot cas, la garantia provisional s’ha de  tornar a l’empresa licitadora seleccionada 

com a adjudicatària quan hagi constituït la garantia  definitiva, si bé aquesta pot 

aplicar l’import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a  constituir una 

garantia definitiva ex novo. 

 
CONTINGUT DEL SOBRE B I, SI ESCAU, DEL SOBRE C 
 

a) Si s’ha establert el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del 

cicle de vida, com a únic criteri d’adjudicació, les empreses licitadores 

han d’incloure en el sobre B la seva proposició econòmica. 

 
Si s’han establert diversos criteris d’adjudicació que responen tots ells a una 

mateixa tipologia de valoració, és a dir, tots sotmesos a judici de valor o tots 

quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el 

sobre B tota la documentació que conforma la seva oferta. 

Si s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de 

valor, com  criteris  quantificables  de  forma  automàtica,  les  empreses  

licitadores  han d’incloure en el sobre B tota la documentació relacionada amb els 

criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor i en el sobre C la documentació 

relativa als criteris quantificables de forma automàtica. 

En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de 

qualsevol informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma 

automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de 

l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir 

coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració 

objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva. 

b) La  proposició  econòmica  s’ha  de  formular,  si  escau,  conforme  al  

model  que s’adjunta com a annex a aquest plec i com a plantilla al 

sobre relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques 

d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital, i les proposicions 

corresponents a altres criteris d’adjudicació,  si  s’escau,  als  continguts  

assenyalats  en  les  plantilles  i  annexos d’aquest plec corresponents. 

 
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes 

que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-

les. 
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A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document 

“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un 

certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat 

de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els 

documents que la composen. 

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses 

licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de 

constituir-se en UTE  si  resulten  adjudicatàries,  s’han  de  signar  pels  

representants  de  totes  les empreses que la composen. La persona o les persones 

que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del 

DEUC. 

c) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte 

del qual s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar 

que conté informació confidencial, si conté informació d’aquest tipus. En 

aquest cas la documentació considerada per l’empresa com a 

confidencial s’ha d’enviar en un fitxer diferenciat, per a cadascun dels 

sobres. 

 
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 

B i, si s’escau, en el sobre  C,  es poden considerar de caràcter confidencial si 

inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual 

i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos 

comercials legítims, perjudicar la  competència lleial entre les empreses del 

sector;  o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la 

normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el 

caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que 

es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de 

licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta 

econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC. 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i 

proporcional a la  finalitat  o  interès  que  es  vol  protegir  i  ha  de  determinar  de 

forma  expressa  i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin 

confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter 

confidencial. 

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de 

confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir 

sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de 

l’empresa o les empreses licitadores afectades. 
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d) Tal com s’ha assenyalat en l’apartat 4 d’aquesta clàusula, les empreses 

licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic 

electrònic, dels documents de les seves ofertes que han presentat 

mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a 

sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en 

cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb 

exactament els mateixos  documents  –amb  les mateixes  empremtes 

digitals– que  els aportats  en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. 

 
11.13 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui 

consultar o obtenir en qualsevol moment del procediment contractual 
informació sobre tot allò declarat per les empreses licitadores o contractistes, 
excepte que s’hi oposin expressament. 

 
Dotzena. Mesa de contractació 
 

12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres indicats l’apartat 
U del quadre de característiques. 

 
12.2 La Mesa de contractació obrirà el sobre A, comprovarà la correcció de les 

signatures de les ofertes i qualificarà la documentació continguda en el Sobre 
A. En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses 
licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies. 

 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda 

en el Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació 

i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran 

públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 

Així  mateix,  d’acord  amb  l’article  95  de  la  LCSP  la  Mesa  podrà  sol·licitar  

a  les empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i 

documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les 

quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc 

dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les 

ofertes. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la 

funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual 

s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les 

empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a 

l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
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Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa 

mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena 

d’aquest plec. 

12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del 
sobre A 

seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quaranta-

unena. 

Tretzena. Comitè d’experts 
 
En el cas d’haver-se constituït comitè d’experts, efectuarà la valoració dels 

criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, als quals es refereix la 

clàusula següent, està integrat pels membres indicats en l’annex corresponent. 

 

Catorzena. Determinació de la millor oferta. 
 

14.1 Criteris d’adjudicació del contracte 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha 

d’atendre als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de 

característiques. 

14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes 

Si s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris d’adjudicació que 

responguin tots ells a una mateixa tipologia de valoració, és a dir, tots ells sotmesos 

a judici de valor o tots quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora 

indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’obertura dels sobres B presentats per 

les empreses admeses. 

Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor 

conjuntament amb criteris quantificables de forma automàtica, es procedirà a 

l’obertura dels sobres B, la qual no serà pública atès que s’utilitzen mitjans 

electrònics 

Posteriorment, es celebrarà un acte públic en el qual es donarà a conèixer la 

puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de 

valoració que depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres 

C presentats per les empreses. 

Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents 

poden fer constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin 

necessàries, lesquals hauran de quedar reflectides en l’acta. 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena 

d’errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no 

impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o 

l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o 
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concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre 

empreses licitadores. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la 

funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual 

s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les 

empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a 

l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa 

mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena 

d’aquest plec. 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 

proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, 

les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els 

models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en 

l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 

l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses 

licitadores implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan 

pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen 

determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, 

per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 

formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes 

quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les 

especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites 

prescripcions seran excloses. 

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris 

de la prestació,   a   les   organitzacions   representatives   de   l’àmbit   d’activitat   al   

qual correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les 

organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per 

verificar les consideracions socials i ambientals. 

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb 

l’obertura dels sobres B i C, seran susceptibles d’impugnació en els termes 

establerts en la clàusula quaranta-unena. 

14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les 
empreses licitadores, tindrà preferència i, en l’ordre que es descriu, en 
l’adjudicació del contracte: 

 

• La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del 

termini de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un 

percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la 
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normativa. Si diverses empreses licitadores  de  les  que  hagin  empatat  

quant  a  la  proposició  més  avantatjosa acrediten tenir relació laboral 

amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els 

imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte 

l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos 

amb discapacitat en la seva plantilla. 

• La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 

44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses 

d’inserció, que compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per 

tenir dita consideració. 

• En  l’adjudicació  dels  contractes  relatius  a  prestacions  de  caràcter  

social  o assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de 

lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat 

tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus 

respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre 

oficial corresponent. 

• La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç 

just per a l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte 

productes en els quals hi hagi alternativa de comerç just. 

 

• La  proposició  presentada  per  empreses  que,  al  venciment  del  

termini  de presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i 

laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris 

de desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 

14.4 Subhasta electrònica 
 

No s’aplica 

14.5 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a 

terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del 

quadre de característiques. 

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en 

presumpció d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es 

licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin 

raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre 

paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest 

motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que 

consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. 

L’empresa licitadora disposarà d’un termini d’un termini de 5 dies hàbils per 

presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 
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Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a 

aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 

electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 

formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què 

han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació 

electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 

documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 

contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 

l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa 

sol·licitada dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta 

d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de 

contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei 

corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva 

viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció 

d’anormalitat si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una 

perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si 

comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre 

subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels 

convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de 

la LCSP. 

 
 
 
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació 
previ a l’adjudicació 

 
15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per 

ordre decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent 
proposta d’adjudicació. 

 
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris 

d’adjudicació assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en 

l’anunci. 

Si l’òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el 

procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 de la 

Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a 

instància de la mesa de contractació, a l’Autoritat Catalana de la Competència 

(ACCO), per tal que emeti un informe sobre el caràcter fundat o no d’aquests indicis. 
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La remissió de la documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la 

licitació. 

D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui 

que hi ha indicis fundats de conducta col·lusòria l’òrgan de contractació remetrà a 

les empreses licitadores afectades la documentació necessària perquè en un termini 

de 10 dies hàbils al·leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus 

drets i resoldrà de manera motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que 

hi ha indicis fundats de conductes col·lusòries, exclourà del procediment de 

contractació a les empreses licitadores responsables d’aquesta conducta, ho 

notificarà a totes les empreses licitadores i continuarà el procediment de contractació 

amb les empreses licitadores restants. 

Aquest procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la 

mesa de contractació o, si escau, l’òrgan de contractació apreciï possibles indicis de 

col·lusió entre empreses que concorrin agrupades en una unió temporal. 

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa 

licitadora proposada  com  a  adjudicatària, ja  que  l’òrgan  de  contractació  podrà  

apartar-se’n 

sempre que motivi la seva decisió. 

15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els 
serveis corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la 
millor oferta per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del 
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 

 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e- 

NOTUM/sobre digital, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

L’aportació de documentació es durà a terme pel mateix canal pel qual s’hagi 

demanat  

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
de Catalunya (RELIC) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic  o que no figurin en una base de dades nacional 
d’un Estat membre de la Unió Europea 

 
L’empresa   licitadora   que   hagi   presentat   la   millor   oferta   haurà   d’aportar   

la documentació següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar 

respecte de les empreses a les capacitats de les quals es recorri: 

• Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la 

personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena. 

• Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 

persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions 

en nom d’un altre i el document nacional d’identitat o el passaport. L’empresa 

ho pot acreditar mitjançant la inscripció al registre Representa. 

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/representa/
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• Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació 

acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència. 

 
 

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar: 

• Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia 

de la qualitat i de gestió mediambiental. 

• En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís 

de disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la 

LCSP. 

• Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi 

compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb 

l’article  76.2 de la LCSP. 

• Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb 

el que s’estableix a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es 

constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu). 

• Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de 

publicitat corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del 

quadre de característiques. 

• Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 

contracte, es determini en l’apartat J del quadre de característiques del 

contracte. 

En aquells contractes on en el decurs de la seva prestació hi hagi coincidència en el 
mateixos espais amb activitats desenvolupades amb menors caldrà aportar declaració 
de disposar dels certificats legalment establerts que acrediten que les persones que es 
troben en el supòsit legal de l’article 1.8 de la Llei 26/2015 de modificació del sistema 
de protecció a la infància i a l’adolescència, no tenen antecedents penals per delictes 
contra la llibertat i indemnitat sexual, i que, en cas de nova incorporació, aquesta també 
complirà els requisits legals citats. Aquesta Declaració es realitzarà d’acord amb el 
model que figura a l’annex “Declaració  responsable de penals” d’aquest Plec. 
 

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o 
que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 

 
L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar tota la documentació 

relativa a la capacitat i solvència requerida per participar en la licitació que no consti 

inscrita en aquests registres o no hi consti vigent o actualitzada, d’acord amb el 

previst en la clàusula onzena d’aquest plec, així com la documentació següent: 
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• En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el 

compromís de disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 

75.2 de la LCSP. 

• Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi 

compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb 

l’article  76.2 de la LCSP. 

• Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb 

el que s’estableix a la clàusula setzena. 

• Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de 

publicitat corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S 

del quadre de característiques. 

• Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 

contracte, es determini en l’apartat J del quadre de característiques del 

contracte. 

• En aquells contractes on en el decurs de la seva prestació hi hagi 

coincidència en el mateixos espais amb activitats desenvolupades amb 

menors caldrà aportar declaració de disposar dels certificats legalment 

establerts que acrediten que les persones que es troben en el supòsit legal 

de l’article 1.8 de la Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la 

infància i a l’adolescència, no tenen antecedents penals per delictes contra la 

llibertat i indemnitat sexual, i que, en cas de nova incorporació, aquesta 

també complirà els requisits legals citats. Aquesta Declaració es realitzarà 

d’acord amb el model que figura a l’annex “Declaració  responsable de 

penals” d’aquest Plec. 

15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor 
oferta la documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la 
documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha 
de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el 
termini màxim de 3 dies hàbils. 

 
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 

aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 

electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses 

licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de 

l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant 

comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de 

documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, 

s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir 

la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin 

quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 

per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que 

es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, 

s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de 
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contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses 

licitadores en el DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de 

prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 

 
 
Setzena. Garantia definitiva 
 

 
 

16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del 
quadre de característiques. 

 
16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents que es 

preveu a l’article 108.1 de la LCSP: 
 

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les 
condicions establertes  reglamentàriament.  L’efectiu  i  els  certificats  
d’immobilització  en  els valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General 
de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les 
caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes 
reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de 
crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca 
autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels 
establiments esmentats en l’apartat a). 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes 
reglamentàriament. El certificat  de  l’assegurança  s’ha  de  lliurar  en  els  
establiments  assenyalats  en l’apartat a). 

 

Les garanties es presentaran d’acord amb el model de garantia que figura com 

a annex.  

16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot 
constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt 
arribi a la quantia requerida en l’apartat L del quadre de característiques i 
garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 

 
16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la 

LCSP. 
 

16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que 
constitueixen la garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-
los en la quantia necessària per tal que l’import de la garantia no minvi per 
aquest motiu, havent de quedar constància documentada de la reposició 
esmentada. 
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16.6Quan  a  conseqüència  de  la  modificació  del  contracte,  el  seu  

valor  total experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar 

a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre 

la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el 

termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a 

l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran 

les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una 

revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a 

la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP. 

 
16.7 Quan  es  facin  efectives  sobre  la  garantia  les  penalitats  o  

indemnitzacions exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de 

reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el 

termini de quinze dies des de l’execució. 

 
 

 

 

16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats 

en l’apartat anterior, l’Administració pot resoldre el contracte. 

 
Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, 

per raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació 

a les empreses licitadores, abans de la formalització  del contracte. 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 

notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable 

de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 

d’adjudicació. 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del 

procediment d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 

 
Divuitena. Adjudicació del contracte 
 

18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 
quinzena, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa 
o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies 
hàbils següents a la recepció de dita documentació. 

 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui 

admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec.  
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La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es 

publicarà en el perfil de contractant. 

18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses 
licitadores mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb 
la clàusula vuitena  d’aquest  plec,  i  es  publicarà  en  el  perfil  de  contractant  
de  l’òrgan  de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què 
s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 
 
A  aquest  efecte,  s’enviarà,  a  l’adreça  de  correu  electrònic  –i,  en  cas  

que  s’hagi informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat 

en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la 

notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 

 
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte 
 

19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut 
de signatura electrònica. 

 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte 

s’elevi a escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

19.2A En el cas de contractes que siguin susceptibles de recurs especial en 

matèria de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP  la 

formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de 

quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de 

l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior. 

Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les 

empreses adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no 

superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el 

requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior 

sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti 

aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la 

resolució del recurs hagi aixecat la suspensió. 

19.2B En el cas de contractes que no siguin susceptibles de recurs especial en 
matèria de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP,  la 
formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies 
hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les 
empreses licitadores a què es refereix la clàusula anterior. 
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D’acord amb disposició addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar 

des de la notificació es computen des de la data d’enviament de l’avís de 

notificació, sempre que l’acte objecte de notificació s’hagi publicat el mateix dia en 

el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 

computen des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat 
anterior per causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import 
del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si 
s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en 
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 

 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 

l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i 

perjudicis que la demora li pugui ocasionar. 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa 

adjudicatària, s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta 

d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la 

presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula quinzena, 

essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 

   19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se 
en UTE hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al 
seu favor, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual 
consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada 
única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 

 
19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la 

LCSP i 71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels 
termes de l’adjudicació. 

 
19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà 

requisit imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
19.7.La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es 

publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu 
perfeccionament en el perfil de contractant. 

 
19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de 

Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les 
dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de l’empresa 
adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el 
desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les  
modificacions, les pròrrogues,  les variacions de terminis o de preus, 
l’import final i l’extinció del contracte. 
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Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran 

d’accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de 

dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials. 

 
 
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
 

Vintena. Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per 

part de l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les 

empreses subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de 

característiques, així com les que s’estableixen com a tals en altres clàusules 

d’aquest plec. 

Vint-i-unena. Execució i supervisió de les obres 
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, 

el plec de clàusules administratives particulars i el projecte que serveix de base al 

contracte, i conforme  amb  les  instruccions  que  en  la  seva  interpretació  doni  a  

l’empresa  o empreses contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa 

de les obres, amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució 

ordinària del contracte que s’indica en l’apartat V del quadre de característiques. 

Vint-i-dosena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat 
i salut en el treball 
 

22.1 L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el 
termini de 30 dies comptats des de la formalització del contracte, un programa 
de treball quan així es determini expressament en l’apartat T del quadre de 
característiques, el qual haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 
144.3 del RGLCAP. 

 
22.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació 

l’empresa contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en 
el treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de 
seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de coordinació en 
matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre la 
procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que 
hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la 
importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies 
naturals. 
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En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el 

treball serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per 

incomplir l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos 

possible començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar 

cap ampliació del termini per aquest motiu. 

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa 

de treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en 

l’apartat T del quadre de característiques. 

 
Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 
 

23.1L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

 
23.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del 

compliment dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, 
l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució 
del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en 
la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. 

 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix 

parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les 

prestacions definides en el contracte. 

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no 

imputables a l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini 

inicial d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys 

que el contractista en demani un altre de més curt. 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà 

intimació prèvia per part de l’Administració. 

23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses 
contractistes o de les condicions especials d’execució establertes en la 
clàusula vintena d’aquest plec s’acorden la imposició de les penalitats 
establertes en el plec tècnic, o en el quadre de característiques, si escau, i en 
absència en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la 
LCSP 

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 

laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les 

penalitats establertes en el plec tècnic, si escau. 

23.4 En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre 
relació detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment 
dels pagaments, prevista en la clàusula trenta-quatrena d’aquest plec, es podran 
imposar les penalitats, de les quals respondrà la garantia definitiva, següents: 
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• En cas de no haver trames la Informació s’imposarà una penalitat diària 
en la proporció de 0,60 euros por cada 1.000 euros del preu del 
contracte, IVA exclos des de la seva obligació 

 
23.5  Els  imports  de  les  penalitats  que  s’imposin  es  faran  efectius  mitjançant  

la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin 

d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués 

constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 

l’execució en què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats 

a l’Administració, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis 

Vint-i-quatrena. Control en l’execució del contracte 
 

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté 

el plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al 

contracte i d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni 

al contractista la direcció facultativa de les obres. 

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa 

contractista haurà de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui 

s’encarrega de la direcció de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a 

les que són objecte d’aquest contracte. 

 
Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte 
 
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 
del contracte que s’indica en l’apartat V del quadre de característiques, es 
designarà una persona responsable del contracte que exercirà les funcions 
següents: 
 

• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

• Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 
imputables al contractista. 
 
Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que 
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. 
 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

 
Vint-i-sisena. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista 

en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut 

o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran 
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mitjançant expedient  contradictori  que  inclourà  necessàriament  les  actuacions  

descrites  en l’article 97 del RGLCAP. 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències 

ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

 
 
Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 
 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant 

l’execució del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i 

no vinculant. 
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES 
PARTS 
 
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista 

 
28.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà 

mensualment les certificacions que comprendran l’obra executada durant 
aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els 
primers deu dies següents al mes al que corresponguin. 

 
28.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra 

presentació de factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre 
factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes a la 
normativa vigent. 
 
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 

d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures 

en el sector públic, les factures s’han de signar amb signatura avançada 

basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número 

d’expedient de contractació. 

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que 

disposa l’annex 1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual 

es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre 

comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de 

Catalunya i el sector públic que en depèn. 

La  plataforma  e.FACT  és  el  punt  general  d’entrada  de  factures  

electròniques  de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 

Sector Públic. 

Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en 

matèria de comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, 

que l’empresa contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, 

són les dades requerides en la facturació electrònica. 

El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del 

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’apartat de 

Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de factures i pagaments de 

documents), a partir de l’endemà del registre de la factura. 

 
28.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, 

en els termes i les condicions legalment establerts, els interessos de 
demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els 
termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
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s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials 

 
28.4 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de 

l’empresa contractista, per les operacions preparatòries realitzades com 
instal·lacions i adquisició de materials o equips de maquinària pesada 
adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i amb les garanties previstes 
en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 
 
 
28.5 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, 

l’empresa adjudicatària del contracte, en el termini que s’estableixi en 
el plec de prescripcions tècniques, ha de presentar el projecte de 
construcció de les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva 
supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació 
patirà variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte. 

 
28.6 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament 

en els termes i condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. 
 

Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres 

d’acord amb el projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest 

plec. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està 

obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres 

persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució 

del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 

conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els 

danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per 

l’Administració. 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini 

de garantia, dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense 

perjudici dels supòsits de força major establerts en l’article 239 de la LCSP 

i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, 

d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està 

obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres 

persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució 

del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 

conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
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Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista 
 

a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al 
compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social 
o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els 
convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, 
social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix 
l’annex V de la LCSP. 

 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria 

d’integració social de persones amb discapacitat i fiscals. 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 

laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats 

en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les 

derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la 

imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest 

plec. 

A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de 

la realització efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan 

aquest li ho sol·liciti. 

b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels 
treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable, 
d’acord amb el que s’indica en el plec tècnic. 

c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

d) L’empresa  contractista  ha  de  complir  les  ordres  i  les  instruccions  que,  
en  la interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la 
direcció de l’obra. 

e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció 
de l’obra i a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com 
de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les 
obres. 

f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
g) L’empresa  contractista  ha  de  presentar  a  l’Administració,  en  el  cas  

d’obres subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la 
memòria final quan així s’estableixi en el quadre de característiques. La 
memòria final ha de tenir el contingut establert en l’article 49 de la Llei 
esmentada. 

h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb 
l’Administració  de  la  Generalitat  derivades  de  l’execució  de  l’objecte  
d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les 
empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, 
les publicacions, els  avisos i en la resta de comunicacions de caràcter 
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del 
contracte. 
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En  particular,  l’empresa  contractista  ha  de  lliurar  tota  la  

documentació  tècnica requerida per al compliment de l’objecte del contracte 

almenys en llengua catalana. Específicament, ha de redactar, almenys, en 

llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla 

de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de 

senyalització i tota la resta de documents relatius a informes i annexos 

tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions del 

clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, 

almenys, en català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en 

llengua catalana la documentació del projecte i les llegendes dels plànols i 

documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport digital, que 

s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les 

determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques 

particulars. 

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 

subcontractistes, queden subjectes en l’execució del contracte a les 

obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística 

i de les disposicions que la desenvolupen.  

A més, l’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte a 

fer servir la toponímia o cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, 

que necessàriament caldrà que sigui en català. 

 

i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses 
següents: 

 

• Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i 

dels informes específics que la persona que exerceix la direcció 

facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de 

prescripcions tècniques. 

• Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol 

informació d’organismes oficials o particulars. 

• Les  derivades  dels  tributs  que  corresponguin  al  contracte  o  a  

l’objecte  del contracte. 

• El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència 

urbanística d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensació, 

gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions 

vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 
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• Les  derivades  de  la  instal·lació,  manteniment  i  retirada  de  

les  tanques publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final 

de l’obra i de la resta de mesures d’informació que s’acordin. El 

conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del 

contracte. 

• De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions 

vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin. 

 
j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els 

senyals necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que 
ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en 
la zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també a 
complir les ordres a les quals fa referència la clàusula vint-i-tresena 
del vigent plec de clàusules administratives generals de l’Administració 
General de l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la 
conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà 
obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin 
aniran al seu càrrec. 

k) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de 
l’inici de les obres, està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la 
conformitat del Departament, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i 
la finalització de les obres. 

 
També està obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci sobre 

l’inici i finalització de les obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de 
contractació. 

 

Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que 

exerceix la direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir 

durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les 

administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas 

que l’Administració així ho requereixi. 

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació 

a la ciutadania i a les persones usuàries que l’Administració decideixi dur a 

terme i que es concretin en el plec de prescripcions tècniques. 

l) L’empresa o les empreses contractistes han de complir la normativa de 
competència. En cas d’incompliment d’aquesta normativa, l’Administració 
podrà iniciar una reclamació de danys, de conformitat amb el Reial decret 
llei 9/2017, de 26 de maig. 

m) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals 
tingui accés amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que 
estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament 
i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 
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Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui 

accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte 

i que  correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades 

personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció 

total o parcial per cap mitjà o suport.  Per tant, no se’n podrà fer ni tractament 

ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de 

l’execució directa del contracte. 

 
Trentena-unena. Prerrogatives de l’Administració 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la 

LCSP, l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el 

contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per 

raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa 

contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la 

seva resolució i determinar-ne els efectes. 

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les 

activitats desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del 

contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP. 

Els  acords  que  adopti  l’òrgan  de  contractació  en  l’exercici  de  les  

prerrogatives esmentades exhaureixen la via administrativa i són 

immediatament executius. 

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme 

mitjançant el procediment establert en l’article 191 de la LCSP. 

 
Trenta-dosena. Modificació del contracte 
 

32.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en 
els casos i en la forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de 
conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP. 

 
 

32.2 Modificacions previstes: 
 

La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les 

condicions, l’abast i els límits que es detallen en aquesta clàusula i  la 

clàusula N d’aquest plec, d’acord amb el procediment següent: 
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Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment 

de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 

32.3 Modificacions no previstes 
 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà 

efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos 

en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en 

l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de 

la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, 

llevat que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva 

quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En 

aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la 

conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 

contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la 

LCSP. 

32.4 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa 
contractista poden introduir o executar modificacions en les obres, sense la 
prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i del pressupost que en 
resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en 
l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 

 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats 

contradictòriament pels procediments establerts, sempre que no suposin un 

increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu 

conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 

32.5 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa 
contractista no té dret a reclamar indemnització. 
32.6 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, 

del 4 de juliol, de l’obra pública, s’ha de donar compliment també a allò 
establert en el seu article 48. 

32.7 Les  modificacions  del  contracte  es formalitzaran  de  conformitat  
amb  el  que estableix l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena 
d’aquest plec. 

 
32.8 L’anunci  de  modificació  del  contracte,  juntament  amb  les  

al·legacions  de l’empresa contractista i de tots els informes que, si 
s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la 
modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
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32.9 Si el preu s’ha determinat mitjançant unitats d’execució, no tenen la 

consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la 

prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 

executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en 

la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior 

al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments 

s’ha de recollir en la certificació final d’obra. 

 
 
 
Trenta-tresena. Suspensió del contracte 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el 

contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el 

pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a l’Administració 

amb un mes d’antelació. 

En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió 

corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat 

amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de 

signar una persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa 

contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a 

comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 

L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i 

perjudicis que efectivament se li causin de conformitat amb el previst en 

l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa 

contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 

precepte. 

Trenta-quatrena. Clàusula ètica.  

 
34.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, 

càrrecs administratius i personal al servei de l’Administració pública i del 
seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el 
procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les 
seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de 
qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau 
d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.  
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La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió 

al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública 

d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació 

contractual. 

34.2.A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les 

obligacions següents:  

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels 
contractes.  

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte 
o de les prestacions a licitar.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.  

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 
etc.).  

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna 
situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 
64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en 
el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació 
d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a 
posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.  

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en 

les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del 
compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la 
normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en 
relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici 
del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal.  

 
34.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses 

filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació 

tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions 

financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin 

normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la 

Unió Europea. 
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34.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de 
condicions especials d’execució del contracte.  

 
34.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta 

clàusula seran les següents:  
 

• En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 33.2.A 

s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros 

del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma 

justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat 

dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la  

reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. 

En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir 

del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà 

superar en cap cas el 50% del preu del contracte.  

• En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 33.2.A 

l’òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats 

competents en matèria de competència.  

• En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 33.2.A 

l’òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica 

en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el 

pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.  

• En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els 

posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de 

control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.  

 

 

 
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA 
SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

 
Trenta-cinquena. Successió i Cessió del contracte 
 

35.1 Successió en la persona del contractista: 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat 

contractista, el contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la 

resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions. 

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques 

d’activitat, el contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el 

contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en 

dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 

prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del 
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contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions  i,  en  cas  

de  subsistir,  la  societat  de  la  qual  provinguin  el  patrimoni, empreses o 

branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del 

contracte. 

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la 

circumstància que s’hagi produït. 

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc 

respecte d’alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal 

operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà 

l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 

societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 

l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió 

temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin  

incurses  en  prohibició  de  contractar  i  que  es  mantingui  la  solvència,  la 

capacitat o classificació exigidia. 

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es 

pot renovar o reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia 

que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última 

entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins 

que estigui constituïda la nova garantia. 

Si la subrogació  no es pot  produir perquè  l’entitat a la qual  s’hauria 

d’atribuir  el contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el 

contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de 

resolució per culpa de l’empresa contractista. 

 
 
35.2 Cessió del contracte: 

 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir 

per l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats 

tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 

l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció 

efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits 

següents: 

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, 

la cessió. Si transcorre el termini de dos mesos sense que 

s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització 

de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci 

administratiu. 
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6.  

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del 

contracte. Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se 

l’empresa contractista 

en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en 

coneixement 

del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat 

negociacions per arribar  a  un  acord  de  refinançament,  o  per  obtenir  

adhesions  a  una  proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu 

la legislació concursal. 

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb 

l’Administració, la solvència exigible en funció de la fase d’execució del 

contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar. 

d)  La  cessió  es  formalitzi,  entre  l’empresa  adjudicatària  i  l’empresa  

cedent,  en escriptura pública. 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió 

suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa 

contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les 

obligacions que correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

 
Trenta-sisena. Subcontractació 
 

36.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la 
realització parcial de la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord 
amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de característiques. 

 
36.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part 

del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu 
import i el nom o el perfil professional,  definit  per  referència  a  les  
condicions  de  solvència  tècnica,  dels subcontractistes a qui vagin 
a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de 
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de  
presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es 
té previst subcontractar. 
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En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes 

que no s’ajustin a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure 

fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de 

contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf 

següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es 

donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de 

mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la 

seva oposició. 

36.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de 
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva 
execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure 
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar 
i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants 
legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud 
d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i 
humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es 
troba incursa en prohibició de contractar. 

 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la 

part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta 

circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud. 

36.4 L’empresa  contractista  ha  de  notificar  per  escrit  a  l’òrgan  de  
contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta informació 
durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre 
els nous subcontractes. 

 
36.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment 

dels requisits i circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP 

i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa 

de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 

3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació 

aquesta Llei. 

 
36.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta 

clàusula i en l’article 215 de la LCSP per procedir a la 

subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 

l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de 

la situació d’emergència  o  de  les  que  fan  urgent  la  

subcontractació,  té,  en  funció  de  la repercussió en l’execució 

del contracte, les conseqüències següents: 

a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 

100 de l’import del subcontracte en cas que el valor subcontractat no superi 
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el 40% del contracte;  

b) A més de l’apartat anterior, en cas la part subcontractada superi el 40%, 

podra donar lloc a la resolució del contracte, sempre que es compleixin els 

requisits que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de 

l’article 211 de la LCSP) 

 

 

36.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només 

davant l’empresa contractista principal qui assumirà, per tant, la 

total responsabilitat de l’execució del contracte front a 

l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes 

del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria 

mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula vint-

i-novena d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui 

dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 

responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de 

l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per 

l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte 

principal i dels subcontractes. 

36.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar 
l’execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per 
contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de 
les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 
LCSP. 

 
36.9 L’empresa  contractista  ha  d’informar  a  qui  exerceix  la  

representació  de  les persones treballadores de la subcontractació, 

d’acord amb la legislació laboral. 

 
36.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

 

36.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les 

empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles 

216 i 217 de la LCSP. 

 
L’Administració comprovarà, necessàriament en els contractes amb VEC 

superior a 5 milions d’euros i en aquells en què l’import de subcontractació 

sigui igual o superior al 30% del preu i potestativament en la resta de 

contractes, el compliment estricte de pagament a les empreses 
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subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa 

contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, en 

aquests supòsits, relació detallada de les empreses subcontractistes o 

empreses subministradores amb especificació de les condicions 

relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant 

de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la 

consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 

incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen 

en la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec, responent la garantia definitiva 

d’aquestes penalitats. 

Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 

vint-i-tresena d’aquest plec a la contractista quan, mitjançant una resolució 

judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 

subministradora a l’òrgan de contractació quedi acreditada la manca de 

pagament en termini per la contractista a una subcontractista o 

subministradora vinculada a l’execució del contracte, i sempre que aquesta 

demora en el pagament no estigui motivada per l’incompliment d’alguna de 

les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o per la 

subministradora en l’execució de la prestació.  

 

En el cas de contractes subjectes a regulació harmonitzada i, a més, en 

aquells amb un valor estimat que sigui igual o superior a dos milions d’euros 

quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista 

principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a l’abonament de les 

factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu l’article 

216.2, l’òrgan de contractació, ha de retenir provisionalment la garantia 

definitiva, que no es pot tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció 

íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi 

terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en 

coneixement de l’òrgan de contractació l’exercici de qualsevol tipus d’acció 

dirigida a l’abonament de les factures pels subcontractistes o 

subministradors. 

 
Trenta-setena. Revisió de preus 
 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat 

Q del quadre de característiques. La revisió periòdica i predeterminada de 

preus només serà procedent quan el contracte s’hagi executat, almenys, 

en un 20% del seu import i hagi transcorregut almenys un any des de la 

seva formalització. Una vegada transcorregut aquest termini, per a la revisió 

de preus efectiva s’aplicarà les condicions establertes a l’apartat Q del quadre 
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de característiques . 

L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, 

mitjançant l’abonament o el descompte corresponent en les certificacions o 

pagaments parcials. 

 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 
 

Trenta-vuitena. Recepció i liquidació 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que 

disposen els articles 210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP. 

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment 

efectiu de les clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del 

català, fent-ne referència expressa en els certificats de recepció i de correcta 

execució. 

Trenta-novena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la 
garantia definitiva 
 
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de 

característiques i començarà a computar a partir de la recepció de les obres 

i no pot ser inferior a un any llevat de casos especials. 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes 

en els treballs efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els 

esmeni. 

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions 

derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se 

sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà 

d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, 

d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 

 
 

Quarantena. Resolució del contracte 
 

Són causes de resolució del contracte les següents: 

• La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o 

l’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense 

perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 

• La  declaració  de  concurs  o  la  declaració  d’insolvència  en  

qualsevol  altre procediment. 
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• El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

• La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

• La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini 

superior a sis mesos. 

• L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com 

l’incompliment de les obligacions essencials qualificades com a tals en 

aquest plec. 

• L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, 

quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 

i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en 

l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o 

conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en 

més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

• La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

• La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre 

mesos. 

 

• La  suspensió  de  les  obres  per  un  termini  superior  a  vuit  mesos  

per  part  de l’Administració. 

• El desistiment. 

• L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o 

l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius 

en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte. 

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que 

s’estableixin en els articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint 

el procediment establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del 

RGLCAP. 
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VII.   RECURSOS,   MESURES   PROVISIONALS   I SUPÒSITS   
ESPECIALS   DE NUL·LITAT CONTRACTUAL 
 
Quarantena-unena. Règim de recursos 

 

A. Per a contractes de valor estimat superior a tres milions d’euros 
 

41.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, els anuncis de 
licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les 
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que 
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la 
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o 
perjudici irreparable a drets o interessos  legítims;  els  acords  
d’adjudicació  del  contracte;  i  les  modificacions  del contracte basades 
en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per 
entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova 
adjudicació.  

 

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es 
podrà interposar davant el Tribunal Català de
 Contractes del Sector Públic, prèviament
 o alternativament, a la interposició del recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juny,  
reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa administrativa, i es regirà pel 
que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial  decret  
814/2015,  d’11  de  setembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  dels 
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i 
d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals. 

 

Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del 
de l’òrgan de contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic, cal comunicar-ho al Tribunal esmentat de manera immediata i de 
la forma més ràpida possible. 

 
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la 
interposició de recursos administratius ordinaris. 

 
41.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, 
la modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs 
especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs 
administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, del règim jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  
de  Catalunya,  i  la  Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la 
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Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

41.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les 
prerrogatives de 

l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de 

conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la 

legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs 

contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

 

 

 

B .  Per a contractes de valor estimat inferior o igual a tres 
milions d’euros  

 

41.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació 
amb els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte, són 
susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord 
amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
41.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les 

prerrogatives de l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de 

reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 

del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de 

recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

Quaranta-dosena. Arbitratge 
 
Sens perjudici del que estableix la clàusula trenta-novena, es podrà 

acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de 

les controvèrsies que puguin  sorgir  entre  l’administració  contractant  i  

la/es  empresa/es  contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure 

disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el 

compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que 

disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge. 
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Quaranta-tresena. Mesures cautelars 
 
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les 

persones legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan 

competent per a la seva resolució l’adopció de mesures cautelars, de 

conformitat amb el que estableix l’article 

49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat. 

Quaranta-quatrena. Règim d’invalidesa 
 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 

38 a 43 de la 

LCSP. 

Quaranta-cinquena. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la 

resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la 

preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest 

contracte. 
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ANNEX - COMPROMÍS D’EXECUCIÓ DE LOTS QUE PUGUIN 

QUEDAR DESERTS. 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en 

nom propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. .......  

MANIFESTA:  

Que en relació al/s Lot/s següents als quals no ha presentat oferta:  

Lot 1  

Lot 2 

Lot 3   

....  

Lot n  

en el supòsit que aquest/s pugui/n quedar desert/s, ES COMPROMET a executar-lo/s 

en les condicions previstes en la licitació i pel pressupost i termini de licitació.  

Aquest compromís té caràcter d’oferta.  

I perquè així consti, signo el present compromís.  

[lloc i data] 

[signatura] 
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ANNEX – MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPROMÍS 
ADSCRIPCIÓ MITJANS PERSONALS I MATERIALS – LOT 1. 

LICITADOR NIF/CIF 

  

DECLARA sota la seva responsabilitat, en relació amb la licitació del 

contracte____________: 

(1) Que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan així ho 

requereixi la Direcció Facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i 

adequats per a la correcta execució de les obres i en el seu cas, del/s Lot/s als quals 

opti.  

(2) Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives es 

compromet a adscriure al contracte els mitjans personals requerits amb caràcter 

d’obligació essencial del contracte i que aquest personal complirà el requisit de titulació, 

d'experiència, compatibilitat i si escau, exclusivitat requerida en el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars::  

 
Titulació i any d’obtenció 

Experiència (anys i 
empresa) 

Delegat d’obra   

[Nom i cognoms]   

Responsable d’instal·lacions   

[Nom i cognoms]   

Responsable d’estructures   

[Nom i cognoms]   

Responsable d’instal·lacions de 
climatització centralitzada i xarxes de 
distribució de calor i fred 

 
 

Cap d’Equip 
No requerida 

 

[Nom i cognoms]  

Cap de Producció 1 
No requerida 

 

[Nom i cognoms]  

Cap de Producció 2 
No requerida 

 

[Nom i cognoms]  
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Cap d’Obra 1 Per al LOT 1, Respecte del/la CAP D’OBRA i 
l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA, als sobres A i B no pot 
haver: 

CAP referència nominal, d’experiència, titulació o 
formació, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc hi 
podrà haver CAP referència al seu percentatge de 
dedicació, atès que tant l’experiència i dedicació com  la 
titulació i formació d’aquestes posicions seran objecte de 
valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics 
(sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal, 
experiència, dedicació, titulació i formació) serà causa 
d’exclusió. 

Cap d’Obra 2 

Encarregat/da d’Obra 1 

Encarregat/da d’Obra 2 

 

(3) Que el delegat d’obra, els tècnics responsable d’estructures, responsable 

d’instal·lacions, Cap d’Equip, Caps de Producció, Caps d’Obra i Encarregats d’Obra han 

participat en els càrrecs indicats, com a mínim, en una “Obra similar” a la de l’objecte de 

la licitació segons la definició establerta en l’Apartat H.2 del quadre de característiques 

finalitzada en el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou 

l’any en curs).   

 Actuació similar 
(segons apartat 
“H.2” Quadre 
característiques) 

Client 
(Propietat / 
Promotor) 

Contractista 
(Empresa / 
UTE) 

Data Final 
Obra 

PEC  
(IVA 
exclòs) 

Delegat d’obra      

Responsable 
estructures 

     

Responsable 
instal·lacions 

     

Cap d’Equip      

Cap de 
producció 1 

     

Cap de 
producció 2 

     

Cap d’obra 1 Per al LOT 1, Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA, 
als sobres A i B no pot haver: 

CAP referència nominal, d’experiència, titulació o formació, inclosos Curricula 
Vitarum, així com tampoc hi podrà haver CAP referència al seu percentatge de 
dedicació, atès que tant l’experiència i dedicació com  la titulació i formació 
d’aquestes posicions seran objecte de valoració per aplicació de fórmules o 
criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal, 
experiència, dedicació, titulació i formació) serà causa d’exclusió. 

Cap d’obra 2 

Encarregat d’obra 
1 

Encarregat d’obra 
1 

 

(4) Que el tècnic responsable d’instal·lacions de generació centralitzada d’energia i 

xarxes de distribució de calor i fred serà requisit ha participat en el càrrec indicat, com a 

mínim, en una obra similar a la de l’objecte de la licitació finalitzada en el curs dels últims 

10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs), segons la següent 
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definició: una instal·lació tèrmica en edifici amb bombes de calor geotèrmiques 

d’almenys 100 kW tèrmics i els seus respectius pous, en àmbit urbà(*).  

(*) Segons la definició d’àmbit urbà establerta en l’Apartat H.2 del quadre de 

característiques. 

 Actuació Client 
(Propietat / 
Promotor) 

Contractista 
(Empresa / 
UTE) 

Data Final 
Obra 

PEC  
(IVA 
exclòs) 

Tècnic 
responsable 
d’instal·lacions 
de generació 
centralitzada 
d’energia i 
xarxes de 
distribució de 
calor i fred 

     

 

 

 

[lloc i data] 

[signatura] 
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ANNEX – MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPROMÍS 
ADSCRIPCIÓ MITJANS PERSONALS I MATERIALS – LOT 2 / LOT 
3. 

LICITADOR NIF/CIF 

  

DECLARA sota la seva responsabilitat, en relació amb la licitació del 

contracte____________: 

(1) Que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan així ho 

requereixi la Direcció Facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i 

adequats per a la correcta execució de les obres i en el seu cas, del/s Lot/s als quals 

opti.  

(2) Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives es 

compromet a adscriure al contracte els mitjans personals requerits amb caràcter 

d’obligació essencial del contracte i que aquest personal complirà el requisit de titulació, 

d'experiència, compatibilitat i si escau, exclusivitat requerida en el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars::  

Delegat d’obra   

[Nom i cognoms]   

Cap d’Obra 1   

[Nom i cognoms]   

 

 

[lloc i data] 

[signatura] 
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ANNEX – ORDRE DE PREFERÈNCIA DE LOTS 

(En cas de licitació per Lots amb limitació al nombre d'adjudicació de Lots):  

LICITADOR NIF/CIF 

  

Que l’ordre de preferència en l’adjudicació dels Lots en els que participa, en cas que la 

seva oferta sigui millor puntuada en més d’un Lot, per ordre de major a menor 

preferència en l’adjudicació, és el següent:  

Ordre preferència de lots:  

 

Prioritat 1:  

 

Prioritat 2: 

 

Prioritat 3: 

 

 

[lloc i data] 

[signatura] 

  



 

 

 
Pl. Urquinaona, 6 08010 Barcelona 
935511000 
contractacio.ceb@gencat.cat 

121 / 178 
 

 

ANNEX - PLANTILLA D’OFERTA QUINA AVALUACIÓ DEPÈN DE 

L’APLICACIÓ DE FÓRMULES O CRITERIS AUTOMÀTICS DE 

VALORACIÓ – LOT 1 

LICITADOR NIF/CIF  

   

CRITERI   

H.2.1. OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ / LOT I 

PERCENTATGE DE BAIXA SOBRE PREUS 

CONTRADICTORIS.1 

 €  IVA exclòs 

 % 

H.2.2. OFERTA PERSONAL PROPI AMB CONTRACTE 

LABORAL INDEFINIT ADSCRIT A L’OBRA. 
 % 

H.2.3. OFERTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 

H.2.3.1. OFERTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE 
GARANTIA BASE DE LA LICITACIÓ DE 24 MESOS. 

 mesos 

H.2.3.2. PELS COMPROMISOS DE QUALITAT PROPOSATS DURANT EL TERMINI DE 
GARANTIA OFERTAT (BASE+ AMPLIACIÓ OFERTA) 

a. DESIGNACIÓ D’UN RESPONSABLE POST-VENDA  SI/NO 

b. TÈCNIC D’INSTAL·LACIONS I TÈCNIC DE 

CONSTRUCCIÓ DE SUPORT. 
 SI/NO 

c. INFORME D’AVALUACIÓ D’INCIDÈNCIA EN 5 DIES 

NATURALS. 
 SI/NO 

d. INFORME D’AVALUACIÓ D’INCIDÈNCIA URGENT 

EN 24H  
 SI/NO 

H.2.4.1.1. EXPERIÈNCIA CAP D'OBRA. 

a. VOLUM ACUMULAT D’OBRA EXECUTADA EN 

POSICIÓ DE CAP D'OBRA 
 €  IVA exclòs 

b. NÚMERO D’OBRES EXECUTADES EN POSICIÓ DE 

CAP D'OBRA 
 Obres 

c. OFERTA DE DEDICACIÓ COM A CAP D'OBRA  Dedicació 

 
1 El percentatge de baixa sobre preus contradictoris és la baixa producte de la oferta 

econòmica sobre el pressupost base de licitació. 
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H.2.4.1.2. TITULACIÓ I FORMACIÓ CAP D'OBRA.   

a. TITULACIÓ DEL CAP D’OBRA I ANY D’OBTENCIÓ.  Títol 

  Any d’obtenció 

b. NOMBRE D’HORES DE FORMACIÓ 
ESPECIALITZADA ESPECÍFICA DE CAP D’OBRA. 

 hores 

H.2.4.2.1. EXPERIÈNCIA ENCARREGAT 

a. VOLUM ACUMULAT D’OBRA EXECUTADA EN 

POSICIÓ D’ENCARREGAT. 
 €  IVA exclòs 

b. NÚMERO D’OBRES EXECUTADES EN POSICIÓ 

D’ENCARREGAT. 
 Obres 

c. OFERTA DE DEDICACIÓ COM A ENCARREGAT.  Dedicació 

H.2.4.2.2. TITULACIÓ I FORMACIÓ ENCARREGAT 
D'OBRA. 

  

a. NOMBRE D’HORES DE FORMACIÓ REGLADA 
ESPECIALITZADA ESPECÍFICA DE CAP D’OBRA. 

 hores 

b. NOMBRE D’HORES DE FORMACIÓ NO REGLADA 
ESPECIALITZADA ESPECÍFICA DE CAP D’OBRA. 

 hores 

H.2.5. REDUCCIÓ DEL TERMINI DE L’OBRA.  mesos 

 

Termini de validesa de la oferta...........................6 mesos 

 

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o 

termini superior al de licitació) 

 

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el 

[dia/mes/any] 

 

[nom i cognoms del/de la signatari/signatària]  

 

[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX - PLANTILLA D’OFERTA QUINA AVALUACIÓ DEPÈN DE 

L’APLICACIÓ DE FÓRMULES O CRITERIS AUTOMÀTICS DE 

VALORACIÓ – LOT 2 / LOT 3 

LICITADOR NIF/CIF  

   

CRITERI   

H.2.1. OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ / LOT I 

PERCENTATGE DE BAIXA SOBRE PREUS 

CONTRADICTORIS.2 

 €  IVA exclòs 

 % 

 

Termini de validesa de la oferta...........................6 mesos 

 

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o 

termini superior al de licitació) 

 

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el 

[dia/mes/any] 

 

[nom i cognoms del/de la signatari/signatària]  

 

[signatura + segell de l’empresa]   

 
2 El percentatge de baixa sobre preus contradictoris és la baixa producte de la oferta 

econòmica sobre el pressupost base de licitació. 
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ANNEX - ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DEL / DE LA CAP 

D’OBRA  

El/La El/la sotasignat, [nom i cognoms], en qualitat de representant de l’empresa 

licitadora de l’obra objecte de licitació a l’expedient núm.: [número d’expedient] 

es compromet a tenir com a Cap d’obra a la persona tècnica indicada a continuació: 

Nom i cognoms NIF Titulació 
Any de 

titulació 

    

 

amb una dedicació a l’obra objecte de licitació 

 

 

 

 

i declara que aquesta persona ha participat com a CAP D’OBRA, durant els darrers 

15 anys en les obres acabades indicades al quadre següent: 

 Actuació similar (segons 
apartat “H.2” Quadre 
característiques) 

Client 
(Propietat / 
Promotor) 

Contractista 
(Empresa / 
UTE) 

Data 
Final 
Obra 

PEC  
(IVA 
excl) 

Validació 
per part 
CEB 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

TOTPART  
(nº total actuacions 
acreditades) 

[número] 
 ACUM  

(Suma total de PEC 
d’actuacions acreditades) 

[número] 
 

L’acreditació de les actuacions i l’acreditació de la participació de la persona tècnica en 

la posició que s’ofereix es realitzaran d’acord amb les especificacions del punt H.2 del 

Quadre de Característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

DEDICA (marcar només una) 

□ TOTAL □ PARCIAL □ PUNTUAL 

(1) En el cas de no marcar o marcar dos o 
més DEDICA es considerarà nul·la i no es 
puntuarà. 
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Només s’avaluaran les obres indicades en el present Annex en que s’acrediti que la 

persona oferta hi ha participat com a CAP D’OBRA, que hagin estat acabades en els 

darrers 15 anys i que siguin de característiques similars a les descrites a l’apartat H.2 

del Quadre de característiques del present Plec.  

Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovació, de tal manera que aquelles 

actuacions que no estiguin degudament acreditades, no seran tingudes en compte en el 

càlcul de les variables TOTPART (número total d’actuacions acreditades) ni ACUM 

(suma total de PEC d’actuacions acreditades)  

Una dedicació (DEDICA) “Total” vol dir que la persona tècnica que s’ofereix tindrà una 

dedicació del 100% com a Cap d’obra. Una dedicació (DEDICA) “Parcial” vol dir que la 

persona tècnica que s’ofereix tindrà una dedicació igual o superior al 50% com a Cap 

d’obra. Una dedicació (DEDICA) “Puntual” vol dir una dedicació inferior al 50% com a 

Cap d’obra.  

Així mateix declara que la persona designada com a CAP D’OBRA disposa de la 

següent formació(*): 

 Títol de la formació Entitat  Any de 
realització 

Nombre 
hores 

Validació 
per part 
CEB 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

(*) Formació per a valoració de l’apartat H.2.4.1.2, diferent a la titulació a valorar a 

l’apartat H.2.4.1.1. 

 

Data: [dia/mes/any]  

 

 

[Segell i Signatura del licitador/a / representant de l’empresa]     [Signatura del / de la 

Cap d’Obra] 
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ANNEX - ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DE L’ENCARREGAT/DA 

D’OBRA  

El/La El/la sotasignat, [nom i cognoms], en qualitat de representant de l’empresa 

licitadora de l’obra objecte de licitació a l’expedient núm.: [número d’expedient] 

es compromet a tenir com a Encarregat/da d’obra a la persona tècnica indicada a 

continuació: 

Nom i cognoms NIF Titulació 
Any de 

titulació 

    

 

amb una dedicació a l’obra objecte de licitació 

 

 

 

 

i declara que aquesta persona ha participat com a ENCARREGAT/DA D’OBRA, 

durant els darrers 15 anys en les obres acabades indicades al quadre següent: 

 Actuació similar (segons 
apartat “H.2” Quadre 
característiques) 

Client 
(Propietat / 
Promotor) 

Contractista 
(Empresa / 
UTE) 

Data 
Final 
Obra 

PEC  
(IVA 
excl) 

Validació 
per part 
CEB 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

TOTPART  
(nº total actuacions 
acreditades) 

[número] 
 ACUM  

(Suma total de PEC 
d’actuacions acreditades) 

[número] 
 

L’acreditació de les actuacions i l’acreditació de la participació de la persona tècnica en 

la posició que s’ofereix es realitzaran d’acord amb les especificacions del punt H.2 del 

Quadre de Característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

DEDICA (marcar només una) 

□ TOTAL □ PARCIAL □ PUNTUAL 

(1) En el cas de no marcar o marcar dos o 
més DEDICA es considerarà nul·la i no es 
puntuarà. 
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Només s’avaluaran les obres indicades en el present Annex en que s’acrediti que la 

persona oferta hi ha participat com a ENCARREGAT/DA D’OBRA, que hagin estat 

acabades en els darrers 15 anys i que siguin de característiques similars a les descrites 

a l’apartat H.2 del Quadre de característiques del present Plec.  

Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovació, de tal manera que aquelles 

actuacions que no estiguin degudament acreditades, no seran tingudes en compte en el 

càlcul de les variables TOTPART (número total d’actuacions acreditades) ni ACUM 

(suma total de PEC d’actuacions acreditades)  

Una dedicació (DEDICA) “Total” vol dir que la persona tècnica que s’ofereix tindrà una 

dedicació del 100% com a Encarregat/da d’obra. Una dedicació (DEDICA) “Parcial” vol 

dir que la persona tècnica que s’ofereix tindrà una dedicació igual o superior al 50% com 

a Encarregat/da d’obra. Una dedicació (DEDICA) “Puntual” vol dir una dedicació inferior 

al 50% com a Encarregat/da d’obra.  

Així mateix declara que la persona designada com a ENCARREGAT D’OBRA 

disposa de la següent formació: 

 Títol de la formació Entitat  Any de 
realització 

Reglada 
(SÍ/NO) 

Nombre 
hores 

Validació 
per part 
CEB 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 

 

Data: [dia/mes/any]  

 

 

[Segell i Signatura del licitador/a / representant de l’empresa]       [Signatura de 

l’encarregat/da d’Obra] 
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ANNEX – TAULA DE MÀ D’OBRA 

INSTITUT ESCOLA XIRINACS, PAV-3, INSTAL·LACIÓ CENTRALITZADA DE GENERACIÓ 
D’ENERGIA I DIPÒSIT D’AIGÜES FREÀTIQUES A LA MODEL. 

Estadística de components: elements simples de mà d'obra  Assignació de Conveni i Categoria de referència 

Codi Descripció Hores  
Conveni de 
referència 

Categoria 
Tipus de 
conveni 

CONVENI DE REFERÈNCIA: CONSTRUCCIÓ. 
CATEGORIA: G1-MANOBRE ORDINARI 

44.600,64     

A0D-0007 Manobre 44.600,64  CONSTRUCCIÓ 
G1-MANOBRE 
ORDINARI 

PROVINCIAL 

CONVENI DE REFERÈNCIA: CONSTRUCCIÓ. 
CATEGORIA: G2-AJUDANT 

50.200,94     

A01-FEOZ Ajudant encofrador 7.818,82  CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEP0 Ajudant ferrallista 8.830,98  CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEP1 Ajudant soldador 3.434,33  CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEP3 Ajudant col·locador 6.427,51  CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEP6 Ajudant fuster 3.848,02  CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEP7 Ajudant estucador 1.916,21  CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEP9 Ajudant pintor 2.753,22  CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEPA Ajudant vidrier 87,20  CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEPB Ajudant manyà 1.343,63  CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEPC Ajudant calefactor 2.569,16  CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEPD Ajudant electricista 3.284,51  CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEPE Ajudant lampista 483,25  CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEPH Ajudant muntador 6.963,16  CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-FEPJ Ajudant jardiner 440,16  CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

A01-0089 Ajudant estructurista 0,78  CONSTRUCCIÓ G2-AJUDANT PROVINCIAL 

CONVENI DE REFERÈNCIA: CONSTRUCCIÓ. 
CATEGORIA: G2-MANOBRE ESPECIALISTA 

10.774,37  
 

 
 

A0D-0008 Manobre guixaire 38,41  CONSTRUCCIÓ 
G2-MANOBRE 
ESPECIAL 

PROVINCIAL 

A0D-W61I 
Manobre per a treballs penosos, 
tòxics o perillosos i alçada 158,71  CONSTRUCCIÓ 

G2-MANOBRE 
ESPECIAL 

PROVINCIAL 

A0E-000A Manobre especialista 10.577,25  CONSTRUCCIÓ 
G2-MANOBRE 
ESPECIAL 

PROVINCIAL 

CONVENI DE REFERÈNCIA: CONSTRUCCIÓ. 
CATEGORIA: G3-OFICIAL 2A 

29,56     

A0G-0022 Oficial 2a jardiner 29,56  CONSTRUCCIÓ G3-OFICIAL 2A PROVINCIAL 

CONVENI DE REFERÈNCIA: CONSTRUCCIÓ. 
CATEGORIA: G4-OFICIAL 1A 106.155,39  

 
 

 

A012H000 Oficial 1a electricista 3.599,50  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A012J000 Oficial 1a lampista 1.130,95  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A012M000 Oficial 1a muntador 8.360,15  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 1.199,53  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000B Oficial 1a 10.782,70  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000C Oficial 1a calefactor 2.653,22  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000D Oficial 1a col·locador 14.255,14  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000F Oficial 1a encofrador 8.633,68  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000H Oficial 1a estucador 5.404,34  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000I Oficial 1a ferrallista 9.135,64  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000K Oficial 1a fuster 6.023,06  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 
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A0F-000L Oficial 1a guixaire 77,55  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000M Oficial 1a jardiner 132,82  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000P Oficial 1a manyà 1.899,98  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000Q Oficial 1a marbrista 18,20  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000T Oficial 1a paleta 15.794,85  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000V Oficial 1a pintor 9.120,56  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000X Oficial 1a polidor 145,92  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-000Y Oficial 1a soldador 5.897,79  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-0010 Oficial 1a vidrier 1.577,57  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-0042 Oficial 1a estructurista 0,78  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

A0F-W61H 
 

Oficial 1a per a treballs penosos, 

tòxics o perillosos i alçada 
157,46  

CONSTRUCCIÓ 
G4-OFICIAL 1A 

PROVINCIAL 

MO004 Oficial 1º fontanero 46,02  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

MO005 Oficial 1ª instalador de climatización. 44,76  CONSTRUCCIÓ G4-OFICIAL 1A PROVINCIAL 

MO020 
Oficial 1ª construcció en treballs de 
ram de paleta. 

8,80  
CONSTRUCCIÓ 

G4-OFICIAL 1A 
PROVINCIAL 

AT0001 Instal·lador elèctric 2,50  CONSTRUCCIÓ G4-INSTAL·LADOR PROVINCIAL 

A0112000 Cap de colla 31,16  CONSTRUCCIÓ G4-CAP DE COLLA PROVINCIAL 

A0100260 Delineant 51     

CONVENI DE REFERÈNCIA: CONSTRUCCIÓ. 
CATEGORIA: G6- TÈCNIC COMPETENT 44,00 

   

A0100210 Enginyer o tècnic diplomat 
experiència quatre a sis anys 

20,00  CONSTRUCCIÓ G6 – TÈCNIC PROVINCIAL 

AT0040 Tècnic 24,00  CONSTRUCCIÓ G6 – TÈCNIC PROVINCIAL 

CONVENI DE REFERÈNCIA: CONSTRUCCIÓ. 
CATEGORIA: G7- TÈCNIC COMPETENT 

40,00  
 

 
 

A0100120 
Enginyer o llicenciat experiència 7 a 
9 anys 

40,00  
CONSTRUCCIÓ G7 – TÈCNIC PROVINCIAL 

ALTRES  6.440,82     

A0J-0029 Conservador-restaurador 2.028,57     

A0J-002A 
Conservador- restaurador 
responsable de la intervenció 

4.412,25  
 

 
 

TAULA RESUM D'HORES DE MÀ D'OBRA I ASSIGNACIÓ DE CONVENIS I 
CATEGORIES DE REFERÈNCIA, A EFECTES DE FORMULAR L’OFERTA 

Les activitats o categories professionals de mà d’obra, així com les hores llistades a la 

taula precedent han estat obtingudes a partir del pressupost TCQ de licitació. 

El volum total d’hores de referència és una dada estimada a partir del pressupost TCQ 

de licitació i s’indica a efectes de facilitar la formulació de l’oferta i garantir l’homogeneïtat 

en la seva interpretació. La comprovació del percentatge ofertat es farà respecte del 

volum real de personal total assignat directament a l’obra de les categories 

especificades al present annex. 
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ANNEX - ASSEGURANÇA DURANT L’EXECUCIÓ DELS 

TREBALLS A CONTRACTAR PER L’ADJUDICATARI. 

El Contractista adjudicatari haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i com a 

mínim durant el període de durada del Contracte objecte d’aquest Plec – incloent el de 

garantia en els casos que li correspongui i les possibles pròrrogues i ampliacions de 

termini que fossin necessàries - les següents pòlisses d'assegurança o assegurances: 

A) Respecte la fase de construcció i/o muntatge, en relació a tipologies d’actuacions 

d’obres i/o la instal·lació/muntatge de subministraments, les assegurances adequades 

modalitat “tot risc construcció” i/o “tot risc muntatge” que cobreixi, per un import no 

inferior al del contracte (IVA exclòs), els danys que pateixin els treballs objecte del 

mateix (inclosos abassegaments) durant vigència del present contracte, al que s’afegirà 

un període de manteniment ampli no inferior a 12 mesos. 

Sense perjudici de la responsabilitat del Contractista adjudicatari respecte de les obres 

i/o subministraments, s’hauran de cobrir els danys que puguin haver, quedant 

assegurades totes les pèrdues que poguessin produir-s’hi (Tot Risc), així com 

enfonsament i/o esllavissament del terreny i error de disseny. 

Tan mateix, sens perjudici de altres que fossin necessàries per les característiques de 

les obres i/o subministraments, s’hauran d’incloure com a mínim les cobertures 

assenyalades considerant com a mínim les sumes assegurades següents: 

Danys a Bens Preexistents........................................................ 25% del Valor 

Obra/Muntatge 

Vaga, Motí, Commoció Civil i actes polítics-socials ................. 15% del Valor 

Obra/Muntatge 

Terrorismes .............................................................................. 15% del Valor 

Obra/Muntatge 

Despeses de desenrunament .................................................. 15% del Valor 

Obra/Muntatge 

Despeses d’extinció ................................................................. 15% del Valor 

Obra/Muntatge 

Despeses de salvament ........................................................... 15% del Valor 

Obra/Muntatge 

Honoraris Professionals ........................................................... 5% del Valor 

Obra/Muntatge 
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Clàusula de marge ................................................................... 15% del Valor 

Obra/Muntatge 

Es considerarà com Assegurats, el Contractista adjudicatari, els subcontractistes i 

agents de qualsevol nivell, així com les persones que intervinguin i/o tinguin relació amb 

l’obra i/o subministrament, com p.e. arquitectes i/o consultors i/o proveïdors i/o 

despatxos de disseny de qualsevol nivell així com els seus empleats. 

S’haurà d’incloure com a Assegurats addicionals i beneficiaris al Consorci d’Educació 

de Barcelona en qualitat de Promotor, així com a l’Ajuntament de Barcelona qui 

finalment ostentarà la titularitat. Igualment s’inclourà a les entitats finançadores, en el 

seu cas, ostentant aquestes, la condició de beneficiaris per la pòlissa. 

B) Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter primari, 

adequada a l’objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les 

responsabilitats que es poden derivar pels danys materials, personals i els perjudicis 

produïts a tercers a conseqüència del desenvolupament i/o execució dels treballs que 

s’integren en aquest Contracte, ja siguin imputables al Consorci d’Educació de 

Barcelona o als seus possibles contractistes adjudicataris, en relació amb l’objecte de la 

present licitació, amb un límit mínim de responsabilitat per sinistre i en agregat o per 

anualitat d’assegurança d’acord amb el següent quadre: 

Valor 

d’obra 

Inferior a 

600.000 € 

De 600.001 € 

a 3.000.000 € 

De 3.000.001 € 

a 6.000.000 € 

De 6.000.001 € 

a 12.000.000 € 

De 12.000.001 € 

a 25.000.000 € 

De 25.000.001 € 

a 40.000.000 € 

Capital 

assegurat 

1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € 20.000.000 € 

Incloent, com a mínim, les següents garanties3: 

(i) Responsabilitat Civil General. 

(ii) Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior a 

600.000,00 €. 

(iii) Responsabilitat Civil Creuada. 

(iv) Responsabilitat Civil Professional. 

(v) Responsabilitat Civil solidària i/o subsidiària de qualsevol altre/s Contractista/s 

diferent/s al Contractista/s adjudicatari/s, en relació amb l’objecte de la present 

licitació. 

 
3 IMPORTANT: Els apartats (ii) i (iii) NO seran requerits en el cas de que l’adjudicatari 

sigui una persona física o una persona jurídica unipersonal. 
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Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions: 

1) El Consorci d’Educació de Barcelona, el seu personal, el Contractista 

adjudicatari i els seus subcontractistes, que intervinguin en l’execució dels 

treballs objecte d’aquest contracte, hauran de ser inclosos com a assegurats 

addicionals a la mateixa sense perdre la seva condició de tercers. 

2) Actuarà com a primària i en primera instància davant de qualsevol altre existents 

relativa a aquest Contracte d’adjudicació que pogués tenir contractada qualsevol 

intervinent. 

3) S’haurà de subscriure abans de l’inici dels treballs adjudicats al Contractista 

adjudicatari. Aquesta pòlissa haurà d’incloure la corresponent clàusula 

d’exoneració de responsabilitat en benefici del Consorci d’Educació de 

Barcelona i de l’expressa renúncia als drets de subrogació i repetició vers al 

Consorci d’Educació de Barcelona, i/o el persona al seu servei per part de les 

companyies asseguradores i dels assegurats, i no podrà ser rescindida per cap 

circumstància – excepte pel possible impagament de la seva prima, en el qual 

cas aquest annex preveu una disposició al respecte – sense el consentiment i 

consentiment exprés i escrit prèviament formulat per part del Consorci 

d’Educació de Barcelona. 

4) Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre completament 

disponibles durant la vigència d’aquest contracte, havent de procedir per part del 

Contractista adjudicatari a la seva reposició immediata conforme es vagin 

esgotant. 

C) Assegurances Socials i d'Accidents i/o Vida o qualsevol altre als quals estigui obligat 

conforme a Llei o per conveni laboral amb els treballadors empleats en les obres (quan 

s´escaigui), bé per al seu personal propi o subcontractat. 

D) Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria i Voluntària d'Automòbils per als 

vehicles que utilitzin en el desenvolupament de les seves obligacions contractuals, així 

qualsevol altra assegurança, relacionada o no amb l'obra (quan s´escaigui), que sigui 

exigible segons la legislació aplicable al llarg del contracte. 

E) Qualsevol altre assegurança de contractació obligatòria conforme a la legislació 

vigent. 

Altres obligacions: 
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1. El Consorci d’Educació de Barcelona es reserva la facultat de rebutjar les companyies 

asseguradores seleccionades per el/els Contractista/es adjudicatari/s si considerés 

motivadament que les mateixes no reuneixen les mínimes condicions de solvència 

necessàries. En el cas de que la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil 

requerida quedés rescindida per falta de pagament de la prima per part del Contractista 

adjudicatari, el contractista ho a de comunicar al Consorci d’Educació de Barcelona i 

aquest contractaria les cobertures d’assegurances requerides a 

l’Adjudicatari/Contractista, imputant-li el seu import de forma íntegra. 

2. Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel/ els Contractista/s 

adjudicatari/s, se sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest/s contractat/s 

i, en general, a tots els participants en el treball objecte del Contracte, havent de, en 

conseqüència, ser traslladades pel Contractista/es adjudicatari/s a tots ells. A aquest 

efecte, el/els Contractista/es adjudicatari/s requerirà/n als seus subcontractistes la 

constitució i manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, durant el 

temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al/s Contractista/es 

adjudicatari/s, sol·licitant-los la presentació dels corresponents certificats d’assegurança 

que evidenciïn la validesa i efectivitat de les assegurances exigides. 

3. Amb independència de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari 

podrà subscriure, igualment al seu càrrec, les assegurances complementàries que 

estimi/n necessàries per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que 

poguessin derivar-se del present Contracte. 

4. La contractació de totes les assegurances esmentades en el present annex no limitarà 

les obligacions i la responsabilitat assumides pel/s Contractista/es adjudicatari/s en virtut 

de la resta d’estipulacions contractuals. 

5. En cas d'esdeveniment de qualsevol sinistre emparat per les diferents pòlisses 

d'assegurança que integren aquest programa, les franquícies que siguin aplicables 

conforme a l'establert per les condicions de cadascuna de les mateixes seran 

suportades pel/s Contractista/es adjudicatari/s. Així mateix, qualsevol diferència que 

sorgeixi en el pagament de les indemnitzacions, ja sigui per aplicació de franquícies, o 

per no trobar empara en cap de les pòlisses contractades haurà de ser suportada pel/s 

Contractista/es adjudicatari/s. 

6. Durant la vigència del contracte, el Consorci d’Educació de Barcelona podrà sol·licitar 

al/s Contractista/es adjudicatari/s que li exhibeixi/n la documentació corresponent a les 

assegurances anteriorment referides, o que se li lliuri còpia, segons els casos, de les 

cartes de garantia, certificats o pòlisses de les mateixes, així com que se li acrediti estar 
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al corrents en el pagament de les primes, amb l'obligació, per part del contractista 

adjudicatari d'emplenar aquest requeriment, podent -en cas contrari- el Consorci 

d’Educació de Barcelona suspendre, de manera potestativa, l'execució del treball o el 

pagament de les relacions valorades, tot això sense perjudici de les altres 

responsabilitats pel fet que pertoqués per causa de l'incompliment. 

7. En tot cas, el Consorci d’Educació de Barcelona es reserva el dret de contractar, per 

compte i a càrrec del/s Contractista/es adjudicatari/s, aquelles assegurances requerides 

que no estiguessin contractades o que no complissin, a plena satisfacció del Consorci 

d’Educació de Barcelona, els requisits de contractació exigits. 

8. En qualsevol cas, per a repercutir la despesa realitzada pels danys que s'ocasionin a 

tercers causa de l'execució de les treballs objecte d’aquest Contracte, el Consorci 

d’Educació de Barcelona podrà fer-ho mitjançant retenció de qualsevol quantitat deguda 

al/s Contractista/es adjudicatari/s o per execució de les garanties dipositades per 

aquest/s, a la seva lliure elecció. 

9. La no exigència per part del Consorci d’Educació de Barcelona d'alguna de les 

assegurances objecte de la present annex, no implicarà en cap cas que el Consorci 

d’Educació de Barcelona es faci càrrec dels danys ocasionats en cas de sinistre, la qual 

cosa porta lògica conseqüència del principi de risc i ventura al que està subjecte el/s 

Contractista/es adjudicatari/s. Idèntiques conseqüències tindrà la no contractació de les 

diferents pòlisses d'assegurança en els termes requerits en el present annex. 

10. La responsabilitat primària i directa del/s Contractista/es adjudicatari/s no podrà 

reduir-se, temperar-se o subrogar-se al condicionat o actuació dels asseguradors. 
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ANNEX - DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE 

LICITACIÓ 

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de 

preus unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos 

indirectes, despeses generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte 

d’execució de les obres: Projecte executiu de la ubicació de l’Institut Escola Xirinacs, 

d’un pavelló triple esportiu, d’un dipòsit d’aigües freàtiques i d’una instal·lació 

centralitzada de generació d’energia, a l’àmbit de l’antiga presó model de Barcelona, 

annex al present procediment de licitació. 

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ LOT 1 

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del 

Pressupost Base de Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució en base als 

següents conceptes: 

• Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM): .............................…… 

20.320.153,46 € 

­ Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de 

mà d’obra): ......................................................................................... 

19.753.461,62 € 

▪ Dels quals corresponen a mà d’obra .................................. 

6.103.239,68 € 

­ Despeses indirectes (3% s/costos directes): ..................................... 

592.603,85 € 

• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): ................................................... 

2.641.619,95 €  

• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) : ......................................................... 

1.219.209,21 € 

• Subtotal (PEM + DG + BI): ....................................................................... 

24.180.982,62 € 

• IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)):............................................................ 

5.078.006,35 € 

• Total Pressupost Base de Licitació: (IVA Inclòs) ............................... 

29.258.988,97 € 

El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 

professional. 
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PRESSUPOST BASE LICITACIÓ LOT 2 

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del 

Pressupost Base de Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució en base als 

següents conceptes: 

• Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM): .............................………... 

71.210,36 € 

­ Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de 

mà d’obra): ............................................................................................... 

68.384,42  € 

▪ Dels quals corresponen a mà d’obra ....................................... 

21.481,40 € 

­ Despeses indirectes (3% s/costos directes): ........................................ 

2.051,53  € 

• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): .......................................................... 

9.257,34 €  

• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :................................................................... 

4.272,62 € 

• Subtotal (PEM + DG + BI): .............................................................................. 

84.740,32 € 

• IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)):................................................................. 

17.795,47 € 

Total Pressupost Base de Licitació: (IVA Inclòs) ................................................ 
102.535,79 € 

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ LOT 3 

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del 

Pressupost Base de Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució en base als 

següents conceptes: 

• Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM): .............................………... 

97.175,04  € 

­ Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de 

mà d’obra): ............................................................................................... 

90.482,92  € 

▪ Dels quals corresponen a mà d’obra ........................................ 

4.872,08  € 

­ Despeses indirectes (3% s/costos directes): ........................................ 
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2.714,49  € 

• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): ........................................................ 

12.632,76 €  

• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) : ................................................................ 

5.830,50 € 

• Subtotal (PEM + DG + BI): ............................................................................ 

115.638,30 € 

• IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)):................................................................. 

24.284,04 € 

• Total Pressupost Base de Licitació: (IVA Inclòs) .................................... 

139.922,34 € 

 

 

El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 

professional.  
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ANNEX - PRESCRIPCIONS PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE 

TREBALLS. 

El Contractista haurà de lliurar el Pla de Treballs al Consorci d’Educació de Barcelona i 

a la Direcció Facultativa, en el termini de 30 dies comptats des de la formalització del 

contracte , amb la totalitat de la documentació que s’indica a continuació. Aquest Pla 

serà revisat en quant a la coherència de les dades, de les fites i la pròpia estructura del 

pla de treballs. 

El Pla de Treballs haurà de ser aprovat pel Consorci d’Educació de Barcelona i  la 

Direcció facultativa. 

Durant l’execució de l’obra, el Contractista haurà de reprogramar el Pla de Treballs 

sempre que sigui requerit pel Consorci d’Educació de Barcelona, per tal d’adequar-lo a 

canvis d’hipòtesis de l’obra. 

 

1 - Objectiu. 

Es tracta de definir el model que ha de permetre el seguiment temporal de l’obra, i 

establir les dades econòmiques i temporals que es fixaran al contracte com a referència 

de producció mínima. L’objecte de la planificació és tenir una eina que permeti preveure 

les desviacions temporals amb suficient antelació per a poder fer actuacions correctores 

(ampliació d’equips, canvi de seqüències de treball, ampliació horaris, ...), i avaluar 

l’impacte d’aquestes alternatives. La planificació no es fa per a complir totes les 

previsions de detall, sinó per a seguir el compliment de fites determinades, en alguns 

casos, únicament la data de lliurament de l’obra. 

 

2 - Elaboració del pla de treballs. 

El Pla de Treballs de l’obra es definirà com a xarxa de precedències en format TCQ. 

S’inclourà la previsió mensual de certificació de l’obra, fruit de la relació entre les 

activitats del pla i el pressupost d’adjudicació. 

Aquest Pla de Treballs estarà constituït per: 

­ Memòria justificativa (definició del camí crític, altres activitats especialment 

significatives, justificació de condicionants especials, etc.). 

­ Suport informàtic de la unitat de control TCQ. 

­ Diagrama de barres amb folgances i lligams crítics. 

­ Llista de lligams i resultat de l’anàlisi, on es reflectiran les dates d’inici i final de 
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les activitats. 

­ Calendari (relació de dies festius). 

­ Previsió de certificacions mínimes. 

­ Full de previsió de certificacions. 

­ Full d’anàlisi de coherència del Pla de Treballs. 

(Tots els documents, excepte l’acta d’aprovació i la memòria, s’extreuen del programa 

TCQ) 

El nivell de detall s’ha d’ajustar a les necessitats de l’obra i a les possibilitats de 

seguiment del pla. 

L’estructura del pressupost (capítols i subcapítols) pot servir de referència inicial, però 

s’hauran de definir les activitats que es considerin adequades per a poder representar 

el comportament temporal de l’obra, encara que el seu nivell de detall no tingui 

coincidència directa amb cap nivell de pressupost. En particular, s’hauran d’incorporar 

les tasques sense relació pressupostària (disponibilitat de terrenys, serveis, fites parcials 

previstes, etc.), que siguin importants per a la justificació temporal de l’obra. 

Per tal de permetre un seguiment mínimament rigorós de la xarxa de precedències es 

plantegen els següents requisits i recomanacions: 

S’hauran de complir la data d’inici, termini i data final determinades a l’adjudicació, així 

com les fites parcials que s’hagin pogut establir. 

No existiran lligams amb durada negativa dins del camí crític de l’obra, i quan se n’utilitzi 

algun a la xarxa de precedències, s’haurà de justificar per escrit, dins la memòria. 

Només s’admetran dates condicionades a les activitats del tipus INICI >= o FINAL <= i 

sempre amb justificació escrita (memòria). Les activitats tipus FITA (durada = 0) 

representen una excepció a aquesta condició. 

Dins del camí crític, es justificaran dins la memòria, les durades de lligams superiors a 

un període de seguiment (30 dies) i, si es pot, s’evitaran en el possible les activitats 

crítiques amb durada superior a 2 períodes (60 dies). 

El calendari aplicat a la xarxa de precedències haurà de reflectir els períodes d’inactivitat 

de l’empresa constructora (per exemple, vacances, festius, caps de setmana, etc.). 

Haurà de reflectir clarament les dates d’inici i final de les obres elementals subjectes a 

terminis parcials d’acabament. 
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Haurà d’existir una tasca única per a la Seguretat i Salut i aquesta haurà d’abastar la 

totalitat de l’obra/lot. 

L’esquema de previsió de certificacions haurà de ser automàtic, mensual i a dia 15. 

Un cop definit el Pla de Treballs i realitzat satisfactòriament l’anàlisi temporal en la data 

prevista d’inici segons la previsió de contracte, es procedirà a realitzar l’anàlisi 

econòmica, comprovant que s’hagi repartit el 100 % del pressupost i es guardaran els 

canvis fets a la unitat de control. 
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ANNEX - PRESCRIPCIONS PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE 

SEGURETAT I SALUT. 

El Contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut al Coordinador per a la seva 

revisió en el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació 

l’empresa contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el 

treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, 

d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que 

exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 

termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 

indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini 

d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a 

set dies naturals. 

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 

serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir 

l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible 

començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap 

ampliació del termini per aquest motiu. 

Durant l’execució de l’obra, el Contractista haurà de modificar el Pla de Seguretat i Salut 

i elaborar els annexes necessaris, ja sigui per introduir els canvis que el Coordinador 

consideri precisos per a què es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes 

en la normativa de prevenció de riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut o bé 

per adequar-lo al procés d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la 

contractació de tercers contractistes i de les possibles incidències o modificacions que 

puguin sorgir al llarg de l’obra. Totes les modificacions i annexes hauran de ser 

aprovades pel Coordinador. 

 

1 - Objectiu. 

Es tracta d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes 

a l’Estudi de Seguretat i Salut que forma part del projecte de l’obra, i adaptar-lo al seu 

propi sistema constructiu per tal de desenvolupar els treballs en les degudes condicions 

preventives. 

 

2- Dades de partida. 
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El Consorci d’Educació de Barcelona facilita el projecte de l’obra, que conté l’Estudi de 

Seguretat i Salut i el suport informàtic amb el pressupost de l’estudi de seguretat i salut 

(TCQ). 

 

3- Elaboració del pla de seguretat i salut. 

D’acord amb el que disposa el R.D. 1627/1997, el Contractista redactarà el Pla de 

Seguretat i Salut justificant els canvis introduïts respecte l’Estudi de Seguretat i Salut i 

tenint en compte l’Estudi Aprofundit dels riscos específics de l’obra, els inherents a 

l’execució de l’obra i les mesures correctives per a assegurar la seguretat de les 

persones en l’execució de les obres inclosos en el projecte, adaptant-lo als seus medis, 

mètodes d'execució i al ‘‘Pla d’acció preventiva interna d’empresa’‘, realitzat de 

conformitat al R.D.39 / 1997 (Arts. 1 i 2). 

En aquest Pla, el Contractista està obligat a incloure els requisits formals establerts a 

l’Art. 7 del R.D. 1627/1997. No obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 

formalment aquest Pla de Seguretat i Salut excepte pel que fa a l’estructura del 

pressupost que haurà de ser la de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

El Contractista pot incloure, en aquest Pla, mesures alternatives de prevenció que 

consideri adients, sempre i quan no suposin una disminució dels nivells de protecció ni 

de l’import total del pressupost previst a l’Estudi de Seguretat i Salut. 

El Pla de Seguretat i Salut elaborat inclourà el pressupost, en format TCQ, utilitzant els 

amidaments i els preus unitaris definits a l’Estudi de Seguretat i Salut del projecte sense 

cap modificació. 

Durant l’execució de les obres, via preus contradictoris i projectes modificats, es 

tramitaran els canvis en les partides, preus i/o amidaments, del pressupost de Seguretat 

i Salut que es considerin adients pel Coordinador de Seguretat i salut, el Director d’Obra 

/ Director d’Execució i el Consorci d’Educació de Barcelona. 

En cas que el Coordinador no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà a l’adjudicatari 

les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de 

seguretat i salut previstes a l’Estudi de Seguretat i Salut i a la normativa d’aplicació, i 

l’adjudicatari restarà obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb aquestes 

indicacions. L’adjudicatari presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament 

esmenat, al Coordinador per a la seva aprovació. 
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El Pla de Seguretat i Salut de l’obra haurà de contemplar, amb caràcter no limitatiu, les 

obligacions del Contractista que es recullen a continuació: 

­ Complir i fer complir al seu personal allò disposat en el Pla de Seguretat i Salut 

de l’obra aprovat. 

­ Tenir el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’obra, a disposició permanent de qui 

estableix el RD 1627/1997. 

­ Consultar als treballadors i permetre la seva participació en allò que afecti a la 

seguretat i salut a l’obra. 

­ Facilitar una còpia del Pla de Seguretat i Salut de l’obra als representants dels 

treballadors de l’obra. 

­ Aplicar els principis de l’acció preventiva de l’art. 15 de la LPRL i de l’art. 10 del 

RD 1627/1997. 

­ Designar els Recursos Preventius necessaris quan hi hagi riscos greus vetllant 

per que desenvolupin la seva tasca amb dedicació, presència i eficàcia. Si no és 

possible realitzar aquesta designació en el moment de presentar el Pla de 

Seguretat i Salut a l’aprovació del Coordinador, aquesta designació es farà 

sempre per escrit, abans de l’inici de les activitats que tinguin un risc que exigeixi 

la seva actuació. 

­ Complir la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals i tenir en compte 

les obligacions de coordinació d’activitats empresarials. En particular amb 

aquelles empreses que hagin de realitzar treballs en el mateix àmbit d’obra. 

­ Complir les disposicions mínimes de Seguretat i Salut de l’annex IV del RD 

1627/1997. 

­ Documentar, en el Llibre d’Incidències, qualsevol incidència sobre el control i 

seguiment del Pla. 

­ Portar el Llibre de Subcontractació permanentment actualitzat i al dia. 

­ Informar i donar instruccions sobre Seguretat i Salut als subcontractistes i 

treballadors autònoms contractats per ell. 

­ Garantir que els treballadors rebin una informació comprensible i adequada de 

totes les mesures que calgui adoptar a l’obra per la seva Seguretat i Salut 

­ Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador. El Contractista 

haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
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siguin dictades pel Coordinador per a la regulació de les relacions entre ambdues 

parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, 

d’informació, relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut 

i el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. 

­ Donar accés al Coordinador a tota la documentació relativa a la prevenció de 

riscos laborals a l’obra i de la gestió de la Seguretat i Salut de l’obra en si mateixa 

i de totes les empreses subcontractistes i treballadors autònoms contractats per 

ella. 

­ Acreditar davant del Coordinador, abans del seu ingrés a l’obra, que els 

treballadors disposen de la formació reglamentaria, l’adient informació dels 

riscos específics de l’obra, que són aptes mèdicament per desenvolupar les 

tasques pròpies dels seus llocs de treball a l’obra i, en el cas de no ser de 

nacionalitat espanyola, disposar dels documents i autoritzacions obligatòries. 

­ Donar compliment a l’establert a la Llei de Subcontractació 32/2006 i al R.D. 

1109/2007, en particular sobre les condicions acreditatives per figurar en el 

Registre d’empreses acreditades del sector de la construcció de les empreses 

contractistes i subcontractistes i el percentatge de treballadors fixes que han de 

tenir. 

­ Establir un protocol de comunicacions entre els responsables de la prevenció a 

l’obra i el Coordinador. 

­ Comunicar al Consorci d’Educació de Barcelona, de forma immediata, qualsevol 

incident o accident a l’obra encara que sigui lleu i facilitar al Coordinador tota la 

informació al respecte. 

­ Informar al Consorci d’Educació de Barcelona de les visites de la Inspecció de 

Treball i de la recepció de qualsevol requeriment de la mateixa de forma 

immediata. 

­ Aplicar les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a les obres de 

construcció que figuren al Títol IV del vigent Conveni General del Sector de la 

Construcció. 
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ANNEX – DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES 

PARTICULARS 

A efectes de l’estudi i la contractació de l’obra, el licitador haurà de considerar el 

contingut d’aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives per a 

l'adjudicació de l'obra; i la següent documentació que s’adjunta, que substitueix o 

complementa a la del Projecte original: 

­ Pressupost en suport informàtic. 

­ Pressupost de seguretat i salut en suport informàtic. 

En cas de discrepància entre l’esmentat en el present annex i qualsevol document del 

Projecte original, es farà prevaler l’indicat en el present annex. 

1.- Informació de caràcter general per als licitants. 

El Consorci d’Educació de Barcelona utilitza metodologies de BIM de construcció virtual 

per tal d’assolir millores en el procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final.  

La gestió de la construcció d’aquest equipament s’ha de fer amb metodologia BIM, 

d’acord amb el document Aplicació de la metodologia BIM Contracte d’obres. 

2.- Pressupost. 

2.1.- En cas que el licitador modifiqui el contingut del pressupost de detall de Seguretat 

i Salut de l’obra, sempre en les condicions que s’indiquen a l’apartat 2.4, haurà de 

traslladar l’import resultant al preu de la partida inclosa al pressupost d’obra. Serà causa 

d’exclusió el fet que els dos imports no siguin coincidents. 

2.2.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informàtic. 

En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport 

informàtic, es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-

se qualsevol discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen 

el suport informàtic, es farà prevaler aquest últim. 

2.3.- Marques comercials i models concrets. 

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són 

referències del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els 

productes afectats poden ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell 

de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent o superior. 

2.4.- Suport informàtic. Instruccions 



 

 

 
Pl. Urquinaona, 6 08010 Barcelona 
935511000 
contractacio.ceb@gencat.cat 

146 / 178 
 

 

Referides al pressupost de l’obra: 

No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els 

materials 

de les justificacions de preus, ni l’estructura del pressupost. 

- El licitador tampoc podrà modificar en cap cas els imports de les partides alçades a 

justificar. Per altra banda les partides alçades a justificar no seran d’abonament si 

prèviament no han estat autoritzades les unitats d’obra corresponents per la Direcció 

Facultativa. 

- L’import de la partida de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del pressupost 

independent de detall d’aquest concepte. 

- S’ha de retornar omplert el suport informàtic del pressupost de l’obra (en format TCQ) 

dins del sobre C juntament amb el llistat en paper del resum de pressupost, de l’últim 

full . 

- L’import del llistat i l’oferta econòmica feta estaran d’acord amb el suport informàtic. 

- Els preus unitaris inclouran l’autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa 

no figurarà a l’oferta cap partida per aquest concepte. 

- Quan es tingui el pressupost d’execució material de l’obra, s’afegirà el 13% en 

concepte de despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial com 

tradicionalment es fa. Al resultat se li afegirà el 21% en concepte d’IVA per obtenir el 

pressupost d’execució per contracta. 

- Tot el suport informàtic estarà perfectament identificat (“Pressupost de l’Obra”, nom de 

l’empresa ofertant, clau de l’obra, etc.) 

Referides al pressupost de detall de seguretat i salut 

- No es podran introduir modificacions en cap dels capítols que integren el pressupost 

que s’adjunta. 

- Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho farà 

sempre en un capítol anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest capítol 

pot incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu 

unitari inicial, o noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui 

ofertar per a la unitat. 

Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haurà de traslladar l’import d’execució 

material a la partida alçada inclosa al pressupost de l’obra, per tal de mantenir la 
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coherència. Com a resultat d’aquest procediment, no és possible ofertar un import de 

SiS inferior al de la base de licitació. 

- S’ha de retornar omplert el suport informàtic del pressupost (en format TCQ) dins del 

sobre C juntament amb el llistat en paper del resum del pressupost signat. 

- Tot el suport informàtic estarà perfectament identificat (“Pressupost de SiS”, nom de 

l’empresa ofertant, clau de l’obra, etc.) 

3.- Condicions addicionals al plec de prescripcions tècniques, quadres de preus i 

preus del projecte. 

A continuació es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiquen parcialment o 

completen els corresponents articles dels diferents capítols del Plec de Condicions del 

Projecte. 

Totes les prescripcions addicionals que a continuació es palesen s’hauran de considerar 

incloses en els preus ofertats. 

3.1.- Replanteig. 

Tots els replanteigs que calguin per tal d’assegurar la correcta execució de les unitats 

d’obra es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte 

d’abonament independent. 

3.2.- Transports. 

Tots els transports interns i externs, les càrregues i descàrregues necessàries (inclòs 

els produïts per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o 

transportar a l’abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no 

seran objecte d’abonament independent. 

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu 

abassegament, si s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descàrregues, així com 

la restitució dels terrenys d’abassegament a la seva situació inicial. 

Tots els desplaçaments de maquinària es consideraran inclosos en els preus unitaris, 

expressament els necessaris per a la realització de les diverses fases d’obra. 

3.3.- Abocadors. 

El Contractista adjudicatari no podrà abocar material procedent de l’obra sense que 

prèviament estigui aprovat l’abocador per la Direcció Facultativa de l’obra. 
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3.4.- Neteja. 

Al finalitzar l’obra, i si s’escau, les parts de la mateixa a entregar; es realitzarà una neteja 

acurada tant de la obra o part a entregar com de les parts del centre escolar o altre ús 

no integrants de l’obra que per la seva ubicació respecte a la mateixa s’hagin afectat en 

quan al seu estat de neteja, que es considerarà inclosa en els preus unitaris i per tant 

no serà objecte d’abonament independent. 

3.5.- Plec de Condicions. 

Serà d’aplicació el Plec del Condicions Tècniques propi del Projecte juntament amb el 

Banc BEDEC de Plecs de Condicions Tècniques de l’INSTITUT DE TECNOLOGIA DE 

LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA-ITeC; considerant-se, en particular, els criteris 

d’ambdós Plecs que resultin més restrictius. 

De la mateixa manera, la legislació aplicable serà la vigent en cada moment. 

3.6.- Partides alçades a justificar. 

Per a l’abonament de factures relatives a les Partides Alçades a Justificar, es 

considerarà l’import corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direcció 

d’Execució de l’Obra, exclòs l’IVA com a import d’Execució Material. Aquestes 

actuacions i corresponents factures, hauran d’estar autoritzades pel Consorci 

d’Educació de Barcelona. 

També poden justificar-se aquestes partides alçades per aplicació dels preus 

contractuals als amidaments que corresponguin. 

3.7.- Control de qualitat. 

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalització i ajuts de mitjans necessaris 

per a l’execució de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat, i 

fins a la recepció de l’obra. 

3.8.- Ambientalització de l’obra. 

Es designarà una persona responsable de l’ambientalització de l’obra. Haurà de tenir 

plena capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles mesures necessàries per a garantir 

l’adequada ambientalització de l’obra i la reducció dels impactes negatius de es pugui 

generar amb la mateixa.  
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Es redactarà la memòria ambiental així com el pla d’ambientalització d’acord amb el 

Manual bàsic per a l’elaboració de criteris ambientals associada als projectes d’obres de 

l’Ajuntament de Barcelona (document annex a la licitació)  

 

3.9.- Guies i manuals d’obligat compliment.  

Els documents adjunts a la licitació són d’obligat compliment: 

­ El document Aplicació de la metodologia BIM Contracte d’obres. 

­ Plànol elements de Memòria a preservar (protecció Mur carrer Rosselló) 

­ Manual bàsic per a l’elaboració de criteris ambientals associada als 

projectes d’obres de l’Ajuntament de Barcelona.   

­ Guia per a l’ambientalització de l’execució de les obres.  

­ Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 

­ Guia d’elaboració As Built. 

­ Instrucció tècnica àmbits d’aplicació i abast per a l’aplicació de criteris de 

sostenibilitat en la fusta 

­ Plec d’especificacions tècniques per a l’elaboració de cartografia 

topogràfica 3d 1:1 000 i 1:2 000. 

3.10.- Acompanyament en el manteniment. 

Els responsables de manteniment de l’àmbit que hagi de rebre l’equipament requereixi 

l’acompanyament per part El contractista acompanyarà durant el període d’un any als 

responsables de manteniment de cada operador intervinent (Consorci d’Educació de 

Barcelona, Institut Barcelona Esports, Agència d’Energia de Barcelona i BCASA) per tal 

de que es faci un traspàs de tota la informació necessària per la realització d’un correcte 

manteniment. 

L’objecte d’aquest acompanyament és:  

- Traspàs de tota la informació necessària per al correcte manteniment de l’edifici. 

 - Donar la formació necessària per al correcte manteniment d’instal·lacions o sistemes 

constructius singulars. 

- Revisió de l’inventar . 
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- Elaboració de pla de revisions dels elements singulars (gammes). 

4.- Seguretat i salut. 

4.1.- El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà 

de les més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions 

relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Per tant, el 

Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o 

actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de 

responsabilitats, en especial, aquelles relacionades amb la funció d’organitzar la 

coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries 

que li siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les 

relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, 

supervisió i en general, d’informació, relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de 

Seguretat i Salut, elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del 

Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el 

Medi Ambient de l’obra”, i el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. 

En concret, el Contractista subministrarà al Coordinador de Seguretat i Salut la 

informació necessària per a complir el Reial Decret 1627/1997. 

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcció 

Facultativa de l’obra observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, 

advertirà d’aquesta circumstància al Contractista, quedant facultat per a suspendre 

l’execució de treballs determinats o de la totalitat de l’obra quan considerés que 

concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels 

treballadors. 

4.2.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés 

d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers 

contractistes i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 

l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de 

Seguretat i Salut. 

4.3.- Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb 

responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents 

i els representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de 
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Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que 

considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició 

permanent de les esmentades persones i òrgans així com de la Direcció Facultativa de 

l’Obra. 

4.4.- El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball 

i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i 

Salut de l’Administració Pública competent. 

4.5.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la correcta 

aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal 

com pel dels seus subcontractistes. 

4.6.- El Contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de Seguretat i Salut per 

aplicació dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els 

amidaments reals, de la mateixa manera que la certificació de la resta d’obra. La relació 

valorada corresponent a aquest capítol haurà de ser validada pel coordinador de 

seguretat i salut. 

4.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el 

gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 

d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres 

de construcció. 

4.8.- El Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les 

que al coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competències pròpies 

assignades per la per la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’edificació sens perjudici de la 

col·laboració de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a 

l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 

de juliol, de l’Arquitectura. 

4.9.- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista, 

segons la 'Instrucció Tècnica Complementària "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, 

expedit pel òrgan competent; o en el seu defecte certificat de formació com a operador 

de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot això per garantir el total 

coneixement dels equips de treballs, de forma que es pugui garantir el màxim de 

seguretat a les tasques a desenvolupar. 

El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 

possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
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haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 

cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

4.10.- És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència 

a la prevenció de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construcció, en concret, de 

la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 

25/10/97). 

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d’elaborar un 

“Pla de Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” 

contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que 

desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l’inici de 

les obres. 

4.11.- El licitador haurà d’ofertar el capítol de seguretat i salut seguint les prescripcions 

detallades en el Plec de Clàusules Administratives. 

L’import total de l'apartat de Seguretat i Salut ofertat pel licitador no pot ser inferior a 

l’import del pressupost de l’Estudi del projecte i que coincideix amb el capítol de 

Seguretat i Salut que hi figura en el suport informàtic. 

4.12.- Podrà suspendre’s l’abonament de la partida de Seguretat i Salut en cas 

d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat 

i Salut/Direcció Facultativa. 

4.13.- En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment 

de les proteccions col·lectives, la formació dels treballadors, la implantació i 

manteniment del control d’accessos a l’obra, així com el personal necessari per al control 

d’accessos a l’obra. El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment es tingui 

coneixement del nombre de persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites, etc.) 

que hi a dins el recinte de l’obra. 

5.- Despeses a càrrec del contractista, incloses en el preu del contracte. 

5.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que 

l’integren s’entendran inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó 

merament enunciativa: 

­ Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de 

l’obra, a excepció de les corresponents a les llicències d’obra. 
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­ Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, de 

reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execució, proves, 

recepció i liquidació de l’obra. 

­ Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Consorci 

d’Educació de Barcelona o òrgan del sector públic competent i el cost d’altres 

mesures d’informació a la ciutadania i a les persones usuàries que es puguin 

concretar en les condicions d’execució del contracte, d’acord amb el quadre de 

característiques i la corresponent clàusula d’aquest plec. 

­ Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a 

l’execució de les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i 

serveis afectats. 

­ Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el període de garantia. 

­ Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de 

maquinària. 

­ Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

plantes, instal·lacions i eines. 

­ Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 

­ Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 

deteriorament. 

­ Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 

subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de 

l’obra, així com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres 

elements. 

­ Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, 

diferents a les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o 

provisionals del Projecte. 

­ Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

­ Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 

de l’obra i zones limítrofes afectades per les obres. 

­ Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la 
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zona d’obres, compreses zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i 

abocaments, després de l’acabament de l’obra. 

­ Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, 

abocaments i préstecs. 

­ Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista 

per a la realització dels treballs. 

­ Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, 

col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de 

les zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la 

vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

­ Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i 

molèsties produïdes per les obres. 

­ Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 

­ Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius 

d’electricitat, aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta 

explotació de les obres objecte del contracte, d’acord amb les potències, 

consums i característiques definides en el projecte. Aquestes despeses fan 

referència als drets de connexió de les companyies subministradores i a les 

obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització. 

­ Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el 

projecte. 

­ Despeses derivades de la redacció i visat, en cas que sigui preceptiu dels 

projectes elèctrics, dels projectes de recipients a pressió, etc. 

­ Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i 

manteniment dels equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i 

edificació i d’altres documents de caràcter tècnic vinculats a l’execució de les 

obres. 

­ Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de 

clavegueram existent. 

­ Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens 

naturals normals (inundacions, etc.). 

­ Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
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nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris 

per complir el Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el 

present document i duts a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap 

activitat habitual en els esmentats períodes de temps, sempre que aquests 

majors costos siguin conseqüència directa de la necessitat de recuperar retards 

respecte d’allò establert al Programa de Treballs no imputables a causes de força 

major. 

­ Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i 

pèrdues, etc. 

­ Despeses originades pels requeriments que estableixi el Comitè d’Obres i 

Mobilitat. 

­ Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en 

els termes que resulten del present Plec. 

­ Les despeses d'elaboració, aplicació i execució del Pla d’Assaigs de l’obra. 

­ Despeses derivades de l’ambientalització de l’obra. 

­ Despeses derivades del compliment de les guies i manuals del punt 3.9. 

­ Despeses derivades de l’acompanyament especificat al punt 3.10. 

­ Totes les despeses incloses al punt 5.2 d’aquest annex que el Consorci 

d’Educació de Barcelona refacturarà al Contractista pels conceptes i en els 

termes indicats a la mateixa. 

­ Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista 

estaran incloses en els percentatges citats en el punt 5.2 d’aquest annex del 

Plec. 

5.2.- Seran a càrrec del Contractista: 
a) En cas de ser necessàries correccions o reparacions de les obres executades 

durant el seu període de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius 

de Coordinació de Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les 

obres, etc. Aquests treballs es duran a terme sota la direcció del Consorci 

d’Educació de Barcelona i seran executats directament per personal del Consorci 

d’Educació de Barcelona o mitjançant la contractació de serveis a tercers. El 

Consorci d’Educació de Barcelona facturarà al Contractista l’import corresponent 

a les factures acreditatives dels treballs realitzats. 

b) Les despeses derivades de la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicències 
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que el Consorci d’Educació de Barcelona hagi pogut avançar (a excepció de la 

llicència d’obres).  

El Consorci d’Educació de Barcelona podrà haver avançat la sol·licitud 

d’autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi l’execució de l’obra, 

especialment els que es refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o 

altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest cas, el 

Consorci d’Educació de Barcelona facilitarà al Contractista tota la informació i 

documentació referent a les esmentades sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat 

el contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, del 

seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, 

permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus públics que 

comportin, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. 

c) El Contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de 

l’execució dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de 

tercers. Les despeses s’abonaran contra la partida corresponent prevista en el 

projecte i en cas que l’execució es realitzés mitjançant tercers s’adjuntaran els 

justificants de pagament a l’empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran 

d’estar visats per la Direcció d’Obra. L’import d’aquesta partida s’ajustarà al cost 

real d’execució dels desviaments dels serveis afectats que requereixin les obres. 

d) Si el projecte està subjecte a la reserva de l’1% cultural, en cas que el Projecte 

prevegi una partida a justificar d’”acció cultural”, el Contractista es farà càrrec, si 

és el cas, de les despeses de caire cultural relacionades amb l’obra, que 

s’abonaran contra aquesta partida d’acord als justificants visats per la Direcció 

d’Obra. 

L’abonament al Consorci d’Educació de Barcelona de les factures emeses pels 

conceptes esmentats als apartats anteriors s’efectuarà en els mateixos terminis fixats 

per a l’abonament a l’empresa contractista a la corresponent clàusula del Plec. 

5.3.- No es certificarà a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de 

primera instal·lació sense l’autorització explícita del Consorci d’Educació de Barcelona. 

6.- Supervisió i inspecció de les obres. 

El Consorci d’Educació de Barcelona supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment 

les obres objecte del contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisió i 

inspecció que pugui efectuar l’Administració actuant o qualsevol altre organisme que 

tingui competència, a banda dels agents facultatius intervinents a l’obra.  
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7.- Permisos i llicències. 

7.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla 

de Treballs, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i 

empreses que correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi 

l’ocupació, manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol 

altra actuació similar que comporti l’execució de l’obra i que per llei hagi d’assumir el 

Contractista. 

7.2.-El Consorci d’Educació de Barcelona podrà haver avançat la sol·licitud 

d’autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi l’execució de l’obra (incloses les 

indicades al paràgraf anterior), especialment els que es refereixen a vies de 

comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur 

concessió. En aquest cas, el Consorci d’Educació de Barcelona facilitarà al Contractista 

tota la informació i documentació referent a les esmentades sol·licituds, tan bon punt 

s’hagi signat el contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se càrrec el Contractista, si 

s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, 

permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus públics que comportin. 

8.3-Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, 

escomeses provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin, a excepció dels 

drets d’escomesa) necessaris per a la obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les 

instal·lacions. 

8.- Direcció facultativa. 

8.1.-La direcció i control de les obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la 

responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari d’aquests serveis. 

La Direcció Facultativa de l’Obra està constituïda pel Director d’Obra (Arquitecte) i el 

Director de l’execució de l’Obra (Aparellador/Arquitecte Tècnic); i les persones que amb 

ells col·laboren en funcions concretes. 

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents 

del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat Projecte (si és el cas), 

l’emissió d’ordres i la resolució de problemes que puguin sorgir quan s’executi el 

Projecte, la signatura de l’Acta de replanteig, la certificació, liquidació i recepció dels 

treballs, Certificat de Final d’Obra, etc. 

Entre les atribucions del Director de l’execució de l’Obra es destaquen: la direcció i 

organització de l’execució de les obres, la signatura de l’Acta de replanteig, el control i 
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vigilància del compliment del Pla de Seguretat i del Pla d’assaigs, l’amidament i valoració 

de l’obra executada, l’assistència al Contractista en qüestions diverses, la liquidació i 

Certificat de Final d’Obra, etc. 

8.2.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, 

la Direcció Facultativa gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del Projecte 

adjudicat. Qualsevol decisió que impliqui una modificació del Projecte, en qualitat, en 

cost o en termini, haurà de ser aprovada pel Consorci d’Educació de Barcelona; 

aquestes decisions seran transmeses al Consorci d’Educació de Barcelona, per a la 

seva aprovació, pel Director de l’execució de l’Obra, un cop hagin estat acordades amb 

el Director d’Obra. 

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista 

tindrà sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, 

demandes diverses, etc. al Director de l’execució de l’Obra, el qual les resoldrà dins les 

atribucions que li son pròpies i/o les transmetrà, si és el cas, al Director d’Obra i/o al 

Consorci d’Educació de Barcelona. 

La Direcció Facultativa haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o 

actuacions que dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la 

relació tingui caràcter limitatiu, les relacionades amb: 

a) Replanteig de detall. 

b) Maquinària aportada a l’obra. 

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d’àrids, 

aglomerats asfàltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigües i altres, si 

és el cas. 

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans 

d’execució. 

e) Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran 

presentat a la Direcció Facultativa per poder acreditar l’esmentada idoneïtat. 

f) Idoneïtat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs. 

g) Terminis i mitjans per recepció, preses d’abassegament i emmagatzematge de 

materials a l’obra. 

h) Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas. 

i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat. 
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j) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats 

de formigó. 

k) Acabat de tot tipus. 

l) Terminis i fites dels treballs subcontractats. 

8.3.- El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions 

complementàries que li siguin dictades per la Direcció Facultativa per a la regulació de 

les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, 

amidament, valoració i d’informació relacionades amb l’execució de les obres. 

8.4.- El Consorci d’Educació de Barcelona i/o la Direcció Facultativa podrà aturar 

qualsevol dels treballs en curs de realització, que no s’executin d’acord amb les 

prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

8.5.- Les instruccions de la Direcció Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i 

quedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament 

diligenciat a l’inici dels treballs. El Contractista estarà obligat a signar el coneixement de 

les esmentades ordres. 

Les ordres de la Direcció Facultativa seran vinculants per a l’empresa constructora i 

hauran de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi 

alteracions o manipulacions posteriors. El consorci d’Educació de Barcelona, 

l’Administració actuant o qualsevol altre organisme competent tindran accés puntual al 

contingut d’aquest suport documental. 

8.6.-El contracte identificarà (i) l’empresa i el professional que assumirà la Direcció 

d’Obra, així com la titulació professional d’aquest segon, (ii) l’empresa i el professional 

que assumirà la Direcció d’execució de l’Obra, així com la titulació professional d’aquest 

segon i (iii) l’empresa i el professional que assumirà la Coordinació de Seguretat i Salut 

així com la titulació professional d’aquest segon. Cadascuna de les esmentades 

persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en cada cas els pertoquin 

segons la llei. 

8.7.- El Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les 

que corresponguin al Director de l’obra i al Director d’execució de l’obra de conformitat 

amb les competències pròpies assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenació de 

l’edificació, sens perjudici de la col·laboració de tots el professionals per vetllar pels 

valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per 

l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura.  



 

 

 
Pl. Urquinaona, 6 08010 Barcelona 
935511000 
contractacio.ceb@gencat.cat 

160 / 178 
 

 

9.- Projecte. 

9.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte 

d’obra, en el present Plec i tota la documentació facilitada en la licitació, així com la 

documentació integrant de l’oferta del Contractista; tant pel que fa referència a les seves 

dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en què 

ha de dur-se a terme l’execució, condicions que haurà de reunir l’obra executada, proves 

de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista desenvoluparà d’acord amb 

el previst a aquest plec i la normativa d’aplicació; la informació obtinguda en els restants 

documents que formen part del Projecte lliurat als licitadors, tal com estudis geotècnics 

i urbanístics, amidaments i d’altres, tindran un caràcter merament il·lustratiu. 

9.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un 

perfecte coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista 

formularà els plànols detallats d’execució que la Direcció Facultativa estimi convenients, 

justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raó dels 

plànols del Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, 

els Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i els reglaments vigents. 

Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció 

Facultativa, a la data programada per a l’execució de la part d’obra a què es refereix i 

hauran d’ésser aprovats per la Direcció Facultativa. 

9.3.- En concordança amb el fet que el Contractista adquireix el compromís i deure del 

reconeixement suficient dels llocs on haurà d’executar els treballs, prenent les mides i 

dades necessàries, així com el seu compromís i deure d’estudiar detingudament la 

documentació definitòria de les obres, per a l’execució d’aquestes, el Contractista 

restarà obligat, quan la Direcció Facultativa ho consideri convenient, a introduir les 

modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions d’estabilitat, 

viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 

Així mateix, el Contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho 

consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises 

per a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de 

prevenció de riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut. La interpretació i definició 

d’aquestes condicions correspondrà al Coordinador de Seguretat i Salut. 

9.4.- Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament 

justificades sobre l’obra projectada i d’acord amb les circumstàncies regulades en 

aquest Plec, a la Direcció Facultativa, que l’elevarà amb la seva conformitat al Consorci 
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d’Educació de Barcelona per a l’adopció de l’acord que procedeixi. Tal petició per si 

mateixa no donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Pla de Treballs. 

9.5.- Al cursar la proposta esmentada en l’apartat precedent, el Contractista haurà 

d’assenyalar el termini dintre del que necessitarà rebre la contestació per tal que no es 

vegi afectat el Pla de Treballs. La manca de contestació dins de l’esmentat termini, 

s’entendrà en tot cas com a denegació de la petició formulada. 

10.- Pla de treballs. 

10.1.- El Pla de treballs detallarà la programació de les obres d’acord amb l’oferta del 

Contractista, a la que s’haurà de subjectar l’evolució de les obres, i que donarà com a 

resultat el termini total d’execució del contracte. 

L’esmentat Pla haurà estat elaborat d’acord amb l’Annex - Prescripcions per a 

l’elaboració del Pla de Treballs, amb el programa TCQ  tenint en compte els rendiments 

aplicables a cada unitat d’obra, el compliment dels quals serà responsabilitat plena del 

Contractista. 

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en 

les que es descompondrà l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis 

parcials d’acabament. 

10.2.- Sota requeriment del Consorci d’Educació de Barcelona, el Contractista 

actualitzarà el Pla de Treballs, seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti 

el Consorci d’Educació de Barcelona o la Direcció Facultativa, i desenvolupant el format 

i model de contingut en el Pla de treballs del contracte. 

10.3.- Quan en funció d’allò previst en el plec, el Consorci d’Educació de Barcelona 

modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedirà a la 

reprogramació de l’obra, obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvoluparà 

segons el format i model del contracte d’acord a l’oferta del Contractista. 

Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, 

augmentin o disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments del contracte d’acord amb 

l’oferta del contractista del Quadre de preus de l’obra. Si d’aquests no es poguessin 

deduir els oportuns rendiments (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat), 

aquests s’establiran de forma contradictòria. 

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del 

contracte que el Consorci d’Educació de Barcelona determini, es mantingui dins dels 

límits previstos al plec, valorat sobre el global de l’adjudicació, el Contractista vindrà 
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obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el contracte. En 

conseqüència, el Contractista es comprometrà a disposar dels mitjans necessaris per 

fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres 

contractades, dins dels límits convinguts. 

L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del Pla 

de Treballs, i aquest sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de 

la modificació, augment o disminució de les obres contractades resultés necessari 

alterar el camí crític del Pla de Treballs, i amb això retardar la data final de les obres. 

10.4.- Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els 

rendiments previstos, s’establiran de forma contradictòria els sobrecostos en els que 

incorregués el Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards 

produïts i augment del termini total d’execució de l’obra, si aquests afectessin al camí 

crític. En el cas que malgrat les alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, 

el camí crític del qual no incrementés el termini total de les obres en més de 30 dies, el 

Contractista no podrà reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. En el 

cas que l’increment superi els 30 dies, els sobrecostos associats als primers 30 dies 

d’increment no podran ser objecte de reclamació.  

La quantificació, si s’escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà 

excedir, per cada un dels tres primers mesos d’aplicació (sense incloure els 30 primes 

dies d’increment de termini), la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 6% 

/ termini contractual de l’obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execució per 

Contracte x 2% / termini contractual de l’obra) euros per cada un dels mesos següents i 

únicament pels conceptes següents: 

­ Despeses de manteniment de la garantia definitiva. 

­ Indemnitzacions per extinció o suspensió de contractes de treball que el 

Contractista tingués concertats per a l’execució del contracte al temps d’iniciar-

se la suspensió. 

­ Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al 

contracte durant el període de suspensió. 

­ Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinària, instal·lacions i equips 

sempre que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser 

emprats per a altres fins diferents a l’execució del contracte suspès. 

­ Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a 

l’execució del contracte exigides en aquest Plec. 
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En cas que la suspensió de l’obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els 

corresponents a la part del contracte suspesa. 

El dret a reclamar la indemnització prescriurà en el termini d’un any des de que el 

Contractista rebi l’ordre de reanudar l’execució. 

10.5.- Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista 

tindrà dret a la resolució del contracte i a una indemnització en els termes de la 

corresponent clàusula del Plec, de la que es deduiran, per no ser acumulable a les 

mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació 

d’allò establert al punt 10.4 d’aquest annex i a la clàusula relativa a la suspensió del 

contracte del present Plec en els mateixos períodes de temps a que es refereix aquest 

punt. 

10.6.- L’alteració del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per 

causa de l’incompliment de les mesures de seguretat i salut determinarà l’aplicació de 

les penalitzacions previstes a l’Annex – Règim de sancions del Plec. 

11.- Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs. 

11.1.- El Contractista estarà obligat a tenir en l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, 

auxiliar i operari qualificat que resultarà de la documentació de l’adjudicació i restarà 

establert en el Pla de Treballs. Així mateix, designarà les persones que assumeixin per 

la seva part la direcció dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes 

gestions depenguin de la Direcció Facultativa, havent sempre de donar compte a 

aquesta per poder absentar-se de la zona de l’obra. 

11.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la 

seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 

Direcció Facultativa que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la 

substitució, per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, 

sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li 

l’exercici d’aquella facultat. No obstant, el Contractista respondrà de la capacitat i de la 

disciplina de tot el personal assignat a l’obra i de la seva qualificació i especialització. 

Així mateix la Direcció Facultativa tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista 

la substitució, en els termes de l’apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al 

servei del Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats 

per dur a terme els treballs. 
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11.3.- El Contractista no podrà disposar per a l’execució d’altres treballs, de la 

maquinària que d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, ni 

retirar-la de la zona d’obres, llevat l’expressa autorització de la Direcció Facultativa.  

11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals 

com l’ús d’explosius (si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments 

controlats i altres d’aplicació, el Contractista adoptarà sota la seva exclusiva 

responsabilitat i vigilància, totes les mesures necessàries per a garantir la més absoluta 

seguretat del personal de l’obra i de tercers. 

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu 

propi criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte 

compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i 

qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicació. 

11.5.- L’organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors 

paisatgístics i ecològics de l’entorn. 

11.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de 

recolzament, previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte. 

12.- Informació a preparar pel contractista. 

12.1.- El Contractista trametrà a la Direcció Facultativa un comunicat mensual de la 

tasca executada en el mes i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es 

reflectiran les incidències d’obra més importants. La Direcció Facultativa o el Consorci 

d’Educació de Barcelona podran definir amb major detall el contingut de l’esmentat 

comunicat. 

En referència al control de qualitat, el Contractista s’obligarà a comunicar setmanalment 

(darrer dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana següent a la Direcció 

Facultativa. Així mateix, restarà obligat a trametre, a la Direcció Facultativa, la informació 

dels resultats dels assaigs previs de materials, proves de posta en marxa d’instal·lacions 

i altres controls de qualitat d’execució d’obra, dins dels terminis previstos al Pla 

d’Assaigs de l’obra, o en les dates que fixi la Direcció Facultativa. 

Complementàriament la Direcció Facultativa o el Consorci d’Educació de Barcelona 

podrà demanar al Contractista el lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o 

amb la periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que es determini. 

12.2.- El comunicat mensual es rebrà abans del dia 10 del mes següent; els comunicats 

especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informació o 
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endarreriment en la seva tramesa seran causa de penalització segons s’especifica a 

l’Annex – Règim de Sancions. 

12.3.- Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 

bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de 

l’inici de les obres així com la definició d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de 

restar ocultes. Això últim, a més, haurà d’ésser degudament comprovat i avalat per la 

Direcció Facultativa, prèviament a la seva ocultació. A més, el Contractista està obligat 

a facilitar a la Direcció Facultativa qualsevol tipus d’informació que li sigui requerida, 

referent a l’execució de les obres. 

12.4.- El Consorci d’Educació de Barcelona no es farà responsable de l’abonament 

d’activitats o obres elementals per les que no existeixi comprovació formal de l’obra 

oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol despesa que comportés la 

comprovació d’haver estat executades aquestes obres, sigui a càrrec del Contractista. 

Als efectes d’evitar la comprovació, el Contractista, comunicarà amb suficient antelació 

al Consorci d’Educació de Barcelona la realització d’aquest tipus de treballs. 

12.5.- Abans dels tres dies següents a la signatura d’aquest contracte, el Contractista 

s’obliga a facilitar als responsables de la supervisió del contracte i de la obra, el telèfon 

de localització del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus 

a l’obra. 

13.- Recepció i liquidació de les obres. 

13.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista 

informarà al Consorci d’Educació de Barcelona de la data concreta de la seva 

finalització, interessant-se perquè es dugui a terme la recepció d’aquesta. 

S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els 

treballs encomanats al Contractista com a conseqüència del present contracte, i de 

conformitat amb el que en aquest s’especifica. 

El Consorci d’Educació de Barcelona fixarà la data d’inspecció conjunta de les obres 

(amb l’Ajuntament de Barcelona, AEB, BCASA i IBE), prèvia a la seva recepció, dins del 

mes següent al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten aptes per a la seva 

recepció, es donarà l’obra per rebuda amb la formalització de l’Acta de recepció 

provisional, moment a partir del qual començarà el termini de garantia previst en l’Apartat 

R del quadre de característiques. 
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Per a la recepció seran considerades també les dades i informes establertes durant 

l’execució de l’obra, les proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció 

directa de les obres executades. 

Es podran realitzar visites d’inspecció parcial durant el transcurs de les obres per facilitar 

una recepció el mes àgil possible. 

13.2.- Quan com a resultat de l’esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades 

i informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepció 

s’aixecarà una acta on es faran constar totes les circumstàncies que es considerin 

adients en relació amb les obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes 

contractuals, i si és el cas, les actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els 

defectes observats, atorgant-li un termini màxim per a la seva execució. 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin 

conformes, el Consorci d’Educació de Barcelona procedirà a la finalització i reparació 

en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del Contractista. En tal supòsit, i als 

efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini i quants 

d’altres siguin procedents, s’estimarà com a data de conclusió de les obres la que resulti 

d’addicionar al dia en què el Consorci d’Educació de Barcelona es faci càrrec de les 

obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord amb el paràgraf 

precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats. 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les 

mateixes es troben aptes per a la seva recepció, es formalitzarà l’Acta de recepció 

corresponent. Es considerarà com a data de conclusió de les obres, als efectes de les 

responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants 

altres siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista 

d’acord amb allò previst al punt anterior el termini emprat per aquest per a esmenar els 

defectes observats. 

13.3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació 

dels amidaments definitius i del valor de l’obra i la seva liquidació conforme a les 

condicions econòmiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini 

màxim de tres mesos. 

13.4.- De l’esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini 

de quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les 

observacions que estimi oportunes. 
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Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, 

se’l considerarà conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent 

liquidació. Si el Contractista hagués fet alguna observació, el Consorci d’Educació de 

Barcelona determinarà si és atendible total o parcialment per a l’establiment de la 

liquidació. 

13.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, el Consorci d’Educació 

de Barcelona notificarà aquest fet al Contractista i en el termini màxim d’un mes des de 

la finalització de dit període, si les obres es troben en bon estat sense cap correcció o 

reparació necessària atribuïble a la garantia de l’obra, previ informe favorable de la 

Direcció Facultativa, s’aixecarà Acta de Certificació del fi període de garantia. 

En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, l’obra no fos apta per a formalitzar 

l’Acta de la fi període de garantia, s’aixecarà igualment acta en la que es farà constar 

quantes deficiències s’apreciessin, i el Consorci d’Educació de Barcelona assenyalarà 

al Contractista un termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li 

instruccions precises i detallades a l’efecte, així com el termini màxim per a la seva 

execució. 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin 

conformes, el Consorci d’Educació de Barcelona procedirà a la finalització i reparació 

en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del Contractista. 

Realitzades les actuacions de reparació oportunes, si reconegudes de nou les obres es 

considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedirà a la formalització 

de l’Acta de la fi període de garantia. 

13.6.- Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel 

valor de les despeses generades per l’explotació de l’obra en què hagi pogut incórrer el 

Contractista, imputables al Consorci d’Educació de Barcelona o al titular de les obres 

que excedeixin del deure de conservació i garantia del Contractista, més l’ajust definitiu 

de l’import corresponent a les revisions de preus (si s’escau), per aplicació dels índexs 

definitius i que no haguessin estat contemplats en el moment de la recepció i liquidació 

de l’obra. 

13.7.- A la inspecció prèvia i recepció de l’obra i Certificació del fi del període de garantia 

hi assistirà un representant del Contractista amb plens poders, un representant del 

Consorci d’Educació de Barcelona i un representant de la Direcció Facultativa. 

La recepció de les obres s’entendrà feta i adquirida per el titular de les obres. 
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13.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència el punt 13.1. 

no s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, 

aquest podrà interessar del Consorci d’Educació de Barcelona que comenci a comptar 

el període de garantia. L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la 

recepció de les obres ni eximirà al Contractista del compliment de les obligacions que, 

d’acord amb el previst en aquest apartat, resultin de la inspecció conjunta de les obres 

que en el seu moment es practiqui. 

13.9.- Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra que puguin ser 

executades per fases i ser lliurades a l’ús públic. 

Així mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interès públic degudament motivades 

s’acordi l’ocupació de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, ja sigui 

d’una part o de la totalitat de l’edifici, amb la formalització de la corresponent Acta 

d’ocupació o posada en servei, aquesta produirà els mateixos efectes que l’acte de 

recepció de les obres. 

L’adopció de les anteriors mesures no eximirà al Contractista del compliment de les 

obligacions que resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es 

practiqui amb caràcter previ a la recepció parcial o la posada en servei per a l’ús públic 

de les obres. 

Seran d’aplicació al règim específic del present punt, les condicions de recepció i 

liquidació de les obres previstes en aquest apartat 13. 

13.10.- Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra que puguin ser 

executades per fases i ser lliurades a l’ús públic. 

13.11.- Documentació per a la recepció de la obra (per a cada operador i equipament: 

Institut Escola per al Consorci d’Educació de Barcelona, Pavelló triple esportiu per a 

l’Institut Barcelona Esports, instal·lació centralitzada de generació d’energia per a 

l’Agència d’Energia de Barcelona i dipòsit d’aigües freàtiques per a BCASA): 

­ Qüestionari d’inventari en format excel. 

­ Manual realització qüestionari inventari  

­ Separates de les diferents instal·lacions (plànols, memòria de materials emprats, 

càlculs) per realitzar les visites pertinents abans de la recepció amb les empreses 

de serveis de manteniment i els que han executat les obres. Mínimes separates 

de documentació gràfica i tècnica (en format editable i PDF) pels adjudicataris 
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del manteniment:  

­ Instal·lacions d’Aparells Elevadors 

­ Instal·lacions de Detecció i Extinció d’incendis, alarmes de seguretat, càmeres i 

CCTV.  

­ Instal·lacions d’ACS i IFF (pel control i la prevenció de la Legionel·losis)  

­ Instal·lació de producció, distribució de calor i fred, clima i renovació d’aire, 

control i regulació del clima i il·luminació o Instal·lació de BT, MT, Monitoratge i 

de telecomunicacions (xarxa de veu i dades).  

­ Mobiliari. 

­ Fitxa de l’edifici segons el model vigent en ús per la gestió del contracte de neteja 

i recollida del 10 districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona  

­ 1 còpia en format digital (format editable i pdf) del document As-built que 

contingui, com a mínim, el següent:  

­ Llibre de l’Edifici (As-built, llistat de tots els industrials, certificats instal·lacions i 

materials emprats).  

­ Fitxes tècniques i certificats de tots els elements instal·lats  

­ Documentació relativa al control de qualitat de l’obra executada o Registres de 

calibrat d’aparells o Inventari d’instal·lacions  

­ Manual d’ús i manteniment de totes les instal·lacions i equipaments o Detall 

d’operacions especials de manteniment que pugui requerir l’edifici que es trobin 

per sobre de les periodicitats normatives o que requereixin operacions utilització 

de materials o equips especials.  

­ Llistat d’industrials i altres agents participants de l’obra amb dades de contacte  

­ Legalitzacions de totes les instal·lacions complint normativa vigent abans de la 

recepció de l’obra.  

­ Butlletí d’Aigua  

­ Certificats de les instal·lacions de BT i/o MT, Tèrmiques, aparells elevadors, ... 

­ Justificació del Compliment de la normativa vigent. 

­ Llicència Ambiental (en el cas necessari).  

­ Certificació energètica o Informe de certificació o Arxius natius programa de 

certificació o Etiqueta energètica o Acusament de rebuda del tràmit a l’ICAEN  
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­ Informe de l’Acta de Recepció de l’edifici per part de la Direcció Facultativa sense 

llista de repassos.  

­ Pla d’Autoprotecció (en cas que sigui necessari). 

­ Documentació d’acord amb el protocol d’energia de l’Agència de l’Energia de 

Barcelona. 

14.- Obligacions del contractista durant el període de garantia. 

El període de garantia es correspon amb el període previst en l’Apartat R del quadre de 

característiques, a comptar des de la recepció de les obres. Durant aquest termini, el 

Contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i 

reparacions que el Consorci d’Educació de Barcelona consideri necessàries, d’acord 

amb les condicions de la seva oferta, per a que aquestes obres compleixin totalment a 

la fi del període de garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més 

responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a 

l’explotació normal de l’obra. 

El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els 

esmentats treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en 

funcionament, als serveis ordinaris de conservació del Consorci d’Educació de 

Barcelona, o altre titular de les obres. En el primer supòsit, si el Contractista no complís 

els terminis i condicions assenyalats per la conservació i funcionament, del Consorci 

d’Educació de Barcelona o l’esmentat altre titular de les obres, prèvia comunicació per 

escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs als seus serveis de 

conservació o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l’import dels 

treballs executats, directament pel Contractista, o pels serveis ordinaris de conservació 

o per altra empresa, seran sempre a càrrec del Contractista amb l’única excepció de 

l’import dels materials consumits per a l’explotació, tals com els carburants i de les 

reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per 

tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d’aquests danys. 

Així mateix, també seran a càrrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinació 

de Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser 

aquests necessaris durant el període de garantia derivats de les obligacions del 

Contractista durant aquest període. 

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part del Consorci d’Educació 

de Barcelona. 
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15.- Resolució del contracte. 

15.1- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del contracte tindrà 

efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de 

les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat 

en cas de resolució per mutu acord de les parts. 

La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les 

obres realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals 

penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a 

conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària de les obres executades per 

el Contractista amb les particularitats dels punts següents (15.2, 15.3 i 15.4). 

El Contractista estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini el Consorci 

d’Educació de Barcelona, a adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o 

indispensables per a evitar greu trastorns al servei públic o la ruïna del construït o 

fabricat. 

15.2 La resolució del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista 

produirà els següents efectes: 

Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades que inclouran el treball 

realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les 

rebaixes percentuals a què donés lloc l’aplicació del  punt 4 de l’annex Règim de 

sancions del Plec d’aquest contracte i de les condicions de pagament acordades. 

El Contractista estarà obligat a abandonar l’obra en un termini no superior a un mes des 

de la notificació de la resolució o el termini que s’estableixi a l’efecte, sense que ni la 

discrepància sobre les causes de la resolució ni l’oposició a la resolució acordada pel 

Consorci d’Educació de Barcelona, ni l’existència de qüestions econòmiques per 

resoldre ni la manca de liquidació de l’obra puguin ésser al·legats per no abandonar-la 

en aquest termini. Transcorregut l’esmentat termini, el Consorci d’Educació de 

Barcelona podrà continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més 

convenient. 

El Consorci d’Educació de Barcelona tindrà dret a disposar de les instal·lacions i obres 

auxiliars instal·lades pel Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, 

facultant al Consorci d’Educació de Barcelona per prendre per si mateixa possessió de 

les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la continuació de les obres. 

Aquesta disponibilitat es formalitzarà, llevat d’altre acord entre les parts, a títol 

d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora 
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que continués les obres. El preu i condicions de l’arrendament es fixarà entre les parts, 

amb valoració contradictòria; a falta d’acord, les parts podran recórrer al procediment 

arbitral previst en aquest Plec en defensa dels seus drets, sense perjudici de l’aplicació 

provisional del preu i altres condicions proposades pel Consorci d’Educació de 

Barcelona en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 

La liquidació sumària podrà ser retinguda cautelarment a compte de la valoració del 

danys i perjudicis imputables al Contractista per la resolució del contracte, sense 

detriment del dret del Consorci d’Educació de Barcelona de reclamar al Contractista 

l’excés que eventualment no restés cobert per l’import d’aquella garantia definitiva, i 

sense perjudici del dret del Contractista a exercir les accions, reclamacions i recursos 

que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada pel Consorci d’Educació de 

Barcelona. 

15.3 La resolució per part del Contractista serà comunicada per escrit al Consorci 

d’Educació de Barcelona. El Contractista vindrà obligat a abandonar l’obra en un termini 

no superior a un mes. La liquidació de les obres, si s’escau, es realitzarà conforme al 

que està disposat en al punt 15.2. En cas de desacord en la valoració de la liquidació 

l’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les discrepàncies. 

15.4. De les indemnitzacions que procedeixin, en qualsevol cas, es deduiran, per no ser 

acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués 

rebut per aplicació d’allò establert al punt 4 de l’aparta 10 de l’Annex – document d’altres 

especificitats tècniques particulars i de la corresponent clàusula relativa a la suspensió 

del contracte del present Plec. 
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ANNEX – RÈGIM DE SANCIONS. 

1.- Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de 

les instruccions emeses pel personal facultatiu del Consorci d’Educació de Barcelona, 

donaran lloc a la seva demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar 

lloc a rebaixes percentuals de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal 

executada. 

Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al 

Contractista, el Consorci d’Educació de Barcelona podrà imposar, motivadament, 

penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments 

lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 

10% del pressupost del contracte. 

­ Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions: 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 

d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 

5% del termini d’execució de l’obra. 

­ Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions: 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 

20% del pressupost d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 

5% i fins a un 15% del termini d’execució de l’obra. 

­ Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions: 

d) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 

e) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 

f) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 
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15% del termini d’execució de l’obra. 

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de la seva 

obligació contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin 

exigir d’acord amb el contracte i la normativa vigent aplicable. 

2.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per 

incompliment del protocol d’emergències. 

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, el Consorci 

d’Educació de Barcelona podrà aplicar una penalització fins una quantia màxima per 

cada incompliment de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del 

mes en curs. 

Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per 

incompliment del protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs 

suplementaris o es donés lloc a costos no previstos, segons criteris de la Direcció 

Facultativa, el major cost anirà a càrrec del Contractista. 

3.- Penalització per manca de compliment del termini total. 

En cas de sobrepassar en més de quinze dies el termini contractual per a la completa 

execució de l’obra (detallat a la corresponent clàusula), el Contractista podrà ser objecte 

de penalització consistent en la deducció d’un percentatge D=100x[(tr-2)/tt] de l’import 

de contractació de l’obra, on “tr” representa el retard en el termini total i s’expressarà en 

setmanes i “tt” és el termini de l’obra també expressada en setmanes (aquesta xifra mai 

podrà ser negativa). 

En cas de força major o causes imputables al Consorci d’Educació de Barcelona es 

confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar el Consorci d’Educació de 

Barcelona. 

4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs. 

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per 

incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats 

que segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre 

natural. 

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 

acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en 



 

 

 
Pl. Urquinaona, 6 08010 Barcelona 
935511000 
contractacio.ceb@gencat.cat 

175 / 178 
 

 

el moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es 

deduirà de l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 

incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 

s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest 

fos el cas. 

5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. 

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció 

Facultativa, de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es perjudica 

greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa podrà 

proposar al Consorci d’Educació de Barcelona una penalització econòmica cada vegada 

que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, el 

Consorci d’Educació de Barcelona ho comunicarà al Contractista per tal de que solucioni 

l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, el Consorci 

d’Educació de Barcelona podrà aplicar la penalització proposada per la Direcció 

Facultativa fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà 

efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat 

incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o 

reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a 

proposta de la Direcció Facultativa. 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista 

de substituir al Delegat o al cap d’Obra. 

6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del 

Pla de Seguretat i Salut. 

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres del 

Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i 

Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi un incompliment del 

Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar 

al Consorci d’Educació de Barcelona una penalització econòmica cada vegada que es 

produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, el 

Consorci d’Educació de Barcelona ho comunicarà al Contractista per tal de que esmeni 

l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, el Consorci 

d’Educació de Barcelona podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de 
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Seguretat i Salut, fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que 

es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat 

incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o 

reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a 

proposta del Coordinador de Seguretat i Salut. 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista 

de substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra. 

7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 

permisos o llicències atorgades pels organismes competents. 

El Consorci d’Educació de Barcelona podrà aplicar una penalització d’una quantia 

màxima de sis mil euros davant l’incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla 

condició a la s’hagi subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens 

perjudici, en el seu cas, de les sancions administratives a les que dit incompliment 

pogués donar lloc. 

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de 

trànsit, el Consorci d’Educació de Barcelona podrà aplicar una penalització de fins a 

3.000 euros per quart d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 

8.- Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència 

d’un incident o sinistre imputable al Contractista. 

El Consorci d’Educació de Barcelona podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 

euros per quart d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la 

restricció de trànsit conseqüència d’un incident o sinistre imputable al Contractista. 

9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució del 

contracte. 

L’incompliment de les condicions especials previstes en l’Apartat M del quadre de 

característiques donarà lloc a la imposició al Contractista de les següents penalitats: 

­ En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix 

una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, 

IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció 

de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici 

causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat 

de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà 
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excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar 

en cap cas el 50% del preu del contracte. 

­ En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de 

contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria 

de competència. 

­ En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de 

contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació 

Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens 

perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 

­ En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els 

posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de 

control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria. 

10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva 

oferta i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin 

estat rellevants per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent 

règim i penalitzacions. 

Es considerarà que els compromisos incomplerts són rellevants si, al descomptar-se el 

50% de la puntuació obtinguda per el Contractista en el criteri d’adjudicació incomplert, 

resulta que la seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin supòsit s’aplicarà la 

quantia d’un 1% del pressupost del contracte amb caràcter general, un 5% en cas 

d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu. 

Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc 

incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de 

resolució del contracte. 

11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

El Consorci d’Educació de Barcelona podrà aplicar una penalització de fins els 50% de 

l’import del subcontracte, amb el límit del 10% del preu del contracte adjudicat al 

Contractista, en el cas d’infracció per part del Contractista de les condicions previstes 

en l’article 215.2 de la LCSP i en la corresponent clàusula del Plec. 
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En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de 

resolució del contracte. 

 
 


