

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/04/26

Pàg.: 1

| NIVELL 4: Títol 4 | | | Import |
|-------------------|-----------------|---|---------------------|
| Títol 4 | 01.01.01.01 | Tractament emmarcaments de pedra | 362.859,09 |
| Títol 4 | 01.01.01.02 | Tractament revestiment | 349.304,67 |
| Títol 4 | 01.01.01.03 | Tractament revestiment restauració | 233.832,85 |
| Títol 4 | 01.01.01.04 | Tractament cornises | 166.757,75 |
| Títol 4 | 01.01.01.05 | Altres | 329.511,57 |
| Títol 4 | 01.01.01.GR | Gestió de residus | 37.715,25 |
| Títol 3 | 01.01.01 | Rehabilitació façana | 1.479.981,18 |
| Títol 4 | 01.01.02.01 | Sabates | 1.357,06 |
| Títol 4 | 01.01.02.02 | Pous | 9.519,00 |
| Títol 4 | 01.01.02.03 | Riostres | 1.357,06 |
| Títol 3 | 01.01.02 | Moviment de terres | 12.233,12 |
| Títol 4 | 01.01.03.01 | Envolupant | 12.923,09 |
| Títol 4 | 01.01.03.02 | Edifici i interiors | 349.715,54 |
| Títol 3 | 01.01.03 | Enderrocs | 362.638,63 |
| Títol 4 | 01.01.04.01 | Sabates | 71.537,42 |
| Títol 4 | 01.01.04.02 | Pous | 67.377,59 |
| Títol 4 | 01.01.04.03 | Riostres | 18.973,17 |
| Títol 3 | 01.01.04 | Fonaments | 157.888,18 |
| Títol 4 | 01.01.05.01 | Elements de recollida | 10.198,62 |
| Títol 4 | 01.01.05.02 | Canalitzacions | 80.778,22 |
| Títol 4 | 01.01.05.03 | Equips instal·lació sanejament | 4.598,01 |
| Títol 4 | 01.01.05.05 | Cuina | 5.869,19 |
| Títol 3 | 01.01.05 | Sanejament | 101.444,04 |
| Títol 4 | 01.01.06.04 | Estructura Formigó | 586.084,33 |
| Títol 4 | 01.01.06.05 | Estructura metàl·lica | 356.015,43 |
| Títol 4 | 01.01.06.06 | Estructura de Fusta | 675.448,82 |
| Títol 4 | 01.01.06.07 | Estintolaments i reforços estructura existent | 116.103,23 |
| Títol 4 | 01.01.06.08 | Estabilització de façana | 190.080,33 |
| Títol 4 | 01.01.06.09 | Elements elastomèrics | 449.293,74 |
| Títol 3 | 01.01.06 | Estructura | 2.373.025,88 |
| Títol 4 | 01.01.07.01 | Tancaments exteriors | 294.287,20 |
| Títol 4 | 01.01.07.02 | Cobertes | 484.640,24 |
| Títol 4 | 01.01.07.03 | Particions interiors | 219.770,70 |
| Títol 3 | 01.01.07 | Ram de paleta | 998.698,14 |
| Títol 4 | 01.01.12.01 | Fontaneria | 141.349,03 |
| Títol 4 | 01.01.12.02 | Electricitat | 501.828,56 |
| Títol 4 | 01.01.12.03 | Gas | 6.309,44 |
| Títol 4 | 01.01.12.04 | Climatització | 733.098,61 |
| Títol 4 | 01.01.12.06 | Control, seguretat, telecomunicacions | 205.809,91 |
| Títol 4 | 01.01.12.07 | Protecció contra incendis | 139.424,59 |
| Títol 4 | 01.01.12.08 | Escomeses, legalitacions, ajudes de paleta | 117.070,80 |
| Títol 4 | 01.01.12.09 | Obra civil | 23.839,74 |
| Títol 3 | 01.01.12 | Instal·lacions | 1.868.730,68 |

EUR

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/04/26

Pàg.: 2

| | | | |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|
| Titol 4 | 01.01.14.01 | Interior | 501.255,25 |
| Titol 4 | 01.01.14.02 | Exterior | 749.577,55 |
| Titol 3 | 01.01.14 | Fusteries | 1.250.832,80 |
| Titol 4 | 01.01.18.01 | Enderrocs | 75.763,29 |
| Titol 4 | 01.01.18.04 | Estructura formigó | 3.922,91 |
| Titol 4 | 01.01.18.05 | Estructura metàl·lica | 36.692,08 |
| Titol 4 | 01.01.18.06 | Paviments | 167.979,60 |
| Titol 4 | 01.01.18.07 | Instal·lacions | 30.351,98 |
| Titol 4 | 01.01.18.08 | Equipaments | 17.779,02 |
| Titol 4 | 01.01.18.09 | Serrelleria | 136.371,34 |
| Titol 4 | 01.01.18.10 | Vegetació | 30.510,71 |
| Titol 4 | 01.01.18.GR | Gestió de residus | 33.882,31 |
| Titol 3 | 01.01.18 | Urbanització exterior | 533.253,24 |
| Titol 4 | 01.01.CQ.01 | Moviment de terres | 2.319,16 |
| Titol 4 | 01.01.CQ.02 | Fonamentació i contenció | 4.621,93 |
| Titol 4 | 01.01.CQ.03 | Estructures | 36.660,73 |
| Titol 4 | 01.01.CQ.04 | Envolupant | 9.167,00 |
| Titol 4 | 01.01.CQ.05 | Tancaments i divisories | 36.420,24 |
| Titol 4 | 01.01.CQ.06 | Revestiments i paviments | 4.931,76 |
| Titol 4 | 01.01.CQ.07 | Serralleria | 4.398,24 |
| Titol 4 | 01.01.CQ.08 | Instal·lacions | 23.711,47 |
| Titol 4 | 01.01.CQ.09 | Equipaments | 1.375,23 |
| Titol 4 | 01.01.CQ.10 | Urbanització | 2.603,44 |
| Titol 3 | 01.01.CQ | Control de Qualitat | 126.209,20 |
| Titol 4 | 01.01.GR.01 | Residus Enderroc i moviment de terres | 95.860,12 |
| Titol 4 | 01.01.GR.02 | Residus construcció | 34.206,49 |
| Titol 3 | 01.01.GR | Gestió de residus | 130.066,61 |
| Titol 4 | 01.02.01.00 | Excavació | 220.687,13 |
| Titol 4 | 01.02.01.01 | Sabates | 4.439,37 |
| Titol 4 | 01.02.01.02 | Soleres i Pous | 3.606,91 |
| Titol 3 | 01.02.01 | Moviment de terres | 228.733,41 |
| Titol 4 | 01.02.02.01 | Pantalles | 528.037,96 |
| Titol 4 | 01.02.02.02 | Codals | 154.396,72 |
| Titol 4 | 01.02.02.03 | Jàssera Coronació | 58.646,73 |
| Titol 4 | 01.02.02.04 | Mur de contenció | 9.101,31 |
| Titol 3 | 01.02.02 | Contenció | 750.182,72 |
| Titol 4 | 01.02.03.01 | Sabates | 48.295,08 |
| Titol 4 | 01.02.03.02 | Soleres | 169.814,57 |
| Titol 4 | 01.02.03.03 | Pous i Fossat Ascensor | 13.662,96 |
| Titol 3 | 01.02.03 | Fonaments | 231.772,61 |
| Titol 4 | 01.02.04.01 | Elements de recollida | 12.316,97 |
| Titol 4 | 01.02.04.02 | Canalitzacions | 46.921,28 |
| Titol 4 | 01.02.04.03 | Equips instal·lació sanejament | 46.425,59 |
| Titol 3 | 01.02.04 | Sanejament | 105.663,84 |
| Titol 4 | 01.02.05.04 | Estructura de formigó | 1.249.636,25 |

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/04/26Pàg.: 3

| | | | |
|---------|-------------|--|--------------|
| Titol 4 | 01.02.05.05 | Estructura metàl·lica | 35.102,63 |
| Titol 3 | 01.02.05 | Estructura | 1.284.738,88 |
| Titol 4 | 01.02.06.01 | Tancaments exteriors | 5.403,59 |
| Titol 4 | 01.02.06.02 | Cobertes | 411.533,15 |
| Titol 4 | 01.02.06.03 | Particions interiors | 160.698,93 |
| Titol 3 | 01.02.06 | Ram de paleta | 577.635,67 |
| Titol 4 | 01.02.10.01 | Fontaneria | 133.461,08 |
| Titol 4 | 01.02.10.02 | Electricitat | 270.475,26 |
| Titol 4 | 01.02.10.03 | Climatització | 265.042,25 |
| Titol 4 | 01.02.10.05 | Control, seguretat, telecomunicacions | 116.144,25 |
| Titol 4 | 01.02.10.06 | Protecció contra incendis | 40.760,84 |
| Titol 4 | 01.02.10.07 | Escomeses, legalitacions, ajudes de paleta | 111.406,90 |
| Titol 4 | 01.02.10.08 | Obra civil | 22.628,28 |
| Titol 3 | 01.02.10 | Instal·lacions | 959.918,86 |
| Titol 4 | 01.02.11.01 | Interior | 89.205,40 |
| Titol 4 | 01.02.11.02 | Exterior | 333.767,35 |
| Titol 3 | 01.02.11 | Fusteries | 422.972,75 |
| Titol 4 | 01.02.15.01 | Enderrocs | 86.808,34 |
| Titol 4 | 01.02.15.02 | Moviment de terres | 26.529,83 |
| Titol 4 | 01.02.15.03 | Contenció | 37.122,89 |
| Titol 4 | 01.02.15.04 | Fonamentació | 23.180,83 |
| Titol 4 | 01.02.15.05 | Estructures | 96.875,83 |
| Titol 4 | 01.02.15.06 | Paviments | 5.846,23 |
| Titol 4 | 01.02.15.07 | Instal·lacions | 48.805,65 |
| Titol 4 | 01.02.15.08 | Revestiments | 7.167,98 |
| Titol 4 | 01.02.15.09 | Serrellaria | 37.362,40 |
| Titol 4 | 01.02.15.10 | Vegetació | 31.854,25 |
| Titol 4 | 01.02.15.11 | Equipaments | 19.308,48 |
| Titol 4 | 01.02.15.GR | Gestió de Residus | 68.621,73 |
| Titol 3 | 01.02.15 | Urbanització exterior | 489.484,44 |
| Titol 4 | 01.02.CQ.01 | Moviment de terres | 2.558,22 |
| Titol 4 | 01.02.CQ.02 | Fonamentació i contenció | 18.879,16 |
| Titol 4 | 01.02.CQ.03 | Estructures | 26.194,01 |
| Titol 4 | 01.02.CQ.04 | Envolupant | 3.412,04 |
| Titol 4 | 01.02.CQ.05 | Tancaments i divisories | 5.611,06 |
| Titol 4 | 01.02.CQ.06 | Revestiments i paviments | 12.480,23 |
| Titol 4 | 01.02.CQ.07 | Serralleria | 3.330,32 |
| Titol 4 | 01.02.CQ.08 | Instal·lacions | 19.273,64 |
| Titol 4 | 01.02.CQ.09 | Equipaments | 1.337,36 |
| Titol 4 | 01.02.CQ.10 | Urbanització | 2.603,44 |
| Titol 3 | 01.02.CQ | Control de Qualitat | 95.679,48 |
| Titol 4 | 01.02.GR.01 | Residus Enderroc i moviment de terres | 165.332,20 |
| Titol 4 | 01.02.GR.02 | Residus construcció | 22.810,95 |
| Titol 3 | 01.02.GR | Gestió de residus | 188.143,15 |
| Titol 4 | 01.03.02.01 | Dipòsit aigües freàtiques | 28.036,52 |

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/04/26Pàg.: 4

| | | | |
|---------|-------------|----------------------------------|--------------|
| Titol 4 | 01.03.02.02 | Instal·lació generació d'energia | 11.156,22 |
| Titol 3 | 01.03.02 | Moviment de terres | 39.192,74 |
| Titol 4 | 01.03.03.01 | Pantalles | 360.739,87 |
| Titol 4 | 01.03.03.02 | Jàssera de coronació | 22.772,98 |
| Titol 4 | 01.03.03.03 | Mur | 7.243,27 |
| Titol 3 | 01.03.03 | Contenció | 390.756,12 |
| Titol 4 | 01.03.04.01 | Fonamentació | 3.457,78 |
| Titol 4 | 01.03.04.02 | Solera | 26.742,35 |
| Titol 3 | 01.03.04 | Fonaments | 30.200,13 |
| Titol 4 | 01.03.05.04 | Estructura de formigó | 137.478,89 |
| Titol 4 | 01.03.05.05 | Estructura metàl·lica | 133.447,18 |
| Titol 3 | 01.03.05 | Estructura | 270.926,07 |
| Titol 4 | 01.03.07.01 | Dipòsit aigües freàtiques | 37.984,65 |
| Titol 4 | 01.03.07.02 | Instal·lació generació d'energia | 14.627,85 |
| Titol 3 | 01.03.07 | Revestiments | 52.612,50 |
| Titol 4 | 01.03.08.01 | Dipòsit aigües freàtiques | 16.797,10 |
| Titol 4 | 01.03.08.02 | Instal·lació generació d'energia | 17.250,93 |
| Titol 3 | 01.03.08 | Paviments | 34.048,03 |
| Titol 4 | 01.03.09.01 | Dipòsit aigües freàtiques | 250.368,31 |
| Titol 4 | 01.03.09.02 | Instal·lació generació d'energia | 1.044.095,38 |
| Titol 3 | 01.03.09 | Instal·lacions | 1.294.463,69 |
| Titol 4 | 01.03.10.01 | Dipòsit aigües freàtiques | 73.333,13 |
| Titol 4 | 01.03.10.02 | Instal·lació generació d'energia | 52.636,64 |
| Titol 3 | 01.03.10 | Fusteria i Serrelleria | 125.969,77 |
| Titol 4 | 01.03.11.01 | Dipòsit aigües freàtiques | 6.079,74 |
| Titol 3 | 01.03.11 | Altres | 6.079,74 |
| Titol 4 | 01.03.CQ.02 | Fonamentació i contenció | 8.281,19 |
| Titol 4 | 01.03.CQ.03 | Estructures | 2.859,45 |
| Titol 4 | 01.03.CQ.04 | Envolupant | 557,36 |
| Titol 4 | 01.03.CQ.06 | Revestiments i paviments | 630,68 |
| Titol 4 | 01.03.CQ.08 | Instal·lacions | 16.079,33 |
| Titol 3 | 01.03.CQ | Control de Qualitat | 28.408,01 |
| Titol 4 | 01.03.GR.01 | Dipòsit aigües freàtiques | 19.210,11 |
| Titol 4 | 01.03.GR.02 | Instal·lació generació d'energia | 17.858,25 |
| Titol 3 | 01.03.GR | Gestió de residus | 37.068,36 |

17.039.652,67

| NIVELL 3: Titol 3 | | | Import |
|-------------------|----------|----------------------|--------------|
| Titol 3 | 01.01.00 | NOTES GENERALS | 0,00 |
| Titol 3 | 01.01.01 | Rehabilitació façana | 1.479.981,18 |
| Titol 3 | 01.01.02 | Moviment de terres | 12.233,12 |
| Titol 3 | 01.01.03 | Enderrocs | 362.638,63 |
| Titol 3 | 01.01.04 | Fonaments | 157.888,18 |

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/04/26Pàg.: 5

| | | | |
|---------|----------|------------------------------------|---------------|
| Titol 3 | 01.01.05 | Sanejament | 101.444,04 |
| Titol 3 | 01.01.06 | Estructura | 2.373.025,88 |
| Titol 3 | 01.01.07 | Ram de paleta | 998.698,14 |
| Titol 3 | 01.01.08 | Arrebossats, enguixats i cel rasos | 206.964,86 |
| Titol 3 | 01.01.09 | Revestiments | 68.562,75 |
| Titol 3 | 01.01.10 | Paviments | 574.044,51 |
| Titol 3 | 01.01.11 | Pintures, estucats i envernissats | 63.217,24 |
| Titol 3 | 01.01.12 | Instal·lacions | 1.868.730,68 |
| Titol 3 | 01.01.14 | Fusteries | 1.250.832,80 |
| Titol 3 | 01.01.15 | Vidrieria | 196.790,23 |
| Titol 3 | 01.01.16 | Serralleria | 253.983,73 |
| Titol 3 | 01.01.17 | Equipaments i mobiliari | 396.197,36 |
| Titol 3 | 01.01.18 | Urbanització exterior | 533.253,24 |
| Titol 3 | 01.01.CQ | Control de Qualitat | 126.209,20 |
| Titol 3 | 01.01.GR | Gestió de residus | 130.066,61 |
| Titol 3 | 01.01.SS | Seguretat i Salut | 171.586,50 |
| Capitol | 01.01 | Institut Escola Xirinacs (IEX) | 11.326.348,88 |
| Titol 3 | 01.02.00 | NOTES GENERALS | 0,00 |
| Titol 3 | 01.02.01 | Moviment de terres | 228.733,41 |
| Titol 3 | 01.02.02 | Contenció | 750.182,72 |
| Titol 3 | 01.02.03 | Fonaments | 231.772,61 |
| Titol 3 | 01.02.04 | Sanejament | 105.663,84 |
| Titol 3 | 01.02.05 | Estructura | 1.284.738,88 |
| Titol 3 | 01.02.06 | Ram de paleta | 577.635,67 |
| Titol 3 | 01.02.07 | Arrebossats, enguixats i cel rasos | 67.618,58 |
| Titol 3 | 01.02.08 | Revestiments | 217.569,13 |
| Titol 3 | 01.02.09 | Paviments | 438.393,17 |
| Titol 3 | 01.02.10 | Instal·lacions | 959.918,86 |
| Titol 3 | 01.02.11 | Fusteries | 422.972,75 |
| Titol 3 | 01.02.12 | Vidrieria | 63.394,30 |
| Titol 3 | 01.02.13 | Serralleria | 331.862,13 |
| Titol 3 | 01.02.14 | Equipaments i mobiliari | 24.427,99 |
| Titol 3 | 01.02.15 | Urbanització exterior | 489.484,44 |
| Titol 3 | 01.02.CQ | Control de Qualitat | 95.679,48 |
| Titol 3 | 01.02.GR | Gestió de residus | 188.143,15 |
| Titol 3 | 01.02.SS | Seguretat i Salut | 92.160,48 |
| Capitol | 01.02 | Pavelló Triple Poliesportiu (PAV) | 6.570.351,59 |
| Titol 3 | 01.03.00 | NOTES GENERALS | 0,00 |
| Titol 3 | 01.03.01 | Enderrocs | 10.348,73 |
| Titol 3 | 01.03.02 | Moviment de terres | 39.192,74 |
| Titol 3 | 01.03.03 | Contenció | 390.756,12 |
| Titol 3 | 01.03.04 | Fonaments | 30.200,13 |
| Titol 3 | 01.03.05 | Estructura | 270.926,07 |
| Titol 3 | 01.03.06 | Coberta | 67.456,62 |
| Titol 3 | 01.03.07 | Revestiments | 52.612,50 |
| Titol 3 | 01.03.08 | Paviments | 34.048,03 |

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/04/26Pàg.: 6

| | | | |
|-------------------|----------|--|---------------|
| Titol 3 | 01.03.09 | Instal·lacions | 1.294.463,69 |
| Titol 3 | 01.03.10 | Fusteria i Serrelleria | 125.969,77 |
| Titol 3 | 01.03.11 | Altres | 6.079,74 |
| Titol 3 | 01.03.CQ | Control de Qualitat | 28.408,01 |
| Titol 3 | 01.03.GR | Gestió de residus | 37.068,36 |
| Titol 3 | 01.03.SS | Seguretat i Salut | 35.922,48 |
| Capitol | 01.03 | Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED) | 2.423.452,99 |
| | | | 20.320.153,46 |
| NIVELL 2: Capítol | | | Import |
| Capitol | 01.01 | Institut Escola Xirinacs (IEX) | 11.326.348,88 |
| Capitol | 01.02 | Pavelló Triple Poliesportiu (PAV) | 6.570.351,59 |
| Capitol | 01.03 | Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED) | 2.423.452,99 |
| Obra | 01 | Pressupost B2431_10 _LOT 1 | 20.320.153,46 |
| | | | 20.320.153,46 |
| NIVELL 1: Obra | | | Import |
| Obra | 01 | Pressupost B2431_10 _LOT 1 | 20.320.153,46 |
| | | | 20.320.153,46 |