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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL SISTEMA DINAMIC D’ADQUISICIO

A. Numero d’expedient del sistema dinamic d’adquisicié del qual deriva el contracte
especific:

CO/CC00/1101439339/25/MAR
B. Categories dins del sistema dinamic d’adquisicié d’origen:
Categoria 1: contractes d’obres amb PEM < a 80.000€
1.1 Subcategoria obra civil
1.2 Subcategoria instal-lacions
1.3 Subcategoria obra civil + instal-lacions
Categoria 2: contractes d’obres amb PEM Entre 80.000€ i 200.000€
2.1 Subcategoria obra civil
2.2 Subcategoria instal-lacions
2.3 Subcategoria obra civil + instal-lacions
Categoria 3: contractes d’obres amb PEM Entre 200.000€ i 500.000€
3.1 Subcategoria obra civil
3.2 Subcategoria instal-lacions
3.3 Subcategoria obra civil + instal-lacions
Categories del contracte especific de les anteriors:
2.2 Subcategoria instal-lacions
C. Objecte del contracte especific
Obres per la creacié d’'una nova consulta de pediatria al Centre d’Atencié Primaria Rio de
Janeiro de la Geréncia d'Atencié Primaria i a la Comunitat Barcelona Muntanya-Dreta
(GAPIC), de 'Ambit Territorial Barcelona, de I'Institut Catala de la Salut.
C.1. Definicié de tipus d’obres:
Tipus 1: [_|

. Maxima complexitat assistencial: Bloc quirdrgic, Preanestesia, Reanimacié, medicina nuclear.
o  Alta complexitat assistencial: UCI, Box critic, hemodialisi, observacio, urgencies, diagnosis mediques per imatge,
quirofans de cirurgia menor, sales de parts; Unitats de Cirurgia Sense Ingrés, Necropsies i Laboratoris.

Tipus 2: L]

. Mitja complexitat assistencial: Hospitalitzacio, hospital de dia, rehabilitacié, gabinets de proves funcionals, control
infermeria.

. Baixa complexitat assistencial: Consultes externes en centres d’atencioé primaria i hospitals, centres d’atencio
primaria i s administratiu.
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Tipus 3: [X
e Baixa complexitat No assistencial: Arees de serveis generals en hospitals, vestuaris, cuina, logistica, magatzem i
aules de formacio.
e Plantes técniques/reforma: Patis, sales tecniques i instal-lacions.
e Altres: Porxos, terrasses, cobertes.

D. Num. expedient del contracte especific: CO/AP51/1101474230/26/CE
E. Dades de I’6rgan de contractacié del contracte especific:

Institut Catala de‘ la Salut - Gerent d’Atencié Primaria i a la Comunitat Barcelona
Muntanya-Dreta. Ambit Territorial Barcelona.

F. Ambit al qual pertany la contractacié especifica:

Descripcio de I'ambit

11 AP51 — GAPIC Barcelona Muntanya-Dreta

G. Valor estimat i pressupost base de licitacié del contracte especific sense IVA.
50.682,10 €

H. Existéncia de credit

Reserva de crédit: B202167575

Partida pressupostaria: 610000100

. Finangament

Tipus de fons: --

Referéncia projecte: --

J. Termini d’execucioé de les obres

31 de desembre de 2026

K. Forma de tramitacié del contracte especific

[ ] Ordinaria

X] Urgent

[] Critic

S’entén per a tramitacié urgent aquella obra que no pot ser ajornada sense que aixo impliqui
un risc imminent o un perjudici greu, per resoldre una situacio imprevista que requereix una
actuacié immediata o0 que té com a objectiu restablir serveis essencials o evitar danys
majors. La urgéncia estara degudament argumentada a la memoria justificativa del
contracte especific.
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S’entén per a tramitacio critica aquella és estratégica o essencial per al funcionament d’'un
servei basic o infraestructura clau o pot no ser urgent en el moment present, pero la seva
fallida tindria consequéncies greus per a la seguretat, la salut publica o 'economia. La
criticitat de l'actuacié estara degudament argumentada a la memoria justificativa del
contracte especific.

L. Procediment d’adjudicacié del contracte especific

Procediment restringit (art. 160 i seguents de la Llei 92017, de 8 de novembre, de
contractes de sector public).

M. Termini de presentacié d’oferta:
10 dies des de la publicacio
N. Contingut del/s sobre/s
Sobre unic: X Si [ ] No
Contingut:
XI ANNEX 10 Invitacié C. Especific
X] ANNEX 15 Declaracio vigéncia de dades
X] ANNEX 16 Declaracio relacionada amb els criteris judici valor
X ANNEX 17 Documentacio relacionada amb els criteris automatics
X] ANNEX 19 Certificat DACI

Hi ha criteris avaluables mitjangant judici de valor: [ ] Si X No

Sobre 1
Contingut: -

Sobre 2
Contingut: -

O. Aplicacié metodologia BIM:
[ si X No
P. Criteris d'adjudicacioé dels contractes especifics
Vegeu més detall en 'annex 18.
Q. Criteris per a la determinacié de baixes presumptament anormals
Nomeés aplicable a la licitacié de contractes especifics. Vegeu detall en annex 12.

R. Altra documentacio a presentar
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S. Garantia definitiva:

Només sera exigible la constitucid de garantia definitiva en els contractes especifics
que es tramitin amb un PEM superior a 80.000€, d’'acord amb l'article 159.6 f) de la LCSP.

Per a la resta de contractes especifics
X si 1 No

Forma: Preferentment com a mitja de constitucié de la garantia definitiva la retencio de
preu.

T. Condicions especials d’execucio:
Es condicié especial d’execucié dels contractes especifics:

a) L'obligacié de I'empresa contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la
Uni6 Europea en matéria de proteccié de dades.

b) Aixi mateix, 'empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis étics i a
les regles de conducta establertes aquest plec.

c) Compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al contractista i als seus
subcontractistes.

d) Obligacio d’informacié del contractista a efectes de comprovacié de pagament als
seus subcontractistes en especial en els supdsits de subcontractacié del 30% del
preu del contracte.

U. Penalitats pel seu incompliment

a) Les penalitats establertes son: No aplica

b) Addicionalment s’haura de tenir en compte aquelles regulades a I'annex 13.

c) Les consequéncies o penalitats per I'incompliment de la clausula ética establerta en
la clausula trenta-setena del PCAP.

V. Atribucié de caracter d’obligacié essencial pels contractes especifics:
a) El compliment amb les prescripcions técniques d’obligat compliment establertes

al plec de I'SDA.

W. Modificacié contractes especifics:

L]Si X No

Descripcid: Les obres que es liciten a cada contracte especific podran ser modificades
segon allo establert a I'article 242 de la LCSP, amb l'abast i suposits que s’estableixi a
'annex 14 o:
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En cas de ser necessaria la supressio o reduccié d'unitats d’obra, que en aquest cas el
contractista no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.

En cas d’introduccié d’unitats d’obra no previstes en el projecte o les caracteristiques de
les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari efectuar una nova licitacio,
els preus aplicables seran fixats per I'CS, amb l'audiéncia prévia del contractista per un
termini minim de tres dies habils. Si el contractista no accepta els preus fixats, 'drgan de
contractacio les podra contractar amb un altre empresari en els mateixos preus que hagi
fixat, executar-les directament o optar per la resolucié del contracte de conformitat amb
l'article 211 de la LCSP.

No obstant aix0, no tenen la consideracié de modificacions:

- L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variacié que durant 'execucié correcta
de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre
les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest
excés de mesuraments es recollira en la certificacié final de I'obra.

- Lainclusié de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un increment
global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del
preu inicial.

X. Cessio dels contractes especifics

X si [1No
Y. Subcontractacié en els contractes especifics
X si [ ] No

Només en aquells suposits previstos en l'article 6 del Reial decret 843/2011, de 17 de
juny i amb les limitacions establertes en l'article 7 de 'esmentat Reial decret.

Z. Forma de pagament dels contractes especifics
El pagament es realitzara en els terminis establerts per I'article 198 de la LCSP i amb les
condicions de la clausula “Abonament a I’empresa contractista” del plec de
concrecions.

Particular en la forma de pagament, si escau: al finalitzar la totalitat de I'obra.

AA.Revisi6 de preus dels contractes especifics

[ si X No
BB. Termini de garantia dels contractes especifics
X si [ ] No

El termini de garantia de 'obra dependra de la mateixa i sera segons criteris automatics
detallats a I'annex 18.
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CC.Persona designada com a responsable del contracte especific

Responsable en funcions del contracte especific:
Xavier Peir6 Juarez
Responsable en funcions de I'Area d'Activitat de Gestid d'Infraestructures i Serveis

Técnics.
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DISPOSICIONS GENERALS
Objecte del contracte especific

L’'objecte del contracte especific és el que consta a lapartat C del quadre de
caracteristiques i als documents técnics.

Organ de contractacié

L’organ de contractacié és ellla Director/a Gerent de I'ICS, en virtut de les facultats
conferides per I'article 16.2 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de I'Institut Catala de la Salut.

No obstant aix0, d’acord amb alld que es disposa la Resolucié SLT/2490/2024, de 4 de
juliol, del director gerent de I'Institut Catala de la Salut, de delegacié de competéncies en
matéria de contractes del sector public i execucid pressupostaria a les persones titulars de
les geréncies d'atencio primaria i a la comunitat i de les geréncies hospitalaries, també
poden actuar com a organs de contractacio les persones titulars de les geréncies d'atenci6
primaria i a la comunitat i de les geréncies hospitalaries de I'Institut Catala de la Salut
(DOGC num. 9199 de 8 de juliol de 2024).

Les dades de I'drgan de contractacid del contracte especific son les assenyalades a
l'apartat E del quadre de caracteristiques.

Perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin pscp/AppJava/perfil/ics

Termini d'execucio de les obres objecte del contracte

El termini maxim per a I'execucié de les obres és el previst a 'apartat J del quadre de
caracteristiques.

El comput d’aquest termini comengara 'endema de la formalitzacié de I'acta de replanteig
de les obres amb les excepcions que es puguin recollir a aquesta acta.

Quedaran excloses de la licitaciéo aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execucioé del contracte.

Presentacio de les ofertes

Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del contracte, o en el seu cas pertanyents a
cadascun de les partides del projecte i no s'admetran ofertes parcials o d'execucié de
partides del pressupost.

Les empreses licitadores han de presentar la documentacié que conformi les seves ofertes
en el nombre de sobre/s i en el termini maxim que s’assenyala a la invitacio, mitjancant
I'enllag a I'eina de Sobre Digital.

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de Sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacié, rebran
un missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacié de
I'oferta.
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Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcio
de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics
relacionats amb I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que els que designin
en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant I'e-
NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta, atés
que I'enllag que es conté en el missatge d’activacio és 'accés exclusiu de qué disposaran
per presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d'ofertes a través d’aquest enllag trameés, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en
format electronic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentacio de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi
part de la licitacié (pel sobre 1 no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no
esta xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les
ofertes, la documentacié. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes mitjangant
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en
compte la importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden
ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les
empreses licitadores la/les tenen (I’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les
contrasenyes introduides) i son imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per
tant, per 'accés al seu contingut.

Les empreses licitadores han d’introduir, en tot cas, la paraula clau abans de I'obertura del
primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra
accedir al contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de
I'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentacio i requereix necessariament
la introducciod per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es
podra efectuar la valoracié de la documentacié de la seva oferta que no es pugui
desxifrar per no haver introduit I’empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacio de I'oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es fara la presentacio propiament dita de I'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través
de I'eina. A partir del moment en qué I'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacié tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes
un cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta.
En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes en un mateix lot/contracte
dins del termini de presentacié d’'ofertes, pretenent que I'Ultima substitueixi a una o unes
ofertes anteriors, ha d’'informar-ho aixi fefaentment a I'érgan de contractacié i aquest o, en
el seu cas, la mesa de contractacio, valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.
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Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de Sobre
digital a 'apartat de “Material d’ajuda per a persones usuaries” dins de “suport’ de la
Plataforma de Serveis de Contractacio Publica:
(https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari)

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina de sobre Digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacio de I'oferta, dins del termini
de presentacié d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva
presentacio a tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta
propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta
segona remissié en el termini de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat
retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacioé tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
'empremta digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers
electronics que configuren la documentacio de I'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la
importancia de no_manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que
siguin de contingut idéntic) per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es
comprovara per assegurar la coincidencia de documents en les ofertes trameses en dues
fases.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacio de les
empreses licitadores passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents
de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que I'lCS no pugui accedir al
contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc
o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la mesa de contractacio valorara,
en funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequiéncies juridiques respecte
de la participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-
se de documents imprescindibles per conéixer o valorar I'oferta, la mesa podra acordar
'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents
electronics presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara
per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat, tramesos en suport
fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina de Sobre digital. Aixi mateix,
cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat
documents amb virus a través de I'eina de Sobre digital, atesa la impossibilitat t&écnica en
aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de
poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
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aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus
winzip o winrar de particio o automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els
arxius resultants de la particié s’'incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part
1 de 2, part 2 de 2).

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es
troben disponibles a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica, a 'adrega web seguient:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.
xhtml

D’acord amb [larticle 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacio traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'organ
de contractacid per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacid, a través de I'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacio. Aquestes preguntes i respostes seran publiques i accessibles a través
del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de [I'drgan
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics)

Les proposicions son secretes i la seva presentacio suposa I'acceptacio incondicionada per
part de 'empresa licitadora del contingut del present plec, aixi com del plec de prescripcions
técniques, aixi com l'autoritzacid a la mesa i/o a 'd0rgan de contractacié per consultar les
dades que recullen el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, o les
llistes oficials d’'operadors econdmics d’'un Estat membre de la Unié Europea.

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposicié. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’'una unié
temporal. La infraccié d’aquestes normes dona lloc a la no-admissié de cap de les
propostes que hagi subscrit.

El desconeixement de 'empresa licitadora o qualsevol dels problemes técnics aliens tant a
I'dérgan de contractacié com de la Plataforma de Serveis de Contractes de la Generalitat de
Catalunya o de l'eina del Sobre Digital, no justificara la presentacio fora de termini o la
presentacid mitjancant altres eines diferents de les establertes en aquest plec i
comportaran, com ja s’ha indicat, la no admissio de la proposta.

Mesa de contractacié
En els casos previstos a l'article 326 de la LCSP I'drgan de contractacio estara assistit per
la mesa de contractacid, que sera I'drgan competent per a la valoracié de les ofertes, sense

perjudici del que preveu l'article 146.2 a) de la LCSP.

La mesa de contractacié estara integrada pels membres que figuren a I'apartat DD del
quadre de caracteristiques d’aquest plec.

La mesa de contractacio podra estar assessorada per comissions técniques, d’acord amb
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l'article 326.5 de la LCSP.
Criteris d’adjudicacié del contracte

Per a la valoracio de les proposicions i la determinacio de la millor oferta s'ha d'atendre als
criteris d'adjudicacio establerts en I'annex 9 i annex 18 d’aquest plec.

No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s’exclouran del procediment, si
es dona algun dels sup0osits seglents:

- Quan els preus oferts pels licitadors superin els preus maxims de sortida, en cas que
s'haguessin fixat, o qualsevulla altra limitacié econdomica que s'hagués pogut establir,
d'acord amb la clausula setena d'aquest plec.

- Quan l'objecte de valoracié no compleixi els requisits basics demanats en el plec de
prescripcions técniques, previ informe técnic motivat.

- Quan les proposicions modifiquin substancialment els models de proposicié establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en I'import de la proposicié i aquelles en
les quals I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa
inviable.

L’existéncia d’errors en les proposicions econdmiques de les empreses licitadores implicara
I'exclusié d’aquestes del procediment de contractacio, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el
preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoracié de les
ofertes.

Contingut dels sobres

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per
I'ICS en aquest procediment de contractacio, seran tractades per la unitat responsable de
I'activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en 'annex 1, relatiu a la
Informacio basica sobre proteccié de dades de caracter personal dels licitadors.

Aixi mateix, cal recordar, en cas que amb ocasié de la participacié en aquesta licitacié les
empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves
ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a I'adjudicacio, el que
preveuen els articles 6 i 11 de la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de
dades personals i garantia dels drets digitals, respecte del consentiment informat previ de
les persones afectades.

Contingut del SOBRE UNIC

La documentacio que s’ha d’incloure en aquest sobre sera la que s’indica a I'apartat M del
quadre de caracteristiques.

Declaracioé responsable de vigéncia de les dades presentades en la fase d’admissié
al’'SDA.

Declaracio responsable de vigéncia de les dades, mitjangant 'annex 15.
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Declaracié compromis adscripcié de mitjans

Declaraci6 de l'empresa de comprometre’s a adscriure a I'execucid del contracte
determinats mitjans materials i/o personals, quan aixi es requereixi.

Declaracié confidencialitat de les dades

Declaracié de 'empresa on declara la documentacid, si escau, que s’ha de tractar com a
confidencial, mitjangant 'annex 5.

Projecte ofert

Documentacié relacionada amb el projecte ofert per 'empresa licitadora en el format que
s’hagi indicat a la invitacio o a I'apartat M del quadre de caracteristiques.

Documentacio criteris d’adjudicacié
Documentacié en fitxer individual en relacio als criteris d’adjudicacié de 'annex 18.
Proposta economica

L'oferta o proposicié economica on s'especifiqui I'import pel qual esta disposat a realitzar la
prestacio.

Altra documentacio

Qualsevol altra documentacié que s’exigeixi a 'apartat Q del quadre de caracteristiques.

En cas d’haver-se establert la presentacio de I'oferta mitjancant dos sobres:

Contingut dels SOBRE 1

Declaracié responsable de vigéncia de les dades presentades en la fase d’admissio
a I’'SDA.

Declaracio responsable de vigéncia de les dades, mitjangant 'annex 15.

Declaracié compromis adscripcié de mitjans

Declaraci6 de l'empresa de comprometre’s a adscriure a I'execucid del contracte
determinats mitjans materials i/o personals, quan aixi es requereixi.

Declaracié confidencialitat de les dades

Declaracié de 'empresa on declara la documentacid, si escau, que s’ha de tractar com a
confidencial, mitjangant 'annex 15.

Projecte ofert
Documentacio relacionada amb el projecte ofert per 'empresa licitadora en el format que

s’hagi indicat a la invitacio o en el quadre de caracteristiques.

Sistema de i Generalitat .
Salut de Catalunya WYl de Catalunya Pagina 16 de 51



Institut Catala de la Salut
Atencid Primaria

Documentacio criteris d’adjudicacio avaluables mitjangant judici de valor.

D’acord amb I'article 150 de la LCSP, en cas de que en els criteris d’adjudicacié establerts
a 'annex 18 hi constin criteris que no puguin valorar-se mitjancant xifres o percentatges
obtinguts mitjangant la mera aplicacié de les férmules establertes al plec, caldra presentar
en un sobre a part del de [l'oferta técnica relativa als aspectes no avaluables
automaticament mitjancant criteris objectius, és a dir, els aspectes que es valoraran
mitjancant un judici de valor.

Els contingut de l'oferta en relacié a aquests criteris d’adjudicacié s’han de presentar
d’acord amb I'annex 16.

La inclusio en aquest sobre de 'oferta econdmica o la inclusié de qualsevol informacié de
caracter rellevant comportara I'exclusié del licitador, quan es vulneri el secret de les ofertes
o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentacio relativa als criteris de
valoraci6 objectiva abans de la relativa als criteris de valoracié subjectiva.

Documentacio del SOBRE 2

La documentacié que els licitadors han de presentar en aquest sobre num. 2 és la seglent:

L'oferta o proposicié economica on s'especifiqui I'import pel qual esta disposat a realitzar la
prestacio aixi com la relacionada amb els criteris de valoracié automatica segons I'annex
17.

No s’acceptaran les proposicions econdmiques que tinguin omissions, errades o esmenes
que no permetin coneixer clarament alld que es considera fonamental per valorar-les.

Obertura de sobres
En cas que s’hagi establert un UNIC SOBRE

Finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats a la invitacié tindra
lloc I'acte d’obertura del sobre presentat per les empreses licitadores per part de la mesa
de contractacio.

Després de l'acte, en la mateixa sessio, la mesa de contractacié qualificara la declaracio
responsable i la resta de documentacio continguda en el sobre i determinara les empreses
admeses a la licitacio i les excloses, aixi com, si s’escau, les causes d’exclusio.

Sense perjudici de la comunicacié a les persones interessades, aquestes circumstancies
es faran publiques mitjangant el seu perfil de contractant.

Posteriorment, la mesa de contractacié procedira a avaluar i classificar les ofertes de les
empreses admeses i, un cop sol-licitats, si s’escau, els aclariments o les esmenes, fara la
proposta d’adjudicacié a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuacio, i la
remetra a 'érgan de contractacio.

Per fer aquesta classificacid, la mesa de contractacio tindra en compte els criteris
d’adjudicacié assenyalats als annexos 9 i 18.
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Si 'drgan de contractacié o la mesa de contractacio té indicis fonamentats de conductes
col-lusories en el procediment de contractacio en tramitacid, en el sentit que defineix I'article
1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o
a instancia de la mesa de contractacio, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO),
per tal que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissio de
la documentacié a ’ACCO suposa la suspensio immediata de la licitacio.

D’acord amb l'article 150 de la LCSP, en cas que I'informe de ’ACCO conclogui que hi ha
indicis fundats de conducta col-lusoria I'd0rgan de contractacié remetra a les empreses
licitadores afectades la documentacié necessaria perqué en un termini de 10 dies habils
al-leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes
col-lusories, excloura del procediment de contractacid6 a les empreses licitadores
responsables d’aquesta conducta, ho notificara a totes les empreses licitadores i continuara
el procediment de contractacié amb les empreses licitadores restants.

Aquest procediment també s’aplicara quan en I'exercici de les seves funcions la mesa de
contractacié o, si escau, I'dérgan de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusié entre
empreses que concorrin agrupades en una unio temporal.

La mesa de contractacio podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el
sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que
a aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adregara un correu electronic
a l'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripcié, amb I'enllag perqué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la
documentacié corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa mitjancant
comunicacio electronica a través de 'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de
contractacié publica, d’acord amb la clausula dotzena d’aquest plec.

Seran excloses de la licitacid, mitjancant resolucié motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que excedeixin
del pressupost base de licitacié, modifiquin substancialment els models de proposicié
establerts en aquest plec, comportin un error manifest en I'import de la proposicié i aquelles
en les quals I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa
inviable.

L’existéncia d’errors en les proposicions econdomiques de les empreses licitadores implicara
I'exclusio d’aquestes del procediment de contractacid, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixin determinar amb caracter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin fer la valoracié de les ofertes.

D’altra banda, la mesa de contractacio podra sol-licitar els informes técnics que consideri
necessaris abans de formular la proposta d’adjudicacié. També els podra sol-licitar quan
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consideri necessari verificar que les ofertes compleixen les especificacions técniques dels
plecs. Les proposicions que no compleixin aquestes prescripcions no seran objecte de
valoracié.

També podra requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la
prestacio, a les organitzacions representatives de I'ambit d’activitat al qual correspongui
I'objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la
igualtat de génere i a altres organitzacions, per verificar les consideracions socials i
ambientals.

La proposta d’adjudicacio de la mesa de contractacio no crea cap dret a favor de 'empresa
licitadora proposada com a adjudicataria, ja que I'd0rgan de contractacio podra apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisio.

Els actes d’exclusiéo adoptats per la mesa de contractacié poden ser impugnats en els
termes establerts a la clausula “Régim de recursos”.

En cas que s’hagi establert DOS SOBRES

Finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en la invitacio
tindra lloc I'acte d’obertura dels sobres que contenen la declaracié responsable i I'oferta
avaluable mitjangant criteris sotmesos a judici de valor presentats per les empreses
licitadores per part de la mesa de contractacio.

La mesa de contractacié qualificara la declaracio responsable i la resta de documentacio
continguda en els sobres i determinara les empreses admeses a la licitacio i les excloses,
aixi com, si s’escau, les causes d’exclusio.

Sense perjudici de la comunicacié a les persones interessades, aquestes circumstancies
es faran publiques mitjancant el perfil de contractant.

A continuacié, la mesa de contractacié remetra als serveis técnics de l'drgan de
contractacié la documentacio relativa a I'oferta avaluable mitjangant criteris sotmesos a
judici de valor presentada per les empreses licitadores per tal que aquests efectuin la
valoracié en un termini no superior a set dies.

Posteriorment, es fara I'acte en el qual es donaran a conéixer les proposicions admeses,
les rebutjades i, en aquest cas, les causes del rebuig. Aixi mateix, es procedira a la lectura
del resultat de la valoracio de les proposicions sotmeses a judici de valor i, a continuacio,
s’obriran els sobres de les empreses admeses que contenen la part de la oferta avaluable
a través de criteris quantificables mitjancant la mera aplicacié de férmules.

En la mateixa sessid, la mesa de contractacioé procedira, prévia exclusio, si s’escau, de les
ofertes que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i classificar les
ofertes de les empreses admeses.

La mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el
sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificacio o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
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Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que
a aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adregara un correu electronic
a l'adrega o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripcié, amb I'enllag perqué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la
documentacié corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa mitjancant
comunicacio electronica a través de 'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de
contractacié publica, d’acord amb la clausula dotzena d’aquest plec.

Seran excloses de la licitacié, mitjangant resolucié motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que excedeixin
del pressupost base de licitacid, modifiquin substancialment els models de proposicié
establerts en aquest plec, comportin un error manifest en I'import de la proposicié i aquelles
en les quals 'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa
inviable.

L’existéncia d’errors en les proposicions econdmiques de les empreses licitadores implicara
I'exclusié d’aquestes del procediment de contractacio, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el
preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin fer la valoracié de les ofertes.

Posteriorment, fara la proposta d’adjudicacio a favor d’aquella empresa que hagi obtingut
la millor puntuacio i la remetra a I'érgan de contractacio.

Per fer aquesta classificacid, la mesa de contractacié tindra en compte els criteris
d’adjudicacié assenyalats als annexos 9 i 18.

Si 'drgan de contractacié o la mesa de contractacio té indicis fonamentats de conductes
col-lusories en el procediment de contractacié en tramitacio, en el sentit que defineix I'article
1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o
a instancia de la mesa de contractacié, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO),
per tal que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissio de
la documentacio a TACCO suposa la suspensio immediata de la licitacié.

D’acord amb l'article 150 de la LCSP, en cas que l'informe de ’'ACCO conclogui que hi ha
indicis fundats de conducta col-lusoria I'dérgan de contractacio remetra a les empreses
licitadores afectades la documentacié necessaria perqué en un termini de 10 dies habils
al-leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes
col-lusories, excloura del procediment de contractacio a les empreses licitadores
responsables d’aquesta conducta, ho notificara a totes les empreses licitadores i continuara
el procediment de contractacié amb les empreses licitadores restants.

Aquest procediment també s’aplicara quan en I'exercici de les seves funcions la mesa de
contractacié o, si escau, I'dérgan de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusié entre
empreses que concorrin agrupades en una unié temporal.

La mesa de contractacio podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris
abans de formular la proposta d’adjudicacié. També podra sol-licitar aquests informes quan
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consideri necessari verificar que les ofertes compleixen les especificacions técniques dels
plecs. Les proposicions que no compleixin aquestes prescripcions seran excloses.

També podra requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la
prestacio, a les organitzacions representatives de I'ambit d’activitat al qual correspongui
I'objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la
igualtat de génere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i
ambientals.

D’acord amb l'article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de I'érgan
de contractacié totes les actes de la mesa de contractacié relatives al procediment
d’adjudicacid, aixi com linforme de valoracié dels criteris d’adjudicacié quantificables
mitjangant un judici de valor de cadascuna de les ofertes.

La proposta d’adjudicacié de la mesa de contractacié no crea cap dret a favor de 'empresa
licitadora proposada com a adjudicataria, ja que I'd0rgan de contractacioé podra apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisio.

Els actes d’exclusié de les empreses licitadores adoptats en relacio amb I'obertura dels
sobres podran ser impugnats en els termes establerts a la clausula “Régim de recursos”.

Empats

En casos d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte:

en primer lloc: la proposicié presentada per aquelles empreses que, al venciment del
termini de presentacié d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de
treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses
empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposici6 més avantatjosa
acrediten tenir relacié laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al que els imposi la normativa, tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte
'empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en la seva plantilla. Aquest suposit només aplicara si les empreses
empatades estan obligades per normativa a disposar en la seva plantilla de treballadors
amb discapacitat.

en segon lloc (en defecte d’aplicacié del punt anterior o si 'empat persisteix): la
proposicio presentada per les empreses d’insercié que regula la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulacio del régim de les empreses d’insercio, que compleixin els
requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideracio.

en tercer lloc (en defecte d’aplicacio dels dos punts anteriors o si 'empat persisteix): la
proposicid presentada per aquelles empreses amb un menor percentatge de
treballadors temporals, sempre que aquest no sigui superior al 10 per 100, al venciment
del termini de presentacio d’ofertes.

en quart lloc (en defecte d’aplicacié dels dos punts primers o si 'empat persisteix): La
proposiciéo d’entitats reconegudes com a organitzacions de comer¢ just per a
I'adjudicacio dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi
alternativa de comerg just.
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en cinque lloc (en defecte de 'aplicacié dels punts anteriors o si I'empat persisteix): La
proposicié presentada per empreses que, al venciment del termini de presentacié
d’ofertes, disposin d’'un Pla d’Igualtat implementat a la seva organitzacié.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentacié acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en qué es produeixi 'empat.

En el cas que persisteixi 'empat es fara un sorteig public mitjangant el qual es dirimira quina
sera la proposicié guanyadora. La data del sorteig es publicara al perfil de contractant i es
convocara mitjangant correu electronic a les empreses les proposicions de les quals
estiguin en empat.

Subhasta electronica

Es podra utilitzar la subhasta electronica per a la presentacié de millores en els preus o de
nous valors relatius a determinats elements de les ofertes que siguin susceptibles de ser
expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el seu conjunt.

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La identificacié de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats es
realitzara en funcio dels limits i els parametres objectius establerts en 'annex 12.

En el supodsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpcio
d’'anormalitat, la mesa de contractaci6 o I'0rgan de contractacié requerira a [/les
empresales licitadora/es que I'lles hagi/n presentat perqué les justifiquin i desglossin
raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre
parametre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de I'oferta. Per aquest motiu,
la Mesa o I'drgan de contractacio requerira a I'/les empresales licitadoral/es, les precisions
que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents justificacions.
L’empresa licitadora disposara d’'un termini maxim de 5 dies habils per presentar la
informacié i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Les sol-licituds de justificacio es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adregara un correu electronic a 'adreca
o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’'inscripcié, amb
'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Aquestes peticions es comunicaran a I'empresa mitjancant comunicacioé electronica a
través de I'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractaci6 no rep la informacio i la
documentacié justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de I'dérgan de contractacio
i es considerara que la proposicid no podra ser complerta, quedant I'empresa licitadora
exclosa del procediment.

Si la mesa rep la informacio i la documentacié justificativa sol-licitada dins de termini,
'avaluara i elevara la corresponent proposta d’acceptacié o rebuig de la proposicio,
degudament motivada, a I'é6rgan de contractacio, per tal que aquest decideixi, previ
'assessorament técnic del servei corresponent, o bé I'acceptacido de l'oferta, perqué
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considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L’6rgan de contractacio rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es
basen en hipodtesis o practiques inadequades des d’'una perspectiva técnica, econdmica o
juridica. Aixi mateix, rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes perquée
vulneren la normativa sobre subcontractacié o no compleixen les obligacions aplicables en
matéria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclds I'incompliment dels
convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié del que estableix l'article 201 de la
LCSP.

Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpcié d’anormalitat resulta finalment
adjudicataria del contracte, I'drgan de contractacio realitzara un seguiment més exhaustiu
i pormenoritzat en I'execucié del contracte, amb l'objectiu de garantir la correcta execucio
del contracte.

Un cop feta la proposta d’adjudicacio, la mesa de contractacio, i si fos possible en la
mateixa sessio en qué s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta esmentada,
requerira 'empresa proposada adjudicataria perque, dins el termini de set dies habils a
comptar de l'enviament del requeriment, presenti la documentacid justificativa que
s’esmenta a continuacio.

Aquest requeriment s’efectuara mitjangant notificacié electronica a través de I'e- NOTUM,
integrat amb la Plataforma de serveis de contractacié publica, d’acord amb la clausula
dotzena d’aquest plec.

L’aportacié de documentacié es dura a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té I'eina de Sobre digital/Oferta telematica, mitjangant la qual s’enviara un correu
electronic a l'adrecga o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripcié, amb l'enllag perqué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la
documentacié corresponent.

La mesa de contractacié comprovara en el registre d’empreses licitadores corresponent
que 'empresa que hagi presentat la millor oferta estd degudament constituida, el signant
de la proposicio té poder suficient per formular I'oferta, té la solvéncia econdmica, financera
i técnica o, si s’escau, la classificacid corresponent i no esta incursa en cap prohibicié per
contractar.

Aquesta comprovacio, si escau, també es fara respecte de les empreses a les capacitats
de les quals aquella empresa recorri. Per tant, 'empresa que hagi presentat la millor oferta
ha d’aportar unicament la documentacié relativa a la capacitat i solvéncia requerida per
participar en la licitacid que no consti inscrita en aquests registres 0 no hi consti vigent o
actualitzada, d’acord amb aquest plec:

- En cas que I'empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromis de
disposar dels recursos necessaris al quals es refereix I'article 75.2 de la LCSP.

- Documents acreditatius de I'efectiva disposicié de mitjans que s’hagi compromeés
a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte d’acord amb l'article 76.2 de la
LCSP.

- Document acreditatiu de la constitucio de la garantia definitiva, d’acord amb el que
estableix la clausula vint-i-cinquena.

- Qualsevol altra documentacid que, especificament i per la naturalesa del
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contracte, es determini a I'apartat S del quadre de caracteristiques.

En cas que 'empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la
Unio Europea o signatari de 'Espai Econdmic Europeu, es pot acreditar la seva capacitat,
solvéncia i abséncia de prohibicions mitjangant una consulta a la llista oficial corresponent
d’'operadors econdmics autoritzats d’'un Estat membre o bé mitjangant I'aportacié de la
documentacié acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest ultim
cas, en el termini de set dies habils.

Un cop aportada per 'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentacié
requerida, aquesta es qualificara. Si s’'observa que en la documentacié presentada hi ha
defectes o errors de caracter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades
perque els corregeixin o esmenin en el termini maxim de tres dies habils.

Les sol-licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adregara un correu electronic a I'adreca o les
adreces assenyalades per 'empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripcio,
amb I'enllac per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié
corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa mitjancant
comunicacio electronica a través de 'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica, d’acord amb la clausula dotzena d’aquest plec.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendra que I'empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedira a requerir la mateixa documentacio a
'empresa licitadora seglent, per 'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes.
Aquest fet comporta I'exigéncia de I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacio,
IVA exclds, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia
provisional que, en el seu cas, s’hagués constituit i, a més, pot donar lloc a declarar a
I'empresa en prohibicié de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.

Aixi mateix, I'eventual falsedat en allo declarat per les empreses licitadores pot donar lloc
a la causa de prohibicio de contractar amb el sector public prevista en l'article 71.1.e de la
LCSP.

Garantia definitiva.

L’'importi la forma prevista per a la constitucié de la garantia definitiva, és el que s’assenyala
a l'apartat S del quadre de caracteristiques.

Les garanties es poden prestar en alguna de les formes seguents:

a) En efectiu o en valors de deute public amb subjeccid, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentariament. L'efectiu i els certificats d’immobilitzacié en els
valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipdsits de les tresoreries
territorials.

b) Mitjangant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentariament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de credit, establiments financers de
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credit o societats de garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han
de dipositar en algun dels establiments esmentats en I'apartat a).

c) Mitjangant contracte d’asseguranga de caucid6 amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentariament. El
certificat de 'asseguranca s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en 'apartat
a).

d) Siaixi el preveu a I'apartat S del quadre de caracteristiques la garantia es podra
constituir mitjancant la retencié sobre el preu.

En el cas d'unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida a I'apartat
S del quadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a totes les empreses
integrants de la uni6 temporal.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'article 110 de la LCSP.

En cas d’amortitzacié o substitucio total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
'empresa adjudicataria esta obligada a reposar-los en la quantia necessaria per tal que
limport de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia
documentada de la esmentada reposicio.

Quan a consequeéncia de la modificacio del contracte, el seu valor total experimenti variacio,
la garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la
deguda proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en
el termini de quinze dies a comptar des de la data en qué es notifiqui a 'empresa I'acord
de modificacio. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es
produeixin com a una consequéncia d’'una revisié d’aquest de conformitat amb el que
assenyala el capitol relatiu a la revisio de preus en els contractes del sector public de la
LCSP.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
'empresa adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucid.

En el cas que la garantia no es reposi en els supodsits esmentats en I'apartat anterior, 'ICS
pot resoldre el contracte.

Retirada de les proposicions un cop presentades

Si no s'ha dictat I'acord d'adjudicacié dins del termini de sis mesos, a comptar des de
I'obertura de les proposicions, els empresaris admesos a la licitacio tindran dret a retirar la
seva proposicié. En qualsevol cas aquest dret s’haura d’exercir expressament.

Decisi6 de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment.

L’6rgan de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interés public degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les empreses

licitadores, abans de la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-
ho a les empreses licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable de les normes de
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preparacio del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

La decisi6 de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicaci6 es publicara en el perfil de contractant.

Consultes i aclariments per part de I’6rgan de contractacié

La presentacié d’ofertes comporta, d’acord amb l'article 139 de la LCSP, I'acceptacio
incondicionada per I'empresari del contingut de la totalitat de les seves clausules o
condicions, sense cap excepcio o reserva. Addicionalment, s’autoritza a la mesa i a 'dérgan
de contractacié per consultar les dades que recullen el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector public o les llistes oficials d’'operadors econdmics aixi
com consultar o obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informacioé sobre
tot allo declarat per elles, excepte que s’hi oposin.

Declaracié de confidencialitat de la documentacioé presentada

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en els sobres es poden
considerar de caracter confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o
drets de propietat intel-lectual i la seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als
seus interessos comercials legitims, perjudicar la competencia lleial entre les empreses del
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en
mateéria de proteccié de dades de caracter personal. Aixi mateix, el caracter confidencial
afecta a qualsevol altre informacié amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de licitacié o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caracter confidencial I'oferta econdmica de I'empresa, ni les dades
incloses en la declaracié responsable ni les dades incloses en el DEUC.

La declaracié de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a la
finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades faciltades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genériques o no justificades del caracter confidencial.

En tot cas, correspon a I'drgan de contractacio valorar si la qualificaciéo de confidencial de
determinada documentacio és adequada i, en conseqliéncia, decidir sobre la possibilitat
d’accés o de vista de dita documentacio, prévia audiéncia de 'empresa o les empreses
licitadores afectades.

La designacio de la documentacié com a confidencial comporta la obligacié de
presentar-la en fitxer independent de la resta de documentacio, en I’espai habilitat a
tal efecte en el I'’eina del Sobre Digital. No s’admetra cap document barrejat amb
documentacié no confidencial.

Adjudicacié i formalitzacié del contracte especific.

Un cop presentada la documentacié I'dérgan de contractacié acordara l'adjudicacio a
I'empresa o empreses proposades com a adjudicataries, dins del termini de cinc dies habils
seguents a la recepcio de dita documentacio.

La licitacié no es declarara deserta si hi ha alguna proposicié que sigui admissible d’acord
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amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaracio, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert es publicara en el perfil de contractant.

La resolucié d’adjudicacié del contracte especific es notificara a les empreses licitadores
mitjancant notificacié electronica a través de I'e-NOTUM i es publicara en el perfil de
contractant de I'ICS dins del termini de quinze dies, on s’indicara el termini en qué s’haura
de procedir a la formalitzacié del contracte.

A aquest efecte, s’enviara, a I'adrega de correu electronic —i, en cas que s’hagi informat, al
teléfon mobil que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves
proposicions- un avis de la posada a disposicié de la notificacid. Aixi mateix, el correu
electronic contindra 'enllag per accedir-hi.

S’adjudicaran tants contractes especifics com siguin necessaris per a cobrir les necessitats
de I'ICS, durant la vigéncia del sistema dinamic d’adquisicio.

D’acord amb l'article 36.3 de la LCSP els contractes especifics derivats d’'un sistema
dinamic d’adquisici6 es perfeccionen amb la seva adjudicacié d’acord amb el que estableix
l'article 221.3 de la LCSP. Tot i I'anterior, es podra requerir a 'empresa adjudicataria la
formalitzacié en document administratiu, mitjancant signatura electronica avangada basada
en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica.

DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS
Abonaments a I'empresa contractista

La persona que exerceix la direccié facultativa de I'obra expedira mensualment les
certificacions que comprendran l'obra executada durant aquest periode de temps.
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies seglients al mes al que
corresponguin.

El pagament a 'empresa contractista s’efectuara contra presentacié de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electronica, en el termini maxim de 30 dies
naturals, comptats des de la data efectiva de prestacié del servei o de recepcié de I'objecte
contractual o, en cas de desconéixer aquesta data, des de la data de registre de la factura.

Aixi mateix, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la factura electrdnica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, les
factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut, i han
d’incloure, necessariament, el numero d’expedient de contractacio.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitacié i anotacié de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de
I'administracié de la Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Es recomana I'is del generador de factures electroniques de la Generalitat de Catalunya
(EMIX), que té lobjectiu de facilitar 'emissi6 de la factura electronica i eliminar
progressivament I'Us de la factura en format paper).
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La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques de
I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Public .

Les empreses adjudicataries poden enviar les seves factures mitjangant qualsevol dels
seguents dos formats electronics:

Format factura-e
Format EDIFACT

En cas de voler utilitzar aquest ultim, abans de comencgar a enviar les factures el seu
proveidor EDI, haura d’haver demanat la interconnexié de la seva bustia amb la de I'Institut
Catala de la Salut. El intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns
amb d’altres administracions, tal com es descriu al Servei eFact del Consorci
d’Administracié Oberta de Catalunya (Consorci AOC)

Les factures electroniques hauran de tenir el format factura-e 3.2 0 3.2.1 i hauran d'estar
signades electronicament amb signatura avangada basada en un certificat reconegut amb
certificat reconegut.

A la factura s’han d’identificar els érgans administratius amb competéncies en matéria de
comptabilitat publica als quals vagi adregada la factura, d’acord amb la Disposicio
addicional trenta-dosena de la LCSP.

Per tal de complir amb les normes estatals d’interoperabilitat per a la identificacié dels
organs administratius en la factura electronica s’han d'utilitzar els codis DIR3 corresponents
a:

a) Oficina comptable
b) Organ gestor
¢) Unitat de tramit

Es podra obtenir informacié completa per identificar els codis DIR3 de I'lCS accedint a:
http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm

En compliment de les normes que regulen I'emissid6 de factures s’haura d’indicar
obligatoriament:

¢ Numero d’identificacio fiscal de I'IlCS, NIF: Q5855029D
e Denominacio: Institut Catala de la Salut
e Adreca fiscal: Gran Via de les Corts Catalanes, 587 .-08007 Barcelona

Per a la identificacio de les prestacions realitzades sera obligatori indicar com a minim dos
dels tres camps d’informacio seglents:

¢ Numero de comanda (Receiver Transaction Reference)
¢ Numero d'albara (Delivery Note)
¢ Numero d'expedient (File Reference)

Per obtenir més informacié referent a les particularitats de I'lCS referents a aquest

1 Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electroniques de Catalunya
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intercanvi electronic i contingut dels missatges, les empreses poden accedir a:
http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm o sol-licitar informacié complementaria a:
reqgistre.efact.ics@gencat.cat.

El seguiment de l'estat de les factures es podra consultar al web del Departament de la
Vicepresidéncia i d’Economia i Hisenda a I'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de
'estat de factures i pagaments de documents), a partir de 'endema del registre de la
factura.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacio corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Es podran realitzar abonaments a compte, prévia peticio escrita de 'empresa contractista,
per les operacions preparatories realitzades com instal-lacions i adquisicié de materials o
equips de maquinaria pesada adscrits a I'execucié de I'obra, amb la forma i amb les
garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

En cas de contractes d’obres a tant algat o amb preu tancat, 'empresa adjudicataria del
contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions técniques, ha de
presentar el projecte de construccié de les variants o millores ofertades, per a la seva
preceptiva supervisié i aprovacié. En cap cas el preu o el termini de I'adjudicacié patira
variacié com a consequéncia de I'aprovacioé d’aquest projecte.

L’empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en l'article 200 de la LCSP.

Responsabilitat de ’empresa contractista

L’empresa contractista respon de I'execucié correcta de les obres d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequiéncia
de les operacions que requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d’una ordre de I'’Administracié o
que els danys siguin consequéncia dels vicis del projecte elaborat per I’Administracio.

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construccio, sense perjudici dels suposits de forca
major establerts en l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de
la recepcio de les obres, d’acord amb el que estableix I'article 244 de la LCSP.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequiéncia
de les operacions que requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d’'una ordre de I'Administracid.

Altres obligacions de I’empresa contractista
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a) L’empresa contractista esta obligada en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret
de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 'Estat, i en particular les que
estableix 'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracio social de
persones amb discapacitat i fiscals.

Addicionalment, 'empresa contractista resta obligada al compliment, sota la seva exclusiva
responsabilitat, de les normes legals vigents en matéria d'higiene en el treball i altres de
caracter social, en especial referéncia al seu personal, havent de complir amb les previsions
establertes a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals,
especialment les establertes al capitol lll d’aquesta llei, i també el que disposa el Reial
Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, en matéria de coordinacié d’activitats
empresarials.

L’incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral esmentades
i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o
I'aplicacié de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius que
sigui greu i dolosa, donara lloc a la imposicidé de penalitats a qué es refereix I'apartat IV
d’aquest plec.

A aquest efecte, 'empresa contractista haura de remetre la justificacido de la realitzacié
efectiva d’aquests pagaments a I'érgan de contractacié quan aquest li ho sol-liciti.

b) L’'empresa contractista s'obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col-lectiu sectorial aplicable.

c) L’'empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades
a promoure la igualtat entre homes i dones.

d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacié
técnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direccié de I'obra.

e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direccio de I'obra i a
I’Administracié I'accés a tota la informacio, tant documental com de camp, que li requereixin
en qualsevol moment durant I'execucié de les obres.

f) L'empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

g) L’'empresa contractista ha de presentar a '’Administracio, en el cas d’obres subjectes a
la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, la memoria final quan aixi s’estableixi en els
plecs. La memoria final ha de tenir el contingut establert en I'article 49 de la Llei esmentada.

h) A l'apartat “Contractar amb I'Administracié” del web de Contractacié Publica les
empreses tenen a la seva disposicid un conjunt d’eines de suport a la traduccié i a la
redaccio, tant de llenguatge general, com de terminologia especifica, que serveixen com a
ajuda perqué compleixin la seva obligacio d’us del catala i de lliurar els textos a qué estiguin
obligats amb una qualitat lingiistica adequada.
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A més, 'empresa contractista esta obligada en I'execucié del contracte a fer servir la
toponimia o cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, que necessariament
caldra que sigui en catala.

i) L'empresa o empreses contractistes s’ha de fer carrec de les despeses segulents:

- Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obres i dels informes
especifics que la persona que exerceix la direccié facultativa ordeni, sense perjudici
d’aquells previstos en el plec de prescripcions tecniques.

- Les derivades de les autoritzacions, llicéncies, documents i qualsevol informacio
d’'organismes oficials o particulars.

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a I'objecte del contracte.

- El pagament de la taxa municipal per a la sol-licitud de la llicéncia urbanistica d’obres i de
I'lmpost sobre construccions, instal-lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa,
compensacio, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions
vigents, en la forma i quantia que assenyalin.

- Les derivades de la instal-lacid, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que
informen al public sobre [l'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d’informacié que
s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superara el dos per mil del preu del contracte.
- De qualsevol altre que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.

j) Lempresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris
per indicar 'accés a I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de
possible perill a causa de I'obra, tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies, aixi
com també a complir les ordres a les quals fa referéncia la clausula vint-i-tresena del vigent
plec de clausules administratives generals de I'Administracid6 General de I'Estat. A més,
'empresa contractista ha de tenir cura de la conservacio i manteniment dels cartells i
senyals esmentats i estara obligada a la seva immediata reposicié. Les despeses que
s’originin aniran al seu carrec.

k) L'empresa contractista, com a minim vuit dies abans de la data de l'inici de les obres,
esta obligada a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat del Departament, la tanca
publicitaria que informi sobre l'inici i la finalitzacio de les obres.

També esta obligada a publicar en un diari de gran circulacié I'anunci sobre [linici i
finalitzacio de les obres, d’acord amb els criteris establerts per I'drgan de contractacié.

Aixi mateix, ha de comunicar a I’Administracio, mitjancant la persona que exerceix la
direccié facultativa de I'obra, les incidéncies que puguin sorgir durant 'execucié, a I'efecte
de l'oportuna informacio a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les
actuacions d’informacio, en el cas que I’Administracio aixi ho requereixi.

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informacio a la ciutadania i
a les persones usuaries que I'’Administracio decideixi dur a terme i que es concretin en el
plec de prescripcions técniques.

I) Lempresa contractista, en relacio amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasio del contracte, s’obliga al compliment de tot alld que estableix la Llei organica 3/2018,
de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, a la
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normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccié de les
persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacio
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentacio i la informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasio
de l'execucid de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
I’Administracié contractant responsable del tractament de dades personals, té caracter
confidencial i no podra ésser objecte de reproduccié total o parcial per cap mitja o suport.
Per tant, no se’n podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni transmissié a tercers fora
de l'estricte ambit de I'execuci6 directa del contracte.

m) L’empresa o les empreses contractistes han de complir la normativa de competéncia.

En cas d’'incompliment d’aquesta normativa, I'’Administracié podra iniciar una reclamacié
de danys, de conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig.

n) LInstitut Catala de la Salut té implantats en els seus centres sistemes de gestio
ambiental segons ISO 14001 i EMAS i de gestio energética segons 1ISO 50.001. Es per aixo
que les empreses adjudicataries han de tenir coneixement de les directrius generals de
’'ICS manifestades a la Politica Ambiental i la Politica Energética i actuar en coheréncia
amb aquestes durant I'execucio del contracte.

Prerrogatives de I’Administracio

Dins dels limits i amb subjeccioé als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'drgan de
contractacié ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interés public, declarar la responsabilitat
imputable a I'empresa contractista arran de la seva execucio, suspendre’n I'execucio,
acordar la seva resolucio i determinar-ne els efectes.

Entre les prerrogatives del/s drgan/s de contractacié estara la possibilitat d’excloure a una
empresa admesa a I'SDA que hagi incorregut en més de dos expedients d’aplicacio de
penalitats per incompliment o compliment defectués de qualsevol contracte especific que
se li hagués adjudicat o que se li hagi resolt anticipadament el contracte per causes
imputables a 'empresa adjudicataria.

Aixi mateix, I'd0rgan de contractacié té les facultats d’inspeccid de les activitats
desenvolupades per I'empresa contractista durant I'execucié del contracte, en els termes i
amb els limits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti I'd0rgan de contractacié en I'exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i sébn immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de I'lCS es dura a terme mitjangant el procediment establert
en l'article 191 de la LCSP.

Suspensié del contracte
El contracte podra ser suspés per acord de I'érgan de contractacio o perqué el contractista

opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior
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a 4 mesos, comunicant-ho a I'lCS amb un mes d’antelacio.

En tot cas, s’estendra I'acta de suspensié corresponent, d’ofici o a sol-licitud de I'empresa
contractista, de conformitat amb el que disposa I'article 208.1 de la LCSP. Aquesta acta de
suspensio, d’acord amb l'article 103 del RGLCAP, 'hauran de signar una persona en
representacié de I'd0rgan de contractacio i 'empresa contractista i s’ha d’estendre en el
termini maxim de dos dies habils, a comptar de 'endema del dia en qué s’acordi la
suspensio.

L’abonament dels danys i perjudicis a I'empresa contractista només comprendra els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.

Modificacio del contracte

El contracte només es podra modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma
que s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en els articles
203 a 207 de la LCSP.

Modificacions previstes:

La modificacié del contracte es dura a terme en el/s suposit/s, amb les condicions, I'abast i
els limits que es detallen en aquest plec i a 'apartat W del quadre de caracteristiques, si
s'escau.

Son obligatories per al contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin de
conformitat amb el que estableix 'article 206 de la LCSP. En cas que la modificacié suposi
supressié o reduccid d'unitats d’obra, el contractista no té dret a reclamar cap
indemnitzacio.

Quan les modificacions suposin la introduccié d’unitats d’obra no previstes en el projecte o
les caracteristiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari
efectuar una nova licitacio, els preus aplicables han de ser fixats per '’Administracio, amb
I'audiéncia prévia del contractista per un termini minim de tres dies habils. Si el contractista
no accepta els preus fixats, I'drgan de contractacidé les pot contractar amb un altre
empresari en els mateixos preus que hagi fixat, executar-les directament o optar per la
resolucio del contracte de conformitat amb l'article 211 de la LCSP.

Quan la modificacié prevegi unitats d’obra que hagin de quedar ocultes posteriorment i
definitivament, abans d’efectuar-ne el mesurament parcial, s’ha de comunicar a la
Intervencié de I'Administracié corresponent, amb una antelaci® minima de cinc dies,
perque, si ho considera oportl, pugui acudir a I'acte esmentat en les seves funcions de
comprovacié material de la inversié, i aixd, sense perjudici, una vegada acabades les obres,
d’efectuar la recepcio, de conformitat amb el que disposa I'apartat 1 de I'article 243 de la
LCSP, en relacié amb 'apartat 2 de l'article 210 de la LCSP.

Quan el director facultatiu de I'obra consideri necessaria una modificacié del projecte i es
compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol-licitar a I'drgan
de contractacié autoritzacié per iniciar I'expedient corresponent, que s’ha de substanciar
amb les actuacions seguients:

a) Redaccio de la modificacio del projecte i aprovacio técnica d’aquesta.
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b) Audiéncia del contractista i del redactor del projecte, per un termini minim de tres dies.
c) Aprovacio de l'expedient per I'dérgan de contractacid, aixi com de les despeses
complementaris necessaries.

No obstant aix0, no tenen la consideracié de modificacions:

i. L'excés de mesuraments, entenent com a tal la variacié que durant I'execucié correcta
de I'obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les
previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés
de mesuraments s’ha de recollir en la certificacio final de I'obra.

ii. La inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en
aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment
del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3
per cent del pressupost primitiu d’aquest.

Quan la tramitacié d’'una modificacié exigeixi la suspensié temporal total de I'execucio de
les obres i aixd ocasioni greus perjudicis per a I'interés public es pot acordar que continuin
provisionalment tal com estigui previst en la proposta técnica que elabori la direccié
facultativa, sempre que I'import maxim previst no superi el 20 per cent del preu inicial del
contracte, IVA exclos, i existeixi crédit adequat i suficient per al seu finangament.

Modificacions no previstes:

La modificacio del contracte no prevista en aquesta clausula només podra efectuar-se quan
es compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en I'article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en I'article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions son obligatories per a 'empresa contractista, llevat que impliquin,
ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclds. En aquest cas, la modificacié s’acordara per I'drgan de
contractacié amb la conformitat previa per escrit de 'empresa contractista; en cas contrari,
el contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

Ni la persona que exerceix la direccio de I'obra ni 'empresa contractista poden introduir o
executar modificacions en les obres, sense la prévia aprovacio técnica del corresponent
projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tramits previstos en l'article 242
de la LCSP i en I'article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu.

No es considera modificacié la inclusid de preus nous, fixats contradictoriament pels
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte
ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu.

En cas de supressido o reduccié d’unitats d’obres, 'empresa contractista no té dret a
reclamar indemnitzacio.

En el cas d’obres incloses dins 'ambit d’aplicacio de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra
publica, s’ha de donar compliment també a allo establert en el seu article 48.
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Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l'article 153 de la LCSP.

L’anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previ a
I'aprovacié de la modificacio, tant els que aporti 'empresa adjudicataria com els que emeti
I'dérgan de contractacid, es publicaran en el perfil de contractant.

En els casos en quée es determini el preu mitjangant unitats d’execucid, no tenen la
consideracio de modificacions la variacié que durant I'execucié correcta de la prestacio es
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu
el contracte, les quals es poden recollir en la liquidacié, sempre que no representin un
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés
de mesuraments s’ha de recollir en la certificacio final d’obra.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE ESPECIFIC
Condicions especials d’execucio.

Les condicions especials en relaci6 amb I'execucié, d’obligat compliment per part de
'empresa o les empreses contractistes i, si escau, per I'empresa o les empreses
subcontractistes, sén les que s’estableixen a I'apartat V del quadre de caracteristiques
aixi com les que s’estableixen com a tals en els plecs del sistema dinamic d’adquisicio.

Execucio i supervisio de les obres.

El contracte s’executara amb subjeccid al que estableixin les seves clausules, el plec de
clausules administratives particulars del sistema dinamic d’adquisicié, en el plec de
clausules administratives del contracte especific i en el projecte que serveix de base al
contracte, i conforme amb les instruccions que en la seva interpretacié doni a 'empresa o
empreses contractistes la persona que exerceix la direccié facultativa de les obres, amb
independéncia de la unitat encarregada del seguiment i 'execucié ordinaria del contracte
que s’indica a 'apartat J del quadre de caracteristiques.

Programa de treball i documentacio relativa a la seguretat i salut en el treball

L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies
comptats des de la formalitzacié del contracte, un programa de treball quan aixi es
determini expressament, el qual haura d’incloure les dades que s’indiquen en l'article 144.3
del RGLCAP.

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de I'adjudicacié 'empresa
contractista presentara a ’Administracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicacio
de I'estudi de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut, d’acord amb [l'article
7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccid. La persona que exerceix les funcions de
coordinacié en matéria de Seguretat i Salut informara en el termini de set dies naturals
sobre la procedéncia de la seva aprovacio i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran
de corregir-se, per la qual cosa s’assignara un termini d’acord amb la importancia de les
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correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per a 'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el treball sera
de mes i mig des de la notificacio de I'adjudicacié de I'obra. Si per incomplir 'empresa
contractista els terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible comencar les obres
en rebre l'autoritzacié per al seu inici, no podra reclamar cap ampliacié del termini per
aquest motiu.

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball
que haura d’aprovar I'dérgan de contractacio quan aixi es determini en el plec.

Compliment de terminis i correcta execucioé del contracte

L’empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total
o parcials, per causes que li siguin imputables, 'Administracié podra optar, ateses les
circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per la
imposicio de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de
la LCSP.

L’ICS tindra la mateixa facultat si 'empresa contractista incompleix parcialment, per causes
imputables que li siguin imputables, 'execucio de les prestacions definides en el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a
I'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucio,
se li concedira un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en
demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitucié en demora de I'empresa contractista no requerira intimacié prévia
per part de I'lCS.

En cas de compliment defectuds de la prestacio objecte del contracte o d’'incompliment dels
compromisos assumits per 'empresa o les empreses contractistes o de les condicions
especials d’execucio establertes en la clausula trenta-dosena d’aquest plec es podra
acordar la imposici6 de les penalitats que s’indiquen a l'apartat U del quadre de
caracteristiques i a 'annex 12.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjangant la deduccié de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 'empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, quan no es puguin
deduir dels pagaments esmentats.

En els supdsits d'incompliment parcial o compliment defectués o de demora en I'execucio
en qué no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a
I’Administracié, s’exigira al contractista la indemnitzacio per danys i perjudicis.

Control en I’execucio del contracte

Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccio a les estipulacions que conté el plec de
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clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord
amb les instruccions que en interpretacié técnica d’aquest doni al contractista la direccié
facultativa de les obres.

En el cas d’obres incloses dins 'ambit d’aplicacio de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra
publica, la persona que exerceix la direccié de I'obra també ha de controlar el manteniment
dels nivells de solvéncia técnica de les unions temporals d’empreses.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de 'empresa contractista haura de
ser la persona amb coneixements técnics que exigeixi qui s’encarrega de la direccio de
'obra amb experiéncia acreditada en obres similars a les que sbén objecte d’aquest
contracte.

Aplicacié de la metodologia BIM

D’establir-se a I'apartat O del quadre de caracteristiques I'aplicacié de la metodologia
BIM, la documentacié a presentar sera la que s'indiqui a l'apartat O del quadre de
caracteristiques que s’haura de complimentar de la manera seguent:

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacio estigui realitzat en BIM, el licitador haura
de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:

1.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar més
de dues propostes d’accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les
indicades per I'ICS.

2.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar dues
propostes d’accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades
per 'ICS.

3.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar una
proposta d’accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les indicades per
'ICS.

4.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accio BIM.

En qualsevol cas, quan el projecte d’obres objecte de licitacié estigui realitzat en BIM la
presentacio d’oferta suposa I'assumpcié per part del licitador del compromis dels objectius
basics i propostes d’accié BIM.

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacié no estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les cinc opcions possibles:

1.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacioé, complimentant
I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a desenvolupar més de
dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM, addicionals a les
indicades per I'lICS.

2.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacié, complimentant
'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a desenvolupar dues
propostes d’Accio BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM, addicionals a les indicades
per I'ICS.

3.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacidé, complimentant
'annex d’objectius basics i propostes d’accido BIM i comprometre’s a desenvolupar una
proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM, addicional a les indicades per
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'CS.

4.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacié, complimentant
'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a desenvolupar els
objectius i propostes d’accié de BIM indicats per I'ICS.

5.- No comprometre’s a fer una modelitzaci6 completa en BIM de I'obra objecte de la
licitacio.

Aquest compromis es concretara dintre del “Manual BIM”, que formara part dels documents
contractuals, a proposta pel responsable BIM de I'adjudicatari acordat amb la Direccid
d’Obra i finalment, aprovat, pel responsable del contracte per part de I'lCS.

Responsable del contracte

Amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del
contracte que s’indica a I'apartat CC del quadre de caracteristiques, es designara una
persona responsable del contracte que exercira les funcions seglents:

- Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacio de la prestacio, sempre dins de
les facultats que li atorgui I'drgan de contractacio.

- Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per motius
imputables al contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execucio del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

Supervisio i inspeccio de les obres

L’ICS supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del contracte, sense
perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccié que pugui efectuar un altre organisme
que tingui competéncia, a banda dels agents facultatius intervinents a I'obra.

Direccié d’execucioé d’obres (DEO) i Direccié Facultativa (DF)

La direccié d’obra i la direccid d’execucio d’obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota
la responsabilitat exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis.

La direccio Facultativa (DF) assumeix la responsabilitat de dirigir el desenvolupament dels
aspectes tecnics de I'obra de conformitat amb el projecte, la llicencia d’edificacio i les
condicions del contracte i amb la finalitat d’assegurar I'adequacié al projecte redactat.

Entre les atribucions de la Direccié d’execucié d’'obra (DEO), cal destacar: la interpretacio
dels documents del projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a 'esmentat projecte (si
és el cas), 'emissio d’ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s’executi
el projecte, la signatura de I'acta de replanteig, la certificacid, liquidacio i recepcio dels
treballs, certificat de final d’obra, etc.

Entre les atribucions del DEO es destaquen: la direcci6 i organitzacié de I'execucio de les
obres, la signatura de I'acta de replanteig, el control i vigilancia del compliment del pla de
seguretat i del pla d’assaigs, 'amidament i valoracié de I'obra executada, I'assisténcia al
contractista en questions diverses, la liquidacio i certificat de final d’obra, etc.
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Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada, la DEO
gaudira de les més amplies facultats dins del marc del projecte adjudicat. Qualsevol decisié
que impliqui una modificacioé del projecte, en qualitat, en cost o en termini, haura de ser
aprovada per I'ICS; aquestes decisions seran transmeses a I'lCS, per a la seva aprovacio,
per la DEO, un cop hagin estat acordades amb la DEO.

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’obra li pertoquen, el contractista tindra
sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes
diverses, etc. A la DEO, el qual les resoldra dins les atribucions que li son propies i/o les
transmetra, si és el cas, al Director d’'obra i/o a I'ICS.

La DEO haura de coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui
a terme el contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacié tingui caracter
limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigles i altres, si és el cas.
d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d’execucio.
e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a
la Direcci6 facultativa per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) Idoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcio, preses d’abassegament i emmagatzematge de materials
a l'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicid, en el seu cas.

i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.

j) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigo.

k) Acabat de tot tipus.

I) Terminis i fites dels treballs subcontractats.

m) El monitoratge de I'obra, si s’escau, en cas que aixi es prevegi que el projecte esta
subjecte a monitoratge.

El contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que
li siguin dictades per la Direccid Facultativa per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i
d’'informacié relacionades amb I'execucio de les obres.

El responsable del contracte de I'ICS i/o la Direccié facultativa (DF) podra detenir qualsevol
dels treballs en curs de realitzacié, que no s’executin d’acord amb les prescripcions
contingudes a la documentacié definitoria de les obres.

Les instruccions de la Direcci6 facultativa al contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent llibre d’ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a
l'inici dels treballs. El contractista estara obligat a signar el coneixement de les esmentades
ordres.

Les ordres de la Direccio facultativa seran vinculants per a 'empresa constructora i hauran

de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
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manipulacions posteriors. L'ICS o qualsevol altre organisme competent tindran accés
puntual al contingut d’aquest suport documental.

El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccié d’obra, aixi
com la titulacié professional d’aquest segon, (ii) 'empresa i el professional que assumira la
DEO aixi com la titulacié professional d’aquest segon i (iii) 'empresa i el professional que
assumira la coordinacié de seguretat i salut aixi com la titulacié professional d’aquest
segon. Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les
atribucions que en cada cas els pertoquin segons la llei.

El contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
corresponguin al Director de I'obra i a la DEO de conformitat amb les competéncies propies
assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenacio de [ledificacio, sens perjudici de la
col-laboracié de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a
I'arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per 'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de
juliol, de I'Arquitectura.

Projecte

S’entén que les obres a realitzar pel contractista venen definides en el projecte d’obra, en
el present plec i tota la documentacio facilitada en la licitacié d’acord amb la documentacié
del sistema dinamic d’adquisicid aixi com la documentacioé integrant de l'oferta del
contractista; tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les componen
i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucio, condicions
que haura de reunir 'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que
el contractista desenvolupara d’acord amb el aquest plec; la informacié obtinguda en els
restants documents que formen part del projecte lliurat als licitadors, tal com estudis
geotéecnies i urbanistics, amidaments i d’altres, tindran un caracter merament il-lustratiu.

Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el contractista formulara
els planols detallats d’execucié que la Direccid facultativa estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raé dels planols del
projecte executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de
prescripcions técniques particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacid, que fixara la Direccié
facultativa, a la data programada per a I'execucio de la part d’'obra a qué es refereix i hauran
d’ésser aprovats per la Direccio facultativa.

En concordanca amb el fet que el contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i
dades necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar detingudament la
documentacié definitdria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el contractista restara
obligat, quan la Direccio facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions
necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i
qualitat previstes en el projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan el coordinador de seguretat i salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el pla de seguretat i salut precises per
a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de
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prevencio de riscos laborals i en I'estudi de seguretat i salut. La interpretacio i definicié
d’'aquestes condicions correspondra al coordinador de seguretat i salut.

Si el projecte esta subjecte a monitoratge, el contractista també restara obligat quan la DEO
ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries en el pla de monitoratge
per tal de garantir les condicions de seguiment previstes al projecte en funcio del procés
d’execucio de l'obra, de l'evolucid dels treballs o de les possibles incidéncies o
modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran
'aprovacié expressa de la DEO.

Per la seva part, el contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en aquest
document respecte les modificacions previstes, a la Direcci6 facultativa, que I'elevara amb
la seva conformitat al responsable del contracte de I'lCS per a I'adopcié de I'acord que
procedeixi. Tal peticié per si mateixa no donara dret al contractista a fer cap modificacio
sobre el pla de treballs.

Al cursar la proposta esmentada en I'apartat precedent, el contractista haura d’assenyalar
el termini dintre del que necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi afectat el
pla de treballa. La manca de contestacio dins de I'esmentat termini, s’entendra en tot cas
com a denegacié de la peticié formulada.

Seguretat i salut durant I’execucié de I’obra

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio. Per tant, el contractista haura de
donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a
terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles
relacionades amb la funcié d’organitzar la coordinaci6 d’activitats empresarials prevista en
I'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals.

El contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que
li siguin dictades pel coordinador de seguretat i salut per a la regulacié de les relacions
entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en
general, d’'informacio, relacionades amb l'aplicacio i execucio del pla de seguretat i salut.
En concret, el contractista subministrara al coordinador de seguretat i salut la informacio
necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997.

Si el coordinador de seguretat i salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccio
facultativa de I'obra observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d’'aquesta circumstancia al contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de
treballs determinats o de la totalitat de Il'obra quan considerés que concorren
circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat pel contractista en funcié del procés
d’execucio de 'obra, de I'evolucid dels treballs, de la contractacio de tercers contractistes i
de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de 'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacio expressa del coordinador de seguretat i salut.
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Els intervinents en I'execucio de 'obra, aixi com les persones u d0rgans amb responsabilitats
en materia de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants
dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al coordinador de seguretat i salut, per
escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A
aquests efectes, el pla de seguretat i salut estara a disposicid6 permanent de les
esmentades persones i drgans aixi com de la Direccio facultativa de 'obra.

El pla de seguretat i salut estara a disposicid permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut
de ’Administracié Publica competent.

En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i
execucio del pla de seguretat i salut en el treball tant pel seu propi personal com pel dels
seus subcontractistes.

El contractista certificara les despeses d’execucié del pla de seguretat i salut per aplicacio
dels preus unitaris definits en el quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments
reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra. La relacié valorada
corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i salut.

El coordinador de seguretat i salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

El contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
corresponen al coordinador de seguretat i salut de conformitat amb les competéncies
propies assignades per la Llei 38/1999, d'Ordenacié de I'edificacié sens perjudici de la
col-laboracié de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a
I'arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per 'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de
juliol, de I'Arquitectura.

Pla de treball

El pla de treball detallara la programacio de les obres d’acord amb I'oferta del contractista,
a la que s’haura de subjectar I'evolucio de les obres, i que donara com a resultat el termini
total d’execucio del contracte.

En el pla de treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les
que es descompondra I'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

Per indicacié de I'ICS el contractista actualitzara el pla de treball, seguint les normes i
instruccions que a tal efecte li dicti el responsable del contracte o la Direccio facultativa, i
desenvolupant el format i model de contingut en el pla de treballs del contracte.

Quan es modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira a
la reprogramacioé de I'obra, obtenint-se un nou pla de treballs que es desenvolupara segons
el format i model del contracte d’acord a I'oferta del contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacid, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin
o disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb l'oferta del
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contractista del quadre de preus de I'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns
rendiments (per extrapolacio, interpolacio o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma
contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del
contracte que es determini, es mantingui dins dels limits previstos, el contractista vindra
obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el contracte. En
consequéncia, el contractista es comprometra a disposar dels mitjans necessaris per fer
front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres
contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacié del termini total s’establira com a conseqliéncia de I'actualitzacié del pla de
treball, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqiéncia de la
modificacio, augment o disminucio de les obres contractades resultés necessari alterar el
cami critic del pla de treball, i amb aixd retardar la data final de les obres.

Si per causa no imputable al contractista, s’alterés el pla de treball o els rendiments
previstos, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el
contractista, i un nou pla de treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment
del termini total d’execucio de I'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que
malgrat les alteracions, es pogués establir un nou pla de treballs, el cami critic del qual no
incrementés el termini total de les obres en més de 30 dies, el contractista no podra
reclamar cap tipus d’extracost o compensacié econodmica. En el cas que l'increment superi
els 30 dies, els sobrecostos associats als primers 30 dies d’'increment no podran ser objecte
de reclamacié. La quantificacio, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra
excedir, per cada un dels mesos d’aplicacio (sense incloure els 30 primers dies d’increment
de termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucio per Contracte x 6% / termini contractual
de I'obra) euros.

Aquests sobrecostos seran unicament pels conceptes indemnitzatoris.

L’alteracio del pla de treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
lincompliment de les mesures de seguretat i salut determinara rlaplicacié de les
penalitzacions previstes a I'apartat U del quadre de caracteristiques i a 'annex 12.

Cas que es produissin situacions d’emergéncia en el decurs de I'execucio de les obres, el
Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

Pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient

Tan el responsable del contracte com la Direccié facultativa de I'obra realitzaran tots els
reconeixements, comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en
preséncia del contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié, posant a
disposicié els mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El contractista no podra en
cap cas reclamar el pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix I'lCS directament o mitjangant un tercer podra auditar en qualsevol moment el
contingut, desenvolupament, i seguiment que el contractista efectui del pla d’assegurament
de de la qualitat i el medi Ambient. Aquesta auditoria s’efectuara en preséncia del
contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio.
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El contractista haura de facilitar 'accés a I'obra a la Direccié facultativa, a I'ICS i/o
I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de
la qualitat de I'obra.

El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats que siguin repeticié d’altres que hagin
donat resultats defectuosos, podran ser repercutits integrament al contractista.

Independentment de qui realitzi el control de qualitat, el contractista haura de dur a terme
el control de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra (pla d’assaigs), per tal de garantir
el compliment de les condicions establertes en el plec de prescripcions técniques
particulars, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direcci6 facultativa de
'obra o pel responsable del contracte de I'lCS, per assolir el comportament adequat de
'obra. Dins d’aquestes actuacions s’incloura la complementacié dels documents de
recepcio de materials i constancia de la bona execucio de I'obra (PPI i fitxes de recepcid
de materials), previstos en el pla d’'assegurament de la qualitat i el medi ambient, amb la
freqléncia que s’estableixi juntament amb la Direccio facultativa de I'obra, abans de l'inici
dels treballs. Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris
establerts. Els assaigs corresponents a aquest control realitzat pel contractista hauran
d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per I'ICS.

En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi, i d’acord amb alld establert amb la documentacié facilitada en la licitacié aixi com
la documentacié integrant de I'oferta del contractista i del contracte.

Mitjans del contractista

El contractista estara obligat a tenir en I'obra 'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari qualificat que resultara de la documentacio de I'adjudicacio i restara establert en el
pla de treball. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la
direccio dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions
depenguin de la Direccio facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder
absentar-se de la zona de I'obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccio
facultativa que tindra en tot moment la facultat d’exigir al contractista la substitucio, per
causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacio
de respondre de cap dels danys que al contractista pogués causar-li I'exercici d’aquella
facultat. No obstant, el contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el
personal assignat a I'obra i de la seva qualificacio i especialitzacio.

Aixi mateix la Direcci6 facultativa tindra en tot moment la facultat d’exigir al contractista la
substitucid, en els termes de I'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei
del contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a
terme els treballs.

El contractista no podra disposar per a I'execucio d’altres treballs, de la maquinaria que
d’acord amb el pla de treball s’hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d’obres, llevat 'expressa autoritzacio de la Direcci6 facultativa.

A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com I'Us
d’explosius (si €s el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres
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d’aplicacio, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes
les mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de 'obra i
de tercers.

El contractista, d’acord amb les indicacions del coordinador de seguretat i salut i el seu
propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte
compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i
qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.

L’organitzacio dels treballs haura de garantir un escrupolds respecte als valors paisatgistics
i ecologics de I'entorn.

El contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.

Informacio del contractista

El contractista trametra a la Direccié facultativa un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a 'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direccio facultativa o el responsable del contracte
de I'lCS podran definir amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el contractista s’obligara a comunicar setmanalment
(darrer dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana seguent a la Direcci6
facultativa. Aixi mateix, restara obligat a trametre, a la Direcci6 facultativa, la informacio
dels resultats dels assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al pla d’assaigs
de I'obra, o en les dates que fixi la Direccié facultativa.

Complementariament la Direccié facultativa o el responsable del contracte de I'ICS podra
demanar al contractista el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la
periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que es determini.

El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes segient; els comunicats especials
es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment en la seva
tramesa seran causa de penalitzacié segons s’especifica a a I'apartat U del quadre de
caracteristiques i a 'annex 12.

Aixi mateix, sera obligacié del contractista deixar constancia formal de les dades basiques
de la forma del terreny que obligatdériament haura hagut de prendre abans de l'inici de les
obres aixi com la definicié d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes.
Aixo ultim, a més, haura d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direccio facultativa,
préviament a la seva ocultacié. A més, el contractista esta obligat a facilitar a la Direccio
facultativa qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucio de les
obres.

L’ICS no es fara responsable de 'abonament d’activitats o obres elementals per les que no
existeixi comprovacioé formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué qualsevol
despesa que comportés la comprovacié d’haver estat executades aquestes obres, sigui a
carrec del contractista. Als efectes d’evitar la comprovacio, el contractista, comunicara amb
suficient antelacié a I'lCS la realitzacié d’aquest tipus de treballs.
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Abans dels tres dies seglents a la signatura d’aquest contracte, el contractista s’obliga a
facilitar al responsable de la supervisié del contracte de I'lICS, el teléfon de localitzacio del
Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a I'obra.

Resolucio d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'lCS i 'empresa contractista en I'execuci6 del
contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjangant expedient contradictori
que incloura necessariament les actuacions descrites en I'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

En obres subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, per a la resolucié de
diferencies de caracter técnic que es plantegin entre les parts en la interpretacioé de les
clausules técniques o de les previsions del projecte i sobre la qualitat dels materials i les
caracteristiques técniques o els processos de construccié o les solucions constructives, es
pot recorrer a un procediment de mediacio, concordia o arbitratge, en els termes establerts
en larticle 53.

Resolucioé de dubtes técnics interpretatius

Per a la resolucioé de dubtes técnics interpretatius que puguin sorgir durant I'execucié del
contracte es pot sol-licitar un informe técnic extern a I'lCS i no vinculant.

Revisio de preus

La revisio de preus aplicable a aquest contracte es detalla a 'apartat AA del quadre de
caracteristiques. La revisio periodica i predeterminada de preus només sera procedent
quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut
un any des de la seva formalitzacié.

L'import de les revisions que siguin procedents es fara efectiu, d’ofici, mitjangant
I'abonament o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.

Régim de penalitats
El régim de penalitats és I'establert al plec de clausules administratives particulars que

regula el sistema dinamic d’adquisicié aixi com el complementari establert pel contracte
especific establert a 'apartat U del quadre de caracteristiques i a 'annex 12.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE
Recepcid i liquidacio
La recepcio i la liquidacio del contracte es realitzara conforme al que disposen els articles

210243 de la LCSP i I'article 163 a 169 del RGLCAP.
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A més, les unitats de recepcid del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clausules contractuals que estableixen obligacions de I'is del catala, fent-ne referéncia
expressa en els certificats de recepcio i de correcta execucio.

Termini de garantia i devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva
El termini de garantia és I'assenyalat a l'apartat BB del quadre de caracteristiques
comengara a computar a partir de la recepcié de les obres i no pot ser inferior a un any

llevat de casos especials.

Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamara a 'empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per I'empresa contractista les obligacions derivades del

contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i

transcorregut el termini de garantia, es procedira d’ofici a dictar 'acord de devolucié o

cancel-lacio de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix I'article 111 de la LCSP.

Resolucié del contracte

Son causes de resolucié del contracte les seguents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extincié de la
personalitat juridica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l'article
98 de la LCSP relatiu a la successio del contractista.

- Ladeclaracié de concurs o la declaracié d’insolveéncia en qualsevol altre procediment.

- El mutu acord entre ’Administracio i el contractista.

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

- La demora en el pagament per part de 'Administracié per un termini superior a sis
mesos.

- L’incompliment de I'obligacié principal del contracte, aixi com I'incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

- L’impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan,
donant-se les circumstancies establertes en l'article 205 de la LCSP, les modificacions
impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior,
en més o menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, amb exclusié de I'lVA.

- Lademora injustificada en la comprovacié del replantejament.
- La suspensié de la iniciacio de les obres per un termini superior a quatre mesos.

- La suspensié de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de
I'Administracio.
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- El desistiment.

- L’impagament, durant I'execucio del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o lincompliment de les
condicions establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests treballadors
durant I'execucio del contracte.

L’aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucié sén les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 246 de la LCSP.

En tots els casos, la resolucio del contracte es dura a terme seguint el procediment establert
en l'article 212 de la LCSP i en l'article 109 del RGLCAP.

RECURSOS, MESURES PROVISIONALS | SUPOSITS ESPECIALS DE NUL-LITAT
CONTRACTUAL

Régim de recursos

Els actes de preparacioé i d’adjudicacio, i els adoptats en relaci6 amb els efectes, la
modificacio i I'extincié d’aquest contracte, son susceptibles del recurs administratiu ordinari
d’algada, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comu de les administracions publiques, o del recurs
contenciés administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

Els acords que adopti I'drgan de contractacid en I'exercici de les prerrogatives de
I’Administracio posen fi a la via administrativa i son susceptibles de recurs potestatiu de
reposicid, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic
i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la legislacié basica del
procediment administratiu comu, o de recurs contencios administratiu, de conformitat amb
el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa.

Arbitratge

Sens perjudici del que estableix la clausula cinquanta-quatrena, es podra acordar el
sotmetiment a arbitratge de la solucié de totes o alguna de les controvérsies que puguin
sorgir entre I'lCS i la/es empresal/es contractista/es, sempre que es tracti de matéries de
liure disposicié conforme a dret i, especificament, sobre els efectes, el compliment i
I'extincié d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de
desembre, d’arbitratge.

En el cas de contractes que comportin prestacions a persones consumidores, els conflictes,
les controvérsies i les reclamacions que sorgeixin entre I'empresa contractista i les
persones usuaries, en les relacions juridiques de consum que es donin durant I'execucio
d’aquest contracte s’han de resoldre per mitja del Sistema Arbitral de Consum. A aquest
efecte, de conformitat amb I'article 133-4 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de
consum de Catalunya, 'empresales contractista/es ha/n d’optar entre adherir-se al Sistema
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Arbitral de Consum o bé acceptar I'arbitratge per a cada cas concret.

Mesures cautelars

Abans d’interposar el recurs especial en matéria de contractacio les persones legitimades
per interposar-lo podran sol-licitar davant I'drgan competent per a la seva resolucio
I'adopcié de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix I'article 49 de la LCSP
i el Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, ja esmentat.

Régim d’invalidesa

Aquest contracte esta sotmés al régim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP.

Jurisdiccié competent
L’ordre jurisdiccional contenciés administratiu és el competent per a la resolucié de les

guestions litigioses que es plantegin en relacié amb la preparacié, I'adjudicacio, els efectes,
el compliment i I'extincié d’aquest contracte.
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PRESCRIPCIONS TECNIQUES D’OBLIGAT COMPLIMENT

Les prescripcions técniques que s’exposen a continuacié tindran caracter obligatori, addicionalment
a alld que s’estableixi com a requeriment obligatori en el document descriptiu de I'obra:

e El personal que treballi als centres peticionaris, haura de complir amb la normativa vigent
de cada centre.

¢ Uniformitat del personal de I'obra per a circular per I'hospital els operaris hauran d’anar
convenientment uniformats i identificats.

e Identificar les obres degudament en els seus accessos.

e Elcentre no es fara carrec de cap despesa produida com a conseqtiéncia d'una intervencio
no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar, si cal, compensaci6 pels danys o
perjudicis que se'n poguessin derivar.

e Compliment del que s’exigeix en tots els documents de la memoria técnica que s’acompanya
al present document.

e Realitzacié de les partides d’obra i instal-lacions indicades en la memoria técnica i/o
projecte.

e S’aportaran els mitjans auxiliars per elevacié o execucié de treballs en algada.

e Eines i utillatge necessari per I'execucio del treballs, aixi com les mesures de seguretat i
salut que es requereixin.

e Els treballs a executar es fan en un centre sanitari en funcionament, i, en alguns casos, per
tal de reduir 'impacte assistencial, els treballs s’hauran de fer fora de les jornades laborals
habituals. Un cop es coordinin les feines amb els serveis tecnics del centre sanitari, caldra
fer treballs parcials o totals en horaris nocturns, festius o cap de setmana, si s’escau.

e L’empresa adjudicataria haura de complir amb el requeriments legals en matéria de
prevencio de riscos laborals, amb personal propi o externalitzant en servei. També equipara
els seus treballadors amb els EPI's necessaris i proteccions col-lectives obligatories que
requereixi les tasques a desenvolupar.

e Cal coordinar els treballs i intervencions que afectin el servei assistencial amb els tecnics
del centre sanitari, i es necessari la seva validacid6 un cop aprovat pel departament
d’infeccions.

e Per limitar el risc d’infeccions nosocomials cal separar els accessos d’obra per on circularan
materials de construccid, runa i personal d’obres, respecte els circuits assistencial per on
circulara personal i usuaris del centre sanitari, prévia coordinacié amb el centre sanitari. En
cas de no ser possible cal preveure tancaments rigids nosocomials per la separacio d’espais
i circuits, i /o diferents franges horaries per I'execucio dels treballs i I'activitat assistencial.

e Les mesures de sectoritzacio per evitar infeccions nosocomials a les zones d’un centre
sanitari més sensibles consisteixen en:

o Cal anullar o sectoritzar les instal-lacions afectades pels treballs de reforma i/o
ampliacié del centre sanitari.
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o Subministrament i instal-lacié de plastic tipo galga 400, amb porta d’entrada, per a
sectoritzacié de la zona de treball i col-locacié de tanques de proteccioé deixant I'area de
treball totalment estanca e independent.

o En cas que sigui necessari degut a la situacié de I'area de treball, i si 'ICS aixi ho
determina, la sectoritzacié s’haura de fer amb enva provisional rigid (de terra a forjat).

o Catifes anti pols en el paviment just en la sortida de 'area delimitada d’obres.

o Pelics de plastic anti-pols per a sortir de la zona d’obra.

o Cal preveure el segellats de les reixes de retorn, per evitar que la pols es difongui a
altres arees del centre sanitari.

o Elements de ventilacié mecanica forgada a I'exterior.

e Les feines o treballs que impliquin talls en el subministrament energétic o de serveis del
centre es coordinaran amb els serveis técnics del centre, i es programaran en dies i horaris
que comportin la menor afectacié possible per al centre sanitari, incloent caps de setmana i
festius si és necessari.

e Garantir 'adaptacié de les instal-lacions i obres a la normativa vigent actual.

e Es presentara la documentacio i tramits necessaris per legalitzar les instal-lacions en cas
que escaigui en el contracte especific corresponent.

o Projectes de legalitzacions eléctriques de baixa tensid, alta tensié, RITE (climatitzacio),
PCI.

o Registres en OGE de les instal-lacions a legalitzar.

Certificat d’instal-laci6 realitzar per empresa amb registre RECI autoritzat.

o Certificacié de cablejat de velocitats fins a 10Gbps en distancies fins a 100m. Blindatge
addicional contra interferéncies externes i donar acompliment a la normativa EIA/TIA
568 que estableix els estandards per a la instal-lacié i el rendiment del cablejat de
telecomunicacions en edificis sanitaris i residencials.

(@]

e Eslimita la subcontractacié a tres nivells per garantir el control, la qualitat i la tragabilitat dels
treballs, evitar la dispersié de responsabilitats i facilitar la coordinacié i supervisioé de les
tasques. Aixi mateix, es minimitzen riscos laborals i es protegeixen els drets dels
treballadors.

e Compliment d’'un procediment de gestié de residus de I'obra que permeti la seva classificacié
in situ en un maxim nombre de fraccions de reciclatge. Aquest tractament dels residus es
fara d’acord als Decrets 89/2010 i Decret 197/2016 reguladors dels enderrocs i altres residus
de la construccié. (Cataleg de Residus de Catalunya). Els residus es lliuraran en
instal-lacions de reciclatge o dipdsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la
construccié. Per acreditar I'anterior, es presentaran els justificants de recepcié de residus,
al final de I'obra.
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