
Àrea de Territori i Habitatge 
Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

Informe  de  necessitat  per  contractar  les  obres  definides  al projecte  executiu  de
reposició  del  col·lector  de  clavegueram  del  Carrer  Ample  al  terme  municipal  de
Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica

Identificació del projecte: Projecte executiu de les obres de reposició del col·lector de clavegueram del
Carrer Ample al terme municipal de Terrassa

Promotor: Ajuntament de Terrassa

Emplaçament: Carrer Ample de Terrassa

Termini d’obres: 5 mesos

Autors del projecte: Félix Piñol Mediano, Enginyer de Camins, Canals i Ports i Daniel Pallàs Pino,
Enginyer Tècnic Obres Públiques de l’empresa Piñol Sanjaume SL

Dades econòmiques:

Pressupost de licitació: 461.537,98 €  (sense IVA) 558.460,96 € (amb IVA)

Valor estimat del contracte: 461.537,98 €  (sense IVA)

Ajuntament de Terrassa

Aplicació pressupostària:

400.000,00 € (amb IVA), partida 1433 16001 61900 codi 22009 
29.923,59 € (amb IVA), partida 1433 15321 61900 codi 25002

TAIGUA 128.537,37 € (amb IVA)

Dades relatives a la contractació:

Procediment: Procediment obert simplificat 

Acta replanteig: Signada en data 23 de març de 2026

Data aprovació inicial del projecte: 20 de març de 2026

Data aprovació Comissió de Projectes 
Estratègics, d'Inversions i Patrimoni: 

Aquesta  despesa  està  prevista  als  codis  22009  i  25002 de  l'annex
d'inversions 2026, el qual va ser aprovat pel Ple Municipal de data 3 de
novembre de 2025, dins del Pressupost General de l’any 2026 del propi
Ajuntament.

D'acord amb l'article 232 LCSP: Obres  de  primer  establiment,  reforma,  restauració,  rehabilitació  gran
reparació.

D'acord amb l'article 12 del ROAS: Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.

1. Antecedents

El 17 de juliol de 2024 es va detectar un enfonsament del paviment al carrer Ample amb el carrer del
Doctor Ferran, de Terrassa. Els serveis municipals van inspeccionar la zona i van col·locar una planxa
metàl·lica com a solució provisional.

El 25 de març de 2025 es va produir un segon enfonsament al mateix carrer, a prop del número 238,
també resolt provisionalment amb una planxa metàl·lica. La repetició d’incidències en un tram curt va
portar a analitzar el col·lector de clavegueram, detectant un mal estat estructural com a causa dels
enfonsaments. Per quest motiu, es va descartar fer reparacions puntuals i es va determinar que calia
substituir íntegrament el col·lector en el tram afectat com a solució definitiva.
En  data  5  de  novembre  de  2025  el  servei  d’Arquitectura,  Espai  Públic  i  Biodiversitat  Urbana  va
sol·licitar oferta a l’empresa PIÑOL SANJAUME, SL, com a empresa adjudicatària del lot 9 de l’Acord
marc de serveis  de redacció  de  projectes  i  direcció  d’obra  amb destinació  a les entitats  locals  de
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Catalunya (Expedient  2021.05)  de l’Associació  Catalana de Municipis.  En data 4 de març de 2026
l’empresa  PIÑOL  SANJAUME,  SL  fa  entrega  del  “Projecte  executiu  de  les  obres  de  reposició  del
col·lector de clavegueram del Carrer Ample al terme municipal de Terrassa”.

La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el dia 20 de març de 2026, ha aprovat  inicialment el
projecte  executiu  de  les  obres  de  reposició  del  col·lector  de  clavegueram del  carrer  Ample  en  el
municipi de Terrassa

2. Objecte de la licitació 

L’objecte del projecte executiu és definir tècnicament les actuacions necessàries per a la reposició del
col·lector de clavegueram existent al carrer Ample de Terrassa, en el tram comprès entre els carrers
Pompeu Fabra i Consell de Cent, així com la reconnexió de la totalitat de les escomeses afectades.

Els treballs a realitzar consisteixen en la substitució integral del col·lector de clavegueram del carrer Ample
per  solucionar  definitivament  les  deficiències  estructurals  detectades  i  evitar  nous  enfonsaments  del
paviment. El nou col·lector serà de polietilè d’alta densitat, amb diàmetre DN 500 en el tram entre els
carrers Pompeu Fabra i Girona, i DN 800 entre els carrers Girona i Consell de Cent, adaptant-se a les
necessitats hidràuliques del traçat. Les escomeses existents es reconnectaran mitjançant la substitució
aproximada d’un metre de cada connexió, minimitzant l’afectació a les finques i garantint la continuïtat dels
itineraris de vianants durant les obres.
A més, s’instal·laran nous pous de registre prefabricats cada 50 metres aproximadament i en punts
singulars  per  facilitar  el  manteniment  de  la  xarxa.  Als  punts  on  s’han  produït  enfonsaments  es
realitzaran els rebliments necessaris per estabilitzar el terreny i recuperar la capacitat portant del ferm.
Finalment, es fresarà tota la calçada i es reposarà el paviment amb una nova capa d’aglomerat asfàltic,
garantint una restitució homogènia i adequada del vial.

Lots:

L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix una
única unitat funcional, per aquest motiu no es subdivideix en lots. No es pot dividir en lots l’obra descrita
per  diversos  motius  tècnics  i  funcionals  que  justifiquen  la  seva  execució  com un  únic  conjunt.  A
continuació es detalla la justificació:

Unitat funcional del projecte

L’obra respon a  la necessitat  de reposició del  col·lector de clavegueram existent al carrer Ample de
Terrassa, en el tram comprès entre els carrers Pompeu Fabra i Consell de Cent, així com la reconnexió
de la  totalitat  de les  escomeses  afectades.  També inclou  la  reposició  de la  xarxa d’aigua potable
afectada  per  la  realització  de  les  obres. Aquesta  obra inclou  una  sèrie  d’actuacions  que  estan
interrelacionades i formen part d’una única intervenció urbanística coherent. Dividir-les en lots podria
comprometre la coordinació i la qualitat final del resultat.

El projecte es presenta com un únic document estructurat en dues separades: d’una banda, els treballs
de clavegueram,  i  de l’altra,  els treballs  d’afectació de la xarxa d’aigua potable.  Aquesta divisió es
realitza  amb  l’objectiu  que  els  treballs  de  clavegueram  es  puguin  certificar  i  facturar  per  al  seu
abonament per part de l’Ajuntament de Terrassa, mentre que els treballs d’aigua potable es certifiquin i
facturin per al seu abonament per part de TAIGUA. 

Coordinació tècnica necessària

Les diferents parts del projecte (rases, col·lector, pavimentació, serveis afectats) han de ser executades
de manera coordinada per garantir:

 La compatibilitat entre elements.

 La xarxa de clavegueram i la xarxa d’aigua potable es troben, en la major part de l’àmbit d’obra,
ubicades  una a sobre de  l’altre.  L’afectació  dels  dos  serveis  en  un  espai  reduït  d’obra  no
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permet l’execució per diferents empreses, atès que la maquinària d’excavació i execució dels
treballs ha de ser única i executada a la vegada.

 La correcta execució en  l’ordre de les fases. La canonada d’aigua potable, ubicada sobre la
xarxa de clavegueram, és de fibrociment, el qual ha de ser retirat  i  substituït  per una nova
canonada. La retirada i substitució d’aquesta canonada s’ha de realitzat de forma simultània en
l’obertura de la rasa única d’obra i és necessària la seva execució per tal de poder executar els
treballs de clavegueram.

 L’eficiència en la gestió de les afectacions a l’espai públic durant les obres.

 Dividir en lots podria generar solapaments, conflictes entre contractistes o descoordinació.

Escala i abast de l’obra

L’obra no té una dimensió prou gran ni una diversitat tècnica tan elevada com per justificar una divisió
en lots. Es tracta d’una actuació localitzada i concreta, que pot ser perfectament assumida per un únic
contractista amb capacitat per gestionar les diferents tasques.

Risc de dilació i sobrecost, la divisió en lots podria:

 Allargar els terminis d’execució per problemes de coordinació entre empreses.

 Incrementar els costos per la pèrdua d’economies d’escala.

 Generar responsabilitats difuses en cas d’incidències.

3. Procediment de contractació

Al tractar-se d’una obra de valor estimat inferior a 2M€ i que entre els criteris d’adjudicació previstos no
hi ha cap criteri avaluable mitjançant judici de valor, es tramitarà per procediment obert simplificat.

4. Codis CPV  

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007,
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

CPV principal:

 45000000-7 Treballs de construcció

CPV complementaris:

 45112000-5 Treballs d'excavació i moviment de terres

 45231110-9 Treballs d'instal·lació de canonades

 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació

 45232400-6 Treballs de construcció de clavegueram

5. Termini d’execució de les obres

El termini d’execució de les obres serà de 5 mesos, a comptar des de la data de la signatura de l’Acta
de comprovació de replanteig.

6. Previsió de modificació del contracte

Segons l’article  204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules. 

Per les característiques tècniques d’aquest projecte no es preveu la necessitat d’una modificació. 
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7. Valor estimat del contracte

Al no haver-hi modificacions previstes, el valor estimat del contracte és el pressupost de licitació, és a
dir, 461.537,98 €.

8. Exigència de classificació, solvència professional i tècnica i solvència econòmica i financera

8.1. Solvència tècnica i professional

D’acord  amb  l’article  88  de  la  LCSP  la  solvència  tècnica  demanada  per  participar  en  aquest
procediment és la següent:

 Haver executat com a mínim dues (2) obres similars relatives a la reposició d’un col·lector de
clavegueram per un import igual o superior al valor estimat de contracte (461.537,98  €), en els
darrers 5 anys.  Aquesta solvència s’acreditarà mitjançant certificats de bona execució.

8.2 Solvència econòmica i financera

De conformitat amb l’article 87 del LCSP, per participar en aquest procediment els licitadors hauran
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera amb els mitjans següents:

Declaració  sobre  el  volum  de  negocis  anual  en  l’àmbit  d’activitats  corresponents  a  l’objecte  del
contracte, referit al millor exercici dins dels tres (3) darrers anys, per un import que, com a mínim, sigui
d’una vegada i mitja (1,5 vegades) el valor estimat del contracte (692.306,97 €). Igualment, es podrà
acreditar la solvència econòmica i financera per qualsevol dels altres mitjans previstos a l’article 87 de
la LCSP.

8.3. Classificació optativa

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no és
exigible classificació a l’empresa adjudicatària al ser un contracte inferior a 500.000 €

Tanmateix, tot i no ser necessària, les empreses que acreditin tenir la següent classificació, queden
eximides d’acreditar la seva solvència tècnica, professional i econòmica:

Grup Subgrup Categoria

E 1 3

Grup E: correspon a l’execució d’obres hidràuliques

Subgrup 1: correspon a obres d’abastaments i sanejaments 

Categoria 3: el valor estimat (IVA exclòs) és de 461.537,98 €, pel que la categoria és la 3, per ser un
valor superior a 360.000 € i inferior a 840.000 € 

9. Seguiment i control de les obres

La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen al Servei d'Arquitectura,
Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l’Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal tècnic d’aquest
Servei tindrà accés, en qualsevol moment i independentment de l’estat, a l’obra.

Així mateix, el personal de l’empresa Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL (TAIGUA) tindrà accés a l’obra
per a qualsevol tema relacionat amb la gestió de la xarxa de subministrament d’aigua potable. 
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10. Responsable del contracte

El responsable del contracte als efectes d’allò que determina l’article 62 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, serà la direcció facultativa de les obres i la subdirectora de l’Àrea de Territori i Habitatge,
a qui correspondrà el seguiment de l'execució del contracte i interlocutors amb l'empresa adjudicatària. 

11. Clàusules i criteris socials 

Creació d'ocupació

De  conformitat  amb  el  que  estableix  l’art.  202  de  la  LCSP,  s’estableix  com  a  condició  especial
d’execució que, si és el cas, el nou personal que el contractista necessités ocupar per  a l’execució
d’aquest contracte es trobi en situació d’atur; és a dir, que siguin treballadors desocupats inscrits en els
Serveis Públics d’Ocupació corresponents com a demandants d’ocupació i, quan sigui possible, entre
col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral.

Tanmateix, també podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors autònoms que hagin
cessat en la seva activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics d’Ocupació corresponents, com a
demandants d’ocupació.

Per verificar la contractació de persones en atur, l’empresa haurà de lliurar la relació nominal del o dels
treballadors contractats, còpia de l’alta a la Seguretat Social i del contracte de treball, així com còpia
dels TC1 i TC2.

12. Obligacions del contractista 

12.1. Cobertura d’assegurances

L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar una assegurança en la modalitat “responsabilitat
civil” i , essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres.

12.2. Desperfectes

Els desperfectes o trencaments en l’espai públic on es treballa o que s’ocupa s’hauran de substituir o
reparar.

12.3. Planificació

L’empresa contractada haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn.  Aquest
calendari s’haurà d’actualitzar setmanalment i s’haurà d’informar a la Direcció Facultativa,  amb prou
antelació, de qualsevol canvi rellevant.

12.4. Talls de trànsit

Tots  els  talls  de  trànsit  que es  realitzin  durant  les  obres  han  d’estar  consensuats  amb la  Direcció
Facultativa i el Servei de Mobilitat. 

12.5. Cartell d’obres

Caldrà  que  l’empresa  subministri  i  col·loqui  els  cartells  d’obres  d’acord  amb el  model  aprovat  per
l’Ajuntament  o l’òrgan que subvenciona. Així mateix, els haurà de retirar  abans de la recepció de les
obres.

12.6. As-built del projecte

L’empresa entregarà l’as-built del projecte en finalitzar les obres, que haurà de contenir la informació
següent:
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 Plànols amb l’obra i les instal·lacions executades

 Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte.

 Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats

 Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats.

 Legalització de les instal·lacions realitzades (enllumenat públic, gas, electricitat, aigua, etc). 

 DVD amb inspecció de la xarxa de clavegueram amb càmera TV, si es donés el cas.

12.7. Cap d’obra

El cap d’obra haurà de tenir  una experiència  demostrable documentalment  d’haver  executat  com a
mínim  dues  (2) obres relatives a la  reposició d’un col·lector  de clavegueram per un import  igual  o
superior al valor estimat de contracte (461.537,98  €), en els darrers 5 anys. 

La titulació mínima exigida al cap d’obra és d’arquitecte tècnic o enginyer tècnic.

L’empresa designarà un tècnic que haurà d’estar localitzable en tot moment via telèfon mòbil. 

En  cas  que el  cap  d’obra  no assoleixi  la  seva funció  de  forma adequada,  a criteri  de  la  direcció
facultativa, haurà de ser substituït en un màxim de 48 hores, per un altre tècnic validat prèviament per
la propietat.

12.8. A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents: 

 Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els cops que
sigui necessari.

 Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit.

 Els elements auxiliars necessaris durant les obres.

 Despeses derivades del control de qualitat (fins a l’1,5% del pressupost de licitació).

 La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball. 

 L’oferta  de  l’empresa  s’entendrà  que  inclou  totes  les  mesures  de  Seguretat  i  Salut,  de
tancament i delimitació d’obra, de modificacions de trànsit (de vianants i vehicles) necessàries
per executar l’obra,  de manteniment d’accessos de vianants  i vehicles a les edificacions de
l’àmbit d’obra. Tant la seva implantació com el seu manteniment i modificació tantes vegades
com sigui necessari. Aquests conceptes no podran ser objecte de reclamació.

 La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin necessaris,
tant amb cales com amb aparells tipus georadar. 

 El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i haurà de
tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, ja que aquest no
podrà ser objecte de reclamació posterior.

 Si  la  direcció  facultativa  de les  obres  ho considera  necessari,  els  treballs  d’inspecció  amb
càmera de la xarxa de clavegueram existent en l’àmbit d’obra. Es realitzarà una a l’inici dels
treballs  i  una altra al final.  Cada inspecció inclou la neteja prèvia dels tubs mitjançant cuba
d’aigua a pressió. Després de realitzar cada inspecció, s’entregarà a l’Ajuntament l’informe amb
el vídeo de les inspeccions realitzades en format Pendrive USB amb signatura electrònica.

 AFECTACIONS ALS ARBRES: Quan pels danys ocasionats a un arbre o palmera resulti, mort,
abatut  o  malmès  o  quan  no  sigui  possible  el  seu  trasllat  o  el  manteniment  dins  l’àmbit
d’afectació per obres o altre motiu, els serveis municipals valoraran l’exemplar segons la Norma
Granada  a  efectes  d’indemnització,  de  manera  que  el  promotor  haurà  de  preveure  una
compensació econòmica en concepte noves plantacions a favor de l’Ajuntament de Terrassa.
En  els  casos  que  s’afecti  un  arbre  o  palmera  catalogada,  els  tècnics  municipals  podran
quantificar el valor de l’arbre mitjançant un mètode que pot excedir els paràmetres de la Norma
Granada. 
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13. Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris de valoració que s'utilitzaran per valorar i seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat - preu,
són els següents:

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l’article
145 i 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  fins a 100 punts:

Les  ofertes  presentades  seran  estudiades,  valorades  i  ponderades,  d’acord  amb  els  criteris  de
valoració que es relacionen tot seguit:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA PER APLICACIÓ 
DE FÓRMULES

Puntuació màxima

13.1 Proposta econòmica per a l’execució del contracte 60

13.2 Experiència addicional 25

13.3 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica: 15

13.3.1 Utilització d’àrids reciclats per a la construcció (bases de formigó i 
formigonat rases)

10

13.3.2 Formació en matèria ambiental del cap d’obra 5

TOTAL PUNTUACIÓ 100

13.1  Proposta econòmica del pressupost de l’obra en licitació (E), fins a 60 punts:

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord
amb la fórmula adjunta:

baixai

PE =   60  x   -------------------------------

baixamillor

PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa

baixai Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  que  proposi  cada  empresa  (E),
respecte al pressupost de licitació

baixamillor Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  més  baixa  d’entre  totes  les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació 

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les
ofertes  rebudes i admeses obtindrà la puntuació  màxima de 60 punts.  I  una oferta que no
proposi baixa, és a dir, que sigui igual al pressupost de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització
d’aquesta  fórmula  permet  un repartiment  més efectiu  de la puntuació  perquè  fa  una doble
comparativa de cada oferta presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte
l’oferta econòmica més baixa.

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i serà
motiu suficient per excloure la proposta d’aquest procediment.
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13.2 Experiència addicional (A): 25 punts  

Per  participar  en  aquest  procediment,  els  licitadors  han  de  disposar  d’una  solvència  tècnica  que
consisteix  en  haver  executat,  com  a  mínim,  dues  (2)  obres  similars  relatives  a  la  reposició  d’un
col·lector de clavegueram per un import igual o superior al valor estimat de contracte (461.537,98 €), en
els darrers 5 anys. Aquesta solvència s'acreditarà mitjançant la presentació dels certificats de bona
execució de les obres; tanmateix, si el licitador disposa de la classificació optativa (I-1-3) indicada en
l'apartat 8.3 d'aquest informe, s'entendrà que disposa de la solvència tècnica requerida per participar en
aquest procediment.

A part d’aquesta solvència mínima, en aquest criteri es valorarà l’experiència addicional de l’empresa
(PA) d’haver executat una altra obra similar relativa a la reposició d’un col·lector de clavegueram per un
import igual o superior al valor estimat de contracte (461.537,98 €), en els darrers 5 anys. Aquesta obra
serà  addicional  a  les  dues  exigides  com  a  solvència  tècnica  a  l’apartat  8.1  solvència  tècnica  i
professional.

La proposta d'experiència addicional dels licitadors s'haurà d'acreditar aportant, junt a la proposta, el
certificat de bona execució de l'obra addicional, però també els certificats justificatius de l'execució de
les dues obres d'experiència mínima (tot i que el licitador disposi de la classificació optativa indicada
anteriorment). També caldrà adjuntar el quadre següent amb les dades descriptives de cadascuna de
les tres (3) obres, indicant el títol, la descripció i el seu valor, IVA exclòs.

Caldrà adjuntar el següent quadre com a full resum:

Solvència tècnica

Obra 1: «títol»
Descripció de l’objecte: «descripció»

 Valor del contracte: «import (iva exclòs)»

Document adjunt: Certificat de bona execució

Obra 2: «títol»
Descripció de l’objecte: «descripció»

 Valor del contracte: «import (iva exclòs)»

Document adjunt: Certificat de bona execució

Experiència addicional

Obra 3: «títol»
Descripció de l’objecte: «descripció»

 Valor del contracte: «import (iva exclòs)»

Document adjunt: Certificat de bona execució

Important: Així,  en  el  cas  que  l'empresa  disposi  de  la  classificació  optativa  que  l'eximeix
d'acreditar la seva solvència tècnica i econòmica per poder participar en aquesta licitació, caldrà
que  aporti  els  certificats  de  les  tres  obres  similars  a  la  de  l'objecte  d'aquest  contracte  (2
d'experiència  mínima i  1  d'experiència  addicional)  perquè pugui  valorar-se  la  seva  proposta
quant a aquest criteri.

Justificació del criteri:

La  valoració  d’una  obra  addicional  a  la  mínima  exigible  per  solvència  tècnica  es  fonamenta  en
l’experiència  acreditada  en  treballs  específics  de  clavegueram.  En  aquest  sentit,  es  considera
especialment rellevant que l’empresa disposi d’una experiència superior a la requerida, amb l’objectiu
de garantir  una  capacitat  tècnica  plenament  contrastada  en l’execució  d’obres  anàlogues  a  les  del
contracte.

Aquest criteri  es justifica pel  fet que l’actuació  presenta una elevada complexitat,  tant per  la gestió
d’interferències amb serveis existents com per la seva execució en entorns urbans densos. Així mateix,
resulta imprescindible assegurar el correcte funcionament de la xarxa de sanejament en el seu conjunt,
així com garantir la durabilitat, l’estanquitat i la fiabilitat de les instal·lacions a llarg termini.
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Valoració de la proposta:

Es valorarà haver realitzat una obra addicional a la solvència mínima exigida per participar en aquest
procediment,  relativa a la reposició d’un col·lector  de clavegueram per un import igual o superior al
valor estimat de contracte (461.537,98 €), en els darrers 5 anys.

– Si no s’aporta una obra addicional a les mínimes exigibles com a solvència tècnica..........PA = 0 punts

– Si s’aporta una obra addicional a les mínimes exigibles com a solvència tècnica....PA=25 punts

Acreditació:

S’acreditarà  mitjançant  l’aportació  del  quadre resum esmentat  anteriorment  i  del  certificat  de bona
execució de les obres corresponents a la solvència tècnica (dues obres), així com de l’obra addicional
acreditada com a experiència addicional.

La no aportació d’aquesta documentació implicarà la no assignació de puntuació en aquest criteri.

Les  dues  obres  exigides  com a  solvència  mínima  no  seran  computables  a  efectes  d’experiència
addicional, que haurà de consistir en una obra diferent a les anteriors. 

13.3 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica (Q): fins a 15 punts  

13.3.1 Utilització d’àrids reciclats per a la construcció (bases de formigó i formigonat de rases)   (Q  1)  :  
fins a 10 punts  

a) Justificació del criteri 

L’objectiu és reduir el consum de materials de construcció i fomentar l’economia circular mitjançant
l’adquisició de productes elaborats amb materials reciclats.

A causa del seu volum, els residus de construcció i demolició (RCD) suposen el major flux de residus
de la  UE: representen aproximadament  un terç  de tots els  residus  generats  a la Unió.  Una gestió
adequada  dels  residus  de  la  construcció  i  demolició  i  dels  materials  reciclats  pot  suposar  grans
beneficis pel que fa a la sostenibilitat i la qualitat de vida (Comissió Europea, Protocol de gestió de RCD
a la UE).

D’altra banda, els àrids i  graves són els principals  recursos minerals explotats  del  planeta.  No són
renovables,  doncs requereixen de milers  d’anys de processos erosius i actualment s’extreuen a un
ritme molt ràpid. L’extracció d’àrids de forma massiva comporta l’afectació als cursos i conques fluvials i
els seus ecosistemes, la disminució dels nivells freàtics, la modificació de la llera del riu i l’augment del
perill d’inundació per modificació del curs del riu i dels seus sediments, entre d’altres. En el cas dels
àrids d’origen marí, pot provocar afectació als organismes bentònics i a les dinàmiques litorals. Per tots
aquests aspectes, es justifica la introducció d’aquest criteri de valoració en aquest contracte.

En la licitació d’aquestes obres és d’aplicació aquest criteri perquè al projecte es preveu que s’utilitzin
97,47 m3 de formigó per a bases de formigó i formigonat de rases.

  b) Valoració de la proposta

Es valorarà que el formigó  de les bases de paviments i del formigonat de rases  contingui l'àrid gros
reciclat. 

Per a la fabricació del formigó de bases de paviments  i del formigonat de rases, hauran d'utilitzar-se
àrid gros reciclat net, lliure d'impureses i filler, amb marcatge CE, i provinents de planta de valorització
de residus autoritzada. Seran àrids reciclats procedents de formigó.

Per a la fabricació del formigó es pot utilitzar àrid gros reciclat fins al 100% d’aquest tipus d’àrid. 

Els requisits que haurà de complir l’àrid gros reciclat a utilitzar són:
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La puntuació serà en funció del  percentatge d'àrid gros reciclat;  per  tant,  aquesta  serà la valoració
objectiva (PQ1) per a la utilització d’àrids reciclats en el formigó de les bases de paviments i formigonat
de rases (Q1) :

– Si la proposta inclou la utilització de l’àrid gros per a bases de formigó i formigonat de rases amb un
percentatge d’àrid reciclat < 50% del total........................................................................PQ1 =   0 punts 

– Si la proposta inclou la utilització de l’àrid gros per a bases de formigó i formigonat de rases amb un
percentatge d’àrid reciclat ≥ 50% i <100% del total..........................................................PQ1 =   5 punts 

– Si la proposta inclou la utilització de l’àrid gros per a bases de formigó i formigonat de rases amb un
percentatge d’àrid reciclat del 100% del total...................................................................PQ1 =  10 punts
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c) Compromís de la proposta

El  licitador  aportarà,  formant  part  de la  seva oferta,  el  document  de compromís signat  pel  que  fa  al
percentatge d’àrids reciclats, que utilitzarà per a la fabricació de bases de formigó i formigonat de rases
amb marcatge CE i provinents de planta de valorització de residus autoritzada.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució

Durant l’execució de les obres, caldrà acreditar la utilització d’àrids reciclats en les bases de formigó i
rases aportant:

- fitxa tècnica del producte amb marcatge CE

- certificats de subministrament

- i certificats de la planta de producció dels formigons

13.3.2 Formació en matèria ambiental del cap d’obra (Q2):  fins a 5 punts  

a) Justificació del criteri

Es  valorarà  la  formació  en  matèria  ambiental  del  cap d’obra,  amb  l’objectiu  de minimitzar  al  màxim
l’impacte ambiental de les activitats vinculades. 

Es  valorarà  la  formació  de  durada  superior  a  10  hores  i  ha  d’haver  estat  impartida  per  personal
especialitzat. Haurà abordat la gestió ambiental en el servei de Direcció Facultativa, recollint conceptes
relacionats amb la verificació de les característiques mediambientals dels materials emprats, les emissions
atmosfèriques, el soroll o la generació i tractament de residus de la construcció, entre d’altres.

Es justifica la introducció de la clàusula en el contracte perquè la formació mediambiental del personal
adscrit al contracte garantirà un bon seguiment de la gestió ambiental durant l’execució dels treballs. En
aquest sentit, la formació en aquest camp ha de millorar els següents aspectes, entre d’altres, relacionats
amb l’objecte d’aquest contracte:

- el control de la gestió dels residus en obra;

- el control de les característiques dels materials que hagin de complir en matèria mediambiental;

- el seguiment de l’optimització en el transport de materials per reduir les emissions de gasos nocius
i el consum d’energia;

- el control de la pols produïda durant les operacions d’enderroc, trasllat de maquinària o càrrega i
descàrrega de materials;

- el control del consum d’aigua.

b) Valoració de la proposta

Es valorarà la formació en matèria ambiental del cap d’obra oferint una major puntuació a les empreses
que acreditin la realització d’un curs amb un major número d’hores. 

Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva (PQ2) per a aquest criteri:

– Si el cap d’obra no disposa de formació ambiental o és de fins a 10 hores..........................PQ2= 0 punts

– Per un curs de durada superior a 10 hores i fins a 20 hores ................................................PQ2=1,5 punts

– Per un curs de durada superior a 20 hores i fins a 50 hores.................................................PQ2= 3 punts

– Per un curs de durada superior a 50 hores...........................................................................PQ2= 5 punts
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Només s’acceptarà l’acreditació d’un sol curs, no podent-se sumar les puntuacions corresponents a vàries
formacions.  D’aquesta  manera  es  dona  la  màxima  puntuació  a  qui  ha  realitzat  un  curs  en  temes
mediambientals que suposa una formació de més de 50 hores. L’objectiu és valorar l’aprofundiment en la
matèria que implica una formació de durada més llarga.

c) Compromís de la proposta

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en matèria ambiental
realitzada pel cap d’obra i el número d’hores de durada del curs. Junt amb la titulació, caldrà aportar un
document de compromís signat adscrivint a l’execució del contracte a la mateixa persona amb la funció de
cap d’obra.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució
Per tal de fer el seguiment, durant tota la duració de les obres serà la mateixa persona qui desenvolupi la
funció de cap d’obra. En cas que per un imprevist, o d’acord amb l’apartat 12.7, fos necessària la seva
substitució,  caldrà que el  nou cap d’obra acrediti  una formació equivalent  o superior en quant a la
matèria i la durada.

Els punts per a ls criteris contractaci  ó pública ecològica (P  Q) seran:  

PQ = PQ1 + PQ2 

Puntuació total:  

La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els diferents
criteris avaluats:

Punts totals = PE + PA+ PQ

SISTEMA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS:

L’avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules.

- Càlcul de les ofertes anormalment baixes

Per determinar l'anormalitat de les ofertes es considera que el preu final ofert per a l’execució de les
obres  (E)  té  en  compte  el  cost  vinculat  a  la  totalitat  de  la  proposta  feta  per  l'empresa  licitadora
mitjançant la resta de criteris d'adjudicació; és un paràmetre que permet valorar l'oferta considerada en
el seu conjunt.

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats o temeraris si s’aprecien
els següents supòsits:

 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.

 Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.

 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta  que sigui  d’una  quantia  més elevada  quan sigui  superior  en més de 10
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unitats  percentuals  a la mitjana.  En qualsevol  cas, es considera desproporcionada la  baixa
superior a 25 unitats percentuals.

 Quan  hi  concorrin  quatre  licitadors  o  més,  les  que  siguin  inferiors  en  més  de  10  unitats
percentuals  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No  obstant  això,  si  entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.

L’Ajuntament  podrà  considerar  aquesta  oferta  anormal  o  desproporcionada  si,  prèvia  audiència  a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

-  Preferència  entre  proposicions  que  hagin  quedat  classificades  amb  la  mateixa  puntuació
segons els criteris de valoració:

De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, l'empat entre diverses ofertes, després de l'aplicació dels
criteris  d'adjudicació  del  contracte,  es  resoldrà  mitjançant  l’aplicació  per  ordre  dels  criteris  socials
següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla de
cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos
amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

14. Finançament i consignació pressupostària

El projecte es presenta com un document únic que inclou dues separates. Per una banda els treballs de
clavegueram i  per  una  altra  el  treballs  d’afectació  de la  xarxa d’aigua  potable.  Es presenta  en dues
separates  per  tal  que  els  treballs  de clavegueram es  presentin  amb  certificacions  i  factures  per  ser
abonades per l’Ajuntament de Terrassa, i per altra banda els treballs d’aigua potable es presentin amb
certificacions i factures per ser abonades per TAIGUA.

El pressupost de licitació es de 558.460,96 € (amb IVA), desglossat en les següents separates:

14.1 Consignació de la despesa al pressupost de l’Ajuntament de Terrassa. Separata 1. 

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte, pel que fa als
treballs de clavegueram inclosos en la Separata 1 del projecte,  es farà amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents:

400.000,00€ , partida 1433 16001 61900 codi 22009 del pressupost de l’any 2026.
29.923,59 € , partida 1433 15321 61900 codi 25002 del pressupost de l’any 2026.

Aquesta despesa està prevista als codis 22009 i 25002 de l'annex d'inversions 2026, el qual va ser
aprovat pel Ple Municipal de data 3 de novembre de 2025, dins del Pressupost General de l’any 2026
del propi Ajuntament.
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Les factures han de portar  informació  codificada (codis  DIR3) dels  òrgans  administratius  a qui  van
dirigides (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). En aquest procediment, els codis DIR3
que s’indicaran a les factures són els següents: 

Oficina comptable Òrgan Gestor Unitat tramitadora

LA0003834 LA0004470 LA0004470

14.2 Consignació de la despesa al pressupost de Taigua. Separata 2.

El  finançament  de  les  obligacions  derivades  del  compliment  del  contracte,  pel  que  fa  als  treballs
d’afectació de la xarxa d’aigua potable inclosos en la Separata 2 del projecte, es farà a càrrec dels
pressupostos de l’entitat TAIGUA, TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL, corresponents a l’exercici de
l’any de vigència del contracte.

Aquesta  despesa  a càrrec de TAIGUA, TERRASSA CICLE DE L'AIGUA,  EPEL,  tindrà un import  de
106.229,23 €, IVA exclòs, i de 128.537,37 €, IVA inclòs.

Oficina comptable Òrgan Gestor Unitat tramitadora

LA0012832 LA0012832 LA0012832

15. Subcontractació

De conformitat amb els esmentats articles 215 i següents de la LCSP, es permet la subcontractació.
Per tant, el contractista sempre pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte
del contracte

16. Conclusions

Proposo iniciar l’expedient de contractació i licitació de les obres definides en el projecte executiu
de les obres de reposició del col·lector de clavegueram del carrer Ample en el municipi de Terrassa,
amb criteris de contractació pública ecològica, pel procediment obert simplificat. 

I  a tals efectes,  declaro  com a cap de la Secció Infraestructures de Serveis  Urbans  i  Relació amb
Companyies  no incórrer en cap circumstància de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.1.g)
de la LCSP, ni conflicte d’interessos de l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i
normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.

Josep Maria Mallén Parramon                                                                Mariló Martínez Merino

El cap de la Secció Infraestructures de Serveis Urbans                        Cap del Servei d’Obres
i Relació amb Companyies                                                                     Àrea d’Infraestructura i Operació
Ajuntament de Terrassa                                                                         TAIGUA
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