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R MEMORIA

1.1 MG. Dades generals

1.1.1 MG1 Identificacid i objecte del projecte

Projecte: Projecte basic i executiu de canvi de la coberta de xapa del

Pavellé Municipal d’Esports

Objecte de I'encarrec: Definir les actuacions necessaries per a la substitucié de la

xapa de la coberta

Emplagament: Cta. De Manresa a Calaf s/n

Municip 08250 Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona

Referéncia cadastral: 0730701DG0203S0001KI

1.2 MG 2 Agents del projecte

Promotor: Nom: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
CIF: P-0822500-E

Adrega: Carrer Major, 91-93. 08250 Sant Joan de Vilatorrada

(Barcelona)

Telefon: 938 76 40 40

Arquitectes: Jaume Armengol Clotet - Col-legiat num. 17880/2
Societat professional: BAMMP Arquitectes i Associats, SLP
CIF: B-62.572.979

Adrega: C/ del Vall, n2 59 ,08221 - Terrassa

Telefon: 93.733.29.73

E- mail: secretaria@bammp.com

1.3 MD. Memoria Descriptiva
1.3.1 MD 1 Informacié prévia: antecedents i condicionats de partida

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada preveu la substitucié de la coberta de xapa del Pavelld
Municipal d’Esports situat a la Zona Esportiva, amb I'objectiu d’esmenar el deteriorament d’aquest
element constructiu pel pas del temps.

La coberta de xapa actual del Pavelld presenta deficiencies importants, amb zones on la xapa
superior esta deteriorada degut a la corrosid, aixi com també es detecten punts de la xapa inferior
amb la mateixa problematica. Aquests fets fan que hi hagi filtracions d’aigua cap l'interior del
Pavelld.

El projecte ha de contemplar el canvi de coberta de xapa existent actual, per a una nova coberta de
caracteristiques analogues.

PETICICIO DE L'OFERTA

En data 09/03/2026, I’Ajuntament va demanar oferta a BAMMP arqts i associats SLP que presentin
la oferta per la redaccié del Projecte i la Direccié de I'obra.

NOTIFICACIO DE L’'ENCARREC

En data 02/04/2026, mitjancant resolucié d’alcaldia, es va notificar a BAMMP Arquitectes i

Associats SLP, I'adjudicacié de I'encarrec.

1.3.2 MD 2 Descripci6 del projecte
1.3.2.1 MD 2.1 Descripcid general del projecte i entorn
CONTEXT

El Pavell6 Municipal d’Esports esta situat a la part Nord del municipi, dins la Zona Esportiva

municipal que esta limitada entre la carretera de Manresa a Calaf i el riu Cardener. Aquest
equipament esta format per el Pavelld, un camp de futbol, una area de piscines descobertes amb

vestidors auxiliars independents, una pista coberta i unes pistes de tenis.

Zona Esportiva municipal
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La coberta que es vol substituir es la que cobreix la part principal del Pavellé que esta resolta amb En la inspeccid realitzada pels técnics municipals el 26-1-2026, s’observa |'estat de la xapa superior,
encavallades metal-liques; la resta de I'edifici que correspon a vestidors i estances auxi

rs, esta amb varis punts de corrosié

la consequent filtracié de I'aigua a la cara inferior. Aixo genera, en
cobert amb sostre pla i acabat de graves i no es objecte del present projecte. primera instancia, una afectacié a I'activitat esportiva per la precipitacié de I'aigua sobre el
paviment interior, pero també compromet I'estat del propi sistema constructiu que inicia un procés
de deteriorament que fa molt dificil reparar. Es per aixo que es decideix la substitucié completa de
tota la superficie de coberta.

En la inspeccié no s’observa afectacions a les corretges existents de perfil Z-180

Pavellé Municipal d’Esports

Actualment la zona de coberta a canviar esta conformada per una xapa grecada inferior, un
aillament de manta de fibra, i una xapa superior també grecada, amb una separacié entre xapes
mitjangant perfils omegues. Es tracta doncs, d’una tipologia de coberta sandwich executada “in

”

situ”.

La superficie de la coberta a substituir es de 1.375 m2 aproximadament i tota ella té una forma

’

lleugerament corba donada per la directriu en arc del cordd superior de I'encavallada metal-lica

estructura principal del Pavelld.

’

tipus Pratt, que conforma |
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PROPOSTA

El projecte preveu substituir I'actual coberta Sandwich per una analoga i equivalent, que en cap
cas alteri o modifiqui les condicions del projecte original. Es tracta doncs de una actuacié de
manteniment que comporta col-locar una nova coberta de tipus Sandwich amb les mateixes
prestacions originals.

Per tant, la referéncia per el present projecte, es el projecte original de I'arquitecte Jordi Oliveras i

Samitier, subministrat pels serveis técnics mu als.

1.3.3 MD 2.2 Justificacié del compliment de la normativa urbanistica i ordenances municipals

El solar s’emplaga en un ambit, majoritariament d’Us residencial, delimitat per la via del tren i la
carretera C-35.

Planejament: Pla d’Ordenacié Urbanistica de Sant Joan de Vilatorrada (2003).

Zonifica Sol urba clau A —Sistema d’arees esportives

Les condicions d’edificacid de la clau E1 admet el cobriment de la pista.

Planol qualificacions urbanistiques

1.3.4 MD 2.2 Relacié de superficies de la coberta

interior plana de la coberta és de 1.373,94 m?, que es correspon amb les
mides de I'area esportiva del Pavelld: 30,600 m x 44,900 m. Segons el projecte original.

La superficie en projecci

Si es considera el desenvolupament de tota la coberta la superficie arriba als 1.375 m?2.

1.3.5 MD 3 Prestacions de I'ed
de I'edifici

requisits a complimentar en funcié de les caracteristiques

L’actuacié prevista mantindra les prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat actuals, que

garantiran les exigencies amb les quals va ser projectat i que no es modifiquen substancialment,

atés que només es preveu la substitucié de la coberta de sistema sandvitx deteriorada per una de

nova. S'indiquen especificament les prestacions que afecten a la intervencié i no al conjunt de
I"edifici
1.3.5.1 MD 3.1 Condicions relatives a I'is

Pel que fa a les actuacions previstes en aquest projecte, cal fer esment que no es modifiquen ni

s’empitjoren les condicions actuals de seguretat, accessibilitat i funcionalitat de I'espai.

1.3.5.2 MD 3.2 Seguretat d’utilitzacié
Segons I'apartat Il Ambit d’

aplicacid del DB SUA; per les caracteristiques de I'actuacid, donat que la
stal-lacié no es per als usuaris sind per a un Us de manteniment, no es regulen mitjangant el DB-

SUA. Les condicions d’accessibilitat de zones i elements d’Us reservat a personal especialitzat en
manteniment, reparacions, etc. i es regulen en la seva reglamentacid especifica.

Compliment d’exigencies del DB-SAU:

SUA 1 - Seguretat davant el risc de caigudes

No es modifiquen ni s’empitjoren les condicions actuals.
SUA 2 — Seguretat davant el risc d'impacte o atrapament

No es modifiquen ni s’empitjoren les condicions actuals.

SUA 3 — Seguretat davant el risc de col

No es modifiquen ni s’empitjoren les condicions actuals.
SUA 5 — Seguretat davant el risc de caiguda d’elements

Els elements de la coberta metal-lica (panells, ancoratges, remats) es projecten d’acord amb el DB-
SE i les especificacions del fabricant, evitant la caiguda de peces en cas de vent o vibracions.

Qualsevol equipament auxiliar (il-luminacié, megafonia, porteries, cistelles) es fixa de manera
permanent i amb dispositius d’ancoratge certificats.

SUA 9 — Accessibilitat (itinerari accessible)
No es modifiquen ni s’empitjoren les condicions actuals.

No s’actua sobre els elements esportius existents.
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En conclusid, I'actuacid projectada garanteix les condicions de seguretat, accessibilitat i confort d’us
establertes per la normativa vigent.

1.3.5.3 MD 3.3 Seguretat Estructural
Compliment d’exigéncies del DB-SE:

Per les caracteristiques de I"actuaciod, no és d’aplicacié el DB-SE donat que no s’altera cap exigéencia
basica que es contempli en aquest document.

Respecta a les actuacions previstes que poden afectar a I'estructura es substitueix la coberta
Sandvitx in situ per una de nova equivalent. Aquest canvi no afecta a I'estructura de grans
encavallades i corretges metal-liques existents.

La diferéncia quantitativa de carregues suportades per |'estructura existent, no és substancial.

- Estat de carregues coberta actual ( del exterior a I'interior):

Perfil 30/209 x 0,5 prelacat + Aillament IBR 60 mm + Perfil 30/209 x 0,5 galvanitzat
5,63 Kg/m2 + 16,70 Kg/m2 + 5,63 kg/m2 = 27,96 kg/m2

- Estat de carregues de la nova coberta:

Perfil INCO 70.4 (0,6mm) prelacat + Aillament IBR 60 mm + Perfil INCO 30.5 (0,6mm) prelacat

7,05 Kg/m2 + 16,70 Kg/m2 + 5,61 kg/m2 = 29,36 kg/m2

Els perfils omegues separadors entre les planxes del sistema Sandwich es col-locaran sobre I'eix de
les corretges existents Z-180

En I'’Annex 5. Documentacié complementaria; s’adjunten les fitxes dels elements dels sistema
constructiu que s’han tingut com a referéncia pel present projecte, a
calcul. Els materials que finalment s’utilitzin per la composicié de la coberta hauran de ser similars

com les consideracions de

o equivalents als que s’indiquen en I’Annex 5, i hauran de seguir les prescripcions que especifiquin
els seus fabricants per assolir les mateixes prestacions.

1.3.5.4 MD 3.4 Seguretat en cas d’incendi
Per les caracteristiques de Iactuacié, no és d’aplicacié el DB-SI donat que no s’altera cap exigencia
basica que es contempli en aquest document.

Les actuacions previstes i que podrien intervenir en la seguretat en cas d’incendi es redueix a la
substitucid de I'actual coberta Sandwich in situ per una de nova amb aillament de lla na de roca de
baixa densitat 78tipus L) o equivalent. Aquest material te les seglients caracteristiques davant el
foc Euroclase A2-s1,d0

Compliment d’exigencies del DB-SI:

Sl 1 - Propagacio interior
Per les caracteristiques de I'actuacio, no és d’aplicacié.
S| 2 — Propagacio exterior

Per les caracteristiques de I'actuacio, no és d’aplicacié.

SI 3 — Evacuacié d’ocupants

Per les caracteristiques de I'actuacio, no és d’aplicacié.
Sl 4 — Instal-lacions de proteccié contra incendis

Per les caracteristiques de I'actuacio, no és d’aplicacio.
SI 5 = Intervencid dels bombers

Per les caracteristiques de I'actuacio, no és d’aplicacio.
SI 6 — Resistencia al foc de I'estructura

Per les caracteristiques de I'actuacid, no és d’aplicacio.

1.3.5.5 MD 3.5 Salubritat
El projecte contempla la realitzacié d’una nova coberta que ha de complir la normativa del CTE HS!
De proteccié enfront de la humitat.

Per a les cobertes el grau d’impermeabilitat exigit és Unic i independent de factors climatics.

Qualsevol solucié constructiva assoleix aquest grau d’'impermeabilitat.

Pel que fa a la proteccid de I'aigua de pluja sobre la coberta, en el cas del present projecte, no es
modifiquen ni s’empitjoren les condicions actuals de la superficie ni dels elements o punts singulars,
ja siguin canals, embornals i baixants.

1.3.5.6 MD 3.5 Instal-lacions i estalvi d’energia
Per les caracteristiques de I'actuacid, no és d’aplicacié DB-HE — Estalvi d’energia; donat que no
s’altera cap exigéncia basica que es contempli en aquest document.

1.4 MC Memoria constructiva

1.4.1 MCO Treballs previs

Tal i com s’ha comentat anteriorment, les obres que es defineixen en aquest projecte consisteixen
en la substitucio de I'actual tancament de coberta de planxa tipus Sandwich deteriorat, per un de

nou de caracteristiques similars.

Actualment la zona de la coberta a canviar esta conformada per una xapa grecada inferior, un
aillament de manta de fibra i una xapa superior també grecada, amb una separacié entre xapes

mitjangant perfils omega.

L’actuacié comportara com a treballs previs, si cal, la retirada dels elements incompatibles amb la
nova construccié com les instal-lacions de il-luminacié i equipaments esportius que afectin als

treballs de substitucio de la coberta.

Cal tenir en compte també, la part proporcional de bastides, plataforma elevadors i tots els

elements necessaris per complir la normativa de seguretat i salut.
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Finalment caldra implantar les casetes d’obra i situar i senyalitzar I'area d’obra i d’acopiament del

materials a col-locar.

1.4.2 MC 1 desmuntatges i Enderrocs

1.4.2.1 MC 1 desmuntatge coberta sandwich

Subministrament i col-locacid de elements de proteccid i seguretat: xarxes perimetrals i horitzontals
per evitar el risc de caigudes en els treballs en algada.

El projecte preveu el desmuntatge, condicionament, carrega, transport i gestié de residus de tota
la coberta Sandwich deteriorada , consta de xapa superior, aillament i xapa inferior, aixi com les
canals de recollida d’aigua i remats.

1.4.3 MC 2 Muntatge nova Coberta.
A considerar com a resum basic dels treballs contemplats pel projecte:

Subm
superior, omegues o perfils de separacid i aillament interior de llana de roca.

trament i col-locacié de la coberta Sandwich in situ a base de xapa prelacada inferior

Subministrament i col-locacié de remats laterals i canals de xapa prelacada.

Donat que ens trobem en un ambient exterior de categoria C3 les planxes hauran de presentar un
recobriment de pintura en la cara exterior de al menys 25 micras SP25/5 + 7225

Finalment, com a recurs de prevencié pel manteniment de la coberta, s’Instal-lara una linia de vida
definitiva sobre la coberta de xapa exterior (aproximadament 50 ml).

1.5 ME 5 Memoria d’execucié
1.5.1 ME 0 Terminis i fases
S’estima un termini d’execucié de les obres de cinc setmanes (5).

Es preveu executar els treballs en una sola fase amb les segiients subfases no opcionals:

- Treballs previs i muntatge xarxes de protec seguretat.

- Desmuntatge i retirada a abocador de la coberta de xapa existent (dues xapes i aillament)
inclosos remats i canals existents.

- Subministrament i col-locacié de canals de xapa prelacada per recollida d’aigua pluvial cap
els baixants existents.

- Subministrament i col-locacié de coberta sandvitx insitu a base de xapa prelacada, omegues

de separacid i aillament interior

- Subministrament i col-locacié remats de xapa prelacada.

- Instal-lacié d’una linia de vida sobre la coberta de xapa de aproximadament 50 ml.

1.5.2 ME 1 Sistema constructi

El procediment constructiu i el pla d'obra descriuen les diferents fases i adaptacions per garantir un

procés constructiu coherent.

Treballs previs:

Delimitaci¢ i tancat de I'ambit d’obra.
Implantacié de I'obra.

Senyalitzacié dels treballs.

Fase d'Execuci6 de les Obres:

Fase 00. Treballs previs

Abans de l'inici dels treballs, el cap d’obra i I'encarregat identificaran tots els elements susceptibles
de malmetre’s i establiran les mesures de proteccié necessaries. Es traslladara I'equipament i els

elements existents que puguin quedar afectats.

El material retirat s’'emmagatzemara en un espai segur dins del recinte; en cas de no ser possible,

el contractista haura de gestionar un emmagatzematge alternatiu.

Es col-locaran les proteccions de la seguretat de les persones mitjangant xarxes horitzontals per
sota de les corretges “Z” que seran de poliamida d’alta tenacitat, color blanc, amb corda de xarxa
de calibre 4 mm. i 80 x 80 mm. de pas de malla. Sempre que sigui necessari es disposaran malles

verticals o baranes en front el risc de caiguda i també delimitacions de zones no accessibles.

Fase 01. Desmuntatge coberta existent

Aquesta fase inclou el desmuntatge de tota la coberta existent; que inclou, las dues planxes de
coberta, I'aillament interior amb els perfils separadors, les canals pluvials i el remats de coberta. No
esta previst desmuntar els elements de planxa de fagana. Caldra netejar i sanejar la superficies de
les corretges que actua com a suport de la futura planxa d’oxids , greixos o qualsevol resta de
bruticia que pogués perjudicar la adherencia del producte. Durant I'execucié es veura si es

necessari pintar les corretges amb imprimacio sintética antioxidant.

Fase 02. Muntatge nova coberta Sandvitx
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Aquesta fase inclou el muntatge de tota la nova coberta tipus sandvitx; que inclou, las dues planxes

de coberta amb les omegues o perfils separadors entre elles, lament interior, les canals pluvials
i el remats de coberta. Cal tenir en compte que els perfils separadores entre les plaques,
coincideixin amb I'eix de les cobertes existents, per assegurar que ambdues planxes quedin fixades

als elements resistent.

De les consultes realitzades a fabricants de planxes per cobertes sandvitx sobre la suau curvatura

existent, no es veu necessari corbar les planxes.

Fase 03. Instal-lacid linia de vida i acabats

Muntatge de una linia de vida homologada i permanent sobre la nova coberta de xapa.

Retirada dels elements de proteccid i seguretat durant I'obra i restitucié dels equipaments afectats

pels treballs previs.

Quadre resum pla d’obra:

SETMANES
FASE D'OBRA 1 2 3 4 5
Treballs pervis i seguretat
Desmuntatge coberta
Muntatge coberta i remats
Linia de vida i acabats

1.5.3 ME 2 Control de qualitat

A I’Annex 3 s’incorpora el Pla de Control de Qualitat on s’especifiquen les tasques necessaries per
al control de materials i d’execucid que el contractista adjudicatari haura d’efectuar en el transcurs
de les obres. Al comengament dels treballs el contractista presentara I'adaptacié del Pla de Control
Qualitat inclos al projecte a les seves condicions d’execucid i, després de ser aprovat per la Direccié
de les obres, passara a ser contractual. S'admetran certificats de les mostres dels materials a

utilitzar, si ho considera convenient la Direccié d’Obra.

Les depeses del Pla de Control de Qualitat s’han inclos en el pressupost.

1.5.4 ME 3 Seguretat i salut
En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret

39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio, el Reial Decret

1627/1997 del 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i de salut

a les obres de construccid, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions
establertes a la "Guia Técnica" publicada pel INSH, resulta preceptiu per a les obres del present

projecte un Estudi Basic de Seguretat i Salut que s’adjunta al corresponent annex.

Segons I'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica |'obligatorietat, per part del
promotor, per a qué es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de

construccié sempre que es compleixin algun dels suposits seglients:

o Pressupost d'Execucid per Contracte superior a 450.760 €.

o Durada estimada dels treballs superior a 30

s laborables, utilitzant en algun moment
més de 20 treballadors.
o Volum de ma d'obra superior a 500 jornades.

o Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

Com que I'obra no supera les limitacions indicades, s’ha realitzat un Estudi Basic de Seguretat i

Salut, que es recull a I’Annex 1 del projecte.

El Pressupost d’Execucié Material corresponent a la Seguretat i Salut és de 8.500 euros, el
Pressupost d’Execucié per Contracte sense IVA és de 10.115 euros i el Pressupost d’Execucié per
Contracte amb IVA és de 12.239,15 euros, tal i com s’especifica al pressupost de I'obra i al mateix

Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Aquest Estudi de Seguretat i Salut servira per a donar unes directrius basiques a I'empresa
constructora per qué redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves

obligacions al camp de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota

el control de la Direccid Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre.

El contractista haura de lliurar el Pla de Seguretat i Salut al Coordinador de Seguretat i Salut, per tal
de que aquest procedeixi a redactar i signar I'Informe d’aprovacié del Pla de Seguretat i Salut i

lliurar-lo a la propietat.

Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta

circumstancia es recollira de manera expressa en I'acta de comprovacié de replantejament.
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1.5.5 ME 4 Gesti6 de residus

El contractista, pel que fa a I'abocament de la runa i la gestio dels diferents residus que es generin,
s’obliga a donar estricte compliment al previst en I'Ordenanga Municipal reguladora de la neteja

publica i de la gesti6 de residus.

El contractista haura de lliurar el Pla de Gesti6 de Residus a la Direccid Facultativa de I'obra per a la

seva validacié.

1.5.6 ME 5 Serveis afectats
Els treballs no permetran I’Us de la pista ni I'Us a les zones que limiten amb aquesta.

A I'hora de planificar i organitzar I'obra en les zones afectades es controlara I'accés i es limitara el
seu ambit.

Caldra mantenir en tot moment la senyalitzacié que la reglamentacié ordena complir a tot el recinte

de l'obra.

No es preveuen afectacions al transit més enlla de les que puntualment es puguin fer pel muntatge
de I'estructura.

1.5.7 ME 6 Exigencia de classificacié

D’acord amb la legislacié aci6 empresarial
D’acord amb el que estableix el Reial decret 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament General de

igent en materia de contractacié publica la class

la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, la classificacié empresarial exigible als
contractistes d’obres es determina en funcié de I'anualitat mitjana del contracte.

D’acord amb I’article corresponent del RD 1098/2001, les categories sén:
a) Fins a 60.000 € d’anualitat mitjana

b) De 60.000 € a 120.000 €

c) De 120.000 € a 360.000 €

d) De 360.000 € a 840.000 €

e) De 840.000 € a 2.400.000 €

f) Més de 2.400.000

Atés que el termini d’execucio previst és inferior a un any, la categoria requerida es fixa en funci
de I'import total del contracte (PEM incrementat amb despeses generals i benefici industrial), que
ascendeix a 185.929,08 corresponent a categoria C.

Classificacié requerida

D’acord amb el tipus de treball inclos en el capitol COBERTA, els contractistes hauran d’estar
classificats en:

- Subgrup C4 — Execucid de cobertes

- Subgrup C7 — Execucié d’aillaments i impermeabilitzacions

1.5.8 ME 7 Seguiment i control de les obres

La gestio, el seguiment, el control

I'acceptacio dels treballs corresponen als serveis técnics de
I’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control,

el personal técnic de I’Ajuntament de Sant Celoni tindra accés, en qualsevol moment, a I'obra, sigui

quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari facilitara

la revisid dels treballs en curs als técnics designats per I’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

L'empresa adjudicataria estara obligada a realitzar les actuacions que s’especifiquen al present

projecte.

Qualsevol afectacid a la via publica (tant de vianants com de vehicles) sera avisada al Servei de

Publica amb minim una setmana d’antelacié.

Els treballs hauran de minimitzar les molésties (sorolls, pols...) als usuaris de la via publica.

1.5.9 ME 8 Altres aspectes a tenir en compte en la contractacié d’aquestes obres

A

an a carrec del contractista, sense cap cost addicional els seglients aspectes:

o Totes les mesures de tancament i delimitacié de |'espai de treball. Tant la implantacid

d’aquestes mesures com el seu manteniment i modificacié tantes vegades com sigui
necessari.

o El subministrament, col-locacié, manteniment i retirada dels elements d’informacié i
senyalitzaci6 necessaris per als desviaments de transit originats durant I’execucié de I'obra

(tanques metal-liques, new-jerseys, ...), les vegades que siguin necessaries per minimitzar

I'impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat en I’entorn de I'obra, dirigida a vianants
i transit rodat.

o Elrepartiment de fulletons i avisos als propietaris de les diferents actuacions que es puguin
derivar de les obres.

o Els costos d’un anunci a un mitja de comunicacié informant de I'inici de les obres i de les

afeccions que se’n puguin derivar.
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o Elsubministrament, la col-locacid i la conservacié d’un/s cartell/s anunciador/s de I'obra en
un lloc visible que determinaran els Serveis Técnics Municipals. Inclou la retirada dels
cartells anunciadors de I'obra en el moment de la seva finalitzacié

o Sinclouen els transports i desplagaments de materials i maquinaria d’obra entre les
diferents actuacions.

o Latotalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.

o Hauran d’entregar els planols As-Built de I'obra a la Direccié Facultativa amb els detalls
constructius executats.

o Elstreballs de topografia necessaris durant I'execucio de les obres.

o Lesinstal-lacions i connexions provisionals per tal de portar a terme una correcta execucio
de l'obra.

o Larealitzacid de cales necessaries a peticid de la Direccid Facultativa de I'Obra.

1.5.10 ME 9 Revisi6 de preus

Donat el termini d’execucié dels treballs, no es preveu cap revisié de preus. En tot cas es regira pel

que especifiqui el plec de condicions administratives que defineixi la contractacié de les obres.

1.5.11 ME 10 Justificacié de preus i resum de pressupost

La justificacid de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus dinamic del BEDEC de I'ITEC

del mes de gener de 2026, realitzat amb els costos de ma d’obra, maquinari Is de mercat.

mate|
L’ambit de preus utilitzat és el de Barcelona i I'ambit de plecs el de Catalunya.

Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte son del 5%, tal com queda reflectit en la

justificacio de preus.

1.5.12 ME 11 Import de I'actuacié

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) del projecte ascendeix a la quantitat de CENT CINQUANTA-

SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS AMB NORANTA-DOS CENTIMS (156.242,92 €).

El Pressupost d’Execucié per Contracte (PEC) sense IVA, ascendeix a la quantitat de CENT

VUITANTA-CINQ MIL NOU-CENTS VIT-I-NOU AMB VUIT CENTIMS (185.929,08 €).

El Pressupost d’Execucié per Contracte (PEC) IVA inclos, ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS
VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA QUATRE AMB DINOU CENTIMS (224.974,19 €).

D’acord amb el quadre seguient:

PEC PEC
PEM
(sense IVA) (amb IVA)
Projecte de canvi de coberta de xapa del
156.242,92 € 185.929,08 € 224.974,19 €
Pavell6 Mu al d’Esports
TOTAL 156.242,92 € 185.929,08 € 224.974,19€

1.5.13 ME 12 Normativa aplicable

En la redaccié del projecte s’han tingut en compte les normes, disposicions técniques i en general,

quantes disposicions siguin aplicables al cas. (Veure Annex 4).

La normativa citada al projecte s'entendra que és la que vigeix actualment i que, si hi ha hagut

canvis legislatius, s'entendra substituida per la regulacié posterior vigent.

1.5.14 ME 13 Declaracié d’obra completa

En compliment de I'article 13 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
PUbl

i de I'article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de I'’Administracié Publica,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001 del 12 d’octubre de 2001, es manifesta que el Projecte compren

una obra completa en el sentit exigit en I'article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun

dels elements que son precisos per valorar, executa urar 'obra a I'Gs general.

1.5.15 ME 14 Marques comercials contingudes al projecte

Segons la llei LCSP els poders adjudicadors tractaran als operadors econdmics amb igualtat i sense
discriminacions, i actuaran de manera transparent i proporcionada, per exigéncia de I'article 18.1
de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre

contractacio publica.

En conseqtiencia s’avisa i notifica de que qualsevol casa comercial, marca o prescripcié técnica
present en el projecte podra ser canviada i/o substituida per a qualsevol de similar o equivalent que

compleixi els mateixos requisits técnics. A peticié de la Direccid de I'obra s’entregaran tots els

certificats, homologacions i documents necessaris per tal de documentar i acreditar el material

presentat.
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1.5.16 ME 15 Afectacié de la via publica

Les obres no preveuen I'ocupacié dels carrers que envolten la Zona Esportiva Municipal (ZEM).
Tanmateix, per a I'acopi de materials i la instal-laci6 de les casetes d’obra s’utilitzara la part de la
ZEM d’acord amb els serveis técnics municipals, i que quedara degudament delimitada amb una

tanca de proteccio.

1.5.17 ME 16 Afectaci6 del transit
No es preveu afectaci6 al transit de vehicles. Aixo no obstant, les ocupacions parcials requerides es

comunicaran a I’Ajuntament perque les autoritzi.

Terrassa, abril de 2026

Signat,

Jaume Armengol Clotet (Arquitecte)

BAMMP Arquitectes i Associats, SLP
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra: Projecte de canvi de coberta de xapa del dvell6 Municipal d’Esports

Emplagament: ctra. de Manresa a Calaf s/n.

Superficie construida: 1.375 m2

Promotor: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucié: Bammp arquitectes i associats

Técnic/a redactor/a de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut: Bammp arquitectes i associats

DADES TECNIQUES DE L'EMPLACAMENT

Topografia: no es modifica. Es la existent, en general plana.

Caracteristiques del terreny: no procedeix

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn: Zona Esportiva Municipal (ZEM)

Instal-lacions de serveis publics: no procedeix

Tipologia de vials: Vial d’accés i recorregut inter de la ZEM superior a 6 mts.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MiNIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO"

1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant |'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencid de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevencio de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construct

En base a l'art. 7e d'aquest Reial Decret, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, I'empresa
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucid de I'obra o, quan no sigui necessari, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a |'aprovacié d'aquesta Administracio.

Cal recordar I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla de S
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidencia.

Segons I'art. 15¢e del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones
que treballen a I'obra rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haura de fer préviament a l'inici d'obra i la presentaran Gnicament les empreses que tinguin la consideracid
de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra o qualsevol integrant de la Direccid Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a I'obra, podra aturar I'obra
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, a I'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores.

tats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
ats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11e).
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 de "prevencié de riscos laborals",
I'empresa aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els seglients principis
generals:

e Evitar riscos

e Avaluar els riscos que no es puguin evitar

e Combatre els riscos a I'origen

e Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepcid dels llocs de treball, I'eleccié
dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut

e Tenir en compte |'evolucié de la técnica

e Substituir allo que és perillés per alld que tingui poc o cap pe

e Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitza
del treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a I'obra

i les condicions

En conseqiiéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix I'article 10 del RD
1627/1997, durant I'execucié de I'obra es vetllara per:

e Elmanteniment de |'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'eleccioé de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacié

e La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a |'execucio de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut de les persones treballadores

e La delimitacid i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

e Llarecollida dels materials perillosos utilitzats

e L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes

e L'adaptacié en funcid de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

e Lacooperacid entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a I'obra en
régim d'autonoms

e Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o
prop de I'obra

L'empresa tindra en consideracio les capacitats professionals de les persones treballadores en matéria de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresa adoptara les mesures necessaries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut
informacié i formacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que
pogués cometre la persona que treballa a I'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

L'empresa podra concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsié de riscos
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en régim d'autonoms. Les
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones
associades, I'activitat de les quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

En compliment del deure de proteccid de les persones treballadores, I'empresa garantira que cada persona que
treballa a I'obra rebi una formacié teorica i practica que sigui suficient i adequada en mateéria preventiva. Aquesta
formaci6 cal centrar-la en el lloc de treball o funcié concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant,
|'obliga a complir les mesures de prevencié adoptades.

En funcié de la forma
treballen a |'obra han de:

rebuda, i seguint la informacid

nstruccions de I'empresa contractista, les persones que

e Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.

e Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccio facilitats per I'empresa contractista

e No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal-lin als mitjans o als llocs de treball

e Informar d'immediat a la persona jerarquicament superior i a les persones treballadores designades per
realitzar activitats de prevencid i proteccio de qualsevol situacié que, al seu entendre, porti un risc per la
seguretat i salut de les persones que treballen a I'obra.

e Cooperar amb |'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a I'obra.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucid de I'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria

e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,
e Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

iscos derivats del funcionament de grues

e Caiguda de la carrega transportada

e Generacio excessiva de pols 0 emanacid de gasos toxics

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament soroll6s

e Contactes electrics directes o indirectes

e Accidents derivats de condicions atmosfeériques

e Altres

Treballs previs

e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades
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e Caiguda de materials, rebots

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de materials

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
e Altres

Enderrocs

e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Generacio excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics

e Projeccid de particules durant els treballs

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius

e Risc derivat de la utilitzacio de soldadura i tall oxiacetilenic

e Tallsipunxades

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament sorollds

e Fallida de I'estructura

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Acumulacié i baixada de runes

e Altres

Ram de paleta

e Interferéncies amb instal-lacions d'ts public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

e Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

e Projeccid de particules durant els treballs

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius

e Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilenic

e Tallsipunxades

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament sorollés

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de material

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
e Altres

Coberta

e Interferéncies amb instal-lacions de subm
e  Projeccid de particules durant els treballs
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius

e Tallsipunxades

e Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament sorollés

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Generaci6 excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics

e Caigudes de pals i antenes

e Bolcada de piles de material

trament public (aigua, llum, gas...)

cos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
e Altres

Revestiments i acabats

e Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

e Projecci6 de particules durant els treballs

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius

e Tallsipunxades

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de material

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
iscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

e Altres

lacions

e Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Tallsipunxades

e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Emanacions de gasos en obertures de pous morts

e Contactes electrics directes o indirectes

e Sobre-esforgos per postures incorrectes

e Caigudes de pals i antenes

e Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
e Altres

4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS |
QUE COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO
ESPECIFIQUES | PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

(Annex II del RD 1627/1997))

e Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de |'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball

e Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilancia especifica de la salut de les persones que treballen a I'obra sigui legalment exigible

e Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de
zones controlades o vigilades

e Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

e Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

e Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

e Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

e Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

e Treballs que impliquin I'Gs d'explosius

e Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats
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tzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

e Utilitzacié de mandils

5. MESURES DE v—.ﬁm<m2ﬁ_o\ 1 v—ﬂo._.mﬁﬁ_g e Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia duta a terme per més d'una persona que treballa a I'obra

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicacid. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

e Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.
e S'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.
e Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la norma

Mesures de proteccio a terceres persones

vigent. e Previsid de la tanca, la senyalitzacid i I'enllumenat de I'obra en funcié del lloc on esta situada I'obra (entorn
N . . \ X
e Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors urba, urbanitzacid, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un sistema
(reparacié, manteniment, substitucid, etc.) de proteccio pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra

puguin accedir a la mateixa

e Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a I'interior de I'obra com en relacié amb els vials
exteriors

e Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

e Comprovacid de I'adequacio de les solucions d'execucio i preventives a I'estat real dels elements (subsol,
e acions veines)

e Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Mesures de proteccié col-lectiva

e Organitzacid i planificacid dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins
I'obra

e Senyalitzacid de les zones de peri

e Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra com en relacié
amb els vials exteriors

e Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

e Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

e Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

e Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives 6. PRIMERS AUXILIS

e Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

e Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informara a l'inici de
maxima, delimitacio del radi d'accid, frenada, blocatge, etc. I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. Es

e Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra convenient disposar a |'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres assignats per a

e Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat de les possibles persones accidentades.

e Comprovar l'adequacié de les solucions d'execucio a I'estat real dels elements existents (subsol,
edificacions veines)

e Comprovacid dels estintolaments, de les con
rases

e  Utilitzacio de paviments antilliscants.

e Col-locaci6 de baranes de proteccid en llocs amb perill de caiguda.

ns dels estrebats i de les pantalles de proteccid de les

7. NORMATIVA APLICABLE

o Diferenciacié de les mesures de proteccié contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les La documentacié de I'Estudi Basic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
persones de la propia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials podeu trobar actualitzat a |'apartat de normativa de la pagina web de I'OCT.

e Col-locacio de xarxes en forats horitzontals

e  Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Veure Annex

o Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

e Usd'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades

e Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

e Instal-lacié de serveis sanitaris

e Adoptar mesures adients de proteccid de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat
amb fendomens meteorologics adversos, incloses les temperatures extremes

Mesures de proteccid individual Notes:

© 1997 COL-LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2021)
L'Us d'aquest document és permés Unicament als arquitectes col-legiats autoritzats del Col-legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.

e Utilitzaci6 de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecci6 de particules

e Utilitzacié de calgat de seguretat

e Utilitzacié de casc homologat

e Atotes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié o de proteccié col-lectiva, caldra
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacio
del qual sera obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta autoritzat a les persones
treballadores amb formacié i capacitacio suficient.

e Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades
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Normativa de Seguretat i Salut Normativa de Seguretat i Salut

Setembre 2025 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD RD 396/2006

APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO (BOE 11/04/2006)

NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT )
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS RD 286/2006

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS (BOE: 11/03/2006)
CON LA EXPOSICION AL RUIDO

i6 o utilitzacié no

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE Directiva 92/57/CEE

DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (DOCE: 26/08/1992)

TEMPORALES O MOVILES -
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RD 487/1997

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN RD 1627/1997 RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE (BOE 23/04/1997)

- ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES,
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (BOE 25/10/1997) AR L0 TR DORES
Transposicié de la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RD 488/1997

RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN (BOE: 23/04/1997)

BOE: 10/11/1995
( ) PANTALLAS DE VISUALIZACION

i6, transforma

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE Ley 54/2003

RIESGOS LABORALES (BOE 13/12/2003) REGLAMENTO SOBRE PROTECCION DE LA SALUD CONTRA RD 1029/2022
LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICION A LAS (BOE: 21/12/2022)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION RD 39/1997 RADIACIONES IONIZANTES
(BOE: 31/01/1997)
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RD 664/1997
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS Orden TIN/1071/2010 RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES (BOE: 24/05/1997)
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE (BOE 1/05/2010) BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO A
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RD 665/1997
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES (BOE: 24/05/1997)
CANCERIGENOS, MUTAGENOS o REPROTOXICOS

s pel COAC. Qualsevi

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA RD 2177/2004

UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS (BOE: 13/11/2004)
DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN DURANTE EL TRABAJO
ALTURA DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RD 773/1997
- - RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE  (BOE: 12/06/1997
DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, RD 485/1997 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (BOE: 23/04/1997)
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARALA  RD 1215/1997
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS  RD 4861997 UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS (BOE: 07/08/1997)
LUGARES DE TRABAJO (BOE: 23/04/1997) DE TRABAJO
PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO RD 614/2001
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL  LEY 32/2006 (BOE: 21/06/2001)
SECTOR DE LA CONSTRUCCION (BOE 19/10/2006)
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS RD 374/2001
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006, REGULADORA DE LA  RD 1109/2007 TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS (BOE: 01/05/2001)
SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION ~ (BOE 25/08/2007) mmnw_%wxﬂ,Om_o_oZ A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL
MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 € REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN 0. de 20 de maig de 1952 (BOE:
(BOE 23/03/2010) 8 LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 15/06/1952)
MODIFICACION DEL RD 391997, POR EL QUE SE APRUEBA  RD 60412006 g DISTANCIES REGLAMENTARIES D'OBRES | R. de 4 de novembre de 1988
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL  (BOE 29/05/2006, < § .
RD  1627/97 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ( ) G 5 CONSTRUCCIONS A LINIES ELECTRIQUES (DOGC: 30/11/1988)
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS S8
OBRAS DE CONSTRUCCION T ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 0. de 28 d'agost de 1970
. 2: CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA Art.1a4,183a291, i lill
RESOLUCION DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA  R.6 de septiembre de 2023 2 Amommomam:%qe tannexes 1
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO, POR LA QUE SE  (BOE 23/09/2023) S35 :
REGISTRA Y PUBLICA EL VI CONVENIO COLECTIVO sC < .
b SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION 0. de 31 d'agost de 1987
GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION. 2z DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO (BOE: 18/09/1987)
g
< 5
© 3
o ©
2%
- 0z
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Normativa de Seguretat i Salut

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL RD 836/2003
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y (BOE: 17/07/2003)
MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE

DESMONTABLES PARA OBRAS.

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 0. de 9 de marg de 1971

TRABAJO (BOE: 16 17/03/1971)

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES 0. de 12 de gener de 1998 (DOGC:
DE CONSTRUCCIO 27/01/1998)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS Norma Técnica Reglamentaria (N.R.) MT-1
(BOE: 30/12/1974)

PROTECTORES AUDITIVOS N.R. MT-2
(BOE: 01/09/1975)

PANTALLAS PARA SOLDADORES N.R. MT-3
(BOE: 02/09/1975)

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD N.R. MT-4
(BOE: 03/09/1975)

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS N.R. MT-6
(BOE: 05/09/1975)

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS N.R. MT-7
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES (BOE: 06/09/1975)
FACIALES
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS N.R. MT-8
RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS (BOE: 08/09/1975)
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS N.R. MT-9
£ RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES (BOE: 09/09/1975)

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS N.R. MT-10

[ RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA (BOE: 10/09/1975)

re AMONIACO
Nota:

El llistat de normativa fa referéncia a la norma en concret i a les seves posteriors modificacions i/o
correccions d’errates.
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Barana de Seguretat Anticaigudes. Barana de Seguretat Anticaigudes.
Fixaci6 en perimetre de coberta Fixaci6 en perimetre de coberta

Malla de Proteccié Anticaigudes.
Fixaci6 en les corretges Z-180 i encavallades-riostra

| SECCIO TRANSVERSAL ©1/250

Malla de Proteccié Anticaigudes.
Fixacio en les corretges Z-180 i encavallades-riostra

Zona de Caseta i WC d'obra
< A
L _Jo
7. < v B v
- 11 d D | |
A * XX M| XXX
=
< » ~ ®
> . L
hal » L)
4 Zona d'acopi de material
<
2
4 <[
PLANTA SOTA COBERTA ¢ 1/250 PLANTABAIXA e 1/500
(I 2urement o Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COBERTA DE XAPA EXISTENT AL PAVELLO MUNICIPAL Gestié i Seguretat d'Obra - Detalls E: 1/250 - 1/500 @ BAMMP ARQUITECTES | ASSOCIATS, S.L.p. |91 2026
’ sant Joan de Vilatorrada D'ESPORTS DE SANT JOAN DE VILATORRADA. 467 Pt st Vistorada
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Enderroc, Rehabilitacié,
ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS o
Ampliacié
R.D. 210/2018, Programa de prevencié i gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 2%%3 ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
Decisié 2014/955/UE Codificacio residus LER codificacié minimitzacié
R.D. 105/2008 , Regulador de la produccié i gestio de residus de construccié i enderroc gestié dins obra
L. 57/201U (GEIOGAT PATCIAIMENT | MOGNCAT), Pel GUE S APIoVa €1 FIOgIama Ge gesTio e fesaus ae 1
consfruccié de Catalunya (PROGROC). es regula la produccid | gesfio dels residus de la construcci MINIMITZACIS
6.1 el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la consfruccid.
¢ o R Q PROJECTE. durant 'elaboracio del projecte shan prés les segients mesures per fal de minimitzar els residus
- D. 21/2006 Adopcié de criteris ambientals | d'ecoeficiéncia als e
. o 1.- S'ha previst reutiitzar en obra parts dels materials que es retiren -
L IDENTIFICACIO DE LEDIFICI E
z 2.- Shan optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -
[obra: Projecte de canvi de coberta de xapa del Pavells municipal d'Esports | 5 3.- L'adequacié de ledifici al terreny. genera un equilibri de moviments de ferres -
[StuacTe: Chra. de Manresa a Colaf s/n | ; 4.~ El sistema constructiu és industrialitzat | prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
b [Municipi: Si. Joan de Vilaforada [Comarca:: Bages | 5- -
3 g 6- -
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
N . 8 OBRA. a l'obra es duran a ferme les accions segients
Materials d'excavacid (es considerin o no residus, mesuras sense esponjament) 3 T — . — .
Codificacid residus LER Pes Volum A n.a,Q__ de ot ua,acn o bala sl fel " . st
g orovaisoma compacta 000 000 & .- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins ol moment de la seva ufilizacis ST
5 gravasoma solta 000 000 g 3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -
argiles 0,00 0,00 4- -
g terra vegetal 000 0,00 g 5- -
2 pedraple 000 000 s 6- -
ferres confaminades 170503 000 000
altres 0.00 0.00 3 ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES
' i s
totals d'excavacié 000t 0,00 m' fusta en bigues reufiifzables 000 1 000 M
N c Desti de les terres | materials d'excavacié g fusta en llates, farimes, parquets reutiitzables o reciclables 0,00 t 000 M
o . L ; acer en perfils reufilitzables 000 t 0,00 M
“ Els materials d'excavacié que es reutilizin a la mateixa obra o en una| d & residu ] alres 0001 000 ™
© - alira d'autorifzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Gs| reutilitzacié a l'abocador ) - T o
N pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir ferres|cicia obra [alira obra Total delements reutiifzables 2% LLd
IS g reutilizades i ferres portades a abocador
g . 3 * _ ) _ ) GESTIO (obra)
@ 5 Residus d'enderroc - [terres
2v 5 Codificacié residus LER Pes/m’ Pes  Volum aparent/m Volum aparent
> (tones/m’) (tones) (m?/m’) (m’) Excavacié / Mov. ferres Volum Reutilizacié (m’) Terres per a labocador
W obra de fabrica 170102 2 0,000 512 0,000 m* (+20%) ala mateixa obra @ altra autoritzada volum aparent (m?)
N 5 formigé 170101 084 0000 2 0,000 3 gravai sora compacta 00 000 000 000
o 5 i 170107 . 0000 0000 El gravaisora solta 00 0,00 000 0,00
N g petrs - . - ’ < argies 00 000 000 000
% - metalls 170407 0,004 0,000 0,000 o Terra vegeral 00 000 000 000
. 2 fustes 170201 3 0000 0,066 0000 pearapie 00 000 000 000
4 - ames 00 000 0,00 000
x 3 vidre 170202 0,000 0,000 ;! \ermes conmaminaaes 00 000
) . 8 ) c
3 8 plastics 170203 0000 0,000 Total 00 000 000 000
o 170802 0,000 0,004 0,000 C
o 5 quixos X
b4 [ betums 170302 0,000 0000 o SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasc d'ells a
_._M._ S fibrociment 170605 0 0,000 8 0,000 ] 'obra supera les quantitats que segueixen
4 \ defini altres: 0,000 0,000 R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
< Planxes metalliques grecades 3 34815 16,500 o Formigé 80 0,00 no inert
w < Allament térmic ) 22963 60 82,500 5 Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert
m W ¢ totals d'enderroc 07556 57,781 99,00 m’ - Metalls 2 0,00 no no especial
Fusta 1 0,00 no no especial
2 < . L
m - Residus de construc i, Vidres 1 0,00 no no especial
- Codificacis  Pesim Pes Volum aparent/m Volum aparent Plastics 0,50 0,00 no no especial
o E residus LER - (tones/m’) (rones) /) (™ Paperi cartré 0,50 0,00 no especial
< sobrants d'execucio 0,0500 0,0000 0,0000 Especials® T P L especial
; obrade fabica 170102 0,0000 00000 g ~Dins els 1e5idus especials N ha Inclosos o envasos que conlenen restes de maléries perlloses, vemissos, pinfures. disoivents, desencofiants, efc... | els matericls que
£ formigé 170101 0,0000 0,0000 = hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificabies, estan presents a f'obra i es separaran i fractaran a part de la resta de residus
E pefis 170107 oo 0.0000 : 00000 2 Malgrat no ser obligada per fofs els fipus de residus, shan previst operacions de destria | recollida selechiva dels residus a Fobra en
) guixos 170802 ’ 00000 o 0.0000 contenidors o espais reservats pels segents residus
5 alres 0,00 0,0000 0.00 00000
R.D.105/2008  projecte*
embalatges 0,0000 0,0000 |contenidor per Formigo no no
© 2
o = fustes 170201 0,0000 0045 0,0000 Sma_ooimzaoﬁ per Ceramics (maons feules...) no no
Q plastics 170203 00000 0104 00000 omonidor por meran
o© papericartio 170904 J 0,0000 0119 00000 ontenidorper Metalls no no
_-H - metalls 170407 0,0000 018 0,0000 Contenidor per Fustes no no
2_ B totals d 3 0,00t 0,00 m* (Contenidor per Pldstics no o
otals de construcci X X
© No especials|Contenidor per Vidre no no
8 o INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS. -
= m (Contenidor per Paper i cartré no no
> | Dins fobra shan defectat aquess residus perilosos, els quals es separaran i gesfionaran per separ per evitar que confarmimin alfres residus. S Confanidor per Guos 1 alites no expecials o o
2 25 durant l'execucid de f'obra es defecten ferres confaminades o alfres residus perillosos, sactualitzara el Pla de Gesfio de Residus.
I X3 Maferials de consiruccid que confenen amiant T Jalfres  especificar . Especials|Perilosos (un contenidor per cada fipus de residu especi
M & ¥ Residus que contenen hidrocarburs N especificar B
~ 3% Residus que confenen PCB I especificar [ | - Ala celia projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es pemet la posisilitat dincrementor les fraccions que se separen, per poder-ne millrar la|
S 4N —— — gestic. perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
®» o+ Terres contaminades 5 especificar B
LA
o] 9
N
B wo
Qoo WA
O & O
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11:50 ~

05/06/2026 12

icacio

A Enderroc, Rehabilitaci
ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS g ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabi
Ampliacié
gestié fora obra documentacié grafica
pressupost
GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra o DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
. Degut a la manca despai, les operacions de separacié de residus les -
realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat _H_ e T T
Instl facions de reciclotge i/0 valorizacié — I 1y el
Diposit autoritzat de terres.enderrocs i runes de la construccid = B E
Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu -
tipus de residu gestor adreca codi del gestor = = , ;
3 inerts VilG Viia servels ambientals_|C7. de IEnergia 2 [A-10578 =
S CONTENIDOR9 M
P.1_ Pla dels Vinyais I 8
08250 51 Joan de Vilatonad: . 5 . - [onitals ]
Toli_ 93876 44 44 Contenidor 9 m. Apte per a formigé, ceramics, petris i fusta unitats | - |
Gbres@viaviia.com 3
o &
PRESSUPOST o o
Sha considerat pel calcul del pressupost esfimatiu [Costos* CONTENIDOR 5 M * AVB TAPES E
[es previsions de separacio de [opartal de gestia | Clossificacio @ obra: enfre 12-16 €/m”
Un esponjoment mig de fot fipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m” (minim 100 €] Contenidor 5 m. Apte per a plastics, paper i cartré, metalls i fusta unitats H
La distaincia mifiana a fabocador : 15 km [Abocador: runa nefa (separadal: entre 4-10 €/m: 2,00 :
2 Els residus especials i perillosos en bidons de 2001, Bocador: runa bruta [porrejat]: entfre 15-25 €/m' 15,00] 3
3 Contenidors de 5m* per a cada tipus de residu Especials™: num. fransports o 200 €/ fransport 0| = =
Lioguer de contenidors inclds en el preu Gesior ferres: entre 5-15 €/m® 5,00 3 i o
- La gesti6 de terres inclou la seva caracteritzacié®™* Geslor ferres conlaminades: enfre 70-90 €/m” 70,00} 2|
s prvs recallfs per TOCT shan oblingut dels abocador | valonizadors de Caralunya, que han subminisiial dades (2008-2009]
5 ** Malgrat ser de dificil quantiiicacio. sempre hi haurd residus especials  obra, per fant sempre caldi una previsio de nombre de iransperls per la seva corecia 3 —
gestio CONTENIDOR 51 o
*** La caracteritzacié de ferres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements confaminants o no, | amib quines proporcions hi s6n presents (dins el s
° costsha previsi una caracteifzacis, independeniment del volum de ferres. Cos' de cada coraceritzacio 1.000 euros)
RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador Contenidor 5 m”. Apte per a formigé, ceramics, petris, fusta i metalls unitats I
5 Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m* 5,00 €/m* 5,00 €/m* 70,00 €/m* 3 —
: [rerres [ oo - [ - [ 000 [ | ;
[rerres [ o ] [ | [ oo ] o
runa neta runa bruta . 8 3
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m* 15,00 €/m* — =
Formigd 0,00 - - - 0,00 120
Maons i ceramics 0,00 ‘ ‘ ‘ 0,00 @ GONTENIDOR 1000L CONTENIDOR 200
Petris barrejats 0,00 - - - 0,00 3 i o
2 3 Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartré, pléstics Bid6 200 L .Apte per a residus especials
Fusta 0,00 - - - 0,00
5.23 000 . . 000 £l Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i alfres
Plastics 000 - - - 000 operacions de gesfié dels residus dins obra si sescau.
Paper i cartro 0,00 - - - 0,00 g Donada la fipologia del projecte i per fal de no duplicar informacié, aquests planols dinstal dacions previstes s6n a
g Guixos i no especi

ls. 0,00 - - - 0,00 _mmza, de SegurefatiSalut 7 B _
£ [Anex T gaquesT Esfud G Gesi de Residus ]

2 [pres [ s | 16080 [ eesas - 200475 ] Posteriorment aques's picinols poden ser objecte d'adaptacié a les caracterisiiques pariiculars de obra | els seus sistemes d'execucid, previ acord
g |Peritiosos Especials [ o0 | 000 | 0.00] - de la direccié facultativa
Amés dels elements descrits, fal | com consta al pressupost, a fobra hi haura alires instal 4acions com
8 133,65 1.603.80 0,00 000 2004,75 c
Elements Auxiliars s [Casetes d'emmagatzematge N
Casetes d' 0,00 | Compactadores -
Compactadores 0,00 w Matxucadora de pefris -
Matxucadora de petris 0,00 a Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, efc..) -
Altres tipus de idors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00 H -
0,00 g -
0,00
£l pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 3.608.,55 €
El volum dels residus és de : 133,65 m*
pressupost de la gestié de residus és de : 3.608,55|euros
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plec de condicions

5 Enderroc, Rehabilitacié,
técniques ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS !

¢ diposit
Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s'ajustaran al que =]

determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

la Propietat. DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018
Aquest Pla ha estat elaborat en base a IEstudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut @ modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions @ la gesti en obra dels residus
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccié Facultativa i se'n
donara comunicacié per a la seva acceptacié ala Propietat.

itzacié abans des

Per les caracteristiques del projecte, de com sexecutard I'obra i donades les operacions de m

el calcul inicial de generacio de residus, a efectes del calcul del diposi

s,

stesfima que es podra reduir en un percentatge

del
Previsié inicial de 'Estudi % de reduccio per minimitzacié Previsié final de
IEstudii
[1otal excavacié ftones) 0001 | 000 T |
5 k [Total construccio i enderroc (fones) 57781 | 0,00 % 5778 1 |

Calcul del dipdsit ]
2 Resiclus d'excavacié */ ** o1 11 euros/T 000 euros

Residus de construccio i enderroc ** 5778 1 11 euros/T 635,58 euros

5 = PES TOTAL DELS RESIDUS 57,8 Tones

5 Total dipdsit *** 635,58 euros

* Es recorda que les terres | pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una alfra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO shan diincloure en el calcul del dip

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccié de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
***Diposit minim 150€
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PLA CONTROL DE QUALITAT .
PLA CONTROL DE QUALITAT EDIFICACIO

Projecte: PCQ substitucio coberta referéncia

Emplagament: Sant Joan de Vilatorrada 1487

El projecte incorpora els segiients

temes: ASPECTES GENERALS GO

SISTEMES document
projecte El Pla de control de qualitat del projecte, és un document que es redacta com a annex al projecte, que ha de permetre incidir en el control
FONAMENTS FONAMENTS DIRECTES, MURS DE CONTENCIO | SOLERES fl dels productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent a I'obra. El projecte defineix les caracteristiques técniques que han
de complir els materials/productes, equips i sistemes i les solucions adoptades per tal de satisfer les exigéncies basiques reglamentaries i les
FONAMENTS PROFUNDS | PANTALLES f2 .
establertes pel projecte.
ESTRUCTURA FORMIGO ARMAT el
ACER ) En aquest sentit, i segons I'art. 6 del CTE “Condicions del projecte” cal definir:
[
R - Les condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepcié que s’hagi de dur a terme per als productes, equips i
OBRA DE FABRICA e3 R
sistemes
FUSTA ed - Les verificacions i controls que s’han de realitzar per comprovar la seva idoneitat amb el que s’indica al projecte, per a cada unitat d’obra
ESTRUCTURA MIXTA . FORJAT COL-LABORANT o5 acabada

- Les verificacions i proves de servei que, si s’escau, calgui realitzar per comprovar les prestacions finals de I'edifici

DOCUMENT
PROJECT

FAGANES | MITGERES a i X R
La Direcci6 d’execucié d’obra (DEO), agent responsable de dur a terme el control de qualitat (Llei 38/1999, LOE), elaborara el Programa de
COBERTA PLANA 2 control de qualitat abans de I'inici de I'obra en base al Pla de control de qualitat, a la resta de documents que integren el projecteiala
COBERTA INCLINADA 3 v normativa vigent.
MURS | SOLERES EN CONTACTE AMB EL TERRENY 4 El Programa de control tindra en compte els condicionants dels processos d’obra i dels mitjans del constructor i contemplara almenys, els
N DIVISIONS INTERIORS VERTICALS & seglients aspectes:
ﬁ REVESTIMENTS | ACABATS INTERIORS % - Identificacié dels productes, equips i sistemes objecte de control, descrivint per a cada cas les comprovacions a realitzar i els criteris a
© seguir en cas de no conformitat.
W INSTAL-LACIONS SUBMINISTRAMENT D’AIGUA il Identificacié dels processos objecte de control, descrivint per a cada cas les comprovacions a realitzar i els criteris a seguir en cas de no
o DEPURACIO D'AIGUA 2 conformitat. o ) - o y
S - . - Previsié dels mitjans materials i humans destinats al control identificant, si és el cas, les activitats de control a subcontractar.
> EVACUACIO D'AIGUES i3 - Programacid del control.
W_u SUBMINISTRAMENT DE GAS i - Organitzacié de les diferents activitats de control, la designaci6 de responsables i la gestié de la documentacié de control generada.
[ &
W VENTILACIO HABITATGE i5.1 El constructor, segons la LOE, és I'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromis d’executar amb mitjans humans i
n ALTRES USOS 52 materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al projecte i al contracte, a la legislacié aplicable i a les instruccions
0 = = - de la Direccid facultativa (DF), per tal d’assolir la qualitat exigida en el projecte.
B} TERMIQUES: AIGUA CALENTA SANITARIA (ACS) AMB BOMBA DE CALOR AEROTERMIA 6.1 < ) ) ) ]
o - S Dins del pressupost d’execucid s’entenen incloses les despeses derivades del seu pla d’assegurament de la qualitat de I'obra executada. El
& ACS AMB ACUMULADOR ELECTRIC | FOTOVOLTAICA 6.2 3 constructor aportara, durant I'execucié de I'obra, puntual informacié del seguiment del seu pla d’assegurament de la qualitat, lliurant a la DF
/Il_\ ACS | CALEFACCIO AMB CALDERA 63 tota la documentacié necessaria (documentacié dels productes, equips i sistemes; certificacions, resultats de proves de servei i assajos;
A Ry 8 Itats del It trol, altres d ts). <
m ACS | CALEFACCIO AMB BOMBA DE CALOR AEROTERMIA 6.4 - resultats del seu autocontrol, altres documents) =
m ACS | CLIMA (CALEFACCIO | REFRIGERACIO) AMB BOMBA DE CALOR EXPANSIO DIRECTA / 6.5 A més del control de qualitat que ha de dur a terme el constructor, supervisat per la DEO i sota les instruccions de la DF, hi ha assaigs i proves ,yp
= REFRIGERANT VARIABLE de servei que han de ser realitzats per entitats o laboratoris de control de qualitat de I'edificacié (degudament homologats i acreditats), N
mm ACS | CLIMA (CALEFACCIO | REFRIGERACIO) AMB BOMBA DE CALOR AIRE AIGUA 66 diferents i independents dels realitzats pel constructor. 3
w CLIMA (CALEFACCIG | REFRIGERACIG) AMB BOMBA DE CALOR EXPANSIO DIRECTA / REFRIGERANT 3 El pressupost del projecte ha d’incorporar un capitol especific de Control de Qualitat que inclogui les proves i assaigs obligatoris i, si és el cas,
= VARIABLE 6.7 els addicionals prescrits per la DF, realitzats per les mencionades entitats externes acreditades que s’adequara abans de I'inici de I'obra amb
€D - o 9 A o
5 M SOLAR TERMICA 7 la redaccio del Programa de control i la quantificacié i valoracié dels diferents assajos i proves.
w . g FOTOVOLTAICA 8 i
R} 3 3 .
g ELECTRICITAT o S CONTROL DE RECEPCIO DE PRODUCTES, EQUIPS | SISTEMES
3 ENLLUMENAT i . . e - PR . o
g i10 El Control del recepcid té per objecte comprovar que les caracteristiques técniques dels productes, equips i sistemes, satisfan allo exigit pel g
¢ TELECOMUNICACIONS: INFRAESTRUCTURA COMUNA SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, ICT 111 projecte i la normativa.
o TELECOMUNICACIONS i11.2 En els productes amb marcatge CE (associat a norma UNE EN o/a EAD-ETA)?, obligatori a la majoria de productes de la construccié segons el 3
© \ PROTECCIO CONTRA INCENDIS 12 Reglament de productes de la construccié (RPC), el fabricant declara unes determinades prestacions, segons la norma UNE-EN corresponent, &
o - de les que es fa responsable i ha d’estar en condicions d’aportar-ne garantia, posant a disposicié de I'usuari la documentacié necessaria.
@ 2 PROTECCIO CONTRA EL LLAMP 13 3 ) i R . | A X R
3 s - - 5 El marcatge CE no garanteix, només per si mateix, la idoneitat d’un producte per a un (s concret i sera el control de recepcié el que haura de
N 5 PROTECCIO CONTRA LA INTRUSIO i14 vetllar perqué el producte incorporat a I'obra sigui I'adequat per a I'is i compleixi amb les especificacions requerides. A més, hi ha altres s
2_ _ ASCENSORS | ALTRES 15 3 normes de caracter general (CTE, Codi Estructural, Reglaments de seguretat industrial, etc.) que regulen les caracteristiques dels productes, 2
© e . R N . EN.
m < g CONTROL CENTRALITZAT 16 del control de recepcid, de la posada en obra i de les proves finals obligato que remeten a normes UNE-EN
I m g Aquest Pla de control dona informacié sobre I'obligatorietat del marcatge CE i d’altres normes dels productes, equips i sistemes, encara que
3 8_0 s EDIFICI COMPLET  PROTECCIO PASSIVA AL FOC Gfocl de manera no exhaustiva. Es podra actualitzar aquesta informacié a mesura que s'aprovin les corresponents normes harmonitzades i entrin
m m e} 2 ASSAIGS i PROVES FINALS 61 en vigor en el marc de la Unié Europea.
o 5
<+ ©o g
~ !
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Es controlara que les caracteristiques
projecte mitjangant:

dels p equips i

1. Control de la d i6 del ini :
a) Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
b) Certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica.
c) Declaraci6 de conformitat o autoritzacions admi
marcatge nmw si és el cas.

es reglamentariament, inclosa la documentacié corresponent al

2. Assaigs:

Per verificar I'adequacié de productes, equips i sistemes al compliment normatiu i a les exigéncies del projecte pot ser necessari, en
determinats casos, realitzar assajos i proves, segons I'establert a reglamentaci6 vigent, al que s’especifiqui en projecte o ordenats per la
Direcci6 facultativa (DF).

El Programa de control de qualitat establira els criteris sobre el mostreig, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig i les
accions a adoptar.

La DF, fent Us de les seves atribucions, podra disposar en qualsevol moment la realitzacié de comprovacions o assajos addicionals que
permetin comprovar el compliment de les especificacions del projecte.

3. Control per mitja de Distintius de qualitat:

La DF podra considerar les garanties addicionals aportades per distintius de qualitat dels productes, equips temes que n’assegurin
les caracteristiques técniques exigides en el projecte. En aquest cas el subministrador haura d’aportar els certificats, assajos o documents
corresponents.

La DEO verificara que aquesta documentacio és suficient per a I'acceptacié dels productes, equips i sistemes.

CONTROL D’EXECUCIO

La Direcci6 d’execuci6 d’obra, controlara I'execucié de cada unitat d’obra, verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta
disposicié i execucié dels elements constructius i de les instal-lacions; en comprovara la seva conformitat amb el projecte, la legislacio
aplicable, les normes de bona practica constructiva i les instruccions de la Direcci6 facultativa.

Es seguiran les recomanacions de col-locacié, muntatge i manteniment facilitades pel fabricant.

S’adoptaran les mesures necessaries per assegurar la compatibi

at entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

El control d’execucié comprendra, entre d’altres, la realitzacié d’inspec:
del control propi del constructor.

ns de verificaci6 dels processos durant I'execu

la comprovacié

El Programa de control establira, tant pel control propi del constructor com per les inspeccions de verificacid, les unitats d’obra a controlar,
els controls a realitzar, les freqiiéncies d’aquestes comprovacions, etc.

En el control de I'execucié es poden tenir en compte les certificacions de gestié de qua
com les verificacions que, si és el cas, realitzin les entitats de control de qualitat.

at de que disposin els agents que intervenen, aixi

CCONTROL D’UNITAT / OBRA ACABADA

Al'obra acabada, sobre I'edifici en conjunt o sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, parcial o totalment acabades, s’han de
realitzar les comprovacions i proves de servei exigides per la normativa aplicable, les previstes en el projecte i les ordenades per la DF.

Totes les activitats relacionades amb el control han de quedar documentades en els corresponents registres fisics o electronics, de manera
que permetin disposar de les evidencies documentals de totes les comprovacions, inspeccions, proves i actes d’assaig que s’hagin dut a terme.
Aquesta documentacié s’incorporara a la documentacio final de I'obra.

La documentacié de qualitat preparada pel constructor podra servir, si aixi ho autoritzés la DEO, como a part del Control de qualitat de I'obra.

La DEO recopilara la documentacio final del Control realitzat, verificant que és conforme amb el que estableix el projecte, els seus annexes i
modificacions. El constructor li lliurara tota la documentacié dels productes, equips i sistemes facilitada pels subministradors o instal-ladors,
aixi com les instruccions d’Us i manteniment i les garanties corresponents, si és el cas.

1En els fulls de Control de qualitat de cada sistema hi figura la norma harmonitzada de marcatge CE obligatori (UNE-EN), si aquesta existeix a la
data de redaccié d’aquest document, o el Document d’Avaluacié Europeu (EAD- European assessment document) i I’Avaluacié Tecnica Europea
(ETA- European technical assessment) de marcatge CE volunta

L’existéncia de Document d’avaluacié europeu-EAD, permet, perd no obli aci6 técnica europ ETAen

cat CE

Instruccions d’ds

Etiquetat o

nformacio sobre seguretat si és el cas

a Guia bdsica sobre el marcado CE de los productos de construccién

ubstancies peri

Veure per més deta

nisterio de Industria)

3/6

ecte OCT- COAC octubre 2025

sén conformes a la normativa i satisfan allo exigit en

etat inte

Arquitectes de Catalunya 2025

ent,

© Col-legi d

1487 - Pla de control de qualitat 1487
PLA CONTROL DE QUALITAT
ENVOLUPANT COBERTA INCLINADA Substitucio coberta sandvitx c3
Caracteristiques dels materials i de les solucions constructives, estructurals i de les instal-lacions
El projecte defineix les caracteristiques técniques que han de complir els materials/productes i les solucions adoptades per tal de satisfer les
exigéncies basiques normatives i les establertes pel projecte.
Tots els materials incorporats a I'obra hauran de complir |a legislacié que els hi sigui d’aplicacio.
Normativa de referéncia: CTF part 1, CTE DB HS1 /DB HE1 /DB HR /DB S/ 1, 2
CCONTROL DE RECEPCIO PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA
El Programa de control s’ajustara Pla de control i a les condicions generals incloses al document GO
CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge CE en
(UNE-EN / EAD-ETA) ®  projecte
PART CEGA v/ Acabat de coberta / Teulada Teula Ceramica UNE-EN 1304
Teula de Formigé UNE-EN 490
Teula de Pissarra UNE-EN 12326
Xapa de Zenc/Coure UNE-EN 14782
Planxes ondulades de fibrociment UNE-EN 494
Planxes d'acer UNE-EN 14782 v
Suport de I'acabat Plagues ondulades de fibrociment UNE-EN 494
Plaques bituminoses UNE-EN
Lamina impermeabi Cautxd-butil EPDM
Betum-asfalt LO, LOM, SBS, LBM
Poliolefines termoplastiques TPO
Policlorur de vinil PVC
v/ Aillament termic /acdstic Llana mineral MW UNE-EN 13162 v 3
UNE-EN 13164 .
UNE-EN 13163
a expandida EPB UNE-EN 13169
Suro ICB UNE-EN 13170 &
Poliureta projectat in situ PUR (veure fitxa po!
Barrera de vapor Lamina polietilé PE
Lamina cautxd-butil EPDM _
Capa separadora / drenant / Geotextil poliester 3
filtrant / antipunxonament
Geotextil polietile
Formacié de pendents /tauler  Fabrica ceramica UNE-EN 771-1
Fusta (tauler)
conformats en fred) UNE-EN 10219
vacuacio d'aigiies i3)
rael, e2, ed, e
4/6
> Control de Qu ¢3 Coberta incl OCT COAC oct
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CONJUNT SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge CE en Proteccié passiva al foc document en
(UNE-EN / EAD) projecte control projecte
OBERTURES (D) Obertura UNE EN 14351-1 El sistema incorporara les proteccions especifiques al foc, si s’escau. Gfocl
Envidrament Vidre laminat UNE EN 14449 v
Vidre trempat UNE EN 12150
R DAP Declaracié ambiental de producte en
Policarbonat UNE EN 16240 e
De capa (D Baixa emissivitat Materials que el projecte preveu necessariament amb DAP:
Control solar
Alta selectivitat
OBERTURES (D) Marcs / bastiments Fusta .
vda A ] CONTROL D’EXECUCIO
cer :
Acer inoxidable 2 Tot i les caracteristiques del control d’execucid expressats al document inicial (GO), cal fer especial atencié a: m& N
S projecte
SEGURETAT Baranes i fixacions Vidre trempat UNEEN 1 H
Vidre laminat UNEEN e
Acer 3
Subestructura metal-lica
5 CCONTROL D’UNITAT D’OBRA ACABADA
Linia de vida, ancoratges Acer inoxidable g . -
5 Assaigs i proves Els resultats de les proves formaran part de la documentacio Obligatories per normativa No obligatories
Acer s final de les obres i les instal-lacions la realitza:
Reixes Acer !
Termografies segons Projecte / Direccié Facultativa
Prova d’estanqueitat a cobertes inclinades v =
< ¥
Assaig in situ estanquitat a 'aigua finestres, UNE 85247 3
£ Comprovacié de connexio a terra en cobertes meta ;,,m
SISTEMES / EQUIP PRODUCTE / MATERIAL Marcatge CE en 5
* (UNE-EN / EAD) projecte M
\ Panell sandwich Metal-lic - aillament - metal-lic \ E;
c - aillament - no met S 8 5
2 Lluerna, claraboia de materials plastics Lineal continua . S2
B 2 B Aspectes addicional:
: Pega individual, Gnica < pectes aadicionals
° Obertura amb tub de llum E
K Control de recepcié per mitja de Distintius de qualitat en 52
: projecte B 3
° Els productes indicats disposaran de Distintius de qualitat, segells, avaluacions d’idoneitat, etc. S =
g Control de recepcié per mitja d’assaigs en ,m
8 projecte c8
m o Materials i productes que el projecte preveu incorporar a I'obra després de la realitzacié d’assaigs, segons I'establert © H
¥ = al projecte o ordenat per la Direccié facultativa, establint condicions d’acceptacié i rebuig: 52
— g5
N g <%
— e oo
© g @
N &
o By
3 : o3
IS§ : 03
5/6 6/6
8 d oc 2 2025 N Pla de Cor obert OCT COAC octu 5
)
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icacio

05/06/2026 12

oct oct

Normativa técnica general d’Edificacio Normativa técnica general d’Edificacio

Juliol 2025 Normativa técnica general d’Edificacié

Aspectes generals

Ley de Ordenacién de la Edificacién, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves postel

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de proyectos y direccién de obras de
edificacion”, estableix que en la memoria i en el plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificaci6 es
faci constar expressament I'observanga de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construccio vigents.

Cédigo Técnico de la Edificacién, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)

B Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcci6 d’errades (BOE 23/09/2009)

Es per aixd convenient que en la memoria figuri un paragraf que faci al-lusié a I'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié, en matéria d’accessil
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construccié. 11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correccié d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

5 RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE 27/12/2019)
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE 15/06/2022)

toritzada expressament

acio no auf

at i no discriminaci6 a persones amb discapacitat (BOE

Aixi mateix, en el plec de prescripcions técniques particulars s
construccid i es remarcara que en I'execuci6 de I'obra s'observaran les mateixes.

ce

El marc normatiu actual de I'edificacié es basa en la Llei d’Ordenacié de I'Edificacid, que es desplega amb el Codi técnic de
Edificacid, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’ambit europeu, estatal, autonomic i local. També,
cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEl, CEN.

difusié,

Europeo de de Construccién (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) (d'a del 08/01/2026)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions (derogat parcialment pel R. 2024/3110 a partir del 08/01/2040)

Paral-lelament, per garantir les exigéncies de qualitat de I'edificacio, les caracteristiques técniques dels productes, equips i
istemes que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament
(UE) 2024/3110 i el Reglament (UE) 305/2011 pels quals s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialitzacié de
productes de construccid, i els Reglaments que els complementen.

sformacio,

tr

Normas para la redaccién de proyectos y direccién de obras de edificacién
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modifica

oduccio,

En aquest document d’ajuda la normativa técnica s’ha estructurat en relacid als capitols del projecte per facilitar la seva

B aplicacié. S'ordena en aspectes generals, requisits generals de I'edifici, sistemes constructius i, finalment, documentacié
complementaria del projecte com la certificacié energética o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa
d’ambit estatal, en color vermell la normativa de I'ambit catala i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions

Normas sobre el

ro de Ordenes y asistencias en obras de edifica
09/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de direccién de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modifica

Qualsevol

Aquesta relacié de normativa técnica té caracter generic i caldra adequar-la i completar-la en cada projecte en funcié del seu
abast i dels usos previstos.

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO

oritzats pel C

Us de Iedifici

Habitatge

col-legiats au

Llei de I'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correccié errades (DOGC 7/2/2008) i les seves postet

s arqui

Condicions minimes d’habitabilitat dels habit a cedula d

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificacié

itacié de inats requisits p
D 282/91 (DOGC:15/01/92)

al'inici de la construccié dels habitatges

atintel-lectual
at intel-lectual

r a Us exclusiu de

Altres usos

obre pra

ent és

i6 sobre

Segons reglamentacions especifiques

gislaci6
2 legislac

Accessibilitat

quest doct

Condici basicas de ibili y no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de '11/5/2007) i la seva posterior modificacio

acord amb

Nota:

CTE Part | Exi ies basiques de seg

Color negre: legislacié d’ambit estatal CTE DB D Basic SUA Seg: d'utilitzacié i ibili

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacit

als escaients, d

Color granate: legislacié d’ambit autonomic

Color blau: legislacié d’ambit municipal Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificacié

Codi d'accesst

at de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

era objecte de les accions le

sera obje

© Col-legi d’Arquitectes de Catalunya 2025.
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D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correccié d’errades

Seguretat estructural

CTE Part | Exigéncies basiques de , SE

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul Proteccio enfront del soroll

amy

CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

acio

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d’incendi
Ley del ruido

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, SI Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificacié
CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi
! RD 314/2006 (BOE 28/03/2006

Zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificaci6

les seves posteriors modificacions

6 0 utilitzaci

rica

Reglamento de seguridad contra i enlos imi i i RSCIEI .
i E Llei de protect

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025
/ ( /04/ ) Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificacié

contra la contaminaci6 acustica

o

0,

H Prevenci6 i seguretat en matéria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Reglament de la Llei 16/2002 de protecci6 contra la contaminacié acustica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors mo

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions técniques complementaries, SPs
Ordre INT/322/2012, INT/323/2012 i INT/324/2012 (DOGC 25/10/2012)
; Ordre ISP/19/2025, 1SP/20/2025 i ISP/28/2025 (DOGC 24/02/2025, 03/03/2025)

Es regula I'adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els e

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

27

ansformac

Ordenances municipals

Ordenanga Municipal de proteccié en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

.. .
Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat g Estalvildienergia

R R CTE Part | Exigéncies basiques d’estalvi d’energia, HE
¥ CTE Part | Exi ies basiques de dutilif
i R 3] CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat 5 o R

) o HE-0 Limitacié del consum energétic
; SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes .

HE-1 Condicions per al control de la demanda energética
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

B62572979), 23/04/2026 13

DOCUMENT
PROJECT

.. . HE-2 Condici de les il I-laci ermi
len\ SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
= . o HE-3 Condicions de les instal-lacions d'il-luminacié
o) SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacié
o) ! N HE-4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
> 5 SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
w N N . HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica procedent de fonts renovables
s SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment . N
x HE-6 Dotacions minimes per a la infraestructura de recarrega de vehicles eléctrics
< L SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp ) ) o
w 5 RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
@ s i SUA-9 Accessibilitat s 2
i) H . ] Es regula I'adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
S5 i RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modi 5 3 X
W - - S E D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
o : ; s 3
Aal [ Salubritat g
;e CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabili itat, HS g @
Lo CTE DB HS Document Basic Salubritat g3
= HS 1 Proteccié enfront de la humitat S =
© = HS 2 Recollida i evacuacié de residus W =
I 5 HS 3 Qualitat de I'aire interior 55
=1 T S e
Qe S HS 4 Subministrament d’aigua S
~ ! ©
N Y HS 5 Evacuacié daigiies )
m m u HS 6 Protecci6 contra I'exposici6 al radé B
[ 3z
S N )2 RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modi 2 2
2 o v g o &
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer
CTE DB SE M Document Basic Fusta
CTE DB SE F Document Basic Fabrica
CTE DB S 6 Resisténcia al foc de I'estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y e
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
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DOCUMENT
PROJECT
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cio

icacio o utilitza

Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilitzacid i accessil
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
D 209/2023 (DOGC 30/11/23]

la seva posterior correcci6 d'errades

CTE DB Sl 4 Seguretat en cas d’incendi.
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

nstal-|

ions de protecci6 en cas d’l

de i parala ializacién de y
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

ysu i6 i Técnicas Ce ias

cendi (ascensor d’emergéncia)

de seguridad de ascensores

) , ) " 5 Instruccién Técnica C ITCAEM 1 , que regula la puesta en servicio, ei
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural i la seva correccié d'errors E de los ascensores, asi como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente
NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'e itaci6 estructural dels sostres d’edificis ) RD 355/2024 (BOE 13/04/2024)
d’habitatges |
; 0 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) S Normes per a la comercialitzacié i posada en servei de les maquines
g RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificacié
Sistemes constructius Se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas
CTE DB HS 1 Proteccié enfront de Ia humitat Resolucién 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificacié
i CTE DB HS 6 Proteccié contra I'exposicié al radé Se autoriza la i i6n de con maquinas en foso
CTE DB HR Proteccié davant del soroll Resolucién 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
: CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energética dels i les installacions i els productes
3 CTE DB SE AE Accions en I'edificacié D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)
CTE DB SE F Fabrica i altres 8
: CTE DB Sl Seguretat en cas d’Incendi, SI 1i I 2, Annex F g
; CTE DB SUA Seg d'Utilitzacié i Accessibilitat, SUA 1 SUA 2
. RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
P D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correccié d’errades.
> Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis 2
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Instal-lacions de recollida i evacuacié de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correc

d’errades

parala
RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva poste

y el control de la legionelosis

r modificas

Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022

Reglamento d’equips a pressid. ies
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la i el control de la legionel-losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicaci6 obl
la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua calenta sanitaria

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edi

os

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors mo

parala y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva poste

r Mo

ca

Condici igieni itaries perala i el control de la legionel-losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Es regula I'adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

acord amb la legislacié sobre pr

Instal-lacions d’evacuacié

ents

atoria als edificis destinats a serveis publics de

escaie

CTE DB HS 5 Evacuacio d’aigiies
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC16/7/2009)

cte de les accions legals

sera ob

OCT COAC

mod-jul/2025

6 no autc

ricacio o utilitzaci

6, com

formacic

bduccio, tr

ment és per 2

Juest docu
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Ordenances muni

Instal-lacions de proteccié contra el radé

CTE DB HS 6 Proteccié contra I'exposici6 al radé
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Técnic de I'E

Instal-lacions térmiques

caci6 (BOE 27/12/2019).

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007)

les seves posteriors mo

de disefio als

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

con la energia

Requisitos sanitarios para la prevencién y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificacié

Reglamento de equipos a presién. Instrucciones técnicas complementarias
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

industrial dels les instal-lacions i els

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Condici igienit itaries per a la p
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

i6 i el control de la legionel-losi

Ordenances municipals

Instal-lacions de ventilacié

CTE DB HS 3 Qualitat de I'aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors mod

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves poste!

CTE DB SI 3.7 Control de fums
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modi

] de i
RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025)

contra i en los imi i i RSCIEI

pr

Ordenances municipals

slacié sobre

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

acord amb la leg

escaients, d

cte de les accions

sera obje

OCT COAC

mod-jul/2025

8/13
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Reglamento técnico de distribucién y utilizacién de combustibles gaseosos y sus i técnicas ias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depésitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 i T de il

gaseosos

: RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

i D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat
pel RD 919/2006

i de redesy idas de i

0 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors mo
H “Reglamento técnico de distribucion y ut
pel RD 919/2006

gaseosos e instrucciones

cacions, derogat en tot allo que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
izacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat

Gas-oil

; Técnica C

ia MI-IP-03 " i i

para uso propio’

; RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

a seva posterior modificacié

: RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

: Instal-lacions d’electricitat

H REBT Reglamento electrotécnico para baja tension. Técnicas Ct ias
: RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
i i6n Técnica ia (ITC) BT 52 i con fines i para la recarga de vehiculos eléctricos”,

del Reglamento electrotécnico de baja tensién, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
i RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacié

CTE DB HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Act

tribu

lades de transporte, de autorizacién de

n, c ypr stalaciones de energia eléctrica

> RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligacié de centre de transformacié, distancies linies eléctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensi6n y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09

B RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions

iones téci

Reglamento sobre con
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

as y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacién

Normas sobre ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacion
Resolucié 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexién a red de instalaciones de produccién de energia eléctrica de pequefia potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les il 1. solars i a la xarxa eléctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Técniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’el
Resolucié ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

ent

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribuci6 Eléctrica, SLU.
Resolucié de 5 de desembre de 2018 de la Direc i Mines (BOE: 28/12/2018)

General d'Energ

i ial dels i

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

B
’

les instal-lacions i els productes

Certificat sobre deles

Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

aries d’obres i construccions a linies eléctriques

cte de les accions

sera ob

OCT COAC mod-jul/2025 9/13
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slacio s

scord amb la legi

escaients, d

e de les acci

sera objec

Vebhicle eléectric

HE-6 i minimes per a la il de de vehicles electrics
RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)
Instruccion Técnica ia (ITC) BT 52 i con fines i Infraestructura para la recarga de vehiculos

éctri , del écnico de baja tensién, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacié

Instal-lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotéc

0 para baja tensién. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condici ini: i i i i de I’ d’energia electrica
RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’il-luminacié

CTE DB HE-3 Condicions de les instal-lacions dil-luminacié
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

luminaci6 inadequada

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de publica concurréncia
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d' i6 i del perala pi i6 del medi nocturn

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal-lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacién
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98]

les seves posteriors modificacions

acion en el

comunes de para el acceso a los servicios de telecomu

interior de las e
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Orden ITC/1644/2011, por la que se el de lasi
acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011,

turas comunes de para el

les seves posteriors modificacions

enlasi i ivas de i6n de isi
aspectos ini ivos y técnicos de las

en el proceso de su adecuacién para la recepcién de TDT y
fraestructuras comunes de telecomunicacién en el interior de los

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal-lacions de proteccié contra incendis

RIPCI de i de i6n Contra i
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB Sl 4 Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
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Reglamento de seguridad contra i enlos

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025)

RSCIEI

Instal-lacions de protecci6 al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per 'accié del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Certificacio energeética dels edificis
Procedimiento Basico para la certificacién energética de los edificios

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Cédigo Técnico de la E
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

icacion, CTE

CE Cédigo Estructural. Capitulo 5. Bases generales para la gestion de la calidad de las estructuras
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correccié d’errors

Control de qualitat en I'edifica

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88|

les seves posteriors modificacions

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

para la libre de los de i6
Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024) (d"aplicaci6 obligatoria parcialment a partir del 08/01/2026)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions (derogat parcialment pel R. 2024/3110 a partir del 08/01/2040)

Clasificacién de los productos de construccién y de los elementos constructivos en fun
frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre I'is de cendres volants en el formigé
012/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 i6n para la pcion de
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificacié

Criteris d’utilitzaci6 en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificaci6
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccié i enderrocs

Regulador de la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicién
RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevencion y Gestion de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2018, del 6 dabril (BOE 16/4/2018

les seves posteriors modifica

Residuos y suelos contaminados para una economia circular
Llei 7/2022, de 8 d"abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorizacién de materiales para su util en
aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

OCT COAC mod-jul/2025

n de sus propiedades de reaccién y de resisten

de relleno y obras distintas a

6 no autc

ricacio o utilitzaci

6, com

formacic

bduccio, tr

ment és per 2
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slacio sobre pr

cte de les accions legals escaients, d’acord amb la leg

sera obje

Relacién de de suelos

del suelo y los criterios y

parala
RD 9/2005 (BOE: 18/01/2005)

Text refés de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gesti6 de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié de residus de la construccié i
demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010

es seves posteriors modificacions

Utilitzacié dels arids reciclats procedents de la valoritzacié de residus de la construccié i demolicié
ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023)

OCT COAC mod-jul/2025 12/13
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Llibre de Iedifici

Ley de Ordenacién de la Edificacién, LOE
Cédigo Técnico de la Edificacién, CTE

Liibre de I'edifici per a edif
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

d’habitatge

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

OCT COAC

mod-jul/2025

13/13

‘eso[eddeo | e xiarede anb ,0

19BIULIBA

ap unbas 1poD, |9 131N - dsl-o0aIepiieA/DVO/ed epRLIONE|IAUROfiUES  Wddy//:SdNy B JUBWNI0P [ap Jendnuaine,| Inoidwod feulbuo
YAvddOLVTIA 3ad NVOCr LNVS 3d INJAVINNCY




DOCUMENT
PROJECT

ORGAN
SERVEIS | MANTENIMENT

REGISTRE D'ENTRADA
E2026003515

Codi Segur de Verificacio:
4550c7cf-9aa9-422b-853a-e174484b9409

Origen: Administracio

Identificador document: ES_L01082188_2026_27760806

Data d'impressié: 05/06/2026 12:11:50

Pagina 36 de 138

SIGNATURES
1.- JAUME ARMENGOL (R: B62572979), 23/04/2026 13:27

)
©
5
>
@
n
5
5]
©
©
]
=
o
o
2,
13}
S
=
5]
k=]
I
2
Q
<
o
=
5]
<
o
]
&
=
S
]
S
c
&
S
=
€
I
a
£
S
o
=
@
<3
£
=
«
€
@
€
=]
3]
o
S
9}
k-]
g
=]
1
g
]
5
©
>
o
s
£
S
O
©
£
Ry
=
o

@
k3]
[+]
O
Q
]
(s}
©
©
X
[
[
©
Q.
©
()
=]
o
)
Q
(0]
]
=
=
Q
>

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA

VI4VININITdINOD OIDVININNDOA :S XINNY




REGISTRE D'ENTRADA
E2026003515

SERVEIS | MANTENIMENT

ORGAN

DOCUMENT

1.- JAUME ARMENGOL (R: B62572979), 23/04/2026 13:27

SIGNATURES

INCO 30.5°

CUBIERTA

Caracteristicas del Material

INCOPERFIL

’ PROJECT

4550c7cf-9aa9-422b-853a-e174484b9409

Codi Segur de Verificacio:
Origen: Administracié

: 05/06/2026 12:11:50

Identificador document: ES_1.01082188_2026_27760806
Data d'impressi
Pagina 37 de 138

Material Acero
te Elastico (N/mm?) 250
Médulo Elasticidad (N/mm?) 210.000
1050 Densidad (Kg/m3) 7.850
1050 mm Cotas en mm
Parametros de Célculo Parametros de Cubierta
Carga Permanente (daN/m?) 25 Numero Vanos 3
Sobrecarga Uso (daN/m?) 40 Separacién Apoyos (m) 2,00-2,00-2,00
Sobrecarga Viento Presién (daN/m?) 20 Extremo lIzq. - Der. Apoyado - Apoyado
Sobrecarga Viento Succién (daN/m?) 125 Posicién Horizontal
Sobrecarga Nieve (daN/m?) 51 Anchura Apoyos Intermedios (mm) 10
Limite Flecha Descendente L/200 Anchura Apoyos Extremos (mm) 10
Limite Flecha Ascendente L/200
Altitud (m) = 1000
Valores Eficaces
. (mm) Peso Area Bruta M. Inercia (mm¢/m) M. Resistente (mm?3/m)
spesor {mm (daN/m?) (mm?/m) Bruta | FEficaz+ | Eficaz- Eficaz+ | Eficaz -
0,60 5,70 714 81.614 | 77.846 | 55.015 3.443 | 3.251
Resultado del Calculo
El perfil INCO 30.5 de 0,60 mm de espesor CUMPLE
Comprobaciones para ELU: Descendente Ascendente
Flexi6n Positivos (Mg / M pq < 1,00) 0,53 = 1,00 0,67 = 1,00
Flexién Negativos (Mgy / Mcpq < 1,00) 0,70 = 1,00 0,80 = 1,00
Cortante (Vg / Vg = 1,00) 0,06 = 1,00 0,08 = 1,00
Cortante ([Meq / Mcgal® + [Va / Vool < 1,00) 0,50 = 1,00 0,64 = 1,00
Abolladura Apoyos Extremos (Fey / Ry ra = 1,00) 0,15 = 1,00
Abolladura Apoyos Intermedios (Mgq / Mcpg < 1,00) 0,70 = 1,00
Abolladura Apoyos Intermedios (Feq / Rw,pg =< 1,00) 0,40 =< 1,00
Abolladura Apoyos Intermedios (Mgg / Mcpg + Fea / Ruwpa < 1,25) 1,10 = 1,25

Comprobaciones para ELS:
Flecha Maxima (mm) (fus. < fagm)

Reacciones en los apoyos (daN/m):
Apoyo 1
Apoyo 2
Apoyo 3
Apoyo 4

Leyenda de Cdlculo

6,18 = 10,00

108,76
299,08
299,08
108,76

7,73 = 10,00

-130,35
-358,47
-358,47
-130,35

v21.04.26

Combinacin de Acciones:

PP: Peso Propio

CP: Carga Permanente

ELUpescendente: Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Uso
Q=1,35* (PP + CP) + 1,50 * Viento + 0,75 * Nieve
Q=1,35* (PP + CP) + 1,50 * Nieve + 0,90 * Viento

ELSpescendente: Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Uso
Q=1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Viento + 0,50 * Nieve
Q =1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Nieve + 0,60 * Viento

ELUjscengente: Q = 0,80 * (PP + CP) - 1,50 * Viento

Normativa:
UNE-EN 1993-1-3: Eurocédigo 3 Parte 1-3

Declaraci6n de prestaciones: www.incoperfil.com/dop

Solicitud informe de calculo: www.incoperfil.com/cyd

C€

EN 14782:2006
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INCO 70.4°

CUBIERTA

a

INCOPERFIL

Parametros de Célculo

Di i Caracteristicas del Material
Material Acero
Limite Elastico (N/mm?) 250
Médulo Elasticidad (N/mm?) 210.000
840 Densidad (Kg/m?) 7.850
210
® 100 ]
Ancho Util: 840 mm Cotas en mm

Parametros de Cubierta

Limite Flecha Descendente L/200
Limite Flecha Ascendente L/200

Valores Eficaces

NGmero Vanos
Separacién Apoyos (m)
Extremo Izq. - Der.

3
2,00-2,00-2,00
Apoyado - Apoyado

Posicién Horizontal
Anchura Apoyos Intermedios (mm) 10
Anchura Apoyos Extremos (mm) 10

Peso Area Bruta M. Inercia (mm/m) M. Resistente (mm2/m)
Espesor (mm) . Z - - -
(daN/m2) (mmz/m) Bruta [ Efcaz+ [ Eficaz- Eficaz+ |  FEficaz-
0,60 7,00 893 633.077 |  553.003 | 462,532 12.195 | 9.857

Resultado del Calculo

El perfil INCO 70.4 de 0,60 mm de espesor, con una carga maxi

ma, Q, de 273 daN/m2 CUMPLE

Comprobaciones para ELU: Descendente Ascendente
Flexi6n Positivos (Mg / Mg < 1,00) 0,30 = 1,00 0,37 = 1,00
Flexion Negativos (Mgg / Mgy < 1,00) 0,47 = 1,00 0,38 = 1,00
Cortante (Vg / Vp e < 1,00) 0,13 < 1,00 0,13 < 1,00
Cortante ([Mgg / Mcpal? + [Vy / Vo pal? < 1,00) 0,23 = 1,00 0,23 = 1,00
Abolladura Apoyos Extremos (Feq / Ry ra = 1,00) 0,57 = 1,00
Abolladura Apoyos Intermedios (Mgq / Mcpg < 1,00) 0,47 < 1,00
Abolladura Apoyos Intermedios (Feq / Ru,ra < 1,00) 0,78 = 1,00
Abolladura Apoyos Intermedios (Meq / Mcra + Fea / Rura < 1,25) 1,24 < 1,25

Comprobaciones para ELS:

Flecha Maxima (mm) (fusx. < fagm) 1,61 = 10,00 1,75 = 10,00

Reacciones en los apoyos (daN/m):

Apoyo 1 218,40 -218,40
Apoyo 2 600,60 -600,60
Apoyo 3 600,60 -600,60
Apoyo 4 218,40 -218,40

Leyenda de Calculo v21.04.26

Combinacién de Acciones: Normativa: n m

ELUpescendente! Qoescendente UNE-EN 1993-1-3: Eurocédigo 3 Parte 1-3

ELSpescendente’ Qpescendente / 1,50 Coeficiente yw:: 1,05

ELUpscendente: Qascendente. D 6n de pre iones: incoperfil.com/dop

ELSascendente’ Qascendente / 1,50 Solicitud informe de calculo: www.incoperfil.com/cyd EN 14782:2006
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Instruccions d’Gs i manteniment

Detall
Projecte: CANVI DE COBERTA DE XAPA DEL PAVELLO MUNICIPAL

Visats oficials
Introduccié

Emnl "
1t

&

Adreca: Ctra. de Manresa a Calaf s/n

Codi Postal: 08250 [ Municipi:Sant Joan de Vilatorrada
Urbanitzacié: [Parcel-la:

Promotor

Nom: Ajuntament de Sant jaon de Vilatorrada [ DNI/NIF: P-0822500-E

Adrega: Carrer Major, 91-93

Codi Postal: 08250 [ Municipi: Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Autor/s projecte

Nom: Jaume Armengol Clotet Num. col.: 17880/2

BAMMP Arquitectes i associats SLP

L’arquitecte/es:
Jaume Armengol Clotet

—— Vg

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la proteccié del medi
ambient, I'edificacié ha de rebre un Us i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris,
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’us i manteniment que s'especifiquen a continuaci

L'Us incorrecte i/o la no realitzacié de les operacions de manteniment previst a I'edifici pot comportar:

e Laperdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificacio.

e L'envelliment prematur de l'edifici, amb la consequent depreciacié del seu valor patrimonial,
funcional i estétic.

* Aparicions de deficiencies que poden generar situacions de risc als propis usuaris de I'edifici o a
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.

e Lareducci6 de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervencié sobre una
deficiéncia detectada a temps, mitjangant unes revisions periodiques.

e Una davallada en el rendiment de les instal-lacions amb els consequients augments de consums
d’energia i de contaminacié atmosferica.

e Laperdua de seguretat de les instal-lacions que pot comportar la seva interrupcio o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis esta reflectida en diverses normatives, entre les que es
destaquen:

Codi Civil.

Codi Civil de Catalunya

Llei d’'Ordenacié de I'edificacio, Llei 38/1999 de 5 novembre.
Codi Tecnic de I'Edificacio, Reial Decret 314/2006 de 17 de marg.
Llei de I'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.

Legislacions urbanistiques estatals i autonomiques.

Legislacions sobre els Régims de propietat.

Ordenances municipals.

Reglamentacions técniques.

Sobre les instruccions d'us i manteniment

Les instruccions d'ds i manteniment formaran part de la documentacié de I'obra executada que, juntament
amb el projecte — el qual incorporara les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment,
I'acta de recepcié de I'obra i la relacié dels agents que han intervingut en el procés edificatori, conformaran
el contingut basic del Llibre de I'Edifici. Aquest llibre sera lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.

Instruccions d’as:
Les instruccions d'us inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris — siguin o no

propietaris - per desenvolupar a I'edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a
les quals va ser projectat i construit.

05/06/2026 12:11:50

Signatural/es

Els usos previstos a I'edifici son els segiients:

Lloc i data: | Terrassa [a] 14 [de [ Abril [de | 2026

Us principal: Situacio:
Espai Esportiu Coberta
Usos subsidiaris: Situacié:

4550c7cf-9aa9-422b-853a-e174484b9409
impressio:

Origen: Administracio

Identificador document: ES_1.01082188_2026_27760806

DOCUMENT

PROJECT

Codi Segur de Verificacio:
Data d

Pagina 40 de 138

‘eio[edden | e xiarede anb ,019e2LIBA

ap unbas 1poD, |9 131N - dsl-o0aIepiieA/DVO/ed epRLIONE|IAUROfiUES  Wddy//:SdNy B JUBWNI0P [ap Jendnuaine,| Inoidwod feulbuo

VAVHHOLVIIA 3d NVOCr LNVS 3a INJAVINNCY




REGISTRE D'ENTRADA
E2026003515

SERVEIS | MANTENIMENT

ORGAN

DOCUMENT

1.- JAUME ARMENGOL (R: B62572979), 23/04/2026 13:27

SIGNATURES

A continuacio es relacionen els diferents sistemes que composen I'e
instruccions d’Us i manteniment especifiques.

Instruccions de manteniment:

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives basiques i generiques que
cal realitzar a I'edifici perqué conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i
funcionalitat.

L’adaptacio6 a I'edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla
de manteniment. Aquest formara part del Llibre de I'edifici i incorporara la corresponent programacié
i concrecid de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han
de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels técnics
redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de I'edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment
de l'et i encarregant a un técnic competent les operacions programades pel seu manteniment.

Al llarg de la vida util de I'edifici s’anira recollint tota la documentacié relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment aixi com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de
reparacio, reforma o rehabilitacié. Tota aquesta documentacié esmentada s’anira consignant al
Llibre de I'Edifi

cacio fent una relacié de les seves

Cobertes

’ PROJECT

4550c7cf-9aa9-422b-853a-e174484b9409
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Data d'impressi

l.- Instruccions d’us:

Condicions d’us:

Tipus de cobertai Us : Situacié:
Tipus Sandvitx de doble planxa metal.lica amb aillament Coberta Espai esportiu

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a I'Us previst en el projecte, mantenint les prestacions
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construit I'edifici.

A les cobertes en general no esta permesa la col-locacié d’elements aliens que puguin representar
una alteracioé del seu sistema d’estanquitat vers I'aigua i del seu comportament térmic o acustic, o
una disminucié de la seva seguretat enfront les caigudes.

Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no esta permesa la formaci6 de
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una
sobrecarrega excessiva per a l'estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de
ventilacié que pugui facilitar la correcta evacuacié de les aigles pluvials i evitar 'acumulacié de
bruticia i d’humitats. No es premés I'abocament als desguassos de productes quimics agressius
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc.

Intervencions durant la vida util de I'edific

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les cobertes, caldra
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervi d'un tecnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Si a la coberta s'instal-len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en genera
aparells que requereixen ser fixats, caldra consultar a un técnic competent per tal que la subjeccid
no afecti al sistema d'impermeabilitzacio, a les baranes o les xemeneies. Si, a més a més, aquestes
noves instal-lacions necessiten un manteniment periodic caldra preveure, al seu voltant, els mitjans

i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les
operacions de manteniment.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia coberta (juntes,
proteccions, etc.), s'utilitzaran productes identics als existents o d’equivalents caracteristiques que
no alterin les seves prestacions inicials.

Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.
Incidéncies extraordinaries:

e Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldra avisar als
responsables del manteniment de l'edifici perque prenguin rapidament les mesures
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a I'habitabilitat de la zona afectada i a mig
termini poden afectar a la seguretat de I'estructura.

o Despres de grans xafecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldra:

- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruides i estiguin en bon
estat.

- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.

- Nolllengar la neu de les cobertes al carrer.

- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals,
xemeneies, etc.) i I'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies,
entre d'altres).

IL.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes,
badalots, etc.) tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracié les seglients operacions:

e Inspeccions tecniques de la coberta.

* Reuvisions de 'estat de conservacio6 de la teulada o de la proteccié de la impermeabilitzacié.

* Revisions de I'estat de conservacié dels punts singulars (juntes de dilatacié, trobades amb
paraments verticals, buneres o canals, rafecs, sobreexidors, ancoratges d'elements,
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres).
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Il. DOCUMENTACIO GRAFICA

DG.01 Situacid i emplagament

DG.02 Fotografies estat inicial

DG.03 Planta baixa general estat inicial

DG.04 Planta estructura metal.lica estat inicial
DG.05 Planta coberta a desmuntar

DG.06 Planta coberta proposta de substitucio
DG.07 Detalls canals i remats.
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T
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Llegenda intervencions
DESMUNTATGE de coberta existent
Superficie: 1.375 m?
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per fipologia similar:
Coberta corbada multicapa
formada per perfis de xapa
corbada’ no' autoportants,
fixats sobre lestructura
secundaria existent.

@ SUBSTITUCIO i millora de les

trobades de coberta amb sistema
de recolida i evacuacié daigies
pluvials.

@ SUBSTITUCIO i millora  de les
trobades de coberta amb remat
de facana

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE COBERTA DE XAPA EXISTENT AL PAVELLO MUNICIPAL
D'ESPORTS DE SANT JOAN DE VILATORRADA.
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1 de revestiment exterior d'acer prelacat. 1. Perfil metaldic de revestiment exterior d'acer prelacat,
m . il N .
_._M._ Mides de 70 x 0'4 mm. Peffil tipus INCO 70.4, o similar. Mides de 70 x 0'4 mm. Peril tipus INCO 70.4, o similar.
o Aillament térmic IBR 60mm continu coldocat entre perfileria 3 ment t&rmic IBR 60 mm continu colfocat entre perfileria
2. Al t termi 0 ti locat fileri 2 S 0 1 locat fileri
H 3. Perfil metal fic de revestiment interior d'acer prelacat | 3. Perfil metal fic de revestiment interior d'acer prelacat.
m w Mides de 30 x 0'S mm. Perfil tipus INCO 30.5, o similar. Mides de 30 x 0'S mm. Perfil tipus INCO 30.5, o similar.
m M 4. Junta d'estanquitat amb material segellador elastic 4. Estructura horitzontal metalfica de suport coberta existent
nMu ' 5. Estructura horitzontal metalfica de suport coberta existent 5. Estructura vertical metaldica existent
Al 6. Estructura vertical metalfica existent I . Remat metaliic de coronacié en xapa dacer prelacat.
b 7. Tancament de fagana existent | Mides de 500 x 0'8 mm amb funcié d'impermeabilitzacid i
S 8. Remat metal fic de coronacié en xapa d'acer prelacat. pendent per evacuacié superficial d'aigua
Mides 600 x T mm amb funcié dimpermeabiitzacio i 7. Tancament de facana existent
proteccié
% 9. Canalé metaldic vist d'acer galvanitzat per recollida i
2 evacuacié d'aigies pluvials. Mides de 1000 x 0'8 mm
p_m galvanitzat
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PLEC TIPUS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

Plec tipus de clausules administratives redactat a partir de la Llei d’Ordena:
Tecnic de I'Edificacio i altra normativa que sigui d’aplicacio.

El present Plec de clausules administratives té caracter supletori en el supdsit que hi hagi un Plec de
clausules administratives particulars del Projecte.

Ambdos, com a part del Projecte arquitectonic, tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres i
establir les obligacions dels diferents agents de I'edificacié intervinents aixi com les relacions entre ells,
d’acord amb la legislacié aplicable i pel contracte que origina la seva intervencio.

Cada projectista haura d’adaptar les clausules del present plec tipus a les circumstancies especifiques
de cada projecte.

Quan es tracti d’obres promogudes pels ens del sector public, per a la redaccié del Plec de clausules
administratives del Projecte s’hauran de tenir en compte: els plecs de clausules administratives generals
aprovats, la legislacié de contractes del sector public i la resta de normativa d’'aplicacié donat que, entre
d’altres aspectes, poden prescriure condicions especifiques relatives a I'execucio, modificacio i extincio
del contracte d’obra.

opietat intel

Titol del projecte: PCQ substitucié coberta
Emplagament: Sant Joan de Vilatorrada
1487

Refereéncia:

ord amb

o

.

3 Nota genérica:

nguatge no sexista d’aquest document i en concret pel qué fa a la denominacié dels agents intervinents en el
procés de I'edificacio, s’ha pres com a referéncia la denominacio que en fa la Llei 38/1999 d’'Ordenacié de I'Edificacié (LOE),
mantenint la concordanga entre ambdds documents.
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PLEC TIPUS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES 1.4. Formalitzacié del contracte d'obra

Finalitat: regular l'execucio de les obres El contracte d'obra es formalitzara, en general, mitjiangant document privat, que podra elevar-se a
escriptura publica a peticié de qualsevol de les parts.

El contingut minim del document sera el segient:
- Els documents que integren el contracte d’obra
- La comunicacié de I'adjudicacio.
- La copia del rebut de diposit de la fianga (en cas que s'hagi exigit).
- La clausula en la qual s'expressi que el contractista s'obliga al compliment del contracte d'obra
conforme al previst en aquest plec de clausules administratives i que ha de permetre I'execucié
de I'obra objecte del contracte.

1t

PART I. DISPOSICIONS GENERALS

tzada expressame

1.1. Naturalesa i objecte del plec de clausules administratives

El present Plec de clausules administratives, com a part del Projecte d'edificacio de I'obra
PCQ substitucié coberta s
a Sant Joan de Vilatorrada , té per finalitat
regular I'execucio de les obres fixant, en base al Projecte d’edificacio, els nivells técnics i la qualitat
exigibles, precisant les intervencions que corresponen als diferents agents de I'edificacid, aixi com les
seves relacions i corresponents obligacions per al compliment del Contracte d’obra.

aci6 no auto

o utili

1.5 Comunicacions entre els agents d’edificacio

Les referéncies que aquest plec contempla en relacié amb les comunicacions/notificacions entre els
agents, es duran a terme de la forma que hagin establert préviament com a valides com a mitja de
comunicacié d’'Us habitual, sense perjudici del que la reglamentacié disposi per a determinades
comunicacions?.

muni

co

6 del contracte d'obra

1.2. Documenta

Integren el contracte d'obra els seglients documents, relacionats per ordre de prelacié pel cas de
possibles interpretacions, omissions o contradiccions:

Preval 'acord de les parts signants, i a manca d’aquest, se seguira el seglient ordre de prelacio:
- Les condicions fixades en el contracte d'obra. =
- El plec de clausules administratives particulars, en el suposit que n’hi hagi.
- El present plec tipus de clausules administratives
- El contingut del projecte: memories i annexos, planols, plec de condicions técniques particulars,
amidaments i pressupost.

En el cas d'interpretacié dels documents de projecte, prevalen les especificacions literals sobre les
grafiques i les cotes sobre les mesures a escala preses dels planols.

En cas d'incompatibilitat o contradiccié entre el present plec i la resta de la documentacié del projecte,
s'estara al que disposi sobre aquest tema la direccié facultativa de I'obra i, en dltim cas, I'arquitecte
director d’obra.

1.3. Projecte d’edificacio

El projecte d’edificacié és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigéncies
técniques, funcionals i estétiques de les obres contemplades a la Llei 38/1999, d'Ordenacié de g
I'Edificacié (LOE d'aqui en endavant). En el projecte es justificaran técnicament les solucions 3
proposades d'acord amb les especificacions requerides per normativa técnica aplicable.

El projecte descriu I'edifici i en defineix les obres d’execucié amb el detall suficient per tal que es puguin
valorar i interpretar de forma inequivoca durant la seva execucio.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjiangant projectes parcials o altres documents técnics
sobre tecnologies especifiques o instal-lacions de I'edifici, es mantindra entre tots ells la necessaria S
coordinacio, sense que es produeixi una duplicitat en la documentacié ni en els honoraris a percebre g
pels autors dels diferents treballs indicats.

uite
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DOCUMENT
PROJECT

El contingut del projecte és el que estableix 'Annex 1 del Codi Tecnic de I'Edificacid, sense perjudici
del que, en el seu cas, estableixin les administracions competents.

Format de la documentacid a lliurar:

w El nombre d'exemplars de la documentacié que s'ha de lliurar als clients i el format en el qual es lliura
5 la documentacio -paper, electronic no modificable/no editable (només per a lectura), etc., dependra de
I'acord al qual s'hagi pogut arribar amb els clients en el moment de formalitzar el contracte per al treball
professional encarregat.

Si les parts ho pacten de forma expressa, el nombre d’exemplars a lliurar és de cinc en format paper
(sis, si l'obra es realitza fora de la demarcacio col-legial de la seva residéncia)’.
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ausules administratives

PART Il. DISPOSICIONS FACULTATIVES

1.1 AGENTS DE L’EDIFICACIO

Les atribucions dels diferents agents intervinents en I'edificacié son les regulades per la Llei 38/1999
d'Ordenacié de I'Edificacié (LOE). Aquesta norma defineix als agents de I'edificacié com totes les
persones, fisiques o juridiques, que intervenen en el procés de l'edificacio. Les seves obligacions
queden determinades pel que disposa la LOE (veure Annex 1).

Aixi mateix, es consideren altres obligacions que siguin d'aplicaci¢ per altra reglamentacié (veure Annex
2) aixi com pel contracte que origina la seva intervencio.

1.2 EXECUCIO DE L'OBRA

11.2.1 Prescripcions generals de I’execucié d’obra

Ambit general
L'empresa contractista esta obligada en la seva execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en materia mediambiental, social, laboral, aixi com mesures de foment de la
igualtat de genere, que estableixi la legislacié vigent.
L’empresa contractista, en relacié6 amb les dades personals a les quals tingui accés derivades del
contracte, ha de donar compliment a tot el relacionat amb la Normativa de Proteccié de Dades de
Caracter Personal.

Condicions generals d’execuci6 dels treballs.
Les obres de construccié s’executaran amb subjeccié al projecte i a les seves modificacions
autoritzades pel director d’obra previa conformitat del promotor, a la legislacioé aplicable, a les normes
de bona practica constructiva i a les instruccions del director d’obra i del director d’execucié de I'obra.
Durant I'execucié de I'obra s’elaborara la documentacié reglamentaria exigible.
El contingut de la documentacié de seguiment de I'obra, aixi com la documentacié del control de I'obra
i el certificat final d’obra, sera el que s’estableix a ’Annex 2 del Codi Técnic de I'Edificacié®, a
altra normativa que sigui d’aplicacié, sense perju del qué, en el seu cas, establ
administracions competents i el que es recull a I'apartat 11.2.4 Prescripcions relatives a la finalitzacio
de les obres d’aquest plec.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte
La interpretacio tecnica del projecte correspon al director d’obra.
El constructor haura de sotmetre als técnics de la direccié facultativa els dubtes, aclariments o
contradiccions amb anticipacié suficient en funcié de la importancia d’aquests.
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o indicacions dels
planols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al constructor. En aquest
cas, sera necessari “I'assabentat” del constructor de totes les ordres i indicacions.

Reclamacions contra les ordres de la direcci6 facultativa
Les reclamacions d’ordre economic que el constructor vulgui fer contra les ordres o instruccions de la
direccio facultativa, les haura de presentar davant, informant previament al director d’obra, d’acord
amb les condicions estipulades en els documents justificatius que corresponguin.

Qualsevol reclamacié del constructor contra les disposicions dels membres de la direccio facultativa
s’haura de dirigir en el termini acordat per les parts* al técnic o técnica que I'hagi dictada, qui haura
de lliurar el corresponent justificant de recepcio, si el constructor aixi ho so

3 RD 314/2006 pel qual s'aprova el Codi Tecnic de I’Edificacid i posteriors modificacions.

4 A manca d’aquest, es podria considerar com a referéncia el termini de 3 dies habils.
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Recusacio6 pel contractista del personal nomenat per I'arquitecte

El constructor no podra recusar als arquitectes, arquitectes técnics o personal encarregat per aquests
ncia de I'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als
idaments.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb all6 estipulat a I'article precedent,
perd sense que per aixd no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Responsabilitats del constructor

El constructor és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions establertes en el
contracte i en els documents que componen el projecte.

El constructor es responsabilitza de I'execucié de I'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions
d'Gs i en la forma, condicions i qualitat convinguda.

Estara obligat a I'enderroc i reconstruccio de tot el que estigui mal executat o a la substitucio d’equips
i sistemes no conformes, independentment que la direccié facultativa hagi visualitzat la construccié
durant les obres, aixi com que hagin estat emeses les certificacions parcials d’obra i abonades
aquestes liquidacions parcials.

Sera obligacié del constructor garantir la seguretat de les persones i els béns i executar les obres de
manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu
compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions que es derivessin de l'execucié de les obres. El
constructor, no només respondra dels actes propis, sind també dels corresponents als dels
subcontractistes i als de les persones treballadores autonomes de les empreses subcontractades,
d'acord amb la legislacio vigent.

El constructor sera responsable dels perjudicis que es derivin de les incidéncies causades a les vies
de comunicacié de tot tipus i serveis de qualsevol classe. Cal que aquestes vies i serveis que puguin
quedar afectades hagin estat identificades préviament a fi de limitar-ne el minim possible la seva
afectacio i projectar / programar I'oportuna reparacié i/o substitucio, si s’escau.

A més, el constructor sera responsable de:

a) Mitjans materials, personals, técnics i rendiments.

El constructor té I'o d’assegurar i garantir el rendimen
com l'assignacio de tots els recursos técnics, personals i materials per garan
amb la qualitat requerida i en el termini indicat a I'oferta. S’aportara, quan aixi ho disposi la
normativa, la documentacié que avala la idoneitat técnica dels equips i mitjans auxiliars.

El director d’obra, en el suposit d’accions que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, a
causa de I'incompliment de les seves instruccions, incompeténcia o negligéncia, podra requerir al
contractista perque aparti de I'obra al personal responsable de causar-les.

b) Documentacio d’execucio
Elaborar la documentacié reglamentariament exigible, aixi com el recull de les principals
incidéncies de I'execucio, per tal de traslladar-la a la direccio facultativa, perqué un cop aprovada,
la pugui traslladar a la propietat com a part de la documentacié de final d’obra.

Planificacié de I'obra.

Mentre duri de les obres, i si aixi ho requereix la direccié facultativa o alguna
reglamentacio en concret, el constructor haura de presentar un document de planificacié de I'obra
ajustat a la seva execucio real, en el termini acordat per les parts.

Sera potestat del constructor la determinacié de I'ordre dels treballs, excepte aquells casos en que
la direcci¢ facultativa estimi convenient la seva variacié per qualsevol circumstancia d’ordre tecnic.
En el suposit de modificacions de terminis, tant parcials com totals, el constructor resta obligat a
comunicar-ho a la direcci6 facultativa.

e

d) Senyalitzacio:
El constructor, en base al que estableix el Pla de seguretat i salut, esta obligat a instal-lar a carrec
seu, els senyals necessaris per a la correcta identificacié de I'accés a I'obra, de la circulacié a la
zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra (tant a 'esmentada
zona com als limits i rodalies), aixi com qualsevol altra estipulacié recollida en la documentacié
contractual o normativa d’aplicacio.
Sempre utilitzara, quan existeixin, senyals normalitzats d’acord amb la normativa vigent.

e

Manteniment de condicions de seguretat:

El constructor restara obligat, quan la direccié facultativa ho consideri convenient, a introduir les
modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions de seguretat previstes en el
projecte i en el Pla de seguretat i salut.
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f) Preséncia i representacié del constructor a I'obra. - que el técnic director d’obra autoritza el comengament un cop sigui aprovat 'esmentat Pla de
seguretat i salut en les obres (Acta d’aprovacié del pla); que el constructor resta assabentat pel fet
de subscriure aquesta acta; que el termini d’execucié comencgara a comptar des de 'endema de
I'aprovaci¢ de I'acta de replanteig i d'inici d'obres.

g) El constructor, per si mateix o de les persones técniques o encarregades, estara present a I'obra g
durant les hores de treball i acompanyara al personal técnic en les visites, posant-se a la seva
disposicié per practicar els reconeixements que es considerin convenients i subministrant les
dades necessaries per a la comprovacié dels amidaments, de les liquidacions i del compliment de
les mesures de seguretat i salut. Responsabilitats derivades d’altres reglamentacions técniques.

Entre d’altres es destaca la referent a la seguretat i salut de les obres de construccio, el control de
qualitat de I'obra i la de residus de la construccid i enderroc (veure Annex 2 d’aquest document)

El constructor comencara les obres en el termini acordat per les parts i es desenvoluparan en la forma
necessaria per poder assolir I'execucio total dins els terminis exigits en el contracte.

El constructor ha de comunicar, obligatoriament i per escrit, a la direc facultativa la data de
comengament dels treballs amb suficient antelacié.

no autoritzada expressame

Una vegada iniciada I'obra, s’elaboraran els planols detallats d'execucié que la direccié d’obra estimi

cio

Rescissio del contracte del constructor

Si en el transcurs de I'obra es produis la resci del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, i les incidéncies en obra que ho aconsellin i facin

i6 del contracte, el constructor esta obligat , a més de

o utili

resoldre els subcontractes que tingués concertats, a retirar tota la maquinaria, material i mitjans o necessari.
auxiliars i deixar 'obra en condicions de poder ser represa per una altra empresa. g En el cas de no complir amb els requisits de preparacié i d'inici de I'obra, la direcci6 facultativa pot
Les obres i treballs acabats per complet es rebran si sén acceptables a criteri de la direcci6 facultativa. g oposar-se a l'inici de les mateixes.

ce

Treballs no estipulats i obres sense prescripcions

Quan ho disposi el director d’obra i, dins dels limits que el pressupost habiliti per a cada unitat d’obra
Preparacié de I'obra: i tipus Qm.xmo: el constructor mw.ﬁm obligat a mx.mnEE els treballs :mn.mmmm_‘_m per a la correcta
: execucio i aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del
Coneixement i verificacié dels documents de projecte = projecte.
El constructor té F'obligacio n_:mé_ﬂ estudiat amz:@cam.-:me els aoocam:.m del projecte, de jmmo:m_xmq s En l'execucié de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades
tots els emplagaments on s’han d'executar les ogmm._ :m.:: mo:m_xmaw:ﬁ de les seves oo:n._o_o:m. explicitament en aquest plec ni en la resta de documentacio del projecte, el constructor s'atendra, en
Abans del comengament de les obres, el constructor indicara per escrit que la documentaci6 aportada primer lloc, a les instruccions que dicti la direcci6 facultativa i, en segon lloc, a les regles i practiques
és suficient per comprendre la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara per escrit de la bona construccio.
els aclariments corresponents.

11.2.2. Prescripcions especifiques de I’execucié d’obres

produccio,

Noves partides d’obra
Aquelles noves partides d’obra que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els detalls,
s’aniran construint segons les necessitats. Quan la seva importancia ho exigeixi es construiran en
base als projectes addicionals que es redactin. En aquests casos, no s'interrompran els treballs i es

Accés i tancaments de 'obra

El constructor, amb els permisos administratius requerits i complint la normativa corresponent,
executara pel seu compte els accessos a l'obra, el seu tancament i el seu manteniment durant
I'execucié de l'obra i la direccio facultativa podra instar a demanar la seva modificacié o millora, si

ts pel COAC. C

s’escau. : continuaran segons les instruccions donades per |'arquitecte en tant es formula o tramita el projecte
- § g reformat.

Oficina a 'obra En els casos de menor importancia es duran a terme conforme a la proposta que formuli el director

El constructor habilitara a I'obra una oficina on, a més de disposar el necessari per a la consulta de la 5 dobra P prop! q

documentacié de forma adequada, es disposara d’una farmaciola amb el contingut de material » . . . .
especificat a la normativa vigent i d’'un llistat amb els teléfons i adreces dels centres assignats per a : Les obres addicionals se subjectaran a les mateixes condicions estipulades en el contracte per a
urgéncies, ambulancies, taxis, etc. 3 obres similars degudament justificades.

quite

També sempre hi haura a disposicio de la direccio facultativa: -
el Projecte basic i d’execucié complet, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti el
director d’obra

la Llicéncia d'obres -
el Llibre d'ordres i assistencies £
- el Llibre d'incidencies

el Llibre de subcontractacié, quan sigui necessari

Prorroga dels terminis de I’execucio6 de I'obra 5
Si per causa de forgca major no es poguessin comengar les obres, s’haguessin de suspendre o
demorar, el constructor exposara per escrit i dirigit al director d’obra, la causa que impedeix I'execucio
dels treballs i el retard que comporta respecte als terminis inicialment acordats, justificant degudament
la prorroga que sol-licita.

Prévia visita d'obra per modificar la planificacié i amb l'informe favorable del director d’obra, el

ectual
'
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el Pla/ns de seguretat i salut aprovats
el Pla de gestié de residus S
- el Pla de control de qualitat 1S
la documentacié de les assegurances subscrites pel constructor.

qualsevol altra documentacié que sigui necessaria i/o requerida per la direccié facultativa.

promotor atorgara una prorroga proporcionada per al compliment de la contracta.

En el suposit que la prorroga excedeixi els termi ixats pel permis atorgat per I'administracié per a >
I'execucié de I'obra, el promotor fara els tramits administratius adients que pertoquin. §

a

Aques

Conservac

i neteja de les obres 3
El constructor retirara, transportara i dipositara adequadament els residus i els materials no g
¢ utilitzables, segons estableix el pla de gestié de residus aprovat.

g Es obligacio del constructor la conservacio, en perfecte estat, de les unitats d’obra realitzades fins a
e la data en que el promotor recepciona I'obra, assumint les despeses que se’n derivin.

g També té obligacié de mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, desmuntant les instal-lacions provisionals que ja no se'n faci Us, aixi com adoptar totes les
mesures que siguin necessaries. En cas d’incompliment, el promotor pot fer-ho a carrec del

ord amb

co

a

N Replantei ici d’obres

2 L'inici de les obres es dura a terme amb la formalitzacié de I'acta de replanteig i inici d’obres, que
estara signada pel constructor, el director d’obra i el director d’execucié de I'obra. S’hi indicara:
- la conformitat del replanteig amb els documents contractuals del projecte.
- que les obres definides en el projecte son realitzables i no hi ha impediments o servituds aparents
no considerats que puguin afectar-les.

Arquitectes de Catalunya 2025.

m - que el constructor assumeix el compromis que estableix el Reial Decret 1627/1997°, havent lliurat constructor.

b g al coordinador del Pla de Seguretat i Salut de les obres per a la seva aprovacié préevia a | 3

N < I'obra. ° 8

— ) 3

I z3

W 5 RD. 1627/1997 pel qual s'estableixen les disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccié m g

8
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Obres ocultes

Tots els treballs i unitats d’'obra que hagin de quedar ocults en finalitzar I'execucié, s’han de poder
referenciar mitjangant la documentacié que es consideri més adequada per tal que quedin
perfectament definits. Aquests documents seran realitzats per part del director d’execucio de I'obra i
del constructor amb el format que acordin les parts, i s’hauran de lliurar al director d’obra. Els planols
inclosos a la documentacié son indispensables i han d’estar suficientment acotats i referenciats per a
la correcta identificacio dels elements ocults.

Unitats d’obra no ajustades a les prescripcions de la documentacié del projecte

El director d’execucié de I'obra podra acceptar o rebutjar les unitats d’'obra que no s’ajustin al que
s’especifica en el projecte o en el plec de condicions, sigui per una mala execucié o per una deficient
qualitat dels materials utilitzats o equips instal-lats.

Abans de la recepcié definitiva de I'obra es podra disposar I'enderroc i reconstruccié de les obres
objecte d’aquest apartat a carrec de la contracta. En cas de discrepancies per part del contractista,
resoldra el director d’obra.

El promotor podra decidir que la reconstruccié de la part mal executada sigui a compte del constructor,
sense que aquest fet sigui motiu de reclamacié economica o d’ampliacié del termini d’execucio.

Vicis ocults

Si la direccio facultativa tingués fundades raons per creure en l'existéncia de vicis ocults de
construccid en les obres executades ordenara executar, en qualsevol moment abans de la seva
finalitzacio, les demolicions que cregui necessaries per reconeixer els treballs que pressuposa
defectuosos. Les despeses de demolicio i reconstruccié que s'originin seran a carrec del constructor
sempre que es demostri I'existéncia d’aquests vicis; en cas contrari aniran a carrec del promotor.

Procedéncia dels materials, productes i equips.

El constructor estara obligat a proveir-se dels materials, productes i equips, seguint les qualitats,
ns i caracter ues que estableixen el projecte i tota la seva documenta
No es procedira a la utilitzacio i col-locacié de materials, productes i equips sense que abans siguin
examinats, acceptats i recepcionats pel director de I'execucié de I'obra, en els termes que prescriu el
pla i el programa de control de qualitat, aixi com el Plec de Condicions Téecniques Particulars.

El constructor haura de disposar de les mostres i models necessaris, per efectuar les comprovacions,
els assaigs o les proves preceptuades al Pla i al Programa de control de qualitat i al Plec de condicions
técniques particulars, en els moments, periodicitat i terminis que s’hi indiquin.

Materials productes i equips no ajustats a la qualitat requerida en el projecte

Quan els materials, productes o equips no siguin de la qualitat requerida en el projecte i la seva
documentacio, o bé no estiguin perfectament preparats, el director d’execucié de 'obra donara 'ordre
al constructor perqué els reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions requerides o, a falta
d’aquests, se seguiran les indicacions del director d’obra. Si en el termini pactat per les parts®, des de
la recepcio de I'ordre, no han estat retirats, el promotor ho podra fer a carrec del constructor.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells no s’ajustessin a les prescripcions del projecte
pero, a criteri de la direccio facultativa i amb el vistiplau del promotor, fossin acceptables, es rebran,
perd amb la rebaixa de preu que ell determ a excepcid que el constructor opti per la seva
substitucio.

Despeses ocasionades per analisis, proves i assaigs

S'ha d'especificar els components de I'obra que cal controlar, les classes d'assaigs, analisis i proves,
el moment oportu de fer-los i I'avaluacié economica dels assaigs, analisis i proves que vagin a carrec
de la propietat o del promotor. El document de pressupost del projecte té un capitol on s’estimen els
seus costos en base a les proves i assaigs prescrites en el pla de control de qualitat del projecte.

Si es prescriuen proves addicionals o no contemplades al pla, aniran a carrec de la propietat o del
promotor les despeses dels assaigs, analisis i proves fetes per laboratoris i, en general, per altres
agents/entitats que no intervinguin directament en I'obra.

© A manca de definicié de termini, es pot prendre com a referéncia un termini de 15 dies.
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11.2.3 Documents de seguiment en el procés d’execucié de I’obra

L'Annex Il del Codi Técnic de I'Edificacid’ detalla, amb caracter indicatiu i sense perjudici del que
estableixin altres administracions publiques competents, el contingut de la documentacié del seguiment
de l'execuci6 de l'obra, tant I'exigida reglamentariament, com la documentacié del control realitzat al
larg de I'obra.

La relacié completa de la documentacié de I’Annex |l esta referenciada a I'apartat 11.2.4 Prescripcions
relatives a la finalitzacié de les obres d’aquest Plec. No obstant aixo, a continuacié es recull la relacid
dels llibres de seguiment obligatoris que exigeix la normativa durant I'execucié de les obres.

Llibre d’ordres i assisténcies

Durant I'execucio de les obres, hi haura a I'obra el Llibre d’ordres i assistencies, en el qual el director
d'obra i el director de I'execucié de I'obra deixen constancia per escrit, consignant les instruccions
propies de les seves respectives funcions i obligacions, aixi com totes aquelles ordres que consideri
oportu donar al constructor o a la persona responsable que designi (sense perjudici de les que se
hagin pogut comunicar a través d'altres mitjans d’s habitual, per a les quals el constructor hagi
manifestat el seu assabentat).

Si aixi ho acorden les parts, també tindran validesa les actes d'obres degudament signades i
referenciades al Llibre d’ordres i assisténcies.

Llibre d’incidéncies
Durant I'execucié de les obres, hi haura a I'obra el Llibre d’incidéncies a disposicié de la direccio
facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autdonoms, representants dels treballadors i
persones o organismes competents en matéria de seguretat i salut en el treball. Aquest llibre el facilita
el coordinador de seguretat i salut en fase d’obra.

El coordinador de seguretat i salut durant I'execucié o, quan no sigui necessari, la direccio facultativa,
hi consignaran les ordres i les incidéncies de seguretat i salut, notificant-les al constructor afectat. Si
aixi ho acorden les parts, també tindran validesa les actes d’obres degudament signades i
referenciades al Llibre d'incidéncies.

En el cas de les ordres de seguretat no ateses, incompliments d'una ordre de seguretat donada, les
repeticions d'una instruccié donada o quan hi hagi risc imminent per a la seguretat i salut dels
treballadors, el coordinador o la direcci6 facultativa hauran de notificar-ho al constructor afectat i als
representants dels seus treballadors, i quan correspongui es donara avis a l'autoritat laboral. En cas
de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, es podra disposar la paralitzacié
parcial o total de I'obra.

Llibre de subcontractacié

El constructor ha de disposar de Llibre de subcontractacio i conservar-lo a I'obra, reflectint, per ordre
cronologic i amb anterioritat al comengament de les obres, les subcontractacions realitzades segons
el que estipuli la normativa sobre la subcontractacié en el sector de la construc
El constructor comunicara cada nova subcontractacié al coordinador de seguretat i salut durant
I'execucié de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que figurin en
el Llibre de subcontractacio.

11.2.4 Prescripcions relatives a la finalitzacié de I'obra

Certificat final d'obra
El Certificat final d'obra forma part de la documentacié obligatoria de final de I'obra i mitjancant el qual
els diferents tecnics certifiquen:
Director d'obra:

Certifica que I'edificacié ha estat realitzada sota la seva direccid, de conformitat amb el projecte
objecte de llicencia i la documentacié técnica que el complementa, i esta a punt per a la seva
adequada utilitzacié d'acord amb les instruccions d'Us i manteniment.

Director de I'execucié de I'obra:

Certifica haver dirigit 'execucié material de les obres i controlat quantitativament i qualitativament la
construccié aixi com la seva qualitat d'acord amb el projecte, la documentacié técnica que el
desenvolupa i les normes de la bona construccié.

7 Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Tecnic de I'Edificacio.
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El Certificat final d'obra anira acompanyat com a annexos dels seglients documents:

a) Descripcié de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'hagin introduit durant
I'obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llice

encia
b) Relacié dels controls realitzats durant I'execucié de I'obra i els seus resultats.

Recepcio de I'obra

La recepcié de l'obra és I'acte pel qual el constructor, un cop finalitzada I'obra, en fa lliurament al
promotor i és acceptada per aquest.

La recepcio s'haura de consignar en una Acta de recepcié signada, com a minim, pel promotor i el
constructor, i s'hi fara constar:

les parts que hi intervenen.

- la data del certificat final de la totalitat de I'obra o de la fase completa i acabada.

el cost final de I'execucié material de I'obra.

la declaracio de la recepcio6 de I'obra amb reserves o sense, especificant-les, si s'escau, de manera
objectiva i el termini en qué hauran de quedar esmenats els defectes observats. Un cop esmenats
els defectes, es fara constar en una acta de recepcio a part, subscrita pels signants de la mateixa.
les garanties que, si s'escau, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats.
Aixi mateix, s'adjuntara el Certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de I'execucié
de l'obra.

La recepcié de I'obra podra realitzar-se amb reserves (recepcié provisional) o sense reserves
(recepci6 definitiva) i el seu abast sera la totalitat de I'obra o les seves fases completes i acabades,
quan aixi s'hagi acordat per les parts i sigui acord a la normativa d’aplicacio.

El promotor podra rebutjar la recepcié de I'obra per considerar que aquesta no esta acabada o que
no s'adequa a les condicions contractuals i s’assenyalara al constructor un termini per acabar-les,
esmentant els defectes observats, donant instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucio.

En qualsevol cas, el rebuig haura de ser motivat per escrit en I'acta, en la qual es fixara el nou termini
per efectuar la recepci
La recepcid de I'obra, llevat de pacte exprés en contra, tindra lloc dins dels trenta dies segients a la
data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es comptara a partir de la
notificacié efectuada per escrit al promotor. La recepcid s'entendra tacitament produida si
transcorreguts trenta dies des de la data indicada, el promotor no hagués posat de manifest reserves
o rebuig motivat per escrit.

Terminis de responsabilitat i garantia
Les obres i treballs finalitzats es rebran d’acord amb les disposicions d’aquest plec.
La responsabilitat i garantia dels diferents agents de I'edificacié es regulen als articles 17 i 19 de la
Llei 38/1999 d'Ordenacié de I'Edificacié (LOE).
El comput dels terminis de responsabilitat i garantia s'iniciara a partir de la data en que se subscrigui
l'acta de recepcid, o quan s'entengui aquesta tacitament produida, segons el que preveu I'apartat
anterior.

Documentacié d’obra executada
Documentacio final de les obres:
El director d’obra, assistit pel constructor i els técnics que hagin intervingut en l'obra, redactara la
documentaci6 final de les obres que es facilitara al promotor. El projecte, amb la incorporacio, en el
seu cas, de les modificacions degudament aprovades, sera facilitat pel director d’obra al promotor.
A aquesta documentacié s’hi adjuntara, com a minim:
- l'acta de recepcid
- la relacié identificadora dels agents que han intervingut durant el procés d'e
- les instruccions d'Us i manteniment de I'edifici i les seves instal-lacions, de conformitat amb la
normativa que sigui d'aplicacio
Tota aquesta documentacio sera
I'edifici.

rada als usuaris finals de I'e i formara part del Llibre de
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Documentacié de seguiment d’obra:
Pel qué fa a la documentacié de seguiment d’obra, un cop finalitzada aquesta, sera dipositada pel
director d'obra al col-legi professional corresponent o, si s'escau, a I'administracié publica competent,
que assegurin la seva conservacio i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interés legitim.
Com a minim, la documentacié de seguiment es composara de:

- la documentaci6 relacionada a I'apartat 11.2.3 Documents de seguiment en el procés d’execucid

de I'obra, d’aquest plec

- el projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director d'obra

- lallicencia d'obres, I'obertura del centre de treball i, si s'escau, altres autoritzacions administratives

- el certificat final de I'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de marg, del Ministeri de I'Habitatge
Aixi mateix, la documentacié de control de qualitat de I'obra, referenciada a I'Annex 2 d’aquest
document, sera dipositada pel director de I'execucié de I'obra al col-legi professional corresponent o,
si s'escau, a I'administracié publica competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre
certificacions del seu contingut als qui acreditin un interés legitim.

1t

no autoritzada expressame
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cacié o utili

muni

co

difusio,

Llibre de I'edifici

El Llibre de I'edifici és el conjunt de documents en els quals es recull la informacié que permet coneixer,
a més de les caracteristiques técniques de l'edifici, les seves dades registrals, administratives i
E juridi
La seva finalitat és que els usuaris disposin tota la informacio relativa a I'edifici per tal de facilitar-los

el manteniment i conservacio, a fi d’allargar la seva vida Util i evitar-ne la degradacié. En el Llibre de
I'edifici es recull i custodia tota la documentacié que es generi durant la seva vida util.
Sense perjudici que estableixi altra normativa, la Llei d’Ordenacié de I'Edificacié determina que la
documentacié que, com a minim, constituira el Llibre de I'edifici sera:

- el projecte,

- les modificacions del mateix degudament aprovades,

- l'acta de recepcid, la relaci¢ identificadora dels agents intervinents durant el procés d'edificacio,

- aixi com la documentaci6 relativa a les instruccions d'Us i manteniment de I'edifici i les seves

instal-lacions.

El director d’obra facilitara el Llibre de I'edifici al promotor per a la formalitzacié dels corresponents
tramits administratius i per tal que el lliuri als usuaris finals de I'edifici.
A Catalunya, la regulacic® del re de l'el dels edificis d’habitatges disposa amb detall les seves
g caracteristiques i contingut, aixi com a qui li correspon I'obligatorietat de la seva formalitzacio
- El Llibre de l'edifici d’habitatges de nova construccié o d’habitatges resultants d’'una gran

rehabilitacio el formalitza i signa el/la promotor/a.
- El Llibre de I'edifici dels edificis d’habitatges existents el formalitza la persona propietaria o la

comunitat de propietaris, en el cas d’edificis amb regim de propietat horitzontal.
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PART IIl. DISPOSICIONS ECONOMIQUES

Ill.1 Aspectes generals

Tots els agents, empreses, entitats, etc. que intervenen en el procés de construccié tenen dret a
percebre puntualment les quantitats acreditades per a la seva correcta actuacié, d'acord amb les
condicions contractualment establertes.

La propietat, el constructor i, en el seu cas, els técnics poden exigir-se reciprocament les garanties
adequades per al compliment puntual de les seves obligacions de pagament.

11l.2. Fianga: quantia i devolucio

El plec de condicions particulars determinara el percentatge de la garantia. En contractes del sector
public s’aplicara el percentatge que estableixi la normativa d’aplicacio.

La fianga exigida al constructor per garantir el compliment del contracte s’establira al document
contractual. Podra fer-se mitjangant diposit previ, en metal-lic, valors o aval bancari o asseguranga de
caucio (per un percentatge del preu total de contracte a acordar per les parts) o mitjangant retencié en
les certificacions parcials o pagament a compte.

La garantia o fianga constituida respondra de tots els deutes del constructor derivats del contracte, de
'execucié de les obres, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis provinents de
I'incompliment de les obligacions del constructor, i, amb caracter general, del compliment de totes les
obligacions que li pertoquin durant I'execucié de les obres i fins a la finalitzacié del termini de garantia.
La garantia no sera retornada o cancel-lada fins que s'hagi produit el venciment del termini de garantia
i complert satisfactoriament el contracte de qué es tracti, o fins que es declari la contracte d'aquest
sense culpa de contractista.

11L.3. Preus

Preus del contracte (d’execucié material i d’execucié de contracte)

En la fase de preparacié del contracte, a més dels seus terminis d’execucié com a element essencial,
és important assegurar-se que el preu sigui adequat per al compliment efectiu del contracte. Es fara
mitjangant I'estimacié correcta del seu import, atenent el preu general de mercat, en el moment de
fixar el pressupost base d’execucié de contracte.
El preu s’ha d’abonar al contractista en funcié de la prestacio realment executada i d’acord amb el
que s’ha pactat i podra fer-se de manera total o parcial, mitjiangant abonaments a compte® i/o
mitjangant pagament en cada un dels venciments que s’hagin pactat.
El preu del contracte es pot formular de les seglients maneres:
- en termes de preus unitaris, referits als diferents components de la prestacié -quan aixi es
requereixi- o a les unitats d'aquesta que es lliurin o s'executin,
- en termes de preus aplicables a un tant algat, referits a la totalitat o a part de les prestacions del
contracte.
El calcul dels preus de les diferents unitats d'obra inclou els costos directes, els indirectes, les
despeses generals i el benefi dustri

Costos directes:

Es consideraran costos directes: la ma d'obra, amb els seus plusos i carregues i assegurances socials,
que intervinguin directament en I'execucio de la unitat d'obra; els materials, els preus resultants a peu

o funcionament de la maquinaria i utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra; i les despeses
d'amortitzacié i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips anteriorment
esmentats.

2 Referencia als pagaments a compte per al proveiment de materials aixi com per raé de les instal-lacions i els equips necessaris per a |'obra
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Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucié i
acabament de qualsevol unitat d’obra es consideren inclosos en el seu preu, malgrat que no figurin
tots especificats a la descomposicié o descripcio dels preus.

Costos indirectes:

Es consideraran costos indirectes totes aquelles despeses d’execucié que no siguin directament
imputables a unitats d’obra concretes, sin6 al conjunt o part de I'obra. Com poden ser'': les despeses
d'instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificaci6é de magatzems, tallers, pavellons
temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal técnic i administratiu adscrit exclusivament a
I'obra i els imprevistos.

Totes les despeses que, pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que s’'enumeren sota
el concepte de despeses indirectes, excepte aquelles que es reflecteixin al pressupost valorat en
unitats d'obra o en partides algades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a
totes les unitats d'obra, que adoptara, en cada cas, l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de
I'obra projectada, de la importancia del seu pressupost i del seu previsible termini d'execucio i, en
conseqtiencia es consideren sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte quan no
figurin en el pressupost valorat en unitats d’obra o partides algades.

Despeses generals:
Es consideraran despeses generals, les despeses generals d’empresa, les despeses financeres, les
carregues fiscals i les taxes de I'administracio, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge
de la suma dels costos directes i indirectes.

Preu d'execucio material:
Es el resultat obtingut per la suma dels costos directes i costos indirectes.

Preu de contracta:
Es la suma del preu d’execucio material més les despeses generals més el benefici industrial 2.

L'impost sobre el valor afegit (IVA), que grava I'execucié de l'obra, s’aplica sobre el preu de
contracta®. L'IVA s’ha d'indicar com a partida independent.

Preus contradictoris

Un preu contradictori es dona quan s’hagin d’introduir noves unitats d’obra, canvis de qualitat en les
unitats d’obra projectades o bé es produis algun cas imprevist que no ha estat contemplat en el
pressupost del projecte i pot donar lloc a nous preus. En aquests suposits, el director d'obra ho posara
en coneixement del promotor, indicant el seu valor amb els criteris seglients.

Quan es tracta d’'una nova partida que no ha estat considerada en el projecte inicial:

- Si el pressupost no contempla cap preu descompost de la mateixa, cal fer la nova descripcié de
la partida amb el nou preu a acordar entre el promotor i el constructor.
Es pot prendre com a referéncia aquell preu que resulti del banc de preus d’us més freqlient, de
I'any en curs.

- Si en alguna partida del pressupost del projecte hi ha el descompost de la nova partida, aquesta
s’ha de descriure en relacié6 amb aquests preus descompostos (preus continguts en el quadre de
preus del projecte).

Revisio de preus
Tota possible fluctuacié de preus que pugui executar-se per I'execucié d’'obres objecte del contracte,
ha estat considerada en el pressupost de la contracta. Tot i aix0, en base al principi de I'autonomia i 2
per causes de forga major, les parts pactaran la revisié de preus en els termes que estimin més K]
adients, considerant perfectament valid qualsevol méetode de revisié pactat entre elles. g

10 Extret del Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s'aprova el Pliego de Clausulas Administrati para la C
de Obras del Estado.

11 Relacié Costos indirectes segons larticle 130 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.
(Orientativament i extret del Document de Contingut i Criteris de la base de dades de BEDEC de I'ITEC de Iabril del 2023 i per a un estudi
realitzat sobre les obres tipus establertes al Banc BEDEC, es poden valorar al voltant del 10% en obres noves d’edificacio; 17,5% en obres
de rehabilitacié d'edificacio; 6% en obres d’urbanitzacio i 5% en obres d’enginyeria civil)

*2 Orientativament, en el cas d'obra privada es pot prendre com a referéncia els percentatges establerts per a obra piblica, sent aquests en
general, el 13% per a Despesa General d’Empresa (segons Ordre FOM/1824/2013, anteriorment Foment), i del 6 % pel que fa al Benefici
Industrial. (extret del Document de Contingut i Criteris de la base de dades de BEDEC de I'ITEC de I'abril del 2023)

3 Segons el Reial Decret 1624/1992, i modificacions posteriors, I'lVA a aplicar pot ser d’un 10 % (tipus impositiu reduit) o d’un 21%, segons
el tipus d'intervencic.
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Aplec de materials Millores d’obra, augments i/o reduccions

Només s'admetran millores d'obra quan el director d’obra hagi especificat per escrit I'execucié de
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos
en el contracte.

En tots aquests casos sera condicio indispensable que el director d’obra, el constructor i el promotor,
abans de la seva execuci6 o utilitzacié, convinguin per escrit els nous imports totals (les unitats
millorades, els preus dels nous materials o dels equips a utilitzar) i els increments que totes aquestes

t

El promotor, si ho estima convenient, podra abonar al constructor imports a compte per les operacions
preparatories com instal-lacions o aplec de materials o equips de maquinaria adscrits a I'obra. En
aquest cas, el constructor, a criteri del promotor, haura d’assegurar els referits pagaments a compte
mitjangant la prestaci6 de garantia, aval o asseguranga de caucio.
Aquests abonaments a compte podran ser fins a un setanta-cinc per cent'* (75 %) del valor dels
materials aplegats necessaris per a 'obra, prévia autoritzacié del promotor assistit per la direccio
facultativa, que controlara que es tracta dels esmentats materials i que compleixen els req millores o0 augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.
seglients: Se seguira el mateix criteri i procediment quan el director d’obra introdueixi innovacions que suposin
- que existeixi petici6 expressa del constructor, acompanyant documentacié justificativa de la z una reduccié apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
propietat o possessio dels materials
- que el constructor es comprometi a emmagatzemar els materials a I'obra o en lloc autoritzat, o que Partides algades
ja s’hagi produit 'esmentat emmagatzemat 5 A manca del que s’hagi pogut disposar en un altre document d’indole técnic o economic, per a la
- que el constructor es responsabilitza de la seva custodia i conservacio g valoracié de les partides algades es considera:

- que el constructor presti la seva conformitat al pla de devolucié d'aquests imports. La direccio a) Partides algades a justificar: son les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en
facultativa acompanyara a la relacié valorada que correspongui, un pla de devolucié de les unitats d'obra, amb preus unitaris.

antitats avangades per deduir-lo de I'import total de les unitats d’obra on estiguin inclosos . . . . i
quanti vang P Ul Imp unt iguin | b) Partides algades d'abonament integre: son les que es refereixen a tasques, I'especificacié de les

aquests materials. C o . X s
R X , . . quals figuri en els documents contractuals del projecte i no siguin susceptibles de mesurament
Un cop la propietat ha abonat els materials aplegats, aquests sén de la seva exclusiva propietat. La 5 segons el plec.
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Partides algades a justificar:

La seva valoracio es basa en el resultat dels amidaments i, pel que fa als preus, a les condicions
establertes al contracte. En el seu defecte es considera:

- si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, es prendran com a referéncia i s'abonaran,

previ amidamen del preu establert.

si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les

unitats amb partida algada, en relacié als preus similars contractats.

si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara

integrament al constructor, exceptuant el cas que en el pressupost de |'obra s'expressi que I'import

d'aquesta partida s'ha de justificar.

En aquest suposit, el director d’obra indicara al constructor i, amb anterioritat a I'execucio, el

procediment que s'haura de seguir -que tindra consideracié d’obra per administracié- valorant els

materials i jornals d’acord amb els preus que figuren en el pressupost aprovat o, en el seu defecte,

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la normativa als preus que anteriorment a l'execucié acor les parts (cal considerar l'increment que

vigent que regula les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. correspongui en concepte de despeses generals i benefici industrial del constructor que hagil

Els abonaments al constructor resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de pactat les parts).

pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin a I'amidament Partides algades d’abonament integre:

final i sense suposar de cap manera aprova recepcio de les obres que comprén. . . . N L
o s o X i . S'abonaran al constructor en la seva totalitat un cop identificats els treballs o obres a qué es refereixin

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra o altres que no estigui previst en el projecte i d'acord amb les condicions del contracte, sense perjudici del que s’hagi pogut establir respecte del

que no hagi estat previament autoritzada per part de la direccié facultativa i la propietat amb la forma seu abonament fraccionat.

acordada al contracte d'obra. - Quan l'especificacio dels treballs o obres constitutius d'una partida algada d'abonament integre no

figuri en els documents contractuals del projecte o hi figuri de manera incompleta, imprecisa o

11l.4. Valoracié de les obres

Valoracié de les obres. Relacions valorades i certificacions

En la forma i terminis establerts al contracte d’'obra i, en el seu defecte, de forma mensual, es realitzara
un amidament en relacié amb la part d’obra executada basada en una relacié valorada aportada pel
constructor. D’acord amb I'anterior, el director d’execucié de I'obra elabora i subscriu les certificacions
parcials d’obra i la liquidacio final de les unitats d’obra executades, documents que ha de conformar
el director d’obra.

La certificaci6 mensual d’'obra és I'nic document valid a efectes de facturacié. Aquesta certificacio
sera enviada al constructor, per tal que en el termini pactat procedeixi a la seva signatura i presenti a
la propietat la factura de I'obra executada d’acord amb la certificacio emesa.
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Valoracié d’obres no finalitzades
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insuficient a les finalitats de la seva execucio, s'estara a les instruccions que, a aquests efectes, d
per escrit la direcci¢ facultativa a les que es pot oposar el constructor en cas de disconformitat.

6

Quan per rescissio o altres causes fos necessari valorar les obres no finalitzades i prévia formalitzacio
d’'una acta de I'estat d’execucio6 de les obres s’aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui
pretendre fer la valoracié de la unitat d’obra fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els
quadres de preus.
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11.5. Abonament de les obres i formes de pagament ]

El promotor efectuara els pagaments en els terminis préeviament establerts. L'import en virtut dels quals
3 es verificaran els pagaments correspondra al de les certificacions d’obra conformades pel director
d’obra.

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la normativa
vigent que regula les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aixi mateix, i
pel que fa a les factures, aquestes s’hauran de presentar en la forma que acordin les parts, i en
qualsevol cas, en la forma i en els termes que estableixi la normativa vigent en relacié a la factura
electronica, aixi com altra normativa que li sigui d’aplicacio.

t
ord amb la legislacié sobre propietat intel

rd amk

Imperfeccions en el pressupost

% El constructor ha d’haver estudiat detalladament els documents del projecte. Si el constructor no ha
g fet cap observacio sobre possibles errors o equivocacions que afectin als preus, no tindra dret a cap
g reclamacié si I'obra es realitza d’acord amb el projecte i conté més unitats d’obra que les previstes,
llevat que les parts puguin convenir de forma diferent. Si, per contra, el nombre d'unitats d’obra fos
inferior, es descomptaran del pressupost.

Arquitectes de Catalunya 2025.
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= P Segons la modalitat triada per a la contractacio de les obres i exceptuant que contractualment s’hagi
m__ N establert una altra cosa, I'abonament dels treballs podra efectuar-se com segueix:
..19. 2 Bl
m g 14 g5 fa referéncia al percentatge considerat a I'article 155 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques 5 8
I (Reial Decret 1098/2001) o
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- tipus fix o tant algat total: s'abonara la xifra préviament fixada, disminuida, en el seu cas, a I'import - Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra i/o de la retirada adequada

de la baixa efectuada per I'adjudicatari. . dels residus de la construccié.
- tipus fix o tant algat per unitat d'obra: s’abonara el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, ] - Els rebuts de llicéncies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagi pagat o en la

podent només variar el nimero d'unitats executades.

tant variable per unitat d'obra: s’abonara segons les condicions en qué es realitzi i els materials
diversos emprats en la seva execucié d'acord amb les ordres de la direccié facultativa.

per llistes de jornals i rebuts de materials: s’abonara en ambdés casos els autoritzats en la forma
acordada per les parts.

per hores de treball executat: s’abonara d’acord a les condicions determinades en el contracte.

gestio de la qual hi hagi intervingut el constructor, ja que el seu abonament és sempre a
compte de la propietat.
Ala suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la qual hagi
intervingut el constructor, se li aplicara el percentatge si no hi ha conveni especial, entenent-se
que en aquest estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les
despeses generals que originin al constructor els treballs per administracié que realitzi i el seu
benefici industrial.

expressam

zaci6 no auto

111.6. Obres per administracio (directa o delegada)

o utili
'

Abonament al constructor dels comptes d'administracié delegada:
> Llevat pacte diferent, els abonaments al constructor els realitzara la propietat mensualment segons
i1 els comunicats de treball realitzats aprovats per ella o per representant a qui hagi delegat.

Administracié

Obres per Administracié son aquelles en que les gestions que calgui per a la seva realitzacio les porta . . X
directament la propietat, sigui personalment, a través de representant o bé mitjangant un constructor. S - Responsabilitat del constructor en el baix rendiment del seu personal:

L b dministracié pod - ob dministracié directa i ob dministracié Si el director d'obra advertis en els comunicats mensuals d'obra executada (que de forma
QMW%mthomMm_Moﬂ_:_m racié poden ser: obres per administracié directa i obres per administracio preceptiva li presenta el constructor) que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna de

les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als que correspondrien per a unitats
d'obra analogues, li ho notificara per escrit al constructor perque faci les gestions oportunes a fi de
que els nivells de rendiment siguin els desitjats.

Un cop notificat al constructor si, en el mesos successius, els rendiments no arribessin als
estandards, el propietari queda facultat per compensar-se la diferéncia. En cas de no arribar
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas al métode
de resolucio de conflictes més adient (mediacio, arbitratge, etc.).

difusi

formacio,

Obres per administracié directa

Soén les que la propietat, per si mateixa o mitjangant representant -que pot ser el mateix director d’'obra
autoritzat expressament per aquest tema-, porti directament les gestions que calguin per a I'execucio
de I'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a I'obra i, en definitiva, intervenint
directament en totes les operacions precises perque el personal que hagi contractat pugui realitzar-
la.

En aquestes obres, la pro 6 de promotora i constructora, ja que la
persona encarregada de la realitzacié de I'obra en depen, ja sigui com assalariada seva o bé com a
autdbnoma o empresa que hagi contractat.

5,

Responsabilitats del constructor:

El constructor només sera responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs
o unitats executades per ell. Aixi mateix, sera responsable dels accidents o perjudicis que
poguessin sobrevenir a operaris o a terceres persones per no haver pres les mesures necessaries
previstes a les disposicions legals vigents.

En base a I'exposat, el constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos
i a respondre també dels accidents o perjudicis als seus operaris o a terceres persones.

El constructor no sera responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells
5 elegits quan la propietat hagi exercit el seu dret d'adquisicié dels mateixos.

Obres per administracié delegada o indirecta

Soén les que acorden la propietat i un constructor per tal de que aquest ultim i per compte de la propietat
, realitzi les gestions i els treballs que calguin i s’acordin.

autori

Caracteristiques de les obres per administracié delegada:
Propietat:

Té I'obligacié d'abonar directament o per mitja del constructor totes les despeses inherents a la 3 1.7 Altres
realitzacié dels treballs convinguts. 3 2 g

qui

La propietat es reserva la facultat de poder ordenar, bé per si mateixa o mitjangant el director o
d’'obra en la seva representacid, I'ordre i la marxa dels treballs, i tots els elements que cregui
necessaris per a la realitzacié dels treballs convinguts.

Constructor:

Té l'obligacié de portar la gestié practica dels treballs, aportant els seus coneixements g
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i tot el que es requereixi per a I'execucio dels treballs,
percebent per la tasca un percentatge prefixat sobre I'import total de les despeses efectuades i

Asseguranca de les obres o
El constructor estara obligat a assegurar I'obra objecte del contracte durant tot el temps que duri la :
seva execucio fins la recepcio definitiva. La quantia de I'asseguranca coincidira en cada moment amb
el valor que tinguin per contracte els objectes assegurats.

En cas de sinistre a I'obra, I'import abonat per I'asseguradora s'ingressara en un compte a nom de la
propietat perque s’aboni la construccié de I'obra d’acord amb el seu desenvolupament.

ectual
lectual

xclusiu dels
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En cap cas, llevat conformitat expressa del constructor reflectida en document public, la propietat
podra disposar d'aquest import per altres aspectes que no siguin els de la reconstruccié de la part
sinistrada. g
En les obres de reforma o reparacié es fixara préviament la part que hagi de ser assegurada i la seva g
quantia, entenent-se que l'asseguranca comprén tota la part afectada per I'obra, a no ser que es g
disposi altra cosa. g
El constructor, de forma previa a la contractacié de I'asseguranga, posara en coneixement de la
propietat, els riscos assegurats i les condicions de la polissa, per tal que manifesti la seva confor
o objeccions, si és el cas.

abonades pel constructor.

- Adquisicié dels materials i aparells: f
Tot i la reserva que la propietat t¢ per a l'adquisicié dels materials i aparells, si s’autoritza al <
constructor per a la seva gestio i adquisicid, aquest haura de presentar a la propietat o en la seva
representacio al director d’'obra, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant
abans d’adquirir-los, la seva aprovacio préevia.

6

ac

A\quest docume

t
d amb la legislacié sobre propietat intel

‘o - Liq de les obres:

regira el que s’hagi pactat entre les parts i, davant la seva manca, les

despeses d'administracio les presentara el constructor a la propietat, en relacié valorada, a la

qual s'adjuntara els documents segients, tots ells conformats per la direccié d’execucié d’obra:
Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que
justifiqui el seu diposit o utilitzacié en I'obra.

Arquitectes de Catalunya 2025.

o
D L . . s . . L

o Les nomines dels jornals abonats, ajustades al que s'estableix en la legislacié vigent, 2

M__ 2 especificant el nombre d'hores treballades en I'obra pels operaris de cada ofici i la seva N

— v ¢ categoria. Les nomines s’acompanyen d’una relacié numérica del personal —relacionat segon ERE

Q 5 les diferents categories- que hagi treballat en I'obra durant el termini de temps per al qual es z3

W presenten. m g 15 A manca de definicid, es pot prendre com a referéncia un percentatge del 15 %.
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Conservacio de I'obra fins a la recepcié definitiva Annex 1
Entre les obligacions del constructor, hi ha la de conservar I'obra en correctes condicions fins a la =
S e G AGENTS DE L’EDIFICACIO. Llei 38/1999 d'Ordenacié de I'Edificacié (LOE). DEFINICIO i
Si el constructor no atén a aquesta obligacio i, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per la 5 OBLIGACIONS
propietat abans de la recepcié definitiva, el director d’obra, en representacié de la propietat, podra
disposar el que precisi, a carrec del constructor perque s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que fos
necessari per a la seva bona conservacio.

ssame

t

1. DEFINICIO dels agents intervinents en I'edificacié
En el suposit de recepcié provisional de I'obra, el constructor només podra disposar-hi les eines i
materials indispensables per a la seva vigilancia i neteja i per als treballs que fos necessari executar. Promotor
Sera considerat promotora qualsevol persona fisica o juridica, publica o privada, que individualment
o col-lectivament decideix, impulsa, programa i finanga amb recursos propis o aliens, les obres
d'edificacio per a si o per a la seva posterior alienacid, lliurament o cessié a tercers sota qualsevol
titol.

aci6 no autol

Utilitzacié per part del constructor d'edificis o bens de la propietat

Quan durant I'execucié de les obres el contractista ocupi i/o utilitzi, prévia autoritzacié de la propietat,
edificis o materials o eines que pertanyin a la mateixa, els haura d'utilitzar i conservar adequadament
per al seu correcte retorn en el moment de la finalitzacio del contracte. De no ser aixi, el constructor
haura d’assumir els costos que se’n der

Projectista
Es l'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica
corresponent, redacta el projecte.
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que el complementin, altres técnics, sempre
de forma coordinada amb I'autor del projecte.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres documents técnics
segons el que preveu |'apartat 2 de |'article 4 de la LOE, cada projectista assumira la titularitat del seu
projecte.

ormacio, difusi

5,

Constructor
Es I'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromis d'executar amb mitjans
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al projecte i al
contracte.

ts pel COA

Director d'obra

Es I'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els
aspectes tecnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix,
2 la llicencia d'edificacio i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte
d'assegurar la seva adequacio a la finalitat proposada.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del director d'obra.

autori

Director de I'execuci6 de I'obra

la funcié tecnica de d
ment la construcci

Es I'agent que, formant part de la direcci6 facultativa, assum
material de l'obra i de controlar qualitativament i quantitat
I'edificat.

ectual
lectual

xclusiu dels

Entitats i laboratoris de control de qualitat de I'edificacio
Son entitats de control de qualitat de I'edificacié aquelles capacitades per prestar assisténcia técnica

ropietat intel
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en la verificacié de la qualitat del projecte, dels materials i de I'execucié de l'obra i les seves
instal-lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable.

Son laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de I'edificacié els capacitats per prestar assisténcia §
técnica, mitjangant la realitzacié d'assaigs o proves de servei dels materials, sistemes o instal-lacions 2
d'una obra d'edificacio. g

sobre ¢

6

slac

i
A\quest docume

g Subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, emmagatzemadors, importadors o
i venedors de productes de construccid.

g S'entén per producte de construccié aquell que es fabrica per a la seva incorporacié permanent en
una obra incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant
acabades com en procés d'execucio.

Arquitectes de Catalunya 2025.
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M__ 5 8 La Llei d'Ordenacié de I'Edificaci6 també inclou als propietaris i als usuaris com a agents de
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Coordinador de seguretat i salut Director d’obra
Estar en possessio de la titulacié académica i professional habilitant per dur a terme el treball, segons

La LOE regula quines son les titulacions que habiliten per desenvolupar la funcié de coordina
seguretat i salut. EI RD 1627/1997"¢ integra aquesta figura com a part de la direccié facultativa de
I'obra. El coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'elaboracié del projecte d'obra és el
tecnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'obra, I'aplicacié
dels principis que s'esmenten a I'article 8 del Reial Decret 1627/1997.

El coordinador en matéria de seguretat i de salut durant la fase d'execucié de I'obra és el tecnic
competent integrat a la direccié facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques que
s'esmenten a |'article 9 del RD 1627/1997.

t

expressame

juridiques, designar el técnic director d'obra que tingui la titulacié professional habilitant.

Verificar el replanteig i I'adequacié de la fonamentacié i de l'estructura projectades a les
caracteristiques geotécniques del terreny.

Resoldre les contingéncies que es produeixin a l'obra i consignar al Llibre d'ordres i assisténcies les
instruccions precises per a la correcta interpretacio del projecte.

Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte,
que vinguin exigides per la marxa de l'obra sempre que aquestes s'adaptin a les disposicions
normatives contemplades i observades en la redaccié del projecte.

zaci6 no auto

o utili

2. OBLIGACIONS dels agents intervinents en el procés d’obra

Els agents intervinents en el procés d’edificacié compliran amb les obligacions i les funcions que els 3 . ) : . i ) »
assigna la normativa vigent aplicable, d’acord amb la regulacié de la Llei d’Ordenacio de I'Edificacio < Subscriure I'acta de replanteig o de comengament d'obra i el ce al d'obra, aixi com conformar
(LOE) o altra reglamentacio'”. e les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d'obra executades, amb els visats que en

el seu cas fossin preceptius.

Elaborar i subscriure la documentacié de I'obra executada per
que en el seu cas fossin preceptius.

En aquells casos en qué el director d'obra i el director de I'execucié de l'obra sigui el mateix
professional, de conformitat amb el que preveu la LOE, el director d’obra també haura d’assumir les
obligacions corresponents al director de I'execucié de 'obra.

Promotor

difusi

rar-la al promotor, amb els visats
Tenir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per construir-hi.

Facilitar la documentacié i informacié prévia necessaria per a la redaccié del projecte, aixi com
autoritzar al director d'obra les seves posteriors modificacions.

Gestionar i obtenir les preceptives llicéncies i autoritzacions administratives, aixi com el visat dels
treballs professionals que en el seu cas fossin preceptius.

Subscriure |'acta de recepcio de I'obra i les assegurances previstes a l'article 19 de la LOE.

Lliurar a I'adquirent la documentacié d'obra executada, qualsevol altre document exigible per les
administracions competents o qualsevol altra documentacié que es derivi de la normativa vigent.

formacio,

5,

Director de I’'execuci6 de I'obra
Estar en possessio de la titulacié académica i professional habilitant per dur a terme el treball, segons
correspongui en aplicacié de l'article 13.2.a)"® de la LOE i d’acord amb les seves competéncies i
especialitats, i complir les condicions exigibles per a I'exercici de la professié. En cas de persones
juridiques, designar la persona técnica directora de l'execucié de l'obra que tingui la titulacio
professional habilitant.

en obra dels productes de construccid, ordenant la re:

Projectista
Estar en possessid de la titulacié académica i professional habilitant per a la redaccio del treball en
aplicacio de I'article 10.2.a)'® de la LOE i d’acord amb les seves competéncies i especialitats, i complir
de la professié. En cas de persones juridiques, designar la
persona técnica redactora del projecte que tingui la titulacié professional habilitant.
Redactar el projecte amb subjeccié a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el contracte i
rar-lo.
Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

aci6 d'assaigs i proves

Dirigir I'execucié material de I'obra comprovant els replanteigs, els materials, la correcta execucio i
disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, d'acord amb el projecte i amb les
instruccions del director d'obra.

Consignar en el Llibre d'ordres i assisténcies les instruccions precises.
5 Subscriure I'acta de replanteig o de comengament d'obra i el certificat final d'obra, aixi com elaborar i

ectual

Constructor S

Executar I'obra amb subjeccio al projecte, a la legislacié aplicable i a les instruccions del director d'obra
i del director de I'execucié de I'obra, per tal d'assolir la qualitat exigida en el projecte.

quite

lectual

subscriure les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d'obra executades.

Col-laborar amb els restants agents en I'elaboracié de la documentacié de I'obra executada, aportant
els resultats del control realitzat.
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Tenir la titulacié o capacitacio professional que habilita per al compliment de les condicions exigibles
per actuar com a constructor. 5
Designar el cap d'obra que assumira la representacio técnica del constructor a I'obra i que, per la seva
titulacié o experiéncia, haura de tenir la capacitacié adequada d'acord amb les caracteristiques i la

Entitats i laboratoris de control de qualitat de I'edificacio

Prestar assistéencia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de I'encarrec i, en
tot cas, a la persona responsable técnica de la recepcio i acceptacio dels resultats de I'assisténcia, ja
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sigui el director de I'execucié de les obres, o I'agent que correspongui en les fases de projecte,
I'execucioé de les obres i la vida Util de I'edifici.

Justificar que tenen implantat un sistema de gestié de la qualitat que defineix els procediments i E
meétodes d'assaig o inspeccié que utilitza en la seva activitat i que compten amb capacitat, personal, g
mitjans i equips adequats. g

complexitat de l'obra.
Assignar a I'obra els mitjans humans i materials que la seva importancia requereixi. 2
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels limits
establerts en el contracte.

Signar I'acta de replanteig o de comengament i I'acta de recepcié de I'obra.

Facilitar al director d'obra les dades necessaries per a l'elaboracié de la documentacié de I'obra
executada.

Subscriure les garanties previstes a l'article 19 de la LOE.

6

ac

A\quest docume

t
d amb la legislacié sobre propietat intel

Subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent
del seu origen, identitat i qualitat, aixi com del compliment de les exigéncies que, si s'escau, estableixi
la normativa tecnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'Us i manteniment dels productes subministrats, aixi com les
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusié en la documentacié de I'obra executada.

Arquitectes de Catalunya 2025.
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Soén obligacions dels usuaris, siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels Annex 2
mateixos de conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment, contingudes en la documentacio de
I'obra executada.

t

AGENTS DE L’EDIFICACIO. OBLIGACIONS PER ALS DIFERENTS AGENTS segons
altra reglamentacio

(Entre d’altres, es destaca la referent a la seguretat i salut de les obres de construccid, el control de
qualitat de I'obra, la de residus de la construccié i enderroc i el Codi estructural)

ESQUEMA DE TECNICS COMPETENTS® -en base a la Llei d’Ordenacié a I'Edificaci6, LOE- en funcié del tipus
d’intervencid, I'Gs principal de I'edifici, i d’acord a les especialitats i competéncies especifiques dels técnics.

=Seguretat i Salut en les obres de construccié?

zaci6 no autoritzada expressame

Us principal de l'edifici

Projectista Direccié d'obra Direccié d'execucié  Coord. de seguretat i salut™
(Art 2.110€)

Promotor

GrupA:

rC R R - Designar els coordinadors de seguretat i salut quan siguin necessaris.
SANITAR), RELIGIGS, ARQUITECTE  ——  ARQUITECTE \‘ ””ch_wqu_m I M”wcmqu_m - Garantir que les persones coordinadores en matéria de seguretat compleixin les seves obligacions
xmjmzn_»rw i g pel que fa a la presencia, dedicacio i activitat en relacié amb la seguretat i salut de I'obra.
totes les seves formes, g
IWOnmz: CULTURAL. - m Constructor

Eri ARQUITECTE  ——  ARQUITECTE \A »”Mcq_mw_m T 5 - Elaborar el pla de seguretat i salut en base a I'estudi de seguretat i salut (en obres que requereixen
_zucw;q;r . GG s projecte?'). Quan no sigui necessari un projecte, el constructor podra elaborar un document de
OE TRANSPOMOE S — M”Mcm%q_m ENGINVER 5 prevencié en base a la seva avaluacié de riscos i als seus procediments de treball o voluntariament
SUBMINISTRAMENT T I ENG.TEENIC CHCINTER ENG. TECNIC & pot presentar un pla de seguretat i salut.

- Comunicar I'obertura del centre de treball i fer complir al seu personal el que estableix el pla de

ENG. TECNIC

seguretat i salut.

- Tenir elaborat i actualitzat, conforme les activitats que desenvolupa, un pla de prevencié de riscos
laborals que estigui integrat en tota I'organitzacié empresarial.

- Atendre les indicacions i les instruccions de la coordinacié de seguretat i salut i les de la direccié
facultativa, seguint els procediments de seguretat en el treball previstos i aprovats en el pla de
seguretat i salut, i les seves possibles actualitzacions.

- Estar inscrit al REA (Registre d'empreses acreditades) per a poder ser contractat.

GrupC:
ALTRES USOS NO a A
RECOLLITS EN ELS ARQUITECTE, ARQUITECTE TECNIC, ENGINYER | ENGINYER TECNIC-

eproduccio,

- La titulaci6 hal

tant ser3 independentment de fa funcié:

‘GRUPS ANTERIORS

AC. Qualse

OBRES RECOLLIDES A LART. 2.2 DE LA LOE:

- Obra nova, i v
En el cas d'intervencions en

- Inte edifi tents:
" mﬂnﬁhﬂh % _anm_w Mw _M_.oa_ . edificis existents que no estiguin
- i
4 contemplades per fArt. 2.2 de la

- 6 I del volum, | 6 | | ©
Que suposin una variacié essencial del volum, la moavoma._o exterior o el conjunt del LOE, FArquitecte pot assumir les
sistema estructural, o modifiquin els usos caracteristics de f'edifici v %
ot 3 funcions del director d'execucié.
- Obres amb caracter d'intervencié total en edificis catalogats o intervencions que afectin
els elements o parts objecte de proteccid.

zats pel CC

Coordinador de seguretat i salut

- Aprovar el pla de seguretat i salut i les seves modificacions.

- Adoptar les mesures necessaries perque només les persones autoritzades puguin accedir a I'obra.
: - Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencio i de seguretat, les activitats de I'obra i
organitzar la coordinacié d’activitats empresarials, i les accions i funcions de control de I'aplicacié
correcta dels métodes de treball, entre d’altres.

- Adoptar les mesures necessaries per garantir que només les persones autoritzades puguin accedir
al'obra.

ts autori

arqui

Direcci6 facultativa

Cas particular: en els casos en qué, en base a la normativa, no sigui necessaria la designacié de

coordinador en fase d’obra:

- Aprovar el pla de seguretat i salut i les seves modificacions.

- Adoptar les mesures necessaries per garantir que nomeés les persones autoritzades puguin accedir
al'obra.

lusiu dels

1t és per a s e

4550c7cf-9aa9-422b-853a-e174484b9409
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Codi Segur de Verificacio:

DOCUMENT
PROJECT

ocumes

Control de qualitat de I’'obra?
El control de qualitat de les obres realitzat incloura el control de recepcié de productes, els controls
de I'execucio i de I'obra acabada.

Aquest

acord amb la

Director d’execucio:

- Elaborar un programa de control de qualitat en base al pla de control de qualitat contingut en el
projecte.
- Recopilar la documentacié del control realitzat, verificant que és conforme amb el que estableix el
projecte, els seus annexos i modificacions.

5

Arquitectes de Catalunya 2025.
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Constructor:

- Tenir a la seva disposicié el programa de control de qualitat, elaborat en base al pla, per la direccid
d’execucio de I'obra. L'obra s’executara conforme al programa i a les instruccions i ordres de la
direcci6 facultativa quant a inspeccions, proves, assaigs i altres.

Recopilar dels subministradors la documentacié dels productes, materials i equips aixi com les
seves instruccions d'Us i manteniment i les garanties corresponents quan escaigui, per tal de
facilitar-los al director d'obra i al director de I'execucié de I'obra.

La documentacié de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra
podra servir, si aixi ho autoritzés el director de I'execucié de I'obra, com a part del control de qualitat
de l'obra.

* Residus de construccio i enderroc?

Promotor (com a productor de residus)

- Presentar davant de l'ajuntament, amb la sollicitud de la llicéncia d’obres, un document
d’'acceptacio de la gestié de residus de construccié i enderroc, signat pel gestor de residus, on
també hi consti I'import rebut a compte per a la posterior gestio.

- Acceptar el pla de gestié de residus elaborat pel constructor i aprovat per la direccio facultativa.

- Disposar del certificat de gestio de residus per acreditar-ne la gestié realitzada i garantir la seva
conservacié durant cinc anys.

Constructor

- Elaborar i presentar al productor de residus (promotor) un pla de gestié de residus que reflecteixi
com es dura a terme les obligacions que es deriven en relacié al qual determina I'estudi de gestié
de residus de construccié i enderroc.

- Separar dins 'ambit de I'obra, en tot cas, els residus, segons estableix la normativa vigent.

Direcci6 facultativa
- Analitzar i aprovar el pla de gestio de residus de construccio i enderroc.

Codi Estructural-212 S

Constructor

Elaborar un directori amb identificacié dels agents i subministradors involucrats a I'obra.

- Comunicar a la direccié facultativa el sistema d’emmagatzematge i registre que utilitzara per
garantir el nivell de tragabilitat establert pels materials i productes emprats a I'obra. 3
Elaborar els procediments escrits per a cadascun dels processos d’execucié de I'estructura, N
coherents amb el projecte, d’acord amb la reglamentacio que sigui aplicable i conforme als mitjans 5
de produccio propis.

- Elaborar el programa d’autocontrol de I'execucio. 3
posar la documentaci6 que avala la idoneitat técnica dels equips i mitjans auxiliars 2
- Comprovar la conformitat de la documentacié de cadascun dels productes abans de la seva 2
utilitzacié, d’acord amb els criteris del CodE-21.

ectual

ropietat intel
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Origen: Administracio
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Codi Segur de Verificacio:
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sobre ¢

- Durant I'execucié de I'obra, elaborar la documentacié que reglamentariament sigui exigible i de
conformitat amb I'establert en el projecte i a la normativa vigent. 3
) - Disposar de certificacio de conformitat amb la UNE-EN ISO 14001 o norma equivalent ISO 14001 g

6

ac

Direcci6 facultativa
2 Aprovar el pla d’'obra i el programa d’autocontrol d’execucié del constructor.

o s
5 ;

o

N

— )

% 23 RD. 105/2008 pel qual es regula la produccid i gestio dels residus de construcci6 i enderroc

W 24 Reial Decret 470/2021 pel qual s'aprova el Codi Estructural

8
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1487 Substituci6 coberta Sant Joan de Vilatorrada

B MATERIALS
BO MATERIALS BASICS
BO01 LiQUIDOS

B011- AGUA

1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes:

- Elaboracién de hormigén

- Elaboracién de mortero

- Elaboracién de pasta de yeso

- Riego de plantaciones

- Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsién, etc.

- Humectacién de bases o subbases

- Humectacién de piezas ceramicas, de cemento, etc.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la préactica.

Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, andlogas para la confeccién o curado de hormigones
sin armadura. Para la confeccién de hormigén armado o pretensado se prohibe el uso de estas
aguas, salvo que se realicen estudios especiales.

Se podrd utilizar agua reciclada proveniente del lavado de los camiones hormigonera en la
propia central de hormigdén, siempre que cumpla las especificaciones anteriores y su densidad
sea <= 1,3 g/cm3 y la densidad total sea <=1,1 g/cm3

El agua a utilizar ya sea en el curado como en el amasado del hormigdén, no debe contener
ninguna sustancia perjudicial en cantidades que puedan afectar a las propiedades del hormigdn
o a la proteccién del armado.

Si tiene que utilizarse para la confeccidén o el curado de hormigdédn o de mortero y si no hay
antecedentes de su utilizacidén o existe alguna duda sobre la misma se verificarad que cumple
todas y cada una de las siguientes caracteristicas:

- Potencial de hidrégeno pH (UNE 83952): >= 5

- Total de sustancias disueltas (UNE 83957): <= 15 g/1 (15.000 ppm)

- Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 83956) - Cemento SR,SRC: <=5 g/1 (5.000 ppm) -
Otros tipos de cemento: <=1 g/l (1.000 ppm)

- I6n cloro, expresado en Cl- (UNE 83958) - Agua para hormigén pretensado: <= 1 g/1
(1.000 ppm) - Agua para hormigdén armado: <= 2 g/l - Agua para hormigén en masa con
armadura de fisuracién: <= 2 g/l

- Hidratos de carbono (UNE 83959): 0

- Sustancias organicas solubles en éter ((UNE 83960 ): <= 15 g/l (15.000 ppm)

Alcalis Na20: >= 1,5 g/1

Ié6n cloro total aportado por componentes del hormigdén no superard:

- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento

- Armado: <= 0,4% peso de cemento

- En masa con armadura de fisuracién: <= 0,4% peso de cemento

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

Unidad de medicién: la indicada en la descripcién del elemento

Criterio de medicién: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCION

OPERACIONES DE CONTROL:

Antes del inicio de la obra y si no se tienen antecedentes del agua que se va a utilizar, o se
tienen dudas, se analizard el agua para determinar:

- Potencial de hidrdégeno pH (UNE 83952)

- Contenido de sustancias disueltas (UNE 83957)

- Contenido de sulfatos, expresados en S04 (UNE 83956

Contenido de ién CI-(UNE 83958)

- Contenido de hidratos de carbono (UNE 83959)

- Contenido de sustancias orgénicas solubles en éter (UNE 83960)

En caso de utilizar agua potable de la red de suministro, no sera obligatorio realizar los
ensayos anteriores.

En otros casos, la DF o el Responsable de la recepcién en el caso de centrales de hormigén
preparado o de prefabricados, dispondrd la realizacién de los ensayos en laboratorios
contemplados en el apartado 78.2.2.1, para comprobar el cumplimiento de las especificaciones
del articulo 29 del CODIGO ESTRUCTURAL.

Pagina: 1
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS
Los controles se realizaran segin las instrucciones de la DF y el CODIGO ESTRUCTURAL,
realizéandose la toma de muestras segun la UNE 83951.

INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No se aceptard el agua que no cumpla las especificaciones, ni para el amasado ni para el
curado.

B0 MATERIALS BASICS
B03 ARIDOS

BO3L- ARENA

1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Arena procedente de rocas calcareas, rocas graniticas, marmoles blancos y duros, o arenas
procedentes del reciclaje de residuos de la construccién o demoliciones en una planta
legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de residuos.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Arena de marmol blanco

- Arena para confeccién de hormigones, de origen:

Arena para confeccién de hormigones, de origen: - De piedra caliza - De piedra
granitica

- Arena para la confeccién de morteros

- Arena para relleno de zanjas con tuberias

- Arenas procedentes del reciclaje de residuos de la construccién y demoliciones
CARACTERISTICAS GENERALES:

El contratista someterd a la aprobacién de la DF las canteras o depdsitos origen de los
aridos, aportando todos los elementos justificativos que considere convenientes o que le sean
requeridos por el Director de Obra, entre otros:

- Clasificacién geoldgica.

- Estudio de morfologia.

- Aplicaciones anteriores.

La DF podrad rechazar todas las procedencias que, segun su criterio, obligarian a un control
demasiado frecuente de los materiales extraidos.

Los granulos tendréan forma redondeada o poliédrica.

La composicién granulométrica serd la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca
explicitamente la DF.

No tendrd margas u otros materiales extrafios.

Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0%
Contenido de materia organica (UNE-EN 1744-1): Color mds claro que el patrén
Contenido de terrones de arcilla (UNE 7133): <= 1% en peso

Los aridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizardn aridos procedentes de
rocas blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nédulos de yeso, compuestos
ferrosos, sulfuros oxidables, etc., en cantidades superiores contempladas en el CODIGO
ESTRUCTURAL

Los aridos reciclados deberdn cumplir con las especificaciones del articulo 30 del CODIGO
ESTRUCTURAL. Ademds, los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia
elevada, seran adecuados para la fabricacién de hormigén reciclado estructural, cumpliendo una
serie de requisitos:

- Dimensidén minima permitida = 4 mm

- Terrones de arcilla para un hormigén con menos del 20% de arido reciclado: <= 0,6%
- Terrones de arcilla para un hormigén con 100% de arido reciclado: <= 0,25%

- Absorcidén de agua para un hormigén con menos del 20% de &rido reciclado: <= 7%

- Absorcién de agua para un hormigén con mas del 20% de &rido reciclado: <= 5%

- Coeficiente de Los Angeles: <= 40

- Contenidos maximos de impurezas: - Material cerdmico: <= 5% del peso - Particulas
ligeras: <= 1% del peso - Asfalto: <= 1% del peso - Otros: <= 1,0 % del peso

En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el
articulo 30 del CODIGO ESTRUCTURAL.

ARENA DE MARMOL BLANCO:

Mezcla con 4ridos blancos diferentes del marmol: 0%

ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:

Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de arido fino que se utilizan para
la confeccién del hormigén

Pagina: 2
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1487 Substituci6 coberta Sant Joan de Vilatorrada

Designacién: d/D - IL - N

d/D: Fraccién granulométrica, d tamafio minimo y D tamafio maximo

IL: Presentacién, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla

N: Naturaleza del arido (C, calcéreo; S, silicio; G,granitico; O, ofita; B, basalto; D,
dolomitico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R, reciclado

Tamafio de los granulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un liquido de peso
especifico 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en peso

Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a arido seco (UNE-EN 1744-1): <= 1% en peso
Reactividad potencial con los alcalis del cemento (UNE 146507-2)

Sulfatos solubles en acido, expresados en S03 y referidos al arido seco (UNE-EN 1744-1): <=
0,8 en peso

Cloruros expresados en Cl- y referidos al arido seco (UNE-EN 1744-1):

- Hormigén armado o en masa con armaduras de fisuracién: <= 0,05% en peso

- Hormigdén pretensado: <= 0,03% en peso

Ién cloro total aportado por componentes del hormigén no superaréd:

- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento

- Armado: = 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuracié
Estabilidad (UNE-EN 1367-2):

- Pérdida de peso con sulfato sédico: <= 10%

- Pérdida de peso con sulfato magnésico: <= 15%

Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2) cuando el hormigén esté sometido a una
clase de exposicién XF, y el arido fino tenga una absorcién de agua >1%: <= 15%

Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)

- Para hormigones de alta resistencia: < 40

- Hormigones en masa o armados con Fck<=30 N/mm2: < 50

Los aridos no presentaran reactividad potencial con los alcalis del hormigén. Para
comprobarlo, en primer lugar se realizard un andlisis petrografico para obtener el tipo de
reactividad que, en su caso, puedan presentar. Si de este estudio se deduce la posibilidad de
reactividad alcali silice o alcali silicato, se realizarad el ensayo descrito en la UNE
146.508 EX. Si el tipo de reactividad potencial es de &lcali carbonato, se realizard el
ensayo segin la UNE 146.507 EX parte 2.

La curva granulométrica del arido fino, estarad comprendida dentro del huso siguiente:

: <= 0,4% peso de cemento

Material retenido acumulado, en % en peso,en los tamices

I |
ILimite H !
| H 4mm | 2 mm | 1 mm 0,5mm |} 0,25 mm | 0,125 mm | 0,063 mm

I I . ' ) | |

| Superior | 0 i 4 H 16 40 | 70 | 77 H (1)

| Inferior| 15 H 38 H 60 82 \ 94 | 100 H 100

(1) Este valor varia en funcién del tipo y origen del &rido.
ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Contenido méximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Arido grueso: - Cualquier tipo: <= 1,5% en peso
- Arido fino: - Arido redondeado: <= 6% en peso - Arido de machaqueo no calcareo para
obras sometidas a exposicién XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en peso - Arido de machaqueo no

calizo para obras sometidas a exposicién X0 o XC y no sometida a ninguna clase de exposicién
XA, XF o XM: <= 10% en peso

Equivalente de arena (EAV) (UNE_EN 933-8):

- Para obras en ambientes X0, XC: >= 70

- Otros casos: >= 75

Absorcién de agua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:

Contenido maximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Arido grueso: - Cualquier tipo: <= 1,5% en peso
- Arido fino: - Arido redondeado: <= 6% en peso - Arido de machaqueo calizo para
obras sometidas a exposicién XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en peso - Arido de machaqueo

calizo para obras sometidas a exposicién X0 o XC y no sometidas a ninguna clase de exposicién
XA, XF o XM: <= 16% en peso.

Valor azul de metileno ((UNE 83130):

- Para obras sometidas a exposicién X0 o XC: <= 0,6% en peso

- Resto de casos: <= 0,3% en peso

ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS:

La composicién granulométrica quedard dentro de los siguientes limites:

| Tamiz | Porcentaje en | Condiciones |
| UNE 7-050 | peso que pasa |

| mm i por el tamiz |

i i i i
| 5,00 i A | A = 100 |
! 2,50 ! B ! 60 <= B <= 100
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1,25
0,63

QmEoa

'
i
i
0,08 i
i

Medida de los granulos: <= 1/3 del espesor de la junta
Contenido de materias perjudiciales: <= 2%
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES:
El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de residuos
de la construccién.
El material no serd susceptible de ningin tipo de meteorizacién o de alteracién fisica o
quimica bajo las condiciones mas desfavorables que presumiblemente puedan darse en el lugar de
empleo.
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar dafos a estructuras, capas
de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua.
Se ha considerado que su uso sera para rellenos de zanjas con tuberias.
Para cualquier otra utilizacién se requiera la aceptacidén expresa de la direccidén facultativa
y la justificacién mediante los ensayos pertinentes que se cumplen las condiciones requeridas
para el uso al que se pretende destinar.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
Cada remesa de arena se descargard en una zona, ya preparada, de suelo seco.
Las arenas de distinto tipo se almacenaran por separado.
Los aridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la contaminacién, y
evitando su posible segregacién, sobretodo durante su transporte. Se recomienda almacenarlos
bajo techado para evitar los cambios de temperatura del arido y en un terreno seco y limpio
destinado al acopio de los aridos. Las arenas de otro tipo se almacenardn por separado.
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION
Unidad de medicién: la indicada en la descripcién del elemento
Criterio de medicién: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.
UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
ARENAS PARA OTROS USOS:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCION
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION:
La entrega de arido en obra deberd de ir acompafiada de una hoja de suministro proporcionada
@on el suministrador, en la gque han de constar como minimo los siguientes datos:

Identificacién del suministrador
- Numero del certificado de marcado CE o indicacién de autoconsumo
- Nuimero de serie de la hoja de suministro
- Nombre de la cantera
- Fecha de la entrega
- Nombre del peticionario
- Designacién del arido segiin el articulo 30.2 del CODIGO ESTRUCTURAL
- Cantidad de arido suministrado

Identificacién del lugar de suministro
El fabricante deberd proporcionar la informacién relativa a la granulometria y a las
tolerancias del &rido suministrado.
El suministrador pondrd a disposicién de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentacién, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad
aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras publicas y edificacién de Funcion:
Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser
definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro, -
Productos para edificios, fabricacién de productos de hormigén prefabricado, carreteras y
otros trabajos de obras publicas de Funcion: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad
muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas
administrativas nacionales de cada estado miembro: - Sistema 2+: Declaracién de
Prestaciones - Productos para edificios, fabricacién de productos de hormigén prefabricado,
carreteras y otros trabajos de obras publicas de Funcion: Aplicaciones que no exigen
requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes,
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reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro, - Productos para
carreteras y otros trabajos de obras publicas y edificacién de Funcion: Aplicaciones que no
exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes,
reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro: - Sistema 4:
Declaracién de Prestaciones

El simbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva 93/68CE y debe
estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentacién comercial y debe ir
acompafiado de la siguiente informacién:

- Numero de identificacién del organismo de certificacién

- Nombre o marca de identificacién y direccién del fabricante

- Las dos ultimas cifras del afio de impresién del marcado

- Referencia a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripcién del producto (nombre genérico, material, uso previsto)

- Designacién del producto

- Informacién de las caracteristicas esenciales aplicables

En la documentacién del marcado deberéd constar:

- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos

- Fecha de emisién del certificado

- Garantia de que el trato estadistico es el exigido en el marcado

- Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de haber &ridos que no
cumplan con el articulo 30.4.1 del CODIGO ESTRUCTURAL.

El arido reciclado deberd incluir en su documentacién:

- Naturaleza del material

- Planta productora del arido y empresa transportista del escombro

- Presencia de impurezas

- Detalles de su procedencia

- Otra informacién que resulte relevante

OPERACIONES DE CONTROL:

Los &ridos deberan disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobacién de la idoneidad
para su uso se harad mediante un control documental del marcado para determinar el cumplimiento
de las especificaciones del proyecto y del articulo 30 del CODIGO ESTRUCTURAL.

En el caso de los aridos de autoconsumo, el Constructor o el Suministrador deberan aportar un
certificado de ensayo, de cdémo maximo tres meses de antigliedad, realizado en un laboratorio de
control de los contemplados en el articulo 17.2.2.1 del CODIGO ESTRUCTURAL, que verifique el
cumplimiento de las especificaciones del &rido suministrado con el articulo 30 del CODIGO
ESTRUCTURAL.

La DF podra valorar el nivel de garantia del distintivo, y en caso de no disponer de
suficiente informacién, podrd determinar la ejecucidén de comprobaciones mediante ensayos.

La DF, ademé&s, valorard si realizar una inspeccién a la planta de fabricacién, a poder ser,
antes del suministro del &rido, para comprobar la idoneidad para su fabricacién. En caso
necesario, la DF podrad realizar los ensayos siguientes para verificar la conformidad de las
especificaciones:

- Materia organica (UNE-EN 1744-1).

- Terrones de arcilla (UNE 7133).

- Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un liquido de peso
especifico 2 (UNE EN 1744-1).

- Compuestos de azufre (S03)- respecto al arido seco (UNE-EN 1744-1).

- Sulfatos solubles en acido (UNE-EN 1744-1).

- Contenido de Ién CL- (UNE-EN 1744-1).

- Ensayo petrografico

- Reactividad potencial con los &lcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508).

Equivalente de arena (UNE-EN 933-8).

- Absorcién de agua (UNE-EN 1097-6).

- Ensayo de identificacién por rayos X.

- Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2)

- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2)

- Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)

Una vez se haya realizado el acopio, se realizard una inspeccién visual, y si es considera
necesario, se tomardn muestras para realizar los ensayos correspondientes.

Se podré aceptar la arena que no cumpla con los requisitos siempre y cuando mediante lavado,
cribado o mezcla, se alcancen las condiciones exigidas.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizaran segin las instrucciones de la DF y el CODIGO ESTRUCTURAL.
INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No se aceptara la arena que no cumpla todas las especificaciones indicadas en el pliego de
condiciones. Si la granulometria no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las
dosificaciones aprobadas, se deberdn proyectar y aprobar nuevas férmulas de trabajo.

No se utilizaran aridos finos que tengan un equivalente de arena inferior a:

- 70, en obras sometidas a las clases X0 o XC

- 75, en los otros casos

En el caso de las arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas o de rocas dolomiticas que
no cumplan con la especificacién del equivalente de arena, se podran aceptar si el ensayo del
azul de metileno (UNE-EN 933-9) cumple lo siguiente:
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- Para obras con clase general de exposicién clase X0 o XC: <= 0,6% en peso

- Resto de casos: <= 0,3% en peso

Si el valor del azul de metileno fuera superior a los valores anteriores, y se presenten dudas
de la presencia de arcilla en los finos, se podréd realizar un ensayo de rayos X para su
deteccién e identificacién: se podrad emplear el &rido fino si las arcillas son del tipo
caolinita 6 illita, y si las propiedades del hormigén con este arido son las mismas que las de
uno que tenga los mismos componentes pero sin los finos.

Se podran utilizar arenas rodadas, o procedentes de rocas de machaqueo, o escorias
sidertrgicas adecuadas, en la fabricacidén de hormigén de uso no estructural.

B0 MATERIALS BASICS
B05 AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES

B055- CEMENTO

1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Conglomerante hidrdulico formado por diferentes materiales inorgénicos finamente divididos
que, amasado con agua, forma una pasta que, por un proceso de hidratacién, endurece y una vez
endurecido conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua.

Se consideran los cementos regulados por la norma RC-16 con las siguientes caracteristicas:

- Cementos comunes (CEM)

- Cementos de aluminato de calcio (CAC)

- Cementos blancos (BL)

- Cementos resistentes al agua de mar (MR)

CARACTERISTICAS GENERALES:

Sera un material granular muy fino y estadisticamente homogéneo en su composicién.

El cemento serd capaz, cuando se dosifica y mezcla apropiadamente con agua y aridos, de
producir un mortero o un hormigén que conserve su trabajabilidad durante un tiempo
suficientemente largo y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados de
resistencia y presentar estabilidad de volumen a largo plazo.

No tendrd grumos ni principios de aglomeracién.

En actividades manuales en las que exista riesgo de contacto con la piel y de acuerdo con lo
establecido en la Orden Presidencial 1954/2004 de 22 de junio, no se utilizaran o
comercializaran cementos con un contenido en cromo (VI) superior a dos partes por millén del
peso seco del cemento.

CEMENTOS COMUNES (CEM) :

Estaran sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1328/1995
de 28 de julio y 256/2016 de 10 de junio.

Los componentes deberdn cumplir los requisitos especificados en el capitulo 5 de la norma
UNE-EN 197-1.

Tipos de cementos:

- Cemento Portland: CEM I

- Cemento Portland con adiciones: CEM IT

- Cemento Portland con escorias de horno alto: CEM III

- Cemento puzolanico: CEM IV

- Cemento compuesto: CEM V

Algunos de estos tipos se subdividen en subtipos, segun el contenido de la adicién o mezcla de
adiciones presentes en el cemento. Segin dicho contenido creciente los subtipos pueden ser A,
B o C.

Adiciones del clinker pértland (K):

- Escoria de horno alto: §

- Humo de silice: D

- Puzolana natural: P

- Puzolana natural calcinada: Q

- Ceniza volante silicea: V

Ceniza volante calcarea: W

Esquisto calcinado: T

- Caliza L: L

- Caliza LL: LL

Relacién entre denominacién y designacién de los cementos comunes segun el tipo, subtipo y
adiciones:

H Denominacién | Designacién
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CEM II/A-LL
CEM II/B-LL

|
i
Cemento Pértland CEM I |
Cemento Pértland con escoria CEM II/A-S
CEM II/B-S |
Cemento Pértland con humo de silice CEM II/A-D
I
Cemento Pértland con puzolana CEM II/A-P |
CEM II/B-P |
CEM II/A-Q |
CEM II/B-Q |
I
i
Cemento Pértland con ceniza CEM II/A-V
volante CEM II/B-V |
CEM II/A-W |
CEM II/B-W |
i
calcinado CEM II/B-T
Cemento Pértland con caliza CEM II/A-L |
CEM II/B-L |
i
I
i
i
I
i
i

'
'
i
i
'
i
'
i
'
Cemento Pértland con esquisto | CEM II/A-T
|
i
'
i
'
'
'
'
'

Cemento Pértland mixto CEM II/A-M
CEM II/B-M
Cemento con escoria CEM III/A
de horno alto CEM III/B
| CEM III/C
Cemento puzoléanico CEM IV/A |
CEM IV/B !
Cemento compuesto CEM V/A )
CEM V/B !

En cementos Poértland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos puzolanicos CEM IV/A y CEM
IV/B y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes principales ademéds del clinker
deberan ser declarados en la designacién del cemento.

La composicién de los diferentes cementos comunes serd la especificada en el capitulo 6 de la
norma UNE-EN 197-1.

Los cementos comunes cumplirdn las exigencias mecénicas, fisicas, quimicas y de durabilidad
especificadas en el capitulo 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO (CAC):

Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcéreos.

Estaran sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 256/2016, de
10 de junio

Cumpliran las exigencias mecanicas, fisicas y quimicas especificadas en la norma UNE-EN 14647.
CEMENTOS BLANCOS (BL) :

Estaran sujetos al Real Decreto 1313/1988 y seran aquellos definidos en la norma UNE 80305 y
homélogos de las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y UNE-EN 413-1 (cementos de
albafiileria) que cumplen con la especificaciones de blancura.

Indice de blancura (UNE 80117): >= 85

De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de
enero de 1989, llevaran el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR).

La composicién, asi como las prescripciones mecénicas, fisicas, quimicas y de durabilidad que
cumplirdn los cementos comunes blancos son las mismas que las especificadas para los cementos
comunes en la norma UNE-EN 197-1.

La composicién, asi como las prescripciones mecénicas, fisicas y quimicas que cumplird el
cemento blanco de albafiileria (BL 22,5 X) son las mismas que las especificadas para el cemento
homélogo en la norma UNE-EN 413-1.

CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR):

De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de
enero de 1989, llevaran el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR) .
Relacién entre denominacién y designacién de los cementos resistentes al agua de mar segun el
tipo, subtipo y adiciones:

Denominacién Designacién

Cemento portland I
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' ) |
! i i
| Cemento portland con escoria | II/A-S

| | I1/B-S |
' ) I
i i i
| Cemento portland con humo de silice ) II/A-D

| Cemento portland con puzolana | II/A-P

! ! II/B-P |
| Cemento portland con ceniza | II/A-V

| volante | II/B-V |
| Cemento con escoria H III/A H
| de horno alto | III/B |
| | III/C i
i i i
| Cemento puzoléanico | IV/A i
| | IV/B |
i i i
| Cemento compuesto \ V/h |
: ! v/B i

Las especificaciones generales en cuanto a composicién y a exigencias mecénicas, fisicas,
quimicas y de durabilidad que cumpliradn son las correspondientes a los cementos comunes
homélogos de la norma UNE-EN 197-1.

Cumplirdn los requisitos adicionales especificados en el capitulo 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: de manera que no se alteren sus caracteristicas.

Si el cemento se suministra a granel se almacenard en silos.

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenaran en un lugar seco, ventilado, protegido de
la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus
condiciones.

Tiempo méximo de almacenamiento de los cementos:

- Clases 22,5 y 32,5: 3 meses

- Clases 42,5: 2 meses

- Clases 52,5: 1 mes

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

Unidad de medicién: la indicada en la descripcién del elemento

Criterio de medicién: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacién de los
cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacién de conformidad a normas
como alternativa de la homologacién de los cementos para la fabricacién de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacién de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacién de productos de construccién, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcién
de cementos (RC-16) .

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicién, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicién, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCION

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN CEMENTOS COMUNES (CEM) Y CEMENTOS DE
CAL (CAC) :

El suministrador pondrd a disposicién de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentacién, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad
aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para preparacién de hormigdn, mortero, lechadas y otras mezclas para construccién
y para la fabricacién de productos de construccién, - Productos para elaboracién de hormigén,
mortero, pasta y otras mezclas para construccién y para la fabricacién de productos de
construccién: - Sistema 1+: Declaracién de Prestaciones

El simbolo normalizado del marcado CE deberd ir acompafiado de la siguiente informacién:

- numero de identificacién del organismo certificador que ha intervenido en el control de
produccién

- nombre o marca distintiva de identificacién y direccidén registrada del fabricante

- numero del certificado CE de conformidad
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- las dos ultimas cifras del afio en que el fabricante puso el marcado CE

- Indicaciones que permitan identificar el producto asi como sus caracteristicas y
prestaciones declaradas, atendiendo a sus indicaciones técnicas

- referencia a la norma armonizada pertinente

- designacién normalizada del cemento indicando el tipo, subtipo, (segun los componentes
principales) y clase resistente

- en su caso, informacién adicional referente al contenido en cloruros, al limite superior de
pérdida por calcinacién de ceniza volante y/o aditivo empleado

Sobre el propio envase el marcado CE se puede simplificar, incluyendo como minimo los puntos
siguientes:

- el simbolo o pictograma del marcado CE

- en su caso, el numero del certificado CE de conformidad

- nombre o marca distintiva de identificacién y direccién registrada del fabricante o su
representante legal

- los dos ultimos digitos del afio en que el fabricante puso el marcado CE

- la referencia al numero de la norma armonizada correspondiente

En este caso, la informacién completa del marcado o etiquetado CE deberd aparecer también en
el albarén o la documentacién que acompafia al suministro

En el albaréan figuraran los siguientes datos:

- numero de referencia del pedido

- nombre y direccién del comprador y punto de destino del cemento

- identificacién del fabricante y de la empresa de suministro

- designacién normalizada del cemento suministrado conforme a la instruccién RC-16

- cantidad que se suministra

- en su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE

- fecha de suministro

- identificacién del vehiculo que lo transporta

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN CEMENTOS BLANCOS (BL) Y CEMENTOS
RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR):

En el albaradn figuraran los siguientes datos:

- numero de referencia del pedido

- nombre y direccién del comprador y punto de destino del cemento

- identificacién del fabricante y de la empresa de suministro

- designacién normalizada del cemento suministrado conforme al Real Decreto 256/2016, de 10 de
junio

- contrasefia del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios

- la fecha de suministro

- identificacién del vehiculo que lo transporta (matricula)

- en su caso, el etiquetado correspondiente al marcado CE

- En el caso de cementos envasados, estos deben mostrar en sus envases la siguiente
informacién:

- nombre o marca identificativa y direccién completa del fabricante y de la féabrica

- designacién normalizada del cemento suministrado conforme a la presente instruccién

- contrasefia del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios

- fechas de fabricacién y de envasado (indicando semana y afio)

- condiciones especificas aplicables a la manipulacién y utilizacién del producto

El fabricante facilitara, si se le piden, los siguientes datos:

- Inicio y final del fraguado

- Si se incorporan aditivos, informacién detallada de todos ellos y de sus efectos
OPERACIONES DE CONTROL:

La recepcién del cemento deberd incluir al menos, dos fases obligatorias:

- Una primera fase de comprobacién de la documentacién

- Una segunda fase de inspeccién visual del suministro

Se puede dar una tercera fase, si el responsable de recepcién lo considera oportuno, de
comprobacién del tipo y clase de cemento y de las caracteristicas fisicas quimicas y mecéanicas
mediante la realizacién de ensayos de identificacién y, si es el caso, de ensayos
complementarios.

Para la primera fase, al iniciar el suministro el Responsable de recepcién ha de comprobar que
la documentacién es la requerida. Esta documentacién estard comprendida por:

- Albaran o hoja de suministros

- Etiquetado

- Documentos de conformidad, como pede ser el marcaje CE o bien la Certificacién de
Conformidad del Real Decreto 1313/1988

- Para el caso de los cementos no sujetos al marcaje CE, el certificado de garantia del
fabricante firmado.

- Si los cementos disponen de distintivos de calidad, serd necesaria también la documentacién
precisa de reconocimiento del distintivo.

En la segunda fase, una vez superada la fase de control documental, se deberd someter el
cemento a una inspeccién visual para comprobar que no ha sufrido alteraciones o mezclas
indeseadas.

La tercera fase se activara cuando se pueda prever posibles defectos o en el caso que el
Responsable asi lo establezca por haber dado resultados no conformes en las fases anteriores o
por haber detectado defectos en el uso de cementos de anteriores remesas.

Pagina: 9
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En este caso se llevaran a cabo, antes de empezar la obra y cada 200 t de cemento de la misma
designacién y procedencia durante la ejecucidn, ensayos de acuerdo con lo establecido en los
Anejos 5 y 6 del la RC-16.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRA.
Las muestras se tomardn segun lo indicado en la RC-16. Para cada lote de control se extraerén
tres muestras, una para realizar los ensayos de comprobacién de la composicién, la otra para
los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos y la otra para ser conservada preventivamente.
INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

A efectos de la fase primera, no se aprobard el uso de cementos los cuales el etiquetado y la
documentacién no se correspondan con el cemento solicitado, cuando la documentacién no esté
completa y cuando no se reunan todos los requisitos establecidos.

A efectos de la segunda fase, no se aprobard el uso de cementos que presenten sintomas de
meteorizacién relevante, que contengan cuerpos extrafios y que no resulte homogénea en su
aspecto o color.

A efectos de la tercera fase, no se aprobard el uso de cementos que no cumplan los criterios
establecidos en el apartado A5.5 de la RC-16.

Cuando no se cumpla alguna de las prescripciones del cemento ensayado, se repetirdn los
ensayos por duplicado, sobre dos muestras obtenidas del acopio existente en obra. Se aceptara
el lote Unicamente si los resultados obtenidos en las dos muestras son satisfactorios.

B0 MATERIALS BASICS

BOA FERRETERIA

BOA3 CLAUS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metal -lics per a subjectar coses introduint-los mitjancant cops o impactes.

S'han considerat els elements segients:

- Gafes de pala i punta

- Claus d'impacte

- Claus d'acer

- Claus de coure

- Claus d'acer galvanitzat

- Tatxes d'acer

Claus sén tiges metal -liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.

Tatxes sén claus curts amb la cabota grossa i plana.

Gafes de pala i punta sén claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija

utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i resisténcies adequats als elements que han d'unir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser 1llis, sense discontinuitats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Protecci6 de galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Tolerancies dels claus i tatxes:

- Llargaria: + 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cénica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

BO MATERIALS BASICS

BOA FERRETERIA

B0A4 VISOS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Tijes cilindriques o coniques, amb filet de
superficie una hélice continua.

S'han considerat els tipus segilients:

- Visos galvanitzats

- Visos per a fusta o tac de PVC

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautd
- Visos per a plaques de cartré-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relacié amb el seu diametre
llargaria de la rosca, en relaci6é amb la seva llargaria (UNE 17-051).

Cementacié del vis:
ACABAT CADMIAT:

El seu recobriment ha de ser llis,
taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:

El seu recobriment ha de ser 1llis,
taques ni imperfeccions superficials.
Proteccié de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

> 0,1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

’ PROJECT
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BO MATERIALS BASICS

seccié triangular que dibuixa sobre la

seva

(UNE 17-008), i la

La seva superficie ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.

sense discontinuitats ni exfoliacions i1 no ha de tenir

sense discontinuitats ni exfoliacions i1 no ha de tenir
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOA5-06VX.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tijes cilindriques o coniques, amb filet de seccidé triangular que dibuixa sobre la seva
superficie una hélice continua.

S'han considerat els tipus seglients:

- Cargols autoroscants amb volandera

- Cargols taptite d'acer inoxidable

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relacié amb el seu diametre (UNE 17-008), i la
llargaria de la rosca, en relacié amb la seva llargaria (UNE 17-051).

La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a
la vegada el forat i la rosca.

La seva superficie ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.

ACABAT CADMIAT:

El seu recobriment ha de ser 1llis, sense discontinuitats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.

ACABAT GALVANITZAT:

El seu recobriment ha de ser 1llis, sense discontinuitats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.

Protecci6é de galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS

BOA FERRETERIA

BOA6 TACS | VISOS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peca per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjeccidé del tac

pot ser per adheréncia quimica o per expansié produida per la deformacidé de la peca en ser

comprimida pel cargol.

S'han considerat els tipus segilients:

- Tac d'expansié de nilé i vis d'acer

- Tac d'expansié d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

- Fixacié mecanica formada per una base metal-lica cargolada, vis d'acer,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxu

- Tac quimic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforcos que ha de suportar.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar

els elements

El vis ha d'anar protegit contra la corrosié.

Els diametres del tac i vis han de ser compatibles.

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diametre (UNE 17-008).

beina de PVC,

C t 6 del vis: > 0,1
3 BOA FERRETERIA mac ouivIc: o E o
ﬂ L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
M BOA5- CARGOL Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reaccidé i un enduridor d'aplicacié
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El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de coneéixer la seva profunditat
d'ts. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb 1l'adaptador de la perforadora.
Diametre de 1l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5h
VOLANDERES :
Diametre interior de la volandera:
- Diametre del cargol 10 m 11 mm
- Diametre del cargol 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessaries per a la
seva correcta col -locacié en capses, on han de figurar:
- Identificacié del fabricant
- Diametres
- Llargaries
- Unitats
Instruccions d'us
mEEm@mnNmEmnmm. En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BO MATERIALS BASICS
BOA FERRETERIA

BOAN- TAC D'ACER QUIMIC

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peca per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjeccid del tac
pot ser per adheréncia quimica o per expansi6é produida per la deformacié de la peca en ser
comprimida pel cargol.

S'han considerat els tipus seglients:

- Tac d'expansié de nilé i vis d'acer

- Tac d'expansié d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

- Fixacié mecanica formada per una base metal-lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxn

- Tac quimic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforcos que ha de suportar.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosid.

Els diametres del tac i vis han de ser compatibles.

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diametre (UNE 17-008) .

Cementacié del vis: > 0,1 mm

TAC QUIMIC:

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reaccié i un enduridor d'aplicacid
en fred.

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conéixer la seva profunditat
d'ts. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb 1l'adaptador de la perforadora.
Diametre de 1l'ampolla: 14 mm

Pagina: 13
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Temps d'enduriment segons temperatura ambient:

> 20°C: 10 min

10°C - 20°C20 min

0°C - 10°C: 1 h - 5°C - 0°C: 5h

VOLANDERES :

Diametre interior de la volandera:

- Diametre del cargol 10 mm: 11 mm

- Diametre del cargol 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessaries per a la

seva correcta col-locacidé en capses, on han de figurar:
Identificacié del fabricant

- Diametres

- Llargaries

- Unitats

- Instruccions d'as

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS
BOA FERRETERIA

BOAP- TAC MECANIC METAL-LIC

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peca per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjeccidé del tac
pot ser per adheréncia quimica o per expansié produida per la deformacié de la peca en ser
comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus seglients:
- Tac d'expansié de nilé i vis d'acer
- Tac d'expansié d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixacidé mecanica formada per una base metal -lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxu
- Tac quimic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERISTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser 1l'adient al suport i als esforcos que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosié.
Els diametres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diametre (UNE 17-008).
Cementacié del vis: > 0,1 mm
VOLANDERES :
Diametre interior de la volandera:
- Diametre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diametre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessaries per a la
seva correcta col-locacidé en capses, on han de figurar:
Identificacié del fabricant
- Diametres
- Llargaries
- Unitats
- Instruccions d'as
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

BO MATERIALS BASICS
BOC PLAQUES, PLANXES | TAULERS

BOCA PLAQUES DE POLICARBONAT

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Plaques de policarbonat cel-lular, extrusionat a partir de
tractament per a l'absorcié de la radiacié ultraviolada.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un tractament per 1'absorcid
coextrusié, que asseguri la homogeneitat de la placa.

Han de ser transltcides.

La coloracié ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable.

de policarbonat, amb

realitzat per

Les cares han de ser llises i no han de tenir defectes superficials com és ara fissures,

cavitats, fibres lliures, bonys o porositats.

Cal que sigui impermeable.

Les arestes han de ser rectes i escairades.
Massa: >= 1700 g/m2

Densitat (UNE 53020): >= 1200 kg/m3
Conductivitat térmica: <= 3,6 W/m2 K
Dilataci6é térmica: <= 0,065 mm/m °C
Coeficient de transmissié lluminosa: >= 75%

Absorcié d'aigua 24 h (UNE 53028): <= 10 mg

Reaccidé al foc (UNE-EN 13501-1): CFL-s2
Modul elasticitat: >= 2100 N/mm2
Resisténcia a l'estirament: >= 55 N/mm2
Radi minim de curvatura: >= 1500 N/mm2
Tolerancies:

- Llargaria: + 5 mm

- Amplaria nominal: + 10 mm

- Gruix: + 0,4 mm

- Escairat: # 1°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en palets. El nombre maxim de plaques per paquet depén de la
llargaria. La placa ha de portar marcada de forma llegible i dificilment alterable la marca

del fabricant i la data de fabricacib.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops

anivellada. Es permet d'apilar fins a sis alcades,

de llistons.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Si el material ha de ser component de les
habitable, el fabricant ha de declarar, com a minim,

- Transmitancia térmica U (W/m2K)
- Factor solar
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
Inspeccid visual del material a la seva recepcid.

i de la intempérie,

sobre una superficie plana i
separades del terra i entre elles per mitja

del tancament exterior d'un espai
els valors per les propietats segiients:
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- Abans de comencar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions técniques, incloent els resultats dels assaigs segtlients,
realitzats per un laboratori acreditat:

- Massa

- Densitat (UNE 53-020)

- Coeficient de transmisié termica
- Dilatacié térmica

- Coeficient de transmisié lluminosa
- Modul d'elasticitat

- Resisténcia a l'estirament

- Radi minim de curvatura

- Absorcié d'aigua en 24 h (UNE 53-028)
- Reaccié al foc (UNE 23-727)

- Caracteristiques geométriques.

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de 1la seva

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del

contractista.

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda

a un pais de 1'UE, es pot prescindir de la presentacié dels assaigs de control de recepcid.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les

normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al comengar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de

qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una série completa d'assaigs a carrec del

Contractista.

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a carrec del contractista,

sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

B5 COBERTES
B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZH CANALS EXTERIORS, BONERES | REIXES DE DESGUAS

B5ZH0- CANAL EXTERIOR D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B5ZH0-12XD.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a la formacié d'elements que tenen com a finalitat la conduccidé i evacuacid de
l'aigua de coberta.

S'han considerat els elements segilients:

- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm
de desenvolupament com a maxim, obtinguda per un procés de laminatge

PECA DE PLANXA:

La superficie ha de ser llisa i plana.

Les arestes han de ser rectes i escairades.

El gruix de la planxa ha de ser constant.

No ha de tenir cops, senyals de corrosid, doblecs ni altres deformacions o defectes
superficials.

Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a 1l'eix longitudinal.
Tolerancies:

- Desenvolupament: + 3 mm

- Dimensions: £ 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CANAL EXTERIOR:

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
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Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posicié horitzontal sobre superficies planes
i en llocs protegits contra impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RIGID O GOMA TERMOPLASTICA:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
B7B GEOTEXTILS

B7B1 GEOTEXTILS

B7B11190 GEOTEXTIL

1.- DEFINICIO I CARACTER{STIQUES DELS ELEMENTS

Material téxtil pla, permeable, poliméric (sintetic o natural), que pot ser no teixit, teixit

o tricotat, que s'utilitza en contacte amb séls o altres materials en aplicacions geotécniques

i d’enginyeria civil.

S'han considerat els materials segiients:
Feltre de polipropile format per filaments sintétics no teixits lligats mecanicament

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliéster sense teixir, consolidat
mecanicament mitjancant punxonament

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilé i un 30% de fibres de polietile, sense teixir,
termosoldat

- Feltre teixit de fibres de polipropilé

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforc longitudinals

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La funcidé principal del geotéxtil pot ser:
F: Filtracid
S: Separacid

- R: Reforg
D: Drenatge

- P: Proteccié

- STR: Relaxacidé de tensions entre capes del ferm

- B: Barrera entre capes per a impermeabilitzacidé del ferm

Un geotéxtil pot ser apte per varies funcions.

La funcidé de separacidé no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtracidé o reforg.

La lamina estesa ha de tenir un aspecte uniforme 1 sense defectes. Les vores han de ser

rectes.

Ha de ser resistent a la perforacidé i als esforgos de traccid en el seu pla.

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.

Ha de resistir l'accid dels agents climatics i de les substancies actives naturals del sol.

Els geotéxtils que no s'hagin sotmés a l'assaig de resisténcia a la intempérie s'han de cobrir

el mateix dia de la seva col-locacid.

Les caracteristiques exigides per als geotéxtils estan en funcidé de 1'ts i venen regulats per

la norma corresponent. La relacidé uUs-norma-funcions és la segiient:
UNE-EN 13249: Carreteres 1 altres zones de transit (excepte vies ferroviaries 1 capes de
transit asfaltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S

- UNE-EN 13250: Construccions ferroviaries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S

- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contencid: F, R, F+S, R+S,
F+R, F+R+S

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D

- UNE-EN 13253: Obres per al control de 1l'erosié (proteccidé costera 1 revestiment de
talussos): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S

- UNE-EN 13254: Construccié d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S

- UNE-EN 13255: Construccié de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S

- UNE-EN 13256: Construccidé de tunels i estructures subterranies: P

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus solids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S

- UNE-EN 13265: Contenidors de residus liquids: F, R, P, F+R, R+P

- UNE-EN 15381: Paviments i capes de transit asfaltiques: R, STR, B, R+STR+B

Les caracteristiques segilients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
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segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Per a tots els geotéxtils:
- Caracteristiques essencials:

- Resisténcia a la traccidé (UNE-EN ISO 10319)

- Allargament a la carrega maxima (UNE-EN ISO 10319)

- Durabilitat (UNE EN corresponent segons 1'as)

Per a tots els geotextils excepte per a Us en paviments i capes de transit asfaltiques:

- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Resisténcia a la traccidé de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321)
- Caracteristiques de friccié (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Resisténcia al deteriorament durant la instal.lacié sota una carrega repetida
10722)
Funcié: Filtracidé (F).
- Caracteristiques essencials:
- Resisténcia a la perforacié dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO
- Dimensié d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Abrasié (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviaries
Funcié: Reforc (R) o Reforg i Separacidé (R+S):
- Caracteristiques essencials:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resisténcia a la perforacié dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'ls especifiques, excepte en
capes de transit asfaltiques:
- Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319)
- Fluéncia en traccié (UNE-EN 13431)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN

(UNE-EN ISO

13433)

IS0 11058)

13433)
paviments i

IS0 11058)

- Caracteristiques complementaries per a condicions d'ais especifiques, en construccions

ferroviaries:
- DAbrasié (UNE-EN ISO 13427)

- Caracteristiques complementaries per a condicions d'uis especifiques, en paviments i capes

de transit asfaltiques:
- Resisténcia a l’envelliment a la intempérie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussi6 (UNE-EN ISO 3146)
- Resisténcia alcalina (UNE-EN 14030)
Funcié: Filtracidé i Separacid (F+S):
- Omﬁmnnmwwmnwﬂzmw essencials:
Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO
- Dimensidé d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN
Funcié: Filtracié i Reforg¢ (F+R) o Filtracid, Reforg i Separacidé (F+R+S):
- Caracteristiques essencials:
- Resisténcia a la perforacié dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO
- Dimensié d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN
Funcié: Drenatge (D):
- Caracteristiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Caracteristiques complementaries:
- Fluencia en compressié (UNE-EN ISO 25619-1)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Resistencia a la traccié de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2)

13433)

IS0 11058)

13433)

IS0 11058)

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rigid o rigid/rigid) (UNE-EN ISO 12958)

Funcié: Filtracié i drenatge (F+D):
- ommmonmmpmnwmzmm essencials:

Resisténcia a la perforacié dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensidé d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funcié: Filtracid, separacidé i drenatge (F+S+D):
- ownmonmhwmnw@cmm essencials:
Resisteéncia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensidé d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funcié: Proteccid (P):
- Caracteristiques essencials:
- Resisténcia a la perforacié dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
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- Caracteristiques de proteccié:
Funcid: Reforg i Proteccid (R+P):
- Caracteristiques essencial
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistencia a la perforacié dinamica (assaig per caiguda del con)
- Caracteristiques de proteccié: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funcié relaxacidé de tensions (STR):
- Caracteristiques essencials:
- Punxonament estatic (assaig CBR)
- Retencié del betum (UNE-EN 15381)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Resisteéncia a 1l’envelliment a la intempérie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussié (UNE-EN ISO 3146)
- Resisténcia alcalina (UNE-EN 14030)
Funcié: Barrera entre capes (B):
- Caracteristiques essencials:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistencia a la perforacié dinamica (assaig per caiguda del con)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Resisténcia a l’envelliment a la intempérie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussi6é (UNE-EN ISO 3146)
- Resistencia alcalina (UNE-EN 14030)
Funcié: Reforg, relaxacidé de tensions i barrera entre capes (R+STR+B):
- Caracteristiques essencials:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236
- Resistencia a la perforacié dinamica (assaig per caiguda del con)
- Retencidé del betum (UNE-EN 15381)
Els geotéxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir
les especificacions addicionals per a cada Us que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.

(UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)

(UNE-EN ISO 13433)

(UNE-EN ISO 12236)

(UNE-EN ISO 13433)

(UNE-EN ISO 13433)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament
per l'accié de la llum solar.

Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants.

Els rotlles s'han de mantenir en el seu envas, apilats en posicié horitzontal.

Quan 1’emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s’han de col-locar en llocs protegits
del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en la construccién de carreteras y otras zonas de trafico (excluyendo las vias férreas y las
capas de rodadura asféltica).

UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en construcciones ferroviarias.

UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencién.

UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en sistemas de drenaje.

UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en obras para el control de la erosién (proteccién costera y revestimiento de taludes).

UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en la construccién de embalses y presas.

UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en la construccién de canales.

UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en la construccién de tuneles y estructuras subterrdneas.

UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en los vertederos de residuos sdlidos.

UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en proyectos de contenedores de residuos liquidos.

UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en pavimentos y cubiertas asfédlticas.

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales basicos, a
firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
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(PG-3) .
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres, vies férries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge,
control de 1l’erosidé, embassaments 1 preses, canals, tunels 1 estructures subterranies,
abocadors de residus liquids o contencid, emmagatzematge de residus solids o abocadors de
residus de Funcié: Fluid o barrera de gas, capa de proteccié, drenatge i/o filtracié, i
reforg,
- Productes per a paviments i capes de transit asfaltiques de Funcié: Reforg, relaxacid de
tensions i barrera entre capes:
- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions
- Productes utilitzats en totes les obres de Funci
- Sistema 4: Declaracié de Prestacions
L'albara contindra, com a minim, les segiients dade
- Noms i adreca del fabricant i de la empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricacié
- Identificacié del vehicle que el transporta
- Quantitat que es subministra
- Designacié de la marca comercial i tipus de producte subministrat
- Nom i adrega del comprador i del desti
- Refereéncia de la comanda
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari
El producte ha d’estar marcat de manera clara i indeleble amb la informacié especificada a la
norma UNE-EN ISO 10320.
El producte ha de portar marques d'identificacié per al control durant la instal-lacid, que
contenguin com a minim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.
El simbol de marcatge CE estara fixat directament al geotéxtil o a una etiqueta fixada al
mateix. Quan no sigui possible es fixara a l'embalatge o a la documentacié d'acompanyament.
El marcat i etiquetatge CE ha d’incloure la informacié segiient:
- Simbol del marcatge CE
- Els dos ultims digits de 1l’any en qué es va fixar el marcat per primera vegada
- Codi d’identificacié i1 tipus de producte
- Numero de referéncia de la declaracié de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l’especificacié técnica armonitzada aplicable
- Numero d’identificacié de 1’organisme de certificacié
- Us previst, segons s’especifica a la norma armonitzada aplicable
Informacié que s'ha de subministrar amb al producte:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificacié del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superficie (g/m2)
- Tipus de polimer principal
- Classificacié del producte segons ISO 10318
OPERACIONS DE CONTROL:
Comprobacié de que la
anterior.
Verificacié de que els
especificacions de la DT.
Inspeccié visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulacié dels
productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realitzacié de comprovacions i assaigs.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes gque no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovacidé, la DF indicara les mesures a adoptar
(nous assaigs o rebuig del lot).

capa de separacid:

documentaci6é que acompanya al producte es la establerta al punt

valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les
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B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS

B7C MATERIALES PARA AISLAMIENTOS TERMICOS, AISLAMIENTOS ACUSTICOS Y MATERIALES
FONOABSORBENTES

B7C2 PLANCHAS DE POLIESTIRENO

B7C24- PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) ELASTIFICADO

1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Plancha rigida de espuma de poliestireno con estructura de célula cerrada con cantos rectos o
con forma especial para conectarse entre si (machihembrado, media madera, etc.) y de
superficie lisa o con tratamiento (acanalada, relieve, ranurada, etc.).

Se han considerado los siguientes tipos:

- Poliestireno expandido con la cara lisa o ranurada

- Poliestireno expandido ondulado o nervado

- Poliestireno extruido: expandido por extrusién en un proceso continuo

- Poliestireno expandido elastificado

- Poliestireno expandido moldeado para suelo radiante

CARACTERISTICAS GENERALES:

No presentaréd defectos superficiales (de paralelismo de sus caras, abarquillamientos, etc.),
defectos dentro de la masa detectables a la vista (de homogeneidad, de humedad, etc.) o alto
contenido de impurezas determinado por infrarrojos.

Tendra un espesor y una estructura homogénea en toda la superficie.

Las caras seran planas y paralelas, los angulos rectos y las aristas vivas.

Las placas preparadas para la unién entre ellas, tendrén los cantos con la forma adecuada para
machihembrarlos o preparados a media madera, segun el caso.

- Resistencia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W

- Conductividad térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK

POLIESTIRENO EXPANDIDO:

Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante,
ensayados segun la norma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su
caso.

- Estabilidad dimensional en condiciones normales de temperatura y humedad (UNE-EN 1603): La
variacién relativa en longitud y anchura estarad dentro de los siguientes limites, en funcién
de la clase declarada por el fabricante: - DS(N) 5: + 0,5% - DS(N) 2: + 0,2

- Estabilidad dimensional en condiciones especificas de temperatura y humedad (UNE-EN 1604) :
Variacién relativa en longitud y anchura: + 1%

- Resistencia a la flexién (UNE-EN 12089): >= 50 kPa

- Durabilidad: Los productos mantendrén las caracteristicas de conductividad térmica,
comportamiento frente al fuego y resistencia a la compresién, invariables en el tiempo segun
lo especificado en la UNE-EN 13163.

- Deformacién bajo condiciones especificas de carga a compresidén y temperatura (UNE-EN 1605):
Los valores de deformacién relativa estardn dentro de los limites especificados en la tabla 4
de la UNE-EN 13163, en funcién del nivel declarado

- Tensién de compresién al 10% de deformacién (UNE-EN 826): Los valores no pueden ser
inferiores a los especificados en la tabla 5 de la UNE-EN 13163, en funcién del nivel
declarado.

- Resistencia a traccién perpendicular a les caras (UNE-EN 1607): Los valores no pueden ser
inferiores a los especificados en la 6 de la UNE-EN 13163, en funcién del nivel declarado

- Fluencia a compresién (UNE-EN 1606): Los valores no pueden ser inferiores a los declarados
por el fabricante, en las condiciones establecidas en el apartado 4.3.8 de la UNE-EN 13163, en
funcién del nivel declarado

- Absorcién de agua (UNE-EN 12087): Los valores no pueden ser inferiores a los especificados
en las tablas 8 y 9 de la UNE-EN 13163, en funcién del nivel declarado

- Resistencia congelacién-descongelacién (300 ciclos) (UNE-EN 12091): - Reduccién de la
tensién de compresién al 10% de deformacidén: <= 10%

- Transmisién de vapor de agua (UNE-EN 12086): <= valor declarado por el fabricante

- Rigidez dinamica (UNE-EN 29052-1): Los valores no pueden ser inferiores a los especificados
en la tabla 10 de la UNE-EN 13163, en funcién del nivel declarado

- Compresibilidad (UNE-EN 12431): Cumplird lo especificado en el apartado 4.3.13 de la UNE-EN
13163

La clasificacién respecto a la reaccién al fuego (Euroclases) se determinarad de acuerdo con la
norma UNE-EN 13501-1.

Tolerancias:

- Longitud (UNE-EN 822): El valor declarado por el fabricante estarad dentro de los siguientes
limites, en funcidén de la clase declarada: - Ll: % 0,6% o £ 3 mm en planchas y -1% en
rollos - L2: + 2 mm en planchas y -1% en rollos
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- Anchura (UNE-EN 822): El valor declarado por el fabricante estarad dentro de los siguientes
limites, en funcién de la clase declarada: - Wl: + 0,6% o £ 3 mm - W2: + 2 mm en
planchas y + 0,6% o £ 3 mm en rollos

- Espesor (UNE-EN 823): El valor declarado por el fabricante estarad dentro de los limites

siguientes, en funcién de la clase declarada: - Tl: + 2 mm - T2: + 1 mm
- Rectangularidad (UNE-EN 824): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los
siguientes limites, en funcién de la clase declarada: - Sl: + 5 mm/1000 mm - 82: + 2
mm/1000 mm
- Planeidad (UNE-EN 825): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los siguientes
limites, en funcién de la clase declarada: - Pl: 30 mm - P2: 15 mm - P3: 10 mm

- P4: 5 mm

Las anteriores caracteristicas se determinardn segin la norma UNE-EN 13163.

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO:

Aplastamiento, sometido a 0,04 N/mm2: <= 3 mm

Rigidez dindmica: <= 20 N/cm3

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministr Empaquetadas en funda de pléstico.

Almacenamiento: Apiladas horizontalmente sobre superficie plana y limpia. Se protegeran de la
insolacién directa y de la accién del viento.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

Unidad de medicién: la indicada en la descripcidén del elemento

Criterio de medicién: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

POLIESTIRENO EXPANDIDO:

UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificacién.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCION

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION:

Sobre la misma plancha, sobre la etiqueta o bien sobre el embalaje, figuraran de forma clara y
bien visible los datos siguientes:

- Identificacién del producto

- Identificacién del fabricante

- Fecha de fabricacién

- Identificacién del turno y lugar de fabricacién

Clasificacién segun la reaccién al fuego

Resistencia térmica

Conductividad térmica

- Espesor nominal

- Cbédigo de designacién segun el capitulo 6 de la UNE-EN 13164 para el poliestireno extruido y
la UNE-EN 13163 para el poliestireno expandido

- Llevard el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1328/1995, de 28 de
julio

- Longitud y anchura nominales

- Tipo de revestimiento, en su caso

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio
habitable, el fabricante declarard el valor del factor de resistencia a la difusién del vapor
de agua (ensayado segun UNE-EN 12086) .

Para el poliestireno expandido, el valor declarado puede ser el correspondiente de la tabla
D.2. de la UNE-EN 13163 segun el tipo.

Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, el fabricante
debe declarar, como minimo, los valores para las propiedades hidricas siguientes, segun lo
especificado en el apartado 4.1 del DB HS 1:

- Absorcién de agua por capilaridad

- Succidén o tasa de absorcién de agua inicial (kg/m2.min)

- Absorcién de agua a largo plazo o por inmersién total (% o g/m3)

El suministrador pondra a disposicién de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentacién, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad
aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reaccién al fuego de Nivel o Clase: (Al
a E)***, F. *** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reaccién al
fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase Al con arreglo a la Decisién 96/603/CE,
y sus modificaciones): - Sistema 4: Declaracién de Prestaciones - Productos para usos
sujetos a reglamentaciones sobre reaccién al fuego de Nivel o Clase: (Al, A2, B, C)**, D, E.
** Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
produccién no supone una mejora en la clasificacién de reaccidén al fuego (por ejemplo la
adicién de retardadores de ignicidén o la limitacién de material orgéanico), - Productos para
usos no sujetos a reglamentaciones sobre reaccién al fuego: - Sistema 3: Declaracién de
Prestaciones - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reaccién al fuego de Nivel
o Clase: (Al, A2, B, C)*. * Productos o materiales para los que una etapa claramente
identificable en el proceso de produccién supone una mejora en la clasificacién de reaccién al
fuego (por ejemplo la adicién de retardadores de ignicidén o la limitacién de material
organico) : - Sistema 1: Declaracién de Prestaciones

El fabricante facilitarda, si se le requiere, el certificado de conformidad de los valores
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declarados evaluados segun la UNE-EN 13172.

OPERACIONES DE CONTROL:

Inspeccién visual del material en cada suministro.

El control de recepcidén de material verificard que las caracteristicas de los materiales son
coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplird lo especificado en el apartado
7.2 del CTE.

Control de documentacién: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado
de garantia del fabricante, en su caso, (firmado por persona fisica) y los documentos de
conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la documentacién
correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.

Control de recepcién mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente
reconocida en un pais de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc se podrad prescindir de los ensayos
de control de recepcidén de las caracteristicas del material garantizadas por la marca, y la DF
solicitard en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro
recibido. En cualquier caso, la DF podra solicitar ensayos de control de recepcién si lo cree
conveniente.

En la recepcién de los productos se comprobaré:

- Correspondencia con los especificados en el pliego de condiciones y el proyecto

- Que dispongan de la documentacién certificaciones exigidas

- Que se correspondan con las propiedades demandadas

- Que han sido ensayados con la frecuencia establecida

En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes
comprobaciones:

- Antes de empezar la obra, cada vez que cambie el suministrador, y al menos en una ocasién a
lo largo de la obra para cada tipo de placa, se realizaradn los ensayos de identificacién

siguientes: - Densidad - Conductividad térmica - Permeabilidad al vapor de agua

- Resistencia a la compresién - Coeficiente de dilatacién - Reaccién al fuego

- Determinacién sobre un 10% de las placas recibidas en cada suministro de las caracteristicas
geométricas siguientes (UNE-EN 13163) - Anchura - Longitud

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizardn segun las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las
normas de procedimiento correspondientes.

INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No se admitiran las placas que no se presenten en buen estado, debidamente etiquetadas y
acompafiadas con el correspondiente certificado de calidad del fabricante donde se garanticen
las condiciones exigidas.

Los resultados de los ensayos de identificacién cumplirdn las condiciones del pliego. En caso
de incumplimiento en una comprobacién, se repetird el ensayo sobre do muestras mas del mismo
lote, aceptando el conjunto, cuando estas resulten satisfactorios.

En caso de incumplimiento de una comprobacién geométrica, se rechazara el rollo
correspondiente, incrementando el control, en primer lugar hasta el 20%, y si contintan las
irregularidades, hasta el 100% del suministro.

B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS

B7C MATERIALES PARA AISLAMIENTOS TERMICOS, AISLAMIENTOS ACUSTICOS Y MATERIALES
FONOABSORBENTES

B7CZ MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TERMICS | ACUSTICS

B7CZ2- FIXACIO PER A AILLAMENTS

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tac 1 suport aillant de nilé per a fixacidé mecanica de plaques aillants.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir les superficies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions.
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixacid sobre materials foradats i
massissos.

Les caracteristiques mecaniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la
placa que cal fixar.

El fabricant ha de lliurar, si se 1li demana, el certificat de garantia dels valors de
resistencia a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat dimensional.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
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Emmagatzematge: en el seu envas, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS

B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS | RECONSTRUCCIO VOLUMS
B7J5 SEGELLANTS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials plastics de diferent composicid, sense forma especifica que serveixen per a tancar

un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.

S'han considerat els tipus seglients:

- Massilla de silicona: Mastic monocomponent de cautxi de silicona, d'elasticitat permanent,
amb sistema reactiu acétic (acid), aminic (basic) o neutre

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Mastic elastomer bicomponent de resines epoxi i cautxu
de polisulfurs amb additius i carregues

- Massilla de poliureta monocomponent o bicomponent: Mastic de poliureta amb additius i
carregues d'elasticitat permanent

- Massilla acrilica: Mastic monocomponent de consisténcia plastica de polimers acrilics en
dispersié aquosa, amb additius i carregues

- Massilla de butils: Mastic monocomponent tixotropic de cautx(i butil d'elasticitat permanent

- Massilla d'oleo-resines: Mastic monocomponent d'dleo-resines amb additius i carregues de
plasticitat permanent

- Massilla de cautxu-asfal Massilla d'aplicacié en fred, a base de betums asfaltics
resines, fibres minerals i elastémers

- Massilla asfaltica d'aplicacié en calent, a base de betums modificats amb elastomers i
carregues minerals

- Escuma de poliureta en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracié.

Excepte la massilla de cautxt-asfalt, l'asfaltica i la utilitzada per a plaques de cartdé-guix,

la resta de massilles han de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb

pistola.

Caracteristiques fisiques:

|Tipus massilla |Densitat |Temperatura |Deformacié |Resisténcia a
| | a 20°C d'aplicacié |max. a 5°C | temperatura]
| ! (g/cm3) | i |
|Silicona neutra |1,07-1,15 | -10 - +35°C}| 20-30% | -45 - +200°C|
{Silicona acida }1,01-1,07 | -10 - +35°C} 20-30% | - !
16 basica | | | i ]
|Polisulfur \>= 1,35 | -10 - +35°C}| 30% | =30 - +70°C
{bicomponent | | i | i
|Poliureta | 1,2 \ 5 - 35°C | 15-25% | =30 - +70°C
imonocomponent H H H H H
|Poliureta 1 1,5-1,7 5 - 35°C | 25% | =50 - +80°C
|bicomponent ! H ' | ]
|Acrilica 1 1,5-1,7 5 - 40°C | 10-15% | -15 - +80°C
iDe butils 11,25-1,65 | 15 - 30°C | 10% | =20 - +70°C
|D'6leo-resines |1,45-1,55 | -10 - +35°C| 10% | -15 - +80°C
||||||||||||||||||||| +
Caracteristiques mecaniques:
|Tipus massilla Resisténcia aiModul d'elasticitat al | Duresa |
| 100% d'allargament |Shore A
I I )

(N/mm2) i (N/mm2)

H la traccié
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|Silicona neutra | >= 0,7 | 0,2 112° - 20°}
|Silicona acida i >= 1,6 | 0,5 125° - 30°!
i i i
i >= 2,5 i
|bicomponent ! | |
|Poliureta ! >= 1,5 | 0,3
imonocomponent | | 0,3 - 0,37 N/mm2 |
| | | (polimeritzacié rapida) | !
!Poliureta ! - ! 1,5 - ]
Ibicomponent H H H
|Acrilica | - | 0,1 | - |
iDe butils i - | - 115° - 20°

MASSILLA DE SILICONA:

Es vulcanitza a temperatura ambient per accidé de la humitat de l'aire, i es converteix en una

massa consistent i elastica.

Base: CautxtG-silicona

Allargament fins al trencament:

- Neutra: >= 500%

- Acida o basica: >= 400%

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:

Un cop mesclats ambdés components a temperatura >= 10°C es transforma en
elastoméric que vulcanitza sense retraccions, i no 1li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superficie.
Base: Polisulfurs + reactiu

Temperatura optima de la mescla: 10°C - 20°C

MASSILLA DE POLIURETA MONOCOMPONENT BICOMPONENT:

un material

Es vulcanitza a temperatura ambient per accié de la humitat de l'aire, i es converteix en una

massa consistent i elastica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superficie.

Base:
- Monocomponent: Poliureta
- Bicomponent: Poliureta + reactiu

Temperatura optima de la mescla: 15°C - 20°C

MASSILLA ACRILIC

El procés de reticulacié comenca a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una

pasta tixotropica consistent i amb una certa elasticitat.

Base: Polimers acrilics

MASSILLA DE BUTILS:

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent 1 entrar en contacte amb l'aire,
una pasta tixotropica elastica.

Base: Cautxt-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire,
1'interior plastic.

Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT:
Mesclats els components,
un producte homogeni amb la consisténcia adequada per a la seva aplicacié per
pressidé o extrussié , com a minim 1 hora després de la seva preparacié.

Base: Cautxt-asfalt
Resisténcia a la temperatura:
MASSILLA ASFALTICA:

Resiliéncia a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETA EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min

Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3

Temperatura d'aplicacié: 5°C - 20°C

Resisténcia a la traccié (DIN 53571)

- a 20°C: 15 N/cm2

- a -20°C: 20 N/cm2

Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2

Resisténcia a la temperatura: -40°C - +90°C

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

Ha de tenir la consisténcia adient per a la seva correcta aplicacié.

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessaries per a la seva aplicacid.
Classificacié dels materials:

forma una pel-licula superficial protectora i resistent

18°C - 100°C

Principal mecanisme d'adormiment |

Pasta d'assecat
(en pols o llesta per 1'us)

Pasta d'adormiment
(Només en pols)

|
DESCRIPCIO i
|
'

i es converteix en

i manté

sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar
abocament,
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|Pasta de farcit H 1A | 1B H
|Pasta d'acabat i 2A | 2B !
|Compost mixt B 3A | 3B H
|Pasta sense cinta H 4R | 4B H

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT O ASFALTICA:
Caracteristiques fisiques:

| Penetracié a |Fluéncia a 60°C |Adheréncia

| Tipus Densitat [25°C,150g i 5s |UNE 104-281(6-3)|5 cicles a -18°
imassilla ! (g/cm3) |UNE 104-281(1-4)| (mm) {UNE 104-281 (4-4)
| i (mm) i i
' I \ '
i i i i
|Cautxa | <= 23,5 | <=5 | Ha de complir
lasfalt | | i
|Asfaltic | <=9 | <=5 | Ha de complir

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envas hermétic.

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETA, ACRILICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFALTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envas tancat hermeéticament, en

posicié vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT:

Emmagatzematge: En el seu envas tancat herméticament i protegit de la intempérie. Temps maxim
d'emmagatzematge sis mesos.

ESCUMA DE POLIURETA:

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el
temperatura ambient al voltant dels 20°C.

Temps maxim d'emmagatzematge nou mesos.

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les
d'assegurar-ne la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envas hermétic, protegit de la intempeérie.

seu envas tancat herméticament i a

plaques que s'utilitzin, a f£fi

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para Jjuntas
especificaciones y métodos de ensayo.

para placas de vyeso laminado. Definiciones,

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Ha de portar impreses les dades segilients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificacié del producte

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartdé-guix o escuma de poliureta)

- Instruccions d'us

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de carté-guix)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segilient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reaccidé al foc. Productes que satisfan la Decisidé de la Comissié 96/603/CE
modificada,

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc:
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- Sistema 4: Declaracié de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reaccid al foc:
- Sistema 3: Declaracié de Prestacions
El simbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentacié comercial.
El simbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la seglient informacié:
- Numero o marca comercial i adreca registrada del fabricant
- Els dos altims digits de 1'any en que es va fixar el marcat
- Referéncia a la norma UNE-EN 13963
- Descripcié del producte:nom genéric, material i Us previst
- Informacié sobre les caracteristiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFALTICA:
- Control de les condicions del subministrament i recepcidé del certificat de qualitat
corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin 1les condicions de
subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificacié seglients: (UNE 104281-0-1)
- Assaig de penetracid
- Assaig de fluéncia
- Assalg d'adheréncia
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFALTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves caracteristiques, es realitzara
d'acord a la norma UNE 104281-0-1.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFALTICA:
No s'acceptara el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricacié garantint el compliment de les condicions establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetira el
mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne unicament quan els dos nous
resultats compleixin les especificacions.

B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS | RECONSTRUCCIO VOLUMS

B7JB- PERFIL D'ESTANQUEITAT PER A PLAQUES DE FIBROCIMENT NT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7JB-12X6.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials amb finalitats diverses per a col -laborar i complementar l'elaboracidé de junts i
segellats.

S'han considerat els tipus segiients:

- Cinta de cautxd cru

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartdé-guix

- Cinta reforcada amb dues lamines metal -liques per a cantonera de plaques de carté-guix

- Emprimacié prévia per a segellats

CINTA DE CAUTXU CRU:

Cinta autoadhesiva a base de cautxi no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes
d'impermeabilitzacié amb membranes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CINTA:

Subministrament: En rotlles de diferents mides.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS | RECONSTRUCCIO VOLUMS

B7JE- MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB PISTOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7JE-0GTM.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials plastics de diferent composicid, sense forma especifica que serveixen per a tancar
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.

S'han considerat els tipus seglients:

- Massilla de silicona: Mastic monocomponent de cautxu de silicona, d'elasticitat permanent,
amb sistema reactiu acetic (acid), aminic (basic) o neutre

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Mastic elastomer bicomponent de resines epoxi i cautxu
de polisulfurs amb additius i carregues

- Massilla de poliureta monocomponent o bicomponent: Mastic de poliureta amb additius i
carregues d'elasticitat permanent

- Massilla acrilica: Mastic monocomponent de consisténcia plastica de polimers acrilics en
dispersié aquosa, amb additius i carregues

- Massilla de butils: Mastic monocomponent tixotropic de cautxd butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Mastic monocomponent d'dleo-resines amb additius i carregues de
plasticitat permanent

- Massilla de cautxU-asfalt: Massilla d'aplicacié en fred, a base de betums asfaltics,
resines, fibres minerals i elastomers

- Massilla asfaltica d'aplicacié en calent, a base de betums modificats amb elastomers i
carregues minerals

- Escuma de poliureta en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomerac
Excepte la massilla de cautxt-asfalt, l'asfaltica i la utilitzada per a plaques de cartdé-guix,
la resta de massilles han de tenir la consistéencia adequada per a la seva aplicacié amb
pistola.

Caracteristiques fisiques:

Tipus massilla Densitat |Temperatura |Deformacié |Resisténcia a

' .
] ! a 20°C d'aplicacié imax. a 5°C | temperatura!
] I o(g/cm3) ] ' ]
| | \ | | |
|Silicona neutra {1,07-1,15 | -10 - +35°C! 20-30% | -45 - +200°C!
|Silicona acida }1,01-1,07 | -10 - +35°C}| 20-30% | - !
16 basica | i ] | ]
|Polisulfur i >= 1,35 | -10 - +35°C! 30% | =30 - +70°C |
{bicomponent | | | | i
|Poliureta | 1,2 | 5 - 35°C | 15-25% | =30 - +70°C
monocomponent | | ] ! ]
|Poliureta 1 1,5-1,7 5 - 35°C | 25% | =50 - +80°C
|bicomponent ! ! ' | ]
|Acrilica 1 1,5-1,7 5 - 40°C | 10-15% | -15 - +80°C
iDe butils 11,25-1,65 | 15 - 30°C | 10% | -20 - +70°C
\D'6leo-resines |1,45-1,55 | -10 - +35°C}| 10% | -15 - +80°C
Caracteristiques mecaniques:

|Tipus massilla |Resisténcia a!Modul d'elasticitat al | Duresa

| I la traccidé [100% d'allargament |Shore A |
' ! (N/mm2) (N/mm2) i

iSilicona neutra | >= 0,7 0,2 112° - 20°,
|Silicona acida ) >=1, 0,5 125° - 30°]

16 basica

Pagina: 28

4550c7cf-9aa9-422b-853a-e174484b9409
impressio:

Origen: Administracio
Identificador document: ES_1.01082188_2026_27760806

DOCUMENT

PROJECT

Codi Segur de Verificacio:
Data d

Pagina 78 de 138

‘eio[edden | e xiarede anb ,019e2LIBA

ap unbas 1poD, |9 131N - dsl-o0aIepiieA/DVO/ed epRLIONE|IAUROfiUES  Wddy//:SdNy B JUBWNI0P [ap Jendnuaine,| Inoidwod feulbuo

VAVHHOLVIIA 3d NVOCr LNVS 3a INJAVINNCY




REGISTRE D'ENTRADA
E2026003515

1.- JAUME ARMENGOL (R: B62572979), 23/04/2026 13:27

SERVEIS | MANTENIMENT

SIGNATURES

ORGAN

05/06/2026 12:11:50

1487 Substituci6 coberta Sant Joan de Vilatorrada

|Polisulfur H >= 2,5 | -

|bicomponent ! | |
{Poliureta i >= 1,5 | 0,3

imonocomponent | | 0,3 - 0,37 N/mm2 |
| | | (polimeritzacié rapida) | |
|Poliureta ' - ' 1,5 - i
Ibicomponent H | i
|Acrilica | - | 0,1 | -

iDe butils H - | - 115° - 20°

MASSILLA DE SILICONA:

Es vulcanitza a temperatura ambient per accié de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elastica.

Base: CautxtG-silicona

Allargament fins al trencament:

- Neutra: >= 500%

- Acida o basica: >= 400%

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:

Un cop mesclats ambdés components a temperatura >= 10°C es transforma en un material
elastoméric que vulcanitza sense retraccions, i no 1li afecta la humitat.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superficie.

Base: Polisulfurs + reactiu

Temperatura optima de la mescla: 10°C 20°C

MASSILLA DE POLIURETA MONOCOMPONENT BICOMPONENT:

Es vulcanitza a temperatura ambient per accié de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elastica.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superficie.

Base:

- Monocomponent: Poliureta

- Bicomponent: Poliureta + reactiu

Temperatura optima de la mescla: 15°C - 20°C

MASSILLA ACRILIC
El procés de reticulacidé comenca a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una
pasta tixotropica consistent i amb una certa elasticitat.

Base: Polimers acrilics

MASSILLA DE BUTILS:

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotropica elastica.

Base: Cautxti-butil

MASSILLA D'OLEO-RESINES:

En contacte amb l'aire, forma una pel-licula superficial protectora i resistent i manté
1'interior plastic.

Base: Oleo-resines

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT:

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar
un producte homogeni amb la consisténcia adequada per a la seva aplicacidé per abocament,
pressidé o extrussidé , com a minim 1 hora després de la seva preparacié.

Base: Cautxt-asfalt

Resisténcia a la temperatura: 18°C - 100°C

MASSILLA ASFALTICA:

Resiliéncia a 25°C 78%

ESCUMA DE POLIURETA EN AEROSOL:

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min

Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3

Temperatura d'aplicacié: 5°C - 20°C

Resisténcia a la traccié (DIN 53571)

- a 20°C: 15 N/cm2

- a -20°C: 20 N/cm2

Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2

Resisténcia a la temperatura: -40°C - +90°C

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

Ha de tenir la consisténcia adient per a la seva correcta aplicacié.

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessaries per a la seva aplicacid.
MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT O ASFALTICA:

Caracteristiques fisiques:

| Penetracid a

! Fluéncia a 60°C |Adheréncia
Densitat }25°C,150g i 5s

! Tipus NE 104-281(6-3)!5 cicles a -18°C|
imassilla | (g/cm3) |UNE 104-281(1-4) (mm) |UNE 104-281(4-4)
| i i (mm) | | i
| i | i i
|Cautxa 11,35-1,5 | <= 23,5 <=5 | Ha de complir

tasfalt | (a 25°C) | i ' j
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|Asfaltical 1,35 | <=9 | <=5 | Ha de complir

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: En envas hermétic.

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETA, ACRILICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFALTICA:

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envas tancat herméticament, en
posicié vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT:

Emmagatzematge: En el seu envas tancat herméticament i protegit de la intempérie. Temps maxim
d'emmagatzematge sis mesos.

ESCUMA DE POLIURETA:

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envas tancat herméticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.

Temps maxim d'emmagatzematge nou mesos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Ha de portar impreses les dades seglients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificacié del producte

- Color (excepte la massilla per a plaques de carté-guix o escuma de poliureta)

- Instruccions d'us

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de carté-guix)

B8 MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 MATERIALS PER A PINTURES
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.

S'han considerat els tipus seglients:

- Pintura a 1la cola: Pintura a 1l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel ‘luldsiques o anilacies i pigments resistents als alcalis

- Pintura a la calg¢: Dissolucié en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 1'hidroxid
de calc o la calc apagada

- Pintura al ciment: Dissolucié en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat

- Pintura al latex: Pintura a base de polimers vinilics en dispersié

- Pintura plastica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polimer sintétic, en
dispersié aquosa i pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i a la intempérie

- Pintura acrilica: Pintura formada per copolimers acrilics amb pigments i carregues
inorganiques, en una dispersidé aquosa. Seca a l'aire per evaporacidé del dissolvent

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintétiques i dissolvents

- Esmalt sintétic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquidiques, soles o
modificades, pigments resistents als alcalis i a la intempérie i additius modificadors de
la brillantor. Seca a l'aire per evaporacié del dissolvent

- Esmalt de poliureta d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliureta, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosférica i pigments
resistents als alcalis i a la intempérie, dissolta en dissolvents adequats

- Esmalt de poliureta de dos components: Pintura formada per copolimers de resines de
poliureta fluidificades i pigmentades. Seca per polimeritzacidé mitjancant un catalitzador

- Esmalt de poliureta uretanat: Pintura formada per resines uretanades

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicacidé. Seca per reaccidé quimica dels dos components
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- Esmalt en dispersié acrilica: Copolimers acrilics en una emulsidé aquosa

- Esmalt de clorcautxi: Seca a l'aire per evaporacidé del dissolvent

- Pasta plastica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polimer sintétic, en
dispersié aquosa 1 pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i la intempeérie

PINTURA A LA COLA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacid
pells, diposits durs ni flotacié de pigments.

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o amb corrd. Ha de
fer coérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): Ininflamable

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable.

- Adherencia (UNE 48032): <= 2

PINTURA A LA CALC:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,

corré o procediments neumatics fins a 1'impregnacié dels porus de la superficie a tractar.

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempérie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha

de tenir propietats microbicides.

PINTURA AL CIMENT:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,

corré o pistola fins a l'impregnacié de la superficie a tractar.

Un cop seca ha de ser resistent a la intempérie.

PINTURA AL LATEX:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacid
pells, ni diposits durs

- Un cop preparada ha de fer coérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de 1l'assecat

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

PINTURA PLASTICA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- La pintura continguda al seu envas original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefaccié, pells ni materies extranyes.

- Amb l'envas ple i sotmesa a agitacié (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coaguls,
pells, diposits durs ni flotacidé de pigments

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o amb corrd. Ha de
fer cérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes especific:

(INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,

(INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,

- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- 6 volum pigments + carregues/volum pigments, pes carregues, aglomerat soélid (PVC): <

Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):
- Resisténcia al rentat (DIN 53778):
- Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles
- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissié del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS:
Resisténcia a la immersié (UNE 48-144):
Resisténcia a la intempérie (DIN 18363):
Resisténcia a 1l'abrasié (NF-T-30.015)
Resisténcia a la calor (UNE 48-033):

Relacidé constant >= 0,98

No s'observen canvis o defectes
Ha de complir

Ha de complir

Ha de complir
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PINTURA ACRILICA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa,
corrd o procediments pneumatics

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intempeérie.

ESMALT GRAS:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,

corrd o pistola fins a l'impregnacié de la superficie a tractar.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32R): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C £ 2°C i 50% * 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1h

- Totalment sec: < 6 h

Un cop sec, ha de tenir bona resisténcia al fregament i al rentat.

ESMALT SINTETIC:

No ha de tenir resines fenoliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacid
pells, dipdsits durs ni flotacié de pigments.

- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer coérrer
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

(INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,

- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volatil (INTA 16 02 31): >= 70 % 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- 1Index d'anivellament a 23 * 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- fndex de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisténcia a l'abrasié (UNE 56818): Danys moderats

- Esgrogueiment accelerat per colors amb reflectancia aparent superior al 80% (INTA 160.603):
< 0,12

ESMALT DE POLIURETA D'UN COMPONENT:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié
pells, dipodsits durs ni flotacid de pigments.

- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer cérrer
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

(INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,

- Al tacte: < 3 h

- Totalment sec: < 8 h
- Index d'anivellament a 23 # 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats peéerdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resisténcia a l'abrasié (UNE 56818): Danys petits

- Adheréncia i resisténcia a 1'impacte:

A les 24 h} Al cap de 7 dies;|

100%
| Impacte directe o indirecte:
IBola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266)

.
|Adheréncia al quadriculat: I 100%
|
i
i Bé

Ha de complir

- Resisténcia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814)
- Resisténcia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits

- Resisténcia a la carrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resisténcia al ratllat (UNE 48-173): Resistent

- Resisténcia a la calor (UNE 48-033) Ha de complir

Danys moderats
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- Resistencia quimica:

A 1l'acid citric al 10%: 15 dies
- A l'acid lactic al 5%: 15 dies
- A l'acid acetic al 5%: 15 dies

- A 1'0oli de cremar: Cap modificacid
- Al xilol: Cap modificacid
- Al clorur sodic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicacié.
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer cérrer
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistencia a l'abrasié (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resisténcia quimica als acids diluits, als hidrocarburs,
detergents.
ESMALT DE POLIURETA URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,
corré o pistola fins a l'impregnacié de la superficie a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resisténcia a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIO ACRILICA:
Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,
corrd o pistola fins a l'impregnacié de la superficie a tractar.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXU:
Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o

les sals i als

corro.
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 2 h

Ha de ser resistent a l'aigua dolca i salada, als acids i als alcalis.

ESMALT EPOXI:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,

corrbd o pistola.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 29): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 10 h

Ha de tenir bona resisténcia al desgast.

Ha de ser resistent a 1l'acid lactic 1%, acétic 10%, clorhidric 20%,

solucions basiques, als hidrocarburs (benzina, querosé) als olis

l'aigua, als detergents i a l'alcohol etilic 10%.

Resisténcia mecanica (després de 7 dies de polimeritzacid):

- Traccié: >= 16 N/mm2

- Compressié: >= 85 N/mm2

Resisténcia a la temperatura: 80°C

PASTA PLASTICA DE PICAR:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacid
pells, diposits durs ni flotacidé de pigments.

- Ha de tenir una consisténcia adequada.

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

citric 30%, sosa i
animals 1 vegetals, a

(INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,

- Al tacte: < 1h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes especific: < 17 kN/m3

- Relacié: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
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- Resisténcia al rentat (DIN 53778):
- Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles
- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissié del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resisténcia a la immersié (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resisténcia a la intempérie (DIN 18363 Ha de complir
- Resisténcia a l'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA,
DISPERSIO ACRILICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALC:

Subministrament de la calg¢ aéria en terrossos o envasada.

La cal¢ hidraulica ha de subministrar-se en pols.

Emmagatzematge: En llocs ventilats 1 no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA,
PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE DISPERSIO ACRILICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Codi d'identificacié

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'as

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Proporcié de la barreja i temps d'utilitzacié, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plastica o al latex i en l'esmalt sintétic, de poliureta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA CALG:

A cada envas hi ha d'haver les dades segilients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Codi d'identificacié

- Pes net o volum del producte

- Toxicitat i inflamabilitat

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA AL CIMENT:

A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacidé del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Codi d'identificacié

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'as

- Temps d'estabilitat de la barreja

- Temperatura minima d'aplicacié

- Temps d'assecatge
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- Rendiment tedric en m/1
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els seglients:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovara que l'etiquetatge dels envasos contingui
les dades exigides a les especificacions.
El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb 1'establert en la DT. Aquest control ha de complir 1'especificat en 1'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) 1 els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclds la documentacid corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacié corresponent
Control de recepcié mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de
control de recepcié de les caracteristiques del material garantides per la marca; 1 la DF
sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcié si ho creu
convenient.
- Comprovacié de l'estat de conservacidé de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16
02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLASTICA:
- Recepcié del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
seglients:
- Determinaci6é de la finor de molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes especific UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservacié de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de 1l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu
carrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTETIC I DE POLIURETA:
- Recepcié del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
seglients:
- Esmalt sintetic:
- Assailgs sobre la pintura liquida:
- Determinacié de la finor de molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamacié INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matéria volatil INTA 16.02.31A (10.7)
- 1Index d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- fndex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel-licula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) & UNE 48071
- Resisténcia a l'abrasié d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) 6 UNE 48071
- Conservacié de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliureta:
- MAssaigs sobre la pintura liquida:
- Punt d'inflamaci6é INTA 16.02.32A (7.61)
- Index d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- 1Index de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel-licula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) 6 UNE 48071
- Resisténcia al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Carrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistencia al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resisténcia a l'abrasié d'una capa UNE 48250
- Resisténcia a agents quimics UNE 48027
- Conservacié de la pintura INTA 16.02.26
- Resisténcia al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de 1l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu
carrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
aixi com els que presentin mal estat de conservacié i/o emmagatzematge.

En cas d'observar deficiéncies en l'estat de conservacidé d'un pot, es rebutjara la unitat
corresponent 1i s'incrementara la inspeccid, en primera instancia, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passara a controlar el 100% del
subministrament.

Els assaigs d'identificacié han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzara
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9F MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO

BYF2- LLOSA DE FORMIGO PER A PAVIMENTS

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peca prefabricada de formigé per a paviments d'us exterior.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral -leles.

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferéncies significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigd, o bicapa, amb diferents tipus en
la seva estructura principal i en la seva capa superficial.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacidé entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peca.

La forma d'expressidé de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x amplaria x gruix.

Gruix de la capa vista: >= 4 mm

RAJOLES:

Llargaria: <= 1 m

Relacidé entre la llargaria total i el gruix: > 4

Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Tolerancie
- Desviacié de la llargaria respecte de la llargaria nominal: - Classe 1 (marcat N): £ 5
mm - Classe 2 (marcat P): - Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: + 2 mm
- Dimensions nominals de la peca > 600 mm: + 3 mm - Classe 3 (marcat R): + 2 mm

- Desviacié de l'amplaria respecte de l'amplaria nominal: - Classe 1 (marcat N): + 5 mm

- Classe 2 (marcat P): - Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: + 2 mm
- Dimensions nominals de la peca > 600 mm: + 3 mm - Classe 3 (marcat R): £ 2 mm
- Desviacidé del gruix respecte del gruix nominal: - Classe 1 (marcat N): £ 3 mm -
Classe 2 (marcat P): - Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: + 3 mm -
Dimensions nominals de la peca > 600 mm: + 3 mm - Classe 3 (marcat R): + 2 mm

- Diferéncia entre dues mesures de llargaria, amplaria i gruix d'una mateixa peca: <= 3 mm
- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300

mm) : - Classe 1 (marcat J): - Llargaria <= 850 mm: 5 mm - Llargaria >
850 mm: 8 mm - Classe 2 (marcat K): - Llargaria <= 850 mm: 3 mm -
Llargaria > 850 mm: 6 mm - Classe 3 (marcat L): - Llargaria <= 850 mm: 2 mm

- Llargaria > 850 mm: 4 mm

- Desviacidé maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensid

maxima superior a 300 mm): - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria: -
Convexitat maxima: 1,5 mm - Concavitat maxima: 1 mm - Dispositiu de mesura de
400 mm de llargaria: - Convexitat maxima: 2 mm - Concavitat maxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria: - Convexitat maxima: 2,5 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria: -
Convexitat maxima: 4 mm - Concavitat maxima: 2,5 mm
LLAMBORDINS:

Dimensié horitzontal de qualsevol seccid transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm
Relacié entre la llargaria total i el gruix: <=4
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Les caracteristiques dimensionals, fisiques i1 mecaniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancies:

- Desviacié de la llargaria respecte de la llargaria nominal:
mm: + 2 mm - Llambordins de gruix >= 100 mm: + 3 mm

- Desviacié de l'amplaria respecte de l'amplaria nominal:

+ 2 mm - Llambordins de gruix >= 100 mm: + 3 mm
- Desviacié del gruix respecte del gruix nominal:

- Llambordins de gruix >= 100 mm: * 4 mm

- Diferéncia entre dues mesures del gruix d'una mateixa peca: <= 3 mm

- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm) : - Classe 1 (marcat J): 5 mm - Classe 2 (marcat K): 3 mm

- Desviacié maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensid
maxima superior a 300 mm) : - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargari -
Convexitat maxima: 1,5 mm - Concavitat maxima:
400 mm de llargaria: - Convexitat maxima:
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematg En el seu embalatge fins a la seva utilitzacié.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.
RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigdén. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport public de Nivell o Classe:
Al*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccidé al foc (per
exemple productes o materials de la classe Al conformement a la Decisié 96/603/CE, i les seves
modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els
requisits enfront del foc extern **, ** Decisié de la Comissi6é 2000/553/CE, modificada, -
Productes per a Us extern i acabat de carrers, cobrint arees externes de circulacié de
vianants i de vehicles: - Sistema 4: Declaracié de Prestacions
A 1'albara de lliurament, hi ha de constar la segiient informacié com a mini:
- Identificacié del fabricant o la fabrica
- Data en que el producte és declarat apte per a 1'is en el cas de que es lliure amb
anterioritat a la mencionada data
- Identificacié del producte segons la clasificacié de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles
i UNE-EN 1338 per als llambordins: - Dimensions nominals - Resisténcia climatica -
Resisténcia a flexid - Resisténcia al desgast per abrasid - Resisténcia al
lliscament/patinatge - Carrega de trencament - Comportament davant del foc -
Conductivitat térmica
- Referéncia a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a 1'UNE-EN 1338 en el cas de
llambordins
- Identificacié del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. E1

- Llambordins de gruix < 100
- Llambordins de gruix < 100 mm:

- Llambordins de gruix < 100 mm: + 3 mm

1 mm - Dispositiu de mesura de
2 mm - Concavitat maxima: 1,5 mm

simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la segiient informacié: - Nom o marca
identificativa del fabricant - Direccid registrada del fabricant - Les 2 tultimes
xifres de l'any d'impressi6é del marcatge - Referéncia a la norma: - EN 1339 per a

les lloses - EN 1338 per als llambordins - El tipus de producte i lluc a que es

destina - Informacié sobre les caracteristiques/mandats a declarar

Per als productes destinats a arees de circulacié peatonal: - Resisténcia al trencament
- Resisténcia al patinat/lliscament - Durabilitat

Per als productes destinats a paviments d'us interior: - Reaccid al foc - Resisténcia

a la ruptura - Resisténcia al patinat/lliscament - Durabilitat - Conductivitat
térmica (si procedeix)

Per als productes destinats a cobertes:
satisfactori

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se 1i
demana, la documentacidé que acrediti aquest contingut.

- Comportament davant del foc extern:es considera
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B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9Q MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA

B9Q1 PARQUETS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Posts de fusta per a parquet.

S'han considerat els tipus seglients:

- Plaques formades per llistons encolats

- Posts de cantells rectes per a parquets adherits

- Posts de cantells encadellats per a parquets clavats
CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs.

La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.

Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
La fusta ha de tenir 1l'estabilitat dimensional suficient perqué després de sotmetre el parquet
a l'assaig de la norma UNE EN 1910, continui complint les condicions de planor establertes a
la norma UNE 56-810.

Qualitat minima de la fusta (UNE 56809-1):
Espécies de fusta admissibles:

- Frondoses amb duresa (UNE 56534): >=2,5
- Coniferes amb pes especific al 12% d'humitat (UNE 56531): >= 4,5 kN/m3
Humitat de les peces (H) (UNE 56-529)

- Per a zones de litoral 9% <= H <= 11%

- Per a zones interior peninsular: 7% <= H <= 9%
Resisténcia a la flexidé: >= 10 N/mm2

Aspecte de la cara vista: Inexisténcia d'escorces a la cara

Classe I

Nus clar D < 2 mm, Nus negre D

< 1 mm

Tolerancies:

- Gruix: £ 0,3 mm
PLAQUES:

Peca de parquet de fusta massissa formada per la unidé encolada de llistonets de classe I o II.

La forma d'expressié de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x amplaria x gruix.
Tolerancies
- Llargaria: + 0,2 mm

- Amplaria: + 0,1 mm, - 0,2 mm

POSTS PER A PARQUETS ADHERITS:

Posts de fusta massissa de classe I.

El post ha d'estar mecanitzat a tot el seu perimetre a la cara inferior, o tenir els cantells
amb un angle cap a l'interior (6°), per a evitar que l'adhesiu pugi.

La cara inferior ha de tenir dues ranures per a millorar 1l'adheréncia, de fondaria < 1/5 gruix

200 - 450 mm

50 - 70 mm

- 14 mm

Tolerancies:

- Llargaria: + 0,2 mm

- Amplaria: + 0,1 mm, - 0,2 mm

POSTS ENCADELLATS PER A PARQUET CLAVAT:

Llistons d'empostissar de fusta massissa de classe I encadellats en els costats oposats.
- Llargaria: 350 - 600 mm

- Amplaria: 70 - 140 mm

Gruix: 17 - 22 mm

Tolerancies:

- Llargaria: £ 5 mm

- Amplaria: + 0,5 mm

FUSTA DE ROURE:

La fusta ha de ser dura i compacta,
gran resistencia mecanica.

La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc clar amb reflexos brillants
deguts a l'albeca blanca, al duramen vermelldés i als amplis radis medul -lars.

Densitat kg/dm3: 0,7 - 0,75

FUSTA DE BOLONDO O ELONDO:

La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'estructura homogénia i de gran resisténcia
mecanica.

La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color terrds groguenc amb reflexes rojencs.
Amb 1l'accidé directa de la 1llum, el color va enfosquint-se gradualment.

Densitat kg/dm3: 0,9 -1

resistent a les alternances de sequedat i humitat i de
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FUSTA DE CASTANYER:

La fusta ha de ser semidura, de fibra fina, flexible, molt elastica i consistent.

La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc amb aigiies grisoses, degudes a
1'albeca blanca i al duramen vermell fosc.

Densitat kg/dm3: 0,55 - 0,75

FUSTA DE JATOBA:
La fusta ha de ser dura, de fibra recta generalment, de gra fi o mig.

Ha de tenir un color terrds rogenc, amb vetejat fi, amb brillantor.

Pot tenir petites incrustacions pétrias o cristalls.

Densitat kg/dm3: 0,95 - 0,97

FUSTA D'IPE:

La fusta ha de ser dura, de fibra entrellacada i gra fi o mig, de gran resisténcia mecanica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color blanc groguenc a l'albeca i terrds
rogenc al duramen.

Densitat kg/dm3: 0,9 - 1

FUSTA DE MERBEAU:

La fusta ha de ser dura, de fibra recta o entrellacada, de gra gros, amb diposits de color
groc.

La seva textura ha de ser llisa i ha de ser de color groc pal-lid a l'albeca i de color marrd
fosc o marré gris al duramen.

Densitat kg/dm3: 0,73 - 0,83

FUSTA DE SUCUPIRA:

Fusta molt dura de fibra recta o entrellacada, de gra mig, resistent als fongs, els insectes,
i els térmits.

La seva textura ha de ser llisa ha de tenir un color blanc gris a l'albeca i marrdé fosc o
marrd vermellés al duramen.

Densitat kg/dm3: 0,915

FUSTA DE PI:

Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. Els anells de creixement estan molt marcats,
amb un gruix d'1,5 a 3 mm.

Ha de tenir un color groc pal-lid a l'albeca i vermelldés al duramen.

Densitat kg/dm3: 0,50 - 0,59

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions
mecaniques.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superficies
planes, en piles d'l m, com a maxim, de manera que no es deformin.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Cada partida ha de portar albara on han de figurar les indicacions seglients:

- Marca del fabricant i pais d'origen

- Designacié del tipus de fusta

- Dimensions nominals i quantitat subministrada

- Contingut d'humitat

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

Inspeccidé visual del material a la seva recepcid.

- Abans de comencar l'obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superficie, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tecniques, incloent els resultats dels assaigs seglients, realitzats per
un laboratori acreditat:

- Qualitat minima de la fusta (UNE-EN 13226
- Densitat

- Duresa (UNE 56534)

- Grau d'humitat (UNE 56810)

- Resisténcia a la flexié

- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1910)

- Caracteristiques geométriques.

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de 1la seva

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del

Pagina: 39

1487 Substitucio coberta Sant Joan de Vilatorrada

contractista.

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un pais de 1'UE, es
podra prescindir de la presentacidé dels assaigs de control de recepc
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzara una série completa d'assaigs sobre el material rebut a
carrec del Contractista.

Es repetira l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix
lot.

Només s'acceptara el lot, gquan els resultats obtinguts sobre 1les dues mostres resultin
satisfactoris.

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9U MATERIALS PER A SOCOLS

B9U7 SOCOLS DE FUSTA

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Socol de fusta de seccid rectangular.

S'han considerat els tipus de fusta segiients:

- Roure envernissat

- Castanyer envernissat

- Pi per a pintar

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.

FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER:

Ha de tenir un minim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls
ni d'altres defectes en el revestiment.

La superficie ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la textura
uniformes.

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres defectes.

Els angles i les arestes han de ser rectes.

>= 100 cm
Gruix: >= 0,8 cm
Duresa (UNE 56-534): 2,5 - 10
Grau d'humitat (UNE 56-810): 8% - 13%

Tolerancies:

- Llargaria: + 5 mm

- Amplaria: + 0,5 mm

- Gruix: + 0,3 mm

FUSTA DE ROURE:

Qualitat minima de la fusta (UNE 56-809): Classe I

Densitat: 0,7 - 0,75 kg/dm3

Gruix de la pel-licula de vernis: >= 80 micres

Tolerancies:

- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la preséncia d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm,
Nusos negres de D < 1 mm

FUSTA DE CASTANYER:

Qualitat minima de la fusta (UNE 56-809): Classe I

Densitat: 0,55 - 0,75 kg/dm3

Gruix de la pel-licula de vernis: >= 80 micres

Tolerancies:

- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la preséncia d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm,
Nusos negres de D < 1 mm

FUSTA DE PI:

La superficie ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes.

Qualitat minima de la fusta (UNE 56-809): Classe II

Densitat: 0,5 - 0,6 kg/dm3

Tolerancies:

- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la preséncia d'albeca, Nusos clars de D < 50%
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amplaria peca, Nusos negres de D < 20% amplaria peca 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE No hi ha normativa de compliment obligatori.
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mecaniques. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
Cada partida ha de portar l'albara amb les caracteristiques segiients:
- Marca del fabricant i pais d'origen OPERACIONS DE CONTROL:
- Designacié del tipus de fusta Inspeccié visual del material a la seva recepcid, en referéncia a l'aspecte i1 caracteristiques
- Dimensions nominals i quantitat subministrada geomeétriques.
- Contingut d'humitat El control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs 1 protegides de la intempérie. S'han coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
d'apilar sobre superficies planes, de manera que no es deformin. 7.2 del CTE.
Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclés la documentacié corresponent al
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de l'element marcatge CE quan sigui pertinent.
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacié corresponent
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Control de recepcidé mitjangant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de
No hi ha normativa de compliment obligatori. control de recepcié de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF

sol -licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcié si ho creu
convenient.

Abans de comencar l'obra, si varia el subministrament, i per a cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions técniques, incloent, en el cas d'alumini lacat els resultats
dels assaigs de gruix de proteccié, i en el cas d'acabats de zinc, el contingut de zinc
realitzats per un laboratori acreditat. En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF
tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material
rebut, a carrec del contractista.

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9U MATERIALS PER A SOCOLS En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
segiients:

BO9UA SOCOLS D'ALUMINI - Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzara la comprovacié de les caracteristiques

geometriques seglients:
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS - Llargaria

- Amplaria
Planxa d'alumini anoditzat o lacat, comformada amb una plegadora automatica. - mm:t.n .
CARACTERISTIQUES GENERALS: - Rectitud d'arestes
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. - Planor
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 1'acabat CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: ) . )
superficial. S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
La superficie ha de ser llisa i plana. indicades en cada assaig.
Les arestes han de ser rectes i escairades. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :
El gruix de la planxa ha de ser constant. Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
Tolerancies: qualitat del fabricant, es realitzara una série completa d'assaigs sobre el material rebut a
- Llargaria o amplaria: + 1 mm carrec del Contractista.
- Rectitud d'arestes: * 2 mm/m En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
- Planor: * 1 mm/m condicions especificades.
PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT: En cas d'incompliment en un assaig, es repetira, a carrec del contractista, sobre el doble
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'éxid d'alumini, segellada posteriorment. numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
PLANXA D'ALUMINI LACAT: conformes a les especificacions exigides.
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels En cas d'incompliment d'una caracteristica geométrica, es rebutjara la peca en concret i
procediments segiients: s'ampliara el control sobre un 20 % de les peces. Si apareixen més incompliments es realitzara
- Vernis humit: Amb vernis de poliuretd o de resines acriliques el control sobre el 100% del material rebut.

- Recobriment amb pols: De poliureta, de poliéster o acrilica
Lacat del perfil: >= 60 micres

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les
seves caracteristiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de BA MATERIALS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES

perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col-locats lleugerament inclinats per que permetin

evacuar 1'aigua, en llocs protegits d'impactes. BAF MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomérics per a

la subjeccié del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixacié i segellat
del vidre, aixi com la ferramenta d'obertura i tancament.
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CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del
material indicat a la descripcié del mateix.

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

El moment d'inércia dels perfils no solidaris amb 1l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva
llargaria.

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable
sense aquesta ferramenta.

Fixacions entre la fulla i el bastiment:

- Fulla batent i alcaria de la fulla <= 120 cm: 2 punts

- Fulla batent i algaria de la fulla > 120 cm: 3 punts

Els sistemes de fixacidé del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calcat i les
mides i franquicies del galze, han de complir les indicacions de 1'UNE 85222.

Els perfils han de provenir de l'extrusié del totxo d'alumini.

El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.

La unié entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autorroscants o cargols amb rosca métrica.

Gruix de la paret dels perfils: >= 1,5 mm

Tipus d'alumini:

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)

- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)

Carrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2

Tolerancies:

- Les tolerancies dels perfils han de complir les especificacions de 1'UNE-EN 12020-2.
FINESTRES O BALCONERES:

Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superficie total i per junts d'obertura a una
sobrepressié de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels
dos valors segilients:

Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12208
Resisténcia al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12210
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel-les, frontisses, etc.) pel seu funcionament

correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.

Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situacidé i obertura
restringida de les mateixes normes.

Sistema de tancament:

- Una fulla batent i alcaria de la fulla <= 120 cm: 2 punts

- Una fulla batent i alcaria de la fulla > 120 cm: 3 punts

- Dues fulles batents: 3 punts

- Corredissa: 1 punt

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir
perforacions que permetin la sortida de 1l'aigua infiltrada o condensada.

PORTES:

Si 1l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funcié de la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes segilients, assajat segons
UNE-EN 1026: Classe 0, 1, 2, 3 o 4

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'oxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anoditzacié dels perfils (UNE-EN 12373-1): >= 15 micrometres

Qualitat mitja total del segellat (métode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): <= 2

Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superficies significatives quan
s'observen a una distancia minima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments segiients:

- Vernis humit: Amb vernis de poliuretd o de resines acriliques

- Recobriment amb pols: De poliureta, de poliéster o acrilica

Lacat del perfil: >= 60 micres

ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC:

Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a minim, els valors per les propietats segilients:

- Transmitancia térmica U (W/m2K)

- Absortivitat

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleacién en
AW-6063/EN, AW-ALMGO,7SI.

* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleacién L-3442
A1-0,5MgSi.

* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspeccién y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.

* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodizacién. Parte 1: Método de
especificacién de las caracteristicas de los recubrimientos decorativos vy protectores
obtenidos por oxidacién anddica del aluminio.

* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metdlicos con barreras térmicas. Comportamiento mecénico.
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluacién.

* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificacién.

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificacién.

* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificacién.

FINESTRES O BALCONERES:

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACT
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigencies incloses en el reglament:

- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat

- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haura d'incloure:

- Numero d'identificacié del organisme de certificacid

- Nom, marca comercial 1 direccidé registrada del fabricant

- Els dos ultims digits de l'any en que es fixa el marcatge

- Descripcié del producte

- Numero del certificat de conformitat CE

- Referéncia a la UNE-EN 14351-1

- Informacié sobre les caracteristiques essencials de la taula ZA.1l de la UNE-EN 14351-1

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementacié de les
condicions de 1l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, 1l'organisme de certificacié ha d'emetre un
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la
fixaci6é del Marcatge CE. Aquest certificat haura d'incloure:

- Nom, direccié i numero d'identificacié de 1l'organisme de certificacid

- Nom i direccié del fabricant

- Descripci6 del producte

- Disposicions amb les que el producte és conforme

- Condicions especifiques aplicables a la utilitzacidé del producte

- Nom i carrec de la persona que signa el certificat

- NOmero del certificat

- Condicions i duracié del certificat

A més, el fabricant elaborara una declaracié de conformitat (declaracidé CE de conformitat) que

- Nom i direccié del fabricant

- Nom i direccié de l'organisme de certificacid

- Descripcié del producte i copia de la informacié que acompanya al marcatge CE

- Disposicions amb les que el producte és conforme

- Condicions especifiques aplicables a la utilitzacié del producte

- Nimero del certificat de conformitat CE associat

- Nom i carrec de la persona que signa el certificat

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementacié de les
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1487 Substituci6 coberta Sant Joan de Vilatorrada

condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una
declaracié de conformitat (declaracié CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixacid
del Marcatge CE. Haura d'incloure:

- Nom i direccié del fabricant

- Descripcié del producte i copia de la informacidé que acompanya al marcatge CE

- Disposicions amb les que el producte és conforme

- Nom i direccié de 1l'organisme de certificacié

- Nom i1 carrec de la persona que signa el certificat

1487 Substitucio coberta Sant Joan de Vilatorrada

1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Mezcla hecha con arena, cemento, agua y eventualmente cal.
CARACTERISTICAS GENERALES:

Tipo de cemento:

- Cementos comunes excepto el tipo CEM II/A

- Cementos de albafileria MC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026003515
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- Condicions especifiques aplicables a la utilitzacié del producte

- Cementos blancos BL, cuando se requiera por exigencias de blancura
OPERACIONS DE CONTROL:

Morteros para féabricas:

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del - Resistencia a compresiéon: <= 0,75 x Resistencia a compresiéon de la pieza - Mortero
plec de condicions técniques, incloent els resultats dels assaigs seglients, realitzats per un ordinario (UNE-EN 998-2) en fébrica no armada: >= Ml - Mortero ordinario (UNE-EN 998-2)
laboratori acreditat, corresponents al perfil metal-lic: en fabrica armada: >= M5 - Mortero de junta delgada o mortero ligero (UNE-EN 998-2): >=
- Aspecte (UNE-EN 12020-1) M5

- Tipus QAW«E:»:H (UNE-EN 573-3) Estard amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones.
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

- Carrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) Para la elaboracién y la utilizacién del mortero, la temperatura ambiente estard entre 5°C y
- Perfil anoditzat: Anoditzacidé del perfil (UNE-EN 12373-1) 40°C.

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del
contractista.

La hormigonera estard limpia antes de la elaboracién del mortero.
No se mezclaran morteros de distinta composicién.

Se aplicard antes de que pasen 2 h desde la amasada.
El contractista haura de garantir per escrit que 1l'element de tancament, compleix les 3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

condicions exigides al plec, i en particular les segilients: m3 de volumen necesario elaborado en la obra.

- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Documento Bdsico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el

- Resistencia al vent (UNE-EN 12210) Real Decreto 314/2006.

- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4) 5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCION Y DE LA OBRA ACABADA

- Caracteristiques geométriques (UNE-EN 12020-2): OPERACIONES DE CONTROL:
- Amplaria Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Llargaria - Inspeccidén visual de las condiciones de suministro y recepcién del certificado de calidad
- Escairat del tall dels extrems del fabricante, conforme a las exigencias del pliego de condiciones, incluyendo los resultados
- Rectitud d'arestes correspondientes de resistencia a compresién (UNE EN 1015-11).
- Torsidé del perfil En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se
- Seccidé corbada realizaran estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.

- Planor CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
- Angles Los controles se realizardn segun las instrucciones de la DF.
- Gruix INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podra prescindir de la presentacid No se podran utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de garantia del

dels assaigs de control descrits a 1'UNE-EN 14351-1. fabricante, de acuerdo a las condiciones exigidas.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Los valores de consistencia y resistencia a compresién se corresponderédn a las

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les especificaciones del proyecto.

normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El sistema d'avaluacié de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el

sistema 3, que suposa:

- Realitzaci6é d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les
caracteristiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de 1'UNE-EN 14351-1.

- Tenir implantat un sistema de Control de Produccidé a Fabrica (CPF), en particular per a les
caracteristiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.

- Elaboracié de la Declaracié CE de Conformitat, que haura de signar el fabricant, i per la
qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge

No s'acceptara cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia

indicats. Es rebutjara el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte,

1.- JAUME ARMENGOL (R: B62572979), 23/04/2026 13:27
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que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions
especificades en el projecte.

No s'acceptara el material que tingui unes tolerancies incompatibles amb 1l'estructura portant.
Tampoc s'acceptara si hi ha un incompliment de les especificacions técniques detallades en el
plec de condicions técniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i
recomanacions técniques dels fabricants del sistema en 1'Gs i1 posada en obra dels elements.
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- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de transit: 25%

E TIPOLOGIA E - Excavacions en roca: 25%

. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
E2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los

E2R GESTIO DE RESIDUS residuos de construccién y demolicién.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacién y
E2R4 CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS eliminacién de residuos y la lista europea de residuos. .
Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
1.- DEFINICIO® I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién
. . .. . B . . 5 del medio ambiente producida por el amianto.
MMMMWMMMMmO&:ﬂmnn@wﬁzwwwmewawA\w@Mwm%wo dels residus generats en l'obra: residu de construccic o Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti6é de residus de la
S'han considerat les operacions segiients: oo:mﬁm:onw@ &,m Omnmw:jxm A.mwomwonv\ es regula la vmoa:mm 6 i gestié dels Hmmwuzm de la
- Transport o carrega 1 transport del residu: material procedent d'excavacié o residu de oo:mnﬁznﬁuw@ i demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié o demolicid construccid.

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:
L'operaci6é de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que m;u.,m ,Qm, recérrer w.,m,am, complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent E2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
adequades a la maquinaria que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestidé de Residus de la E2RA  DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS
Construccidé i Enderrocs" de 1l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestié de Residus de

E2R GESTIO DE RESIDUS

la Construccié i els Enderrocs" de l'obra. 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu us,

i cal que tinguin pﬁﬁﬁ@fmﬂuo de la DF. E2RA7581.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestié de Residus de la Construccié i els Enderrocs" i el 1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-lacidé externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:
- Identificacié del productor dels residus
- Identificaci6 del posseidor dels residus X X - Deposicié del residu no reutilitzat en la instal-laci6é autoritzada de gestié on se 1i
- Identificacié de 1l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicéncia aplicara el tractament de valoritzacié, seleccié i emmagatzematge o eliminacié

d'obra DISPOSICIO DE RESIDUS:

- HQm:nHmwomo\wo del @mmwOH\mcnomwﬂNmﬂ que ha rebut el wmmwac w si m@c.mﬁ.:o fa Hm\ @mm.nwo Qw Cada fraccié s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 1li apliqui el
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacidé, cal indicar també qui fara tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacié, emmagatzematge o eliminacié.
aquesta gestid

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en l'obra: residu de construccidé o
demolicié o material d'excavacio.
S'han considerat les operacions segiients:
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- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER 2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

N . La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS: mateix.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi

transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplacament correcte. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els

trajectes utilitzats. . DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO: D'EXCAVACIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
mateix.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que 1li correspongui, corresponent.

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques, o Inclou el canon d'abocament del residu a dipdsit controlat segons el que determina la Llei
qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF. 8/2008, el pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per

Q
_M. TERRES: . . . A 3 complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
b Es considera un increment per esponjament, respecte al volum tedric excavat, amb els criteris DECRETO 105/2008.
N seglients:
..19. - Excavacions en terreny fluix: 15% 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
N
] — —
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestidén de los
residuos de construccién y demolicién.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién
del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestidé dels residus i
dels canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccié 1 demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccid.

E9 PAVIMENTS

E9U SOCOLS

E9U7 SOCOLS DE FUSTA

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Socol de fusta col-locat amb tacs d'expansié i cargols.

S'han considerat els tipus de fusta seglients:

- Roure envernissat

- Castanyer envernissat

- Pi per a pintar

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

En la fusta de roure o de castanyer:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacidé del socol amb tacs d'expansié i cargols

En la fusta de pi:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Preparacié de les peces del socol

- Col-locacidé del socol amb tacs d'expansié i cargols

CONDICIONS GENERALS:

En el socol col-locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres
defectes superficials.

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni péls o rebaves a les unions.
La superficie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecanicament al suport,
superficie plana i llisa.

S'han de respectar els junts estructurals.

Les peces s'han de col-locar a tocar.

Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabo.

En els so6cols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre
les peces han d'estar massillats.

Tolerancies d'execucié:

- Nivell: + 5 mm

- Plano + 4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

- Horitzontalitat: + 2 mm/2 m

- Separacié entre el socol i el revestiment del parament: <= 2 mm

formant una

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El socol s'ha de col-locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local
estigui envidrat.

El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al socol acabat. Ha de ser
net.

El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
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FUSTA DE PI:
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del soécol s'han de fregar amb
paper de vidre i s'han de preparar per a rebre la pintura d'acabat superficial.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccié de la llargaria
corresponent a obertures d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures d'amplaria <= 1 m: Es dedueix el 50%

- Obertures d'amplaria > 1 m: Es dedueix el 100%

FUSTA DE PI:

No s'inclou en aquest criteri el pintat del socol.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9 PAVIMENTS
E9U SOCOLS

E9UA SOCOLS D'ALUMINI

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Socol metal-lic col ‘locat amb fixacions mecaniques o adhesiu.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacié i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacié del socol amb fixacions mecaniques o adhesiu

CONDICIONS GENERALS:

A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni péls o rebaves a les unions.

La superficie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecanicament al suport,
superficie plana i 1llisa.

S'han de respectar els junts estructurals.

Les peces s'han de col-locar a tocar.

Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabo.

Tolerancies d'execucié:

- Nivell: * 5 mm

- Planor: + 4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

- Horitzontalitat: £ 2 mm/2 m

- Separacidé entre el sdcol i el revestiment del parament: <= 2 mm

formant una

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El socol s'ha de col-locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local
estigui envidrat.

El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al socol acabat. Ha de ser
net.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccié de la llargaria
corresponent a obertures d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures d'amplaria <= 1 m: Es dedueix el 50%

- Obertures d'amplaria > 1 m: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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EA TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
EAF TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col -locades sobre un bastiment de base, i
amb els tapajunts col -locats.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col-locacié, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjeccidé definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminacié de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col-locacié dels mecanismes
- Col-locacié dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
Portes:
- Replanteig
- Col-locacid, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mobils
- Eliminacié dels rigiditzadors
- Col-locacidé dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament térmic i acutstic
previstos.
Franquicia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Tolerancies d'execucid:

Replanteig: + 10 mm
- Nivell previst: * 5 mm
- Horitzontalitat: % 1 mm/m
- BAplomat: + 2 mm/m

Pla previst del bastiment respecte de la paret: =+ 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca
métrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a maxim, 1 a menys de 30 cm dels
extrems.
Una vegada col-locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resisténcia al vent indicats a la DT.
PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a 1l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a
maxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Franquicia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Per a la col-locacié del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.

S'ha de col-locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la proteccidé del bastiment contra
1'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els segiients:

Comprovacidé geométrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col-locacid, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjeccié definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminacié de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col-locacié dels mecanismes
- Col-locacié dels tapajunts

Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspeccidé visual i comprovacié de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execuci6.
La suspensié dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execucié de la partida.
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d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
K  TIPOLOGIA K Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i

K219 Familia 219 d'emmagatzematge i transport de productes de construcci6.

Plec de condicions

. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. RECRESCUT:
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posicié original.

Determinacié del grau de dificultat d'intervencié a les unitats d'obra on intervenen 4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els segiients aspectes: * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
- Degradacié/fragilitat de l'element a tractar Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
- Dificultat d'accés de l'element a tractar pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seglient criteri construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
- Grau de dificultat baix * Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
- Grau de dificultat mitja Edificacién. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Grau de dificultat alt

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Desmuntatge:

- Preparacié de la zona de treball

- Numeracié de les peces 1 croquis de la seva posicid, si cal

- Desmuntatge per parts, 1 classificacié del material

- Neteja de les peces i carrega per al transport al lloc d'aplec

- Carrega 1 transport de la runa a l'abocador

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcidé dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de 1'Gs a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacid, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE :

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situacié original.

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

1.- JAUME ARMENGOL (R: B62572979), 23/04/2026 13:27
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- Estabilitat i proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.) .

El paviment no ha de tenir conductes d'instal -lacié en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal-lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
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P PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS

P2 DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS
P21 DERRIBOS, DEMOLICIONES, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES

P214 DESMONTAJES O DERRIBOS DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

P214K- DERRIBO COMPLETO DE CUBIERTA INCLINADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214K-CRN1.

1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Derribo, arrancado o desmontaje de elementos de cubierta o azoteas, o de la cubierta entera,
con carga manual y mecanica sobre camién, o acopio para posterior utilizacién.

El derribo y el arrancado, presuponen que el material resultante no tiene ninguna utilidad y
serd transportado a un vertedero.

El desmontaje presupone que parte o todo el material resultante tendrd una utilidad posterior,
y sera limpiado, clasificado, identificado con marcas que sean reconocibles con posterioridad,
v, sl es necesario, croquizada su posicién original.

Se han considerado las siguientes unidades de obra:

- Derribo completo de cubierta plana, incluidos vierteaguas, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor

- Arrancado de pavimentos de baldosa ceramica o de gres de dos capas como maximo, colocadas
con mortero de cemento, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

- Retirada de grava y geotextil con medios manuales y acopio para posterior aprovechamiento

- Arrancado de tejas con medios manuales y carga manual de escombros sobre camién o contenedor
- Desmontaje de tejas con medios manuales y acopio para posterior aprovechamiento

- Desmontaje de cubierta de losa de piedra, con medios manuales, numeracién, limpieza, acopio
de material y carga de escombros sobre camién o contenedor

- Desmontaje de pizarra de cubierta con medios manuales y acopio para posterior
aprovechamiento

- Desmontaje de placas conformadas de cubierta con medios manuales y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor

- Desmontaje de placas conformadas de cubierta con medios manuales y acopio para posterior
aprovechamiento

- Desmontaje de placas conformadas de plancha de acero conformada con medios manuales, acopio
de material para su reutilizacién y carga de escombros sobre camién o contenedor

- Derribo de solera de machihembrado cerdmico con medios manuales y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor

- Desmontaje de solera de tablero de madera, con medios manuales y carga de escombros sobre
camién o contenedor

- Derribo de tabique conejero con medios manuales y carga de escombros sobre camidén o
contenedor

- Derribo de formacién de pendientes de hormigén celular de 15 cm de espesor medio, a mano y
con compresor y carga manual de escombros sobre camién o contenedor

- Arrancado de lamina impermeabilizante con medios manuales y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor

- Arrancado de placas de poliestireno con medios manuales y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor

- Arrancado de lata de madera con medios manuales y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor

- Derribo de estructura de rastreles de madera de cubierta, con medios manuales, incluso
picado de elementos macizos, limpieza del lugar de trabajo y retirada de escombros

- Arrancado de vierteaguas de ceramica con medios manuales y carga manual de escombros sobre
camién o contenedor

- Derribo de alero de cubierta, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camidn
- Derribo de alero de cubierta, con medios manuales, acopio de material para su reutilizacidén
y carga manual de escombros sobre camién

- Arrancado de sumidero, repicado y saneado del pavimento en los bordes, con medios manuales y
carga manual de escombros sobre camién o contenedor

- Desmontaje de claraboya de cristal armado con medios manuales y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor

La ejecucién de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
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Derribos o arrancados:

- Preparacién de la zona de trabajo

- Derribo o arrancado del elemento con los medios adecuados
- Corte de armaduras y elementos metédlicos

- Troceado y apilado de los escombros

- Carga de los escombros sobre el camién

Desmontaj
- Preparacién de la zona de trabajo

- Numeracién de las piezas y croquis de su posicidén, si es necesario

- Desmontaje por partes, y clasificacién del material

- Limpieza de las piezas y carga para el transporte al lugar de acopio

- Carga y transporte de los escombros al vertedero

DERRIBO O ARRANCADO:

Los materiales quedardn suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en
funcién de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Una vez acabados los trabajos, la base quedard limpia de restos de material.

DESMONTAJE :

El material estard clasificado e identificada su situacién original.

El material estarad almacenado en condiciones adecuadas, a fin de que no se estropee. Las
piedras con trabajos escultéricos y los sillares estaradn separados entre si y del suelo por
elementos de madera.

Las estructuras de madera estaran protegidas de la lluvia, el sol y las humedades. Estaran
separadas del suelo.

AMIANTO:

La ejecucidén de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparacién de la zona de trabajo, de acuerdo con el previsto en el Plan de Trabajo.

- Desmontajes, repicado o arranque de los elementos con los medios adecuados, de acuerdo con
el previsto en el Plan de Trabajo.

- Carga del escombro sobre contenedores o sacos, de acuerdo con el previsto en el Plan de
trabajo.

- Limpieza de la zona de trabajo.

Todos los desmontajes previstos de materiales con contenido de amianto tendran que ser
transportados a un gestor autorizado que admita este tipo de residuo, segun otras partidas
previstas de acuerdo con el previsto en el Plan de trabajo o la DT

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

No se trabajaréd con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.

Se seguird el orden de trabajos previstos en la DT.

Se demolerd en general, en orden inverso al que se siguid para su construccién.

Se demolerad de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que la demolicién se
haga practicamente al mismo nivel.

Antes del desmontaje, hace falta que estén desmontados los elementos que sobresalen de la
cubierta: chimeneas de chimeneas, conductas de ventilacién de gases, humos, etc.

Siempre se tiene que iniciar el desmontaje de los planos inclinados de las cubiertas por la
cumbrera, siguiendo el sentido descendente y los voladizos (aleros). El proceso tiene que
seguir un orden simétrico, de forma que no se produzcan caidas de tramos por desequilibrio de
cargas.

Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se demoleréan
antes que los elementos resistentes a los que estén unidos, sin afectar su estabilidad.

El elemento a derribar no estard sometido a la accién de elementos estructurales que le
transmitan cargas.

Si es necesario, se colocaran cimbras o apuntalamientos, a fin de desmontar los elementos
estructurales sin que se produzcan derrumbamientos.

Se verificarad en todo momento la estabilidad de los elementos que no se demuelen.

La parte a derribar no tendra instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedard convenientemente sefializada.

Se seflalardn los elementos que deban conservarse intactos seguin se indique en la Documentacidén
Técnica o en su defecto, la DF.

Los trabajos se hardn de manera que molesten lo minimo a los posibles afectados.

Se evitarad la formacién de polvo, por lo que se habran de regar las partes que se hayan de
demoler y cargar.

Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento si este es estable y
si su altura es <= 2 m.

Al terminar la jornada no se dejaran tramos de obra con peligro de inestabilidad.

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo
para evitar su derrumbamiento.

No se dejaran elementos en voladizo sin apuntalar.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda
afectar las construcciones vecinas, se suspenderdn las obras y se avisara a la DF.

Los escombros se verterdn en el interior del recinto y se evitarad que se produzcan presiones
peligrosas sobre la estructura por acumulacién de material.

La operacién de carga de escombros se hara con las precauciones necesarias, para conseguir las
condiciones de seguridad suficientes.
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Se eliminarédn los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.

AMIANTO:

En caso de demolicién o retirada de materiales que contengan amianto y previamente al inicio
de los trabajos, la empresa encargada de ejecutarlos establecerd un plan de trabajo que deberéa
ser aprobado por la autoridad de trabajo.

Cuando sea posible técnicamente, el amianto o los materiales que lo contengan se retiraran
antes de comenzar las operaciones de demolicién.

Tiene que existir un Plan de trabajo segun RD 396/2006 y tiene que estar aprobado expresamente
por el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalufia.

La empresa encargada de los trabajos tiene que estar inscrita al RERA (Registro de Empresas
con Riesgo por Amianto) y hara falta que lo acredite a la DF.

Antes del inicio de los trabajos tendrdn que estar montados y en funcionamiento todos los
elementos de higiene previstos en el Plan de trabajo y con el funcionamiento previsto en el
mismo, de acuerdo con la DF o el técnico de higiene responsable de la actuacién.

Se tienen que tomar las medidas de proteccién individuales y colectivas establecidas al Real
Decreto 396/2006.

Los elementos de proteccién colectiva y medios auxiliares previstos para la ejecucién del
desmontaje tienen que estar también instalados y de acuerdo con el previsto a la DT y
verificado por la DF.

La zona afectada por las obras tiene que quedar convenientemente sefializada y con la
seflalizacién especifica de riesgo de amianto.

Para garantizar un nivel bajo de emisiones de fibras de amianto respirables, se utilizaran
herramientas de corte lento y herramientas con aspiradores de polvo de acuerdo con lo
establecido en la UNE 88411.

Los residuos que contengan amianto se recogerdn y trasladarédn fuera del lugar de trabajo, lo
antes posible, en recipientes cerrados que impidan la emisién de fibras de amianto al
ambiente.

La operacién de carga de escombro se tiene que hacer con las precauciones necesarias, para
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.

Estos recipientes iran sefializados con etiquetas de advertencia de peligro.

Si se manipulan elementos que contienen amianto, se tomardn las medidas de proteccién de la
salud de los trabajadores segun la Orden de 7 de diciembre de 2001, y utilizar las
herramientas con aspiradores de polvo segun la norma UNE 88411.

Se cumplird la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construccién.

TRABAJOS CON TECNICAS DE TRABAJOS VERTICALES:

Antes de empezar los trabajos, se tiene que preparar y sefializar la zona de trabajo, y los
operarios dispondran de todos los EPI's, protecciones colectivas y seflalizaciones indicadas en
el Estudio de seguridad y salud y en el Plan de trabajo.

Los equipos utilizados en esta técnica tienen que ser revisados por el usuario de manera
visual antes de cada uso para comprobar que el funcionamiento sea correcto y no suponga un
riesgo. En el supuesto de que esto no sea asi, se tiene que informar de cualquier anomalia,
defecto o deterioro para que proceda a la sustitucién del equipo.

Hay que asegurarse el correcto almacenamiento, mantenimiento y limpieza del equipo especifico
por asi alargar su vida util.

Este sistema de trabajo solo lo puede realizar personal especializado que tenga formacién
especifica en esta técnica.

Estos trabajos se tienen que planificar y supervisar de forma que se pueda socorrer
inmediatamente al trabajador que sufra un accidente o contratiempo, tanto si se vale o no por
si mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

DERRIBO COMPLETO DE CUBIERTA PLANA:

m3 de volumen realmente derribado, medido como diferencia entre los perfiles del edificio
levantados antes de comenzar el derribo y los levantados al finalizar el derribo, aprobados
por la DF.

DERRIBOS, ARRANCADO O DEMONTAJE DE PAVIMENTOS, GRAVA, TEJAS, LOSAS, PLACAS CONFORMADAS,
SOLERAS, TABIQUILLOS CONEJEROS, IMPERMEABILIZACIONES, CAPAS DE FORMACION DE PENDIENTES,
AISLAMIENTOS, ENLATADOS, RASTRILLOS O CLARABOYAS:

m2 de superficie realmente ejecutada de acuerdo con las indicaciones de la DT.

ARRANCADA DE MIMBEL, CUMBRERA, LIMA TESA, LIMA HOYA, CORNISA, CANALON O JUNTA DE DILATACION:
m de longitud realmente desmontada o derribada, segun las especificaciones de la DT.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la
Edificacién. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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P2 DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS
P21 DERRIBOS, DEMOLICIONES, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
P214 DESMONTAJES O DERRIBOS DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

P214Q- ENDERROC | DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE COBERTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214Q-4RQ1,P214Q-B001.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera,
amb carrega manual i mecanica sobre camidé, o aplec per a posterior reutilitzacid.

L'enderroc i1 l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i sera
transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posicié original.

S'han considerat les unitats d'obra segiients:

- Enderroc complert de coberta plana, inclds minvells, amb mitjans manuals i carrega manual de
runa sobre camié o contenidor

- Arrencada de paviment de rajola ceramica o de gres de dues capes com a maxim, col -locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Retirada de grava i geotextil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i1 carrega manual de runa sobre camidé o contenidor

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeracid, neteja, aplec de
material i carrega de runa sobre camibé o contenidor

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilitzacid i carrega de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc de solera d'encadellat ceramic amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camié o contenidor

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camid o
contenidor

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camid o
contenidor

- Enderroc de formacié de pendents de formigd cel-lular de 15 cm de gruix mitja, a ma i amb
compressor i carrega manual de runa sobre camidé o contenidor

- Arrencada de lamina impermeabilitzant amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camié o contenidor

- Arrencada de plaques de poliestiré amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camid
o contenidor

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclds picat
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa

- Arrencada de minvell de ceramica amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camidé o
contenidor

- Enderroc de rafec de coberta, amb mitjans manuals i carrega manual de runes sobre camid

- Desmuntatge de rafec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilitzacié i carrega manual de runes sobre camid

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i
carrega manual de runa sobre camidé o contenidor

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals 1 carrega manual de runa sobre
camié o contenidor

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Enderrocs o arrencades:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients

Pagina: 58

4550C7cf-9aa9-422b-853a-17448409409
impressio:

Origen: Administracié

Identificador document: ES_1.01082188_2026_27760806

Codi Segur de Verificaci
Pagina 93 de 138

DOCUMENT
PROJECT

Data d

‘eio[edden | e xiarede anb ,019e2LIBA

ap InBas 1poD, |3 1zunN - dsl-ooqlepire /DYoL epeLoleiAueofiues wdg//:sdiy e Juawnaop [ap reyonuane,| 1noidwo) reulbuo

VAVHHOLVIIA 3d NVOCr LNVS 3a INJAVINNCY




REGISTRE D'ENTRADA
E2026003515

SERVEIS | MANTENIMENT

ORGAN

DOCUMENT

1.- JAUME ARMENGOL (R: B62572979), 23/04/2026 13:27

SIGNATURES

’ PROJECT

4550C7cf-9aa9-422b-853a-17448409409

Codi Segur de Verificaci
Origen: Administracié

Identificador document: ES_1.01082188_2026_27760806
05/06/2026 12:11:50

impressio:

Data d

Pagina 94 de 138

1487 Substitucio coberta Sant Joan de Vilatorrada

- Tall d'armadures i elements metal -lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

Desmuntatge:

- Preparacié de la zona de treball

- Numeracié de les peces i croquis de la seva posicid, si cal

- Desmuntatge per parts, i classificacié del material

- Neteja de les peces i carrega per al transport al lloc d'aplec

- Carrega i transport de la runa a l'abocador

ENDERROC O ARRENCADA:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

DESMUNTATGE :

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situacid original.

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultorics i els carreus han d'estar separades entre si, i del terra per
elements de fusta.

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.

AMIANT:

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball.

- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el
previst en el Pla de Treball.

- Carrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball.
- Neteja de la zona de treball.

Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats
a un gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes
d'acord amb el previst en el Pla de treball o la DT

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccid.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicié es faci
practicament al mateix nivell.

Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta:
xemeneies de llars de foc, conductes de ventilacié de gasos, fums, etc.

Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint
el sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (rafecs). El procés ha de seguir un
ordre simétric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de
carregues.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmeés a l'accidé d'elements estructurals que 1i
transmetin carregues.

Si cal, s'han de col-locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements
estructurals sense que es produeixin esfondraments.

Cal verificar en tot moment 1l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.) .

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacidé Tecnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'algaria és <= 2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne 1l'esfondrament.

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulacié de material.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconsequir les condicions de segquretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
AMIANT:

En cas de demolicidé o retirada de materials que continguin amiant i préviament a 1'inici de
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les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haura d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.

Quan teécnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de comencar les operacions de demolicié.

Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc
per Amiant) i caldra que ho acrediti a la DF.

Abans de 1'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements
d'higiene previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord
amb la DF o el técnic d'higiene responsable de l'actuacid.

S'han de prendre les mesures de proteccié individuals i col-lectives establertes al Real
Decret 396/2006.

Els elements de proteccidé col-lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execucid del
desmuntatge han d'estar també instal-lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la
DF.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalitzacid
especifica de risc d'amiant.

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a 1'UNE
88411.

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissié de fibres d'amiant a
1'ambient.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

Agquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'adverténcia de perill.

En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de proteccid
de la salut dels treballadors, segons 1'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines
amb aspiradors de pols segons UNE 88411.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccib.

TREBALLS AMB TECNIQUES DE TREBALLS VERTICALS:

Abans de comencar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els
operaris disposaran de tots els EPI's, proteccions col-lectives i senyalitzacions indicades a
1'Estudi de seguretat i salut i al Pla de treball.

Els equips utilitzats en aquesta técnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual
abans de cada Us per comprovar que el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el
cas que aixd no sigui aixi, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, defecte o deteriorament
perqué procedeixi a la substitucié de 1l'equip.

Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip especific per
aixi allargar la seva vida atil.

Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formacid
especifica en aquesta técnica.

Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socérrer
immediatament al treballador que pateixi un accident o contratemps, tant si es val o no per si
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils de l'edifici
aixecats abans de comencar l'enderroc i els aixecats al finalitzar 1l'enderroc, aprovats per la
DF.

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIO DE PENDENTS,
ATLLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:

m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

ARRENCADA DE BONERA:

Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGUAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALO O JUNT DE DILATACI
m de llargaria realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacién. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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P2 DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2R6- CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2R6-4164.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en l'obra: residu de construccié o
demolicié o material d'excavacié.

S'han considerat les operacions segiients:

- Transport o carrega 1 transport del residu: material procedent d'excavacid o residu de
construccié o demolicid

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavacidé no contaminats amb
altres residus d'enderroc, o terres contaminades.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent
adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT DINS DE LA OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre
dos punts de la mateixa obra.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestidé de Residus de la
Construccié i Enderrocs" de 1l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestid de Residus de
la Construccié i els Enderrocs” de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu us,
i cal que tinguin l'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestidé de Residus de la Construccié i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-lacidé externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacié del productor dels residus

- Identificacidé del posseidor dels residus

- Identificacié de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de lliceéncia
d'obra

- Identificacidé del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestid de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacié, cal indicar també qui fara
aquesta gestid

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin peérdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacidé que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o
qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 1'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
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residuos de construccién y demolicién.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei
reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién
del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti6é de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestidé dels residus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacidé, la codificacié i les vies de gestid
dels residus a Catalunya.

P5 COBERTES
P53 COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES

P531- COBERTA AMB PANELL SANDVITX DE PLANXES D'ACER AMB AILLAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P531-B001.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cobertes amb pendent, mitjancant plaques constituides per dues planxes d'acer de perfil
ondulat o grecat i un aillament interior, formant un sol cos, col-locades amb fixacions
mecaniques.

S'ha considerat la seglient composicid:

- Xapa exterior: acer galvanitzat, acer prelacat

- Xapa interior: acer galvanitzat, acer prelacat

- Aillament: escuma de poliureta injectada, poliisocianurat, llana mineral de roca
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques

- Col-locacié de les plaques

- Col-locacié del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas

- Comprovacié de 1l'estanquitat

CONDICIONS GENERALS:

Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles,
etc.) .

Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.

No hi haura discontinuitat en la capa de recobriment dels pannells.

El conjunt dels elements col-locats ha de ser estanc.

Els elements han de quedar alineats.

Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera
d'estanquitat.

Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjancant cargols
autorroscants.

En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aillament i
de la xapa inferior.

Volada de les peces del rafec: >= 5 cm; < mitja peca

Volada de les peces en la vora lateral: >= 5 cm

Separacid entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons: >= 20 cm

Volada de la xapa superior respecte la inferior: 150 mm

Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent): >= 150 mm

El cavalcament longitudinal entre plaques sera sempre en el sentit oposat als vents dominants
i en sentit transversal sera sobre els recolzaments de les plaques.

Es col-locara una tapeta metal-lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
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Si l'alcada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturé de seguretat.

Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de comencar a col -locar els
pannells de la coberta

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segilients:

- Inspeccié visual del material abans de la seva col -locacié, rebutjant les peces malmeses
- Inspecci6 visual del procediment d'execucié, amb especial atencidé a les subjeccions, i a
l'alineacidé longitudinal i transversal de les peces

- Comprovacié de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces

- Comprovacié dels eixos dels pendents de la coberta

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Inspeccié visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execucié.

P5 COBERTES
P54 COBERTES DE PLANXES METAL-LIQUES

P54C- REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA, EN COBERTA DE PLANXES METAL-LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P54C-B001.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts
singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o facanes (cantonada,
peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col-locat amb fixacions mecaniques.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig de l'element

- Col-locacié de les lamines metal -liques mitjancant fixacions mecaniques

- Execucié dels junts entre lamines

Les peces han de quedar fixades solidament al suport.

Les peces han de quedar alineades longitudinalment.

Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del
costat.

El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulacié de l'aigua, i tenint en compte
els vents dominants.

Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueitat i cabota de
color, si la planxa es prelacada.

Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm

Tolerancies d'execucid:

- Alineacions: £ 5 mm/m, % 20 mm/total

- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supdsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de 1l'equip.

Si l'alcada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturdé de seguretat.

S'ha d'evitar el contacte directe de 1l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland
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frescos, la calg, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense proteccid
contra la corrosié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspeccidé visual de les peces abans de la seva col-locacid, rebutjant les que presentin
defectes.

- Verificacié del replanteig

- Verificacié dels suports

- Verificacié del sistema d'execucidé de fixacions i junts

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Geometria dels remats i de la facana

- Estanquitat dels junts

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execuci6.

P5 COBERTES
P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
P5ZD MINVELLS

P5ZDC- REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA, EN MINVELL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P5ZDC-B001.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts
singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o facanes (cantonada,
peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col-locat amb fixacions mecaniques.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

- Replanteig de 1l'element

- Col-locacié de les lamines metal -liques mitjancant fixacions mecaniques

- Execucidé dels junts entre lamines

Les peces han de quedar fixades solidament al suport.

Les peces han de quedar alineades longitudinalment.

Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del
costat.

El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulacié de l'aigua, i tenint en compte
els vents dominants.

Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueitat i cabota de
color, si la planxa es prelacada.

Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm

Tolerancies d'execucié:

- Alineacions: * 5 mm/m, + 20 mm/total

- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supodsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.

Si l'alcada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturd de seguretat.

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland
frescos, la calg, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense proteccid
contra la corrosié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspeccié visual de les peces abans de la seva col-locacid, rebutjant les que presentin
defectes.

- Verificacié del replanteig

- Verificacié dels suports

- Verificacié del sistema d'execucidé de fixacions i junts

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Geometria dels remats i de la fagana

- Estanquitat dels junts

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execucié6.

P5 COBERTES
P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
P5ZJ CANALS EXTERIORS

P5ZJ0- CANAL EXTERIOR D'ALUMINI, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P5ZJ0-4SMY.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col-locacié d'elements per a la conduccidé i evacuacidé de l'aigua de la
coberta.

S'han considerat els tipus seglients:

- Canal exterior de seccidé semicircular o rectangular, col-locada amb peces especials i
connectada al baixant.

S'han considerat els seglients materials per a canal exterior:

- Planxa de zinc

- Planxa de coure

- PVC rigid

- Peca ceramica esmaltada, col-locada amb morter

- Planxa d'acer galvanitzat

- Planxa d'alumini

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Elements col -locats amb fixacions mecaniques o adherits:

- Replanteig de 1l'element

- Col-locacié de l'element

- Execucié de les unions

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de 1l'element col-locat ha de ser estanc.

El conjunt de l'element col-locat ha de ser estable.

Ha d'estar col-locada amb una pendent minima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a
1l'exterior.

La unié entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada
1'estanquitat.

Pendent cap els punts de desguas: >= 1
En les canals de planxa:

- El cavalcament de les lamines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de
l'aigua. Els junts de dilatacié han de ser estancs

- Les planxes han de quedar col-locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els
sentits, respecte el suport

o
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- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de
zinc han de ser de platina d'acer galvanitzat

- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu
perimetre

- Distancia entre suports: <= 50 cm

Cavalcament entre lamines en la canal de planxa: 5 cm

Tolerancies d'execuciod:

- Pendent: * 2 mm/m, + 10 mm/total

- Cavalcament entre les lamines en la canal de planxa: + 2 mm

- Alineacidé respecte al planol de facana: - Planxa: + 5 mm/m, + 10 mm/total - PVC,
ceramica: + 5 mm/m, + 10 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supdsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.

Si l'alcada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturdé de seguretat.

La col-locacié dels trams de la canal s'ha de comencar pel punt més baix del recorregut.
ELEMENT DE PLANXA:

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre.

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment portland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P5 COBERTES
P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
P5ZJ CANALS EXTERIORS

P5ZJ2- REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA, EN CANAL EXTERIOR

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts
singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o facanes (cantonada,
peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col-locat amb fixacions mecaniques.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Replanteig de 1l'element

- Col-locacié de les lamines metal -liques mitjancant fixacions mecaniques

- Execucid dels junts entre lamines

Les peces han de quedar fixades solidament al suport.

Les peces han de quedar alineades longitudinalment.

Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del
costat.

El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulacié de l'aigua, i tenint en compte
els vents dominants.

Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueitat i cabota de
color, si la planxa es prelacada.

Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm

Tolerancies d'execucié:

- Alineacions: % 5 mm/m, + 20 mm/total

- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supdsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.

Si l'algada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturd de seguretat.

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland
frescos, la calg, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense proteccid
contra la corrosié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Bésico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspeccié visual de les peces abans de la seva col-locacid, rebutjant les que presentin
defectes.

- Verificacié del replanteig

- Verificacié dels suports

- Verificacié del sistema d'execuci6é de fixacions i junts

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Geometria dels remats i de la facana

- Estanquitat dels junts

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacidé dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execucié.

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AILLAMENTS | FORMACIO DE JUNTS
P7C AILLAMENTS TERMICS, ACUSTICS | FONOABSORBENTS
P7C4 AILLAMENTS AMB MATERIALS DE LLANA MINERAL

P7C40- AILLAMENT AMB FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW)

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d'aillament amb plaques, feltres i lamines de diferents materials.

S'han considerat els materials segiients:

- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.

S'han considerat els tipus de col-locacié seglients:

- Fixades mecanicament

- Sense adherir

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Aillament amb plaques, feltres i lamines:

- Preparacié de l'element (retalls, etc.

- Neteja i preparacié del suport

- Col-locacié de l'element

CONDICIONS GENERALS:

L'aillament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col-loca no adherit.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Les plaques i els feltres han de quedar col-locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie per aillar.

Quan l'aillament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara
calenta de 1l'aillament.

Quan l'aillament va revestit amb lamina plastica (proteccié elastica, lamina plastica de color
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aillament.

Quan l'aillament porta paper kraft o proteccié elastica, els junts han de quedar segellats amb
cinta adhesiva.

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm

Distancia entre punts de fixacié: <= 70 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.

El suport ha de ser net.

L'aillament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacib.

El material col-locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.

En les plaques col -locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessaries perque
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.

Qualsevol set a la barrera de vapor, produit durant 1l'execucidé, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a 1'ts a qué es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspeccidé visual del material abans de la seva col-locacié, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparacié de la superficie de suport

- Inspeccié visual del procediment d'execucid, amb especial atencid a les subjeccions, i a
l'alineacié longitudinal i transversal de les peces

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccié visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execuci6.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

P9 FIRMES Y PAVIMENTOS
P93 BASES, SOLERAS Y RECRECIDOS

P93G- RECRECIDO DEL SOPORTE DE PAVIMENTO Y CAPA DE MEJORA CON MORTERO

1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Formacién de recrecidos, capas de mejora y nivelacién de pavimentos.

Se han considerado los siguientes tipos:

Recrecido del soporte de pavimentos con terrazo

- Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento

- Capa de mejora del soporte nivelado con pasta alisadora

- Formacién de base para pavimento flotante con losa de hormigén de 5 cm de espesor

- Capa de limpieza y nivelacién con mortero de cemento

La ejecucién de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

En la losa de hormigén o recrecido del soporte del pavimento o capa de mejora y nivelacién con
mortero de cemento:

- Preparacién y comprobacién de la superficie de asiento

- Colocacién de las juntas

- Colocacién del mortero u hormigén

- Proteccién del mortero u hormigdén fresco y curado

LOSA DE HORMIGON O RECRECIDO DEL SOPORTE DEL PAVIMENTO O CAPA DE MEJORA Y NIVELADO CON MORTERO
DE CEMENTO:

No presentaréd grietas ni discontinuidades.

La superficie acabada estard maestreada.

Tendrd la textura uniforme, con la planeidad y el nivel previstos.

Tendrd juntas de retraccién cada 25 m2 con distancias no superiores entre ellas a 5 m. Las
juntas, de una profundidad >= 1/3 del espesor y de 3 mm de ancho.

Tendra juntas de dilatacién en todo el espesor de la capa coincidiendo con las del soporte.
Las juntas seran de 1 cm de ancho y estaran llenas de poliestireno expandido.

Las juntas de hormigonado serdn de todo el espesor del pavimento y se procurard gque coincidan
con las juntas de retraccién.

Dureza Brinell superficial de la capa de mortero (UNE_EN_ISO 6506/1) (medida con bola de 10 mm
de didmetro): >= 30 N/mm2

Resistencia caracteristica del hormigén se comprobarid de acuerdo con el articulo 57 del CODIGO
ESTRUCTURAL.

Tolerancias de ejecuciédn:

- Nivel: % 10 mm

- Espesor: + 5 mm

- Planeidad: + 4 mm/2 m
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

MORTERO DE CEMENTO:

La extensién del mortero se realizard a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.
El soporte tendrd un grado de humedad entre el 5% y el 40%.

Estara saneado y limpio de materias que dificulten la adherencia.

Durante el tiempo de curado se mantendrd humeda la superficie del mortero.

El recrecido no se pisara durante las 24 h siguientes a su formacién.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

m2 de superficie medida segun las especificaciones de la DT, con deduccidén de la superficie
correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:

- Huecos <= 1 m2: No se deducen

- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

RECRECIDO Y CAPA DE MEJORA:

No hay normativa de obligado cumplimiento.

P9 FIRMES Y PAVIMENTOS
P9F PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO

P9F3- PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO, DE FORMA REGULAR, COL-LOCAT AMB MORTER

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de paviment de llambordins o lloses.

S'han considerat els materials i les formes de col-locacié segiients:

- Paviment de llambordins o lloses col-locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment

- Paviment de lloses col-locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calcada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer 1l'actuaci6é per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'ambit de 1l'actuacié en funcié de l'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma tnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuac - Sense
afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
moéduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques - BAmb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacié

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

En la col-locacié de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:

- Preparacié i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacié de la base de morter sec

- Humectacié i col-locacié dels llambordins

- Compactacié de la superficie

- Humectacié de la superficie

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

En la col-locacié amb morter i junts reblerts amb sorra fina:

- Comprovacié del nivell de la base de formigd

- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment

- Col-locacidé de les peces amb morter de consisténcia tova

- Rebliment de junts amb sorra, escombrant 1l'excés.

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
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d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.

Excepte en les zones classificades com d'us restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuitats segiients en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%

- En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diametre

PAVIMENT COL-'LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

Les peces han de quedar ben adherides al suport.

Els junts han de quedar plens de material de reblert.

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%

Quan el paviment es col-loqui amb morter s'hauran de respectar els junts propis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:

Han de quedar col-locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.

Junts entre peces: <= 8 mm

Tolerancies d'execucié:

- Nivell: + 12 mm

- Replanteig: + 10 mm

- Planor: + 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PAVIMENT COL-LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

La superficie del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglients a la seva col-locacié o el que
indiqui la DT.

COL *LOCACIO AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Els llambordins s'han de col -locar sobre una base de morter sec.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.

Un cop col-locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:

En exteriors, la superficie ha de mantenir-se humida durant les 72 h segiients.

COL *LOCACIO AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:

- Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de
millorar l'adheréncia.

- EIl morter tindra consisténcia tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota
la superficie.

- El rebliment de junts amb sorra es realitzara per successives escombrades.

- S'evitara el pas del personal durant els segiients dies i durant les 3 setmanes posteriors
als vehicles auxiliars de 1l'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccié de la
superficie corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris segiients:

Paviments exteriors:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Paviments interiors:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti
1'ts de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FIRMES Y PAVIMENTOS

P9F PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO
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P9F4- PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO, DE FORMA REGULAR, COL-LOCAT AMB SORRA

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de paviment de llambordins o lloses.

S'han considerat els materials i les formes de col-locacié seglients:

- Paviment de llambordins sobre 1lit de sorra i junts reblerts amb sorra

- Paviment de llambordins o lloses sobre 1llit de sorra i junts reblerts amb morter
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

En paviments col-locats sobre 1lit de sorra i rejuntats amb morter:

- Preparacié i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacié del 1lit de sorra

- Compactacié i col-locacié de les peces

- Rejuntat de les peces amb morter

Neteja, proteccié del morter i cura

En la col-locacié sobre 1lit de sorra i junts reblerts amb sorra:

- Preparacié i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacié del 1lit de sorra

- Col-locacié i compactacié dels llambordins

- Rebliment dels junts amb sorra

- Compactacié final dels llambordins

- Escombrat de l'excés de sorra

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.

Excepte en les zones classificades com d'uUs restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuitats segiients en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%

- En les zones interiors de circulacidé de persones, no presentara perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diametre

PAVIMENT COL-LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

Les peces han de quedar ben adherides al suport.

Els junts han de quedar plens de material de reblert.

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:

Han de quedar col -locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.

Junts entre peces: <= 8 mm

Tolerancies d'execucié:

- Nivell: + 12 mm

- Replanteig: £ 10 mm

- Planor: + 5 mm/3 m

2.~ CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PAVIMENT COL-LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

La superficie del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva col-locacid o el que
indiqui la DT.

COL -LOCACIO SOBRE LLIT DE SORRA:

No s'ha de treballar en condicions metereoldgiques que puguin produir alteracions a la subbase
o al 1lit de sorra.

El 11it de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.

Col -locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactacié amb 2 o 3 passades de picd vibrant i un
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els Jjunts.

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al transit.

COL -LOCACIO AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.

Un cop col-locades les peces s'han de regar per aconseguir 1l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:

En exteriors, la superficie ha de mantenir-se humida durant les 72 h seglients.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccié de la
superficie corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris segiients:
Paviments exteriors:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Paviments interiors:

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen 1l'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti
1'as de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL-'LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.

P9 FIRMES Y PAVIMENTOS

P9J PELFUTS, ESTORES | ELEMENTS ESPECIALS

P9J4-

PELFUT DE PERFILS D'ALUMINI, COL-LOCAT

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiment de terra amb pelfut col-locat i col-locacié d'elements auxiliars.

S'han considerat les unitats d'obra segiients:

- Revestiment amb pelfut

- Col-locacié dels perfils perimetrals d'acer galvanitzat amb fixacions mecaniques.
han considerat els tipus de pelfuts seglients:

s

Pelfuts
Pelfuts
Pelfuts
Pelfuts
Pelfuts

de coco

arrissats de vinil

téxtils

de cautxi amb relleu de pues

de lamel ‘les d'alumini ensamblables amb diferents acabats

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Pelfut:
- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament
- Col-locacié del pelfut

Pelfut de perfil d'alumini:

Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

PELFUT:
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres
defectes superficials.

Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superficie plana i llisa de textura
uniforme.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.

S'han de respectar els junts propis del suport.

Els junts entre les tires han de ser a tocar i1 han de seguir la mateixa direccidé que la
circulacidé principal.

Tot el pél ha d'estar col-locat en la mateixa direccié. S'ha de seguir el criteri que a les
portes la direccidé del pél vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb
entrades de llum el pél estigui col-locat en la direccidé de la 1llum.

Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metal -liques fixades mecanicament al

Col-locacid del perfil de remat
Col-locacid de les tires autoadhesives
Col-locacié de la resta de perfils ensamblables

suport.

La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de
sobresortir.

Tolerancies d'execucid:

- Nivell: £ 5 mm

- Planor: + 5 mm/2 m

Horitzontalitat: Pendent <= 0,5%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
PELFUT:
El revestiment s'ha de col-locar quan el local estigui acabat i envidrat.

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
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s'exigeixin al revestiment acabat.

El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PELFUT SENSE ESPECIFICACIO DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATXU D'ENTRAMAT ALVEOLAR:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

PELFUT AMB ESPECIFICACIO DE LES MIDES:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PB PROTECCIONS | SENYALITZACIO
PB7 PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT

PB70- ELEMENTS PER A LiNIA DE VIDA FIXA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB70-B001.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistemes anticaigudes, instal-lats de forma permanent a l'edifici, per tal de garantir que les
feines de manteniment en llocs sense proteccions col-lectives front a caigudes, es puguin dur
a terme sense riscs per als treballadors.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig del tracat de la linia i dels punts d'ancoratge

- Fixacié dels elements d'ancoratge

- Col-locacié del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i
tesat final

- Realitzacié de les proves de carrega i comprovacidé de les distancies en cas de caiguda
CONDICIONS GENERALS:

Totes les peces que integren la linia de vida han de pertanyer a un sistema homologat, i no es
poden barrejar peces de sistemes diferents.

La col-locacié dels suports (pilars, plaques de fixacid, etc) dels elements d'ancoratge i les
distancies entre suports, han de ser els indicats a la DT.

Cal gque hi hagi un rétol amb indicacié del nombre maxim de persones lligades a la linia de
vida o punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona que cal protegir.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La instal-lacié de la linia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una
empresa homologada pel fabricant del sistema.

Abans de col-locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi
hagin elements de 1'edifici que puguin ser obstacles no previstos al disseny, i representin un
perill en cas de caiguda.

Si cal fer modificacions al tracat de la linia o als llocs de fixacié dels ancoratges, cal que
es refaci el calcul de distancies en cas de caiguda i dels esforcos als elements d'ancoratge
per verificar que son admissibles.

Si el sistema de fixacié dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilitzaciéd,
s'han d'utilitzar elements auxiliars que garanteixin l'estanquitat del sistema.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LINIA DE VIDA, ANCORATGE
INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE:

Unitat d'element realment col-locat a l'obra segons les especificacions de la DT.

CABLE PER A LINIA DE VIDA HORITZONTAL:

m de llargaria realment col -locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 354:2002 Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Elementos de amarre.
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B  MATERIALS
B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS

B7C MATERIALES PARA AISLAMIENTOS TERMICOS, AISLAMIENTOS ACUSTICOS Y MATERIALES
FONOABSORBENTES

B7C9 FELTRES, PLAQUES | NODULS DE LLANA MINERAL DE ROCA

B7C90- FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AILLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C90-B001.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements més o menys rigids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusié de roca, escodria o
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, 1l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unié Europea o de l'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament (CE) n° 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes
i paral -leles i els angles rectes.

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Resisténcia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W

- Conductivitat térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK

- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604) - Reduccié relativa del gruix: <= 1,0% -
Variacié relativa en llargaria i amplaria: <= 1,0% - Variacié relativa planor: <= 1 mm/m
- Resisténcia a la traccié paral-lela a les cares (UNE-EN 1608): Suficient per a suportar el
doble del pes de l'element considerat en la seva dimensid total.

- Estabilitat dimensional a una temperatura especifica (UNE-EN 1604): - Reduccid relativa
del gruix: <= 1,0% - Variacié relativa en llargaria i amplaria: <= 1,0%

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat especifiques (UNE-EN 1604): -
Reduccid relativa del gruix: <= 1,0% - Variacidé relativa en llargaria i amplaria: <=
1,0%

- Tensié a compressié (EN 826): >= Nivell declarat pel fabricant
- Resisténcia a la traccié perpendicular a les cares (EN 1607):
fabricant

- Carrega puntual (EN 12430): >= Nivell declarat pel fabricant

- Fluéncia a compressié (EN 1606): <= Nivell declarat pel fabricant

>= Nivell declarat pel

- Absorcidé d'aigua per immersié parcial (UNE-EN 1609): - A curt termini: <= 1,0 kg/m2

- A llarg termini: <= 3,0 kg/m2

- Factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua (EN 12806): <= valor declarat pel
fabricant

- Resisténcia al vapor d'aigua (EN 12806): >= valor declarat pel fabricant

- Rigidesa dinamica (EN 29052-1): <= Nivell declarat por el fabricant

- Compressibilitat (EN 12431): Valor declarat por el fabricant dins dels limits de les
tolerancies del gruix en funcidé de la classe declarada - T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm

- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificacié respecte a la reaccidé al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.

Tolerancies:

- Llargaria nominal (UNE-EN 822): + 2%

- Amplaria nominal (UNE-EN 822): £ 1,5%

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels limits segiients en
funcié de la categoria: - Tl: - 5% o 5 mm - T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm - T3
- 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm - T4: - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm - T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm

Les caracteristiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
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- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg

- Placa: Nul-la

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat
en paquets, en el cas d'elements més rigids com pannells o planxes.

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superficies planes i netes, protegits de les
pluges i les humitats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificacién.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACT
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre 1l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades seglients:

- Identificacié del producte

- Identificacié del fabricant

- Data de fabricacid

- Identificacié del torn i del lloc de fabricacid

- Classificacidé segons la reaccidé al foc

- Resisténcia térmica

- Conductivitat térmica

- Gruix nominal

- Codi de designacié segons el capitol 6 de la UNE-EN 13162

- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de
28 de juliol

- Llargaria i amplaria nominals

- Tipus de revestiment, en el seu cas

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a minim, els valors per les propietats
higrotérmiques segtients, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Conductivitat térmica (W/mK)

- Factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hidriques segiients, d'acord amb 1l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:

- Absorcidé d'ailgua per capil-laritat

- Succidé o tasa d'absorci6 d'aigua inicial (kg/m2.min

- Absorcid d'aigua a llarg termini o per immersié total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reaccidé al foc de Nivell o Classe: (Al a E)***, F. ***
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccidé al foc (per exemple
productes o materials de la classe Al conformement a la Decisié 96/603/CE, i les seves
modificacions) : - Sistema 4: Declaracié de Prestacions - Productes per a usos subjectes a
reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)**, D, E. ** Productes
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de produccié no
suposa una millora en la classificacié de reaccidé al foc (per exemple 1l'addicié de retardadors
d'ignicié o la limitacié de material organic), - Productes per a usos no subjectes a
reglamentacions sobre reaccié al foc: - Sistema 3: Declaracidé de Prestacions - Productes
per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (Al, A2, B,
C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de
produccié suposa una millora en la classificacié de reaccidé al foc (per exemple 1l'addicid de
retardadors d'ignicié o la limitacié de material organic): - Sistema 1: Declaracid de
Prestacions

El fabricant ha de facilitar, si se 1li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb 1l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 1l'especificat en 1l'apartat
7.2 del CTE.

Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclds la documentacid corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid corresponent.
Control de recepcié mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de
control de recepcidé de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF
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sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcié si ho creu
convenient.

Inspeccié visual del material en cada subministrament.

A la recepcidé dels productes es comprovara:

- Correspondéncia amb els especificats en el plec de condicions i el projecte

- Que disposen de la documentacié certificacions exigides

- Que es corresponen amb les propietats demandades

- Que han estat assajats amb la fregiiéncia establerta

En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
seglients:

- Abans de comencar 1'obra, cada vegada que canvii el subministrador, i al menys en una ocasié
al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificacié

seglients: - Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208) - Densitat (UNE-EN 1602)

- Conductivitat térmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939) - Reaccié al foc

- Determinacié sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
caracteristiques geométriques segilients (UNE 92209) - Amplaria - Llargaria - Gruix

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.

Els resultats dels assaigs d'identificacié compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovacié, es repetira l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

En cas d'incompliment d'una comprovacié geométrica, es rebutjara el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.
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AMIDAMENTS Data: 23/04/126 Pag.

AMIDAMENTS 23/04/26 Pag: 1
moment d'inércia superior a 8,1 cm4/m, modul resistent positiu superior a 3,4 cm¥m i modul resistent negatiu
Obra 01 PRESSUPOST 1487 superior a 3,2 cm®m, color verd equivalent a I'existent. Fabricat en acer galvanitzat segons UNE-EN 10169,
Capitulo 01 ENDERROC | GESTIO DE RESIDUS qualitat $250GD+Z225 conforme a UNE-EN 10346, i prelacat amb un recobriment Granite Estandard SP 25/5
. (25 um a la cara exposada i 5 pm d'imprimacio o backcoat a la cara no exposada). Aquesta composicio,
NUM. CODI us DESCRIPCIO formada pel recobriment metal-lic en aliatge de zinc i el recobriment organic de la cara exposada, aporta a

aquesta cara les classificacions CPI3 en ambient interior, RUV2 i RC3 en ambient exterior, aixi com una retencio

1 P2UKCRNT  m2 Enderroc complet de coberta in de color AE<5, refencio de brillantor >30%, resisténcia a a corrosio de 360 h en boira saiina i 1.000 h en assaig

sobre camid o contenidor

ada de planxes metalliques amb mitjans manuals i carrega manual de runa

d'humitat, ificacio al foc A1 (Et 6 A+ d'emissions segons I1SO 16000. El perfil grecat

Num. Text Tious ) ] ) =] TOTAL Formula de suport interior es fixara a ,,mm.an:,_s mi ._m:nmé o,mﬂo_m autoperforants @=5,5 mm o superior, col'locats
sempre als valls del perfil. Es disposara un minim d'1 fixacio per vall als suports extrems de les zones centrals

1 1,375,000 1375000 CHDHE#F# de la coberta, i 1 fixacio cada dos valls als suports intermedis segons disposicio en diagonal. En zones

_um_‘_:_m:m,m de S_Um:m vores i cantonades s'executaran reforcos amb un minim d'1 fixacio per vall en tots els
tots els recolcaments. Les solapes longitudinals entre xapes es fixaran cada 500m o menys amb cargol

nel
TOTAL AMIDAMENT 1.375,000 de @=4,8 mm o superior. Es mantindran separacions minimes de 20mm a vores i entre fixacions, i es garantira

la durabilitat equivalent al sistema.
2 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canalé de recollida d'aigiies amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor Entre la xapa interior i la xapa exterior es disposara un aillament térmic format per manta de Ilana mineral
tipus IBR de 60 mm de gruix, amb conductivitat térmica = 0,040 W/m-K segons UNE-EN 13162, densitat
Num. ~ Text Tipus [c1 o] [E] IFl TOTAL  Férmula al adequada per a aplicacions en cobertes lleugeres industrials, subministrada en rotlles amb recobriment.
Laillament es col-locara entre la perfileria metal-lica, adaptant-se continuament a I'espai disponible, sense
1 44,900 2,000 89,800 CHDH'E#'F# iscontinuitats ni ponts térmics, assegurant la seva correcta estabilitat dimensional i evitant assentaments. Es

garantira la continuitat de la capa aillant en tota la superficie, resolent singularitats (solapes, trobades amb
TOTAL AMIDAMENT ! nm_‘mamam verticals i elements passants) mitjancant peces tal mamm a mida. El sistema complira amb les

exigéncies del CTE DB-HE en matéria de transmitancia térmica, aixi com amb els requisits de reaccio al foc
Euroclasse A1 del material aillant.

3 P214Q-B001 m Arrencada de remat metal-lic amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Num. Text Tipus ] )] [E] IFl TOTAL  Férmula Subministrament i muntatge de xapa exterior de coberta industrial multicapa, formada pel perfil grecat de
suport exterior INCO 70.4 Cubierta, o similar, amb nervis de 30 mm d'algada i separats 210 mm, de 0,60 mm de
1 30,600 2,000 61,200 CHDHE#F# gruix, moment d'inércia superior a 8,1 cm4/m, modul resistent positiu superior a 3,4 cm®/m i modul resistent

negatiu superior a 3,2 cm*m, color verd equivalent a I'existent. Fabricat en acer galvanitzat segons UNE-EN
TOTAL AMIDAMENT ! 10169, qualitat S250GD+Z225 conforme a UNE-EN 10346, i prelacat amb un recobriment Granite Estandard SP
25/5 (25 pm a la cara exposada i 5 um d'imprimacié o backcoat a la cara no exposada). Aquesta composicio,
formada pel recobriment metal-lic en aliatge de zinc i el recobriment organic de la cara exposada, aporta a

4 P2R6-4I64 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal laci6 autoritzada de gesti de aquesta cara les classificacions CPI3 en ambient interior, RUV2 i RC3 en ambient exterior, aixi com una retencio
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat de color ?E<5, retencio de brillantor >30%, am,ma:n_m ala corrosio de 360 h en boira salina i 1.000 h en assaig
y N d'humitat, i al foc A1 (E io A+ del ions segons 1SO 16000. El perfil grec de
Num. - Text Tipus © I El A TOTAL  Férmula suport exterior es fixara al perfil separador mitjangant cargols autoperforants @=6,3 mm o superior, col-locats
i sempre als valls del perfil. Es disposara un minim d'1 fixacio per vall als suports extrems de les zones centrals
! 1:375,000 0.120 165,000 CH#D#E#F# de la coberta, i 1 fixacio cada dos valls als suports intermedis segons disposicio en diagonal. A les zones
perimetrals de coberta, vores i cantonades, s’executara reforg amb un minim d'1 fixacio per vall en tots els nervis
TOTAL AMIDAMENT 165,000 i en tots els suports. Els solapaments longitudinals entre xapes es fixaran cada =500 mm amb cargol @=4,8 mm
o superior. Es mantindran separacions minimes de 20 mm a la vora i entre fixacions, i es garantira la durabilitat
5 E2RAT7581 m3 Deposicio controlada a dipésit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la equivalent al sistema. Totalment instal-lada, incloent mitjans auxiliars, elements de seguretat, eines i p.p. de
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de maquinaria de muntatge.
construccio o demolicio, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num.  Text Tipus [l o] [E] (] TOTAL  Férmula
Num.  Text Tipus @] o] [E] IFl TOTAL  Formula
1 Superficie coberta 1.375,000 1.375,000 CH#'D#E#'F#
1 1.375,000 0,120 165,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1.375,000
TOTAL AMIDAMENT 165,000
3 P54C-B001 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a maxim, amb 4 plecs, per a extrem del rafec, col-locat amb fixacions mecaniques, amb
ob o1 PRESSUPOST 1487 perfils conformats d' estanquitat. Color verd o equivalent a 'existent.
ra
Capitulo 02 COBERTA Num.  Text ©1 0] [E] (] TOTAL  Formula
NUM.  CODI UA DESCRIPGIO 1 Longitud remat sense canalé 29,920 2,000 50,840 CH'DHE#'F#
1 P8B5-6NOI m2 Tractament anticorrosiu per elements d'acer amb emulsio anticorrosiva de resines sintétiques
TOTAL AMIDAMENT 59,840
Num.  Text Tipus O] o] [E] IFl TOTAL  Formula
o 4 P52J0-B001 m Canal exterior de seccid rectangular, metal-lic vist d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, de 30 cm d'amplari
1 Corretges 13,000 44,900 0,100 58,370 CH#D#'E#F# 100 cm de desenvolupament, col-locada amb peces especials | connectada al baixant
TOTAL AMIDAMENT 58370 Num.  Text Tipus [l o] [El IFl TOTAL  Formula
1 , ADHAEH*
2 P531-B001 m2 Subministrament i muntatge de xapa interior de oo_um:m industrial multicapa, formada pel perfil grecat de suport Longitud remat amb canalg 44900 2000 80800 CH'DIERFH#
de 30 mm d'al¢ada i separats 210 mm, de 0,60 mm de gruix,
EUR EUR
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TOTAL AMIDAMENT 89,800
5 P5ZDC-B001 m Remat de planxa dacer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 1 mm de gruix, 60 cm de

desenvolupament, com a maxim, amb 3 plecs, per a minvell, col-locat amb fixacions mecaniques, amb perfils
conformats d' estanquitat, i segellat. Color verd o equivalent a I'existent.

Num.  Text Tipus @] 0] [E] ] TOTAL  Férmula
1 longitud remat amb canald 44,900 2,000 89,800 CH'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT !
6  PB70-B001 m Subministrament i instal"lacié d'un sistema de linia de vida horitzontal permanent, homologat segons normativa

vigent UNE-EN 795:2012 i EN 17235:2024, destinat a la proteccié contra caigudes en treballs de manteniment
sobre coberta de xapa metal-lica. El sistema estara format per cable d'acer inoxidable de diametre adequat,
tensat entre punts d'ancoratge estructurals especifics per a cobertes lleugeres, incloent-hi suports intermedis,
terminals, tensors, absorbidors d'energia i tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament del
conjunt. Els ancoratges es fixaran a l'estructura resistent de la coberta, garantint la seva compatil
sistema de xapa i evitant filtracions mitjangant segellat adequat.

Num.  Text Tipus 1€l 0] [E] ] TOTAL  Férmula

1 45,200 1,000 45200 CH'DH#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT !

Obra 01 PRESSUPOST 1487
Capitulo XX CONTROL DE QUALITAT
NUM.  CODI Uk DESCRIPCIO

1 CQO0AQ01 u Partida en concepte de control de qualitat.

AMIDAMENT DIRECTE !

Obra 01 PRESSUPOST 1487
Capitulo Yy SEGURETAT | SALUT
NUM.  CODI us DESCRIPCIO

1 SS00A001 u Partida en concepte de seguretat i salut.
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- UADRE DE PREUS NUMERO 1
QUADRE DE PREUS NUMERO 1 . @ Data: 23104126 Pag: 2
Data: 23/04/26 Pag.: 1

. . NOMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
NOMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

$250GD+2225 conforme a UNE-EN 10346, i prelacat amb un recobriment Granite Estandard
P-1 CQO0A001 u Partida en concepte de control de qualitat. 300000 € SP 25/5 (25 pm a la cara exposada i 5 um d au—,amgo 0 backcoat a la cara no exposada).
(TRES MIL EUROS) Aquesta composi

P-2  E2RAT7581 m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 258 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

brillantor >30%, resisténcia a la corrosié de 360 h en _uo:m salina i 1.000 h en assaig
d'humitat, 6 al foc A1 (E i 6 A+ demissions segons ISO
16000. El perfil grec de suport exterior es fixara al perfil separador mifiancant cargols
autoperforants @=6,3 mm o superior, col-locats sempre als valls del perfil. Es

DOCUMENT
PROJECT

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS) minim d'1 fixacio per vall als suports extrems de les zones centrals de la coberta, i 1 fixacio
cada dos valls als suports intermedis segons disposicié en diagonal. A les zones perimetrals
P-3  P214K-CRN1  m2 Enderroc complet de coberta inclinada de planxes metalliques amb mitjans manuals i 1469 € de coberta, vores i cantonades, s'executara reforg amb un minim d'1 fixacio per vall en tots
carrega manual de runa sobre camio o contenidor els nervis i en tots els suports. Els mo,%mamam longitudinals m:_.a xapes es fixaran cada
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS) =500 mm amb 8—.@9 @=4,8 mm o superior. Es mantindran separacions minimes de 20 mm a
~ la vora i entre fixacions, i es garantira la durabilitat equivalent al sistema. Totalment
N instal-lada, incloent mitjans auxiliars, elements de seguretat, eines i p.p. de maquinaria de
B P-4 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canalé de recollida d'aigiies amb mitjans manuals i carrega manual de runa 367 € muntatge.
Q sobre camié o contenidor . (SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
o (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
N}
5 P-8  P54C-B001 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm 220 €
o P-5  P214Q-B001 m Arrencada de remat met: amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o 367 € de ammmzézvmama com a maxim, amb 4 plecs, per a mx:m:_ del rafec, col-locat amb
B contenidor fixacions a amb perfils d Color verd o equivalent a
wlun (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS) l'existent.
W (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
n P-6  P2R6-4164 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacié 1998 €
B autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat P9 P5ZDC-B001 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 1 mm de gruix, 60 cm 28 €
© (DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS) de amwmzézvmama com a maxim, amb 3 plecs, per a minvell, col-locat amb fixacions
B. amb perfils d itat, i segellat. Color verd o equivalent a
m\ P-7  P531-B001 m2 Subministrament i muntatge de xapa interior de coberta industrial multicapa, formada pel 7350 € Pexdstent. N
@_ perfil grecat de suport interior INCO 30.5 Cubierta, o similar, amb nervis de 30 mm d'algada i (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
[0} separats 210 mm, de 0,60 mm de gruix, moment d'inércia superior a 8,1 cm4/m, modul
b4 resistent positiu superior a 3,4 cm*/m i modul resistent negatiu superior a 3,2 cm¢/m, color P-10  P5ZJ0-B001 m Canal exterior de secci rectangular, metal-lic vist d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, de 6261 €
w verd equivalent a l'existent. Fabricat en acer galvanitzat segons UNE-EN 10169, qualitat 30 cm d'amplaria i 100 cm de desenvolupament, col-locada amb peces especials i
W $250GD+2225 conforme a UNE-EN 10346, i prelacat amb un recobriment Granite Estandard connectada al baixant
< SP 25/5 (25 um a la cara exposada i 5 pm d'imprimacio o backcoat a la cara no exposada). (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
w Aquesta composicid, formada pel recobriment metal-lic en aliatge de zinc i el recobriment
n= organic de la cara exposada, aporta a aquesta cara les classificacions CPI3 en ambient X . L -
4 AUn interior, RUV2 i RC3 en ambient exterior, aixi com una retencié de color AE<5, retencié de P-11 P8B5-6NOI m2 Tractament anticorrosiu per elements d'acer amb magmo anticorrosiva de resines sintétiques 2384 €
W.J brillantor >30%, am,ma:a_m a la corrosio de umo h en boira salina i 1.000 h en assaig (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
@ d’humitat, ificacio al foc A1 (E ificacio A+ d'emissions segons 1SO
hn 16000. E1 perfil grecat de suport interior es *_xm_,m a lestructura_ mitiangant Saoa P-12 PB70-B001 m Subministrament i instal*lacio d'un sistema de linia de vida horitzontal permanent, homologat 11000 €
autoperforants @=5,5 mm o superior, col-locats sempre als valls del perf. Es disposara un segons normativa vigent UNE-EN 795:2012 i EN 17235:2024, destinat a la proteccio contra
minim d'1 fixacio per vall als suports extrems de les zones centrals de la coberta, i 1 fixacio caigudes en trebals de manteniment Woca coberta de xapa ?ms a. El sistema estara
cada dos valls .m,m suports _36._‘385 segons disposicio en gm@o:m_, En Noq.mm perimetrals de format per cable d'acer inoxidable de didmetre adequat, tensat m::.m punts d'ancoratge
coberta, vores i cantonades s'executaran reforgos amb un minim d1 fixaci6 per vall en tots estructurals especifics per a cobertes leugeres, incloent-hi suports intermedis, terminals,
els nervis i tots els recolcaments. Les solapes longitudinals entre xapes es fixaran cada 500m tensors, absorbidors d'energia i tols els per al correcte N
0 menys amb cargol de @=4,8 mm o superior. Es mantindran separacions minimes de 20mm del conjunt. Els ancoratges es fixaran a l'estructura resistent de la coberta, garantint la seva
% avores i entre fixacions, i es garantira la durabiliat equivalent al sistema compatibilitat amb el sistema de xapa i evitant filtracions mitjancant segellat adequat.
<}
rOO Entre la xapa interior i la xapa exterior es disposara un aillament térmic format per manta (CENT DEU EUROS)
__H de llana mineral tipus IBR de 60 mm de gruix, amb conductivitat térmica = 0,040 W/m-K
~ segons UNE-EN 13162, densitat nominal adequada per a aplicacions en cobertes lleugeres P-13  SS00A001 u Partida en concepte de seguretat i salut. 850000 €
6_ industrials, subministrada en rotles amb recobriment. L'aillament es col-locara entre la (VUIT MIL CINC-CENTS EUROS)
% W perfileria metal-lica, adaptant-se continuament a I'espai disponible, sense discontinuitats ni
3 | ponts térmics, assegurant la seva correcta estabilitat dimensional i evitant assentaments. Es
o o garantira la continuitat de la capa aillant en tota la superficie, resolent singularitats (solapes,
s 8 3 trobades amb paraments verticals i elements passants) mitjangant peces tallades a mida. EI
M & ¥ sistema complira amb les exigéncies del CTE DB-HE en matéria de transmitancia térmica,
H m H aixi com amb els requisits de reaccio al foc Euroclasse A1 del material aillant.
o —
© m_.b Subministrament i muntatge de xapa exterior de coberta industrial multicapa, formada pel
mau %] m perfil grecat de suport exterior INCO 70.4 Cubierta, o similar, amb nervis de 30 mm d'algada i
”m ® E g separats 210 mm, de 0,60 mm de gruix, moment d'inércia superior a 8,1 cm4/m, modul
a % c % resistent positiu superior a 3,4 cm?*/m i modul resistent negatiu superior a 3,2 cm?m, color
mm M._ um mw © verd equivalent a I'existent. Fabricat en acer galvanitzat segons UNE-EN 10169, qualitat
]
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 S e QUADRE DE PREUS NUMERO 2 e 300 w2

. . NOMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU

NUMERO CODI UA DESCRIPCIO PREU

resistent positiu superior a 3,4 cm*m i modul resistent negatiu superior a 3,2 cm®m, color

P-1 CQO0A00T  u Partida en concepte de control de qualitat. 3.000,00 € verd equivalent a l'existent. Fabricat en acer galvanitzat segons UNE-EN 10169, qualitat

Sense descomposicio 3.000,00000 € $250GD+Z225 conforme a UNE-EN 10346, i prelacat amb un recobriment Granite Estandard

SP 25/5 (25 pm a la cara exposada i 5 um d'imprimaci¢ o backcoat a la cara no exposada).

P2 E2RA7581  m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 2584 € Aquesta composici6, formada pel recobriment metal-lic en aliatge de zinc i el recobriment

residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una organic de la cara exposada, aporta a aquesta cara les classificacions CPI3 en ambient

interior, RUV2 i RC3 en ambient exterior, aixi com una retencio de color ?E<5, retencié de

Mmﬂw_mmww_mWMMMDMMWMWmmﬁm,MMLN@MMm@Mo demolci, amb codi 170904 segons fa Lista brillantor >30%, resisténcia a la corrosié de 360 h en boi ira salina 1.000 h en assaig

d'humitat, ificacio al foc A1 (E i i 6 A+ d'emissions segons ISO

B2RA7581 t Deposicio controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 2584000 € 16000. EI perfil grec de suport exterior es fixara al perfil separador mitjangant cargols
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una autoperforants @=6,3 mm o superior, col-locats sempre als valls del perfil. Es disposara un

densitat 0,17 /m3, procedents de construccio o demolicio, amb codi 170904 segons la Llista minim d'1 fixacié per vall als suports extrems de les zones centrals de la coberta, i 1 fixacio

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) cada dos valls als suports intermedis segons disposicié en diagonal. A les zones perimetrals

Altres conceptes 0,00000 € de coberta, vores i cantonades, s'executara reforg amb un minim d'1 fixacié per vall en tots

els nervis i en tots els suports. Els solapaments longitudinals entre xapes es fixaran cada
=500 mm amb cargol @=4,8 mm o superior. Es mantindran separacions minimes de 20 mm a
la vora i entre fixacions, i es garantira la durabilitat equivalent al sistema. Totalment
instal-lada, incloent mitjans auxiliars, elements de seguretat, eines i p.p. de maquinaria de

P-3 P214K-CRN = m2 Enderroc complet de coberta inclinada de planxes metal-liques amb mitjans manuals i 14,69 €
carrega manual de runa sobre camid o contenidor

Altres conceptes 14,69000 € muntatge.
) o Altres conceptes 73,50000 €
P-4 P214Q-4RQ m Arrencada de canalé de recollida d'aigiies amb mitjans manuals i carrega manual de runa 3,67 €
sobre camig o contenidor e P-8 P54C-B001 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm 22,20 €
Altres conceptes 3,67000 de desenvolupament, com a maxim, amb 4 u_mnm per a extrem del rafec, collocat amb
fixacions a amb perfils itat. Color verd o equivalent a
P-5 P214Q-B001 m Arrencada de remat metal-lic amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o 3,67 € existent.
contenidor
Altres conceptes 3,67000 € BOAS-06VX  u Cargol autoroscant amb volandera 162000 €
BOCHK-20TC m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm 630819 €
P-6 P2R6-4164  m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio 19,98 € de desenvolupament, com a maxim, amb 4 plecs, per a extrem del rafec
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
Altres conceptes 19,98000 e B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 364000 €
Altres conceptes 10,63181 €
P-7 P531-B001  m2 Subministrament i muntatge de xapa interior de coberta industrial multicapa, formada pel 73,50 €
perfil grecat de suport interior INCO 30.5 Cubierta, o similar, amb nervis de 30 mm dalgada i P-9 P5ZDC-B00 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 1 mm de gruix, 60 cm 22,86 €
separats 210 mm, de 0,60 mm de gruix, moment d'inércia superior a 8,1 cm4/m, modul de desenvolupament, com a maxim, amb 3 u_mnm, per a minvell, col-locat amb fixacions
resistent positiu superior a 3,4 cm¥m i modul resistent negatiu superior a 3,2 cm¥m, color a amb perfils d i segellat. Color verd o equivalent a
verd equivalent a l'existent. Fabricat en acer galvanitzat segons UNE-EN 10169, qualitat 'existent.
$250GD+2225 conforme a UNE-EN 10346, i prelacat amb un recobriment Granite Estandard 8 "
SP 25/5 (25 um a la cara exposada i 5 pm dimprimacio o backcoat a la cara no exposada). B7JE-0GTM  dm3  Massilla per a segellats, d'aplicacié amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,18050 €
Aquesta composicio, formada pel recobriment metal'lic en aliatge de zinc i el recobriment B7JB-12X6  m  Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 364000 €
organic de la cara exposada, aporta a aquesta cara les classificacions CPI3 en ambient
interior, RUV2 i RC3 en ambient exterior, aixi com una retencié de color AE<5, retencié de BOCHK-20VP m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1t mm de gruix, 60 cm de 5,78340 €
brillantor >30%, resisténcia a la corrosi¢ de 360 h en g:m salina i 1.000 h en assaig desenvolupament, com a maxim, amb 3 plecs, per a minvel
d'humitat, 6 al foc A1 i 6 A+ d'emissions segons ISO
16000. EI perfil grecat de suport interior es fixara a l'estructura mitiancant cargols BOAS-0BVX v Cargol autoroscant amb volandera 162000 €
autoperforants @=5,5 mm o superior, col-locats sempre als valls del perfil. Es disposara un Altres conceptes 1063610 €
minim d'1 fixacio per vall als suports extrems de les zones centrals de la coberta, i 1 fixacio
cada dos valls als suports intermedis segons disposicié en diagonal. En zones perimetrals de P-10 P5ZJ0-B001 m Canal exterior de seccio rectangular, metal-lic vist d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, de 62,61 €
coberta, vores i cantonades s'executaran reforgos amb un minim d'1 fixacio per vall en tots 30 cm damplaria i 100 cm de desenvolupament, col-locada amb peces especials i
els nervis i tots els recolgaments. Les solapes longitudinals entre xapes es fi ixaran cada 500m connectada al baixant
B5ZH0-12XD m Canal exterior de secci6 rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm 4393200 €
d'amplaria i 50 cm de desenvolupament, incloses les peces especials de suport
Entre la xapa interior i la xapa exterior es disposara un aillament térmic format per manta Altres conceptes 1867800 €
de llana mineral tipus IBR de 60 mm de gruix, amb conductivitat térmica = 0,040 W/m-K
segons UNE-EN 13162, densitat nominal adequada per a aplicacions en cobertes lleugeres P-11 P8B5-6NOI  m2 Tractament anticorrosiu per elements d'acer amb emulsi¢ anticorrosiva de resines sintétiques 23,84 €
industrials, subministrada en rotlles amb recobriment. L'aillament es col-locara entre la
perfileria metal-lica, adaptant-se continuament a I'esp: B058-15G7 kg Emulsié anticorrosiva a base de resines sintetiques 176409 €
ponts termics, assegurant la seva correcta estabilitat dimensional i evitant assentaments. Es Altres conceptes 22,07591 €
garantira la continuitat de la capa aillant en tota la superficie, resolent singularitats (solapes,
trobades amb paraments verticals i elements passants) mitjancant peces tallades a mida. El P-12 PB70-B001 m Subministrament i instal-lacio d'un sistema de linia de vida horitzontal permanent, homologat 11000 €
sistema complira amb les exigéncies del CTE DB-HE en matéria de transmitancia termica, segons normativa vigent UNE-EN 795:2012 i EN 17235:2024, destinat a la proteccié contra
aixi com amb els requisits de reaccio al foc Euroclasse A1 del material aillant caigudes en treballs de manteniment sobre coberta de xapa metal-ica. El sistema estara
) format per cable d'acer inoxidable de diametre adequat, tensat entre punts d'ancoratge
Subministrament i muntatge de xapa exterior de coberta industrial multicapa, formada pel estructurals especifics per a cobertes lleugeres, incloent-hi suports intermedis, terminals,
perfil grecat de suport exterior INCO 70.4 Cubierta, o similar, amb nervis de 30 mm d'alcada i tensors, absorbidors d'energia i tots els per al correcte
separats 210 mm, de 0,60 mm de gruix, moment dinércia superior a 8,1 cmd/m, modul del conjunt. Els ancoratges es fixaran a l'estructura resistent de la coberta, garantint la seva
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 bae 250825 N

NOMERG  GODI UA  DESCRIPGIO PREU
compatibilitat amb el sistema de xapa i evitant ions mitjancant segellat adequat.

Altres conceptes 110,00000 €

P-13 SS00A001  u Partida en concepte de seguretat i salut. 8.500,00 €

Sense descomposicio 8.500,00000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS e 23104126 Pig: 1 JUSTIFICACIO DE PREUS Dol 23104726 o 2
MAQUINARIA
MA D'OBRA
. coni UA  DESCRIPCIO PREU
cooi UA DESCRIPCIO PREU
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 88,00000 €
AO1-FEPS h Ajudant cotlocador B0 € C13800KR  h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14t 8800000 €
AOI-FEPH — h Ajudant muntador 1200 € C13A00FQ  h  Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 549000 €
A0127000 h Ofical 1a colfocador 25,0000 € C150NC10 u Transport de plataforma autopropulsada amb cistella sobre brag articulat per a una algaria de 253,33000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 29,03000 € treball de 12 m
A012F000 h Oficial 1a manya 29,49000 € C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,75000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 30,01000 € C176-00FX h Hormigonera de 165 | 2,16000 €
A0137000 h Ajudant col-locador 25,74000 € C1R1-00D2 ~ m3  Subministrament de contenidor metél-lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 19,10000 €
A013D000 h Ajudant pintor 25,74000 € especials
AO13F000 h Ajudant manya 25,83000 c C1RA2900 m3 la amb residus inerts o no 22,13000 €
A013M000 h Ajudant muntador 25,74000 € £200P000 h 350000 e
AD140000 h Manobre 24,12000 € C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 3,42000 €
A0150000 h Manobre especialista 25,06000 €
AOD-0007 h Peén 24,12000 €
AOE-000A h Pedn especialista 25,06000 €
AOF-000B h Oficial 1a 29,03000 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 29,03000 €
AOF-000E h Oficial 1a electricista 30,41000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 30,41000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 29,03000 €
AOF-000T h 1a albafiil 29,03000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  23/04/26 Pag: 3 JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  23/04/26 Pag: 4
MATERIALS MATERIALS
cODi UA  DESCRIPCIO PREU coni UA  DESGRIPCIO PREU
B011-05ME m3 Agua 2,18000 € B7CZ2-0IR8 u Tac i suport de nild per a fixar materials aillants, de 80 mm de gruix com a maxim 0,53000 €
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,93000 € B7J50010 dm3  Massilla per a segellats, d'aplicacié amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,06000 €
BO3L-05N7 t Arena de cantera para morteros 19,34000 € B7J50090 dm3  Massilla per a segellats, d'aplicacio amb pistola, de base poliureta monocomponent 13,44000 €
B055-067M t Cemento pértland con caliza CEM I1/B-L 32,5 R segun UNE-EN 197-1, en sacos 142,90000 € B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 3,64000 €
B058-15G7 kg Emulsio anticorrosiva a base de resines sintétiques 11,53000 € B7JE-0GTM dm3  Massilla per a segellats, d'aplicacié amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 23,61000 €
BO9VAQO1 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 0,20000 € B89ZR000 u Pintura abase de  poliureta, de  llarga durada, desenvolupada per resistir les tensions ~ durant 166,66000 €
BOA32500 w Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargaria 280000 e la practica esportiva en gimnasos, Basquet, ref. 085K de la série Marcatge de GERFLOR
BOA4A400 cu Visos galvanitzats 5,02000 € B9F2-VKEQ m2 Llosa de formigo per a paviments de 40x40 cm i 3,5 cm de gruix, de forma quadrat, textura amb 18,72000 €
tacs, preu alt, fabricada amb granulats reciclats
X €
BOAS-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,27000 B9J3-28DI m2 Pelfut format per perfils d'alumini de 25 a 35 mm d'amplaria i 20 mm d'algaria, amb acabat de 394,37000 €
BOA61500 u Tac de nilé de 5 mm de diametre, com a maxim, amb vis 0,16000 € raspall, per a instal-lacio encastat al paviment
BOAN-07J2 u Tac quimic de diametre 12 mm, amb cargol, volandera i femell 6,89000 € B9Q1A001 m2 Post encadellat per a parquet clavat de fusta de faig 129x22 mm de seccid 30,74000 €
BOAP-07IQ u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella 2,59000 € BYU7A001 m Socol fusta faig 70x16mm. 8,50000 €
BOCA5K60 m2 Placa de policarbonat cel'lular de 20 mm de gruix i 6 parets, de 600 mm d'amplaria i tractament per 66,53000 € B9UAA002 m Socol d'alumni en forma de L 7cm 10,50000 €
al'absorcio de la radiacio ultraviolada a les dues cares BIUAAQO3 m Socol d'alumini en forma de U 7em 11,20000 e
BOCH1-1FS1  m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aillament de Ilana mineral de roca amb un gruix 55,86000 € " . N
total de 120 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior llisa, color blanc, gruix de les BOVDAQOT m Planxa de xapa galvanitzada per formacid de rampa de 30cm d'amplada 55,18000 €
planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixacié vista, per a BAF1C2AC m2 Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col-locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 118,50000 €
cobertes a 1,39 m2 de superficie, elaborada amb perfils de preu alt, classificacio minima 4 de permeal
" L UNE-EN 12207, classificacié minima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
BOCHK-20TC m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de 5,89000 € are segons A N s
desenvolupament, com a maxim, amb 4 plecs, per a extrem del rafec 12208 i classificacié minima C5 de resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
BOCHK-20VP  m Remat de planxa dacer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de 5,40000 € BQSZHGVN v m_u%.mk_mmn_w basquet vmqavm_ew‘am_ sostre msc%w:co.es ‘_u:o‘.a_ecc,m% S":Q ~% m__cs u_m <a_“m_ de 3.977,24000 €
desenvolupament, com a maxim, amb 3 plecs, per a minvel X105z cm, anefla de tub dacer | xana de nilo, amo sistema de plegal endavant amb torn
electric; inclou caixa de comandaments, motorreductor trifassic amb final de carrera i tambor
BOCHK-20W1 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de 4,90000 € d’enrotilament amb cable d'accionament, i cables i tubs per a la connexi¢ eléctrica entre caixa de
desenvolupament, com a maxim, amb 5 plecs, per a canal6 exterior comandament i motor
BOK3A001 m Rastrell de fusta laminada, o equivalent 6,59000 €
B147TW-HSIW  u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una linia de vida horitzontal fixa, formats per dos 582,74000 €

terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulacio del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1

B147TW-HSIY  u Element de suport intermedi per a linia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb 63,31000 €
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

B147W-H5J2 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixacio d'amés de seguretat, per a fixar mecanicament amb 12,27000 €
cargols d'acer inoxidable

B147W-H5J3 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diametre i composicio 7x19+0, homologat per a linia de 5,02000 €
vida segons UNE_EN 795/A1

B147TW-H5J5 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una linia de vida horitzontal fixa, formats per dos 379,32000 €

terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulaci del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1

B2RA7581 t i6 controlada dels residus 152,00000 €
de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construccid o demolicio, amb codi 170904 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B5ZH0-12XD  m Canal exterior de seccio rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm 36,61000 €
d'amplaria i 50 cm de desenvolupament, incloses les peces especials de suport

B7B11190LBJ1 m2 Teixit no teixit, geotéxtil, punxonat i termo fixat de fibra de polipropilé i altres fibres sintétiques, 0,43000 €
Geoflex PP 90, de 90 g/m2, en rotllos de 100 m x 2,75 m, ref. 1951-79 de la serie Geotéxtils i
lamines drenants dASFALTEX

B7C24-0KLD ~ m2 Plancha de pe i pandido (EPS) de 10 mm de espesor 1,15000 €

B7C90-0JBT m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036 W/(m-K) de conductivitat térmica de 80 3,04000 €
mm de gruix amb lamina d'alumini en la mateixa direccio de les fibres
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BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 94,51000 €
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a 'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Pedn espe 1,000 /Rx 25,06000 25,06000
Subtotal: 25,06000 25,06000
C176-00FX h Hormigonera de 165 | 0,700 /Rx 2,16000 1,61200
Subtotal: 1,51200 1,51200
Materials
B055-067M  t Cemento portland con caliza CEM II/B-L 325 R 0,250 X 142,90000 35,72500
seguin UNE-EN 197-1, en sacos
B011-05ME m3 Agua 0,200 x 2,18000 0,43600
BO3L-05N7 t Arena de cantera para morteros 1,630 X 19,34000 31,52420
Subtotal: 67,68520 67,68520
DESPESES AUXILIARS 100 % 0,25060
COST DIRECTE 94,50780
COST EXECUCIO MATERIAL 94,50780
BO7F-0LTS m3 Mortero de cemento pértland con caliza CEM II/B-L y Rend.: 1,000 110,96000 €
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporcion en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresion, elaborado en obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Pedn especialista 1,000 /Rx 2506000 = 25,06000
Subtotal: 25,06000 25,06000
Magquinaria
C176-00FX h Hormigonera de 165 | 0700 /Rx 2,16000 = 1,51200
Subtotal: 1,61200 1,61200
Materials
B011-05ME m3 Agua 0,200 x 2,18000 = 0,43600
BO3L-05N7 t Arena de cantera para morteros 1,520 X 19,34000 = 29,39680
B055-067M t Cemento portland con caliza CEM II/B-L 325 R 0,380 X 14290000 = 54,30200
segun UNE-EN 197-1, en sacos
Subtotal: 84,13480 84,13480

1487 Substituci coberta Sant Joan de Vilatorrada
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Data:  23/04/26 Pag: 6
ELEMENTS COMPOSTOS

coni UA  DESGRIPGIO PREU

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25060

COST DIRECTE 110,95740

COST EXECUCIO MATERIAL 110,95740
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PARTIDES D'OBRA
NOM  GODI UA  DESCRIPGIO PREU
A012A001 u Ajust i anivellacio de cistelles de basquet a altura Rend.: 2,365 449,96 €
reglamentaria; incloent plataforma elevadora amb
cistella i brag articulat.
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 10,000 /Rx = 126,89218
A013M000  h Ajudant muntador 10,000 /Rx = 108,83721
Subtotal 235,72939 235,72939
Maquinaria
C150NC10 u Transport de plataforma autopropulsada amb cistella 2,000 /Rx = 214,23256
sobre brag articulat per a una algaria de treball de 12
m
Subtotal 214,23256 214,23256
COST DIRECTE 449,96195
DESPESES INDIRECTES % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 449,96195
A012A002 u Desmuntatge de reixa existent, previ a col-locacio de Rend.: 1,000 504,21 €
nova fusteria exterior i muntatge posterior de reixa
una vegada realitzades les modificacions; incloent
plataforma elevadora amb cistella i brag articulat.
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 4500 /Rx = 135,04500
A013M000  h Ajudant muntador 4500 /Rx = 115,83000
Subtotal 250,87500 250,87500
Maquinaria
C150NC10 u Transport de plataforma autopropulsada amb cistella 1,000 /Rx = 253,33000
sobre brag articulat per a una algaria de treball de 12
m
Subtotal 253,33000 253,33000
COST DIRECTE 504,20500
DESPESES INDIRECTES 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 504,20500
A012A003 u Acondicionament de porta basculant magatzem; Rend.: 1,314 400,11 €
incloent desmuntatge de ferratges metal-lics,
desmuntatge de porta de fusta i tall per ajustar a nova
alcada de paviment de parquet i tornar a muntar.
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
A013M000  h Ajudant muntador 9437 /IRx = 184,86178
A012M000  h Oficial 1a muntador 94249 /Rx = 215,25209

23/04/26 Pag: 8
PARTIDES D'OBRA
NOM oD UA  DESGRIPGIO PREU
Subtotal: 400,11387 400,11387
COST DIRECTE 400,11387
DESPESES INDIRECTES % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 400,11387
A012A004 u A ici d'esp ; incloent Rend.: 1,000 788,61 €
d'espatileres i tall per ajustar a nova algada de
paviment de parquet i tornar a muntar.
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 14,0988 /R x = 423,10499
A013M000  h Ajudant muntador 14,200 /Rx 2574000 = 365,50800
Subtotal: 788,61299 788,61299
COST DIRECTE 788,61299
DESPESES INDIRECTES % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 788,61299
A012B001 u onament de porta batent d'armari; incloent Rend.: 2,629 199,98 €
s, desmuntatge de
porta de fusta i tall per ajustar a nova algada de
paviment de parquet i tornar a muntar.
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 94249 /R x 30,01000 = 107,58511
A013M000  h Ajudant muntador 9437 /Rx 2574000 = 92,39573
Subtotal: 199,98084 199,98084
COST DIRECTE 199,98084
DESPESES INDIRECTES % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 199,98084
A012B002 u Acondicionament de dobles portes batents d'accés a Rend.: 1,502 350,03 €
pista; incloent desmuntatge de ferratges met
desmuntatge de porta de fusta i tall per ajustar a nova
algada de paviment de parquet i tornar a muntar.
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 94249 /R x 30,01000 = 188,30975
A013M000 h Ajudant muntador 9437 /Rx 25,74000 = 161,72329
Subtotal: 350,03304 350,03304
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NiM  coDi UA  DESGRIPCIO PREU
Unitats Preu Parcial Import

COST DIRECTE 350,03304 Materials

DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 BORATS8! t  Deposicid controlada a diposit autoritzat inclos el 0170 x 15200000 = 2584000

COST EXECUCIO MATERIAL 350,03304 canon sobre la deposicio controlada dels residus de la

, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
A012B003 u Acondicionament de dobles portes batents de sortida Rend.: 1,314 400,11 €

d'emergéncia a exterior; incloent desmuntatge de
ferratges metal-lics, desmuntatge de porta de fusta
tall per ajustar a nova algada de paviment de parquet

(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 25,84000 25,84000

i tornar a muntar.
Unitats Preu Parcial Import COST DIRECTE 25,84000
Va dobra DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
A013M000  h Ajudant muntador 9437 /IRx 2574000 = 184,86178 COST EXECUCIO MATERIAL 25,84000
A012M000  h 94249 /Rx 30,01000 = 215,25209
Subtotal 400,11387 400,11387 E9GZA001 u TALL PAVIMENT AMB CORONA DIAMANTADA Rend.: 1,000 36,09 €
_——— Perforacié en humit realitzada verticalment en llosa
COST DIRECTE 400,11387 massissa de formigé armat, amb corona diamantada
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 de 100-150 mm de diametre, i fins a 20cm de
. —_— pronfunditat, previ aixecat del paviment
COST EXECUCIO MATERIAL 400,11387 base, i carrega manual sobre camio o contenidor.
Inclou carrega i transport de residus a abocador.
P-1 CQO00A001 u Partida en concepte de control de qu; Rend.: 1,000 3.000,00 € Unitats Preu Parcial Import
COST DIRECTE 3,000,00000 Ma dobra
o
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 A0150000 h Manobre especialista 1,100 /Rx 25,06000 = 27,56600
COST EXECUCIO MATERIAL 3.000,0000 -
Subtotal: 27,56600 21,56600
Maquinaria
E2R450J0 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a Rend.: 1,000 22,83 € . )
instal-laci autoritzada de gestié de residus, amb C170H000 h gmncsm tallajunts amb disc de diamant per a 1,100 /Rx 7,75000 = 8,52500
or de 9 m3 de capacitat paviment
Subtotal: 8,52500 8,52500
Unitats Preu Parcial Import Ut : :
Maguinaria COST DIRECTE 36,09100
C1311430  h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0008 /Rx 8800000 = 0,70400 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 9 m3 de 1,000 /Rx 22,13000 = 22,13000 6
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials COST EXECUCIO MATERIAL 36,09100
Subtotal 22,83400 22,83400
E9GZB001 u TALL PAVIMENT AMB CORONA DIAMANTADA Rend.: 1,000 36,09 €
COSTDIRECTE 22,83400 Perforacié en humit realitzada verticalment en llosa
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 massissa de formigd armat, amb corona diamantada
. de 100-150 mm de diametre, i fins a 20cm de
COST EXECUCIO MATERIAL 22,83400 pronfunditat, previ aixecat del paviment i la seva
base, i carrega manual sobre camié o contenidor.
Inclou carrega i transport de residus a abocador.
P-2 E2RA7581 m3 Deposicio controlada a dipésit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 2584 €
canon sobre la deposici controlada dels residus de la Unitats Preu Parcial Imoort
construccid, segons la LLEI 8/2008, de re P
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, Ma d'obra
procedents de construccio o_demolicio, amb. codi A0150000 h Manobre especialista 1100 /Rx 2508000 =  27,56600
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/30412002) Subtotal: 27,56600 2756600
Maquinaria
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C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 1,100 /Rx 7,75000 = 8,52500
paviment E9T9B001 m2 PAVIMENT DE PARQUET CLAVAT ESPORTIU Rend.: 0,793 81,01 €
Subtotal: 8,52500 8,52500 Subministrament i instal-lacio de sistema esportiu
d'ilitima generacio UNE-14904:A4. Fusta massissa de
- Faig, Aur6 o Freixa. Sel.leccio de la fusta PREMIUM
COST DIRECTE 36,09100 o equivalent de 22mm de gruix, 129mm d'ample
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 3700mm de llarg o equivalent. Fusta poli
5 vernissada de fabrica amb classificacio de reaccié al
COST EXECUCIO MATERIAL 36,09100 foc CFL-S1. Vernis semi mate ( 7 capes ). Cada tauld
. tauletes ) unides entre si longitudinaiment.
E9T9A001 m2 PAVIMENT DE PARQUET CLAVAT ESPORTIU Rend.: 1,000 76,97 € Taulons encadellats pels 4 costats. La tarima es
X . . clavara en ocult amb claus especials de 2,2x45mm
Paviment esportiu d'alt rendiment format per: sobre rastrells ( llistons especials ) de fusta de pi
. . laminada i encolada que incorporen en la cara inferior
Tarima de ‘mé. massissa, secada i prensada de un element elastic, en tot el llarg del rastr
22mm de gruix i 129mm damplada, polida i atorguen gran elasticitat i una rapida recuperacio a tot
envernissada a fabrica amb 3 capes de vernis, unié el conjunt.
entre tauletes que composen el taulell realitzada La separaci6 entre els rastrells (
mitjangant .S_m de milano. Els taulells es n,m,,sa: 336mm o similar per garantir el compliment dels
amb a.s 6 oculta sobre rastrells de fusta laminada assaigs, mitiangant el separador oficial que facilita el
de picéa, de 45mm d'amplada i 30mm d'algada. La fabricant.
distancia entre Em_._‘ s sera en paral-lel de i,::a. Tots els elements anteriors s'instal-laran sobre una
Com a element elastic els rastrells portaran fixades membrana plastica antihumitat dun gruix minim de
en la seva part inferior una tira elastica de fabricacio 0,2 mm, amb solapacions entre unions minimes de
especial, per donar ellasticitat al conjunt i de 20ems.
recuperacio rapida. Tot el conjunt sinstal lara sobre Algada maxima del conjunt total de 45mm a 53mm.
una membrana plastica anti-humitat d'un grui
de 0,15mm. amb solapament de com a minim 20cm. )
L'algada total del conjunt sera de 52mm. Unitats Preu Parc Import
Ma d'obra
"Sinclou entre els rasiells un feltre de llana de roca A0137000 h  Ajudant col-locador 02825 /Rx 2574000 = 9,16967
de 25mm. per evitar l'efecte tambor de la pista.
A0127000  h 02825 /Rx 29,03000 = 10,34171
Unitats Preu Parcial Import Subtotal: 1951138 1951138
Ma d'obra N ' '
Materials
AI21000 - h - Ofical fa colfocador 02625 [Rx 203000 = 82008 B7B11190L m2  Teixitno teixt, geotextl, punxonat  termo fixat de 1221 x 043000 = 052503
A0137000 h Ajudant col-locador 02825 /Rx 2574000 = 727155 fibra de polipropilé i altres fibres sintétiques, Geoflex
— PP 90, de 90 g/m2, en rotllos de 100 m x 2,75 m, ref.
Subtotal 15,47253 1547253 1951-79 de la serie Geotextils i lamines drenants
Materials J'ASFALTEX
BOA32500 cu  Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargaria 0650  x 280000 = 1,82000 B9Q1AQT  m2 ”,M% M_Sa %. per a parquet clavat de fusta de faig 1100 x 3074000 = 33,81400
X22 mm de secc
B9Q1A001 m2 Post encadellat per a parquet clavat de fusta de faig 1,100 X 30,74000 = 33,81400 . _
129x22 mm de seccio BOK3A001 m Rastrell de fusta laminada, o equivalent 3,845 X 6,59000 = 25,33855
BOK3AO0T m  Rastrell de fusta laminada, o equivalent 3845 X 659000 = 2533855 BOA32500 cu  Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargaria 0650  x 280000 = 1,82000
B7B11190L m2 Teixit no teixit, geotextil, punxonat i termo fixat de 1,221 X 043000 = 0,52503 Subtotal: 61,49758 6149758
fibra de polipropilé i altres fibres sintétiques, Geoflex ! :
PP 90, de 90 g/m2, en rotllos de 100 m x 2,75 m, ref. _———
1951-79 de la serie Geotéxiils i lamines drenants COST DIRECTE 81,00896
d'ASFALTEX DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Subtotal 61,49758 61,49758 COST EXECUCIO MATERIAL 81,00896
COST DIRECTE 76,9701
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 76,9701
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PARTIDES D'OBRA
NOM  GODI UA  DESCRIPGIO PREU
E9U7A001 m Socol de fusta de faig, 70x16mm, col-locat amb tacs Rend.: 1,000 €
d'expansid i cargols
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 Oficial 1a col-locador 0120 /Rx 29,03000 = 3,48360
A0140000 Manobre 0010 /Rx 24,12000 = 0,24120
Subtotal: 3,72480 3,72480
Materials
BOA61500 u Tac de nilo de 5 mm de diametre, com a maxim, amb 4,000 X 0,16000 = 0,64000
vis
BOU7A001 m Socol fusta faig 70x16mm. 1,020 x 8,50000 = 8,67000
Subtotal: 9,31000 9,31000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,05587
COST DIRECTE 13,09067
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 13,09067
E9UAA010 m Socol d'alumini en forma de L, de 8 cm d'algaria, amb Rend.: 1,000 €
I'extrem superior aixamfranat, col-locat amb fixacions
mecaniques
Inclou segellat de silicona pintable.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0070 /Rx 30,01000 = 2,10070
AD13M000  h Ajudant muntador 0075 /Rx 2574000 = 1,93050
Subtotal: 4,03120 4,03120
Materials
BYUAAOO2 m Socol d'alumni en forma de L 7cm 1,020 X 10,50000 = 10,71000
BOA4A400 cu Visos galvanitzats 0,040 X 502000 = 0,20080
Subtotal: 10,91080 10,91080
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,06047
COST DIRECTE 15,00247
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,00247
E9UAA011 m Socol d'alumini en forma de U, de 8 cm d'algaria, amb Rend.: 1,000 €
I'extrem superior aixamfranat, col-locat amb fixacions
mecaniques
Inclou segellat de silicona pintable.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

Data:  23/04/26 Pag.. 14
PARTIDES D'OBRA
NOM oD UA  DESGRIPGIO PREU
A013MO00  h Ajudant muntador 0,075 /Rx 2574000 = 1,93050
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,070 /Rx 30,01000 = 2,10070
Subtotal: 4,03120 4,03120
Materials
BOA4A400 cu Visos galvanitzats 0,040 X 5,02000 = 0,20080
BIUAAOO3 m Socol d'alumini en forma de U 7cm 1,020 X 1120000 = 11,42400
Subtotal: 11,62480 11,62480
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,06047
COST DIRECTE 15,71647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,71647
E9V8A001 m Rampa de xapa galvanitzada 30 cm. Rend.: 1,000 74,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manya 0320 /Rx 2583000 = 8,26560
A012F000  h Oficial 1a manya 0320 /Rx 2949000 = 9,43680
Subtotal: 17,70240 17,70240
Maquinaria
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 0320 /Rx 3,50000 = 1,12000
Subtotal: 1,12000 1,12000
Materials
B9VDA0O1T m Planxa de xapa galvanitzada per formacio de rampa 1,000 X 55,18000 = 55,18000
de 30cm d'amplada
Subtotal: 55,18000 55,18000
COST DIRECTE 74,00240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 74,00240
E9Z5A001 u TAPES ANCLATGES A PAVIMENT Rend.: 1,000 127,66 €
Subministre i col-locacio de tapa d'anclatge revestida
amb el mateix paviment.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012F000  h Oficial 1a manya 0,500 /Rx 2949000 = 14,74500
A013F000  h Ajudant manya 0,500 /Rx 2583000 = 12,91500
E4ZWA001 u Tapa d'anclatge 1,000 x 100,00000 = 100,00000
Subtotal: 100,00000 100,00000
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NOM  GODI UA  DESCRIPGIO PREU NOM oD UA  DESGRIPGIO PREU
COST DIRECTE 127,66000 K219A001 m2 Desmuntatge de paviment existent, amb mitjans Rend.: 1,000 14,69 €
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 manuals, incloent desmuntatge de part proporcional
! ! d'elements existents socols, anclatges, deixant la
COST EXECUCIO MATERIAL 127,66000 superficie de suport completament preparada,
netejada i anivellada per a rebre nou pavimenti
carrega manual de runa sobre camié o contenidor
EAF1A001 u Fusteria exterior d'alumini lacat, color a definir per la Rend.: 1,000 2.432,30 €
DF, col-locada sobre bastiment de base, amb una Unitats Preu Parcial Import

fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 200x570 Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /Rx 2412000 = 14,47200
12207, classificacio minima 9A d'estanquitat a I'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificacié minima C5 de Subtotal: 14,47200 1447200
resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana DESPESES AUXILIARS 150 % 021708
Incloent placa de policarbonat cel-lular de 20 mm de COST DIRECTE 1468908
gruix i 6 parets, i tractament per a I'absorcio de la DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0,00000
radiaci6 ultraviolada a les dues cares. COST EXECUCIO MATERIAL 14,68908
K898A001 u PINTURA CAMP BASQUET Rend.: 1,000 612,05 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra Marcat i senyalitzacio de pista de basquet, sobre
iment rtiu de fusta, amb pint it
AO12M000 I ta muntador 2000 Rx 3001000 = 60,0200 Vasigua, o e et b Pk acrlea e
A013M000  h Ajudant muntador 2000 /Rx 2574000 = 51,48000
- Unitats Preu Parcial Import
Subtotal 111,50000 111,50000
Ma d'obra
Materials
X A013D000 h Ajudant pintor 7000 /Rx 2574000 = 180,18000
BAF1C2AC m2 Fulla fixa d'alu lacat blanc, per a col-locar sobre 12,310 X 118,50000 =  1.458,73500
bastiment de base, per a un but dfobra de 0.9.a 1,39 A012D000 h  Oficial ta pintor 7000 /Rx 2903000 = 20321000
m2 de superficie, elaborada amb perfils de preu al .
classificacié minima 4 de permeabilitat a I'aire segons Subtotal: 383,39000 383,39000
UNE-EN 12207, classificacié minima 9A d'estanquitat Materials
alaigua segons UNE-EN 12208 classificacio BOSVAO! m  Cintaadhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 30000  x 020000 = 6200000
minima C5 de resisténcia al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana B89ZR0O00 u Pintura a base de poliureta, de 1,000 x  166,66000 = 166,66000
ST _ llarga durada, desenvolupada per resistir les tensions
B7J50090  dm3 ”\_mm vmqm_ segellats, d mu__n.mo,o amb pistola, de 2,160 X 1344000 = 29,03040 durant la praciica esportiva en gimnasos, Basquet,
ase poliureta monocomponent ref. 085K de la série Marcatge de GERFLOR
B7J50010 dm3  Massilla per a segellats, d'aplicacio amb pistola, de 0,660 X 17,06000 = 11,25960 -
base silicona neutra monocomponent Subtotal: 228,66000 228,66000
BOCA5K60 m2 Placa de policarbonat cel-lular de 20 mm de gruix i 6 12,310 X 66,53000 = 818,98430 -
parets, de 600 mm d'amplaria i tractament per a COST DIRECTE 612,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Subtotal 2.318,00930 2.318,00930 COST EXECUCIO MATERIAL 612,05000
DESPESES AUXILIARS 250 % 2,78750
COST DIRECTE 243229680 K898A002 u PINTURA CAMP HANDBOL/FUTBOL-SALA Rend.: 1,000 612,05 €
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 Marcat i senyalitzacid de pista de i,
COST EXECUCIO MATERIAL 2.432,29680 sobre paviment esportiu de fusta, amb pintura acrilica
e mat via aigua
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 h Ajudant pintor 7000 /Rx 2574000 = 180,18000
A012D000  h Oficial 1a pintor 7,000 /Rx 29,03000 = 203,21000
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NOM  GODI UA  DESCRIPGIO PREU NOM oD UA  DESGRIPGIO PREU
383,39000 383,39000 Materals
Materials BO9VAOO1 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 70,000 X 0,20000 = 14,00000
" R _ B89ZR0O00 u Pintura a base de poliureta, de 9,910 x  166,66000 = 1.651,60060
B89ZRO00 u ﬂiEMm _uwmmaqm o c,a.mm% i s tensi 1,000 X 166,66000 = 166,66000 llarga durada, desenvolupada per resistir les tensions
ame: ,Mﬁwqwn‘znmmmwmwwhqw mm:ﬂﬂ:ﬂmw,m‘ Mwmmﬁo:m durant la practica esportiva en gimnasos, Basquet,
ref. 085K de la série Marcatge de GERFLOR ref. 085K de a série Marcatge de GERFLOR
BO9VAOO1 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 310,000 X 0,20000 = 62,00000 Subtotal: 1.665,60060 1.665,60060
Subtotal 228,66000 228,66000 COST DIRECTE 173856692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 612,05000 . B — T
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 COST EXECUCIO MATERIAL 1.738,56692
COST EXECUCIO MATERIAL 612,05000
K898B001 u PINTURA BADMINTON (individuals i dobles) Rend.: 1,906 429,81 €
K898A003 u PINTURA BADMINTON (individuals i dobles) Rend.: 1,000 2.081,65 € Marcat i senyalitzacio de pistes de badminton, sobre
paviment esportiu de fusta, amb pintura acrilica mat
Marcat i senyalitzacié de pistes de badminton, sobre via aigua.
paviment esportiu de fusta, amb pintura acrilica mat
via aigua. Unitats Preu Parci Import
Unitats Preu Parcial Import Ma dobra
Ma d'obra A012D000 h Oficial 1a pintor 7000 /Rx 29,03000 = 106,61595
AO13D000 h  Ajudant pintor 6300 /Rx 2574000 = 16216200 AO13D000 h - Ajudant pintor 7000 /Rx 2574000 = 9453305
A012D000  h Oficial 1a pintor 6300 /Rx 29,03000 = 182,88900 Subtotal: 201,14900 201,14900
Subtotal 345,05100 345,05100 Materals
B89ZR0O00 u Pintura a base de poliureta, de 1,000 x  166,66000 = 166,66000
Materials .
llarga durada, desenvolupada per resistir les tensions
BO9VAQO1 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 350,000 X 0,20000 = 70,00000 durant la practica esportiva en gimnasos, Basquet,
B89ZROOD u Pintura a base de poliureta, de 10000  x 16666000 =  1.666,60000 ref. 085K de la serie Marcatge de GERFLOR
larga durada, desenvolupada per resistir les tensions BO9VAQD1 Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 310,000 X 0,20000 = 62,00000
durant la practica esportiva en gimnasos, Basquet,
ref. 085K de la série Marcatge de GERFLOR Subtotal: 228,66000 228,66000
Subtotal 1.736,60000 1.736,60000 COST DIRECTE 429.80900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2.081,65100 . _
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 COST EXECUCIO MATERIAL 429,80000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.081,65100
P-3 P214K-CRN1  m2 Enderroc complet de coberta inclinada de planxes Rend.: 1,000 14,69 €
metalliques amb mitjans manuals i carrega manual
K898A004 u PINTURA ESCUT AJUNTAMENT Rend.: 1,000 1.738,57 € de runa sobre camié o contenidor
Marcat i senyalitzacio d' escut d'ajuntament; incloent Unitats Preu Parcial Import
replanteig, encintat i pintat descut sobre .
circumferéncia de 3,60m. de diametre, segons Ma d'obra
indicacions técniques de 'Ajuntament. AOD-0007  h Pedn 0600 /Rx 2412000 = 14,47200
Subtotal: 14,47200 14,47200
Unitats Preu Parcial Import
y DESPESES AUXILIARS 150 % 0,21708
Ma d'obra
A013D000  h Ajudant pintor 13255 /Rx 2574000 = 34,11837 COST DIRECTE 14,68908
o
A0120000 h  Oficial 1a pintor 13382 /Rx 2903000 = 3884795 DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
COST EXECUCIO MATERIAL 14,68908
Subtotal 72,96632 72,96632
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Maquinaria
P214K-CRN5  m2 inada de chapas Rend.: 1,000 17,14 € _
metélicas con medios manuales limpieza y acopio del CIR1-00D2 m3 Sub K I y 1000 /Rx 18,1000 = 16,1000
material para su reutlizacion y carga manual de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
escombros sobre camion o contenedor C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,010 /Rx 88,00000 = 0,88000
Unitats Preu Parcial Import Subtotal: 19,98000 19,98000
Ma dobra DESPESES AUXILIARS 100 % 0,00000
AOD-0007 h Pedn 0,700 /Rx 24,12000 = 16,88400 COST DIRECTE 19.98000
Subtotal 16,88400 16,88400 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
DESPESES AUXILIARS 150 % 025326 COST EXECUCIO MATERIAL 19,98000
COST DIRECTE 17,13726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 P531-9SA5 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb Rend.: 1,000 72,40 €
| _— ment de llana mineral de roca, amb un gruix total
COST EXECUCIO MATERIAL 17,13726 de 120 mm, amb la cara exterior grecada color blanc i
la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix
de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal
P-4 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canalé de recollida d'aigies amb Rend.: 1,000 3,67 € encadellat amb nervi, amb fixacio vista, amb un
mitians manuals i carrega manual de runa sobre pendent de >= 4 %
cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Unitats Preu Parcial Import Ma d'obra
Ma dobra AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0200 /Rx 3041000 = 6,08200
A0D-0007  h Pedn 0150 /Rx 2412000 = 3,61800 AO1-FEPH h Ajudant muntador 0200 /Rx 2642000 = 5,22400
Subtotal 361800 361800 Subtotal: 11,30600 11,30600
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,05427 Materials
BOCH1-1FS m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i 1,050 X 55,86000 = 58,65300
COST DIRECTE . 367221 aillament de Ilana mineral de roca amb un gruix total
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 de 120 mm, amb la cara exterior grecada i la cara
interior llisa, color blanc, gruix de les planxes (ext/int)
COST EXECUCIO MATERIAL serzzn 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi
sistema de fixacio vista, per a cobertes
P-5 P214Q-B001 m Arrencada de remat metal-lic amb mitjans manuals i Rend.: 1,000 3,67 € BOAS5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 8,000 X 0,27000 = 2,16000
carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor -
Subtotal: 60,81300 60,81300
Unitats Preu mport DESPESES AUXILIARS 250 % 026265
Ma d'obra B ——
AOD-0007 h Peé 0,150 /Rx 24,12000 = 3,61800 COST DIRECTE 7240165
- eon : ' : DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
Sublotal 361800 361800 COST EXECUCIO MATERIAL 7240165
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,05427
COST DIRECTE 367227 P-7 P531-B001 m2 Subministrament i muntatge de xapa interior de Rend.: 1,000 73,50 €
o coberta industrial multicapa, formada pel perfil grecat
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 de suport interior INCO 30.5 Cubierta, o similar, amb
COST EXECUCIO MATERIAL 3,67227 nervis de 30 mm d'algada i separats 210 mm, de 0,60
mm de gruix, moment d'inércia superior a 8,1 cmd/m,
modul resistent positiu superior a 3,4 cm®/m i modul
P-6  P2RG-4164 m3  Carrega amb mitians mecanics i transport de residus Rend.: 1,000 19,98 € resistent negafiu superior a 3,2 cm/m, color verd
inerts o no especials a instal-lacio autoritzada de equivalent a ['existent. Fabricat en acer galvanitzat
gestio de residus, amb contenidor de 12 m3 de segons  UNE-EN 10169, qualitat - S250GD+2225
capacitat conforme a UNE-EN 10346, i prelacat amb un
recobriment Granite Estandard SP 25/5 (25 ym a la
Unitats Preu Parcial Import cara exposada i 5 um d'imprimacié o backcoat a la

, formada pel
iatge de zinc i el
recobriment organic de la cara exposada, aporta a
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aquesta cara les classificacions CPI3 en ambient

interior, RUV2 i RC3 en ambient exterior, aixi com
una retencio de color AE<5, retencid de brillantor
>30%, resisténcia a la corrosio de 360 h en boira
salina i 1.000 h en assaig d'humitat, classificacio al
foc A1 (Euroclasses) i classificacio A+ d’emissions
segons 1SO 16000. El perfil grecat de suport interior
es fixara a [lestructura mitiancant cargols
autoperforants @=5,5 mm o superior, col-locats
sempre als valls del perfil. Es disposara un minim d'1
fixacio per vall als suports extrems de les zones
centrals de la coberta, i 1 fixacio cada dos valls als
suports intermedis segons disposicié en diagonal. En
zones perimetrals de coberta, vores i cantonades
s'executaran reforgos amb un minim d'1 fixacio per
vall en tots els nervis i tots els recolcaments. Les
solapes longitudinals entre xapes es fixaran cada
500m o menys amb cargol de @=4,8 mm o superior.
Es mantindran separacions minimes de 20mm a
vores i entre fixacions, i es garantira la durabilitat
equivalent al sistema.

Entre la xapa interior i la xapa exterior es disposara
un aillament térmic format per manta de llana mineral
tipus IBR de 60 mm de gruix, amb conductivitat
termica = 0,040 W/m-K segons UNE-EN 13162,
densitat nominal adequada per a aplicacions en
cobertes lleugeres industrials, subministrada en
rotlles amb recobriment. Laillament es col-locara

entre la adaptant-se
continuament  a disponible, ~ sense
discontinuitats ni ponts térmics, assegurant la seva
correcta  estabilitat ~ dimensional i evitant

assentaments. Es garantira la continuitat de la capa
aillant en tota la superficie, resolent singularitats
(solapes, trobades amb paraments verticals i
elements passants) mitjangant peces tallades a mida.
El sistema complira amb les exigéncies del CTE
DB-HE en matéria de transmitancia térmica, aixi com
amb els requisits de reaccio al foc Euroclasse A1 del
material aillant.

Subministrament i muntatge de xapa exterior de

de suport exterior INCO 70.4 Cubierta, o similar, amb
nervis de 30 mm d'algada i separats 210 mm, de 0,60
mm de gruix, moment d'inércia superior a 8,1 cm4/m,
modul resistent positiu superior a 3,4 cm*m i modul
resistent negatiu superior a 3,2 cm®/m, color verd
equivalent a l'existent. Fabricat en acer galvanitzat
segons UNE-EN 10169, qualitat S250GD+Z225
conforme a UNE-EN 10346, i prelacat amb un
recobriment Granite Estandard SP 25/5 (25 um a la
cara exposada i 5 um d'imprimacio o backcoat a la
cara no exposada). Aquesta composicio, formada pel
recobriment metallic en aliatge de zinc i el
recobriment organic de la cara exposada, aporta a
aquesta cara les classificacions CPI3 en ambient
interior, RUV2 i RC3 en ambient exterior, aixi com
una retencid de color ?E<5, retencid de brillantor
>30%, resisténcia a la corrosié de 360 h en boira
salina i 1.000 h en assaig d'humitat, classificacié al
foc A1 (Euroclasses) i classificacio A+ d'emissions
segons 1SO 16000. El perfil grec de suport exterior es.
fixara al perfil separador mitjancant cargols
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Altres

BOCH1-B00 m2

B7C90-B001 m2

BOCH1-B00 m2

per vall als suports extrems de les zones
centrals de la coberta, i 1 fixacio cada dos valls als
suports intermedis segons disposicié en diagonal
les zones perimetrals de coberta, vores i cantonades,
s'executara reforg amb un minim d'1 fixacié per val
en tots els nervis i en ftots els suports. Els
solapaments longitudinals entre xapes es fixaran cada
=500 mm amb cargol @=4,8 mm o superior. Es
mantindran separacions minimes de 20 mm a la vora
entre fixacions, i es garantira la durabilitat
equivalent al sistema. Totalment instal-lada, incloent
mitians  auxiliars, elements de seguretat, eines i p.p.
de magquinaria de muntatge.

Subministrament i muntatge de xapa exterior de
coberta industrial multicapa, formada pel perfil grec
de suport interior INCO 70.4 Coberta, o similar, amb
nervis de 30 mm d'algada i separats 210 mm, de 0,60
mm de gruix

Suministrament i col-locacié d'aillament térmic entre
perfils grcats, format per llana mineral tipus IBR de 60
mm de gruix, amb conductivitat térmica menor a
0,040 W/m-K segons UNE-EN 13162

Subministrament i muntatge de xapa interior de
coberta industrial multicapa, formada pel perfil grecat
de suport interior INCO 30.5 Coberta, o similar, amb
nervis de 30 mm d'algada i separats 210 mm, de 0,60
mm de gruix

Unitats

1,050

1,050

1,050

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIO MATERIAL

P-8  P54C-B001

Ma d'obra

AAOF-000D
A01-FEP3

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a maxim, amb 4 plecs, per a
extrem del rafec, col-locat amb fixacions mecaniques,
amb perfils conformats d' estanquitat. Color verd o
equivalent a l'existent.

Rend.:

Oficial 1a col-locador
Ajudant col-locador

Unitats

0250 /Rx

0,125

23/04/26 Pag. 22
PREU
Parcial Import
= 31,50000
= 15,75000
= 26,25000
73,50000 73,50000
73,50000
0,00000
73,50000
22,20 €
Parcial Import
= 7,25750
= 3,21750
10,47500 10,47500
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  GODI UA  DESCRIPGIO PREU NOM oD DESGRIPGIO PREU
Materials Oficial 1a col-locador 0,250 29,03000 = 7,25750
BOA5S-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000 X 0,27000 = 1,62000 Ajudant col-locador 0,125 2574000 = 3,21750
BOCHK-20T m Remat de v.,m:xm d'acer plegada amb acabat 1,071 X 589000 = 6,30819 1047500 1047500
galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de .
desenvolupament, com a maxim, amb 4 plecs, per a Materials
extrem del rafec Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer 1,000 364000 = 3,64000
B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer 1,000 X 3,64000 = 3,64000 plegada
plegada Remat de planxa d'acer plegada amb acabat 1,071 5,40000 = 5,78340
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
Subtotal 11,56819 11,56819 desenvolupament, com a maxim, amb 3 plecs, per a
DESPESES AUXILIARS 150 % 015713 mnve
- Massilla per a segellats, d'aplicacié amb pistola, de 0,050 2361000 = 1,18050
COST DIRECTE 22,20032 base silicona neutra monocomponent
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 Cargol autoroscant amb volandera 6,000 0,27000 = 1,62000
COST EXECUCIO MATERIAL 22,20032 1222390 1222390
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,15713
PS4C-WHPI  m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat Rend.: 1,000 € - -
galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de COST DIRECTE 22,85603
desenvolupament, com a maxim, amb 4 plecs, per a DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
extrem del rafec, col-locat amb fixacions mecaniques, -
amb perfils conformats d' estanquitat COST EXECUCIO MATERIAL 22,85603
Unitats Preu Parcial Import
y P5ZDC-HJE1 Remat de planxa dacer plegada amb acabat Rend.: 22,86 €
Ma d'obra .
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0250 /Rx 29,03000 = 7,25750 desenvolupament, com a maxim, amb 3 plecs, per a
A01-FEP3  h Ajudant col-locador 0125 /Rx 2574000 = 3,21750 minvell, col-locat amb axmgo:.m mecaniques, amb
perfils conformats d' estanquitat, i segellat
Subtotal 10,47500 10,47500
Materials Unitats Preu Parcial Import
B7JB-12X6 m  Perfil destanquitat per a remats de planxa d'acer 1000 x 364000 = 3,64000 Ma dobra
plegada Oficial 1a collocador 0,250 29,03000 = 7,25750
BOCHK-20T m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat 1,071 X 589000 = 6,30819 Ajudant col-locador 0,125 25,74000 = 3,21750
galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a maxim, amb 4 plecs, per a 10,47500 10,47500
extrem del rafec Materials
BOA5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000 X 0,27000 = 1,62000 Remat de planxa d'acer plegada amb acabat 1,07 540000 = 5,78340
galvanitzat i prelacat, d't mm de gruix, 60 cm de
Subtotal 1156819 1156819 desenvolupament, com a maxim, amb 3 plecs, per a
DESPESES AUXILIARS 150 % 015713 mnve
_ Cargol autoroscant amb volandera 6,000 0,27000 = 1,62000
COST DIRECTE 22,20032 Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer 1,000 3,64000 = 3,64000
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 plegada
COST EXECUCIO MATERIAL 22,20032 Massilla per a segellats, d'aplicacié amb pistola, de 0,050 2361000 = 1,18050
base silicona neutra monocomponent
P9  P5ZDC-B0O01 m Remat de planxa dacer plegada amb acabat Rend.: 1,000 € 12,22390 12,2239
galvanitzat i prelacat, de 1 mm de gruix, 60 cm de Y
desenvolupament, com a maxim, amb 3 plecs, per a DESPESES AUXILIARS 180 % 015713
Pl oot & st | soelt. Gt v COST DIRECTE 285803
o equivalent a fexistent, DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 22,85603
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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Data:  23/04/26 25
PARTIDES D'OBRA
NOM  GODI UA  DESCRIPGIO PREU
P52J0-4SMY m Canal exterior de seccio rectangular, de planxa Rend.: 1,000 €
d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm
d'amplaria i 50 cm de desenvolupament, collocada
amb peces especials i connectada al baixant
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D  h Oficial 1a col-locador 0200 /Rx 29,03000 5,80600
AOF-000T h | 1a albafiil 0300 /Rx 29,03000 8,70900
AOD-0007 h 0,150 /Rx 24,12000 3,61800
Subtotal 18,13300 18,13300
Materials
B5ZH0-12X m Canal exterior de seccio rectangular, de planxa 1,200 X 36,61000 43,93200
d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm
d'amplaria i 50 cm de desenvolupament, incloses les
peces especials de suport
Subtotal 43,93200 43,93200
DESPESES AUXILIARS 3,00 0,54399
COST DIRECTE 62,60899
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 62,60899
P-10  P5ZJ0-B001 m Canal exterior de seccié rectangular, metal-lic vist Rend.: 1,000 €
d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, de 30 cm
d'amplaria i 100 cm de desenvolupament, col-locada
amb peces especials i connectada al baixant
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Peén 0,150 /Rx 24,12000 3,61800
AOF-000D  h Oficial 1a col-locador 0200 /Rx 29,03000 5,80600
AOF-000T  h Oficial 1a albafiil 0300 /Rx 29,03000 8,70900
Subtotal 18,13300 18,13300
Materials
B5ZH0-12X m Canal exterior de seccio rectangular, de planxa 1,200 X 36,61000 43,93200
d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm
d'amplaria i 50 cm de desenvolupament, incloses les
peces especials de suport
Subtotal 43,93200 43,93200
DESPESES AUXILIARS 3,00 0,54399
COST DIRECTE 62,60899
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 62,60899

Data:  23/04/26 Pag.. 26
PARTIDES D'OBRA
NOM oD UA  DESGRIPGIO PREU
P5ZJ2-HOE4 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat Rend.: 1,000 20,22 €
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a maxim, amb 5 plecs, per a
canald exterior, col-locat amb fixacions mecaniques, i
segellat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEP3  h 0,150 /Rx 2574000 = 3,86100
AOF-000D h 0,300 /Rx 29,03000 = 8,70900
Subtotal: 12,57000 12,57000
Materials
B7JE-0GTM dm3  Massilla per a segellats, d'aplicacié amb pistola, de 0,025 X 2361000 = 0,59025
base silicona neutra monocomponent
BOAS-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000 X 027000 = 1,62000
BOCHK-20 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat 1,071 X 490000 = 5,24790
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a maxim, amb 5 plecs, per a
canalo exterior
Subtotal: 7,45815 7,45815
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,18855
COST DIRECTE 20,21670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 20,21670
P7C40-Z5HL m2 lament amb feltres de llana mineral de roca de Rend.: 1,000 8,95 €
densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb 2,22
m2-K/W de resistencia térmica i lamina d'alumini en la
mateixa direccio de les fibres, col-locat amb fixacions
mecaniques
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superficie amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducci6 de la superficie corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris segiients:
Obertures <= 1m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T  h Oficial 1a albafiil 0,100 /Rx 29,03000 = 2,90300
AOD-0007  h Pedn 0,050 /Rx 2412000 = 1,20600
Subtotal: 4,10900 4,10900
Materials
B7CZ2-0IR8 u Tac i suport de nild per a fixar materials afllants, de 3,000 X 0,53000 = 1,59000
80 mm de gruix com a ma:
B7C90-0JBT m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 1,050 X 3,04000 = 3,19200
0,036 W/(m-K) de conductivitat térmica de 80 mm de
gruix amb lamina d'alumini en la mateixa direccié de
les fibres
Subtotal: 4,78200 4,78200
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  GODI UA  DESCRIPGIO PREU NOM oD UA  DESGRIPGIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,06164 P93G-1253D m2 Recrecido del soporte de pavimentos, de 5 cm de Rend.: 1,000 11,82 €
COST DIRECTE 8,95264 espesor, con mortero de cemento 1:4
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 }
S —— Unitats Preu Parcial Import
COST EXECUCIO MATERIAL 8,05264 Ma dobra
AOF-000T  h Oficial 1a albaiiil 0120 /Rx 29,03000 = 3,48360
P-11  P8B5-6NOI m2 Tractament anticorrosiu per elements d'acer amb Rend.: 1,000 23,84 € A0D-0007 h Peon 0,100 /Rx 2412000 = 2,41200
emulsio anticorrosiva de resines sintétiques
Subtotal: 5,89560 5,89560
Unitats Preu Parcial Import Materials
Ma d'obra B7C24-0KL m2  Plancha de p pandido (EPS) elastifi 0,0105 X 1,5000 = 0,01208
AOF-0008  h 0500 /Rx 2903000 = 1451500 de 10 mm de espesor
AOD-0007 h 0,300 /Rx 2412000 = 7,23600 BO7F-OLT5S m3 Mortero de cemento portland con caliza CEM II/B-L y 0,0525 x  110,95740 = 5,82526
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
Subtotal 21,75100 21,75100 proporcién en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresion, elaborado en obra
Materials
B058-15G7 kg Emulsio anticorrosiva a base de resines sintétiques 0,153 X 1153000 = 1,76409 Subtotal: 583734 583734
Subtotal 1,76409 1,76409 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,08843
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,32627 COST DIRECTE 182137
_ DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 23,84136 . —
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 COST EXECUCIO MATERIAL 11,82137
COST EXECUCIO MATERIAL 23,84136
P93G-1B001 m2 Recrecido del soporte de pavimentos, de 5 cm de Rend.: 1,000 11,82 €
espesor, con mortero de cemento 1:4
P93G-1253C m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de Rend.: 1,000 10,96 €
gruix, amb morter de ciment 1:6 Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
Unitats Preu Parcial Import .
Ma dobra AOF-000T  h Oficial 1a albafiil 0120 /Rx 29,03000 = 3,48360
A0D-0007 h Pedn 0,100 /Rx 2412000 = 2,41200
AOD-0007 h Peén 0,100 /Rx 2412000 = 2,41200
AOF-000T  h | 1a albail 0120 /Rx 29,03000 = 3,48360 Subtotal: 5,89560 5,89560
Materials
Subtotal 5,89560 5,89560
X B7C24-0KL m2 Plancha de poliesti pandido (EPS) i 0,0105 X 1,15000 = 0,01208
Materials de 10 mm de espesor
B7C24-0KL m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS) elastificado 0,0105 X 1,15000 = 0,01208 BO7F-0LTS m3 Mortero de cemento pértland con caliza CEM Il/B-L y 0,0525 X 11095740 = 5,82526
de 10 mm de espesor arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0525 X 94,50780 = 4,96166 proporcion en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
1I/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una a compresion, elaborado en obra
proporcid en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a B
compressid, elaborat a 'obra Subtotal: 5,83734 5,83734
Subtotal 497374 497374 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,08843
DESPESES AUXILIARS 150 % 008843 COST DIRECTE 82137
_ DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 10,95777 . —_—
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 COST EXECUCIO MATERIAL 82137
COST EXECUCIO MATERIAL 10,95777
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  GODI UA  DESCRIPGIO PREU NOM oD UA  DESGRIPGIO PREU
P93G-1B002  m2 Formacié de rampes amb morter de ciment Rend.: 1,000 10,96 € P9F4-100YZ m2 Paviment de llosa de formigd per a paviments de Rend.: 1,000 35,56 €
recrescuda del suport de paviments de 5 cm de gruix. 40x40 cm i 3,5 cm de gruix, de forma quadrat, textura
amb tacs, preu alt, fabricada amb granulats reciclats,
Unitats Preu Parci Import sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de
. junts amb sorra fina i compactacio del paviment
Ma d'obra acabat
AOD-0007 h 0,100 /Rx 24,12000 = 2,41200
AOF-000T  h 0120 /Rx 2903000 = 3,48360 Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
Subtotal 5,89560 5,89560 .
Vaterial AOD-0007  h Pedn 0,360 /Rx 2412000 = 8,68320
laterials
BIC2A0KL m2 Plancha de ol o (EPS) elasificad 00105 115000 001208 AOE-000A h Pedn especialista 0,020 /Rx 25,06000 = 0,50120
X m lancha de poliestireno expandido elastificado ! X . = | " . _
de 10 mm de espesor AOF-000S  h Oficial 1a d'obra pblica 0,190 /Rx 29,03000 = 551570
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0525 X 94,50780 = 4,96166 Subtotal: 14,70010 14,70010
1I/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una Maguinaria
proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a qu
compressid, elaborat a I'obra C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,020 /Rx 549000 = 0,10980
Subtotal 497374 497374 Subtotal: 0,10980 0,10980
DESPESES AUXILIARS 150 % 008843 Materials
_ BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0a 3,5 mm 0,07571 X 18,93000 = 143319
COST DIRECTE , 10,8577 BOF2VKEQ m2  Llosa de formigé per a paviments de 40x40 cm i 35 1020 x 1872000 = 19,0940
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 cm de gruix, de forma quadrat, textura amb tacs, preu
COST EXECUCIO MATERIAL 10.95777 alt, fabricada amb granulats reciclats
Subtotal: 20,52759 20,52759
P9F3-VGUC m2 Paviment de llosa de formigé per a paviments de Rend.: 1,000 55,31 € DESPESES AUXILIARS 150 % 0.22050
40x40 cm i 3,5 cm de gruix, de forma quadrat, textura : -
amb tacs, preu alt, fabricada amb granulats reciclats, COST DIRECTE 35,55799
col-locada sobre base de sorra i de morter 1:4 de 10 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
N/mm2, i reblert de junts amb morter ! - O
COST EXECUCIO MATERIAL 35,55799
Unitats Preu Parcial Import
Ma dobra POJA9ETT  m2  Peliut format per perfis dialumini 25 a 35 mm Rend.: 1,000 398,82 €
AOF-000S h 0700 /Rx 29,03000 = 20,32100 d'amplaria i 20 mm d'algaria, amb acabat de raspal
AOD-0007  h 0350 /Rx 2412000 = 844200 instal lat encastat al paviment
Subtotal 28,76300 28,76300 Unitats Preu Parcial Import
Materials Ma d'obra
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0459 X 18,93000 = 0,86889 AOF-000D h 0,080 /Rx 29,03000 = 2,32240
B9F2-VKEQ m2 Llosa de formigd per a paviments de 40x40 cm i 3,5 1,050 X 18,72000 = 19,65600 AO1-FEP3  h Ajudant col-locador 0,080 /Rx 2574000 = 2,05920
cm de gruix, de forma quadrat, textura amb tacs, preu _
alt, fabricada amb granulats reciclats Subtotal: 4,38160 4,38160
BO7F-OLTS m3 Mortero de cemento pértland con caliza CEM II/B-L y 0,0504 X 11095740 = 569225 Materials
arena, oon 360 xw\am um,wﬁwgm\_ oo U enci BOJ328DI m2  Pelfut format per perfils dalumini de 25 a 35 mm 1000 x 39437000 = 39437000
proporcion en <ﬁ_u ﬂam:a 4y b mmz de resistencia d'amplaria i 20 mm d'algaria, amb acabat de raspall,
a compresion, elaborado en obra encastat al paviment
Subtotal 174 %1714 Subtota: 304,37000 394,37000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,43145 DESPESES AUXILIARS 150 % 0.06572
COST DIRECTE 55,31159 COST DIRECTE 398,81732
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
COST EXECUCIO MATERIAL 5531159 COST EXECUCIO MATERIAL 39881732
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  GODI UA  DESCRIPGIO PREU NOM oD UA  DESGRIPGIO PREU
P9J4-8001 m2 Pelfut format per perfils d'alumini 25 a 35 mm Rend.: 1,000 398,82 € COST DIRECTE 110,00000
d'amplaria i 20 mm d'algaria, amb acabat de raspall, DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
instal-lat encastat al paviment tipus Viesmat o sil ' .
COST EXECUCIO MATERIAL 110,00000
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra . R
PB70-HC6Y u Placa amb anella, d'alumini, per a fixacio d'amés de Rend.: 1,000 34,04 €
AOF-000D  h Oficial 1a col-locador 0080 /Rx 29,03000 = 2,32240 seguretat, fixada amb cargols dacer inoxidable,
AO1-FEP3  h Ajudant col-locador 0080 /Rx 2574000 = 2,05920 segons UNE_EN 795/A1
Subtotal 4,38160 4,38160 Unitats Preu Parcial Import
Materials Ma d'obra
B9J3-28DI  m2 Pelfut format per perfils d'alumini de 25 a 35 mm 1,000 X 39437000 = 394,37000 AO1-FEP3 h Ajudant col-locador 0,300 /Rx 2574000 = 7,72200
d'amplar 0 mm d'algaria, amb acabat de raspall, -
per a instal-lacié encastat al paviment Subtotal: 7,72200 7,72200
Sublotal 30437000 39437000 Materials
B147W-H5J u Placa amb anella, d'alumini, per a fixacio d'amés de 1,000 X 12,27000 = 12,27000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,06572 seguretat, per a fixar mecanicament amb cargols
— d'acer inoxidable
COSTDIRECTE S9881732 BOAN-07J2 T de diametre 12 b I 2,000 6,89000 = 13,78000
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 e g 1< . amb cargol : X i - :
COST EXECUCIO MATERIAL 398,81732 I
Subtotal: 26,05000 26,05000
o
P12 PB70-B001 m Subministrament i instal-laci6 d'un sistema de linia de Rend.: 1,000 110,00 € DESPESES AUXILIARS 350 % 021027
vida horitzontal permanent, homologat ~segons COST DIRECTE 34,04227
normativa vigent UNE-EN 795:2012 i EN 17235:2024, DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000
destinat a la proteccio contra ' ° ’
manteniment sobre coberta de xapa metal-lica. COST EXECUCIO MATERIAL 34,04227
sistema estara format per cable d'acer inoxidable de
diametre adequat, tensat entre punts d'ancoratge
estructurals. especifis per a cobertes lleugeres, PB70-HCT0  m  Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diametre i Rend.: 1,000 622 €
composicié 7x19+0, homologat per a linia de vida
) ) horitzontal - segons  UNE_EN  795/A1, fixat als
per al correcte fun del  conjunt. terminals i als elements de suport intermig (separacio
ancoratges es fixaran a I'estructura resistent de la <15m)itesat
coberta, garantint la seva compatibilitat amb el
sistema de xapa i evitant filtracions mitjancant )
segellat adequat. Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
Unitats Preu Parcial Import AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,030 /Rx 3041000 = 0,91230
Altres -
) o Subtotal: 091230 091230
B147W-B00 m Subministrament i instal-lacio d'un sistema de linia de 1,000 X 110,00000 = 110,00000 )
vida horitzontal permanent, homologat segons Materials
normativa vigent UNE-EN 795:2012 i EN 17235:2024, B147W-H5J m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diametre i 1,050 X 5,02000 = 5,27100
destinat a la proteccio contra caigudes en treballs de composici6 7x19+0, homologat per a linia de vida
manteniment sobre coberta de xapa metal-lica. El segons UNE_EN 795/A1
sistema estara format per cable d'acer inoxidable de
diametre adequat, tensat entre punts d'ancoratge Subtotal: 5,27100 5,27100
estructurals especifics per a cobertes lleugeres,
incloent-hi suports intermedis, terminals, tensors, DESPESES AUXILIARS 350 % 0,03193
absorbidors d'energia i tots els accessoris necessar e
per al correcte funcionament del conjunt. Els COST DIRECTE 621523
ancoratges es fixaran a I'estructura resistent de la DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
coberta, garantint la seva compatibilitat amb el i -
sistema de xapa i evitant filtracions mitjangant COST EXECUCIO MATERIAL 6,21523
segellat adequat.
110,00000 110,00000
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data:

PARTIDES D'OBRA

NOM  CODI UA  DESCRIFGIO

PREU

PB70-HC74 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una de Rend.: 1,000
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer

inoxidable, un d'ells amb element amortidor de

caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un

tensor de forqueta per a regulacio del cable i dos

terminals de cable amb elements protectors, segons

UNE_EN 795/A1

450,18

€

1487 Substituci coberta Sant Joan de Vilatorrada

JUSTIFICACIO DE PREUS

Unitats Preu
Ma d'obra

AOF-000R  h

| 1a muntador 0500 /Rx 30,41000 =

Subtotal

Materials
B147W-H5J u

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una de 1,000 X 37932000 =
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer

inoxidable, un d'ells amb element amortidor de

caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable,

un tensor de forqueta per a regulacio del cable i dos

terminals de cable amb elements protector, segons

UNE_EN 795/A1

Tac quimic de diametre 12 mm, amb cargol, 8,000 X 6,89000 =
volandera i femella

BOAN-07J2 u

Subtotal

DESPESES AUXILIARS 350 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

Import

15,20500

434,44000
0,53218

450,17718
0,00000

450,17718

PB70-HC75 u

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una de Rend.: 1,000
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer

inoxidable, els dos amb element amortidor de

caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un

tensor de forqueta per a regulacio del cable i dos

terminals de cable amb elements protector, segons

UNE_EN 795/A1

653,60 €

Unitats Preu
Ma d'obra
AOF-000R  h

| 12 muntador 0,500 /Rx 3041000 =

Subtotal

Materials

BOAN-07J2 u Tac quimic de diametre 12 mm, amb cargol, 8,000 X 6,89000 =

volandera i femella

B147W-H5l u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una linia de 1,000 X 58274000 =
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer

inoxidable, els dos amb element amortidor de

caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable,

un tensor de forqueta per a regulacio del cable i dos

terminals de cable amb elements protector, segons

UNE_EN 795/A1

Import

15,20500

637,86000

Data:  23/04/26 Pag.. 34
PARTIDES D'OBRA
NOM oD DESGRIPGIO PREU
DESPESES AUXILIARS 350 % 0,53218
COST DIRECTE 653,59718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 653,59718
PB70-HC77 Element de suport intermedi per a linia de vida Rend.: 1,000 85,08 €
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEP3 Ajudant col-locador 0,300 /Rx 2574000 = 7,72200
Subtotal: 7,72200 7,72200
Materials
B147W-H5IY u Element de suport intermedi per a linia de vida 1,000 X 63,31000 = 63,31000
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
BOAN-07J2 u Tac quimic de diametre 12 mm, amb cargol 2,000 X 6,89000 = 13,78000
volandera i femel
Subtotal: 77,09000 77,09000
DESPESES AUXILIARS 350 % 0,27027
COST DIRECTE 85,08227
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 85,08227
PQS1-HBPY tella de basquet per penjar al sostre amb Rend.: 1,000 4.482,48 €
estructura monotubular, tauler de fibra de vidre de
180x105x2 cm, anella de tub d'acer i xarxa de ni
amb sistema de plegat endavant amb torn eléctri
inclou caixa de comandaments, ~motorreductor
trifassic amb final de carrera i tambor d’enrotilament
amb cable d'accionament, i cables i tubs per a la
connexié eléctrica entre caixa de comandament i
motor, collocada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T  h Oficial 1a albaiiil 4,000 /Rx 29,03000 = 116,12000
AOF-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /Rx 3041000 = 121,64000
AOF-000E  h Oficial 1a electricista 4,000 /Rx 30,41000 = 121,64000
AO1-FEPH  h Ajudant muntador 4000 /Rx 2612000 = 104,48000
Subtotal: 463,88000 463,88000
Maquinaria
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 4,000 /Rx 3,42000 = 13,68000
Subtotal: 13,68000 13,68000
Materials
BQS2-H6VN u Cistella de basquet per penjar al sostre amb 1,000 X 397724000 =  3.977,24000

estructura monotubular, tauler de fibra de vidre de
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PARTIDES D'OBRA ALTRES
NOM  GODI UA  DESCRIPGIO PREU coDi UA  DESGRIPGIO PREU
180x105x2 cm, anella de tub d'acer i xarxa de nild, BOCH1-B001 m2 Subministrament i muntatge de xapa interior de coberta industrial multicapa, formada pel perfil 25,00000 €
amb sistema de plegat endavant amb tor eléctric; grecat de suport interior INCO 30.5 Coberta, o similar, amb nervis de 30 mm d'algada i separats
inclou caixa de comandaments, motorreductor 210 mm, de 0,60 mm de gruix
:_*m%m_n_u_msnw final de om:.mﬁ.m ! Mauﬂ—mmsaﬁ__m,ama BOCH1-B002 ~ m2 Subministrament i muntatge de xapa exterior de coberta industrial multicapa, formada pel perfil 30,00000 €
amb cat m_,m~ :mﬂ_mz ! omn_ es 1l mn_vmﬁm ,m grec de suport interior INCO 70.4 Coberta, o similar, amb nervis de 30 mm d'algada i separats 210
”.,_Unw”wx_o eléctrica entre caixa de comandament i om, de 0,60 mm de gruix
g . . - B147W-B001 m Subministrament i instal-lacié d'un sistema de linia de vida horitzontal permanent, homologat 110,00000 €
BOAP-07IQ Wﬂmﬂm%ﬁ ded 12mm, amb cargol, volandera i 8,000 x 2,55000 2,72000 segons normativa vigent UNE-EN 795:2012 i EN 17235:2024, destinat a la proteccié contra
El sistema estara format
Subtotal: 3.997,96000 3.997,96000 per om_u_m d'acer inoxidable de diametre mnwncmr tensat entre punts d'ancoratge mﬂzoeim
especifics per a cobertes lleugeres, incloent-hi suports intermedis, terminals, tensors, absorbidors
DESPESES AUXILIARS 150 % 6,95820 d'energia i tots els accessoris necessaris per al no:mnmm funcionament del conjunt. Els m.zoosaom
es fixaran a l'estructura resistent de la coberta, garantint la seva compatibilitat amb el sistema de
COST DIRECTE 4.482,47820 xapa i evitant filtracions mitjancant segellat adequat.
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 B7C90-B001  m2  Suministrament i col-locacié d'aillament térmic entre perfils grcats, format per llana mineral tipus 15,00000 €
COST EXECUCIO MATERIAL 148247820 IBR de 60 mm de gruix, amb conductivitat térmica menor a 0,040 W/m-K segons UNE-EN 13162
E4ZWAO001 u Tapa d'anclatge 100,00000 €
P-13  SS00A001 u Partida en concepte de seguretat i salut. Rend.: 1,000 8.500,00 €
COST DIRECTE 8.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8.500,0000
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PRESSUPOST Data: 23/04/26 2
PRESSUPOST Data: 23/04/26 Pag. 1
I'espai disponible, sense discontinuitats ni ponts térmics, assegurant la
Obra o1 Pressupost 1487 seva correcta estabilitat dimensional i evitant assentaments. Es
Capitulo 01 ENDERROC | GESTIO DE RESIDUS garantira la continuitat de la capa aillant en tota la superficie, resolent
singularitats (solapes, trobades amb paraments verticals i elements
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT passants) mitjancant peces tallades a mida. EI sistema complira amb
les exigéncies del CTE DB-HE en matéria de transmitancia térmica,
aixi com amb els requisits de reaccio al foc Euroclasse A1 del material
1 P214K-CRN1  m2 Enderroc complet de coberta inclinada de planxes metal-liques amb 14,69 1.375,000 20.198,75 aillant.
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P
-3) Subministrament i muntatge de xapa exterior de coberta industrial
2 P2UQ4RQ1 m  Amencada de canalo de recolida daigies amb mijans manuals i 367 89,800 32957 multicapa, formada pel perfl grecat de suport exerior INCO 70.4
carrega manual de runa sobre camio o contenidor (P - 4) Cubierta, o similar, ,mac nervis de u.o mm d m_n.mnm i separats 210 33
N R de 0,60 mm de gruix, moment d'inércia superior a 8,1 cm4/m, modul
3 P214Q-B001 m Arrencada de remat metal-lic amb mitians manuals i carrega manual 3,67 61,200 224,60 resistent positiu superior a 3,4 cm¥m i modul resistent negatiu superior
de runa sobre cami6 o contenidor (P - 5) a 3,2 cm¥m, color verd equivalent a I'existent. Fabricat en acer
4 P2R6-4164 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no 19,98 165,000 3.296,70 galvanitzat segons UNE-EN 10169, qualitat S250GD+Z225 conforme a
especials a installa autorizada de gestio de residus, amb UNE-EN 10346, i prelacat amb un recobriment Granite Estandard SP
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 6) 25/5 (25 pm a la cara exposada i 5 ym d'imprimacié o backcoat a la
5 EORATS81  m3  Deposicio controlada a dipsit autoritzat inclos el canon sobre la 2584 165,000 4.263,60 cara no Aquesta ¢ , formada pel
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI metallic en aliaige de zinc i el recobriment organic de la cara
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una n,m:m;m_ 0,17 t/m3, WXBmmam_ mvo:,m a aquesta cara les dlassificacions CPI3 en magma
u—oomum:_m de construccio o demolicis, amb codi 170904 w_m@ozm ,m. interior, RUV2 i RC3 en ambient exterior, aixi com una retencié de
Lista Europea de Residus (ORDEN z_Zﬂ\_\wo&mocs *-2) color ?E<5, retencié de brillantor >30%, resisténcia a la corrosio de
P 360 h en boira salina i 1.000 h en assaig d’humitat, classificacio al foc
A1 (Euroclasses) i classificacio A+ d’emissions segons ISO 16000. El
TOTAL  Capitulo 01.01 28.313,22 perfil grec de suport exterior es fixara al perfil separador mitjangant
cargols autoperforants @=6,3 mm o superior, col-locats sempre als
Obra 01 Pressupost 1487 valls del perfil. Es disposara un minim d'1 fixacio per vall als suports
Capitulo 02 COBERTA extrems de les zones centrals de la coberta, i 1 fixacio cada dos valls
als suports intermedis segons disposicid en diagonal. A les zones
NUM. conl UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT pel amz_m,m de Qcm;m_ vores i cantonades, s'executara reforg amb un
minim d'1 fixacié per vall en tots els nervis i en tots els suports. Els
solapaments longitudinals entre xapes es fixaran cada =500 mm amb
1 P8B5-6NOI  m2 Tractament anticorrosiu per elements d'acer amb emulsio anticorrosiva 23,84 58,370 1.391,54 cargol @=4,8 mm o superior. Es mantindran separacions minimes de
de resines sintetiques (P - 11) 20 mm ala vora i entre fixacions, i es garantira la durabilitat equivalent
) al sistema. Totalment instal-lada, incloent
2 P531-B001 m2 Subministrament i muntatge de xapa interior de coberta industrial 73,50 1.375,000 101.062,50 de seguretat, eines i p.p. de maquinaria de muntatge. (P - 7)

multicapa, formada pel perfil grecat de suport interior INCO 30.5
Cubierta, o similar, amb nervis de 30 mm d'algada i separats 210 mm,
de 0,60 mm de gruix, moment d'inércia superior a 8,1 cmd/m, modul

w

P54C-B001 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 22,20 59,840 132845
0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a maxim, amb 4
resistent positiu superior a 3,4 cm?¥m i modul resistent negatiu superior plecs, per a extrem del rafec, col-locat amb fixacions mecaniques, amb
a 3,2 cm¥m, color verd equivalent a I'existent. Fabricat en acer perfils conformats d' estanquitat. Color verd o equivalent a l'existent. (P

galvanitzat segons UNE-EN 10169, qualitat S250GD+2225 conforme a -8)

UNE-EN 10346, i prelacat amb un recobriment Granite Estandard SP 4 P5ZJ0-B001 m Canal exterior de seccio rectangular, metal-lic vist d'acer galvanitzat, 62,61 89,800 5.622,38
25/5 (25 pm a la cara exposada i 5 um d'imprimaci6 o backcoat a la de 08 mm de gruix, de 30 cm damplaria i 100 cm de

cara no Aquesta icio, formada pel i desenvolupament, col-locada amb peces especials i connectada al

metallic en aliatge de zinc i el recobriment organic de la cara baixant (P - 10)

exposada, aporta a aquesta cara les classificacions CPI3 en ambient 5 P5ZDC-B00T m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 22,86 89,800 205283
interior, RUV2 i wmm en m.agm:_ exterior, aixi com una retencio de 1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a méaxim, amb 3

color AE<5, retencio de brillantor >30%, resisténcia a la corrosio de plecs, per a minvell, col-locat amb fixacions mecaniques, amb perfils

360 h en boira salina i 1.000 h en assaig d'humitat, classificacio al foc conformats d' estanquitat, i segellat. Color verd o equivalent a

A1 (Euroclasses) i classificacio A+ d'emissions segons ISO 16000. EI existent. (P - 9) ! |

perfil grecat de suport interior es fixara a I'estructura mitjangant cargols )

autoperforants @=5,5 mm o superior, col-locats sempre als valls del 6 PB70-B001 m Subministrament i instal-lacio d'un sistema de linia de vida horitzontal 110,00 45,200 4.972,00

11:50 ~
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perfil. Es disposara un minim d'1 fixacio per vall als suports extrems de
les zones centrals de la coberta, i 1 fixacio cada dos valls als suports
intermedis segons disposicié en diagonal. En zones perimetrals de
coberta, vores i cantonades s'executaran reforgos amb un minim d'1
fixacio per vall en tots els nervis i tots els recolgaments. Les solapes
longitudinals entre xapes es fixaran cada 500m o menys amb cargol de
@=4,8 mm o superior. Es mantindran separacions minimes de 20mm a
vores | entre fixacions, i es garantira la durabilitat equivalent al sistema,

Entre la xapa interior i la xapa exterior es disposara un aillament
térmic format per manta de llana mineral tipus IBR de 60 mm de gruix,
amb conductivitat térmica = 0,040 W/m'K segons UNE-EN 13162,

permanent, homologat segons normativa vigent UNE-EN 795:2012 i
EN 17235:2024, destinat a la proteccio contra caigudes en treballs de
manteniment sobre coberta de xapa metal-lica.  El sistema estara
format per cable d'acer inoxidable de diametre adequat, tensat entre
punts d'ancoratge estructurals especifics per a cobertes lleugeres,
incloent-hi  suports intermedis, terminals, tensors, ~absorbidors
d'energia i tots els is per al correcte

del conjunt. Els ancoratges es fixaran a I'estructura resistent de la
coberta, garantint la seva compatibilitat amb el sistema de xapa i
evitant filtracions mitjancant segellat adequat. (P - 12)

" . : TOTAL  Capitulo 01.02 116.429,70
densitat nominal adequada per a aplicacions en cobertes lleugeres
industrials, ini en rotlles amb Laillament es
col-locara entre la perfileria metal-lica, adaptant-se continuament a
EUR EUR
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SERVEIS | MANTENIMENT

SIGNATURES

ORGAN

1487 Substitucié coberta Sant Joan de Vilatorrada

PRESSUPOST Data: 23/04/26 Pag. 3

Obra [l Pressupost 1487

Capitulo XX CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 CQO0A001 u Partida en concepte de control de qualitat. (P - 1) 3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL  Capitulo 01.XX 3.000,00

Obra o Pressupost 1487

Capitulo Yy SEGURETAT | SALUT

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 SS00A001 u Partida en concepte de seguretat i salut. (P - 13) 8.500,00 1,000 8.500,00

TOTAL  Capitulo 01.YY 8.500,00

EUR
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1487 Substitucié coberta Sant Joan de Vilatorrada

RESUM DE PRESSUPOST Data:  23/04/26 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitulo Import
Capitulo 01.01 ENDERROC | GESTIO DE RESIDUS 28.313,22
01.02 COBERTA 116.429,70

01.XX CONTROL DE QUALITAT 3.000,00

Capitulo 01.YY SEGURETAT I SALUT 8.500,00
Obra 01 Pressupost 1487 156.242,92

156.242,92

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 1487 156.242,92
156.242,92

euros
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SERVEIS | MANTENIMENT

SIGNATURES

ORGAN

1487 Substitucio coberta Sant Joan de Vilatorrada

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL........oooooinnnrrerneeoeiecssssssns s 156.242,92
13 % Despeses Generals SOBRE 156.242,92............ccoorrrrrrevvovocomsssssssneeesecsooensssss 20.311,58
6 % Costos Indirectes SOBRE 156.242,92...........cooovvvvevveummmmmninserrerneoooesssssssesseessossoneoons 9.374,58

Subtotal 185.929,08
21 % IVASOBRE 185.929,08........ccommrrrrrrvveoeeonsisssss oo, 39.045,11
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 224.974,19

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

( DOS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS )

4550c7cf-9aa9-422b-853a-e174484b9409

Origen: Administracio

Identificador document: ES_1.01082188_2026_27760806
Data d'impressié: 05/06/2026 12:11:50
Pagina 138 de 138

Codi Segur de Verificacio:

DOCUMENT
PROJECT

‘eio[edden | e xiarede anb ,019e2LIBA
ap unbas 1poD, |8 1Z)N - dsl-ooqurepiieA/DvOAed epeLIole|IAueofiues wdag//:sdny e Juswnaop [ap Jendnuaine,| Inoidwo) eulbuo
YAVHHOLYTIA 3d NVOC LNVS 3Ad LINIFANVLINNCY




