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Plec de prescripcions tècniques 

 

Expedient: LSL-2026-187 

  

Objecte: Servei 

  

Descripció: Treballs per a l’estabilitat estructural i funcional de les prestatgeries 

de miniload i dinàmiques del magatzem automàtic de Logaritme 

Serveis Logistics AIE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Pag 2 de 9 
 

 

 

 

Contingut 
 

1 Objecte dels treballs ..................................................................................................................... 3 

2 Definició dels treballs .................................................................................................................... 3 

3 Característiques i prescripcions tècniques bàsiques .................................................................... 4 

3.1 Descripció general ................................................................................................................. 4 

3.2 Prestatgeries de miniload ..................................................................................................... 4 

3.3 Prestatgeries dinàmiques amb pas de transportador de cubetes ........................................ 6 

3.4 Particularitats del disseny de les estacions de Picking ......................................................... 7 

4 Condicions de la realització dels treballs ...................................................................................... 7 

4.1 Condicions físiques de la zona de treball. Visita obligatòria ................................................. 8 

4.2 Condicions particular d’execució dels treballs ...................................................................... 8 

4.2.1 Certificat dels equips de treball per determinar la planimetria ................................... 8 

4.2.2 Coordinació durant l’execució dels treballs .................................................................. 8 

4.2.3 Dies i horaris de treball ................................................................................................. 8 

4.3 Documentació final ............................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Pag 3 de 9 
 

1 Objecte dels treballs 

El centre logístic de Logaritme en Sant Sadurní d’Anoia disposa d’una instal·lació de magatzem  

automatitzat, amb un sistema d’emmagatzematge de cubetes en prestatgeries miniload, amb 

transelevadors, i d’unes prestatgeries dinàmiques de picking lateral per la realització dels treballs 

de preparació de comandes. 

La correcta planimetria i verticalitat de les prestatgeries és un aspecte essencial pel correcte 

funcionament de la instal·lació automatitzada. Per altra banda cal inspeccionar periòdicament 

l’estabilitat estructural de les prestatgeries per donar compliment a les obligacions normatives. 

Per aquests motius es requereix revisar periòdicament les prestatgeries, i fer els ajustos i correccions 

que siguin necessàries d’anivellament, de reforç, i en el seu cas de reparacions, per assegurar el 

correcte funcionament operatiu del sistema. 

2 Definició dels treballs 

Els treballs a realitzar són els següents: 

a) Inspecció visual de l’estat de les prestatgeries, dels perns d’anivellació, i dels rails inferiors i 

superiors de miniload del passadís 2  

b) Actuacions d’anivellament i verticalitat de prestatgeries de miniload del passadís 2 

c) Actuacions d’anivellament i horitzontalitat dels rails inferiors i superiors del passadís 2.  

d) Totes les correccions i reparacions que siguin necessàries, a excepció de la substitució de 

rails i qualsevol treball de soldadura. 

Aquestes son les prestacions que son objecte de la present licitació. Els treballs inclouen la ma d’obra, 

desplaçaments, dietes, l’instrumental, equips, eines i materials necessari per anivellar les 

prestatgeries (platines o similars, varetes, cargols, femelles, etc). També inclou EPIs i mitjans de PRL. 

No inclou el subministrament de rails.  

Per altra banda: 

- Logaritme realitzarà, prèviament a l’execució de les prestacions descrites en aquest apartat, una 
verificació de la planimetria i verticalitat de les prestatgeries, dels rails inferiors i superiors de 
miniload del passadís 2. El resultat serà facilitat al adjudicatari per tal que realitzi les correccions 
d’anivellament i verticalitat. 

- En paral·lel a les actuacions de correccions en prestatgeries miniload, Logaritme s’encarregarà 
de disposar d’un equip tècnic per executar les correccions de quotes de la matriu X-Y-Z en el 
sistema informàtic SCADA i programació del PLC que opera els transelevadors. 

- Logaritme s’encarregarà de disposar d’una Direcció Facultativa, que supervisarà totes les 
actuacions de verificacions prèvies, validarà les propostes de correccions resultants i a la 
finalització validarà la correcta execució de totes les actuacions realitzades per a la seva recepció. 
Per últim, certificarà l’estabilitat estructural de totes les prestatgeries per donar compliment 
normatiu. Per tant, totes les actuacions de l’Adjudicatari estaran sotmeses a la revisió, validació 
i recepció per part de la Direcció Facultativa 
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L’import econòmic d’aquestes altres actuacions de verificació, de programació i Direcció Facultativa 
i Executiva, son assumides directament per Logaritme, i per tant no estan incloses en el pressupost 
de licitació. Logaritme també assumeix la compra de rails inferiors i carrils-guia superiors. 

 

3 Característiques i prescripcions tècniques bàsiques 

Les característiques tècniques bàsiques i particularitats del disseny de les prestatgeries de miniload, 

de les prestatgeries dinàmiques de picking lateral amb pas de transportador de cubetes, i de les 

estacions de picking, son les següents: 

 

3.1 Descripció general 

El magatzem automatitzat disposa d’un sistema miniload, amb prestatgeries de cubetes, organitzat 
en 5 passadissos, cadascun amb un transelevador.  

La capacitat neta d’ubicacions d’emmagatzematge es aprox. de 44.000 cubetes amb productes. 

Els transelevadors, 5 en total, circulen per cada passadís guiats per un rail inferior i una carril-guia 
superior. Cada transelevador disposa d’un vago porta cubetes, que permet fer els moviments per 
deixar o recollir cubetes de les prestatgeries. 

Al lateral del magatzem de cubetes (primer passadís) es disposa un front amb conjunt de 
prestatgeries dinàmiques per a cubetes, per a la presentació dels productes d’una rotació més gran 
a les estacions de picking lateral (vuit estacions). 

El transelevador del passadís nº1, s’encarrega de recollir les cubetes emmagatzemades al miniload, 
transportar-les i disposar-les, a traves dels canals de pas, en els tobogans de les prestatgeries 
dinàmiques que son les  encarregades de transportar finalment les cubetes als llocs de picking lateral. 

La cubeta que s’utilitza és una cubeta plàstica, sense escotadures, de dimensions 600 x 400 mm i una 
alçada de 285 mm, apta per al seu maneig en automàtic, tant pels transelevadors com pels sistemes 
de transport de capçalera i de preparació de comandes 

El col·lector del sistema de preparació de comandes es un circuit en bucle que va transportant les 
caixes de comandes entre les diferents estacions de picking fins a completar la comanda. Aquest 
col·lector es situa entre els nivells de presentació inferior i intermedi i permet la circulació de caixes 
completes de fins a 320 mm d’alçada.. 

Els tobogans d’entrada de cubetes amb presentació de productes, tenen una capacitat d’acumulació 
de 6 cubetes (tram de sortides o extracció de productes) 

Cada estació de Picking lateral disposa també d’un col·lector de preparació de comandes amb una 
capacitat d’acumulació de 6 cubetes. Aquest col·lector forma part del circuit en bucle de preparació 
de comandes (tram de preparació comandes) 

 

3.2 Prestatgeries de miniload 

El magatzem miniload estan ubicades al Sector B (passadís 1) i al Sector A (passadissos 2,3, 4 i 5). 

Existeix una separació física de sector d’incendi entre el Sector A i el B.  
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A la figura 1 es mostra detall de la ubicació de la zona del magatzem miniload, i a la figura 2 es 

mostra detall en alçat de les prestatgeries miniload. 

 

Figura 1.- Detall ubicació en planta de les prestatgeries de miniload 

 

 

Figura 2.- Detall en alçat de les prestatgeries de miniload (tall transversal) 

Les característiques d’aquestes prestatgeries son: 

• Dimensions de les prestatgeries: alçada total 9,5 mts, allargada total aprox. 100 mts. 

• Nivell d’ubicacions en alçada: 20 cubetes 

• Pes màxim per cubeta plena d’articles: 20 kg 
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• Capacitat neta total d’ubicacions d’emmagatzematge es de 44.000 cubetes, en el conjunt de 
totes les prestatgeries miniload 

3.3 Prestatgeries dinàmiques amb pas de transportador de cubetes  

Les prestatgeries dinàmiques de picking lateral connecten la seva part posterior amb el miniload, per 

donar pas a les cubetes lliurades pel transportador nº 1; i la seva part frontal connecta amb les 

estacions de picking. 

Al lateral del passadís 1 es disposa d’un front de prestatgeries dinàmiques, amb 420 ubicacions 

disposades a tres alçades, assegurant en tot cas una accessibilitat adequada del producte. Son 420 

ubicacions de posada a disposició lateral, distribuïdes en tres nivells de càrrega.  

Les prestatgeries dinàmiques amb pas de transportador de cubetes estan ubicades al Sector B del 

centre logístic. A la figura 3 es mostra detall de la ubicació, i a la figura 4 es mostra detall en alçat de 

les prestatgeries i lloc de picking lateral. 

 

     
    Figura 3.- Detall ubicació en planta de les prestatgeries dinàmiques 

 

Les característiques d’aquestes prestatgeries son: 

• Nº estacions de treball: 8 llocs de picking lateral (picking en un sistema de prestatgeries 
dinàmiques i accessibles directament per part de l’operari) 

• Amplada prestatgeria dinàmica: 70 mts  

• Nº canals (o columnes) : 140 canals, amb 3 files de rodaments (tobogans) per canal 

• Pas entre canals: igual que modulació miniload translo 1 

• Nº de files de rodaments per canal (tobogans) : 3 tobogans per canal 

o 2 tobogans a nivell superior -per sobre del circuit del bucle de preparació de 
comanda- (cada tobogan superior amb accessori de safata de presentació) 

o 1 tobogan a nivell inferior, per sota del circuit del bucle de preparació de comandes.  

Total 420 tobogans, cadascun amb un display picking to light -PTL-  al perfil davanter (420 
referencies de picking).  

• Alçada base últim nivell de la safata de recollida: 1.515 mm o inferior 

• Tipus unitat de carrega: cubeta de plàstic 

• Dimensions cubeta: 600 x 400 x 285 mm 
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• Pes màxim cubeta carregada: 30 kg 

• Altura bastidors prestatgeria dinàmica: aprox. 2.000 mm 

 

        

                     Figura 4.- Detall en alçat de la zona de prestatgeries i lloc de picking lateral 

 

3.4 Particularitats del disseny de les estacions de Picking 

Des del punt de vista d’ergonomia del lloc de treball, en el disseny de les estacions de Picking cal 

respectar les següents condicions:  

• El pendent dels canals dinàmics de posada a disposició no ha de superar en cap cas el 5%, i és 
desitjable que no superi el 4%.  

• L’alçada de l’últim nivell de presentació no ha de superar la cota de 1.515 mm, de manera que 
utilitzant el graó longitudinal (bancada pels operaris), de 150 mm d’alçada, disposat al llarg de la 
instal·lació sota del primer nivell de presentació, la part superior de la cubeta (cota absoluta 
1.800 mm) sigui perfectament accessible per als operaris.  

• Als nivells inferiors ha de quedar un espai lliure per accés, mínim de 120 mm, per introduir la mà 
a l’interior de la cubeta.  

• En tot cas, els elements del sistema de manutenció han de tenir l’alçada més petita possible i 
disposar dels elements motors en situació lateral (no inferior) per tal de no perdre ubicacions de 
posada a disposició. 

4 Condicions de la realització dels treballs 

L’Adjudicatari haurà d’executar les actuacions previstes en aquest plec, indicades a l’apartat 2, i 
atenent a  les característiques tècniques descrites a l’apartat 3. 
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Degut a la seva singularitat, caldrà tenir coneixement de les següents condicions d’execució: 

4.1 Condicions físiques de la zona de treball. Visita obligatòria 

S’estableix una visita obligatòria per tal de conèixer físicament les condicions de la zona d’intervenció 
i poder avaluar detalls que siguin necessaris per a la redacció de las propostes. 

Aquesta visita es obligatòria per a poder licitar. El dia i hora de la visita s’indica en l’anunci de licitació 
d’aquest expedient. 

4.2 Condicions particular d’execució dels treballs 

4.2.1 Certificat dels equips de treball per determinar la planimetria 

L’Adjudicatari haurà de presentar previ a l’inici dels treballs, el certificat de calibratge dels equips que 
utilitzi per a determinar la planimetria de les prestatgeries. 

4.2.2 Coordinació durant l’execució dels treballs 

Atenent a les condicions especials de la zona de treball, cal prestar atenció al correcte compliment 
de l’obligació de coordinació d’activitats empresarials (CAE) i mesures de protecció (PRL). En aquest 
sentit caldrà en tot moment una estreta coordinació entre el responsable designat per l’Adjudicatari 
i el responsable designat per Logaritme. 

4.2.3 Dies i horaris de treball 

Per tal de minimitzar les afectacions a l’activitat del centre logístic, els treballs d’anivellament i 
reparació de prestatgeries i rails s’hauran d’executar i ajustar durant un termini establert de Parada 
Tècnica. 

Aquesta Parada Tècnica esta prevista entre els dies 10 i 28 d’agost de 2026, ambdós inclosos. 

Els treballs s’hauran de coordinar amb Logaritme, per tal d’ajustar, planificar i executar en jornades 

diürnes i/o nocturnes, sent hàbils les 24 hores diàries i tots els dies de dilluns a diumenge. Logaritme 

i l’Adjudicatari acabaran d’ajustar la planificació dels treballs en funció del nivell d’activitat del centre 

logístic.  

A la finalització dels treballs diaris, s’hauran de deixar operatius els canals, tobogans i llocs de treball 

de la zona de Picking lateral de les prestatgeries dinàmiques, que s’hagin acordat, i també els 

passadissos i transelevadors que s’hagin acordat segons la seqüencia establerta d’actuacions 

aprovada. 

4.3 Documentació final 

A la finalització dels treballs de cada actuació , l’adjudicatari haurà de lliurar la documentació final 

amb el recull de totes les dades registrades dels anivellaments realitzats, així com de la descripció i 

detall dels elements utilitzats per fer els anivellaments en cada punt (platines o similars, varetes, 

cargols, femelles, etc) . Caldrà indicar característiques dels materials utilitzats. 
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ANNEX: Coordinació d’activitats empresarials (CAE) 

 

 

Per tal de procurar les condicions que garanteixin les finalitats i objectius establerts per l’article 3 del 

Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de prevenció de riscos laboral, en matèria de coordinació d’activitats empresarials, es fa 

necessària la coordinació d’activitats empresarials (en endavant CAE), per a la prevenció de riscos i 

la seguretat de les persones treballadores de Logaritme Serveis Logístics, AIE (en endavant 

Logaritme) i també de les persones treballadores de les empreses al les que es contracti. 

 

El RD 171/2004, estableix que el deure de cooperació és aplicable, a totes les empreses i treballadors 

autònoms concurrents en el centre de treball de Logaritme, existeixen o no relacions jurídiques entre 

ells. 

Els supòsits en què es faria necessària la coordinació d’activitats empresarials i, per tant, els supòsits 

a què seria d’aplicació el procediment normalitzat de treball (PNT-R-04-03, de Coordinació 

d’Activitats Empresarials) són; 

 

- Quan en un mateix centre o lloc de treball realitzin activitats persones 

treballadores de dues o més empreses, amb independència de la relació 

jurídica existent entre totes dues, sempre que una sigui, a més, titular del 

centre o lloc de treball on es desenvolupen les activitats. 

- Quan en un mateix centre o lloc de treball realitzin activitats persones 

treballadores de dues o més empreses, qualsevol  que sigui l’activitat de 

cadascuna i encara que no hi hagi entre les mateixes cap altra relació que la 

deriva de compartir un mateix centre o lloc de treball. 

- Quan una empresa contracti amb d’altres la realització d’obres i/o serveis 

que no es corresponguin amb l’activitat de la primera i les activitats de l’una 

i les de les altres es desenvolupin en un mateix centre o lloc de treball. 

- Quan les persones treballadores de l’empresa contractista operin amb 

maquinària, equips, productes, matèries primeres o estris proporcionats per 

l’empresa principal, malgrat que la seva activitat no es desenvolupi als 

centres de l’empresa principal. 

 

Resten expressament excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest procediment els supòsits següents: 

 

- Les visites que es facin a les instal·lacions per proveïdors, consultors, 

visitants, auditors, inspectors i semblants. 

- Els accessos de transportistes i vehicles per compte dels proveïdors de soci i 

client de l’agrupació d’interès econòmic, per a operacions de lliurament i 

descarrega dels diferents articles i/o productes adquirits per aquells. 

 

Actuacions per a la formalització de la CAE: 

 

L’intercanvi documental relacionat amb la CAE, serà utilitzant exclusivament, una plataforma digital, 

que permet digitalitzar, emmagatzemar i gestionar els documents sol·licitats, en format  electrònic. 
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El procediment d'Intercanvi documental a través de la plataforma serà de la manera següent:  

 

a)  Registre a la plataforma:   

 

Totes les empreses contractistes, s'han de registrar a la plataforma per iniciar el procés de 

coordinació i hauran de registrar a les empreses subcontractades.   

 

L'empresa principal proporcionarà l'accés a la plataforma.  

 

b) Càrrega de documentació:   

 

Cada empresa haurà de carregar a la plataforma la documentació requerida per l'empresa principal  

 

c) Revisió i validació:   

 

L'empresa principal revisarà la documentació a través de la plataforma i validarà els documents que 

compleixin els requisits establerts.  

 

En cas d'incidències, la plataforma notificarà automàticament, a la empresa contractista, per 

solucionar-les en el menor temps possible.  

 

d) Comunicació:   

 

Totes les comunicacions relacionades amb la CAE es realitzaran mitjançant els sistemes integrats de 

la plataforma, garantint-ne la traçabilitat i el registre.  

 

e) Control d'accessos:   

 

L'accés al centre de treball estarà condicionat a la validació de la documentació carregada a la 

plataforma CAE  

 

f) Obligacions de les parts:   

  

Empresa Principal: proporcionar accés a la plataforma, supervisar-ne el compliment documental i 

comunicar incidències.  

 

Contractistes i subcontractistes: assegurar l'actualització i veracitat de la documentació requerida la 

plataforma CAE.  

 

  

L’inici de tot contracte restarà condicionat a la formalització prèvia de la CAE entre Logaritme i els 

seus contractistes (i/o d’aquests amb els subcontractistes).   

 

No es podran iniciar les tasques contractades fins que no s’hagi presentat la documentació requerida 

prèviament (llevat de casos o supòsits de risc o urgència, en els que s’acceptarà el compromís previ 

de lliurar la documentació dins d’un termini de 3/5 dies).  


