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Manel Espachs Pagès, enginyer industrial col·legiat 8.584 del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
en els aspectes exclusius de la seva competència, i a petició de l’Ajuntament de Mediona, emet la següent 
 
 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 

EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CANONADES A LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE LA 

URBANITZACIÓ “FONT DEL BOSC”, EN EL MUNICIPI DE MEDIONA (3ª FASE). 

 
 
Assumpte: Contractació de l’execució de les obres del projecte executiu per a la substitució de canonades a la 

xarxa d’aigua potable de la urbanització “Font del Bosc”, en el municipi de Mediona (3ª fase).  

(tramitació ordinària, procediment obert simplificat i pluralitat de criteris d’adjudicació) 
 

1.    Objecte del contracte 

2.    Justificació de la necessitat, idoneïtat, i la insuficiència de medis personals i materials 

3.    Justificació de la no divisió en lots 

4.    Durada del contracte i pròrrogues 

5.    Pressupost base de licitació 

6.    Valor estimat del contracte 

7.    Procediment de licitació 

8.    Criteris de solvència 

9.    Criteris d’adjudicació del contracte 

10.  Criteris avaluables de manera automàtica 

11.  Criteris per identificar ofertes anormalment baixes 

12.  Condicions especials d’execució 

13.  Obligacions de la contractista 

14.  Subcontractació 

15.  Modificacions del contracte 

16.  Incompliments i penalitats 

17.  Altres condicions del contracte 

18.  Conclusions 

 
 
1.  Objecte del contracte 

 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades en el projecte executiu per a la substitució de 
canonades a la xarxa d’aigua potable de la urbanització “Font del Bosc”, en el municipi de Mediona (3ª fase), 
redactat el setembre de 2025 per l’arquitecte tècnic Roger Boada i Juan, i signat el 14 d’octubre de 2025.  
 
El projecte va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Mediona en sessió de 25 de novembre de 2025, 
publicant l’anunci en el BOP de la província de Barcelona el 4 de desembre de 2025. En l’anunci s’indicava que si 
no es presentaven al·legacions, el projecte quedava definitivament aprovat. 
 
El present contracte es pot qualificar de contracte d’obres, d’acord amb la definició de l’article 13 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Les obres a executar es refereixen a una obra completa, i són les definides en el projecte executiu que serveix de 
base a la present licitació. Tanmateix, d’acord amb l’article 13 de la LCSP, són contractes d’obres aquells que 
tenen per objecte, entre d’altres, l’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la 
realització d’algun dels treballs enumerats en l’Annex I de la mateixa LCSP. 
 
L’Annex I de la LCSP, inclou els treballs contemplats en l’article 13, on s’inclouen les obres de construcció general 
d’immobles i obres d’enginyeria civil. Dins aquestes s’hi troben entre d’altres la construcció d’instal·lacions urbanes 
de canonades, moviments de terres, obres hidràuliques i altres. 
 
Les obres s’executaran d’acord amb el projecte executiu i documents aprovats per l’Ajuntament, amb les condicions 
que s’assenyalen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (PCAP), més les que hagi ofert l’adjudicatària en la seva proposta, i en general d’acord amb el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i la normativa que sigui d’aplicació.  
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Els codis CPV del vocabulari comú de contractes públics del present contracte, són els següents:  

 

45231300-8  Treballs de construcció de canonades per aigua 

45112100-6    Treballs d’excavació de rases 

45232100-3  Obres auxiliars per canonades d’aigua 

 
Els codis CPA 2.1 corresponents a la classificació de productes per activitat, són els següents: 
 

42.2   Construccions i treballs de construcció per a xarxes de serveis 

42.21.2  Treballs de construcció de canalitzacions 

 
 

2.  Justificació de la necessitat, idoneïtat, i la insuficiència de medis personals i materials 

 
El present contracte d’obres s’executarà en trams dels carrers Guilleries, Besòs, Noguera i Xiprers, en la 
urbanització Font del Bosc, terme municipal de Mediona. 

 
Necessitat del contracte 
 
L’article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL), assenyala les matèries que els 
municipis han d’exercir com a competències pròpies. Entre aquestes, el paràgraf 25.2.c) inclou l’abastament 
d’aigua potable a domicili. 
 
L’article 26 de la LRBRL assenyala els serveis que han de prestar, en tot cas, els municipis. Entre aquests serveis 
bàsics, s’inclouen l’abastament domiciliari d’aigua potable.  
 
La xarxa de distribució en baixa d’aigua potable al terme municipal de Mediona, com moltes altres xarxes d’aigua 
existents en el territori, ha vist com les seves infraestructures de subministrament d'aigua han quedat antiquades. 
Amb el creixement progressiu de la població i l'envelliment de les instal·lacions, s'han detectat diverses deficiències 
a la xarxa d'aigua potable, amb fuites freqüents i una disminució de la pressió del servei en alguns trams, que 
posen en perill la qualitat i la continuïtat del subministrament. 
 
L’Ajuntament de Mediona ha aprovat recentment el Pla Director d’abastament d’aigua potable, publicant l’anunci 
de l’aprovació definitiva en el BOP de la província de Barcelona el passat 9 de febrer de 2026. El Pla Director 
estableix les actuacions a realitzar en la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi. 
 
Per aquest motiu s’ha redactat el projecte executiu que serveix de base a la present licitació. Es vol millorar el 
subministrament de la xarxa d’aigua potable de La Font del Bosc, plantejant la substitució de varis trams de 
canonades de la xarxa d'aigua i altres actuacions amb nous elements de control. 
 
El projecte contempla la tercera fase de les obres de renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua existent 
actualment a la urbanització Font del Bosc, que actualment presenta deficiències derivades de l'ús de les antigues 
canonades de polietilè de 40 mm i 63 mm de diàmetre, que ja van quedant deficients i obsoletes per garantir un 
correcte subministrament. El projecte planteja la substitució dels trams amb més avaries per noves canonades 
amb diàmetres més grans de 90 mm i 110 mm, segons les necessitats hidràuliques de la zona, en els carrers 
Guilleries, Besós, Noguera i Xiprers. També es preveu la renovació de les escomeses als habitatges, i la instal·lació 
de diversos equips hidràulics, com ara hidrants, vàlvules de comporta, colzes, tes i reduccions que facilitin la 
connexió adequada entre trams de canonada amb diferents diàmetres i que permetin una millor flexibilitat en 
l’operativitat de la xarxa. En el projecte executiu es detallen les obres a realitzar. 
 
Amb l’execució de les obres del “projecte executiu per a la substitució de canonades a la xarxa d’aigua potable de 
la urbanització Font del Bosc, en el municipi de Mediona (3ª fase)”, es pretén satisfer les necessitats esmentades, 
donant alhora compliment a la competències municipals pròpies descrites en la LRBRL i la LMRLC, amb les seves 
obligacions de conservar i millorar els béns que són titularitat o depenen de la pròpia administració, i donar un 
millor servei a la ciutadania.  

 
Insuficiència de mitjans propis 
 
Per realitzar els treballs d’execució de les obres contemplades en el projecte aprovat, es requereix de personal 
especialista en obra civil, moviments de terres, excavacions, canonades d’aigua potable, valvuleria, etc. a més de 



DOCUMENT

MEM
ÒRGAN

SECRETARIA
REGISTRE D'ENTRADA

E2026002709

Codi Segur de Verificació:
    75268b88-fcda-4a54-a285-fc64b4e69a39
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081228_2026_28218218
Data d'impressió: 08/06/2026 08:15:36
Pàgina 3 de 24

SIGNATURES

1.- MANEL ESPACHS PAGES, 02/06/2026 12:37
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Í
k:
È8
b8
8-
fc
da
-4
a5
4-
a2
85
-f
c6
4b
4e
69
a3
99
Î

Pàgina 3 de 24 

 

maquinària i mitjans mecànics necessaris per aquests tipus de treballs, en horari laboral de matí i tarda o en 
ocasions en dies festius si s’escau per facilitar el compliment de terminis o actuacions concretes de les obres 
descrites en el projecte. 
 
En l’actualitat aquest Ajuntament no contempla en la seva plantilla i relació de llocs de treball, places per a les 
tasques pròpies d’aquestes obres de canonades i nous elements de la xarxa de distribució d’aigua potable, ni 
tampoc compta amb els mitjans personals suficients ni amb els recursos materials necessaris.  
 
Davant la insuficiència de medis personals i materials per a l’execució de les obres i les instal·lacions objecte del 
present contracte, l’Ajuntament ha de contractar la seva execució a una empresa constructora amb la capacitat i 
la solvència suficient, considerant que l’actuació que es pretén contractar es adequada a la finalitat que es 
persegueix, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als 
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació, igualtat de tracte, i proporcionalitat. 

 
Idoneïtat del contracte 
 
Pels antecedents exposats, un cop redactat i aprovat el projecte executiu per a la substitució de canonades a la 
xarxa d’aigua potable de la urbanització Font del Bosc, en el municipi de Mediona (3ª fase), que serveix de base a 
la present licitació, és necessari executar les obres incloses en el projecte d’acord amb la LCSP i la normativa 
d’aplicació. 
 
L’objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal d’adjudicar l’execució de les obres i les instal·lacions 
projectades i satisfer les necessitats a cobrir. 
 
Per altra banda, serà necessari que l’Ajuntament, com a promotor de les obres, compleixi l’establert en l’article 52 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), respecte de la direcció facultativa de les obres locals, i també amb les obligacions derivades de la LCSP 
en els seus articles 62 i 237 a 246 respecte de la direcció facultativa, així com la resta de vigent normativa 
d’aplicació en aquest àmbit. 
 
Abans d’iniciar les obres, en qualsevol cas, caldrà realitzar l’acta de comprovació del replanteig. 
 
També caldrà complir amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, de disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció, que en el seu article 3 defineix l’obligació del promotor de designar una persona 
coordinadora de seguretat i salut en fase d’obra, així com la resta de normativa d’aplicació vigent en aquest àmbit. 

 
Abast del contracte 
 
L’àmbit del projecte objecte del present contracte comprèn les actuacions corresponents a l’execució de les obres 
contemplades en el projecte executiu per a la substitució de canonades a la xarxa d’aigua potable de la urbanització 
Font del Bosc, aprovat per l’Ajuntament. Les obres tindran lloc en trams dels carrers Guilleries, Besòs, Noguera i 
Xiprers. En el projecte hi ha la descripció dels treballs a realitzar, i es preveu que els treballs es realitzin a partir del 
setembre de 2026. 
 
El pressupost d’execució material PEM del projecte executiu és de 174,332,43 €. Amb les despeses generals i el 
benefici industrial resulta un pressupost per un import de 216.155,60, i afegint el 21% de l’impost de l’IVA, el 
pressupost d’execució per contracte PEC resultant és de 261.548,28 €. 
 
L’abast del contracte també inclourà els treballs i les actuacions i obres complementàries que es contemplin en els 
criteris d’adjudicació, en cas que durant la licitació, l’adjudicatària s’hagi compromès a la seva execució, i la direcció 
facultativa hi doni la seva conformitat. 
 
Per altra banda, es remarca que les obres del present contracte es trobaran finançades mitjançant subvencions 
d’una o vàries administracions. A continuació s’indiquen els ajuts concedits fins l’actualitat, organismes, imports 
concedits, i els terminis màxims d’execució que inicialment s’han fixat. 

 

Diputació de Barcelona 261.548,28 € 31/12/2027 

 
La subvenció de la Diputació de Barcelona es troba dins el “Programa Sectorial de millora de les xarxes 
d’abastament d’aigua com a fons de prestació”. És previst actualment que la resta de finançament de les obres 
sigui amb recursos propis, pendent de trobar altres possibles subvencions. 
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Per tant, queden incloses en el contracte de l’obra, la totalitat de les actuacions que siguin necessàries per tal de 
complir amb els requisits, cartells, i les condicions administratives establertes pels diferents organismes que 
participin en el finançament de les obres, i els terminis que finalment s’acordin amb l’Ajuntament, sempre d’acord 
amb les condicions contractuals. 
 
Les obres a contractar tenen per finalitat realitzar les prestacions obligatòries amb les condicions que fixi el PPTP, 
el PCAP, el projecte i documents tècnics aprovats, la posada en servei de les instal·lacions, les legalitzacions i 
permisos que corresponguin, i les obligacions que s’hi incorporin provinents de l’oferta que resulti adjudicatària.  
 
L’adjudicatària serà responsable de l’execució de les obres, permisos, connexions, i les proves que siguin 
necessàries, així com les actuacions de neteja, desinfecció i control sanitari. L’Ajuntament es limitarà a disposar 
de l’estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en general a verificar i assegurar que les prestacions estiguin 
en condicions de satisfer les seves exigències. Com a responsable final, l’Ajuntament sempre tindrà l’última paraula 
en les decisions que afectin el contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que serveixen de base a la 
licitació, i la resta de documents contractuals. Tanmateix, els treballs seran supervisats per ANAIGUA, empresa 
que actualment gestiona el servei d’aigua potable del municipi de Mediona, i que realitzarà les tasques pròpies que 
li corresponen com a empresa concessionària del servei.  
 
La totalitat dels mitjans personals, tècnics, vehicles, equips i maquinària necessaris per a la correcta execució de 
les obres i les instal·lacions, amb les prescripcions mínimes assenyalades als plecs i projecte, més les que es 
proposin en l’oferta de l’adjudicatària, seran al seu càrrec.  
 
També es consideraran incloses en l’objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que pugui haver, 
en els supòsits establerts pels articles 203 a 207, i 242 de la LCSP. 

 
 
3.  Justificació de la no divisió en lots 
 
No és considera convenient la divisió del contracte en lots diferenciats per les següents raons d’oportunitat: 
 

- Optimització i eficiència dels treballs. Per a una correcta execució de les obres a realitzar, la integració de 
totes les prestacions en un únic contracte sense divisió en lots incrementa l'eficiència perquè facilita 
l'aprofitament de cada recurs necessari (ma d’obra, material, maquinària, gestions, serveis afectats, coordinació 
de les obres, etc.). En canvi, la divisió en lots en diferents fases o diferents especialitats, suposaria una 
excessiva i desproporcionada càrrega de tràmits administratius i dificultaria la correcta execució del contracte. 

- Una única organització. Es tracta d’un únic projecte aprovat, pel que és convenient una coordinació global 
coherent del conjunt dels recursos humans i materials, a més de la conveniència que la planificació i 
metodologia sigui la mateixa per a la totalitat dels treballs (obres, seguretat i salut, control de qualitat, etc.). Un 
únic contracte evita interferències entre contractistes o indefinició de les seves responsabilitats. 

- Interlocució unificada. La millor opció per a un estricte seguiment dels treballs per part de la responsable 
municipal del contracte i la direcció facultativa és mitjançant una única interlocució amb una única contractista 
pel compliment de la totalitat dels treballs previstos i el seguiment i avaluació de la seva qualitat. 

- No minva la participació de petites empreses. Es creu que no hi ha una restricció de la competència, doncs 
encara que una divisió en múltiples lots podria generar l'entrada a vàries adjudicatàries, el volum de les obres 
amb un pressupost d’execució material de 174.332,43 €, en l’àmbit de l’obra civil no és cap impediment per a 
les petites i mitjanes empreses, i en qualsevol cas, les empreses interessades en la licitació sempre podran 
concórrer en unió temporal d'empreses, o fins i tot participar com a subcontractistes. 

 
 
4.  Durada del contracte i pròrrogues 
 
El termini màxim d’execució de les obres serà de 4 MESOS, o un termini menor si així ho justifica l’empresa 
adjudicatària en la seva oferta, a comptar des de la data de formalització de l’acta de comprovació de l replanteig, 
sempre que ja hagi estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut elaborat per l’adjudicatària. En cas 
contrari, l’inici de l’execució de les obres es computarà des de la data de l’Acta d’inici d’obres. 
 
Tanmateix, l’inici de l’execució de les obres restarà condicionada a l’adjudicació de la direcció facultativa (direcció 
de l’obra, direcció d’execució de l’obra i control de qualitat, i coordinació de seguretat i salut). 
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Es preveu l’inici de les obres el mes de setembre de 2026, i que aquestes finalitzin en el mes de desembre, complint 
en qualsevol cas amb el termini màxim d’execució establert per la Diputació de Barcelona i altres terminis màxims 
d’execució que finalment s’acordin amb els organismes que participen en el finançament de les obres. 
 
No es preveuen pròrrogues a no ser que la direcció facultativa ho trobés convenient per raons tècniques. En 
qualsevol cas, la pròrroga es produirà de manera que les característiques del contracte romanguin inalterables 
durant el seu període de durada, sense perjudici de les modificacions que es puguin introduir de conformitat amb 
el que estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP. 
 
La liquidació del contracte de l’obra es produirà un cop s’hagi exhaurit el termini de garantia, d’acord amb les 
condicions contractuals i el que estableix l’article 243 de la LCSP. 

 
 
5.  Pressupost base de licitació 
 
Per a la determinació del pressupost base de licitació s’han considerat els preus unitaris del projecte executiu per 
a la substitució de canonades a la xarxa d’aigua potable de la urbanització “Font del Bosc”, en el municipi de 
Mediona (3ª fase), que serveix de base a la present contractació, i en el seu contingut s’hi troben les unitats 
d’execució, amidaments i pressupost. A continuació es desglossen els imports dels capítols de les partides del 
pressupost, costos directes i costos indirectes, tal com queden determinats en el projecte:  

 

 
 
El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa, que en virtut del contracte pot comprometre’s l’òrgan 
de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, segons l’article 100 de la LCSP. 
 
Així doncs, el pressupost base de licitació de les obres contemplades en la present contractació, IVA inclòs, resulta 
un import de 261.548,28 €.   
 
El sistema de determinació de preus han estat els preus unitaris dels diferents elements constructius del projecte 
executiu. En cas que sigui necessari, caldrà tenir en compte el conveni sectorial aplicable, que es pot considerar 
que és el Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona 
per als anys 2017 -2021 (codi de conveni número 08001065011994), l’Acord Parcial relatiu a les Taules Salarials 
per a l’any 2026, i les seves revisions i modificacions, o aquell que sigui vigent durant la vigència del contracte. 
Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que finalment hi sigui d’aplicació. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte i qualsevol tasca associada al mateix. El preu consignat és 
indiscutible, pel que no s’admetrà cap prova d'insuficiència, i porta implícits la totalitat dels conceptes previstos a 
l’article 100 de la LCSP i concordants. 
 
Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant 
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  

1. Carrer Guilleries 63.187,09 €

2. Carrer Besòs 58.627,64 €

3. Carrers Noguera i Xiprers 40.517,70 €

4. Proteccions i senyalitzacions 4.500,00 €

5. Treballs addicionals 7.500,00 €

Pressupost execució material PEM 174.332,43 €

Pressupost execució material PEM 174.332,43 €

13% Despeses generals 22.663,22 €

6% Benefici industrial 10.459,95 €

Imprevistos a justificar 8.700,00 €

216.155,60 €

PRESSUPOST PEC sense IVA 216.155,60 €

21% IVA 45.392,68 €

PRESSUPOST PEC amb IVA 261.548,28 €
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El finançament de la despesa que derivi del contracte que es formalitzi arran d’aquest procediment de contractació,  
es farà a càrrec del pressupost ordinari de l’òrgan de contractació, a càrrec de la partida o partides pressupostàries 
que corresponguin i que seran indicades en el PCAP. En l’expedient de contractació també s’informarà 
favorablement l’existència de crèdit. 

 
 
6.  Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte (VEC) inclou les pròrrogues eventuals del contracte, i les modificacions previstes, 
sense incloure l’impost del valor afegit, segons l’article 101 de la LCSP. 
 
El present contracte no contempla cap pròrroga, i les modificacions previstes seran del 20% del seu preu inicial. 
Per tant, pel càlcul del valor estimat del present contracte cal tenir en compte els següents imports: 

 

Contracte (IVA exclòs) 216.155,60 € 

Modificacions previstes 20% (IVA exclòs) 43.231,12 € 

Valor estimat del contracte VEC 259.386,72 € 

 
El valor estimat del contracte VEC, amb les modificacions previstes de fins al 20% del preu inicial del contracte, 
resulta un import de 259.386,72 €.  

 
 
7.  Procediment de licitació   
 
El present contracte d’obres es pot tramitar de forma ordinària. El valor estimat del contracte VEC és inferior a 
5.404.000 €, pel que la tramitació no estarà subjecte a una regulació harmonitzada, d’acord amb el llindar vigent 
de l’article 20 de la LCSP. 
 
El valor estimat del contracte VEC és inferior a 2.000.000 €, pel que el procediment podrà ser obert simplificat, 
d’acord amb el llindar vigent de l’article 159 de la LCSP. 
 
El valor estimat del contracte VEC és superior a 80.000 €, pel que el procediment obert simplificat no podrà seguir 
la tramitació abreujada assenyalada en l’article 159.6 de la LCSP. 
 
Per tant, es proposa que la licitació es tramiti de forma ordinària, seguint un procediment obert simplificat, amb 
adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 
146, i del 156 a 159 de la LCSP. 

 
 
8.  Criteris de solvència 

 
Solvència econòmica i financera 

 
Les licitadores acreditaran la seva solvència econòmica i financera d’acord amb el que estableix l’article 87 de la 
LCSP, aportant la següent documentació: 

 
a) Declaració sobre el volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte referit al millor exercici 
dins dels (3) tres últims anys disponibles en funció de la data de constitució o inici de l’activitat de l’empresa i 
de presentació de les ofertes, per import igual o superior a 389.080,08 €. 

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, 1’5 vegades el valor estimat del 
contracte, per justificar una capacitat econòmica que no resulti restrictiva de la concurrència o limitativa de la 
llibertat d'accés a les licitacions, garantint una competència efectiva, i que doni resposta als volums de negocis 
estimats en les obres a executar en el present contracte. 

L’acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera s'efectuarà mitjançant 
l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o en el registre oficial 
corresponent. En cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant 
declaració de l’empresari indicant el volum de negocis, amb els llibres d’inventaris, comptes anuals degudament 
legalitzats o models presentats davant l’Agència Tributària AEAT on quedi reflectit el volum. 
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En cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data 
final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període. 

 
b) Justificant de l’existència de una assegurança d’indemnització pels riscos professionals. L’assegurança 
haurà de tenir una cobertura per riscos professionals per un import mínim de 600.000,00 € per sinistre i any, i 
un sublímit per víctima d’almenys 150.000,00 €. 

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, superior al valor estimat del contracte, 
per justificar una capacitat econòmica que doni resposta a possibles responsabilitats per danys i perjudicis en 
l’execució de les obres del present contracte. 

L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació de certificat expedit per l’asseguradora, en el que 
constin els imports i la data de venciment de l’assegurança i es detallin els riscos assegurats, i document de 
compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos procedents. Les 
assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i durant el termini de garantia fins a l’aprovació 
de l’acta del certificat de la fi del període de garantia.  

 
Solvència tècnica i professional 

 
La solvència tècnica de les licitadores s’haurà d'apreciar d’acord amb el que estableix l’article 88 de la LCSP, tenint 
en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa s’haurà d'acreditar a través 
dels mitjans següents: 

 
a) Una relació de les obres executades en el curs dels cinc (5) darrers anys d’igual o similar naturalesa a les 
que constitueixen l’objecte del contracte (obres de canonades i elements de xarxes de distribució d’aigua 
potable), l’import anual acumulat dels quals l’any de més execució sigui igual o superior a 181.570,70 €, indicant 
l’import, data i lloc d’execució de les obres. 

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, 0’7 vegades el valor estimat del 
contracte, per justificar una capacitat tècnica que no resulti restrictiva de la concurrència o limitativa de la llibertat 
d'accés a les licitacions, garantint una competència efectiva dins les empreses del sector, i que doni resposta 
a les necessitats de les obres a executar.  

L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació dels certificats expedits per les entitats del sector 
públic en que s’hagin executat les obres, documents que acreditin la correcta execució dels contractes, o 
certificats de les empreses privades, o una declaració de la licitadora acompanyada dels documents que 
acreditin la correcta realització de les prestacions. 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen l’objecte 
del contracte, és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels 
que estableix el Reglament general de la llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 
1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP) i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius 
codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la 
classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 de la LCSP. 

Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no 
procedeix, des de la data de la seva constitució,  inferior a cinc anys, no han d’acreditar l’experiència, és a dir, 
l’import anual executat i declararan la seva solvència tècnica segons els mitjans indicats en l’article 88.1 de la 
LCSP, apartats b) c) i f) de la LCSP. 

 
b) Títols acadèmics i professionals de les persones tècniques i responsables de les obres que se n’encarreguen 
directament, amb els següents mínims: 

- Cap d’obra amb titulació en enginyeria, enginyeria tècnica, arquitectures o titulacions acadèmiques 
equivalents competents per a les obres objecte del contracte, i amb una experiència professional mínima 
de 2 anys acreditable en obra civil i xarxes de distribució d’aigua.  

- Encarregada d’obra, amb una experiència professional mínima de 2 anys acreditable en obra civil i xarxes 
de distribució d’aigua. 

- Responsable de seguretat i salut amb la titulació tècnica competent habilitant per les obres objecte del 
contracte, amb una experiència mínima d’1 any acreditada en obra civil. 

L’experiència s’acreditarà mitjançant currículum i certificat de la vida laboral emès per la tresoreria general de 
la seguretat social, i si es vol es podrà complementar amb fotocòpies dels contractes, certificats de serveis o 
qualsevol altre mitjà que acrediti l’experiència, i la còpia compulsada dels títols acadèmics. 
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L’empresa que resulti adjudicatària haurà d’acreditar la relació de treballs, si se li demana, amb certificats, 
certificats finals d’obra o còpia de les actes de recepció de les obres, així com la documentació dels projectes 
que acreditin cada actuació concreta i el seu pressupost i anualitat.  

En cas que aquesta documentació complementària es requereixi a la licitadora proposada com a adjudicatària, 
la manca d’acreditació o l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada per la licitadora i valorada, suposarà 
una alteració de la seva oferta, i en conseqüència es considerarà que la licitadora ha retirat l’oferta. 

Excepte en les tasques de cap d’obra i d’encarregada d’obra, sempre que es justifiqui convenientment, el 
personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència de tasques, pel que una mateixa persona pot 
desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui la qualificació i capacitat necessàries per a 
la seva execució, i quedi justificat en la proposta del Pla de Treball. 

El compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals s’integrarà en el contracte, com a obligació 
essencial del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP. 

 
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà acreditar, alternativament, amb 
la classificació empresarial, segons el RD 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modificaven determinats preceptes 
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001. La 
classificació empresarial per les característiques de les obres a executar, amb un valor estimat del contracte 
d’import 259.386,72 €, serà almenys la següent: 
 

- Grup E   Subgrup 1   Categoria 2  (obres hidràuliques, abastiments i sanejaments) 

 
Així mateix, l’acreditació de la solvència es podrà realitzar o completar amb els mitjans que consten en el certificat 
d'inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores (RELI) que aporti la licitadora. No obstant això, caldrà aportar tota aquella documentació 
que no consti en els esmentats registres tal i com es demana en els apartats anteriors.  
 
L'òrgan de contractació podrà recaptar de les licitadores els aclariments sobre els certificats i documents presentats 
que estimi pertinents, o requerir la informació complementària que cregui oportuna. 
 
L’empresa licitadora que resulti adjudicatària es compromet obligatòriament a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els materials, mitjans tècnics i mitjans personals descrits en el plec de prescripcions tècniques i en la 
seva oferta, reconeixent el caràcter essencial d’aquesta obligació i que el seu incompliment podrà ser causa de 
resolució contractual o determinar la imposició de les penalitats previstes en règim sancionador determinat en 
aquest plec, sense perjudici de les actuacions corresponents que puguin derivar en la prohibició de contractar. 

 
 
9.  Criteris d’adjudicació del contracte 

 
Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació d’acord amb l’article 145.1 
de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el contracte en base a la millor relació qualitat-preu, avaluada amb criteris 
econòmics i qualitatius.  
 
Entre els criteris d’adjudicació no n’hi haurà cap d’avaluable mitjançant un judici de valor, pel que la totalitat dels 
criteris seran avaluables de manera automàtica.  
 
Es donarà preponderància als criteris que facin referència al preu i a la qualitat del procés d’execució de les obres, 
i als aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules 
o expressions proporcionals. La distribució dels criteris és la següent: 

 

 CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMÀTICA  100 punts 

 1. Oferta econòmica Econòmic  60 punts 

 2. Augment del termini de garantia Qualitatiu  20 punts 

 3. Experiència professional del cap d’obra Qualitatiu  10 punts 

 4. Reducció del termini d’execució de les obres Qualitatiu  10 punts 

 PUNTUACIÓ TOTAL  100 punts 
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En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, s’aplicaran els criteris de 
desempat fixats en l’article 147.2 de la LCSP.  
 
En qualsevol cas, l’Ajuntament de Mediona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu 
entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar 
desert el contracte en els termes del que disposa l’article 150.3 de la LCSP. 

 
 
10.  Criteris avaluables de manera automàtica 
 
Els criteris avaluables de manera automàtica formaran part de la documentació a incloure en el sobre únic, i es 
valoraran fins a 100 punts. 
 
Atenent a l’objecte del contracte, tractant-se d’obres de substitució de canonades i nous elements en una xarxa de 
distribució d’aigua potable, amb afectacions a les persones de l’entorn durant els treballs, i on cal garantir el 
compliment de normativa sanitària, seguretat i salut, especificacions de materials, i la resta de normativa d’aplicació 
en l’execució d’obres, es creu necessària una elevada qualitat en l’execució dels treballs a realitzar, pel que els 
motius per establir els criteris d’adjudicació que es proposen, tenen l’objectiu de seleccionar l’oferta que 
aconsegueixi per al conjunt del contracte una millor relació qualitat – preu. 
 
Les ponderacions dels criteris avaluables de manera automàtica s’ha fixat atorgant una major ponderació relativa 
atribuïda a aquells criteris que suposen un major cost econòmic o una major incidència en la correcta execució de 
les obres. La determinació de les puntuacions de cadascun dels criteris de valoració automàtica serà mitjançant 
fórmules matemàtiques o fixant una banda de valors amb una amplitud màxima adequada. 
 
 
Criteri 1: Oferta econòmica, fins a 60 punts 

 

Es valorarà assignant la major puntuació possible, 60 punts, la proposta que ofereixi l’import més econòmic per 
a l’execució de les obres, respecte el pressupost base màxim de licitació (216.155,60 € més IVA resultant un 
total de 261.548,28 €) d’acord amb el pressupost del projecte que serveix de base al present contracte. Es 
valorarà la puntuació PV de cada proposta de forma proporcional, fins a dos decimals, mitjançant la següent 
fórmula:  

 
PV   és la puntuació de l'oferta a valorar    

OV  és l'import de l'oferta que es valora, sense IVA    

Om  és l'import de l'oferta més econòmica, sense IVA   

I L   és l'import de licitació, sense IVA, igual a 216.155,60 €   

VP  és el valor de ponderació, en el present cas s’assigna un valor igual a 1 

P   és la puntuació màxima del criteri, 60 punts   
 
El preu proposat no podrà ser superior al pressupost base de licitació, pel que les ofertes que es trobin per 
sobre del valor de la licitació seran excloses. 
 
En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre els imports consignats en números i 
els imports consignats en lletres, s’entendrà que l’import vàlid és, en qualsevol cas, el consignat en lletres. 
 
Tal com estableix l’article 146.2 de la LCSP sobre la justificació de l'elecció de les fórmules escollides, s’aplica 
aquesta fórmula matemàtica perquè és lineal respecte la puntuació que s’atorga a les diferents ofertes. En 
aquest sentit, amb aquesta fórmula s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta el preu més econòmic 
respecte el preu màxim de licitació, i la mínima puntuació a l’oferta que presenta el preu més alt respecte el 
preu màxim de licitació. Tendeix a no valorar tant negativament com altres valoracions a aquelles ofertes que 
s’apropen al que és el preu de mercat d’una obra determinada, i alhora, les ofertes més econòmiques tenen 
necessàriament una major puntuació. D’aquesta manera la fórmula compleix criteris de transparència, igualtat 
de tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitraria.  
 
La fórmula matemàtica escollida és la mateixa fórmula que es proposa per puntuar les ofertes econòmiques en 
la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, de 
la Direcció General de Contractació Pública, en les licitacions de contractes de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. 
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Segons l’esmentada Directriu 1/2020, el valor de ponderació VP pot prendre valors enters o decimals que es 
troben entre 1 i 4. En el present cas, es considera assignar el valor de ponderació ordinari igual a 1. 
 
Es justifica la consideració del present criteri econòmic, motivada per l’objectiu d’aconseguir la major i millor 
eficiència en la utilització dels fons públics, així com la millor relació qualitat – preu, pel que es valora que les 
propostes de les empreses licitadores permetin obtenir al millor preu l’execució dels treballs i actuacions 
necessàries per a les obres objecte del contracte, en les condicions establertes als documents que serveixen 
de base a la licitació més aquelles que hagi ofert la pròpia licitadora.  
 
La ponderació del criteri es justifica en ser el preu del contracte un aspecte molt important a tenir en compte 
per a l’òrgan contractant, essent el cost de les obres a executar el component bàsic per a determinar la millor 
relació qualitat-preu tal com assenyala l’article 145 de la LCSP, pel que es creu oportú assignar fins a 50 punts 
a l’oferta del preu del contracte.  
 
 

Criteri 2: Augment del termini de garantia, fins a 20 punts 
 

Es valorarà l’augment en el termini de garantia de les obres, atorgant 10,00 punts per cada any d’ampliació 
respecte el termini previst inicialment d’un any en els plecs, fins a un màxim de 20,00 punts, sense cost 
addicional per l’Ajuntament.   
 

20,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a tres anys (ampliació de dos anys) 

10,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a dos anys (ampliació d’un any) 

0,00 punts si no s’ofereix cap millora del termini de garantia previst d’un any (sense ampliació) 
 

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, es justifica l’elecció d’una banda de valors en la valoració de l’ampliació 
del termini de garantia, perquè així s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta el compromís més 
valuós d’acord amb l’objecte del contracte, i s’atorga de forma proporcional puntuacions menors a les ofertes 
que presenten un compromís menor, que es valora però que és menys valuós, o cap puntuació a les ofertes 
que no s’hi comprometen. D’aquesta manera en cada cas la banda de valors proposada compleix criteris de 
transparència, igualtat de tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitraria.  
 
Es justifica la consideració del present criteri qualitatiu, ja que en l’àmbit del present contracte, un augment del 
termini de garantia de les obres executades permet determinar l’estat de les obres durant més temps amb la 
finalitat de comprovar si hi ha defectes imputables a la contractista, i permet un major control en l’estat de 
conservació de les instal·lacions i elements que s’han executat, independentment dels terminis establerts en la 
LCSP i normatives sectorials d’aplicació en obra civil, i a més incentiva la responsabilitat per part de les 
contractistes en executar correctament les obres. Per aquest motiu es creu que l’augment del termini de 
garantia pot augmentar la qualitat del contracte, sense cap cost addicional per a l’administració.  
 
La ponderació del criteri amb un màxim de 20 punts es justifica en considerar que un augment del termini de 
garantia en les instal·lacions executades, per les seves característiques, permet disposar d’un temps afegit per 
observar i comprovar que les obres s’han executat de forma correcte, i permet que es reparin les possibles 
deficiències més enllà del primer any reduint els costos posteriors de manteniment i conservació un cop exhaurit 
el termini de garantia, pel que és un aspecte important per una millor qualitat i durabilitat de l’obra a tenir en 
compte per a l’òrgan contractant. 

 
 
Criteri 3: Experiència professional del cap d’obra, fins a 10 punts 
 

Es valorarà una major experiència addicional professional de la persona proposada per a les funcions de cap 
d’obra, a més de l’experiència ja necessària requerida en la solvència tècnica de la present licitació. S’obtindran 
5,00 punts per cada obra executada de canonades i elements de xarxes de distribució d’aigua potable, amb un 
pressupost mínim cadascuna de 200.000 € (import d’adjudicació o d’execució sense IVA), exercint les funcions 
com a cap d’obra en els últims 5 anys prenent com a base la data de certificació final, fins a un màxim de 10,00 
punts, sense cost addicional per l’Ajuntament. 
 

10,00 punts per acreditar dues experiències com a cap d’obra en xarxes similars d’aigua potable 

5,00 punts per acreditar una experiència com a cap d’obra en xarxes similars d’aigua potable 

0,00 punts si no s’acredita experiència addicional del cap d’obra 
 

Les experiències professionals del present criteri d’adjudicació es justificaran adjuntant en el sobre únic una 
declaració responsable DR per part de la licitadora amb les característiques de les obres executades, promotor, 
imports d’adjudicació o d’execució, i any d’execució. 
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Un cop adjudicat el contracte, es requerirà únicament a la licitadora  proposada com adjudicatària que acrediti 
documentalment les experiències, amb la presentació dels currículums del personal adscrit, certificats i resta 
de documents que justifiquin que efectivament s’han prestat els treballs declarats exercint les funcions 
corresponents en cada cas. 
 
Es donaran per vàlides aquelles experiències que l’òrgan de contractació, amb posterioritat, consideri com a 
suficientment adequades i justificades, pel que caldrà acreditar l’experiència personal, no empresarial, 
mitjançant certificats de l’administració o documents que acreditin l’execució dels treballs on consti el nom de 
la persona, càrrec desenvolupat, promotor, l’objecte, descripció de les obres, l’import d’adjudicació i d’execució 
dels treballs, i lloc i any d’execució. Les actuacions que no estiguin degudament acreditades a nom de la 
persona proposada, no seran tingudes en compte. 
 
En cas que la Mesa de Contractació ho cregui oportú, podrà requerir declaracions i documentació 
complementària que permeti assegurar de manera fefaent, la presència de la persona al servei corresponent, 
ocupant el càrrec concret, i s’acompanyi de la documentació que acrediti la realització de la prestació. No 
obstant això, es recalca que només es donaran per vàlides aquelles experiències que la Mesa consideri com a 
degudament acreditades a nom de la persona proposada. 
 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de valors és la mateixa que 
l’exposada en el criteri automàtic 2, en utilitzar la mateixa metodologia de puntuació per tractar-se d’un criteri 
qualitatiu del contracte. 
 
Es justifica la consideració del present criteri, ja que en l’àmbit del present contracte, el coneixement i les 
habilitats adquirides amb l’execució d’obres de canonades i elements de xarxes de distribució d’aigua similars, 
permeten oferir una major eficiència i qualitat en l’organització dels treballs. Per aquest motiu es creu que 
l’experiència de la persona proposada com a cap d’obra pot afectar de manera significativa en termes de qualitat 
i seguretat en la millor execució del contracte, en considerar-se un lloc de treball tècnic, qualificat i de caràcter 
intel·lectual, sense cap cost addicional per l’Ajuntament. Aquesta condició s'haurà de mantenir durant tota la 
vigència del contracte. 
 
La persona amb funcions de cap d’obra és responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la 
qualitat, el pressupost i el terminis. La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar dificultats 
potencials que poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, el cost, 
o la reducció dels terminis. 
 
La ponderació del criteri amb un màxim de 20 punts es justifica en ser l’experiència del personal tècnic adscrit 
a les tasques d’organització, supervisió i control de la qualitat i execució de les obres, un aspecte qualitatiu 
important alhora de garantir una eficient execució de les obres, a tenir en compte per a l’òrgan contractant. 

 
 
Criteri 4. Reducció del termini d’execució de les obres, fins a 10 punts 
 

Es valorarà la reducció del termini d’execució de les obres, atorgant 5,00 punts per cada mig mes (equivalent 
a 15 dies naturals) de reducció justificada respecte el termini establert inicialment de 4 mesos en el projecte 
aprovat i en els plecs, fins a un màxim de 10,00 punts, sense cost addicional per l’Ajuntament. 

 

10,00 punts per la reducció d’un mes respecte els 4 mesos de licitació (quedant 3 mesos)  

5,00 punts per la reducció de mig mes respecte els 4 mesos de licitació (quedant 3’5 mesos) 

0,00 punts si no s’ofereix cap reducció del termini d’execució del contracte fixat en 4 mesos 
 

En qualsevol cas la reducció es justificarà adjuntant un cronograma detallat amb el diagrama de Gantt i la 
planificació detallada per setmanes i dies, amb la durada de l’execució dels treballs a realitzar en cadascuna 
de les fases i tipologia de treballs en que es divideixi l’execució efectiva de les obres, i amb les dedicacions de 
recursos humans i tècnics necessaris si s’escau. S’obtindran els punts esmentats, només en cas que el 
cronograma i diagrama presentats tinguin el contingut demanat i la Mesa de contractació consideri que es 
justifica de forma coherent i detallada la reducció proposada. 
 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de valors és la mateixa que 
l’exposada en el criteri automàtic 2, en utilitzar la mateixa metodologia de puntuació per tractar-se d’un criteri 
qualitatiu del contracte. 
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Es justifica la consideració del present criteri qualitatiu, davant la importància d’executar les obres en els 
terminis previstos per tal de complir amb els terminis establerts en les convocatòries de les subvencions ja 
atorgades (una amb termini en data 30/09/2026 i l’altra en data 23/10/2026) i altres que hi pugui haver, a més 
de reduir les molèsties de les obres a les persones afectades i poder disposar de la nova xarxa de distribució 
d’aigua tan aviat com sigui possible.  

 
La ponderació del criteri amb un màxim de 10 punts es justifica en considerar que una reducció del termini 
d’execució efectiu de les obres comporta una gestió més eficient dels recursos per part de la contractista i 
alhora comporta un benefici a la ciutadania, i sobretot per garantir el compliment dels terminis màxims de les 
subvencions concedides, pel que és un aspecte a tenir en compte per a l’òrgan contractant. 

 
 
Per a la presentació de l’oferta dels criteris avaluables de manera automàtica del sobre únic, les licitadores hauran 
de presentar els següents documents: 
 
- El quadre resum de la proposta dels criteris automàtics, segons model del PCAP. 

- Per justificar el criteri 3 (si s’escau): 

 - DR o documents que justifiquin l’experiència professional de la persona proposada com a cap d’obra.    

- Per justificar el criteri 4 (si s’escau): 

 - Diagrama de Gantt desglossat en activitats que justifiqui el termini màxim d’execució proposat. 
 
 

 OFERTA DE L’EMPRESA LICITADORA 

Pressupost màxim 
licitació  (IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus 
IVA 

Import IVA 
Total preu ofert  

(IVA inclòs) 

 216.155,60 €   21 %   

Augment del termini de garantia de les obres 
(indicar termini garantia que s’ofereix) 

□  augment termini garantia fins a 3 anys 

□  augment termini garantia fins a 2 anys 

□  sense augment, termini de garantia 1 any 

Experiència professional cap d’obra 
(indicar número obres similars executades) 
(adjuntar declaració responsable o certificats)  

□  experiència professional en 2 obres similars 

□  experiència professional en 1 obra similar  

□  sense experiència en obres similars 

Reducció termini execució obres 
(indicar termini execució que s’ofereix) 
(adjuntar cronograma de les obres) 

□  reducció d’un mes, quedant 3 mesos 
 

□  reducció de mig mes, quedant 3’5 mesos 
 

□  sense  reducció  del termini, 4 mesos 

 
El preu proposat en el criteri 1 no podrà ser superior al pressupost base de licitació. El percentatge de la baixa 
proposada per l’empresa adjudicatària s’aplicarà a la totalitat dels preus unitaris del projecte executiu, així com a 
l’import de la partida d’imprevistos a justificar.  

 
 
11.  Criteris per identificar ofertes anormalment baixes 

 
En haver pluralitat de criteris de valoració, tractant-se de la contractació d’una execució d’obres on un percentatge 
significatiu del cost és degut al cost de la mà d’obra i els mitjans mecànics utilitzats, i a més existeix conveni 
col·lectiu de treball del sector, per determinar que una oferta d’una empresa licitadora presenta uns valors 
anormalment baixos es tindran en compte paràmetres objectius, i l’oferta es considerarà anormalment baixa en 
qualsevol dels casos següents: 
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- Si concorre una empresa, quan es compleixi el supòsit següent: 

1. Que en l’oferta econòmica de l’empresa (criteri 1 automàtic) es proposi un percentatge de baixa igual o 
superior al 25% respecte l’import del pressupost base màxim de licitació. 

 
- Si concorren vàries empreses, quan es compleixin alhora els dos supòsits següents: 

1. Que l’oferta econòmica de la licitadora hagi obtingut en el criteri econòmic (criteri 1 automàtic), un percentatge 
de punts igual o superior al 10% de la mitjana aritmètica dels punts obtinguts per totes les ofertes presentades 
que hagin obtingut punts en el criteri. (en cas que les ofertes presentades que hagin obtingut punts siguin sis o 
més licitadores, llavors el percentatge haurà de ser igual o superior al 12%).  

2. Que s’hagi obtingut en la totalitat dels criteris d’adjudicació, la mitjana aritmètica o més dels punts obtinguts 
per totes les ofertes presentades. 

 
D’acord amb els imports i les característiques de les obres a executar, i els valors dels criteris d’adjudicació, els 
percentatges anteriors es creuen adequats per determinar quan una oferta pot ser considerada com a 
presumptament anormal. 
 
El procediment a seguir en cas d’ofertes en presumpció d’anormalitat, serà l’establert en el PCAP i en l’article 149 
de la LCSP, i l’òrgan de contractació demanarà la justificació sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin 
susceptibles de determinar el baix nivell dels preus, i en particular, en el que es refereix als valors indicats en 
l’article 149.4 de la LCSP.  

 
L’òrgan de contractació podrà requerir en la justificació del preu, un pressupost amb el desglossament dels preus 
unitaris, amb aportació si s’escau de certificats de compromís del subministrament dels principals elements de 
l’obra degudament signats, com a documentació complementaria per a justificar els valors anormals o 
desproporcionats, encara que aquests preus no seran mai els que regiran el contracte, ja que els preus que regiran 
el contracte seran els que resultin del coeficient de baixa aplicat en l’oferta econòmica presentada.  
 
El desglossament dels costos directes i indirectes dels preus unitaris contindrà els costos salarials i preus unitaris 
simples de la mà d’obra indicant el conveni laboral de referència, rendiments, transports i desplaçaments, materials 
i consumibles, mitjans tècnics, equips i vestuari, despeses generals i benefici industrial. Quan l’execució de part de 
les obres estigui prevista a càrrec d’una empresa subcontractada, s’aportarà el seu pressupost detallat, justificat i 
compromès degudament signat. Tanmateix, quan es gaudeixi de bonificacions, subvencions i altres situacions 
avantatjoses i excepcionals, es presentaran els comptes presentats al registre mercantil, i la Mesa podrà demanar 
també justificació a aquestes licitadores sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar 
el baix nivell de preu o costos de la mateixa 
 
En general, es considerarà que una oferta anormalment baixa no és viable quan en la seva justificació no expliqui 
satisfactòriament el baix nivell de preus proposats, no presenti el desglossament detallat dels costos directes i 
indirectes demanats, quan les dedicacions del personal d’execució directa sigui insuficient per a l’execució de les 
obres d’acord amb els rendiments, quan hi hagi omissions o errors en la justificació, quan hi hagi contradiccions 
amb la proposta presentada, i en qualsevol cas, es rebutjaran aquelles empreses que per a l’execució del contracte 
justifiquin la seva oferta econòmica sobre la base de la minoració del cost laboral mitjançant l’abonament de salaris 
als treballadors adscrits inferiors als establerts en el conveni col·lectiu de treball del sector que els és aplicable, o 
no compleixin les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral. 

 
 
12.  Condicions especials d’execució 

 
A més de les condicions especials d’execució que s’assenyalin en el PCAP en compliment de l’article 202 de la 
LCSP, s’estableixen les següents condicions especials en relació amb l’execució del contracte, de caràcter social, 
ètic i ambiental, d’obligat compliment per part de l’empresa contractista, i si s’escau, per a les empreses 
subcontractistes que intervinguin: 

 
Condicions especials de caràcter social 
 

- Es compliran les disposicions laborals en vigor o aquelles que es dictin durant la vigència del contracte, inclòs 
el conveni col·lectiu sectorial, concretament, pel que fa a les següents condicions socials i laborals: 

a) Garantir la seguretat i protecció de la salut de en lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius 
sectorials i territorials aplicables. 
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b) Garantir el pagament de les retribucions de les persones treballadores sense dilació i d’acord amb les 
categories professionals, així com el pagament de les quotes de la seguretat social. 

 
- En cas de necessitat de contractació de nou personal i en substitucions, s’efectuarà amb criteris de 
responsabilitat social empresarial, afavorint la inserció laboral de dones i homes amb dificultats especials 
d’inserció laboral o en situació de risc d’exclusió social, preferentment persones amb algun tipus de disminució, 
majors de 45 anys en atur de llarga durada o joves en recerca d’una primera feina, dones amb famílies 
monomarentals o persones a càrrec o que visquin o hagin viscut violència masclista, sempre que disposin de 
la corresponent titulació i competències requerides en el lloc de treball. La contractista podrà trobar els perfils 
requerits entre d’altres, de programes d’inserció laboral o derivades pels serveis socials bàsics municipals, en 
el marc d’un pla d'acompanyament social. 
 
- L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en l’accés a l’ocupació, la 
retribució, promoció, formació i permanència, així com la prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir 
mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores 
adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes. 
 
- S’incorporarà la perspectiva de gènere i s’evitaran els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge 
i de la imatge en qualsevol documentació escrita o visual del contracte. 
 
- L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes 
o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i 
haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la 
consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició 
de les penalitats que es preveuen, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. L’obligació de 
l’empresa contractista i el deure de comprovació i d’imposició de penalitats de l’Administració resta limitada als 
supòsits en què l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte. 

 
Condicions especials de caràcter ètic 
 

- Les licitadores i les empreses contractistes assumeixen les obligacions següents:  

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 
corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o 
durant l’execució dels contractes.  

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 
falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

 
- Les contractistes i subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin el contracte, es 
comprometen a la seva execució amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o 
beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la 
legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la 
llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió Europea, be sigui de forma directa o a traves de 
les empreses filials. 

 
Condicions especials de caràcter ambiental 
 

- Els equips, maquinària i vehicles utilitzats en l’execució del contracte, així com el seu manteniment, compliran 
amb les exigències i especificacions tècniques de caràcter ambiental.  
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- L’empresa adjudicatària gestionarà els residus generats durant l’execució del contracte d’acord amb la 
normativa d’aplicació, tenint a disposició els documents que justifiquin la seva gestió, i evitarà en tot el que sigui 
possible qualsevol producció minimitzant els residus en origen. 

 
Altres condicions especials 
 

- L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans personals i tècnics, i els equips i materials hauran de 
complir amb les especificacions tècniques del projecte executiu, els plecs i l’oferta presentada, i en qualsevol 
cas hauran de ser suficients per a la gestió i execució de la totalitat de les obres. Aquesta obligació té el caràcter 
d’obligació contractual essencial als efectes del règim de resolució del contracte. 
 
- L’execució del present contracte requereix de la cessió de dades per part de l’Ajuntament de Mediona a la 
contractista, en la comunicació amb les persones responsables municipals del contracte o les persones en qui 
deleguin. En qualsevol cas, la contractista està obligada a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. Així mateix, aquesta obligació té el caràcter d’obligació contractual 
essencial als efectes del règim de resolució del contracte. 

 
L’adjudicatària haurà d’acreditar el compliment de les condicions especials d’execució del contracte, aportant els 
documents justificatius que li requereixi la responsable municipal del contracte, tant per part seva com de les 
subcontractistes que participin en l’execució de les prestacions.  
 
L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte, es considerarà falta molt greu, que podrà 
provocar la imposició de les penalitats establertes en els plecs o per reiteració la resolució del contracte, mitjançant 
resolució motivada de l'òrgan de contractació, sense perjudici d’altres conseqüències previstes legalment. 

 
 
13.  Obligacions de la contractista 

 
A més de les obligacions de caràcter general derivades del règim jurídic del present contracte i aquelles que 
s’assenyalin en el PCAP, la contractista estarà obligada a complir amb les obligacions específiques que s’inclouen 
en el PPTP, més les que hagi ofert en la seva proposta, i les que s’assenyalen a continuació: 
 
- Executar el contracte en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat, amb els principis de bona 
fe i diligència, ajustant-se estrictament a les condicions i disposicions legals que li són aplicables, assumint les 
despeses que origini la seva gestió i normal desenvolupament. 

- Guardar la deguda confidencialitat i secret sobre els fets, informacions, coneixements, documentació i d’altres 
elements als que tingui accés amb motiu del contracte, sense que pugui conservar còpia o utilitzar-los per qualsevol 
finalitat diferent a les expressament recollides en els plecs, incorrent en cas contrari en les responsabilitats 
previstes en la legislació vigent. Igualment, haurà d’informar als empleats que únicament poden tractar la informació 
de l’Ajuntament per complir els serveis objecte dels plecs i també de l’obligació de no fer-los públics, cedir o alienar 
les dades que coneguin. Aquesta obligació romandrà després de la finalització del contracte. 

- Disposar i acreditar l’habilitació empresarial o professional, tant l’adjudicatària com subcontractades, amb la 
inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui el seu domicili social. 

- Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió 
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 
laboral que siguin d’aplicació, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.  

- Complir les disposicions laborals en vigor o que es dictin durant la vigència del contracte, en especial el conveni 
col·lectiu sectorial, el pagament dels salaris i de les quotes de la seguretat social, respectar els drets de les 
persones treballadores, disposicions de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, i la totalitat de 
la normativa laboral d’aplicació. 

- Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, i en matèria d’integració social de persones amb discapacitat.  

- El pagament per part de la contractista de les factures de les seves subcontractistes i proveïdors derivades de 
l’execució de les obres s’haurà de fer en els terminis prevists per les reglamentacions en l’àmbit de la lluita contra 
la morositat de les operacions comercials, i d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació. Així mateix, l’empresa 
contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les 
empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la responsable municipal del contracte.  

- L’empresa contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris 
econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el personal adscrit haurà d'observar els nivells 
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mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones 
no observi aquests nivells i regles, la Corporació informarà a la contractista i aquella haurà de substituir-la en el 
termini més breu possible. 

- La contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per poder substituir 
les persones adscrites a les obres objecte del contracte en supòsits de vacances, absències, i malalties. 

- Adscriure tots els mitjans personals i recursos materials per executar correctament les obres en els termes 
continguts en el plec de prescripcions tècniques particulars i en la seva oferta. 

- Disposar en qualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars, grues, equips de protecció personal que siguin 
precisos, adaptats a les necessitats pròpies dels treballs que se li ordenin. En cas que l'empresa no disposi d'alguna 
màquina en especial, haurà de preveure el lloguer al seu càrrec. 

- Garantir que les actuacions sempre són efectuades per personal qualificat i amb la formació suficient, i que les 
empreses subcontractades disposen dels registres corresponents. 

- Facilitar la comprovació i inspecció de la materialització i qualitat dels treballs executats i la seva documentació 
relacionada, amb els mitjans que l’Ajuntament consideri oportuns. 

- Facilitar les dades de contacte de les persones en les diferents àrees administratives i tècniques de l’empresa, i 
els horaris de funcionament. 

- Fer-se càrrec i assumir el cost i la instal·lació dels cartells anunciadors de les subvencions rebudes per l’execució 
de les obres, seguint les instruccions de la responsable del contracte.  

- Tenir cura el personal dels estris, eines, materials, equip, vestuari i màquines (inclosos els EPIS) que se li confiïn 
per al desenvolupament del seu treball, i els mantindran en perfecte estat de conservació i neteja, essent 
responsables dels desperfectes, deterioraments o danys que es produeixin per la seva culpa o negligència, tant en 
aquells estris, eines, com en els locals, dependències, instal·lacions, en els quals exerceixin les seves activitats. 

- Donar suport tècnic a la direcció facultativa i a la responsable municipal del contracte, sempre que sigui necessari. 

- Identificar i emmagatzemar en bones condicions els productes i residus derivats dels treballs, tenint en compte 
les seves característiques i la normativa aplicable en matèria ambiental i de prevenció de riscos laborals. La seva 
manipulació serà de forma segura per tal d'evitar vessaments, fuites o altres incidents que poden comportar 
contaminació i risc per les persones. 

- Comunicar prèviament qualsevol canvi dels mitjans humans i tècnics, que no podrà suposar en cap cas una 
disminució de les prestacions, i haurà de ser acceptat per la direcció facultativa. 

- Comunicar per escrit a la direcció facultativa qualsevol incidència que pugui perjudicar o entorpir el funcionament 
de les obres a executar. 

- Facilitar sempre que se li demani, una relació detallada del personal destinat al present contracte, amb detall dels 
noms, categoria, antiguitat i salari, així com certificats que garanteixin la formació demanada, i els formularis RNT 
i RLC conforme esta al corrent de les seves responsabilitats de cotització amb la seguretat social i les 
responsabilitats derivades de la contractació de personal. 

- Utilitzar material certificat, homologat, i que sigui òptim per a les funcions previstes. Cadascun dels equips i 
elements a instal·lar seran de la mateixa marca, i en cas que no sigui possible, caldrà justificar els motius i la 
idoneïtat dels equips i materials proposats, per tal d’obtenir l’autorització prèvia de la direcció facultativa. 

- La contractista garantirà que els equips, maquinària i vehicles utilitzats en l’execució del contracte, així com el 
seu manteniment, compleixin amb les exigències i especificacions tècniques de caràcter ambiental. L’emissió de 
gasos contaminants i partícules dels vehicles complirà la normativa EURO 6 si són de nova adquisició, i sinó 
compliran almenys la normativa EURO 5.  

- La contractista estarà obligada a complir totes aquelles disposicions referents a la classe, ordre, manera i temps 
d’executar els treballs contractats que li siguin comunicats des de l’Ajuntament, organitzant el personal que 
consideri oportú per la realització dels treballs. 

- La responsable de la contractista informarà de les principals incidències del servei, estarà en comunicació 
permanent amb la direcció facultativa, assistirà a les reunions de treball sempre que sigui requerit en cas de queixes 
i incidències, així com la resta d’obligacions indicades en el PPTP.  

- En cas que es malmeti algun equip o material, recanvi o fungible a causa d’una utilització negligent en els treballs 
realitzats per part de l’empresa adjudicatària, aquesta assumirà el seu cost de reposició. 
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- Lliurar pel projecte final de l’obra executada “as built” els documents dels assajos, homologacions materials, 
garanties, plànols, certificat de gestió de residus, relació de proveïdors, informes i plànols de les xarxes de serveis, 
així com la totalitat de la documentació generada, en format paper i digital editable. 

- L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs realitzats, així com també de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.  

- La contractista serà responsable, durant l’execució dels treballs, de tots els danys i perjudicis directes o indirectes, 
que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, 
omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una deficient organització, protecció o senyalització de les 
actuacions realitzades, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’Administració amb caràcter ineludible. 

- Assumir i garantir la defensa jurídica del seu equip contra les denúncies que es produeixin per qualsevol fet que 
es derivi de la prestació del servei, així com de les responsabilitats que es puguin derivar i siguin reclamades a 
l’Ajuntament, en cas de ser provats els fets denunciats. 

- Es disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d’almenys sis-cents mil euros 
(600.000,00 €) per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys 150.000,00 €, o aquella que assenyalin les 
reglamentacions sectorials, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa 
adjudicatària. En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veurà obligada a 
mantenir la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi. 

- Les assegurances hauran de cobrir les diferents responsabilitats civils, per cada un dels accidents, lesions, danys 
i perjudicis que es causin amb motiu de l’execució de l’obra, per indemnitzar els danys que es causin a tercers com 
a conseqüència de les operacions que requereixi el desenvolupament de l’obra, a excepció que el dany hagi estat 
produït per causes imputables a l’Administració, o per deficiències en les obres i les instal·lacions.  

- Les assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i durant el termini de garantia fins a l’aprovació 
de l’acta del certificat de la fi del període de garantia, figurant l’Ajuntament de Mediona en la pòlissa com a 
assegurat addicional en qualitat de promotor de l’obra. Tanmateix, en el supòsit que s’incrementés l’import de l’obra 
contractada, també s’haurà d’incrementar l’import de l’obra assegurada. 

- Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de manera 
immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades hauran d’ésser 
compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislació vigent que sigui d’aplicació. 

- La contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes per que fa 
a l’execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les relacions entre la contractista 
i la subcontractista no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que celebri 
aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb la contractista. 

- Complir la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en particular donar compliment a les 
disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a que es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995 , i del RD 
171/2004 en matèria de cooperació en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals per al cas que 
en el mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos o mes empreses i/o personal dependent 
de la Corporació. 

- El personal de l'empresa adjudicatària utilitzarà els sistemes de seguretat que disposi la normativa de prevenció 
de riscos laborals i la seva reglamentació derivada, en quant a vestuari, EPI's, etc. 

- La contractista està obligada al compliment del RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el que 
assenyala el conveni sectorial en matèria de seguretat i salut en el treball, així com la totalitat de la normativa 
d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals, coordinació d’activitats empresarials, i seguretat i salut. 
Tindrà a disposició la documentació relativa a prevenció de riscos laborals de l’empresa. 

- La maquinària utilitzada ha de complir tots els requisits que marca la normativa de seguretat, i es disposarà de 
les homologacions i certificats que corresponguin, complint l'indicat al RD1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

- En general qualsevol altre obligació que es derivi del PCAP, del PPTP, i del contracte. 
 
L’Ajuntament de Mediona, es reserva el dret d’efectuar en qualsevol moment els controls i auditories que estimi 
oportunes per comprovar el correcte funcionament per part de l’empresa adjudicatària de les seves obligacions, la  
qual està obligada a facilitar-li les dades o documents que li requereixi. 
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14.  Subcontractació 
 
D’acord amb l’article 215.2.e) l’empresa contractista haurà de realitzar amb personal propi els treballs 
corresponents a les persones que fan les funcions de cap d’obra i d’encarregada d’obra, en ser considerades com 
a tasques crítiques de les obres, que requereixen una coordinació precisa i portada a terme per persones que 
coneguin amb detall les instal·lacions, reduint les possibles incidències a les estrictament imprescindibles. 
 
En la resta de treballs, es permet la subcontractació de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de 
la LCSP. L’adjudicatària podrà subcontractar la realització de treballs i prestacions accessòries del contracte, com 
serien maquinària, transports, operaris i tècnics especialitzats, mitjans i tasques puntuals, sempre havent 
comunicat prèviament les empreses subcontractistes i els treballs a realitzar, acreditant que es compleixen els 
registres necessaris de les empreses i les qualificacions i les experiències del personal especificades en el PPTP, 
i havent obtingut l’autorització de l’òrgan de contractació. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan 
iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la 
prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de 
l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements 
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de 
contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP. Atenent a les característiques dels treballs, es definirà prèviament 
a l’acta de comprovació del replanteig, d’acord amb la direcció facultativa, quines unitats d’obra s’hauran de 
subcontractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la 
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.  
 
L’adjudicatària haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que afecti a la informació 
facilitada durant l’execució del contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 
 
En cas que es detectin incompliments per part d’una subcontractista, la responsable del contracte pot proposar a 
l'òrgan de contractació que exigeixi a la contractista principal, o la substitució de la subcontractista, o l'assumpció 
directa de l'execució. 
 
Durant l’execució de les obres, la contractista reflectirà les subcontractacions en el llibre de subcontractació, i ho 
comunicarà a la coordinadora de seguretat i salut, d’acord amb la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, i la normativa d’aplicació. 
 
La subcontractació i els pagaments a empreses subcontractistes restaran subjectes al que disposen els articles 
215 a 217 de la LCSP. 

 
 
15.  Modificacions del contracte 

 
El contracte podrà ser modificat per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en els articles 203 
a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable. Sempre es donarà audiència a la contractista, i 
la formalització del contracte serà conforme al que es disposa en l'article 153 de la LCSP, publicant l’anunci de 
modificació del contracte en el perfil del contractant. 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP, les circumstàncies previstes que poden donar lloc a 
modificacions previstes del contracte, seran derivades de les següents situacions i causes objectives que poden 
concórrer de manera conjunta o per separat: 

 
- Per actuacions puntuals o reposició d’elements constructius ja existents, tals com la xarxa de sanejament, 
paviments, voreres, o qualsevol altre element constructiu o instal·lacions existents quan no sigui possible la 
seva reparació en cas d’incidències i afectin la seguretat de les persones o de les obres. 
 
- Per augments d’amidaments d’enderrocs, moviments de terres, metres de canonades o d’altres unitats o 
elements, un cop executats els treballs, que inicialment no estaven prevists en el projecte. 
 
- Per obres derivades de l’existència de serveis afectats de xarxes d’electricitat, gas, fontaneria, aigua potable, 
sanejament, telecomunicacions, i altres instal·lacions i serveis similars existents en l’àmbit de l’obra que no 
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hagin estat informats en la redacció del projecte pel propi Ajuntament o per les empreses corresponents, i que 
siguin necessàries per a l’execució dels treballs contractats.  
 
- Per obres derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles, o sobrevinguts originats per materials, 
deficiències estructurals, troballes arqueològiques, sòls contaminants o terrenys antròpics de naturalesa 
imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixa de rendiments o aturades de les obres. 
 
- Per requeriments per part de l’Ajuntament o d’altres organismes competents, que comportin adaptacions de 
les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals i/o ampliacions de les funcionalitats 
existents, que no suposin una modificació substancial, i sempre dins l’objecte del contracte. 
 
- Per canvis en la normativa o requeriments d’obligat compliment per fer front a mesures excepcionals i/o 
temporals destinades a garantir la salut de les persones, com pot ser el cas de pandèmies, crisis sanitàries o 
similars, i que provoquin noves necessitats en l’execució de les obres i canvis en els rendiments dels treballs i 
actuacions a realitzar. 
 
- Per canvis deguts a l’establiment de mesures d’estabilitat pressupostàries que puguin afectar el contracte o 
bé decrements per una reducció de les necessitats de les previsions sempre que es justifiqui suficientment. 
 

Es preveuen fins a un màxim de modificacions previstes del 20%, ja que es creu que el conjunt de les variacions 
esmentades en l’execució de les obres no superarà aquest percentatge respecte el preu inicial del contracte.   
 
Les modificacions previstes acordades seran obligatòries per a la contractista, i en cas de modificacions 
successives, el seu conjunt no podrà superar els límits anteriors. En cap cas la modificació del contracte podrà 
suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 
 
L’Ajuntament podrà reorganitzar els treballs que s’han de d’executar en funció de les necessitats de les obres i el 
funcionament de l’equipament municipal,  i tanmateix podrà ordenar la realització de treballs i actuacions puntuals 
obligatòries a la contractista fins al límit màxim legal del preu d’adjudicació anual del contracte. El preu de les 
modificacions previstes i dels serveis que pugui haver seran els preus unitaris fixats al contracte, aplicant el mateix 
coeficient de baixa proposat per l’adjudicatària en la seva oferta econòmica presentada. 
   
Les reduccions podran venir determinades per l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària, la reducció o 
supressió parcial de les instal·lacions sobre les que recau l’objecte del contracte, necessitats organitzatives, 
execució d’obres, o per la reducció o supressió de l’àmbit competencial municipal. En aquests supòsits l’Ajuntament 
podrà aprovar una reducció del contracte dins els límits legals, a partir dels preus fixats en l’adjudicació, i sense 
que l'empresa contractista tingui dret a reclamar cap tipus d'indemnització per aquest motiu. 
 
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar indemnització. En el 
supòsit que s’introdueixin unitats d’obra no previstes en el projecte o que difereixin substancialment de les 
contemplades, resulta d’aplicació l’article 242.2 de la LCSP.  
 
Tanmateix, cal recordar que no tenen consideració de modificacions els supòsits assenyalats en l’article 242.4, 
com l’excés de mesuraments del projecte sempre que en global no representin un increment de la despesa superior 
al 10% del contracte inicial, recollint l’excés en la certificació final de l’obra, ni la inclusió de preus contradictoris 
que no suposin un increment del preu global ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3%.  

 
 
16.  Incompliments i penalitats 

 
Incompliment del termini d’execució de les obres 
 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis parcials fixats, 
si s’escau, en el programa de treball. 
 
Si la contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que li 
siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb 
pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 192 i 
següents de la LCSP. 
 
Quant a l’incompliment pel retard respecte el termini total d’execució de les obres, s’imposarà una penalitat diària 
en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, sense perjudici de l’aplicació de 
la penalitat per incompliment greu o molt greu quan el termini d’execució de les obres superi els 15 o els 30 dies 
naturals respectivament. 
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Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista i 
aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li podrà concedir un termini, almenys, igual al 
temps perdut, a menys que la contractista en demani un altre de més curt. 
 
En qualsevol cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de 
l’Administració. 

 
Incompliments en la correcta execució del contracte 

 
Es consideraran incompliments molt greus: 
 

1. El retard en un termini superior a 30 dies naturals respecte el termini d’execució total de les obres fixat en 

el contracte, per causes imputables a la contractista. 

2. L’incompliment de les condicions de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els 
mitjans personals o materials.  

3. L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució del contracte. 

4. L’incompliment en les característiques o especificacions tècniques de qualsevol element o material previst 
en el projecte de les obres i l’oferta, o en qualsevol dels documents contractuals. 

5. L’incompliment de qualsevol dels compromisos adquirits en els criteris d’adjudicació valorats en la licitació.  

6. La realització dels sistemes de treballs, ús de materials, màquines, mitjans o personal diferents als 
previstos en el projecte, plecs, ofertes de la contractista i en el contracte, o insuficients o inadequats per 
executar les obres objecte del contracte. 

7. No disposar el personal de les titulacions i qualificacions corresponents. 

8. No disposar de les assegurances exigides en el contracte i la normativa d’aplicació. 

9. La resistència reiterada als requeriments efectuats per la direcció facultativa, coordinació de seguretat i 
salut, la responsable municipal del contracte o l’Ajuntament, o la seva inobservança. 

10. La falsedat de la informació facilitada per la contractista als efectes de les valoracions i certificacions, o el 
falsejament de les prestacions consignades per la contractista en els documents de cobrament. 

11. L’incompliment dels terminis de temps que s’hagin establert en el contracte quant a les actuacions a 
realitzar en cas d’incidències durant el termini de garantia, quan se superi el doble del termini contractual.  

12. L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en els treballs. 

13. L’incompliment de les obligacions de l’empresa contractista en matèria de subcontractació. 

14. L’incompliment de les de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret 
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex 
V de la LCSP. 

15. L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i 
les de seguretat i salut en el treball. 

16. Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos en la gestió de residus, abocament d’aigües, i en 
general sobre el medi ambient d’acord amb la legislació vigent. 

17. Rebre, la contractista o algun dels seus treballadors, alguna remuneració o contraprestació per part de 
tercers durant qualsevol de les fases de l’execució del present contracte. 

18. La reiteració en comissió d’incompliments greus, quan ja sigui la segona pel mateix motiu. 

 
Es consideraran incompliments greus: 
 

1. El retard en un termini superior a 15 dies naturals respecte el termini d’execució total de les obres fixat en 
el contracte, per causes imputables a la contractista. 

2. L’incompliment del Pla de treball, la no assistència a preu d’obra, la paralització o abandonament en 
l’execució de les obres en un termini superior a dues setmanes, per causes imputables a la contractista. 
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3. No executar les prestacions de manera regular i continuada, amb pertorbacions reiterades i reincidents, 
lliuraments incomplets o defectuosos reiterats, no complir amb les tasques planificades de forma reiterada, 
sense que hi hagi cap causa de força major. 

4. L’incompliment dels horaris, retards, deixadesa i desídia cap a la direcció facultativa, coordinació de 
seguretat i salut, responsable municipal del contracte o l’Ajuntament. 

5. L’incompliment dels terminis de temps que s’hagin establert en el contracte quant a les actuacions a 
realitzar en cas d’incidències durant el termini de garantia.  

6. El retard en la presentació dels documents en els terminis indicats en els plecs. 

7. No avisar a la direcció facultativa de les incidències del servei, o no assistir el cap d’obra a una visita 
d’obra sense avís previ almenys un dia abans de la visita. 

8. La descortesia o el tractament incorrecte als veïns o qualsevol afectat pels treballs. 

9. La reiteració en comissió d’incompliments lleus, quan ja sigui la segona pel mateix motiu. 

 
Es consideraran incompliments lleus: 
 

1. El retard en un termini fins a 15 dies naturals respecte el termini d’execució total de les obres fixat en el 
contracte, per causes imputables a la contractista. 

2. L’incompliment del Pla de treball, la no assistència a preu d’obra, la paralització o abandonament en 
l’execució de les obres en un termini superior a una setmana, per causes imputables a la contractista. 

3. Qualsevol incompliment parcial de l’execució de les obres o qualsevol incompliment contractual que per 
la seva intensitat i grau de perjudici pugui ser qualificada únicament com a lleu. 

4. Totes aquelles no previstes anteriorment i que infringeixen d’alguna manera les condicions establertes en 
els plecs i el contracte, sempre que sigui en perjudici lleu de l’execució de les obres. 

 
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió prèvia del mateix incompliment i la imposició 
de penalitats per resolució administrativa ferma, durant la vigència del contracte. 

 
En cas d’incompliments, l’Ajuntament aplicarà les penalitats següents: 
 

1. Incompliments molt greus:  9.000,00 €  

2. Incompliments greus:    3.000,00 €  

3. Incompliments lleus:     600,00 €  

 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós en què no estigui prevista una penalitat o en què 
aquesta, encara que estigui prevista, no cobreixi els danys causats a l’Administració, aquesta ha d’exigir a la 
contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del 
contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en 
concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués 
constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments. 

 
 
17.  Altres condicions del contracte 

 
Consultes durant la licitació 
 
Les respostes a les consultes efectuades durant el termini de presentació de propostes seran publicades en el 
perfil del contractant i tindran caràcter vinculant, per tal de garantir la igualtat i la concurrència en el procediment. 
 
Es recomana a les licitadores interessades consultar de forma periòdica el perfil del contractant per estar 
informades de l’estat de situació del procediment de contractació. 
 
Es recomana que en el termini d’exposició pública, es formulin les consultes tan aviat com sigui possible, abans 
dels sis darrers dies hàbils del termini. Les preguntes efectuades en aquests darrers dies de presentació de les 
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ofertes, podran no ser contestades si no hi ha temps material per detectar la consulta i poder redactar la resposta. 
En cap cas es contestaran les consultes que arribin en els últims dos dies del termini.    

 
Visita a les instal·lacions 
 
No es creu necessari realitzar cap visita als trams de carrers i nuclis on es preveu que es realitzin les obres objecte 
de la present licitació, durant els primers dies del termini de presentació de propostes. 
 
No obstant això, aquelles licitadores que vulguin tenir un major coneixement de les característiques de les obres a 
executar, i vulguin disposar de la màxima informació possible per formular les seves ofertes, podran visitar pel seu 
compte l’àmbit d’actuació i el seu entorn per aclarir dubtes que el projecte i el PPTP puguin deixar, conèixer les 
instal·lacions i les necessitats a satisfer, disposar de la informació necessària per fer les consultes que considerin 
en el perfil del contractant, i elaborar el seu Pla de treball i l’oferta econòmica, amb l’objectiu de facilitar una correcta 
execució del contracte.  
 
 
Confidencialitat de la documentació 
 
En les seves ofertes, les empreses licitadores hauran d’assenyalar de forma expressa i justificada quines són les 
parts i dades dels documents que tenen la consideració de confidencials. La declaració de confidencialitat ha de 
ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir. 
 
No s’admetran declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. En cas que no s’indiqui res en 
aquest sentit, s’entendrà que la documentació facilitada en la present licitació no té caràcter confidencial. 
 
La contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés amb ocasió de 
l’execució del contracte, tant aquella que contingui dades de tipus personals com la resta de documents.  
 
 
Responsable del contracte 
 
De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de la responsable del contracte 
seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per l’obra. 
 
A més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions de la unitat 
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions de la responsable del contracte seran 
les que s’assenyalen en el PPTP. 
 
 
Protecció de dades 
 
En relació a la documentació que contingui dades de caràcter personal, tant la que presentin les licitadores abans 
de l’adjudicació del contracte i posteriorment per part de la contractista, caldrà que hagin obtingut prèviament el 
consentiment de les persones afectades per poder facilitar aquella informació a l’Ajuntament, amb la finalitat de 
presentar-se a la licitació, i en cas de ser adjudicatària, per al seguiment del contracte. Les persones afectades 
hauran d’estar informades de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant 
l’Ajuntament de Mediona. 
 
La documentació presentada que contingui dades de caràcter personal serà tractada per a la qualificació de les 
ofertes, i posteriorment per donar compliment al contracte i a les obligacions establertes en la normativa de 
contractació pública i altres que siguin d’aplicació. Les persones destinatàries d’aquesta informació seran el propi 
Ajuntament, així com terceres persones que en l’execució i fiscalització del contracte hagin d’accedir a la mateixa.  
 
La contractista no podrà, sense prèvia autorització municipal, publicar notícies ni fotografies de les obres ni 
autoritzar a tercers la seva publicació. L’Ajuntament es reserva el dret sobre les obres que s’executin per part de 
la contractista, d’editar i en qualsevol format, publicar i explotar directament o mitjançant acords amb tercers quants 
reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns. 
 
 
Mesures en cas d’aturada o vaga legal 
 
En el supòsit eventual d’aturada o vaga legal en el sector al qual pertanyen els treballadors adscrits al contracte, 
l’adjudicatària haurà de mantenir informada de forma permanent a la responsable municipal, de les incidències i 
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desenvolupament de l’aturada. L’empresa contractista es comprometrà a oferir les solucions que garanteixin la 
seguretat de l’àmbit d’execució dels treballs, informant prèviament de les actuacions previstes. 
 
També caldrà prendre mesures en cas de requeriments d’obligat compliment formulats per altres administracions 
o pel propi Ajuntament per fer front a mesures excepcionals i/o temporals destinades a garantir la salut de les 
persones, ja sigui per combatre virus o d'altres equivalents que puguin aparèixer, i que provoquin la necessitat de 
disminuir o aturar la freqüència de les tasques previstes.  
 
Un cop finalitzada l’aturada legal, l’adjudicatària presentarà en un termini màxim d’una setmana, un informe en el 
que s’indiquin els treballs que s’hagin prestat, i aquells planificats que finalment s’hagin deixat de prestar.  
 
La persona responsable municipal comprovarà els possibles incompliments produïts com a conseqüència de 
l’aturada, i procedirà a valorar la deducció corresponent de la factura dels incompliments en el període en que 
s’hagi produït l’aturada o vaga legal. Es comunicaran les actuacions per escrit a l’adjudicatària, es deduiran els 
imports que corresponguin en les factures del període afectat, i si s’escau s’aplicaran els imports que corresponguin 
d’acord amb el règim sancionador del contracte. 
 
 
Garanties provisional i definitiva 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 106 de la LCSP. 
 
La garantia definitiva a constituir per la licitadora que hagi presentat la millor oferta serà la corresponent al 5% de 
l’import d’adjudicació, IVA exclòs. No obstant això, en cas que l’oferta de l’adjudicatària resulti inicialment incursa 
en presumpció d’anormalitat, l’òrgan de contractació pot exigir en el PCAP una garantia complementària del 5%, 
pel que donades les característiques de les obres, amb treballs a executar en la xarxa de distribució d’aigua potable 
i terminis de subvencions que cal complir, a més de la garantia definitiva, s’exigirà la garantia complementària, 
resultant una garantia total del 10% del preu final ofert. 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 de la LCSP.  
 
 
Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada 
 
Quan finalitzin les obres, concorreran la persona responsable municipal del contracte, la direcció facultativa de les 
obres i la representant de la contractista per a la seva recepció.  
 
Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, la persona funcionària tècnica 
designada per l’Administració contractant i representant d’aquesta les ha de donar per rebudes i aixecar l’acta 
corresponent, i s’inicia llavors el termini de garantia.  
 
Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra susceptible de ser executada per fases que puguin 
ser entregades a l’ús públic. 
 
S’estableix un termini de garantia de les obres d’un any, que podrà ser ampliable fins a un màxim de tres anys 
segons oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Durant el termini de garantia, l’explotació i funcionament de les obres anirà a càrrec de la concessionària del servei 
d’aigua a Mediona. No obstant això, la contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions 
i reparacions que l’administració consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment a la fi del 
període de garantia les condicions del projecte i execució.  
 
 
Revisió de preus 
 
En aquest contracte no procedeix la revisió de preus. 
 
 
Pagament dels treballs 
 
El pagament d’aquest contracte es realitzarà tal com s’assenyala a la LCSP, i es consideraran inclosos en el preu 
d’adjudicació i seran a càrrec de l’adjudicatària la totalitat de despeses que es relacionen en el PPTP i PCAP, no 
donant lloc a cap increment del preu d’adjudicació. 
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Resolució del contracte 
 

Les causes i efectes de la resolució del contracte es determinaran d’acord amb el que es disposa als articles 211 
a 213 i articles 237 a 246 de la LCSP. En especial, el contracte es podrà resoldre entre d’altres per les següents 
causes: 
 

- Incompliment essencial de les obligacions del contracte. 

- Retards injustificats en l’execució o superació dels terminis parcials o finals. 

- Incompliment del Pla de Seguretat i Salut o de les ordres de la direcció facultativa. 

- Suspensió de les obres per causa imputable al contractista. 

- Cessió o subcontractació no autoritzada. 
 
La resolució s’acordarà mitjançant procediment contradictori, amb audiència a la contractista, i resolució motivada 
de l’òrgan de contractació. Es practicarà la liquidació de les obres executades fins a la data de resolució, i en cas 
de resolució per causa imputable a la contractista, es procedirà a la incautació de la garantia, i aquesta haurà 
d’indemnitzar els danys i perjudicis causats.  

 
 
18.  Conclusions 

 
Així doncs, vista la necessitat de contractar les obres contemplades en el projecte executiu per a la substitució de 
canonades a la xarxa d’aigua potable de la urbanització “Font del Bosc”, en el municipi de Mediona (3ª fase), i 
ateses les consideracions anteriorment exposades, el tècnic sotasignat proposa: 
 

1) Que l’Ajuntament, si ho creu convenient i sempre que existeixi partida pressupostària suficient, inicií la 
tramitació per a la contractació de les obres contemplades en el projecte executiu per a la substitució de 
canonades a la xarxa d’aigua potable de la urbanització “Font del Bosc”, en el municipi de Mediona (3ª fase).  

 
En qualsevol cas, aquesta Corporació podrà acordar allò que consideri més oportú o convenient per als interessos 
municipals. 
 
 
Mediona, juny de 2026 
 
l'enginyer industrial, 
col·legiat 8.584 del COEIC 
Manel Espachs Pagès  
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