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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA ’CONTRACTACIC') DE LES OBRES DE
D’EXECUCIO DE LES OBRES DE SECTORITZACIO | MILLORA DE L'EFICIENCIA DE LA
XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DEL MUNICIPI DE RASQUERA

1- OBJECTE

Es objecte d’aquest Plec establir les bases técniques que han de regir la contractacié de les
obres de sectoritzaci6 i millora de I'eficiéncia de la xarxa de subministrament d’aigua del muni-
cipi de Rasquera.

2- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA
Els assenyalats en el Plec de Clausules Economiques, Administratives i juridiques

3- AMBIT D’ACTUACIO
Les obres es realitzen a la xarxa de distribucié d’aigua potable del municipi de Rasquera.

4- DEFINICIO | CONTINGUT DE LES OBRES

Es proposa la sectoritzacio de la xarxa de distribucié en 6 trams i renovacié de diferents trams
de xarxa. Es proposa instal-lar comptadors electromagnétics

5- CONDICIONS

El contracte de sectoritzacié de xarxa, renovacié de valvules i deteccio de fuites del

municipi de Rasquera, haura de contemplar i pressupostar I'execucié, subministrament i posta
en servei en els terminis assenyalats en el Plec de Clausules Administratives Particulars,

del projecte executiu i de I'obra a que es refereix.

Per a la realitzaci6 dels treballs, 'empresa adjudicataria tindra en compte i donara compliment
a tota la normativa d'obligat compliment en matéria urbanistica aixi com a tota aquella que sigui
d’aplicaciéo d’acord amb la naturalesa de les obres i en particular aquelles relatives a obres
d’'urbanitzacioé d’execucié de xarxes de serveis de subministrament d’aigua potable requerint, si
s’escau I'obtencié del corresponent informe sanitari. També s’haura de donar compliment a to-
tes aquella legislacio i disposicions normatives relatives a seguretat i salut, aixi com de gestié
de residus.

Particularment, 'empresa contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o pri-
vats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades, aixi com in-
cloure els desviaments provisionals de serveis que siguin necessaris.

Seran a carrec de 'empresa contractista, si a les Condicions Técniques Particulars o al con-
tracte no es preveu explicitament el contrari, les seguents despeses:

1. Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

2. Despeses de construcci6 i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferramentes, etc.

3. Despeses de lloguers o d’adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria de materials.
4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’ex-
plotacié i utilitzacioé de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
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5. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i
de zones confrontades afectades per les obres, etc.

6. Despeses ocasionades pel subministrament i col-locacio dels cartells anunciadors de 'obra.
7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus unitaris
contractats.

6- DEFINICIO DE LES FASES | TERMINIS D'EXECUCIO

Les obres definides en el projecte s’executaran en el termini maxim de 10 setmanes, des de la
data de formalitzacio de 'acta de comprovacio del replanteig de I'obra. L’empresa contractista
presentara un pla d’obra que s’ajusti al termini previst.

7- SEGUIMENT DE L'EXECUCIO DEL TREBALL
El seguiment de I'execucio del treball es realitzara a partir de reunions entre representants de
I'empresa adjudicataria, la direccio d’obra i 'Ajuntament de Rasquera.

8- SUPERVISIO TECNICA

L’empresa adjudicataria de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que li siguin
determinades per I'Ajuntament, el qual podra donar les ordres oportunes i proposar les modifi-
cacions que convingui introduir-hi per a la correcta realitzacié del treball i les necessitats funci-
onals.

9- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA
Es obligacié de I'empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el
projecte executiu, sota el control de I'equip directiu nomenat per la Corporacié.

L'empresa contractista ha de realitzar una visita d'obra periddica juntament amb la propietat i la
direccio facultativa de I'obra.

L’'empresa adjudicataria ha de complir les obligacions tributaries que imposa la legislacio vigent
per a l'activitat que desenvolupa, i singularment, l'alta de I'impost d’activitats econdomiques i el
pagament de I'IVA.

L’empresa adjudicataria ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha
de complir amb la normativa vigent en matéria de seguretat i higiene en el treball.

L’empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es
causin a tercers, com a consequéncia de les operacions que requereixi 'execucio del contracte.

La validesa de I'adjudicacio resta condicionada al compliment d’aquests requisits; en cas con-
trari la corporacié pot anul-lar 'adjudicacié amb les responsabilitats que siguin exigibles a I'em-
presa adjudicataria.

L’empresa contractista posara en I'encapgalament de I'obra personal competent encarregat de
la seva execucio i s’atindra a les condicions i projecte aprovats i a les instruccions que rebi de
la Direccio d’obra.

L’'empresa adjudicataria presentara a la Direccio de I'obra en el termini de 10 dies, a comptar
des de la notificacio de la adjudicacié definitiva, un programa detallat d’execucié que hagi pre-
sentat a la plica.
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A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, 'empresa contractista adop-
tara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia totes les mesures necessaries per garantir
la més absoluta seguretat del personal de 'obra i de tercers, amb total impunitat per I'Ajunta-
ment.

L’empresa contractista no només respondra dels seus propis actes, siné també de tot el perso-
nal que presti els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de forma solidaria)
aixi com de les persones per qui hagi de respondre d’acord amb la legislacio vigent.

L’empresa contractista sera responsable dels accidents que puguin succeir a tot el- personal
de I'obra o a terceres persones com consequéncia de la realitzacié dels treballs adjudicats.

A aquest efecte, la indemnitzacié s’ha de determinar per I'Ajuntament en raé dels perjudicis
causats, previa audiéncia a 'empresa contractista. L'import de la indemnitzacio ha de ser reduit
de les factures que se li hagin d’abonar o, si escau, de la garantia dipositada.

10- PRESSUPOST

A efectes de licitacié i de conformitat amb el que estableix I'article 100.1 de la LCSP el preu de
les obres ascendeix a la quantitat de

Import: 89.424 41 €
Percentatge IVA: 21%
Import IVA: 18.779,13 €,
TOTAL 108.203,54 €

*Valor estimat del contracte: 89.424,41 €

Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu total del
contracte amb I'IlVA exclos, i I'IVA com a partida independent.

A tots els efectes , s’entendra que les ofertes presentades per les empreses licitadores inclouen
I'IVA (que figurara com a partida independent) i els altres tributs o impostos que els siguin d’apli-
cacio segons les disposicions vigents.

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra maxima
per sobre de la qual es considerara que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitacio.

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del contracte i anira
amb carrec al pressupost 2026.

11- REVISIO DE PREUS
Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no sera objecte de revisio.

12- CLASSIFICACIO DE L'EMPRESA
Segons l'article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per

la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificacio no sera exigible en
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els contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, aixi doncs vist
l'import de I'obra objecte d’aquest plec no es precisara classificacié de 'empresa contractista.

13- CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

Tenint en compte el que estableix I'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la licitacio
per a l'adjudicacié de les obres objecte de contracte, es realitzara de conformitat amb els criteris
seglents:

Criteris la ponderacio dels quals es automatica:

1- Oferta econdmica, criteris objectius. 70 punts.

Puntuacio = punts x(millor oferta/oferta a valorar)

2- Reduccio del termini d'execucio: 15 punts.

Reduccio del termini execucié. Es puntuara amb 7,5 punts per cada setmana de reduccié del termini
d'execucio. Fins un maxim de 15 punts.

3.- Ampliacié del termini de garantia: 15 punts.

Augment de la garantia. Es puntuara amb 5 punts per cada any d'ampliaci6 del termini de garantia es-
pecificat en Plec da Clausules Administratives. Fins un maxim de 15 punts.

14- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de I'obra es fixa en dos anys (determinat en projecte) a comptar des de
la data en que es realitzi la recepcio de I'obra i s’haura de seguir el procediment previst a I'article
243 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es trans-
posen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, podra reclamar-se dins el termini de 15
anys a comptar de la data de recepcié de les obres, en cas de donar-se vicis ocults.

Durant el termini de garantia és de compte i risc de 'empresa contractista la conservacié i man-
teniment de les obres per ell realitzades.

15- SEGURETAT | SALUT EN L'OBRA

L’empresa contractista haura de tenir present la legislacioé sobre Seguretat i Salut i sera respon-
sable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin océrrer o sobrevenir
com a consequéncia de I'execucio de les obres, havent de tenir present en la seva realitzacio
el que es determina en la Llei de prevencié de riscos laborals.

16- PAGAMENT
La tresoreria municipal efectuara el pagament de I'import de la contracta mitjangant les oportu-

nes certificacions o factures signades per la direccié facultativa nomenada, dins el termini esta-
blert per la legislacié vigent.
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17- DRETS | DEURES

Els drets i deures d'ambdues parts contractants sén els que es dedueixen del Plec de clausules
administratives particulars, del projecte técnic executiu, i en tot alld que no hi estigui previst, pel
que estableix la legislacio vigent sobre contractacié publica.

L’'incompliment per part de 'empresa contractista de les seves obligacions, i molt concretament
la dels terminis d’execucio pot ser sancionat per la presidéncia de la Corporacié amb la imposi-
cio de multes.

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de
contractes de les administracions publiques. Es complementara la garantia sempre que s’ex-
tregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a 'empresa con-
tractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la rescissié del contracte
amb els efectes establerts en la legislacio vigent.

18- RESPONSABILITAT DE L 'TEMPRESA CONTRACTISTA

I'article 258 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Aixi, 'Administracio eludeix tota mena de
perjudicis que I'empresa contractista pugui ocasionar a causa de I'adjudicacié de l'obra i fins a
la seva liquidacio, per la qual cosa, 'empresa contractista en sera I'Unica responsable, llevat
que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes de I'Ajuntament.

L’empresa contractista ha de posar al capdavant de I'obra personal competent encarregat de
I'execucio, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi de la
direccio facultativa de I'obra.

19- CESSIO DEL CONTRACTE | SUBCONTRACTACIO

Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte poden ser cedits per 'empresa
adjudicataria a una tercera empresa, sempre que es compleixin els suposits i requisits establerts
a l'article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual
es transposen a 'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L’empresa adjudicataria pot concertar amb altre la realitzacio del contracte i amb el compliment
dels requisits establerts a l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public, per la qual es transposen a 'ordenament juridic espanyol les directives del Parla-
ment Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i la Llei 32/2006,
de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccid.

L’empresa adjudicataria ha de comunicar a la corporacié de forma fefaent i per escrit el sub-
contracte que vol realitzar, amb indicacio de les parts que ha d’executar 'empresa subcontrac-
tista, tot i que 'empresa adjudicataria mantingui la responsabilitat total de I'execucié del con-
tracte davant la corporacio.
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20- RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Les causes i els efectes de resolucié del contracte sén les que s’estableixen als articles 245 i
246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es trans-
posen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En tot cas, s’ha de seguir el procediment
establert a I'article 109 del RLCAP.

També és causa de resolucio del contracte:

- la pérdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb I'’Administracio.

- lincompliment de les limitacions establertes en matéria de subcontractacio.
- 'obstruccio a les facultats de direcci6 i inspeccié de I'’Administracio.

21- EXECUCIO DE LES OBRES

Correspon a la direccio de I'obra la interpretacié del projecte i la facultat de dictar les ordres per
al seu desenvolupament. L’'empresa contractista no pot al-legar en cap cas indefinicié del pro-
jecte. Si a judici seu hi ha cap indefinicid, ha de sol-licitar per escrit a la direccié facultativa la
corresponent definicio.

L’drgan de contractacio, mitjangant la direccio facultativa de les obres, ha d’efectuar la inspeccio,
comprovacio i vigilancia a fi de comprovar la correcta realitzacié de I'obra executada, ajustada
al projecte, al Plec de prescripcions tecniques particulars i al Plec de clausules administratives
particulars que regeixen el contracte.

La direcci6 de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de mate-
rials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva col-locacié en
l'obra, per la direccio facultativa, sense I'aprovacio de la qual no poden emprar-se. A tal efecte
I'empresa adjudicataria ha de proporcionar un minim de dues mostres per a ser examinades.
La direcci6 facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del
projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de I'obra en el termini més breu possible.
Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels assaigs o analisis per tal
de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

La direccio facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, analisis i extraccié de
mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes con-
dicions i compleixen el Plec de prescripcions técniques. Les despeses que aixd ocasioni seran
a carrec de I'empresa adjudicataria fins a I'1% del pressupost d’execucié material.

Comprovacio del replanteig

Dins del mes seglent a la formalitzacié del contracte s’ha de fer la comprovacié del replanteig,
en la data fixada per I'administracio, amb I'obligacié per part de 'empresa contractista, previa
notificacid, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’'acord amb els articles 237 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a 'orde-
nament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 139,140 i 141 del RLCAP.
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L’acta de comprovacié del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la seva
exigibilitat.

Pla de seguretat i salut

Dins del mes seglent a la formalitzacio del contracte, 'empresa contractista ha de presentar a
'drgan de contractacié el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del corresponent
informe de la persona responsable en matéria de seguretat i salut, i d’acord amb el Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat per I'drgan
de contractacio abans de l'inici de I'obra.

Modificaci6 i suspensié de les obres

Un cop perfeccionat el contracte, I'dérgan de contractacio pot acordar, per raons d’interés public,
modificacions en el projecte, quan siguin consequiéncia de noves necessitats o de causes im-
previstes. Les modificacions han de justificar-se degudament a I'expedient.

Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 242 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic es-
panyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 i 158 a 162 del RLCAP.

Suspensioé de les obres

La corporacio pot, per raons d’interés public, acordar la suspensio de I'execucio de les obres.
Als efectes de la suspensio del contracte son d’aplicacié els articles 208 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a 'ordenament juridic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 i 103 del RLCAP.

Rasquera, juny de 2026
Xavier Fabregas Tomas
Arquitecte municipal



