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1. Antecedents 
 
L’Ajuntament de Barcelona té un ferm compromís per adaptar la ciutat al canvi climàtic com 
queda palès en els diferents plans vigents a la ciutat. Per això, dins de les actuacions de millora 
en les estratègies bioclimàtiques a la ciutat es promou la implantació de cobertes verdes en els 
seus edificis municipals segons el Programa d’Implantació de Cobertes Verdes en Equipaments 
Municipals Existents. 
 
La redacció d’aquest projecte de coberta verda suposa l’execució de la Primera Fase del 
Programa de cobertes verdes en edificis municipals existents liderat per l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona. El Programa de cobertes 
verdes en edificis municipals existents té la finalitat principal de transformar les cobertes dels 
equipaments públics en espais naturalitzats que incrementin la infraestructura verda i la 
biodiversitat de la ciutat. Es preveu que el Programa desenvolupi les accions d’implantació de 
cobertes verdes establertes en els següents plans estratègics vigents a la ciutat: Pla Clima, Pla 
Natura i Pla d’Acció per l’Emergència Climàtica.  
 
En aquesta primera fase estan contemplades un total de 10 cobertes verdes, que s’aniran 
executant segons disponibilitat pressupostària. Amb la transformació d’aquestes cobertes 
verdes es pretén, i gràcies a la seva distribució territorial, es busca augmentar els superfície 
de verd per habitant en les zones més desfavorides i incrementen la resiliència de la ciutat al 
canvi climàtic atès als beneficis mediambientals que aportaran. 
 
Amb aquest objectiu d’adaptar-se a les noves necessitats bioclimàtiques, l’Institut Municipal 
del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, desenvolupa i promou el Programa d’Implantació de 
Cobertes Verdes en Equipaments Municipals Existents, derivat del Decret d'Alcaldia d’aprovació 
de la INSTRUCCIÓ tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, de 30 
de desembre de 2020. 
 
 
2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 
 
Considerant que la finalitat consisteix en donar compliment als compromisos adoptats en el 
mencionat Programa d’Implantació de Cobertes Verdes en Equipaments Municipals Existents, 
es contempla realitzar obres de millora de les edificacions municipals existents, consistents en: 
 

a. Integració paisatgística de l’edifici a l’entorn.  

b. Generar nous espais de cohesió social. 

c. Millorar aïllament i confort dels edificis municipals.  

d. Incrementar la infraestructura verda  

e. Incrementar els hàbitats per la biodiversitat  

f. Millorar les àrees amb més manca de verd per habitant  

g. Optimitzar el cicle de l’aigua  

h. Aconseguir beneficis per a la salut dels usuaris.  

 
Cal  dotar de recursos adients per a realitzar aquella activitat. 
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Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona no 
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual 
cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.  
 
Tanmateix, per tal d’assegurar una correcte realització de la prestació i per donar resposta 
també a aquestes necessitats, alhora de fer possible l’aportació de noves millores o solucions 
més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es considera un termini 
efectiu d’execució de les obres de 22 setmanes  dins d’un període de contracte de 12 mesos, 
sense possibilitat de pròrroga per motius imputables al contractant i adaptat als calendaris del 
centre educatiu per tal de causar la mínima afectació possible al funcionament del centre. 
 
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura 
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’una empresa especialitzada 
en treballs de construcció de cobertes verdes. 
 
 
3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que 

millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida 
 
Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d'unes obres de treballs de 
construcció (CPV: 45000000-7) cal indicar que les fases del cicle productiu de l’objecte del 
contracte són les següents: 
 

- La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a l’obtenció de 
l’execució de l’obra. 

- El cost de la fabricació o producció. 
- La comercialització i les condicions en les que aquesta es realitza. 
- El transport. 
- La utilització i el manteniment. 
- Contractació i formació de recursos humans. 
- Manufacturació de l’obra 
- Transport o distribució dels productes manufacturats. 
- Col·locació dels productes manufacturats. 
- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 
- Retirada, eliminació o reaprofitament dels residus. 
- Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle 

productiu. 
- Tones Co2 durant tot el cicle productiu.  

 
Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol 
fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal 
ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 
 
Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a criteri 
d’adjudicació són els següents relacionats per ordre decreixent d’importància: 
 

- Oferta econòmica (35 punts) 
- Planificació de les obres (20 punts)  
- Increment del termini de garantia (15 punts) 
- Increment del termini de manteniment de la vegetació (15 punts) 
- Experiència del cap d’obra (15 punts) 
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Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 
especials d’execució. 
 
 
4. Divisió en lots 
 
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 
correcte execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 
d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure 
que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la 
correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a 
la finalitat requerida. 
 
 
5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 
 
5.1 Pressupost base de licitació 
 
El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de 
quantia  417.649,73 € , amb el desglossament següent: 
 

-  345.165,07 € euros de pressupost net 
-  72.484,66 € euros en concepte IVA al tipus del 21% 

 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima 
per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 
 
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 
 
El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb l’art. 
241 de la LCSP, per la qual cosa l’IMPUQV no assumirà cap despesa necessària per fer front a 
errors o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i que 
comporti excessos d’amidaments. 
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses 
del procediment. 
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El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera 
que és el següent:  
 

Costos directes  Import € 
Mà d’obra  119.889,67 €  
Material 122.345,59 €  
Maquinària 21.761,17 €  
Altres conceptes 26.058,25 € 

TOTAL Suma costos directes: 
290.054,68 € 

 
Costos indirectes  Import € 
Despeses generals (13% PEM) 37.707,11 € 

TOTAL Suma costos indirectes: 
37.707,11 € 

Benefici industrial (6%PEM) 17.403,28 € 
 

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes 
+ Benefici Industrial): 345.165,07 € 

 
El banc de preus utilitzat per al càlcul del pressupost és el del Banc de Preus de BEDEC – Banc 
Construcció a la població de Barcelona. Els costos salarials s’han calculat en base a aquesta 
base de preus. 

 
 
5.2 Valor Estimat de Contracte (VEC)   
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El VEC d’aquest contracte s’estima en 448.714,59€. Els conceptes que inclou son: 
 
 

Any Pressupost 
net prestació 

Pressupost 
net eventuals 
pròrrogues 

Pressupost net 
modificacions 

amb increment 
de cost (20%) 

Excés 
amidaments 

10% increment 

SUMA 

2026 207.099,04 €    207.099,04 € 

2027  138.066,03 € 0 €  69.033,01 €  34.516,51 €  241.615,55 € 

TOTAL  345.165,07 € 0 € 69.033,01 €  34.516,51 €  448.714,59 € 
 

6. Imputació pressupost municipal  
 
Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 
contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s:  
 
 
Any Econòmic Programa Orgànic Import net IVA Import IVA Import total 

2026 65319 15221 0100 207.099,04 € 21% 43.490,80 € 250.589,84 € 

2027 65319 15221 0100 138.066,03 €  21%  28.993,86 €  167.059,89 € 

 
Suma imports total 417.649,73 € 

 
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos 
municipals. 
 

7. Procediment d’adjudicació 
 
Considerant el que preveu l´article 131 LCSP l’import del contracte, la seva durada i les 
prestacions que constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris 
que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest 
contracte mitjançant procediment obert simplificat. 
 

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les 
empreses 

 
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions 
d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment 
d’adjudicació és la següent: 
 
 
 
 
 
 
8.1 Empreses  
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8.2  
Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que 
són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de 
prohibició de contractar. 
 
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent 
solvència: 
 
8.3 Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació 
 
Les empreses licitadores haurien d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional mínima següents:  
 
A. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
 
El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresa hauria de tenir un import igual o superior al valor 
estimat d’aquest contracte, 448.714,59 € (IVA exclòs).  
 
 
B. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 
El personal tècnic, integrat o no en l’empresa, participant en el contracte, especialment el cap 
d’obra encarregat de l’execució de les obres haurien de: 

- Acreditar experiència en els darrers TRES anys (a comptar des de la data de publicació 
d’aquesta licitació) en la execució d’obres d’implantació de cobertes verdes en edificis 
existents amb un pressupost d’execució de, com a mínim, el pressupost net de la 
present licitació, 345.165,07 € (IVA exclòs). 

 
Aquesta solvència es justifica per la complexitat dels treballs contractats, els requeriments 
tècnics d’una coberta verda, el termini d’execució i el fet que les obres s’executin en un 
equipament educatiu en funcionament, que fan necessària disposar d’experiència en l’execució 
d’obres d’aquestes característiques. 
 
Aquesta experiència s’acreditarà presentant contractes o fulls d’encàrrec i certificats de bona 
execució emesos per l’agent contractant de la redacció del projecte i direcció d’obres, a més 
del CFO de les obres finalitzades. 
 
Aquesta solvència s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els 
grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació:  
 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
Reial Decret 1098/2001 

CATEGORIA Actual 

K 6 A 1 
 
 
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i 
recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb 
independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la 
vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. 
 
També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 
9/2017. 



 
 
 

Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 
Direcció Tècnica 
 
Av. Drassanes, 6-8 pl.19 
08001 Barcelona 

 

9 / 18 
 

 
8.4 Mitjans personals adscrits al contracte 

 
Atenent a la naturalesa dels treballs a realitzar, el nombre de personal tècnic mínim ha de ser 
d’un cap d’obra, que serà el responsable de la bona execució dels treballs, coordinar els 
diversos agents que s’hi vegin implicats així com dur el seguiment i control del dia a dia del 
desenvolupament de l’obra 
 

- Cap d’obra 
Caldrà acreditar una experiència mínima de 3 anys en l’exercici de la seva professió. 
Haurà d’haver realitzat com a cap d’obra, en els últims 3 anys, un mínim de UNA obra 
d’implantació de coberta verda en edificis existents amb un pressupost d’execució de, 
com a mínim, el pressupost net de la present licitació, 345.165,07 (IVA exclòs). 

 
 

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació 
assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar 

 
Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de 
vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 
incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats 
per ordre decreixent d’importància: 
 
 
9.1 Criteris automàtics  
Puntuació total: 80 
 

a) Oferta econòmica  
Ponderació: fins a 35 punts.  
Representa 35 % del total de puntuació a obtenir. 
 
Amb aquest criteri valora especialment el preu ofertat per a la realització del contracte. 
La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb 
la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible 
i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 8 de març de 2018, d’aplicació de la 
LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que 
sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost 
net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta 
d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula 
establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 
22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny. 
 
Es proposa utilitzar la fórmula següent:  
 𝑃𝑖 ൌ  ൬ 𝑃𝑁  െ  𝑃𝑁𝑖𝑃𝑁 െ  𝑃𝑁𝑚𝑖𝑛 ൰ ൈ  𝑃𝑚𝑎𝑥 
 
essent:  
Pi: Puntuació de l’oferta  
PN: Pressupost net de licitació  
PNi: Pressupost net de la oferta  
PNmin: Pressupost net mínim del total de les ofertes del full d’obertura 
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Pmax: Puntuació màxima 
 
 

b) Increment del termini de garantia.  
 
El termini de garantia s’estableix en un any d’acord amb l’establert a l’art 243.3 LCSP. 
Amb aquest criteri es pretén valorar mes positivament les ofertes que allarguin aquest 
termini amb l’objectiu de descarregar a l’IMPU d’eventuals reparacions posteriors. 
 
Ponderació: fins a un màxim de 15 punts. 
Representa el 15% del total de puntuació a obtenir. 
 
Amb aquest criteri es valora l’increment de la garantia oferta per l’empresa responsable 
dels treballs, i per tant la seguretat de bona execució dels treballs i reparacions dels 
desperfectes que puguin aparèixer. 
 
Com a valor de sortida, es considerarà el termini de 12 mesos establert al plec. L’oferta 
serà en número de mesos addicionals. 
 
Es proposa utilitzar la fórmula següent:  
 𝑃𝑖 ൌ ൤ 𝐴𝐺𝑖𝐴𝐺𝑚𝑎𝑥 ൨ଵଶ  ൈ 𝑃𝑚𝑎𝑥 
essent: 
Pi: Puntuació de l’oferta 
AGi: Mesos d’ampliació de termini de garantia respecte de l’especificat al Plec 
AGmax: Mesos d’ampliació màxims de garantia del total de les ofertes del full d’obertura 
Pmax: Puntuació màxima 

 
c) Increment del termini de manteniment de la vegetació  

 
El manteniment de la vegetació durant el primer any per part del adjudicatari és  un 
criteri establert a les obres d’enjardinaments de la ciutat de Barcelona.  
 
Amb aquest criteri es pretén valorar mes positivament les ofertes que allarguin aquest 
termini amb l’objectiu de millorar l’arrelament i desenvolupament de la vegetació. 
Augmentar el període de manteniment de la jardineria de la coberta verda per part de 
l’empresa  que ha fet la plantació, i per tant coneixedora de primera mà del jardí, de la 
instal·lació de reg i les seves plantes, redueix els problemes que pugui haver 
d’arrelament i desenvolupament del jardí en la seva etapa inicial fins a la seva 
consolidació. 
ç 
Ponderació: fins a un màxim de 15 punts. 
Representa el 15% del total de puntuació a obtenir. 
 
 
Com a valor de sortida, es considerarà el termini de 12 mesos establert al plec. L’oferta 
serà en número de mesos addicionals. 
 
Es proposa utilitzar la fórmula següent:  
 𝑃𝑖 ൌ ൤ 𝐴𝑀𝑖𝐴𝑀𝑚𝑎𝑥 ൨ଵଶ  ൈ 𝑃𝑚𝑎𝑥 
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essent: 
Pi: Puntuació de l’oferta 
AMi: Mesos d’ampliació de termini de manteniment de la vegetació respecte de 
l’especificat al Plec 
AMmax: Mesos d’ampliació màxims de termini de manteniment de la vegetació de les 
ofertes del full d’obertura 
Pmax: Puntuació màxima 

 
 

d) Experiència del cap d’obra 
Ponderació: fins a un màxim de 15 punts. 
Representa el 15% del total de puntuació a obtenir. 
 
Per la experiència del cap d’obra, amb un mínim de 3 anys d’experiència i la realització com 
a cap d’obra d’UNA obra de coberta verda i/o enjardinaments de mes de 200 m2 de 
superfície construïda, fins a 15 punts.  
L’assignació de punts es farà a raó de 1,5 punts per cada intervenció realitzada com a cap 
d’obra  més enllà de la intervenció mínima requerida al plec. 
 
Amb aquest criteri es valora la importància de l’experiència del cap d’obra, ja que és 
responsable de seguir les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant 
la qualitat, el pressupost i els terminis. La seva experiència en actuacions similars li 
permetrà identificar dificultats potencials que poden aparèixer en l’execució de l’obra, 
aportar solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en experiències 
precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, el cost, o la 
reducció de terminis. 
 
S’acreditarà l’experiència professional mitjançant certificats de bona execució de les obres  
a valorar. 

 
9.2 Criteris amb judici de valor 

Puntuació total: 20 
 

 

PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
 
Ponderació: 20 punts. 
Representa el 20% del total de puntuació a obtenir. 
 
És important per al correcte desenvolupament de l’obra tant en costos com en terminis que 
les empreses contractistes hagin planificat correctament les feines. Amb aquest criteri 
d’avaluació podem valorar el grau de coneixement del projecte i el nivell d’anàlisi previ de 
les tasques a realitzar que fan les empreses licitadores.  
 
Amb aquest criteri es valora especialment la distribució en el temps de les diferents 
activitats, ocupacions i fites temporals significatives.  
 
L’ofertant proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, 
identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents, 
aportant el Diagrama de Gantt amb totes les tasques (incloent les tasques d’abans de l’inici 
de l’obra, durant l’obra i amb el tancament de l’obra). 
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Caldrà presentar una explicació del procés constructiu definint les activitats critiques per a 
la planificació i les activitats que impliquen actuar dins dels habitatges així com mesures 
per a reduir l’impacte i les molèsties als veïns de l’edifici. 
 
La puntuació s’atorgarà/es distribuirà segons els següents valors: 
 
a) Nivell de detall i coherència en la definició del Pla d’obres i el diagrama de 

Gantt tenint en consideració la seva coherència, lògica i credibilitat en 
l’assignació de terminis i la racionalitat en el lligam entre tasques i fites 

 
Ponderació: de 0 fins a 10 punts 

Representa un 10% del total de puntuació a obtenir 

 
Descripció Detall i coherència 

del Pla d’obres i
 el 
diagrama de Gantt 

Pla d’obres i diagrama de Gantt molt detallat i coherent 
que millora la planificació proposada al projecte. 

10,00 

Pla d’obres i diagrama de Gantt correcte i adequat a 
l’obra. 

6,00 

Pla d’obres i Diagrama de Gantt incomplert o poc coherent. 2,00 
No aporta o amb informació del tot incoherent. 0,00 

 
La valoració es realitza en comparació amb la planificació definida al projecte.  

Es considera una planificació molt detallada la que tingui una definició de tasques i 
d’interrelació entre elles mes complerta que la proposada al projecte. 

 

Una planificació correcta serà la que tingui un nivell de detall similar a la del projecte. 

I una incomplerta o poc coherent la que no arribi al nivell de detall i de coherència de 
la definida al projecte. 

 

 

b) Explicació del procés constructiu general de l’obra i en detall de les activitats 
que afecten a l’escola. Anàlisi de la seva planificació, i pro- postes de millora 
per tal de minimitzar l’impacte de les obres al funcionament de l’escola. 

 
Ponderació: de 0 fins a 10 punts 

Representa un 10% del total de puntuació a obtenir 

 

Descripció Procés 
constructiu 

Procés i planificació molt ben definits amb una 
identificació detallada de totes les actuacions que puguin 
afectar a l’escola amb propostes de millora per a  reduir 
l’impacte sobre el funcionament de l’escola . 

10,00 

Procés i planificació correctes  amb  identif icació de les 
actuacions que puguin afectar a l’interior de l’escola 

7,50 
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sense propostes de millora. 

Anàlisi del procés constructiu bàsic sense identificar la 
totalitat de les      activitats que afectin al funcionament de 
l’escola. 

5,00 

Anàlisi del procés constructiu insuficient, sense la 
identificació de cap activitat que afecti al funcionament de  
l’escola. 

2,50 

No aporta o amb informació del tot incoherent. 0,00 
 

Un procés d’obra molt ben definit en quant a les afectacions a l’escola detecta totes 
les operacions incloses al projecte que afecten al funcionament de l’escola i proposa 
millores que redueixin l’impacte en temps d’aquestes intervencions en comparació a 
les definides al projecte. 

 

Un procés i planificació correcte defineix i planifica totes les operacions que afecten a 
l’escola i al seu funcionament segons el projecte. 

 

Una anàlisi bàsica del procés constructiu no identifica totes les afectacions a l’interior 
de l’escola que ja estan definides al projecte. 

 

Una anàlisi del procés constructiu insuficient, defineix el procés constructiu però no 
identifica cap de les afectacions a l’escola. 

 

Es lliurarà la planificació de les obres amb un Diagrama de Gantt en format A3 i 
s’acompanyarà d’una memòria justificativa de màxim 6 planes DIN-A4, en tipografia Arial 
11 i interlineat simple. Aquesta memòria explicarà el pla d’obres proposat detallant els punts 
crítics, els criteris emprats i la informació que es consideri adient per a la seva 
valoració segons els punts a i b anteriorment descrits. 

 

Extensions superiors a la indicada no es consideraran als efectes de valoració. 

 

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judicis de valor s'ha 
d'incloure necessària i únicament al sobre núm. 2A. 

 

10. Garanties 
 
Garantia definitiva 
L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva per import 
de l’ equivalent al 5% del preu d’adjudicació iva exclòs 
 

11. Termini d’execució 
 
El contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig, que s’efectuarà 
dins del període d’un mes des de la data de la formalització. La durada del contracte serà de 
12 mesos, en els quals s’han de desenvolupar les obres que tindran una durada d’execució 
efectiva de 22 setmanes (5 mesos). Les fases d’enderrocs, muntatge de l’escala metàl·lica, e 
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impermeabilització de la coberta es realitzaran fora del calendari lectiu, en el període de 
inactivitat del centre (períodes d’estiu, vacances de nadal, etc..) segons planificació a 
determinar conjuntament entre els gestors de l’escola i la adjudicatària.  Les fase de 
pavimentació, plantació i instal·lació de reg es poden compaginar amb l’activitat de l’escola. 
No es contempla cap pròrroga. 
  
 

12. Termini de garantia 

 
S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos a partir de la data de recepció de la 
prestació. 
 

13. Condicions especials d’execució 
D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució: 
 
13.1 De caràcter social: 
 
13.1.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades. 
 
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament 
del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament 
del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de 
contractació pagui directament a l’empresa subcontractista. 
 
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència 
a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui 
convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el pagament 
directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb 
efecte deslliurador. 
 
13.1.2 L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 
 
D’acord amb la previsió de la clàusula 23, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses 
subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, 
una vegada finalitzada la prestació. 
No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament  
establert per l'ajuntament per al contractista. 
Aquesta condició es considerarà essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una 
penalitat de com a màxim el 10% de l'import d’adjudicació. 
 
El  contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en 
matèria de protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial 
de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.  
 
 
13.2 Altres condicions especials d’execució  
 
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents 
condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, 
no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 

- El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat. 



 
 
 

Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 
Direcció Tècnica 
 
Av. Drassanes, 6-8 pl.19 
08001 Barcelona 

 

15 / 18 
 

- Presentar, per a la seva aprovació, el Pla de seguretat i salut en el treball al Registre 
General d’aquest Institut amb anterioritat a l'acta de comprovació del replanteig o a 
l'acta d'inici de les obres. 

- Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català 
- Presentar per la seva aprovació en el Registre General d’aquest Institut, dins del termini 

de quinze dies naturals des de la formalització del contracte, una planificació amb un 
calendari de les obres adaptat a les dates exactes d’inici de l’obra . S’actualitzarà durant 
l’execució d’obres en cas que es produeixin modificacions. 

- Designar un delegat d’obra, tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels 
treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents 
serveis municipals, la propietat de l’edifici, el responsable del contracte i el director 
facultatiu. 

 

14. Pagament del preu 
 
El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual, 
mitjançant certificacions, i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.  
 

15. Modificacions del contracte 
 
Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop perfeccionat 
el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per les causes 
següents: 
 

- Afectació en la fonamentació. 
- Soterrament de línies de telecomunicacions. 
- Patologies preexistents a les finques, no detectables abans de l’inici de les obres. 
- Modificació de les instal·lacions existents del centre no detectables abans de l’inici de 

les obres o que difereixin de la documentació As-Built facilitada per la propietat, tant 
pel que fa al subministrament d’aigua o les connexions de desguàs de pluvials, com a 
la instal·lació elèctrica. 

 
S’estableix un límit màxim de modificació del contracte del 20 % de les partides que integren 
el projecte i en cap cas la modificació podrà comportar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos inicialment en el projecte. 
 
En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no 
podran superar a l’alça de forma acumulada, el 20% sobre l’import inicial del contracte, amb 
un total de  69.033,01 € (IVA exclòs). 
 
Les condicions, abast i límits d’aquestes modificacions i les que hagi proposat l’adjudicatari en 
la seva oferta, seran obligatòries pel contractista.  
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del 
redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 
administratiu. 
 

16. Revisió de preus 
 
En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 
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17. Subcontractació 
 
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte. Essent 
aquestes únicament les prestacions següents: 
 

- Elements auxiliars 
- Instal·lació de jardineria i reg 
- Instal·lació de capes tècniques especialitzades. 
 

 

18. Cessió del contracte 
 
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 
 
 

19. Règim específic de penalitats 
 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin 
oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de penalitats 
del 50% del preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 
 
19.1 Incompliments molt greus 
 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi 
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
 
19.2 Incompliments greus 
 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan 

no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
 

19.3 Incompliments lleus 
 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu o greu.  
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- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus. 
 

 
19.4 Imposició de penalitats: 
 
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents: 
 

- Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu del 
contracte iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 
- Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 8 % com a màxim del preu del 

contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 

- Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu 
d’adjudicació. 

 
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment l’execució 
de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats. 
 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 

20. Tractament de dades de caràcter personal 
 
Aquest contracte comporta el tractament de les dades de caràcter personal que s’integren dins 
la tipologia següent: 
 
Altres dades (nivell baix) 

- Identificatives: dni/nif/nie/passaport, núm. Seg. Social/mútua, nom i cognoms, adreça, 
e-mail, telèfon, signatura/empremta, imatge/veu, marques físiques, núm. Reg. 
Personal, signatura electrònica. 

- Personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc naixement, edat, sexe, 
nacionalitat, llengua materna, llengua vehicular preferent, característiques físiques o 
antropomètriques.  

- Socials: allotjament o habitatge, situació militar, propietats, possessions, aficions, estils 
de vida, clubs/associacions, llicències, permisos i autoritzacions. 

- Professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència, pertany a 
col•legis/associacions professionals. 

- Treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econòmiques de la nòmina, 
historial laboral, altres. 

- Comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions (revistes, web’s,...), 
creacions artístiques, científiques o tècniques. 

- Econòmic-financeres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crèdits/avals, dades 
bancàries, plans de pensió o jubilació, dades econòmiques de la nòmina, 
impostos/deduccions, assegurances, hipoteques, subsidis/beneficis, historial de crèdits, 
targes de crèdit. 

- Transaccions: bens i serveis subministrats, id. Rebuts, transaccions financeres, 
compensacions/indemnitzacions. 

- Infraccions: administratives. 
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Per tot això, 

ES SOL.LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment obert per 
tramitació ordinària per un import total de licitació de 417.649,73 € euros 

 
 
 
JON AJANGUIZ ARRIETA 
Tècnic del departament d’estudis i 
programes de  l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 

Vist i plau, 
MONTSERRAT PRADO BARRABÉS 
Directora Tècnica de l’Institut Municipal 
del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 


