
AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Expedient n.: 199/2026
Plec  de  clàusules  administratives  particulars  per  a  contracte  d'obres  per  procediment  obert 
simplificat
Procediment:  Aprovació  de  projecte  i  contractació  d’obres  mitjançant  procediment  obert 
simplificat i tramitació urgent.
Assumpte:  Aprovació  del  projecte i  contractació de les obres d’adequació de sala polivalent al  
pavelló poliesportiu municipal de Vila-sana.
Document signat per: Alcaldia

PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  PER  A  CONTRACTE  D'OBRES  PER 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

1. ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL CONTRACTE

1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITAT A SATISFER

Constitueix l’objecte del contracte l’execució de les obres d’adequació de sala polivalent al pavelló  

poliesportiu municipal de Vila-sana, contingudes en el Projecte bàsic i executiu d’adequació de sala 

polivalent al pavelló poliesportiu municipal, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del 

Pla d’Urgell, en data octubre de 2024, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació.

Les necessitats administratives a satisfer mitjançant aquest contracte es descriuen en la memòria 

justificativa i consisteixen en l’adequació de la planta primera del pavelló poliesportiu municipal, 

situat al carrer Lleida, 2, de Vila-sana, per destinar-la a sala polivalent, sala de reunions, despatx i  

sala d’instal·lacions, amb la finalitat de millorar la funcionalitat i  aprofitament d’un equipament 

municipal existent. 

1.2. QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC

El contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte d’obres, a l’empara de l’article 13  

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

La seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regiran per aquest plec, pel projecte tècnic, per  

la LCSP, pel Reial decret 1098/2001, pel Reial decret 817/2009, i supletòriament per la Llei 39/2015  

i la Llei 40/2015, així com per la normativa de règim local aplicable.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Aquest plec i  el projecte tècnic tenen caràcter contractual.  En cas de discrepància, prevaldrà el  

present PCAP.

1.3. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

A la vista de la necessitat existent i de les característiques de l’obra demandada, el procediment 

d'adjudicació que millor  s'adequa a la  consecució d'aquestes finalitats és el  procediment obert  

simplificat.

L'expedient de contractació es tramitarà de conformitat amb les regles que regeixen aquesta forma 

d'adjudicació i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la LCSP.

1.4. DIVISIÓ EN LOTS

No procedeix la divisió en lots, de conformitat amb l’article 99.3 LCSP, atès que:

 l’actuació constitueix una unitat funcional única; 

 les diferents unitats d’obra estan tècnicament interrelacionades; 

 i la seva execució separada podria dificultar la coordinació, el control i la correcta execució 

material de l’obra.

1.5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

1.5.1. Pressupost base de licitació

L'import  corresponent  al  pressupost  base  de  licitació  és  fixat  conforme  al  límit  màxim  de  la  

despesa,  que,  en  virtut  del  contracte  objecto  del  present  plec  pot  comprometre  l'òrgan  de  

contractació.

El pressupost base de licitació del  contracte d’obra referit  a continuació s'adequa als preus del 

mercat i inclou l'Impost de Valor Afegit (I.V. A.) així com altres costos addicionals el càlcul dels quals 

és necessari per a la seva determinació:

 Pressupost base de licitació (IVA exclòs): 140.451,77 € 

 IVA (21%): 29.494,87 € 

 Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 169.946,64 € 
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Aquest  pressupost  s’adequa  als  preus  de  mercat  i  deriva  del  projecte  tècnic  incorporat  a 

l’expedient.

1.5.2. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (VEC) ascendeix a: 140.451,77 € IVA exclòs.

No es preveuen, inicialment:

 pròrrogues, 

 pagaments a licitadors, 

 ni modificacions valorables ex ante a l’efecte del càlcul del VEC.

1.5.3. Existència de crèdit pressupostari

El contracte es finançarà amb recursos externs i propis, i s’abonarà amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 342.62609 del pressupost municipal corresponent a l’exercici 2026, amb la 

corresponent retenció de crèdit (RC).

El finançament previst és el següent:

 Subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC): 129.201,18 € 

 Subvenció Pla de Xoc: 27.547,00 € 

 Aportació municipal amb càrrec a fons propis: 13.198,46 €

1.6. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El termini màxim d’execució del contracte és de 4 mesos, comptats des de l’endemà de la signatura  

de l’acta de comprovació del replanteig.

Aquest  termini  podrà  ser  objecte  de  reducció  per  part  dels  licitadors,  d’acord  amb  el  criteri  

d’adjudicació previst  a la  clàusula 4.2.3,  i  el  termini  contractual  definitiu serà el  que resulti de 

l’oferta adjudicatària..

Els terminis parcials  seran els que es fixin en l'aprovació del Programa de Treball.  Tots aquests 

terminis començaran a comptar a partir de l'autorització per a la iniciació de les obres donada per  

l'Administració.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del replanteig.  

Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la data  

de  la  seva  formalització  excepte  casos  excepcionals  justificats,  el  servei  de  l'Administració  

encarregada de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del  

replanteig.

L'Acta  de  comprovació  del  replanteig  i  els  terminis  parcials  que  puguin  fixar-se  en  aprovar  el 

Programa  de  Treball  amb  els  efectes  que  en  aquesta  aprovació  es  determinin,  s'entendran 

integrants del contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat.

La persona contractista està obligada a complir  el contracte dins del termini total fixat per a la 

realització d'aquest, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva. Els  

terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa consideració que el termini total en  

els termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP. La falta d'execució en termini donarà lloc a la  

constitució automàtica de la persona contractista en mora sense necessitat de prèvia intimació per  

part de l'Administració.

2. PARTS EN EL CONTRACTE

2.1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L'òrgan de contractació que actua en nom de l’ Ajuntament de Vila-sana és el Ple de la Corporació.

L'òrgan de contractació exercirà les facultats i les obligacions que li atribueix la normativa de forma  

específica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec.

L'òrgan de contractació ostenta, així mateix, les prerrogatives que li concedeix la legislació i que es  

fan  constar  en  aquest  document  sobre  interpretació,  modificació,  inspecció-sanció  i  resolució 

contractual.

2.2. PERFIL DE CONTRACTANT

Amb la  finalitat  d'assegurar  la  transparència  i  l'accés  públic  a  la  informació  relativa  a  la  seva 

activitat contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat a la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (perfil del contractant).
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

L'anunci de licitació, els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques i la 

resta de documentació que regeixi la licitació, així com una altra informació relativa al contracte es 

publicaran en el referit perfil de contractant al qual podrà accedir amb el següent enllaç: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/3023167?categoria=0

2.3. APTITUDS PER CONTRACTAR

2.3.1 Capacitat per contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que  

tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i  acreditin la  

seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

En les unions temporals d'empresaris cadascun dels quals la componen l'haurà d'acreditar la seva  

capacitat  i  la  solvència,  acumulant-se  a  l'efecte  de  la  determinació  de  la  solvència  de  la  unió  

temporal les característiques acreditades per a cadascun dels integrants d'aquesta, sense perjudici  

del que per a la classificació s'estableix en l'article 52 del Reglament.

Les empreses no espanyoles, comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic 

Europeu, tindran capacitat  per contractar quan, conformement a la legislació de l'Estat en què 

estiguin  establertes,  es  trobin  habilitades  per  realitzar  la  prestació  de  què  es  tracti.  Les  no  

comunitàries, hauran d'acreditar reciprocitat en els termes previstos en l'article 68 de la Llei de  

Contractes del Sector Públic.

2.3.2. Solvència

2.3.2.1 Solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera de l'empresari s'acreditarà: 

 volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, per import 

igual o superior al valor estimat del contracte

Forma d'acreditació: mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositades en el Registre Mercantil 

o un altre registre oficial en què hagi d'estar inscrit.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 

negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. I 

si no tingués obligació, mitjançant segur d'indemnització per riscos professionals, per import no 

inferior al valor estimat del contracte, i el compromís de mantenir-ho durant l'execució del 

contracte.

A  l'efecte  de  l'article  75,  es  podrà  acreditar  la  solvència  economicofinancera  basant-se  en  els 

mitjans d'una altra entitat, sempre que l'empresa licitador aportació escriptura de responsabilitat 

solidària entre ambdues empreses per a l'execució del contracte actual.

2.3.3.2. Solvència tècnica o professional

La solvència tècnica de l'empresari s'acreditarà:

Experiència en la  realització d'obres d'aquest tipus o naturalesa al  qual  correspon l'objecte del  

contracte.

Forma  d'acreditació:  s'acreditarà  mitjançant  la  presentació  d'una  declaració  responsable 

amb una relació d'obres executades, que contingui almenys dues obres en els últims deu 

anys de similars característiques per un import cadascuna d'elles igual o superior al valor  

estimat del contracte, IVA exclòs.

2.3.4 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acreditarà  

d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari 

quant  a  la  seva  personalitat  i  capacitat  d'obrar,  representació,  habilitació  professional  o 

empresarial,  solvència  econòmica  i  financera  i  tècnica  o  professional,  classificació  i  altres 

circumstàncies  inscrites,  així  com  la  concurrència  o  no  concurrència  de  les  prohibicions  de 

contractar que hagin de constar en aquest.

Els licitadors hauran d’estar inscrits en el ROLECE o en el RELI, o bé haver sol·licitat la inscripció  

abans de la data final de presentació d’ofertes, d’acord amb l’article 159.4.a) LCSP.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

3. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE

3.1. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT

La tramitació del present expedient tindrà caràcter urgent, de conformitat amb l’article 119 de la  

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, atesa la necessitat d’executar les 

obres durant el període estival i garantir la plena disponibilitat del pavelló poliesportiu municipal 

abans de l’inici de la temporada esportiva 2026-2027.

3.2. CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT

Amb caràcter previ a la tramitació del present procediment, l'òrgan de contractació no ha realitzat  

consultes preliminars del mercat.

4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

4.1. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors

Les  proposicions  dels  interessats  hauran  d'ajustar-se  als  plecs  i  documentació  que  regeixen  la  

licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de la totalitat de  

les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna, així com l'autorització a la taula i  

a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i  

Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat  

membre de la Unió Europea.

Cada entitat licitador no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en unió  

temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció 

d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites.

En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats l'accés al present plec i a la resta de  

documentació complementària al contracte,  advertint-se que, en cas de sol·licitar-se informació 

addicional sobre algun dels documents referits, l'òrgan de contractació facilitarà aquesta, almenys, 

sis  dies  abans  que  finalitzi  el  termini  de  presentació  d'ofertes.  Les  respostes  tindran  caràcter 

vinculant per a l'òrgan de contractació i es faran públiques a través del perfil del contractant.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

La petició d'informació haurà de fer-se amb una antelació mínima de dotze dies respecte de la data  

de presentació de proposicions i  s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de correu electrònic  

indicat en l'anunci de licitació.

Els  licitadors podran designar  el  caràcter confidencial  de la  informació facilitada al  moment de  

presentar la seva oferta,  justificant-ho adequadament conforme al previst en l'article 133 de la  

LCSP.

Aquesta declaració haurà de ser motivada document a document. No es podrà declarar el caràcter  

confidencial de la totalitat de la documentació ni poder al·legar aquest caràcter amb posterioritat a  

la presentació de documentació. En cap cas podran tenir caràcter confidencial les dades que hagin  

de ser objecte de lectura en acte públic o que serveixin de base a la motivació de l'adjudicació.

4.1.2. Condicions de presentació

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves 

ofertes exclusivament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes  

de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

La utilització d'aquests serveis suposa:

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.

 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.

 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

No s'admetran les proposicions presentades per mitjans no electrònics ni tampoc les presentades  

fora de termini.

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es  

registrin, en el cas que no ho estiguin, en alguna de les plataformes de contractació assenyalades.

D'acord amb la disposició addicional  16a de la  LCSP, l'enviament per mitjans electrònics de les  

ofertes podrà fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada electrònica de l'oferta, amb la  

recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després l'oferta  

pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores a comptar des de la presentació de la petjada 
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

electrònica. De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que 

l'oferta ha estat retirada.

L'oferta  electrònica  i  qualsevol  altre  document  que  l'acompanyi  hauran  d'estar  signats 

electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.

L'entitat  licitador  haurà  de  signar  les  proposicions  i  els  sobres  que  les  inclouen  en  la  seva 

presentació, utilitzant la signatura electrònica que li proporcionarà la pròpia Plataforma. 

Si  es  requereix  el  xifrat  de  les  ofertes,  aquest  es  realitzarà  a  través  de  l'eina  de  preparació  i  

presentació d'ofertes. En cap cas es xifrarà a través d'altres mitjans que impedeixin a la Mesa de  

Contractació conèixer el contingut de les ofertes al moment oportú.

Per  garantir  la  confidencialitat  del  contingut  dels  arxius  electrònics  fins  al  moment  de  la  seva  

obertura, l'eina xifrarà aquests arxius en l'enviament.

Una  vegada  realitzada  la  presentació,  l'eina  proporcionarà  a  l'entitat  licitador  un  justificant  

d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.

4.1.3. Termini de presentació

Les proposicions es presentaran dins del termini de quinze dies naturals comptats des de l’endemà  

de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant.

Si l'últim dia del termini de presentació de proposicions coincidís en dia inhàbil, aquest s'entendrà  

prorrogat al primer dia hàbil següent.

D'acord amb el que es disposa en l'article 136.2 de la  LCSP, els  terminis  de presentació de les 

ofertes s'ampliaran quan, per qualsevol raó, els serveis dependents de l'òrgan de contractació no 

haguessin atès, en el termini assenyalat en l'epígraf anterior, el requeriment d'informació que la  

persona interessada hagués formulat i la citada informació sol·licitada tingui un caràcter rellevant a  

l'efecte de poder formular una oferta que siguin vàlides.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Així  mateix,  s'ampliarà el  termini  de presentació  de les ofertes en el  cas de què s'introdueixin  

modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense perjudici de l'assenyalat en els 

articles 122.1 de la LCSP.

4.1.4. Contingut de les proposicions

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en un arxiu electrònics en els quals es  

farà  constar  la  denominació  i  la  llegenda  «Proposició  per  licitar  a  la  contractació  de  l’obra  

d’adequació de sala polivalent al pavelló poliesportiu municipal de Vila-sana. 

La denominació dels arxius serà la següent:

 Arxiu  «UNIC»:  Documentació  administrativa,  oferta  econòmica  i  documentació 

quantificable de forma automàtica.

Contingut de l'arxiu «UNIC»: 

1. Declaració responsable indicativa del compliment de les condicions d'aptitud establertes 

legalment per contractar amb l'administració.

D'acord amb l'article 140 LCSP, l'aportació inicial de la documentació acreditativa del 

compliment dels requisits previs d'aptitud haurà d'acreditar-se mitjançant declaració 

responsable del licitador conformement al model que figura en l'Annex I del present plec.

En cas que els requisits de solvència econòmica i financera o tècnica i professional exigits 

variïn d'un lot a altre, s'aportarà una declaració responsable per cada lot o grup de lots al 

qual s'apliquin els mateixos requisits de solvència.

2. Oferta econòmica.

3. Documentació acreditativa dels criteris quantificables de forma automàtica o, si s'escau, 

valorables en xifres o percentatges oferts, d'acord amb el que es disposa en els presents  

plecs.

La inclusió de la  documentació relativa a l'oferta econòmica o els  criteris  automàtics en l'arxiu 

«UNIC»  o  la  seva  presentació  d'una  altra  forma  que  no  sigui  la  contemplada  en  aquest  plec  

determinarà  el  rebuig  de  tota  la  proposició,  que  no  podrà  ser  tinguda  en  compte  a  l'efecte 

d'adjudicació del contracte.

_______________________________
Pl. Major, 4 25245 - Vila-sana
Telèfon: 973 71.03.91
E-mail: ajuntament@vilasana.ddl.net

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

W
R

W
G

EW
5G

ZC
AL

KL
R

YT
SM

JP
LC

7 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
sa

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
0 

de
 4

9 



AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Això sense perjudici de l'obligació dels licitadors de comptar amb tota la documentació acreditativa 

del compliment de les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions 

de  contractar  en  la  data  final  de  presentació  d'ofertes  i  subsistir  al  moment  de  perfecció  del  

contracte.

4.2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

L’adjudicació del contracte es farà mitjançant una pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb la  

millor  relació  qualitat-preu,  tots  ells  avaluables  automàticament  mitjançant  fórmules  o  valors  

objectius, amb una puntuació màxima de 100 punts.

Distribució de la puntuació:

1. Oferta econòmica (preu): fins a 50 punts 

2. Ampliació del termini de garantia: fins a 15 punts 

3. Reducció del termini d’execució: fins a 15 punts 

4. Incorporació de mobiliari a la sala de reunions: fins a 20 punts

4.2.1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques:

CRITERI 1. OFERTA ECONÒMICA (fins a 50 punts)

La  puntuació  màxima serà  per  a l’oferta  més baixa  i  només per  a  aquesta.  Per  la  resta  

d’ofertes, s’aplicarà la següent fórmula:

Puntuació total = (MO/OL) * 50

MO= Millor Oferta
OL = Oferta objecte de valoració

No s’admetran ofertes que superin el pressupost base de licitació.

CRITERI 2. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA (fins a 15 punts)

El termini mínim de garantia serà de 12 mesos, comptats des de la data de recepció de les obres.

Es  valorarà  l’ampliació  del  termini  de  garantia ofert  pel  licitador,  amb un màxim de 24 mesos  

addicionals.

0 punts: si s’ofereix el mínim exigit (12 mesos) 
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

15 punts: si s’ofereix una garantia total de 36 mesos 

La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment. 

Fórmula: P = (M / 24) × 15

On:

P = puntuació obtinguda 

M = nombre de mesos addicionals de garantia oferts sobre el mínim de 12 mesos 

24 = màxim de mesos addicionals valorables 

No es valoraran ofertes superiors a 36 mesos totals, que obtindran igualment la puntuació màxima  

de 15 punts.

CRITERI 3. REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ (fins a 15 punts)

El termini màxim d’execució del contracte és de 4 mesos, comptats des de l’endemà de la signatura  

de l’acta de comprovació del replanteig.

Es  valorarà  la  reducció  del  termini  d’execució  ofert  pel  licitador,  amb un màxim de 1  mes de  

reducció.

 0 punts: si s’ofereix el termini màxim de 4 mesos 

 15 punts: si s’ofereix un termini de 3 mesos 

No s’admetran reduccions superiors a 1 mes, de manera que qualsevol oferta inferior a 3 mesos  

obtindrà igualment 15 punts.

Les ofertes que mantinguin el termini de 4 mesos obtindran 0 punts.

CRITERI 4. INCORPORACIÓ DE MOBILIARI A LA SALA DE REUNIONS (fins a 20 punts)

Es valorarà l’oferta, sense cost addicional per a l’Ajuntament, de subministrament i col·locació de  

mobiliari  nou per a la sala de reunions, sempre que sigui compatible amb l’espai i funcionalitat  

prevista en el projecte.

La millora consistent en la incorporació de mobiliari s’entén directament vinculada a l’objecte del 

contracte,  en  la  mesura  que  complementa  funcionalment  l’adequació  de  la  sala  de  reunions  

prevista en el projecte, sense alterar-ne la naturalesa principal de contracte d’obres.

El mobiliari mínim valorable serà el següent:
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

 1 taula de reunions 

 8 cadires 

 1 armari o mòdul auxiliar d’emmagatzematge 

Puntuació:

 0 punts → No ofereix la millora 

 20 punts  → Ofereix  íntegrament  el  mobiliari  descrit,  amb subministrament,  transport  i  

col·locació inclosos 

Només es valorarà la millora quan inclogui la totalitat dels elements descrits.

Les ofertes parcials no seran objecte de puntuació.

4.3. VARIANTS O MILLORES

No s’admetran variants.

Únicament  s’admetrà,  com  a  millora  expressament  prevista  en  aquest  plec  i  avaluable 

automàticament, la incorporació de mobiliari per a la sala de reunions, en els termes establerts a la  

clàusula 4.2.4.

4.4. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

El  caràcter  desproporcionat  o  anormal  de  les  ofertes  econòmiques  podrà  apreciar-se,  per  

referència al conjunt d'ofertes vàlides que s'hagin presentat, d'acord amb els paràmetres objectius  

que s'estableixen en l'article 149.4 LCSP i en l'article 85 RGLCAP.

Per valorar la presumpció d'anormalitat, la mesa de contractació concedirà als licitadors afectats un 

termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies  

que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions.

Requerit el licitador incurs en temeritat i justificada la seva oferta anormalment la baixa s'emetrà  

informe pel tècnic competent que serà remès a la Mesa de Contractació per a la seva valoració amb 

anterioritat a la proposta d'adjudicació.

4.5 RESOLUCIÓ EN CAS D'EMPAT
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

En cas de produir-se empat entre dues o més ofertes aquest es resoldrà, de conformitat amb el que  

es disposa en l'article 147 LCSP, mitjançant l'aplicació dels següents criteris, referits al moment de 

finalitzar el termini de presentació d'ofertes, a favor de:

1. Les proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini 

de presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors  

amb discapacitat superior al qual els imposi la normativa. Acreditat aquest punt 

l'empat  es  resoldrà  a  favor  de  l'empresa  que  acrediti  un  percentatge  de 

treballadors amb discapacitat superior.

2. En cas mantenir-se l'empat amb el criteri anterior, es resoldrà a favor de l'empresa  

que  al  moment  de finalitzar  el  termini  de  presentació  d'ofertes  acrediti  menor 

percentatge de contractes temporals en la plantilla.

3. Si així i tot continués l'empat, aquest es resoldrà per sorteig.

4.6. OBERTURA DE PROPOSICIONS I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

Conclòs  el  termini  de  presentació  de  proposicions  i  constituïda  la  mesa  de  contractació,  es 

procedirà a l'obertura de l’arxiu electrònics.

L'obertura de l’arxiu es farà per l'ordre que procedeixi de conformitat amb allò que s'ha fixat en  

l'article  145  de  la  LCSP,  en  funció  del  mètode  aplicable  per  valorar  i  els  criteris  d'adjudicació  

establerts en els presents plecs.

Comprovada i, si s'escau, esmenada la documentació administrativa, en acte públic es procedirà a 

l'obertura de l'arxiu que conté l'oferta econòmica i els criteris quantificables mitjançant l'aplicació  

de fórmules automàtiques.

En la mateixa sessió, després de l'acte públic, la Mesa realitzarà l'avaluació i la classificació de les  

ofertes,  proposarà  a  l'adjudicatari  del  contracte  i  simultàniament  realitzarà  les  comprovacions 

pertinents  en  el  Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses  Classificades  sobre  els  requisits  de 

capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar del proposat com a adjudicatari.

Si  el  proposat  com a  adjudicatari  hagués  fet  ús  de  la  facultat  d'acreditar  la  presentació  de la  

sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre de conformitat amb l'article 159.4.a) de la LCSP,  
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

la Mesa ho requerirà perquè justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud 

per contractar.

4.7. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

En  el  mateix  acte,  la  mesa  de  contractació  requerirà,  mitjançant  comunicació  electrònica,  al  

licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set dies hàbils des de la data  

de l'enviament  de  la  comunicació,  constitueixi  la  garantia  definitiva,  així  com perquè  aporti  el 

compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de què disposa 

efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte  

conforme a l'article 76.2 de la LCSP.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presenti  

la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació,  

atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.

4.8. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Presentada la garantia definitiva i, si escau, la documentació requerida, l’òrgan de contractació 

adjudicarà el contracte dins del termini màxim de cinc dies hàbils.

L’adjudicació serà motivada, es notificarà als licitadors i es publicarà en el perfil del contractant en 

el termini legalment establert.

Si el licitador requerit no constitueix la garantia definitiva o no presenta la documentació exigida, 

s’efectuarà proposta a favor del següent licitador per ordre de classificació..

4.9 GARANTIES

4.9.1. Garantia definitiva

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la garantia d'un 

5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

El licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà d'efectuar l'ingrés de  

la garantia definitiva en qualsevol de les formes admeses en l'article 108 LCSP.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

4.9.2. Si s'escau: Garantia complementària

No s’exigeix garantia complementària, llevat que l’òrgan de contractació ho acordi expressament  

en cas d’oferta anormalment baixa.

4.9.3. Devolució i cancel·lació

Aprovada  la  liquidació  del  contracte  i  transcorregut  el  termini  de  garantia,  si  no  resultessin 

responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l'aval o l'assegurança de caució.

L'acord de devolució haurà d'adoptar-se i notificar-se al contractista en el termini de dos mesos des  

de la finalització del termini de garantia.

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi  produït el venciment del termini  de  

garantia i  compliment satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució d'aquest  

sense responsabilitat del contractista.

4.9.4. Reposició i reajustament

L'adjudicatari del contracte procedirà al reajustament de les garanties en els supòsits establerts en  

l'article 109 LCSP, en el termini de 15 dies hàbils següents a la notificació de l'acord adoptat per  

l'òrgan de contractació que motivi el reajustament.

4.9.5. Responsabilitats i execució de les garanties

Les garanties estaran afectes les responsabilitats i els supòsits de confiscació establerts en l'article 

110 LCSP durant el termini de garantia.

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes dels treballs efectuats, 

l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena d'aquests.

Conclòs  el  termini  de garantia sense que l'administració hagi  formalitzat  algun dels  objeccions,  

denunciat  o  comunicat  la  prestació  defectuosa  de  l’obra  el  contractista  quedarà  exempt  de 

responsabilitat per raó de la prestació efectuada i l'entitat haurà d'adoptar acord de devolució en el  

termini de dos mesos.

_______________________________
Pl. Major, 4 25245 - Vila-sana
Telèfon: 973 71.03.91
E-mail: ajuntament@vilasana.ddl.net

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

W
R

W
G

EW
5G

ZC
AL

KL
R

YT
SM

JP
LC

7 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
sa

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
6 

de
 4

9 



AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Transcorregut  aquest  termini,  l'administració  abonarà  al  contractista  la  quantitat  deguda 

incrementada  en  l'interès  legal  dels  diners  corresponents  al  període  transcorregut  des  del  

venciment del  citat  termini  fins avui  de la  devolució de la  garantia, si  aquesta no s'hagués fet  

efectiva per causa imputable a l'administració.

L'execució de les garanties es realitzarà d'acord amb el procediment establert en els articles 191 

LCSP i 97 i/o 109 RGLCAP.

4.10. RENÚNCIA O DESISTIMENT

L'òrgan  de  contractació  podrà  renunciar  a  la  celebració  del  contracte  o  el  desistiment  del 

procediment,  abans  de  la  formalització,  conforme  a  l'article  152  LCSP.  En  aquests  casos  es 

compensarà als candidats aptes per participar en la licitació o licitadors per les despeses en què  

haguessin incorregut.

5. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

5.1.TERMINI PER A LA FORMALITZACIÓ

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels quinze dies 

hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats; 

constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

En cap cas podrà formalitzar-se el contracte abans de l’aprovació definitiva del projecte tècnic.

5.2. FORMALITZACIÓ

La formalització del contracte i l’inici de l’execució de les obres restaran condicionats a l’aprovació  

definitiva  del  Projecte  bàsic  i  executiu  d’adequació  de  sala  polivalent  al  pavelló  poliesportiu 

municipal de Vila-sana.

El contracte es formalitzarà per mitjans electrònics en document administratiu que s’ajusti amb 

exactitud a les condicions de la licitació constituint aquest document títol suficient per accedir a 

qualsevol registre públic.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Simultàniament amb la signatura electrònica del contracte, haurà de ser signat electrònicament per  

la persona adjudicatària el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions  

Tècniques Particulars i altres documents integrants del contracte.

La persona contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu 

càrrec  les  corresponents  despeses.  En  cap  cas  es  podran  incloure  en  el  document  en  què  es  

formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de l'adjudicació.

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini  

indicat, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, exclòs l'Impost sobre el Valor 

Afegit, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si 

s'hagués constituït, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 de  

la LCSP.

En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què haguessin quedat 

classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació establerta en l'article 150.2 de la  

LCSP.

No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització.

5.3. PUBLICACIÓ

La  formalització  del  contracte,  juntament  amb  el  corresponent  document  del  contracte,  es 

publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en un termini no superior a quinze  

dies, després del perfeccionament del contracte.

6. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L'execució del contracte es realitzarà a risc i perill de la persona contractista, sense perjudici d'allò 

que s'ha fixat en l'article 239 de la LCSP per als casos de força major.

El  contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els  plecs i  al  

projecte que li serveix de base, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació tècnica  

donés a la persona contractista la Direcció facultativa de les obres.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

6.1. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

S’estableixen com a condicions especials d’execució, d’acord amb l’article 202 LCSP:

1. compliment de la normativa laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals; 
2. correcta gestió dels residus de construcció i demolició, d’acord amb la normativa ambiental 

aplicable; 
3. manteniment de les condicions de seguretat i salut a l’obra. 

Aquestes condicions tenen caràcter d’obligació contractual essencial.

6.2. ACTUACIONS PRÈVIES A L'INICI DE LES OBRES

6.2.1 Pla de seguretat i salut en el treball

El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  treball  redactat  per  persona  tècnica  amb la  titulació  exigida  

legalment, i  subscrit per l'empresa adjudicatària, haurà de ser presentat a l'Administració, en el  

termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, a fi de que pugui ser aprovat per 

aquesta  prèviament  a  l'inici  de  l'obra,  requisit  imprescindible  perquè  aquesta  pugui  començar 

efectivament.

L'incompliment  del  termini  i  com  a  conseqüència  d'això,  la  impossibilitat  d'aprovar  el  pla,  no  

impedirà la comprovació del replanteig ni l'autorització de l'inici de l'obra, si bé aquestes no podran  

començar efectivament sense la citada aprovació del pla. En aquest supòsit, el termini contractual  

començarà a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig i l'autorització de l'inici 

de les obres, en la qual es deixarà constància dels extrems esmentats.

Amb independència de l'anterior,  l'incompliment de l'esmentat termini de presentació suposarà 

una penalització diària d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, que serà descomptat,  

si s'escau, en la primera certificació.

La persona contractista vindrà obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes les mesures i  

elements  necessaris  per  complir  l'estipulat  sobre aquest  tema per  la  legislació  vigent  sobre la  

matèria, per les normes de bona construcció, i per les especificacions i prescripcions recollides en  

l'Estudi de seguretat i Salut, sense que tingui dret a rebre més import que el fixat en l'Estudi de  

seguretat i Salut afectat de la baixa d'adjudicació, si s'escau.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que vengen obligades  

per l'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre la matèria hauran de ser situats  

en els llocs indicats en el citat estudi, excepte autorització expressa de l'Administració en un altre  

sentit. En tot cas seran per a ús exclusiu del personal adscrit a l'obra. Qualsevol variació que es 

plantegi de les característiques i emplaçament d'aquests locals i serveis, una vegada aprovat el pla,  

requerirà la prèvia modificació d'aquest, així com el seu posterior informe i aprovació en els termes  

establerts per les disposicions vigents.

Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de l'obra, havent de comptar amb  

l'autorització de l'Administració abans de la seva retirada.

6.2.2. Permisos, llicències i autoritzacions

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si mateix i  

així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i autoritzacions establertes  

en les ordenances municipals  i  en les normes de qualsevol altre organisme públic o privat que  

siguin  necessàries  per  a  inici,  execució  i  recepció  de  l’obra,  sol·licitant  de  l'Administració  els 

documents que per a fer-ho siguin necessaris.

Així mateix, la persona contractista estarà obligada a abonar en els terminis voluntaris establerts  

l'import de les despeses i exaccions derivats dels impostos, llicències, autoritzacions i requeriments  

referits anteriorment i qualssevol que gravin l'execució i posterior ocupació de l'obra, despeses que  

seran de compte de la persona contractista donant coneixement immediatament a l'Administració 

d'haver complert aquests tràmits.

L'import d'aquestes càrregues derivades de l'obra forma part de les despeses assumides per l'oferta  

econòmica i  conforme a aquesta  estipulació  contractual  es  trasllada l'obligació  de pagament  a 

l'adjudicatària del contracte celebrat. La persona contractista indemnitzarà a l'Administració per 

qualsevol perjudici que ocasioni l'incompliment de la present clàusula.

Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona contractista quedarà  

legitimada per interposar contra aquestes els  recursos pertinents,  comunicant aquest extrem a 

l'Administració contractant.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

6.2.3. Assegurances

La  persona  contractista  haurà  de  tenir  subscrits  les  assegurances  obligatòries  per  al 

desenvolupament de la seva activitat, així com els següents segur que cobreixi les responsabilitats  

que es derivin de l'execució del contracte:

1. Segur a tot risc de construcció.

Abans de l'inici de les obres i durant el període de construcció i de garantia, la persona contractista  

haurà de tenir subscrit un segur a tot risc de construcció, que cobreixi els danys que puguin sofrir  

les obres realitzades i en curs de realització i béns preexistents pels riscos d'incendi, raig, explosió,  

robatori, espoliació, impacte, imperícia, negligència, actes vandàlics i malintencionats, vaga, motí, 

terrorisme, riscos de la naturalesa, error de disseny, materials i mà d'obra; incloent les despeses per 

hores extraordinàries, desenrunat, demolició, mesures adoptades per les Autoritats Públiques, etc.  

Haurà de figurar com a beneficiari, en cas de sinistre, l'òrgan de contractació.

1. Segur de responsabilitat civil.

Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execució d'aquestes, la persona contractista haurà  

de tenir subscrit un segur de responsabilitat civil general, patronal, croada i treballs acabats que 

cobreixi  els  danys  a  tercers,  tant  a  persones  com  a  coses,  així  com  per  danys  produïts  a 

l'Administració  o  al  personal  dependent  d'aquesta;  i  incloent  com  a  assegurats  a  l'empresa 

contractista, a les empreses subcontractistes i a l'Administració com a promotora de les obres.

Podrà complir-se aquesta obligació mitjançant l'extensió al contracte actual de les assegurances 

que  ja  tingués  concertats  l'empresa  contractista,  sempre  que  quedin  cobertes  les  summes 

assegurades  exigides  en  aquest  PCAP  i  així  s'acrediti  mitjançant  la  corresponent  certificació 

expedida en nom de la companyia asseguradora per persona amb poder bastant.

Abans  d'aixecar  l'acta  de  comprovació  del  replanteig  es  verificarà  el  compliment  d'aquesta 

obligació.

L'Administració  podrà procedir  a  la  suspensió del  pagament  de certificacions i,  en el  cas  de la  

recepció, a la suspensió del còmput del termini de garantia, fins que la persona contractista acrediti  

el  compliment  d'aquesta  obligació,  sense que aquest  període de suspensió  sigui  computable  a 

l'efecte d'indemnització per demora en el pagament de les certificacions o liquidació.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

6.2.4. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de personal

El  contractista  haurà  de  destinar  a  l'execució  de  l'obra  els  mitjans  materials  i  humans  que 

tècnicament s'estimin objectivament necessaris i adequats segons les característiques d'execució 

de l'obra de què es tracti, per a la seva correcta realització en el termini compromès i  amb les  

condicions de qualitat establertes en el projecte.

Si els mitjans materials i humans destinats a l'execució de l'obra haguessin estat un dels criteris de  

valoració de les ofertes, l'aportació d'aquests serà considerat obligació essencial del contracte i el  

seu incompliment causa de resolució d'aquest.

El dia de començament de les obres, el contractista posarà en coneixement de l'Adreça de l'obra la  

relació detallada següent:

 Maquinària  i  mitjans  auxiliars  que  emprarà  en  l'execució  de  les  obres  i  temps  que 

romandran adscrits a aquestes.

 Relació numèrica del  personal  tècnic  i  no qualificat que constitueix la plantilla  mínima 

adscrita a les obres.

 Facultatiu, amb titulació adequada, designat pel contractista com a responsable de les 

obres com a Cap d'Obra.

 Quan  s'hagués  requerit  en  el  contracte  l'adscripció  concreta  de  mitjans  materials  i  

humans, s'hauran de concretar els noms, formació, experiència i altres dades exigides.

Si  el  Director  d'obra  estima  que  els  mitjans  compromesos  són  manifestament  insuficients  o 

inadequats reclamarà al  contractista la  seva ampliació.  De no ser atès el  seu requeriment serà  

comunicat  a  l'òrgan  de  contractació  per  ser  tingut  en  compte  l'hora  de  considerar  aquesta  

circumstància com a agreujant si arribessin a imposar penalitzacions al contractista per defectes o 

retards en l'execució de les obres.

El Director d'obra podrà recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de l'equip de personal 

del  contractista que incompleixi  les seves ordres o realitzin  actes o omissions que pertorbin  el  

desenvolupament normal dels treballs, tant en l'execució material dels treballs com en la seguretat  

i salut de l'obra. Aquestes persones hauran de ser substituïdes pel contractista en el termini de  

temps més breu possible, mai superior a un mes.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

6.2.5. Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres

L'Administració posarà a la disposició del contractista els terrenys necessaris per a l'execució de  

l'obra descrita en el Projecte, lliures de càrregues. Els retards en la posada a la disposició que no  

afectin l'inici o al desenvolupament de les obres no computaran a l'efecte de retards en els terminis  

de finalització d'obres.

Es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig en el termini  màxim d'un mes des de la  

formalització del contracte, en presència del contractista o del seu representant, estenent-se acta  

del resultat que serà signada pel contractista i el Director d'Obra, remetent-se un exemplar de la  

mateixa a l'òrgan de contractació.

Les obres donaran començament l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig 

d'aquestes, o si s'escau, de la notificació de l'acord autoritzant l'inici  de les obres si va haver-hi 

reserves en realitzar-se la comprovació del replanteig, tot això d'acord amb el que es preveu en 

l'article 139.4 del RGLCAP.

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions establertes en el plec i al projecte  

que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d'aquest 

donessin a la persona contractista la Direcció facultativa de les obres.

6.2.6. Programa de treball

La persona contractista estarà obligada a presentar a l'Administració un programa de treball, que  

s'ajustarà al model proporcionat per l'òrgan de contractació, en el termini de trenta dies, comptats  

des de la formalització del contracte.

Al programa de treball s'inclouran les dades exigides en l'article 144.3 del RGLCAP.

L'Administració resoldrà sobre el programa de treball en el termini màxim dels 15 dies següents a la  

seva presentació, podent imposar la introducció de modificacions o el compliment de determinades 

prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte.

L'Administració  podrà  acordar  no  donar  curs  a  les  certificacions  d'obra  fins  que  la  persona 

contractista hagi presentat degudament el programa de treball, sense que això pugui originar dret 

al cobrament d'interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes certificacions.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

6.3. PRESCRIPCIONS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

6.3.1. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execució del contracte  

objecte del present plec serà el tècnic municipal.

Les facultats de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direcció facultativa,  

d'acord amb el que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP i conforme a allò que s'ha fixat en els  

articles 237 a 246 de la LCSP.

Les funcions que exercirà seran les següents:

 Realitzar  el  seguiment  material  de  l'execució  del  contracte,  per  constatar  que  el  

contractista  compleix  les  seves  obligacions  d'execució  en  els  termes  acordats  en  el 

contracte.

 Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, fiscal i  

mediambiental,  i  en  relació  amb  els  subcontractistes  si  els  hi  hagués,  així  com  el 

compliment  de  les  obligacions  establertes  en  el  contracte  suposin  l'aportació  de 

documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.

 Promoure quantes reunions resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que 

sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per  

l'òrgan  de  contractació  pel  procediment  contradictori  que  estableix  l'article  97  del  

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

 Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del  

contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar  

la  seguretat de les persones o quan la demora en la  seva aplicació pugui implicar que 

reporten inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte;  

en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre  

la  mesura  a  adoptar  l'òrgan  de  contractació,  sense  perjudici  de  les  possibles 

indemnitzacions que puguin procedir.

 Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.

 Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució  

del contracte.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

El responsable del contracte està legitimat per emetre quants informes consideri necessaris per  

vetllar  per  l'adequada  execució  del  contracte  i  el  correcte  compliment  de  les  prestacions.  El 

responsable del contracte comunicarà a l'òrgan de contractació qualsevol incidència que observés 

en l'execució del contracte perquè aquest, si s'escau, acordi les mesures necessàries.

6.3.2.DIRECCIÓ FACULTATIVA I INSPECCIÓ DE LES OBRES

La persona responsable i el seu personal col·laborador, acompanyats per la persona delegada de la  

persona contractista,  tindran lliure accés a a l'obra,  quedant la persona contractista obligada a  

facilitar la visita i els mitjans necessaris per a la realització de les actuacions pertinents, així com  

accés al Llibre de Subcontractació, conforme al que es disposa en l'article 8.1 de la LRSSC.

La persona contractista aportarà quanta documentació i precisions li siguin requerides per l'òrgan 

de contractació durant l'execució del contracte. Quan la persona contractista,  o persones d'ella 

dependents,  incorrin  en  actes  o  omissions  que  comprometin  o  pertorbin  la  bona  marxa  del  

contracte, l'òrgan de contractació podrà exigir l'adopció de mesures concretes per aconseguir o 

restablir el bon ordre en l'execució dels pactes.

La  persona  responsable  del  contracte  i  encarregada  de  la  direcció  facultativa  podrà  ordenar 

l'obertura  de tastos  quan sospiti l'existència  de vicis  ocults  de  construcció  o  haver-se  empleat  

materials de qualitat deficient. De confirmar-se l'existència de tals defectes, seran de compte de la  

persona  contractista  les  despeses  derivades  del  reconeixement  i  esmena.  En  cas  contrari,  la 

persona responsable certificarà la indemnització que correspon a l'execució i reparació dels tastos, 

valorades als preus unitaris del projecte.

Així mateix, podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i que es 

recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent a càrrec de la persona 

contractista les despeses que per aquestes operacions s'originin.

La Direcció facultativa de l'Obra, que inclou l'Adreça de l'Obra, l'Adreça de l'Execució de l'Obra i la  

Coordinació  de  la  Seguretat  en  l'Obra,  i  la  condició  de  responsable  del  contracte,  podrà  ser  

desenvolupada directament pels serveis tècnics de l'Administració o pel personal tècnic per ella  

contractat.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

La Direcció facultativa serà responsable de què les obres es duguin a terme amb estricta subjecció  

al projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis establerts.

La Direcció facultativa no podrà introduir en el projecte, al llarg de la seva execució, alteracions en  

les  unitats  d'obra,  sense autorització  prèvia  de l'òrgan de  contractació.  Així  mateix,  en  cas  de  

discordances entre els documents del projecte, tampoc podrà adoptar decisió alguna que pugui 

implicar la introducció de modificacions sobre el projecte aprovat, estant-se a aquests efectes al  

que es disposa en la clàusula 18.1.2 del present plec.

La  realització  per  la  persona contractista  d'alteracions  en les  unitats  d'obra,  sense autorització  

prèvia de l'Administració contractant, encara quan aquestes es realitzessin sota les instruccions de  

la Direcció facultativa, no generarà obligació alguna per a l'Administració, quedant a més la persona  

contractista obligada a refer les obres afectades sense dret a abonament algun, tot  això sense 

perjudici de les responsabilitats que l'Administració pogués exigir a tots dos per incompliment dels 

seus respectius contractes.

En  l'oficina  d'obres  haurà  d'existir  un  Llibre  d'Ordres,  un  Llibre  d'Incidències  i  un  Llibre  de 

Subcontractació, així com la documentació necessària per al desenvolupament de les obres, en el  

qual la Direcció facultativa de l'obra faci constar, per escrit, les instruccions que, periòdicament i 

per al millor desenvolupament d'aquelles formuli a la persona contractista.

La  persona  contractista  facilitarà  a  l'Administració,  sense  cost  addicional  algun,  l'assistència 

professional de personal expert, ja sigui per a presentacions, reunions explicatives o d'informació o  

per a aclariment de dubtes que es puguin plantejar en relació amb la realització de les obres.

6.3.3. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I L'EXECUCIÓ

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà de la Direcció de l’obra.

6.3.4. Obligacions laborals, socials i de transparència

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat  

social.  Així  mateix,  està  obligat  al  compliment  del  Reial  decret  Legislatiu  1/2013,  de  29  de 

novembre,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  General  de  drets  de  les  persones  amb  

discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat  
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

efectiva  de  dones  i  homes,  de  la  Llei  31/1995,  de 8  de novembre,  sobre  Prevenció de Riscos  

Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de  

gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les 

normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari 

estarà obligat a complir  les condicions salarials  dels  treballadors conforme al Conveni Col·lectiu  

sectorial d'aplicació.

Així  mateix,  de  conformitat  amb  allò  que  s'ha  fixat  en  l'article  4  de  la  Llei  19/2013,  de  9  de 

desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està 

obligat a subministrar a l'Administració,  previ requeriment, tota la informació necessària per al 

compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que es 

dictin  en  l'àmbit  municipal.

El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

6.3.5. Control de qualitat dels materials

La  qualitat  dels  materials  a  emprar  i  dels  mètodes  constructius  seran  els  que  es  dedueixin 

tècnicament del projecte de l'obra i, en cas d'haver estat millorats en l'oferta adjudicatària, per  

aquesta. L'Ajuntament seguirà un Pla de Control en l'obra que inclourà la revisió i la comprovació,  

en funció del tipus d'obra de, almenys els següents aspectes:

 Compliment de les mesures d'accessibilitat universal

 Solidesa de l'obra fonamental, fonamentacions i estructures.

 Qualitat, compactació i espessor dels ferms.

 Instal·lacions i connexions de xarxes de proveïment i evacuació.

6.3.6. Senyalització de l'obra

El contractista està obligat a instal·lar, en costa seva, els senyals necessaris per indicar l'accés a  

l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva 

marxa, tant en aquesta zona com als límits i al voltants.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

El contractista està obligat a instal·lar tota la senyalització exigida en les disposicions vigents o que  

indiqui el director facultatiu de l'obra, així com els cartells anunciadors de les obres, d'acord amb 

les especificacions tècniques que determini l'òrgan de contractació.

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de l'adreça sobre les instal·lacions de  

senyals complementaris o la modificació de les quals hagi instal·lat.

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista.

6.3.7. Despeses exigibles

Seran a càrrec del contractista les despeses referents a l'anunci a anuncis de licitació i adjudicació,  

si  s'escau,  de  la  formalització  del  contracte,  així  com qualssevol  altres  que resultin d'aplicació,  

segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.

6.4. SUBCONTRACTACIÓ

6.4.1. Condicions de subcontractació

El contractista haurà de comunicar prèviament i per escrit a l'òrgan de contractació, després de 

l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï l'execució d'aquest, la intenció de celebrar els  

subcontractes, assenyalant:

 La part de la prestació que es pretén subcontractar.

 La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista.

 Justificació de l'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent.

Els subcontractistes quedaran obligats solament davant el contractista principal, que assumirà la  

total  responsabilitat  de  l'execució  del  contracte  enfront  de  l'Administració  i  serà  a  qui  li  

correspongui  la  comprovació  amb  caràcter  previ  a  l'inici  dels  treballs  del  compliment  de  la 

normativa laboral, fiscal, social i qualsevols altra que resulti d'aplicació.

En  cap  cas  podrà  concertar-se  pel  contractista  l'execució  parcial  del  contracte  amb  persones 

inhabilitades per contractar.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord 

amb la legislació laboral.

Els  subcontractes i  els  pagaments a subcontractistes i  proveïdors hauran d'ajustar-se al  que es  

disposa en els articles 216 i 217 de la LCSP.

6.4.2. Penalitats

L'incompliment de les condicions de subcontractació podrà donar lloc a la imposició al contractista  

d'una penalitat de fins al 50% del preu del contracte de la importació del subcontracte.

A més, procedirà la imposició d'una penalitat de fins al 5% del preu del contracte quan, mitjançant  

resolució judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a l'òrgan de 

contractació quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador 

vinculat a l'execució del contracte en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i  

que aquesta demora en el pagament no ve motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions  

contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la prestació.

Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l'impagament fins aconseguir el  

límit conjunt del 50% del preu del contracte. La garantia definitiva respondrà de les penalitats que 

s'imposin per aquest motiu.

6.4.3. Pagaments a subcontractistes

L'Administració podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el contractista ha de  

fer als subcontractistes. El contractista remetrà a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti,  

relació detallada d'aquells subcontractistes que participen en el contracte.

6.5. CESSIÓ DEL CONTRACTE

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la LCSP.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

6.6. SUCCESSIÓ

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat d'aquestes  

continuarà  el  contracte  vigent  amb  l'entitat  resultant,  que  quedarà  subrogada  en  els  drets  i  

obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 98 de la LCSP.

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que afecti la 

seva  personalitat  jurídica,  suspenent-se  el  còmput  dels  terminis  legalment  previst  per  a 

l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de 

la subrogació.

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les  

condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els efectes com un  

supòsit de resolució per culpa del contractista.

6.7. RÈGIM DE PAGAMENTS

6.7.1. Preus

En els preus unitaris descomposts del projecte prevaldrà la definició i la descripció de la unitat  

d'obra, mitjançant el seu epígraf corresponent i el seu import final expressat en lletres.

Tots els  treballs,  mitjans  auxiliars  i  materials  que siguin  necessaris  per  a la  correcta  execució  i  

acabat  de  qualsevol  unitat  d'obra,  conforme  a  les  característiques  tècniques  i  prescripcions  

establertes en el projecte i a les normes de bona construcció, es consideraran inclosos en el preu  

d'aquesta, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus.

Totes  les  despeses  que  pel  seu  concepte  siguin  assimilables  als  quals  formen part  dels  costos  

indirectes,  segons l'estructura  de costos  adoptada en el  projecte,  o que,  sent necessaris  per  a  

l'execució de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament imputables a unitats concretes, sinó al 

conjunt o a una part de l'obra, es consideraran sempre inclosos en el percentatge aplicat de costos  

indirectes i, per tant, en els preus del projecte. Per tot plegat, es trobaran compresos en aquestes  

despeses,  entre  altres,  els  relatius  als  mitjans  auxiliars,  instal·lacions  i  dotacions  provisionals,  

serveis i obres accessòries de tot tipus que es precisin per a l'execució de l'obra compresa en el  

projecte, qualsevol que sigui la forma de subministrament o aprovisionament.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Els  preus  unitaris  d'execució  material  condicionaran  l'execució  de  les  unitats  d'obra  a  què  es  

refereixin,  d'acord  amb  el  definit  i  descrit  en  els  epígrafs  corresponents,  complementant-se, 

sempre, amb el reflectit en els plànols de conjunt i detall, amb les estipulacions fixades en el Plec de  

Prescripcions Tècniques Particulars i en els altres documents del projecte.

Els preus del projecte relatius a materials es consideraran vàlids, qualsevol que sigui el tipus de 

tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboració i tant si es confeccionen en 

la pròpia obra com si arriben a aquesta ja elaborats.

6.7.2. Anualitats

L'import anual de l'obra executada i el de les certificacions expedides s'ajustaran al qual figuri al  

programa de treball aprovat i acceptat per l'Administració, en correspondència amb el consignat en  

cada anualitat.

L'Administració té la facultat de reajustar les anualitats aprovades, per adequar-les al ritme efectiu  

de les obres, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 96 del RGLCAP.

6.7.3. Abonament de les unitats d'obra

6.7.3.1. Dret a l'abonament del preu

La  persona contractista tindrà  dret  a  l'abonament  de l'obra  que realment  executi amb estricta 

subjecció al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el present plec.

La  persona contractista tindrà també dret  a  percebre abonaments  a compte per  apilament de 

materials i per instal·lacions i equips, amb els límits i requisits establerts en els articles 155 i 156 del  

RGLCAP, havent d'assegurar-se els referits pagaments mitjançant la prestació de garantia.

A l'efecte del pagament de l'obra executada, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 240  

de la LCSP, la Direcció facultativa expedirà, mensualment, les certificacions comprensives de l'obra  

executada  durant  aquest  període  de  temps,  els  abonaments  del  qual  tindran  el  concepte  de 

pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament  

final i sense suposar, en forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

L'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies següents a la seva 

expedició.

L'Administració  tindrà  l'obligació  d'abonar  el  preu  dins  dels  trenta  dies  següents  a  la  data 

d'aprovació de les certificacions d'obra.

La Direcció facultativa, de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 147 a 150 del RGLCAP,  

realitzarà, amb l'antelació necessària, les actuacions que corresponguin perquè l'informe detallat 

de l'estat de les obres, la corresponent relació valorada a origen i, quan així procedeixi per la seva 

periodicitat, les certificacions d'obra i d'adreça obrin en poder de l'Administració i de la persona  

contractista amb anterioritat al dia 10 del mes següent al qual corresponguin.

L'audiència a la persona contractista sobre la documentació expressada en el paràgraf  anterior  

s'efectuarà de conformitat amb el que es disposa en l'article 149 del RGLCAP.

Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en els paràgrafs  

anteriors, es considerarà com a data d'expedició de les certificacions d'obres, als efectes previstos a  

l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP, el desè dia del mes següent al qual corresponguin, tot això 

sense perjudici de què, si s'escau, sigui d'aplicació el previst en els articles 144.4 i 152 del RGLCAP,  

així com tots aquells supòsits previstos en el present plec en els quals la Direcció facultativa pot, si  

s'escau,  no donar curs  a  les  certificacions sense dret  a  interessos  de demora per  retard en el  

pagament d'aquestes certificacions.

Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de l'Administració conforme  

a dret, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 200 de la LCSP. Les cessions anteriors al  

naixement de la relació jurídica de la qual deriva el dret de cobrament no produiran efectes enfront 

de l'Administració. En tot cas, l'Administració podrà oposar enfront de la persona cessionària totes  

les excepcions causals derivades de la relació contractual.

6.7.3.2. Procediment per a mesurament i valoració de les obres

El procediment per al mesurament i valoració de les obres que se certifiquin es realitzarà d'acord  

amb allò que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP.

Els criteris tècnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran als fixats en  

el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte aprovat per l'Administració, o en defecte  
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

d'això  als  indicats  en  els  epígrafs  de  cada  unitat  d'obra  en  el  document  de  preus  unitaris  

descomposts del projecte.

6.7.3.3. Documentació que acompanyés a les certificacions

Juntament amb cadascuna de les certificacions hauran de presentar-se els següents documents:

1. Els corresponents informes mensuals.

2. La relació valorada.

3. Còpia del Llibre d'Ordres.

4. Còpia del Llibre d'Incidències.

5. Còpia dels Controls i Assajos efectuats.

6. Relació  actualitzada  de  les  parts  de  l'obra  a  realitzar  mitjançant  subcontractes,  amb 

indicació del pressupost d'aquestes, als efectes previstos en l'article 215 de la LCSP.

7. Certificat dels pagaments als subcontractistes del contracte, si els hi hagués, d'acord a allò 

que s'ha fixat en l'article 217.2 de la LCSP.

Tant  en  els  informes  mensuals  com  en  les  relacions  valorades  es  recolliran  les  variacions  de 

mesurament que es produeixin respecte de les establertes en el projecte aprovat. No obstant això  

en les  certificacions mensuals  no es  podrà  recollir  major  mesurament  que la  que figura  per  a 

cadascuna de les partides en el projecte aprovat, havent de deixar-se els possibles excessos de 

mesurament, que si s'escau hi hagués, per a la certificació final de les obres.

Igualment, la Direcció facultativa haurà de redactar, quan escaigui, el pressupost addicional per  

revisió de preus.

6.7.3.4. Presentació de factures

El pagament del treball o l’obra s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació de factura 

degudament conformada i acta de recepció si escau.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 

30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació,  

els següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició addicional trentè segona de la Llei  
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  així  com  en  la  normativa  sobre  

facturació electrònica:

1. Que l'òrgan de contractació és l’Ajuntament de Vila-sana

2. Que el destinatari és l’Ajuntament de Vila-sana

3. Que el codi DIR3 és L-01252521

4. Que l'oficina comptable és la Intervenció General Municipal

5. Que l'òrgan gestor és la Direcció General de Contractació i Obres

6. Que la unitat tramitadora és el Servei de Contractació d’obres Generals

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 30 dies  

des de la  data de la  prestació,  en el  cas de serveis  de tracte successiu les factures  hauran de  

presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de la prestació en el període de  

què es tracti. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei  

25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de 

Factures del Sector Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés  

equival a la presentació en un registre administratiu.

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà obligació d'abonar 

el  preu  dins  dels  trenta  dies  següents  a  la  data  d'aprovació  dels  documents  que  acreditin  la 

conformitat dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici d'allò que  

s'ha fixat en l'a l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir  

del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels  

costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual  

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista haurà  

d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent 

en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dintre del termini i en la  

forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies  

o la prestació del servei.

D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat amb el  

que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies següents a la prestació del  

servei.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

6.8.REVISIÓ DE PREUS

No es preveu la revisió de periòdica i predeterminada de preus en el contracte objecto del present  

plec.

7.PENALITATS

7.1. PENALITATS PER INCOMPLIMENT

A  més  d'aquelles  que  hagin  estat  indicades  en  la  clàusula  corresponent  del  present  plec,  

s'imposaran  penalitats  al  contractista  que  incorri  en  alguna  de  les  causes  que  s'enumeren  a 

continuació:

7.1.1. Penalitats per demora

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis 

parcials fixats per l'òrgan de contractació

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al 

compliment del termini total i no hagués fet ús de la sol·licitud de pròrroga prevista en aquest plec 

de conformitat amb el RGLCAP, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del 

contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 

euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada  vegada  que  les  penalitats  per  demora  aconsegueixin  un  múltiple  del  5%  del  preu  del 

contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la 

continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial de les  

prestacions  definides  en  el  contracte,  l'Administració  podrà  optar,  indistintament,  per  la  seva 

resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.

7.1.2. Penalitats per incompliment defectuós de la prestació

Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les condicions 

especials d'execució establertes en aquest plec.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que l'actuació  

és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta convenient per a 

l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització corresponent.

Aquests  incompliments  contractuals  molt  greus  comportaran  la  imposició  de  les  penalitats 

coercitives de 5% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia d'incompliment de  

terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció.

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions contractuals o  

el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva d'entre el 5 % del preu 

del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència.

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del contractista  

d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a l'entitat o a tercers amb  

dret a repetir contra l'entitat.

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la indemnització  

que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si s'escau hagi existit entre la seva oferta i  

la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri  

que no ha complert l'adjudicatari.

7.1.3. Procediment per a la imposició de penalitats

Per  a  la  imposició  d'aquestes  penalitats  i  indemnitzacions  per  incompliments  contractuals  se  

seguirà  un  expedient  contradictori  sumari,  en  el  qual  es  concedirà  al  contractista  un  termini  

d'al·legacions  de  5  dies  naturals  després  de  formular-se  la  denúncia.  Aquestes  al·legacions  i  

l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable municipal del servei i informe 

jurídic, per l'Alcaldia o Regidoria corresponent en qui delegui i la seva resolució que posarà fi a la  

via administrativa.

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats es realitzarà al moment en què tingui 

coneixement per rescrit dels fets.

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran efectives 

mitjançant  deducció  dels  pagaments  corresponents  que  l'entitat  tingui  pendents  d'abonar  al  

contractista.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Si  ja  no existissin  quantitats  pendents de pagament,  es podran fer efectives contra la  garantia 

definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via 

administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.

8. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

8.2. LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE

8.2.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i equips

La persona contractista, una vegada acabada l'obra i abans de l'acte de la recepció, haurà de lliurar  

a  l'Administració  original  i  dues  còpies  dels  següents  documents,  degudament  ordenats  i  

enquadernats:

1. Plànols i altres documents necessaris per reflectir exactament l'obra executada. Aquests  

documents  es  lliuraran  en  el  suport  informàtic  que  a  aquest  efecte  estableixi 

l'Administració.

2. El  reportatge  de  vídeo,  en  format  cinta,  DVD  i  Blu  Ray,  amb  les  condicions  i 

característiques establertes en la clàusula 16.6 del present plec.

3. Llibre d'Ordres.

4. Llibre d'Incidències.

5. Llibre  de  Subcontractació,  on  s'especificarà  la  relació  de  proveïdors,  fabricadors  i 

procedència dels materials.

6. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements col·locats en 

obra que ho requereixin o ho posseeixin.

7. D'aquests  elements  es  desglossaran,  en document  a  part,  aquells  que procedeixin  en 

aplicació de la normativa de protecció contra incendis.

8. Característiques tècniques de les màquines, equips i aparells instal·lats.

9. Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, butlletins de llum 

i aigua, i els plànols definitius de traçat d'aquestes.

10. La  documentació  relativa  al  control  de  qualitat  de  l'obra,  incloses  les  proves  finals  i  

posada en servei de totes les instal·lacions existents en l'obra.

11. La documentació tècnica que hagi estat necessària per obtenir quants permisos, llicències  

i autoritzacions per a l'entrada en funcionament de l'obra executada.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

12. Els certificats de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació corresponents a 

les instal·lacions, màquines i equips que s'haguessin instal·lat en l'obra.

13. Informe favorable de l'empresa de manteniment integral, en el cas de què s'hagi ofert,  

sobre les obres i les instal·lacions executades.

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Administració o de la persona o entitat que 

aquesta designi.

Igualment, abans de la recepció, la persona contractista haurà de realitzar les actuacions que a 

continuació s'indiquen, requisit sense el qual no podrà portar-se a efecte la recepció:

1. Retirada,  prèvia  conformitat  de  l'Administració,  de  tots  els  cartells  d'obra  així  com 

qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització definitiva de 

l'edifici o infraestructura.

2. Procedir  a  la  neteja  de  l'immoble,  a  l'adequació  i  adecentamiento  dels  acabats  de  la 

infraestructura  i,  si  s'escau,  de la  urbanització  objecto de les obres,  de tal  forma que 

quedin disposats per a la seva entrada en ús directament, sense necessitat d'una nova  

actuació de neteja.

3. Acreditar, conforme a allò que s'ha fixat en la clàusula 13. del present plec, la vigència de 

la pòlissa del segur que, si s'escau, s'hagi exigit i que la cosina es troba totalment abonada.

Serà de compte i a costa de la persona contractista la realització de les gestions, pagaments de 

totes les despeses, fiances, taxes, arbitris, redacció i visat dels projectes que calgui presentar en els  

organismes i companyies competents, a l'efecte d'obtenir l'alta i permís del funcionament adequat i  

legalitzat  de les  instal·lacions,  màquines  i  equips,  encara  que hagin  de ser  titulades a nom de  

l'Administració o de la persona o entitat que aquesta designi i encara quan les reglamentacions de  

les ordenances municipals vigents o normes de les companyies subministradores exigeixin que l'o  

les escomeses es facin per cadascun dels locals que, si s'escau, comprengui el projecte.

En  les  despeses  anteriorment  ressenyades  es  consideraran  inclosos  tots  els  conceptes,  obres,  

instal·lacions i drets que siguin necessaris per a la posada en funcionament i lliurament a l'ús de  

tots els subministraments i instal·lacions que contempli el projecte, segons els barems vigents i els 

criteris  reglamentàriament establerts per a aquests.  Per tant, es consideraran incloses totes les  

gestions i pagaments necessaris per a l'obtenció de tots els subministraments i instal·lacions les 

seves corresponents altes, enganxis, subministraments, etc.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Així mateix, serà de compte de la persona contractista la realització de les gestions i pagaments  

necessaris per aconseguir de les companyies subministradores les dotacions que aquestes vengen 

obligades a  proporcionar  i  executar,  segons estableixen les  disposicions  vigents  que regulen la  

matèria.

La recepció es realitzarà de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 243 de la LCSP, i 163 i  

164 del RGLCAP.

Des de la finalització de l'execució de les obres fins a la seva recepció la persona contractista queda  

obligada, a la seva costa, a la conservació i guarderia d'aquestes, sent responsable dels danys que 

en ella es produeixin. Així mateix vindrà obligada a conservar la jardineria inclosa en el contracte,  

realitzant a tals efectes i pel seu hagut de desenvolupo les cures, regs, treballs i reposicions que 

siguin necessaris.

8.2.2. Certificació final d'obres

D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos comptats a partir  

de la data de recepció,  l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres  

executades, que serà abonada a la persona contractista a compte de la liquidació del contracte.

A aquests efectes, rebudes les obres es procedirà seguidament al seu mesurament general amb 

assistència de la persona contractista, formulant-se per l'Adreça de l'obra, en el termini màxim d'un  

mes des de la recepció,  el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. A 

aquest efecte, en l'acta de recepció de l'obra es fixarà la data per a l'inici d'aquest mesurament,  

quedant notificada la persona contractista per a aquest acte.

D'aquest  acte  s'estendrà  acta  en triplicat  exemplar  que signarà  l'Adreça de l'obra  i  la  persona  

contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer per l'Adreça de 

l'obra a l'òrgan de contractació.

Si  la  persona  contractista  no  ha  assistit  al  mesurament  l'exemplar  de  l'acta  li  serà  remès  per 

l'Adreça de l'obra perquè en el termini de cinc dies hàbils presti la seva conformitat o manifesti les  

objeccions que estimi oportuns.

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat a partir de 

la data de recepció, l'Adreça de l'obra redactarà la corresponent relació valorada.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

Posteriorment, i  dins dels deu dies següents al final del termini indicat en el paràgraf anterior,  

l'Adreça de l'obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final.

La  certificació  final  de  les  obres  s'elaborarà  segons  el  model  establert  a  aquest  efecte  per 

l'Administració, i haurà de contenir la següent documentació:

1. Memòria,  incloent:  antecedents,  pressupost  vigent,  honoraris,  saldo  de  liquidació, 

justificació de les variacions de mesurament.

2. Acta de recepció de l'obra.

3. Acta de mesurament final de l'obra.

4. Mesurament de l'obra realment executada.

5. Pressupost comparatiu.

6. Relació de certificacions expedides a la contracta.

7. Relació de minutes d'honoraris expedides a la Direcció facultativa.

8. Estat demostratiu del saldo de la certificació final.

9. Revisió de preus que procedeixi si s'escau.

10. Plànols definitius de l'obra.

8.2.3. Termini de garantia

Sense  perjudici  de  la  responsabilitat  civil  prevista  en  l'article  17  de  la  Llei  38/1999,  de  5  de 

novembre, d'Ordenació de l'Edificació, el termini de garantia del contracte actual serà d’un any i  

començarà a comptar a partir de l'acte formal i positiu de recepció d'aquest, ja sigui total o parcial.

Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a la seva costa  

a la conservació i guarderia de les obres, sent responsable dels danys que en ella es produeixin, tret  

que expressament sigui rellevada de tal obligació per l'Administració, per haver estat lliurades a l'ús  

o al servei corresponent les obres objecte del contracte.

Així mateix, i en les mateixes circumstàncies, la persona contractista vindrà obligada a conservar les 

obres de jardineria incloses en el contracte, realitzant a tals efectes i pel seu hagut de desenvolupo 

les cures, regs, treballs i reposicions que siguin necessaris.

Abans  de  la  finalització  del  termini  de  garantia  l'Administració  podrà  requerir  a  la  persona  

contractista l'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a fer-ho, i quedant, en  
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

aquest  cas,  en  suspens  el  termini  de  garantia  fins  que  per  part  de  l'empresa  s'hagi  efectuat  

l'esmena de conformitat per a l'Administració.

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruïna o sofreix  

deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a l'expiració del termini de 

garantia per vicis  ocults de la construcció,  a causa d'incompliment del  contracte per part de la  

persona contractista, respondrà aquesta dels danys i perjudicis durant el terme de quinze anys, a  

comptar des de la recepció.

Així mateix, la persona contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials causats 

en l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els  

murs  de  càrrega  o  altres  elements  estructurals,  i  que  comprometin directament  la  resistència 

mecànica  i  l'estabilitat  de  la  construcció,  comptats  des  de la  data  de recepció de l'obra  sense 

reserves o des de l'esmena d'aquestes.

Les  accions  per  exigir  la  responsabilitat  prevista  en  l'article  17  de  la  Llei  38/1999,  per  danys 

materials dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar des de 

que es produeixin aquests danys,  sense perjudici  de les accions que puguin subsistir  per exigir  

responsabilitats  per  incompliment  contractual.  L'acció  de  repetició  que  pogués  correspondre  a 

qualsevol dels agents que intervenen en el procés d'edificació contra els altres, o als asseguradors  

contra ells,  prescriurà en el termini  de dos anys des de la  fermesa de la  resolució judicial que  

condemni a la persona responsable a indemnitzar els danys, o a partir de la data en la qual s'hagués  

procedit a la indemnització de forma extrajudicial.

8.2.4. Liquidació de les obres

Transcorregut  el  termini  de  garantia,  i  en  els  terminis  establerts  en  la  LCSP,  es  redactarà  la  

corresponent liquidació del contracte d'obres.

La liquidació de les obres s'efectuarà amb els mateixos criteris i documentació per a la realització de 

la certificació final de les obres.

En el cas de resolució del contracte d'obres, aquesta donarà lloc a la comprovació, mesurament i 

liquidació de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o  
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

en contra del contractista. Serà necessària la citació d'aquest, al domicili que figuri en l'expedient  

de contractació, per a la seva assistència a l'acte de comprovació i mesurament.

8.3. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest plec i en els fixats 

en els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del  

contractista.

A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin incompliment  

del  termini  total  o  dels  terminis  parcials  fixats  per  a  l'execució  del  contracte  que  faci  

presumiblement  raonable  la  impossibilitat  de  complir  el  termini  total,  sempre  que  l'òrgan  de  

contractació no opti per la imposició de les penalitats.

Quan  el  contracte  es  resolgui  per  causa  imputable  al  contractista,  es  confiscarà  la  garantia  

definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en 

el que excedeixin de l'import de la garantia.

8.3.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte.

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:

1. El  compliment  de  la  proposta  de  l'adjudicatari  en  tot  allò  que  hagi  estat  objecte  de 

valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.

2. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en 

relació amb la subcontractació.

3. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en 

relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte.

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa vigent  

i en el pla de seguretat i salut.

5. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament 

puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

6. En cas que l'execució requereixi tractament de dades personals:

S'estableixen les següents obligacions essencials addicionals:

 Constància expressa de la finalitat per la qual se cedeixen les dades.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

 Sotmetre's,  en  tot  cas,  a  la  normativa  nacional  i  de  la  unió  europea  en  matèria  de 

protecció de dades.

 Presentar,  abans  de  la  formalització  del  contracte,  una  declaració  en  la  qual  posi  de 

manifest on estaran situats els servidors i  des d'on es prestaran els serveis associats a  

aquests.

 Comunicar  qualsevol  canvi  que  es  produeixi,  al  llarg  de  la  vida  del  contracte,  de  la  

informació facilitada a la declaració a la qual es refereix l'apartat anterior.

 Indicar en l'oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a 

aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència  

professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s'encomani la seva realització.

Per  controlar  el  compliment  d'aquestes  obligacions  contractuals  essencials,  l'adjudicatari  ha  de  

presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte, la següent 

informació:

 Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com dels  

realitzats als subcontractistes.

 Informe  especificativo  de  les  actuacions  que  realitza  per  al  compliment  de  les  seves 

obligacions en matèria de seguretat  i  salut laboral,  indicant les incidències que s'hagin  

produït sobre aquest tema en cada trimestre.

El responsable del contracte elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta justificació. En  

aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les obligacions indicades en 

aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el contracte.

Sense  aquest  informe  favorable  no  es  donarà  curs  al  pagament  de  la  factura  corresponent  i 

s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, segons sigui 

procedent.
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9. CLÀUSULES GENERALS

9.1 COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS

Totes  les  comunicacions  i  notificacions  es  realitzaran  per  mitjans  electrònics  mitjançant 

compareixença en seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-sana o a través de la Plataforma de  

Contractació del Sector Públic.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran:

 Des de la  data d'enviament de la  mateixa o  de l'avís  de  notificació,  si  així  es  disposa 

expressament en la LCSP i/o d'acord amb el que es disposa en la Disposició Addicional  

Quinzena de la LCSP sempre que l'acte objecto de notificació s'hagi publicat el mateix dia 

en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació.

 En  un  altre  cas,  els  terminis  es  computaran  des  de  la  recepció  de  la  notificació  per 

l'interessat.

En  aquest  cas,  el  termini  per  considerar  rebutjada  la  notificació  electrònica,  amb  els  efectes  

previstos en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, serà de 10 dies naturals computats des de la posada a 

la disposició de l'interessat sense que s'accedeixi al seu contingut.

No obstant l'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultarà aplicable a les  

notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pels òrgans competents 

per a la seva resolució computant els terminis des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís  

de notificació, si fora mitjançant compareixença electrònica.

9.2. RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

D'acord amb l'article 44 de la LCSP, són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació  

els contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres milions d'euros.

El valor estimat del contracte d'obres objecte del present plec es de  164.946,64 euros pel que no  

procedeix la interposició de recurs especial en matèria de contractació.
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

9.3. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES

9.3.1. Confidencialitat

L'empresa  adjudicatària  (com  a  encarregada  del  tractament  de  dades)  i  el  seu  personal  en 

compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als quals  

tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció contra el 

tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant 

l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb allò que s'ha fixat  

en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a  

la  protecció  de  les  persones físiques  pel  que  fa  al  tractament  de  dades  personals  i  a  la  lliure  

circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara que hagi  

finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (aquesta entitat).

9.3.2. Tractament de dades

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i  

en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de què les dades de  

caràcter personals que, si s'escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra  

documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquesta entitat amb la  

finalitat  de  garantir  l'adequat  manteniment,  compliment  i  control  del  desenvolupament  del  

contracte.

ANNEX I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/Na ________________________________________, amb DNI/NIF núm. __________________, 
actuant:

☐ en nom propi
☐ en representació de l’empresa ________________________________________, amb CIF núm. 
__________________, amb domicili a ________________________________________, segons 
acredita mitjançant ________________________________________,

_______________________________
Pl. Major, 4 25245 - Vila-sana
Telèfon: 973 71.03.91
E-mail: ajuntament@vilasana.ddl.net
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

assabentat/da de la  convocatòria  del  procediment  per  a l’adjudicació  del  contracte  d’obres  de  
“Contractació de les obres d’adequació de sala polivalent al pavelló poliesportiu municipal de 
Vila-sana”,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

1. Que té plena capacitat d’obrar i, si escau, la representació suficient per presentar oferta en 
aquesta licitació. 

2. Que  l’empresa  a  la  qual  representa  compleix  els  requisits  de  capacitat,  habilitació 
professional, solvència econòmica i financera i solvència tècnica o professional exigits en 
el PCAP. 

3. Que no es troba incursa en cap de les prohibicions de contractar  previstes a l’article 71 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

4. Que es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades 
per les disposicions vigents. 

5. Que, en cas de resultar proposada com a adjudicatària, es compromet a aportar, dins del  
termini  legalment  establert,  tota la  documentació  acreditativa requerida per  l’òrgan de 
contractació. 

6. Que es troba inscrita en el: 

☐ ROLECE (Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses  Classificades  del  Sector  Públic)
☐ RELI (Registre  Electrònic  d’Empreses  Licitadores  de  la  Generalitat  de  Catalunya)
☐ Ha sol·licitat la inscripció abans de la data final de presentació d’ofertes, de conformitat amb 
l’article 159.4.a) LCSP

7. Que  accepta  íntegrament  i  sense  reserves  el  contingut  del  Plec  de  Clàusules 
Administratives Particulars, del  Projecte tècnic i de la resta de documentació que regeix 
aquesta licitació. 

8. Que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials 
necessaris per al seu correcte compliment. 

9. Que, en cas d’empreses estrangeres, se sotmet expressament a la jurisdicció dels jutjats i  
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències derivades del contracte, 
amb renúncia al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-li. 

10. Que designa com a dades de contacte a efectes de notificacions electròniques: 

 Persona de contacte: ________________________________________ 
 Telèfon: ________________________________________ 
 Correu electrònic: ________________________________________ 

I perquè consti, signo la present declaració responsable.

Lloc i data: ________________________________________

Signatura electrònica del licitador / representant

ANNEX II

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

_______________________________
Pl. Major, 4 25245 - Vila-sana
Telèfon: 973 71.03.91
E-mail: ajuntament@vilasana.ddl.net
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

EXPEDIENT NÚM. 154/2026
Contracte administratiu d’obres per procediment obert simplificat
Objecte: Contractació de les obres d’adequació de sala polivalent al pavelló poliesportiu municipal 
de Vila-sana

OFERTA ECONÒMICA

En/Na ________________________________________, amb DNI/NIF núm. __________________, 
actuant:

☐ en nom propi
☐ en representació de l’empresa ________________________________________, amb CIF núm. 
__________________,

assabentat/da  de  la  licitació  convocada  per  l’Ajuntament  de  Vila-sana  per  a  l’adjudicació  del  
contracte  d’obres  de  “Contractació  de  les  obres  d’adequació  de  sala  polivalent  al  pavelló  
poliesportiu municipal de Vila-sana”,

MANIFESTA:

Que es compromet a executar el contracte d’acord amb el PCAP, el projecte tècnic i la resta de 
documentació contractual, per l’import següent:

 Import ofert (IVA exclòs): __________________ € 
 IVA (21%): __________________ € 
 Import total ofert (IVA inclòs): __________________ € 

I perquè consti, signo la present oferta.

Lloc i data: ________________________________________

Signatura electrònica del licitador / representant

ANNEX III

OFERTA DE CRITERIS AUTOMÀTICS

_______________________________
Pl. Major, 4 25245 - Vila-sana
Telèfon: 973 71.03.91
E-mail: ajuntament@vilasana.ddl.net
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

En/Na ________________________________________, amb DNI/NIF núm. __________________, 
actuant:

☐ en nom propi
☐ en representació de l’empresa ________________________________________, amb CIF núm. 
__________________,

presenta la següent oferta relativa als criteris automàtics diferents del preu:

1. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA

El termini mínim de garantia exigit al plec és de 12 mesos.

El licitador ofereix un termini total de garantia de:

__________ mesos

 El mínim admissible és de 12 mesos 
 Es valorarà fins a un màxim de 36 mesos totals 
 Les ofertes superiors a 36 mesos totals obtindran la puntuació màxima prevista al PCAP 
 Les ofertes inferiors a 12 mesos seran excloses 

2. REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini màxim d’execució previst al plec és de 4 mesos.

El licitador ofereix un termini d’execució de:

☐ 4 mesos
☐ 3 mesos

DECLARACIÓ FINAL

El licitador declara que els terminis oferts en aquest annex tenen caràcter contractual i, en cas de 
resultar adjudicatari, quedaran incorporats al contracte.

Lloc i data: ________________________________________

Signatura electrònica del licitador / representant

ANNEX IV

OFERTA DE MILLORA – MOBILIARI

_______________________________
Pl. Major, 4 25245 - Vila-sana
Telèfon: 973 71.03.91
E-mail: ajuntament@vilasana.ddl.net
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AJUNTAMENT DE VILA-SANA

En/Na ________________________________________, amb DNI/NIF núm. __________________, 
actuant:

☐ en nom propi
☐ en representació de l’empresa ________________________________________, amb CIF núm. 
__________________,

en relació amb el criteri d’adjudicació relatiu a la incorporació de mobiliari a la sala de reunions, 
formula la següent oferta:

☐ OPCIÓ 1 – SÍ OFEREIX LA MILLORA

El licitador ofereix, sense cap cost addicional per a l’Ajuntament, el subministrament, transport, 
muntatge i col·locació del següent mobiliari nou per a la sala de reunions:

 1 taula de reunions 
 8 cadires 
 1 armari o mòdul auxiliar d’emmagatzematge 

Aquesta millora s’ofereix en els termes establerts al PCAP i es compromet a la seva instal·lació dins 
l’execució del contracte, sense generar cap increment del preu ofert.

☐ OPCIÓ 2 – NO OFEREIX LA MILLORA

El licitador no ofereix la millora consistent en la incorporació de mobiliari per a la sala de reunions.

DECLARACIÓ

El licitador declara que, en cas de resultar adjudicatari i haver ofert aquesta millora, aquesta tindrà 
caràcter contractual i s’executarà íntegrament en els termes oferts.

Lloc i data: ________________________________________

Signatura electrònica del licitador / representant

_______________________________
Pl. Major, 4 25245 - Vila-sana
Telèfon: 973 71.03.91
E-mail: ajuntament@vilasana.ddl.net
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