
 

 

 

1 

 

 

INFORME PER A LA JUSTIFICACIÓ I DEFINICIÓ DELS ELEMENTS QUE 

REGIRAN LA LICITACIÓ I EL CONTRACTE D'OBRES DE MILLORA DE LES 

VORERES DEL POLIGON D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE CAN MAGAROLA DE 

L'AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 

 

 

O. Número d'expedient 
 

Número d'expedient ALBA: 173914Y 

Número d'expedient del Servei de Contractació i Compres: COOB/ 25008 

 

1. Justificació de la necessitat de contractar 

 

1.A. Necessitat administrativa a satisfer (clàusula 4 del PCAP) 

 

Necessitat administrativa a satisfer: És voluntat municipal executar aquest projecte de 
millora de les voreres del polígon d’activitat econòmica de Can Magarola, en el marc del 
Pla d’intervenció per a la millora dels polígons d’activitat econòmica de la ciutat 2025-2026, 
concretament: 

 
 

L’ajuntament no disposa de prou personal d’obra per la realització de la mateixa ni disposa 
de la maquinària necessària per poder executar l’obra. 
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2. Elements del contracte 

 

2.A. Objecte del contracte i codi CPV (clàusules 1, 2 i 3 del PCAP) 
 

1. Objecte del contracte: Constitueix l’objecte del contracte l’execució de l’obra de 
millora de les voreres del polígon d’activitat econòmica de Can Magarola a Mollet del 
Vallès, de conformitat amb el projecte d’obra local ordinària, redactat per l’arquitecte 
Joaquim Royo Abelló, i aprovat definitivament el 4 de juny de 2025 pel regidor de 
Projectes Urbans i Obra Pública amb mesures de contractació sostenible (csv FNCA 
AXNT UFP9 TUVM 4VAN). 
 

2. El contracte promou objectius de desenvolupament sostenible: 

 
 

3. Vocabulari comú de contractes públics (CPV):  

 

Codi Descripció 

45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 
 

 

 

2.B. Característiques del contracte d'obres (clàusula 5 del PCAP) 
 

1. Classificació del contracte d'obres: 

☐ Obres de primer establiment, de reforma, de restauració, de rehabilitació o de gran 

reparació 

☐ Obres de reparació simple 

☒ Obres de conservació i manteniment 

☐ Obres de demolició 

☐ Treball que no té per objecte cap de les obres acabades d'esmentar, però que està inclòs 

a l'annex I de la LCSP 

2. Contracte reservat: 

 ☐ Sí 

 ☐ A centres especials de treball 

 ☐ A empreses d'inserció 

 ☐ A programes de treball protegit 

 ☒ No 

 

2.C. Consultes preliminars del mercat (clàusula 9 del PCAP) 
 

Per a la preparació d'aquest contracte s'han realitzat consultes preliminars del mercat: 

 ☐ Sí 

 L'informe conclusiu, relatiu a les consultes preliminars realitzades, ha estat emès: 

 ☐ Sí, en data (...) 

 ☐ No 

 ☒ No 
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2.D. Actuacions prèvies (clàusula 10 del PCAP) 

 

L'obra necessita la tramitació prèvia: 

☒ D'un projecte d'obres 

 1. Supervisió del Projecte de l'obra: 

 L'informe de supervisió del Projecte de l'obra a què es refereix l'article 235 de la 

LCSP: 

 ☒ No s'ha emès, atès que el pressupost base de licitació del contracte d'obres 
és inferior a 500.000 €, IVA exclòs, i, a més, es tracta d'obres que no afecten 
a la seva estabilitat, seguretat o estanqueïtat. 

 ☐ S'ha emès per (...) en data (...): 

  ☐ En tractar-se d'obres que afecten a la seva estabilitat, seguretat o 

estanqueïtat. 

  ☐ Amb caràcter facultatiu. 

 2. Aprovació del Projecte de l'obra: 

 - Redactors del Projecte: Joaquim Royo Abelló, Mateu Navarro Masip 

 - Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: REGIDORIA DE COORDINACIÓ DE 
L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA, TERRITORI I ACCIÓ CLIMÀTICA 

 - Data d'aprovació definitiva del Projecte: 4 de juny de 2025 

- csv FNCA AXNT UFP9 TUVM 4VAN 

 3. Replanteig del Projecte de l'obra: 

 S'ha realitzat el replanteig del Projecte de l'obra a què es refereix l'article 236 de la 

LCSP, comprovant la realitat geomètrica de l'obra, la disponibilitat dels terrenys 

necessaris per a la seva execució normal i la resta de qüestions bàsiques relatives al 

contracte que s'ha de tramitar: 

 ☒ Sí 
 ☐ No 

☐ D'una memòria 

 1. Aprovació de la Memòria: 

 - Redactor de la Memòria: (...) 

 - Òrgan administratiu que ha aprovat la memòria: (...) 

 - Data d'aprovació de la memòria: (...) 

 

2.E. Termini d'execució de les obres (clàusula 11 del PCAP) 
 

1. Termini d'execució de les obres: 3 mesos + 18 mesos (manteniment plantacions) 

2. Recepcions parcials. El contracte admet la seva recepció parcial: 

 ☒ Sí 

 - Part de l'obra susceptible de ser rebuda de manera parcial: L’obra civil es podrà 
recepcionar parcialment d’una banda per cadascun dels carrers, i de l’altra pels 
treballs de plantació i posteriorment per la recepció de la prestació del manteniment 
d’aquestes plantacions. 

 - Termini d'execució de l'obra parcial:  

 Per l’obra civil: 11 setmanes  

 Per les plantacions: 1 setmana 

 Pel manteniment de les plantacions: 18 mesos 
 ☐ No 
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2.F. Divisió en lots (clàusula 12 del PCAP) 
 

1. L'objecte del contracte es divideix en lots: 

 ☐ Sí 

 ☒ No 

 Justificació de la no divisió en lots: L'objecte del contracte no es divideix en lots perquè 
la seva execució correcta implica la necessitat de coordinar l'execució de les diferents 
prestacions, la qual cosa es veuria impossibilitada si el contracte es dividís en lots i 
s'executés per una pluralitat de contractistes diferents. Concretament, la naturalesa 
de l'objecte del contracte que implica aquesta necessitat de coordinació és la 
necessària concatenació i solapaments en l’execució dels treballs. 

2. Identificació dels lots: 

  

  

3. Lots reservats: 

 ☐ Sí 

 ☐ A centres especials de treball 

 ☐ A empreses d'inserció 

 ☐ A programes de treball protegit 

 - Concreció de la reserva: (...) 

 ☒ No 

4. Limitació en relació amb el nombre de lots a què un mateix licitador pot presentar oferta: 

 ☐ Sí 

 - Justificació de la limitació: (...) 

 - Concreció de la limitació: (...) 

 ☒ No 

5. Limitació en relació amb el nombre de lots que es poden adjudicar a cada licitador: 

 ☐ Sí 

 - Justificació de la limitació: (...) 

 - Concreció de la limitació: (...) 

 - Criteri que s'aplicarà quan un licitador, com a conseqüència de l'aplicació dels criteris 

d'adjudicació del contracte, pogués resultar adjudicatari d'un nombre de lots superior al 

límit que s'acaba d'establir: (...) 

 ☒ No 

6. Admissió d'ofertes integradores: 

 ☐ Sí 

 Combinació de lots admesa: (...) 

 ☒ No 

 

2.G. Pressupost base de licitació (clàusula 14 del PCAP) 

 

Concepte Import 

Pressupost net 257.974,31 €  

Impost sobre el Valor Afegit (tipus del 21%) 54.174,60 € 
Pressupost base de licitació 312.148,91 € 
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2.H. Desglossament del pressupost base de licitació (clàusula 14 del PCAP) 

 

Pressupost d'execució material Import 

01.01 Enderrocs 5.400,89 € 

01.02 Moviment de terres 30.587,28 € 

01.03 Paviments 121.127,68 € 

01.04 Jardineria 6.224,26 € 

01.05 Instal·lacions d’enllumenat 15.354,72 € 

01.06 Instal·lació de clavegueram 2.697,36 € 

01.07 Mobiliari urbà 2.077,25 € 

01.08 Senyalització horitzontal i vertical 3.308,56 € 

01.09 Manteniment jardineria 6.011,28 € 

01.GR Gestió de residus 19.326,45 € 

01.SS Seguretat i Salut 4.669,40 € 
Total pressupost d'execució material 216.785,13 € 

Costos indirectes Import 

Despeses generals (13%) 28.182,07 € 
Benefici industrial 6% 13.007,11 € 

Total costos indirectes 41.189,17 € 
Pressupost net de l'obra 257.974,30 € 

 

2.I. Valor estimat del contracte (clàusula 15 del PCAP) 
 

1. Valor estimat del contracte 

Concepte Import 

Pressupost net de l'obra (sense IVA) 257.974,30 € 

Modificacions del contracte possibles (sense IVA) 19,81% 51.107,07 € 

Valor estimat del contracte 309.081,37 € 
2. Justificació del mètode de càlcul que s'ha fet servir per obtenir el valor estimat del 

contracte:  

a) Pressupost net de l'obra 
1. Costos directes 

En la determinació d'aquest apartat han estat valorats tots els conceptes que tenen una 
incidència directa en l'execució del contracte. Els costos s'han obtingut a partir de la base 
de dades BEDEC de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. 
Concretament, el desglossament contempla costos pels conceptes següents: 
- Els costos salarials derivats de l'aplicació del Conveni col·lectiu de treball de la indústria 
de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 
08001065011994 
- (costos de materials) 
- (costos de maquinària) 
Els conceptes amb incidència en els costos del contracte tenen la distribució percentual 
següent: 
 

Concepte Percentatge 

Costos salarials o de mà d'obra 27,85% 

Materials 28,72 % 
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Maquinària 15,01 % 

Elements indeterminats 28,42 % 

 
Pel que fa al percentatge de costos salarials o de mà d'obra, que s’ha calculat a partir de 
la càrrega de treball prevista en cada una de les diferents categories professionals que 
ha d’executar el contracte, segons s’especifica al Projecte de l'obra (o a la Memòria) i 
prenent com a referència les taules salarials vigents del Conveni col·lectiu citat, es 
desglossa de la manera següent: 
 

Categoria laboral Percentatge 

Oficial 12,57% 

Ajudant 4,95% 

Manobre 10,33% 

Total 27,85% 

 

2.Costos indirectes 
S’han calculat respecte un 19% dels costos directes. 
 
3.Despeses generals: s'ha contemplat un increment del Pressupost execució material 13 % 
en concepte de despeses generals. 
 
4.  Benefici industrial: s'ha proposat un increment del Pressupost execució material del 6% 
en concepte de benefici industrial, de conformitat amb el que estableix l'article 131.1.b del 
Reial decret 1098/2001. 

 

b) Modificacions del contracte 
Com que es proposa que el Plec de clàusules administratives particulars permeti la 
modificació del contracte fins a un límit màxim del 20 %, per tal d'obtenir el valor estimat 
del contracte s'ha sumat, al pressupost net de l'obra, l'import màxim que les modificacions 
contractuals a l'alça poden arribar a tenir. 

3. El control de qualitat està inclòs en el contracte: 

   ☒  Sí 
   ☐  No 
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2.J. Finançament del contracte (clàusula 16 del PCAP) 
 

1. Contracte de tramitació anticipada 

 ☐ Sí 

 ☐ Per començament del contracte a l'exercici següent 

 ☐ Perquè el seu finançament depèn d'un préstec 

 ☐ Perquè el seu finançament depèn d'una subvenció 

 ☒ No 

2. Finançament del contracte 

 

Ens % Import 

Diputació de Barcelona (Caixa de Crèdit) 64,07 % 200.000,00 € 

Ajuntament de Mollet del Vallès (Préstec 

d’inversions 2026) 
35,93 % 112.148,91 € 

 100 % 312.148,91 € 
 

 

    Existeix subvenció/préstec 

☒ Sí: 

☒ Sol·licitada (Préstec Ajuntament inversions 2026) 

☒ Atorgada (Caixa de Crèdit) 

☐ No 

3. Aplicació pressupostària:  

I0 I0-GOVERN OBERT, DESEV. ECONÒMIC I INNOVACI 1530 61900 VIES PÚBLIQUES I 
MOBILITAT. MILLORES ALS POLÍGONS 
4. Contracte plurianual 

 ☒ Sí 
 ☐ No 

 

2.K. Preu del contracte (clàusula 17 del PCAP) 
 

1. Tipus de preu: 

 ☐ A tant alçat 

 ☐ A tant alçat amb preu tancat 

 ☒ Preus unitaris: 
 

 Pressupost d'execució material Import 

01.01 Enderrocs 5.400,89 € 

01.02 Moviment de terres 30.587,28 € 

01.03 Paviments 121.127,68 € 

01.04 Jardineria 6.224,26 € 

01.05 Instal·lacions d’enllumenat 15.354,72 € 

01.06 Instal·lació de clavegueram 2.697,36 € 

01.07 Mobiliari urbà 2.077,25 € 

01.08 Senyalització horitzontal i vertical 3.308,56 € 

01.09 Manteniment jardineria 6.011,28 € 

01.GR Gestió de residus 19.326,45 € 

01.SS Seguretat i Salut 4.669,40 € 
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Total pressupost d'execució material 216.785,13 € 

Costos indirectes Import 

Despeses generals (13%) 28.182,07 € 

Benefici industrial 6% 13.007,11 € 

Total costos indirectes 41.189,17 € 

Pressupost net de l'obra 257.974,30 € 
 

 ☐ Una part del contracte a tant alçat i una altra per preus unitaris 

 Concreció de les parts del contracte subjectades a un o altre règim: 

 - Part a tant alçat: (...) 

 - Part amb preus unitaris: (...) 

 

Prestació Preu unitari 

màxim* 

Previsió inicial 

(...) (...) (...) 

 

* Aquests preus porten inclòs el benefici industrial i les despeses generals, però no 

l'Impost sobre el Valor Afegit 

 

2. Variació de preus en funció del compliment de determinats objectius: 

 ☐ Sí 

 - Justificació que la naturalesa i l'objecte del contracte ho permeten: (...) 

 - Objectius que s'han d'assolir: (...) 

 - Termini d'assoliment dels objectius: (...) 

 - Regles per a la determinació de la variació de preus: (...) 

 ☒ No 

 

2.L. Revisió de preus (clàusula 18 del PCAP) 
 

La revisió de preus és possible: 

 ☐ Sí 

  Justificació: (...) 

  Fórmula: (...) 

  Moment a partir del qual s'aplicarà la revisió de preus: (...) 

 ☒ No 

 

2.M. Pagament del preu del contracte (clàusula 19 del PCAP) 
 

1. Forma de pagament de les factures: 

 ☒ Mensual, a partir de les certificacions d'obra expedides per la direcció facultativa de 
l'obra. 

 ☐ Pagament únic. 

 ☐ (...) 
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2.N. Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte. Responsable 

municipal del contracte i Direcció Facultativa (clàusula 44 del PCAP) 
 

- Unitat encarregada del seguiment i execució: Servei de Regeneració urbana i projectes 
urbans 
 

- Responsable municipal del contracte: Arquitecte de la secció d’obres i Infraestructures 
Joaquim Royo 
 

- Substituta: Cap de secció d’obres i infraestrcutures 

 

Responsables de la direcció i control de l'execució del contracte (DF): 

☒ Director de l'obra: Arquitecte de la secció d’obres i Infraestructures Joaquim Royo 

☒ Director de l'execució de l'obra: Arquitecte tècnic de la secció d’obres i Infraestructures 
Mateu Navarro Masip 

☐ Assignació de les funcions de director de l'obra i de director d'execució de l'obra al mateix 

professional: (...) 

☒ Coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: Arquitecte tècnic de la secció 
d’obres i Infraestructures Mateu Navarro 

☐ Assignació de les funcions de director de l'obra, de director d'execució de l'obra i de 

coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra al mateix professional: (...) 

☐ La designació de les persones responsables de la direcció i control de l'execució de l'obra 

es farà quan s'adjudiqui el contracte o abans de l'inici de les obres 

 

2.O. Cessió del contracte (clàusula 51 del PCAP) 
 

S'admet la possibilitat de cessió del contracte: 

☒ Sí 

☐ No 

 

2.P. Subcontractació i tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació 

(clàusula 52 del PCAP) 
  

El contracte té tasques crítiques: 

 ☐ Sí, raó per la qual no podran ser objecte de subcontractació sinó que hauran de ser 

executades directament pel contractista principal: 

 ☐ Totes les tasques del contracte es consideren crítiques. 

 ☐ Només les tasques següents es consideren crítiques: (...) 

 - Es considera que les tasques esmentades són crítiques per les raons següents: (...) 

 - Es podran fer pagaments directes als subcontractistes: 

 ☐ Sí 

☐ No 

 ☒ No 
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Els licitadors han d’indicar a l’oferta la part prevista a subcontractar? 

  ☒ Sí.  
S’haurà d'indicar a l’annex núm.10 del PCAP la part del contracte que esta previst 
subcontractar, percentatge i import. Cada subcontractista haurà de presentar el seu 
DEUC indicant les seccions A i B de la part II i part III. 

 ☐   No 

  

 

2.Q. Modificacions del contracte previstes en el Plec de clàusules administratives 

particulars (clàusula 53 del PCAP) 
 

El PCAP preveu la modificació possible del contracte: 

 ☒ Sí 
 

 MODIFICACIONS PREVISTES 

 
percentatge de modificació 

Partida/ element 

a modificar 
Condició que s’ha de donar 

 
% 

Import 
sense IVA 

Import 
amb IVA 

  

 

30 36.338,30 43.969,35 01.03 Paviments 

Mal estat de la base o sub-base del paviment a 
modificar. 

Increment de la superfície a actuar dins de 
l’àmbit del projecte. 

Modificació del model de paviment per 
problemes de subministrament 

 30 1.867,28 2.259,41 01.04 Jardineria Increment de la zona d’actuació 

 

12 1.842,57 2.229,51 01.05 Inst enllumenat 
Mal estat de la instal·lació actual. Modificació 
del model de fanal per problemes de 
subministrament 

 
15 2.898,97 3.507,75 01.GR Gest residus 

Increment de superfície d’actuació a 01.03 ó a 
01.04. 

      

PEM 19,81 42.947,12 51.966,01 
El total de les modificacions representen un 19.81% (<20%)  

PEC 19,81 51.107,07 61.839,55 
 

 ☐ No 

 

2.R. Termini de garantia del contracte (clàusula 55 del PCAP) 
 

El termini de garantia del contracte és de 1 any 
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2.S. Obligacions generals del contractista (clàusula 57 del PCAP) 
 

☒ 1. Executar el contracte de conformitat amb el que estableixen el Plec de clàusules 

administratives particulars i el Projecte (o la Memòria) de les obres, i de conformitat amb 

allò a què s'hagués compromès en la seva oferta 

☒ 2. Complir en tot moment el compromís manifestat a l'oferta de dedicar o adscriure a 

l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients (article 76.2 de la 

LCSP) 

☒ 3. Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni 

col·lectiu sectorial d'aplicació (articles 122.2 i 201 de la LCSP) 

☒ 4. Executar el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització. També, complir 

amb els terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva del contracte (article 

193.1 de la LCSP) 

☒ 5. Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 

conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte (article 196.1 de 

la LCSP) 

☒ 6. Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral 

establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius (article 

35.1.n de la LCSP) o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 

laboral que vinculen l'Estat, en particular les obligacions establertes en els convenis 

internacionals recollits a l'annex V de la LCSP (article 201 de la LCSP) 

☒ 7. En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les obligacions 

següents: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar l'execució del 

contracte, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, 

dades de contacte i representant legal del subcontractista; justificar de manera suficient 

l'aptitud del subcontractista per executar la part del contracte que se li vol encarregar; 

acreditar que el subcontractista no es troba incurs en causa de prohibició de contractar; i 

comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant el 

termini d'execució del contracte principal (article 215.2.b de la LCSP) 

☒ 8. Pagar al subcontractista en els terminis previstos a la Llei 3/2004 (article 217.3 de la 

LCSP)  

☒ 9. L'obligació del contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal (article 122.2 de la LCSP) 

☒ 10. Observar els principis ètics i les regles de conducta continguts a l'annex del Plec de 

clàusules administratives particulars que es refereix a aquesta qüestió 

☒ 11. Definir les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i 

trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 

provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució. 

☒ 12. L’incompliment del RD 1627/1997 i en general de la normativa de seguretat i salut en 

el treball 
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2.T. Condicions especials d'execució del contracte (clàusula 58 del PCAP) 
 

1. Condicions especials d'execució del contracte: 

☒ 1. Trametre, quan l'Ajuntament ho demani, la relació de subcontractistes que participen 

en el contracte i les condicions de la subcontractació que tinguin una relació directa amb 

el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP) 

☒ 2. Aportar, a petició de l'Ajuntament, justificant del compliment dels pagaments efectuats 

a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP) 

☒ 3. Seleccionar en origen en el número màxim de fraccions i portar a l'abocador 

corresponent, les restes tant d'enderroc, moviment de terres o materials sobrants d'obra. 

☐ (...) 

2. Justificació de les condicions especials d'execució que s'estableixen: (...) 

 

 

2.U. Obligacions contractuals essencials (clàusula 59 del PCAP) 
 

Es consideren obligacions contractuals essencials:  

 1. Les obligacions generals del contractista següents: la 10 i la 12 

 2. Les condicions especials d'execució del contracte següents: - 

 

2.V. Assegurança de responsabilitat civil (clàusula 60 del PCAP) 
 

El contractista està obligat a subscriure una assegurança de responsabilitat civil: 

 ☒ Sí 

 Import mínim de l'assegurança: 300.000 

 ☐ No 

 

2.W. Penalitats (clàusula 61 del PCAP) 
 

1. Penalitats: 

 

Incompliment Caràcter 
(lleu o greu) 

Penalitat 

☒ 1. No complir el compromís d'adscripció de mitjans manifestat 

a l'oferta (article 76.2 de la LCSP) 
Lleu Segons art. 

193.3 LCSP 

☒ 2. No complir les condicions salarials dels treballadors (article 

122.2 i 201 de la LCSP) 
Greu 10 % del 

contracte 

☒ 3. No complir els terminis parcials o total d'execució de les 

prestacions (article 193.3 de la LCSP) 
Lleu Segons art. 

193.3 LCSP 

☒ 4. No complir les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral a què es refereix l'article 201 de 

la LCSP 

Greu 10% preu del 
contracte 

☒ 5. No complir alguna condició especial d'execució del contracte 

(article 202.3 de la LCSP) 
Greu 10% preu del 

contracte 

☒ 6. Incomplir les formalitats relatives a la subcontractació 

establertes a l'article 215.2.b de la LCSP 
Greu 10% preu del 

contracte 

☒ 7. No comunicar la relació de subcontractistes que participen en 

el contracte; o no comunicar les condicions de la 

subcontractació de cadascun d'ells que tinguin una relació 

directa amb el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP) 

Greu 10% preu del 
contracte 
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☒ 8. No aportar la justificació del compliment dels pagaments 

efectuats a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP) 
Greu 10% preu del 

contracte 

☒ 9. No pagar a un subcontractista vinculat a l'execució del 

contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, quan la 

demora en el pagament no està motivada per l'incompliment 

d'alguna de les obligacions assumides pel subcontractista 

(article 217.3 de la LCSP) 

 

La penalitat només s'imposarà si l'impagament queda acreditat 

mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel 

subcontractista a l'òrgan de contractació 

 

La penalitat es podrà reiterar cada mes mentre persisteixi 

l'impagament, fins a arribar com a màxim al límit conjunt del 

50% del preu del contracte 

Greu 10% preu del 
contracte 

☒ 10. Incompliment de la normativa de seguretat i salut . RD 
1627/1997 
 

Greu 5% Preu del 
contracte 

2. Justificació quan, en relació amb l'incompliment 4, s'estableixi una penalitat diferent a 0,60 

€ diaris per cada 1.000 € del preu del contracte: - 

 

2.X. Adopció de criteris d'accessibilitat universal en la redacció de les prescripcions 

tècniques 
 

Les prescripcions tècniques s'han definit tenint en compte criteris d'accessibilitat universal i de 

disseny universal o disseny per a totes les persones: 

 ☒ Sí 

 ☐ No 

 Justificació de la impossibilitat de fer-ho: (...) 

 ☐ No cal, perquè la contractació no està adreçada a ser utilitzada per persones físiques 

 

3. Elements de la licitació 
 

3.A. Tipus de tramitació (clàusula 27 del PCAP) 
 

Tipus de tramitació: 

 ☒ Tramitació ordinària 

 ☐ Tramitació urgent 

 Justificació de la urgència: (...)  
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3.B. Procediment d'adjudicació (clàusula 28 del PCAP) 
 

1. Procediment d'adjudicació: 

    ☐ Obert subjectat a regulació harmonitzada 

    ☐ Obert 

    ☒ Obert simplificat 

    ☐ Obert simplificat abreujat 

2. Justificació del procediment triat: el procediment escollit és l'obert simplificat, atès que es 
donen els dos requisits de l'article 159.1 de la LCSP per poder-lo fer servir: el valor estimat del 
contracte és igual o inferior a 2.000.000 €. 

 

3.C. Accés a la documentació de la licitació per mitjans electrònics (clàusula 30 del PCAP) 
 

L'accés dels licitadors a la documentació d'aquesta licitació es farà per mitjans electrònics: 

 ☒ Sí 

 ☐ No 

 Justificació: (...) 

 

3.D. Habilitació empresarial o professional (clàusula 21 del PCAP) 
 

Per a la realització de les prestacions que constitueixen l'objecte del contracte és necessari 

disposar d'una determinada habilitació empresarial o professional: 

 ☒ Sí 

 Habilitació requerida: Inscripció al REA (Registre d’Empreses Acreditades) 

 ☐ No 
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3.E. Criteris de solvència econòmica i financera (clàusula 22 del PCAP) 
 

1. Solvència econòmica i financera requerida per poder participar en la licitació a les empreses 

amb una antiguitat igual o superior a cinc anys 

☒ Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels tres últims 

disponibles en funció de la data de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i del 

termini de presentació de l'oferta 

  - Import igual o superior a 264.926,90 € 

  - S'exigeix un volum anual de negocis mínim superior a una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte: 

  ☐ Sí 

  Justificació:  

  ☒ No 

☐ Patrimoni net al tancament del darrer exercici econòmic per al qual està vençuda 

l'obligació d'aprovació dels comptes anuals 

  - Import igual o superior a (............) € 

☐ Ràtio entre actius i passius al tancament del darrer exercici econòmic per al qual està 

vençuda l'obligació d'aprovació dels comptes anuals 

  - Import igual o superior a (............) € 

  - Mètodes i criteris que es faran servir per valorar aquesta dada: (...) 

☐ (...) 

2. Solvència econòmica i financera requerida per poder participar en la licitació a les empreses 

de nova creació (les que tenen una antiguitat inferior a cinc anys) 

☒ Assegurança de responsabilitat civil 

  - Import igual o superior a 300.000 € 

3. Justificació dels criteris de solvència econòmica i financera que s'estableixen: En relació 

amb les obres executades, es demana la presentació i acreditació mínima establerta per la Llei 

9/2017 que ha de permetre la participació de la petita i mitjana empresa, però amb l’exigència 

d’un personal tècnic amb formació i experiència per a garantir una execució de qualitat dels 

treballs. 
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3.F. Criteris de solvència tècnica o professional (clàusula 23 del PCAP) 
 

1. Solvència tècnica o professional requerida per poder participar en la licitació a les empreses 

amb una antiguitat igual o superior a cinc anys: 

☒ Relació de les obres executades en el decurs dels cinc anys darrers, les quals han de ser 

del mateix grup o subrup de classificació que correspon a aquest contracte, o del grup o 

subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents 

subgrups. 

  - Import anual acumulat en l'any de major execució igual o superior a 123.632,55 € 

☐ Declaració sobre el personal tècnic o organismes tècnics dels que es disposa per a 

l'execució de les obres, estiguin integrats a l'empresa o no. 

  - Personal mínim: (...)  

☒ Titulacions acadèmiques i professionals 

  - Titulació de l'empresari: - 

  - Titulació dels directius de l'empresa: - 

  - Titulació del responsable o responsables de l'execució del contracte: - 

  - Titulació dels tècnics encarregats directament de l'execució del contracte: mínim 
tècnic A2 

☐ Mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar quan executi el contracte 

  - Indicació de les mesures a aplicar: (...) 

☐ Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i sobre el nombre de personal 

directiu durant els últims tres anys 

  - Valors mínims exigits per poder entendre que es compleix el requisit de solvència 

tècnica: (...) 

☐ Indicació de la maquinària, el material i l'equip tècnic de què es disposarà per a l'execució 

de les obres. 

  - Valors mínims exigits per poder entendre que es compleix el requisit de solvència 

tècnica: (...) 

☐ (...) 
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2. Solvència tècnica o professional requerida per poder participar en la licitació a les empreses 

de nova creació (les que tenen una antiguitat inferior a cinc anys): 

☐ Declaració sobre el personal tècnic o organismes tècnics dels que es disposa per a 

l'execució de les obres, estiguin integrats a l'empresa o no. 

  - Personal mínim: (...)  

☐ Titulacions acadèmiques i professionals 

  - Titulació de l'empresari: (...) 

  - Titulació dels directius de l'empresa: (...) 

  - Titulació del responsable o responsables de l'execució del contracte: (...) 

  - Titulació dels tècnics encarregats directament de l'execució del contracte: (...) 

☐ Mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar quan executi el contracte 

  - Indicació de les mesures a aplicar: (...) 

☐ Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i sobre el nombre de personal 

directiu durant els últims tres anys 

  - Valors mínims exigits per poder entendre que es compleix el requisit de solvència 

tècnica: (...) 

☐ Indicació de la maquinària, el material i l'equip tècnic de què es disposarà per a l'execució 

de les obres. 

  - Valors mínims exigits per poder entendre que es compleix el requisit de solvència 

tècnica: (...) 

☐ (...) 

3. Justificació dels criteris de solvència tècnica o professional que s'estableixen: 

En relació amb les obres executades, es demana la presentació i acreditació mínima establerta 
per la llei 9/2017 que ha de permetre la participació de la petita i mitjana empresa, però amb 
l’exigència d’un personal tècnic amb formació i experiència per a garantir una execució de 
qualitat dels treballs. 
 

 

3.G. Forma alternativa d'acreditació dels requisits de solvència (clàusula 24 del PCAP) 
 

Els licitadors poden acreditar de manera alternativa els requisits de solvència amb la seva 

classificació com a contractistes d'obres: 

 ☒ Sí 

 Classificació admesa: 

 

 Grup Subgrup Categoria  

 G Vials i pistes 6 Sense qualificació específica  2 entre 150.000 i 360.000 €  

  

 ☐ No 

  

Obres i infraestructures

Expedient 173914YNIF: P0812300B



 

 

 

18 

 

3.H. Compromís d'adscripció de mitjans personals o materials (clàusula 24 del PCAP) 
 

1. S'exigeix als licitadors que es comprometin a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 

els mitjans personals suficients: 

 ☒ Sí 
 - Mitjans personals que es consideren suficients per executar el contracte: 

 Encarregat 

 Oficial 

 Ajudant 

 Manobre 

 Com a mínim un dels treballadors presents a l’obra ha de disposar de la 
capacitació necessària per actuar com a recurs preventiu en aplicació de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals i el Reial decret 
39/1997, de 17 de gener, que aprova el Reglament de serveis de prevenció de 
riscos laborals. 

  

- Justificació dels mitjans personals que s'exigeix que el licitador adscrigui a l'execució 

del contracte: S’ha previst els mitjans mínims que deriven de les categories professionals 

i per a la justificació de les partides econòmiques del projecte. 

 ☐ No 

2. S'exigeix als licitadors que es comprometin a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 

els mitjans materials suficients: 

 ☒ Sí 

 - Mitjans materials que es consideren suficients per executar el contracte: (...) 

 - Justificació dels mitjans materials que s'exigeix que el licitador adscrigui a l'execució 

del contracte: (...) 

 ☐ No 

 

3.I Variants (clàusula 35 del PCAP) 
 

S'admet la presentació de variants: 

 ☐ Sí 

 ☒ No 

Elements del contracte que admeten la presentació de variants: (...) 

 

Condicions per admetre les variants: 

 - Requisits mínims: (...) 

 - Modalitats i característiques: (...) 

Justificació que les variants estan vinculades amb l'objecte del contracte: En relació amb les 

obres executades, es demana la presentació i acreditació mínima establerta per la llei  9/ 
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3.J. Mesa de contractació (clàusula 36 del PCAP) 
 

 

Composició de la Mesa de contractació: 

 

 Membres Titular Suplent  

President 

de la Mesa 
El cap del Servei de 
Contractació i Compres 

El responsable econòmic-financer 
del Servei de Contractació i 
Compres 

Vocals La secretària municipal El personal funcionari de carrera 
de l'Ajuntament que legalment els 
pot substituir per estar nomenats 
amb aquesta finalitat per la 
Direcció General d'Administració 
Local 

La interventora municipal 

El cap de Serveis de 
Regeneració Urbana i Projectes 
Urbans 

Cap de secció d’Obres i 
Infraestructures 

Secretari 

de la Mesa 
El cap de la Unitat 
Administrativa de Contractació 

El responsable econòmic-financer 
del Servei de Contractació i 
Compres 

 

 - Els càrrecs esmentats estan ocupats en algun cas per personal funcionari interí: 

   ☐  Sí 

 Justificació: (...) 

   ☐  No 
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3.K. Criteris d'adjudicació (clàusula 39 del PCAP) 
 

 

1. Fonament dels criteris d'adjudicació 

 ☒ Millor relació qualitat-preu 

 ☐ Millor relació cost-eficàcia 

 Justificació quan es fa servir la millor relació cost-eficàcia com a fonament dels criteris 

d'adjudicació: (...) 

2. Criteris d'adjudicació l'avaluació dels quals depèn d'un judici de valor: no n'hi ha cap. 

3. Criteris d'adjudicació avaluables de manera automàtica: 

 - Criteri 1 

 - Concepte que es valora: l'oferta econòmica. 

 - Punts màxims: 10 

 - Forma de valoració: 

 

Les ofertes presentades al mateix tipus de la licitació es valoraran amb 0 punts, i l’oferta més 

econòmica amb 10 punts. La resta d’ofertes entre aquests dos valors es valoraran de forma 

proporcional, d’acord amb la baixa proposada i segons la fórmula següent: 

 

Puntuació= (10 -punts-) x [ 1-( (OV-OM)/PBL  x  1/VP  ) ] 

 

on: 

 

OM = preu de la millor oferta (preu de l'oferta que s'ha presentat amb el pressupost menor) 

OV = preu de l’oferta que es puntua o valora 

PBL = pressupost base de licitació 

VP = valor de ponderació* 

 

Les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals. 

 

* El valor de ponderació ha de ser igual al pes percentual que té el criteri de l'oferta econòmica en 

relació amb el total de punts en joc. Per exemple: 

 

- Si hi hagués 100 punts en joc i l'oferta econòmica es valorés amb 50 punts, com que 50 es el 50% 

de 100, el valor de ponderació seria 1,5; o 

 

- Si hi hagués 40 punts en joc i l'oferta econòmica es valorés amb 5 punts, com que 5 és el 12,5% 

de 40, el valor de ponderació seria 1,125. 

 

 - Criteri 2 

 - Concepte que es valora: ampliació termini de garantia 

 - Punts màxims: 2 

 - Forma de valoració: Es puntuarà amb 0 punts l’oferta que ofereixi el termini de garantia mínim (1 
any) i 0,5 punts per cada 6 mesos de garantia addicional, fins a 2 punts 
 

 - Criteri 3 

 - a. Concepte que es valora: millora de substitució de les Mèlies de projecte per Tipuanes Tipu (T. 
Speciosa) de diàmetre 20-25 cm, 

 - Punts màxims: 1 
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 - Forma de valoració: Es puntuarà amb 1 punts l’oferta que ofereixi la substitució de l’arbrat de 
projecte per les tipuanes descrites. 
- b. Concepte que es valora: millora amb la esbrossada del terreny inclòs a projecte (F1), al final 
del termini de reg/manteniment (18 mesos) 
- Punts màxims: 1 

- Forma de valoració: Es puntuarà amb 1 punts l’oferta que ofereixi la esbroçada i neteja de 
l’àmbit d’obra al final del període de manteniment. 
 
 

 

 - Justificació de les fórmules proposades per valorar els criteris d'adjudicació avaluables de manera 

automàtica: La fórmula lineal proposada permet un repartiment de punts proporcional, per tal que, a 
major baixa, s’obtingui la màxima puntuació, amb la qual cosa no es limita la baixa. Amb aquest tipus 
de fórmules és d’esperar comportaments més agressius per part dels licitadors, arriscant-se a fer més 
baixa. A més a més, la fórmula utilitzada garanteix que no obtinguin punts les ofertes que ofereixin un 
preu igual al preu base de licitació, és a dir, que no ofereixin cap baixa. 

4. Ponderació dels criteris d'adjudicació: 

 

 Tipus de 

criteris 

Criteri Punts %  

 De judici 

de valor 

No n'hi ha cap 0 0%  

 Puntuació criteris judici de valor 0 0%  

 
Automàtics 

1. Oferta econòmica 10 71,43%  

 2. Ampliació del termini de garantia 2 14,29 %  

  3.a Millora de Substitució de Mèlies per 

Tipuanes 

1 7,14 %  

  3.b Millora de l’esbrossada al final del 

manteniment 

1 7,14 %  

 Puntuació criteris automàtics 14 100 %  

 Puntuació i percentatge totals 14 100 %  

 

5. Justificació dels criteris d'adjudicació que es fan servir per adjudicar el contracte: La fórmula lineal 

proposada permet un repartiment de punts proporcional, per tal que, a major baixa, s’obtingui la 

màxima puntuació, amb la qual cosa no es limita la baixa. Amb aquest tipus de fórmules és d’esperar 

comportaments més agressius per part dels licitadors, arriscant-se a fer més baixa. A més a més, la 

fórmula utilitzada garanteix que no obtinguin punts les ofertes que ofereixin un preu igual al preu base 

de licitació, és a dir, que no ofereixin cap baixa. 

 

 

3.L. Articulació en fases del procediment d'adjudicació (clàusula 40 del PCAP) 

 

El procediment d'adjudicació s'articula en vàries fases: 

 ☐ Sí 

 - Nombre de fases: (...) 

 - Criteris d'adjudicació que s'aplicaran a cada fase: (...) 

 - Llindar mínim de puntuació en el conjunt dels criteris qualitatius per continuar en el 

procés selectiu: (...) 

 ☒ No 
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3.M. Ofertes anormalment baixes (clàusula 38 del PCAP) 
 

Paràmetres per considerar que una oferta és anormalment baixa: 

 

Els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta s'ha de 

considerar anormalment baixa són els següents: 

 

1. Si només concorre un licitador 

 

Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos 

criteris següents: 

 

a) Que l'oferta econòmica sigui inferior al pressupost base de licitació en més del 

25%. 

 

b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris 

d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació total 

establerta per a aquests criteris en el Plec. 

 

2. Si concorren dos licitadors 

 

Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos 

criteris següents: 

 

a) Que l'oferta econòmica sigui inferior a l'altra oferta en més del 20%. 

 

b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris 

d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 20% a la 

puntuació de l'altra oferta per aquests mateixos conceptes. 

 

No obstant, si els licitadors obtenen la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 

d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat 

només es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica. 

 

3. Si concorren tres o més licitadors 

 

Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos 

criteris següents: 

 

a) Que l'oferta econòmica hagi de ser considerada desproporcionada per aplicació 

dels apartats 3 o 4 de l'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 

  

b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris 

d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la suma de la mitjana 

aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret 

de la puntuació relativa al criteri de l'oferta econòmica) i la desviació mitja d'aquestes 

puntuacions. 

 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el 

valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 
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puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la 

mitjana aritmètica d'aquests valors absoluts. 

 

Exemple amb tres empreses i passos que s'han de seguir per fer els càlculs a què es 

refereix aquest apartat i poder arribar a la conclusió que les ofertes compleixen o no 

compleixen el criteri: 

 

1r. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del 

criteri preu, que es valora a l’apartat a): 

 

P1 + P2 + P3, 

 

essent, 

 

P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 1 

P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 2 

P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 3 

 

2n. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes 

(P1+P2+P3): 

 

 MA = (P1+P2+P3) / 3 

 

3r. Calcular la desviació de cada oferta (D1, D2, D3), que és la resta de la mitjana 

aritmètica (MA) i la puntuació obtinguda de cada licitador (P1, P2, P3), en valor 

absolut: 

 

  D1 = |MA-P1| 

  D2 = |MA-P2| 

  D3 = |MA-P3| 

 

4t. Calcular la desviació mitjana (DM): 

 

DM =  (D1+D2+D3) / 3 

 

5è. Sumar la mitjana aritmètica (MA) i la desviació mitjana (DM): 

 

MA + DM 

 

6è. Comparar cada oferta amb la suma de la mitjana aritmètica i la desviació 

mitjana (MA + DM): 

 

- Si P1, P2 o P3 > MA + DM, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix el 

criteri de l'apartat b). 

 

- Si P1, P2 o P3 ≤ MA + DM, l'oferta que es troba en aquesta situació no compleix el 

criteri de l'apartat b). 

 

No obstant, si els licitadors obtenen la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 

d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat només es 

tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica. 
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3.N. Presentació de les proposicions (clàusules 31 del PCAP) 
 

1. Termini de presentació de les proposicions 

 ☒ 20 dies hàbils i 12 hores 

 ☐ (.....) dies (..... -naturals o hàbils-) i 12 hores 

2. Les proposicions es presentaran: 

 ☒ Per mitjans electrònics. En aquest cas, les proposicions es presentaran al Perfil de 

contractant de l'Ajuntament de Mollet del Vallès (link aquí) 

 ☐ De manera presencial. En aquest cas, les proposicions es presentaran al Registre 

Electrònic General d'Entrades de l'Ajuntament de Mollet del Vallès o a les oficines de 

Correus 

 Justificació: (...) 

 

3.O. Documentació a presentar (clàusula 34 del PCAP) 

 

1. Formats dels documents electrònics admesos en aquesta licitació: pdf, word (.docx, .doc), 
libreoffice (.odt, .ods), excel (xlxs, .xls, .csv), TCQ i DWG. 
 

2. Model d'oferta econòmica: 

 

Pressupost d'execució material Import màxim Import ofert 

01.01 Enderrocs 5.400,89 €  

01.02 Moviment de terres 30.587,28 €  

01.03 Paviments 121.127,68 €  

01.04 Jardineria 6.224,26 €  

01.05 Instal·lacions d’enllumenat 15.354,72 €  

01.06 Instal·lació de clavegueram 2.697,36 €  

01.07 Mobiliari urbà 2.077,25 €  

01.08 Senyalització horitzontal i vertical 3.308,56 €  

01.09 Manteniment jardineria 6.011,28 €  

01.GR Gestió de residus 19.326,45 €  

01.SS Seguretat i Salut ** 4.669,40 € 4.669,40 € 
Total pressupost d'execució material 216.785,13 €  

Costos indirectes Import màxim Import ofert 

Despeses generals (13%) 28.789,07 €  
Benefici industrial 6% 13.007,11 €  

Total costos indirectes 41.189,17 €  
Pressupost net de l'obra 257.974,30 €  

Impost sobre el Valor Afegit (tipus del 21%) 54.174,60 €  
Pressupost base de licitació 312.148,91 €  

 

** A l'oferta econòmica que es presenti, hi ha de figurar el de seguretat i salut, que no podrà 

alterar l'import del pressupost base de licitació. En el supòsit que l'oferta no inclogui aquest 

concepte, se sumarà d’ofici a l’import de l’oferta econòmica presentada 
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3. Model d’oferta d’ampliació del termini de garantia 

 
Ampliació del termini de garantia 

(1 any previst per contracte) 
1,5 anys  2 anys  2,5 anys  3 anys  

0,5 punts per cada 6 mesos 

addicionals fins a un màxim de 

2 punts  

☐ SÍ  

☐ NO  

☐ SÍ  

☐ NO  

☐ SÍ  

☐ NO  

☐ SÍ  

☐ NO  

 

4. Model d’oferta de millores d’arbrat i esbrossada: 

 
Substitució de Mèlies per 

Tipuanes  
     

1 punts la millora de 

substitució de l’arbrat 
☐ SÍ  

☐ NO  

   

Compromís d’esbrossada de 

l’àmbit de l’obra (F1)  

 
   

1 punt per la millora del 

compromís de l’esbrossada 

☐ SÍ  

☐ NO  

   

 

 

 

3.P. Constitució de garantia: 

L’empresa adjudicatària haurà de constituir una garantia definitiva, per un import equivalent 

al 5% del preu d’adjudicació en el corresponent lot, de conformitat amb l’article 107 de la 

LCSP. 

Aquestes garanties podran presentar-se en qualsevol de les formes previstes a l’article 108 

de la LCSP. 

Aquestes garanties respondran als conceptes inclosos en l’article 110, apartats b) a e) de la 

LCSP. 

En cas que no es constitueixi l’esmentada garantia, en el supòsit que l’òrgan de contractació 

així ho hagi exigit, es deixarà sense efecte l’adjudicació del contracte basat. 
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