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ORDRE D'ESTUDI MG-06145-A2 
 

 
Millora de revolts i formació de cuneta transitable a la GI-531 del 
PK 24+600 al 33+093. Sant Aniol de Finestres - les Planes 
d'Hostoles 
 
 

L’objecte d’aquest projecte és dur a terme un condicionament mínim de la GI-531 entre els PK 

24+600 i 33+093, per facilitar el creuament de turismes i vehicles pesants i millorar la seguretat 

viària. 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Projecte constructiu 

Classe d'obra Millora puntual 

Subclasse d'obra Millora de traçat 

 
 

Carretera  PK Inicial PK Final 

GI-531 24+600 33+100 

 

 

Longitud aproximada 8,50 km 

Municipis afectats Sant Aniol de Finestres, les Planes d'Hostoles 

Comarques Garrotxa 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 5.039.650,00  € 

Òrgan redactor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 

  

Termini de redacció 10 mesos 

Lliurament de maqueta 8 setmanes abans del lliurament definitiu 
  

Cal fer informació pública No 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària No 

  

Responsable del seguiment del projecte Antoni Conejero Cárceles 

 



 

 

 

2. Definició de les obres a estudiar 

 

La solució es basarà en la que es troba definida al projecte MG-06145-A1, no obstant caldrà 

revisar i redefinir els següents aspectes: 

 

- Ferm: Atès que el 2022 es van executar les obres de millora del ferm SC-CFC-19027.6, 

les actuacions de ferm d’aquest projecte se centraran exclusivament als trams de nou 

traçat. 

- Traçat: Es revisarà la coherència del traçat i si escau s’introduiran millores 

- Estructures: Es recalcularan les estructures segons normativa vigent. 

- Cuneta TTR i berma de formigó: Es revisarà la solució de projecte per garantir la 

continuïtat a tota la traça de la sobreamplada a banda i banda mitjançant cuneta o berma 

de formigó. Si escau s’introduiran noves solucions constructives en aquells punts que no 

hagin quedat resolts adequadament, com poden ser zones d’estructures i murs. 

- Serveis afectats: S’actualitzarà la informació de serveis afectats i es reestudiaran les 

solucions de restitució 

- Mesures correctores: Es redactarà una memòria ambiental i si escau se sotmetrà el 

projecte a avaluació ambiental simplificada. El projecte incorporarà també les mesures 

correctores que resultin de l’avaluació. 

- Àmbit d’actuació: S’exclourà d’aquest projecte l’actuació d’eixample del pont al barri de 

Pocafarina al PK 32+600, atès que s’ha generat un encàrrec independent per aquesta 

actuació. 

- Aspectes formals: S’adaptarà el contingut del projecte als plecs vigents 

d’Infraestructures.cat i als criteris actuals de la DGIM. S’introduirà el banc de preus vigent 

i si escau es dividirà el pressupost en lots 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

S’estudiarà amb detall el procés constructiu i els desviaments de trànsit necessaris. Es valoraran 

aquests conceptes i s’introduiran a la partida de seguretat vial. 

 

 

4. Altres aspectes 

 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 

 Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

 



 

 Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

 

 Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

 

 Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

 

 Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

 Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

 Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

  

 

Vist i plau,  

Maria Calix Obensa 

Subdirectora general de Projectes i Obres  

Signat electrònicament  

 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

Signat electrònicament 


