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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR 
ESTIMAT, DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES DE MODIFICAT, CONDICIONS 
TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE 
L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU, I DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DEL 
CONTRACTE DE: 
 
SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ I 
REFORMA DEL PAVELLÓ 2 DE LA FIRA DE BARCELONA PER ACOLLIR UN 
PAVELLÓ POLIESPORTIU, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, A 
BARCELONA. FASE 1. 
 
De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra c) i  d) de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present 
informe s’emet als efectes d’indicar l’objecte, justificar el pressupost de licitació, el valor 
estimat, la durada del contracte, els criteris de solvència tècnica o professional, i 
econòmica i financera, i els criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució que 
es tindran en consideració en el procediment de contractació del contracte de referència: 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:  
 
Serveis de direcció d’execució d’obra de les obres d’adequació i reforma del pavelló 2 
de la fira de Barcelona per acollir un pavelló poliesportiu, al districte de Sants Montjuïc, 
a Barcelona. Fase 1, d’acord amb el PROJECTE D’ADEQUACIÓ I REFORMA DEL 
PAVELLÓ 2 DE LA FIRA DE BARCELONA PER ACOLLIR UN PAVELLÓ 
POLIESPORTIU, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA. FASE 1, 
redactat en data maig de 2026 per URGELL ARQUITECTES SLP.  

 
2. DURADA DEL CONTRACTE: el termini de licitació serà la durada dels treballs,  que 
s’estima en 6,5 mesos al període estimat per a l’execució de les obres i els serveis de 
coordinació de subministrament i un termini addicional per a la prestació de serveis 
durant la fase de tancament, liquidació i posta en marxa de les obres. 
 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:   
Els honoraris per la Direcció d’Execució d’Obra és: 

• Pressupost Base de Licitació (PBL)  = 65.275,52 € 
• IVA (21% sobre (PBL) = 13.707,86 € 
• Total Pressupost Base de Licitació (PBL): 78.983,38 € IVA inclòs 
 

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  
 
El valor estimat del contracte, sense incloure l’IVA, de conformitat amb l’article 101 de 
la LCSPS, ascendeix a 78.330,62  €, amb el següent desglossament: 

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 65.275,52  euros 
- Possible pròrroga:          0,00  euros 
- Possibles modificacions indicar 20 % s/PBL: 13.055,10  euros 
- Possibles opcions eventuals:          0,00  euros 
  
Total valor estimat del contracte: 78.330,62  euros 
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5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA:  
 
Atenent a que l’objecte del contracte és Serveis de direcció d’execució d’obra de les 
obres d’adequació i reforma del pavelló 2 de la fira de Barcelona per acollir un pavelló 
poliesportiu, al districte de Sants Montjuïc, a Barcelona. Fase 1, i que el seu valor estimat 
és 78.330,62 € IVA inclòs, es proposen els següent criteris de solvència:  

 
- Solvència tècnica o professional:   

 

Equip Quantit
at Titulació (1) 

Experiè
ncia 

Professi
onal 

(anys) (2) 

Director d’execució 1 Tècnic amb titulació 
habilitant 10 

Observacions 
Director d’Execució de l’Obra, qui actuarà a més com a delegat de l’equip consultor: 
Tècnic titulat competent i amb titulació habilitant segons la llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE) amb experiència professional 
contrastada no inferior a 10 anys en la direcció d’execució d’obres d’edificació.    
S’haurà de presentar curriculum vitae del tècnic ofert, còpia del títol o certificat de 
col·legiació i una declaració de l’experiència professional, indicant obres 
d’edificació, any d’execució, import, promotor i petita descripció dels treballs que 
aporta per acreditar solvència. 
Coordinarà la resta de l’equip assumint la Direcció d’Execució d’obra i el Seguiment 
del Programa de Control de Qualitat de les obres de referència, alhora que 
representarà la propietat. Com a Director d’Execució d’Obra aportarà el full d’Assumeix 
de les obres i del seguiment del Programa de control de qualitat, signarà l’Acta de 
Replanteig, l’Acta de Inspecció Prèvia i l’Acta de Recepció de l’obra així com el 
Certificat Final d’Obra. 

Adjunt a Director d’Execució 1 Tècnic amb titulació 
competent 5 

Observacions 
Titulat competent de grau mig o superior, amb experiència contrastada no inferior 
a 5 anys en gestió d’obres amb coneixements informàtics avançats amb eines de 
gestió com el de TCQ2000, Microsoft Office, Microsoft Project i Autocad. També 
tindrà experiència contrastada en la direcció d’obres, confecció d’amidaments i 
pressupostos, gestió de preus contradictoris i redacció del Llibre de l’edifici.  
S’haurà de presentar curriculum vitae del tècnic ofert, títol o certificat de col·legiació 
i una declaració amb l’experiència professional, indicant obres d’edificació, any 
d’execució, import, promotor i petita descripció dels treballs que aporta per 
acreditar solvència. 

 
(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament de l’exercici de les 

funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar que s’acrediti la 
condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la titulació corresponent. 
En defecte de data de titulació, anys sencers d’experiència professional demostrable en l’especialitat 
demanada. 
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- Solvència econòmica i financera:   
 

Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals 
expedit per l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació 
d’ofertes i per import mínim de responsabilitat de 600.000 euros per sinistre i 
en agregat o per anualitat de l’assegurança, així com el compromís vinculant 
de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendrà 
complert amb la inclusió d’un compromís vinculant de subscripció de 
l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que també haurà 
d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si procedeix.  

 
6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:  
 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de 
referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, 
en document de referència Annex núm. 4 (obert no harmonitzat) del Plec de 
Condicions Administratives Particulars.  

 
7. MODIFICATS:  
 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions 
objectives: 

 
A. Derivades d’una major durada dels serveis per causes alienes al Director 

d’Execució. 
B. El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, 

fins i tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat 
pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons 
d’interès públic. 

C. Derivades de una major duració dels treballs a supervisar, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació. 

D. Derivades de la necessitat d’incorporar a l’equip especialistes, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació i que siguin necessaris per a la supervisió i seguiment dels treballs. 

E. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de l’equip per tal de 
redactar documents necessaris per a l’execució dels treballs.   

 
8. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 
En relació amb aquest apartat s’adjunta document amb un Plec de Condicions 
Tècniques Particulars a aplicar durant la prestació de serveis d’aquest procediment de 
licitació. 
 
9. JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU 
I CONCEPTE D’OBRA SIMILAR:  

 
L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de 
 
Posició 1 Director d’Execució d’Obra 
Posició 2 [Adjunt de Director d’Execució d’Obra]  
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atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a l’actuació 
que tenen una incidència directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat, 
cost i/o termini. 
 
Director d’Execució d’Obra: 
Els serveis a prestar la per Direcció d’Execució d’obra, d’acord amb les funcions 
establertes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació i 
concretades en el plec de Condicions Tècniques Particulars , des de la seva 
adjudicació fins a la finalització completa de les obres, de forma que la seva 
realització permeti assegurar el compliment  dels objectius de temps, cost i qualitat 
determinats pel projecte. 
 
Com a director d’execució d’obra, té, entre d’altes funcions,  la responsabilitat de 
dirigir, organitzar i impulsar  l’execució material de l’obra, donant les directrius 
escaients a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis 
de l’obra, revisant i validant les valoracions de l’empresa constructora, i formulant 
les actes i documents associats a les fites principals de l’obra. Així com donar 
assistència tècnica de forma permanent a la Direcció Tècnica en els horaris de 
funcionament de BIMSA i de les obres objecte del contracte, inclosos els horaris 
excepcionals, si s’escau 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció 
d’execució d’obra, direcció d’obra, gestió de construcció (construction manager) i/o 
cap d’obra pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en 
experiències precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de 
l’execució, del cost o pel compliment dels terminis.  
 
Adjunt de Director d’Execució d’Obra o figura corresponent:  
 
Com a responsable del suport tècnic a la Direcció d’Execució d’obra, s’encarrega 
de dur a terme el seguiment tècnic, econòmic, temporal i de planificació de les 
obres,  tot coordinant i/o supervisant les directrius donades per la Direcció 
d’Execució d’obra a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els 
terminis de l’obra i vetllant per l’adequat compliment del mètode constructiu 
projectat. Així com la gestió i recopilació de tota la documentació necessària durant 
el procés i finalització de les obres. 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions d’adjunt de Director 
d’execució d’obra, direcció d’obra, ajudant de direcció, gestió de construcció 
(construction manager), cap d’obra i/o cap de producció pot aportar solucions i 
alternatives viables provades amb anterioritat en experiències precedents, 
identificant oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o pel 
compliment dels terminis. 
 
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules 
automàtiques és l’experiència d’aquestes persones en actuacions similars. 
 
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables 
descrites en els paràgrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de: 
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Posició 1 i 2 
 
• Obres de reforma interior d’equipaments de qualsevol ús, exceptuant els usos 
d’aparcament i de residencial executades en entorns urbans en els darrers VINT 
(20) anys, 
• i d’un import mínim de 1.000.000 € (PEC, IVA no inclòs), 
 

Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal 
clau descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex 
escaient del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, l’import de 
referència (IR) pel càlcul queda delimitat pels següents valors: 

 
• Import de referència (IR) = 1.500.000 € 

 
10. DEFINICIO D’ESPECIALISTES ADDICIONALS: 

 
Independentment de l’equip d’obra sol·licitat, la Direcció d’Execució de l’Obra podrà 
comptar amb l’assessorament puntual dels següents tècnics especialistes: 
 

# ESPECIALITA
T 

ANYS 
D’EXPERIÈNCIA 

REQUERIDA 

EXPERIÈNCIA REQUERIDA 

2 Estructura 10 

Experiència en actuacions similars, 
exercint com a tècnic especialista en 
estructures. Entenent-se per actuacions 
similars, haver participat en obres, en la 
seva especialitat, amb un import mínim de 
l’obra de PEC sense IVA de  1.000.000 €. 
Caldrà acreditar aquesta participació 
mitjançant Declaració responsable del 
licitador o del especialista proposat. 

 
11. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS: 

 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu 
objecte en diferents lots. 
 
I.- NORMATIVA QUE REGULA LA QÜESTIÓ RELATIVA AL FRACCIONAMENT O 

NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.  
 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la 
LCSP, en el que es disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse 
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en 
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lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente 
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 

 
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en 
aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots. 

 
II.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 

- L’objecte del contracte no admet divisió. 
 

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de 
serveis de direcció d’execució d’obra de les obres d’adequació i reforma del 
pavelló 2 de la fira de Barcelona per acollir un pavelló poliesportiu, al districte de 
Sants Montjuïc, a Barcelona. Fase 1, el mateix ha de ser prestat per un únic 
contractista i no admet la seva divisió. 

 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la 
divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 
 
 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
Juan Manuel López Pérez     Raimon Salvat i Devesa  
Coordinador d’Obres d’Edificació    Director Tècnic d’Edificació 
 


