
Expedient 776/2026

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

INTRODUCCIÓ

El present contracte té per objecte l’execució de les obres incloses en el projecte d’obres 
“Projecte executiu de pavimentació i serveis d’un tram del carrer Doctor Gener i del carrer La 
Carretereta  amb  actuacions  com  a  refugi  climàtic  al  municipi  de  Montbrió  del  Camp “, 
redactat per l’enginyeria municipal de Diputació de Tarragona, aprovat inicialment en data 8 
de juny de 2026.

L’objecte d’aquest  projecte és la definició de les obres de reurbanització consistents en la 
renovació de la pavimentació i serveis dels carrers que conformen l’àmbit de projecte definit a 
l’apartat 2 d’aquesta memòria. Aquestes obres són:

-  Demolició  i/o  desviament  de  totes  les  unitats  preexistents  no  adequades  a  les  noves 
determinacions.
- Esplanació, moviment de terres i formació de rases per serveis.
- Pavimentació del vial així com totes aquelles unitats complementàries.
- Xarxa de clavegueram, amb les xarxes provisionals per mantenir el funcionament durant les 
obres.
- Xarxa d’aigua potable, amb les xarxes provisionals per mantenir el funcionament durant les 
obres.
- Soterrament de la xarxa d’enllumenat, mantenint els punts de llum existents.

La distribució de la nova vialitat pretén assolir un vial practicable de plataforma única d’ús mixt 
(vianants i vehicles), i crear una zona exclusiva de vianants a partir del carrer Dr. Gener núm. 2, 
amb control d’accés de vehicles amb pilona automàtica només per veïns i autoritzats.
Les actuacions previstes en aquest projecte també van encaminades a crear un refugi climàtic 
amb arbustives i arbres que creïn zones d’ombra.

 El  pressupost  total  d’execució per contracte és de 272.291,88 euros (IVA inclòs)  i  s’ha 
atorgat una subvenció per part de Diputació de Tarragona pel Pla Impulsa per import de 
253.925,64 euros. 
 
Aquest projecte es considera un document tècnic amb abast suficient per valorar els treballs 
ja que està format per: 

1. Memòria
Annexos:
1. Reportatge fotogràfic
2. Traçat i replanteig
3. Cadastre i planejament
4. Serveis existents
5. Justificació de preus
6. Càlcul de la xarxa de clavegueram
7. Càlcul de la xarxa d’aigua potable
8. Compliment de la normativa d’accessibilitat
9. Ferms i paviments
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10. Característiques dels materials proposats
11. Gestió de residus
12. Estudi de seguretat i salut
13. Pla de treballs
14. Control de qualitat
2. Plànols:
1. Situació i emplaçament i índex de plànols
2. Planejament vigent de Montbrió del Camp
3. Planta topogràfic estat actual, cartografia i ortofoto
4. Planta topogràfic, cartografia i situació de fotografies
5. Planta estat actual superposició cadastre, topogràfic, cartogràfic i àmbit d’actuació
6. Planta topogràfic estat actual
7. Planta demolicions
8. Planta projectada replanteig
9. Planta projectada paviments
10. Seccions tipus dels carrers i coordinació de serveis
11. Perfils longitudinal dels carrers
12. Perfils transversals
13. Planta de sanejament existent
14. Planta de sanejament projectada
15. Perfils longitudinals de sanejament
16. Detalls de sanejament
17. Planta xarxa existent d’aigua potable existent
18. Planta xarxa projectada d’aigua potable
19. Detalls d’aigua potable
20. Planta xarxa existent enllumenat públic i passos de serveis
21. Planta xarxa projectada enllumenat públic i passos de serveis
22. Detalls enllumenat i passos de serveis
23. Planta senyalització projectada
24. Detalls senyalització
25. Detalls mobiliari urbà
26. Detall barana de protecció
3. Plec de Prescripcions:
- Prescripcions Tècniques Generals
- Plec de Condicions Tècniques Particulars
4. Pressupost
- Amidaments
- Quadre de preus núm. 1
- Quadre de preus núm. 2
- Pressupostos parcials
- Pressupost general

Que l’Ajuntament no disposa de recursos humans ni tècnics per a desenvolupar aquesta 
obra directament. 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les 
dues disposicions esmentades anteriorment.

d)  Decret  107/2005,  de  31  de  maig,  de  creació  del  Registre  Electrònic  d’Empreses 
Licitadores.

e) Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE,

f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

g) Text refós de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

h) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril (d’ara endavant “TRLMRLC”).

i)  Llei  39/2015,  d’1 d’octubre,  del  procediment administratiu comú de les administracions 
públiques

j)  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions 
públiques de Catalunya

ANÀLISIS TÈCNICA

ANÀLISIS DEL PROCEDIMENT

Justificació del procediment

L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és farà 
mitjançant  procediment obert simplificat, en aplicació dels articles 156 i ss. de la LCSP, 
de conformitat amb els requisits que s’hi estableixen.

El contracte serà administratiu d’obres.

Anàlisi no execució per lots

Que no es procedeix a la seva divisió en lots degut al risc per a la correcta execució del  
contracte  procedent  de  la  naturalesa  de  l'objecte  d'aquest,  en  implicar  la  necessitat  de 
coordinar l'execució de les diferents prestacions, ja que amb la divisió en lots de l’objecte del 
contracte, es perd la coordinació de l’execució de les prestacions, s’incrementen els costos 
d’execució degut a l’existència d’una pluralitat de contractistes i es perd l’eficiència. 

Amb la no divisió en lots de l'objecte del  contracte,  es compleixen amb els  requisits  de 
procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació.

Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis d'igualtat i no 
discriminació establerts en la normativa de contractació.
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Durada 

El  termini  de  durada  del  contracte  es  de  4  mesos sense  possibilitat  de  pròrroga.  El 
contractista presentarà un pla d’obres en què s’ajustarà al termini d’execució previst. Els 
temps previstos per a cada activitat s’han d’estimar atenent els rendiments dels equipaments 
emprats per la construcció i estalvi de temps mort.

El termini de garantia s’estableix en (1) any a partir de l’acabament de les obres.
Transcorregut el termini de garantia es donaran les obres per recepcionades.

Montbrió del Camp a la data de la signatura electrònica.

L’alcaldessa 
Carmina Blay Boquera
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